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’@ ENERGA-OPERATOR SA z Oddziatem w

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1) Nazwa i adres obiektu (zaméwienia):
Wilcza, Kotlin gmina wiejska,
2) Przedmiot i zakres zaméwienia:
Zadanie: 1 Wymiana odcinkow linii napowietrznych SN przebiegajacych przez tereny zadrzewione na
linie kablowa SN4-04008/06 w m. Wilcza gm. Kotlin OBMBS/44/18617
B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robét:

1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robdt po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajacym
harmonogram realizacji robét objetych niniejsza specyfikacjg.

3. Podstawowa formg realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby méc
realizowaé prace w technologii PPN Wykonawca zobowiazany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspotpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

4. Podczas wykonywania prac, dla ktdérych nie mozna zastosowacé technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest:
a) uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob realizacji pracy:

- Wykonawca bedzie realizowa¢ we wiasnym zakresie przetaczenia ruchowe, jedynie za zgodg Zamawiajacego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotow wykonaweow zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.
- w pozostatych przypadkach przetaczenia ruchowe realizowa¢ bedzie Zamawiajacy.

b) zapewnié zasilanie odbiorcow z agregatu/agre atéw pradotwdrczych w nastepujacej konfiguracji:

gregat 65kVA na stacji 47-273 Magnuszewice 8 godzin,

gregat 100kVA na stacji 47-188 Magnuszewice 8 godzin,

gregat 65kVA na stacji 47-266 Magnuszewice 8 godzin

- migjsce instalacji agregatu/agregatow pradotworczych Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajacym.
- parametry jakosciowe dostarczanej energii elektrycznej z agregatéw musza by¢ nie gorsze niz okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego
- odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody na osobie i mieniu oraz zwigzane z tym roszczenia, wynikajace z jakosci
dostarczanej energii elektrycznej podczas pracy agregatu, spoczywa na Wykonawcy
- w przypadku wykorzystywania agregatow bez synchronizacji proces przytgczenia agregatu i przetaczania zasilania
nalezy organizowac tak, aby przerwa zwigzana z przetgczeniem odbiorcéw z zasilania z systemu
elektroenergetycznego na zasilanie z agregatu pradotworczego nie przekraczata 3 minut. Réwniez w sytuadji
powrotu przetaczenia zasilania z agregatu na zasilanie z systemu przerwa w zasilaniu odbiorcéw nie powinna
przekroczy¢ 3 minut
- w uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza wykonanie prac z wylaczeniem jezeli realizacja prac
zwigzanych z procesem przytaczenia/odtaczenia agregatu oraz dokonania przetaczen zasilania wymaga wylaczenia
dtuzszego niz 3 minuty Zamawiajacy dopuszcza realizacje prac z wytaczeniem, zgodnie ze ,Standardami
dotyczacymi ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajacym. Wéwczas maksymalny, taczny czas wytaczenia nie moze przekroczy¢ 15min.
¢) uzgodni¢ z Zamawiajacym terminy i czasy wylaczen:
- Maksymainy, taczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczy¢ 0 godzin
- W przypadku realizacji prac z wylaczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym
wylgczeniem, w miejscach i iloéci wskazanej przez Zamawiajacego, plakatéw informujacych o planowanym
wytaczeniu, dla tych prac, w ktérych Zamawiajgcy bgdzie tego wymagat,
- Plakatowanie obszaru podlegajacego wytaczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,
- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu termindw i
czaséw wylgczen.
—————-2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie-wylgczerfrorazzasady uzgadniania wylaczen: : —=—

1. Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sig niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 oraz B.1.4 lub
na zadanie Zamawiajacego, dopuszcza sie realizacje prac z wylaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi
ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Kamil Leszka, tel: +48 62 5002420
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uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2. W przypadku realizacji prac z wytgczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym
termindw i czaséw wylaczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i sa podstawg
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdlnych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.

3. Whniosek dotyczacy wylaczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robét i
wylaczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajacemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wylgczeniem.

3) Sposdb prowadzenia dokumentéw budowy:

1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli
jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.

2. Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1. Realizacji robét zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-
OPERATOR SA dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatéw z demontazu, okreslonych w
zataczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajacemu”.
Materiaty z demontazu nie podlegajg przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do Specyfikacji.

3. Zagospodarowania we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpadéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okre$lonymi w ppkt 2.

4. Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadéw, a w

szczegolnosci odpaddéw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na $rodowisko.
Usuwania na wiasny koszt i wkasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzer negatywnie oddziatujacych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywaé na nie w przysziosci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob nie zagrazajacy $rodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wtasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

9. Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzeri SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

10 Podiaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

11 Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjg prac pod napigciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcdw zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kv ENERGA-OPERATOR SA,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

12 Opracowania i uzgodnienia z wiasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezacych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktérych wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

13 Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwiazanych z realizacjg robét (z wyjatkiem oplaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzgdzania drogami).

14 Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robét urzadzenia, tereny i plony.

15 Wykonania pomiaréw, badari i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastepujgcego podziatu
obowigzkéw:

a) badania linii kablowych nN:
- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,
b) badania linii kablowych SN:

"~ =badania podstawowe = prowadzi oraz dokumentuje Wykonawea, -

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy.
¢) badania linii kablowych WN:
- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Kamil Leszka, tel: +48 62 5002420
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- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukcji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowiazujacej w ENERGA—OPERATOR SA.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m - powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajacej
w imieniu Zamawiajacego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajacym szczegély zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposéb
przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badafi, zgodnie z zaleceniami
okrelonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy w ciaggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/bada.

Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robét nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotwdrczych zamieszczonych w
Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedziba Zamawiajacego, z
kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beda wg éredniego poziomu cen, dia pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce kosztorysy
muszq uzyskaé akceptacje Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy stanowia podstawe do ustalenia ostatecznej
wartosci rob6t dodatkowych.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Wykonania, na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowiazkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajgcego odrebnych
umdw najmu istn. stupow elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile
Zamawiajacy poinformowat Wykonawcg o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkow.
Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i przy
urzadzeniach Zamawiajacego, na ktérych jednoczesnie zamontowana zostala obca infrastruktura techniczna (np.
sie¢ oéwietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

5) Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:

1.

4.

5
6.

Dostawa inwestorska obejmuije nastepujace materiaty i urzadzenia:

Kable elektroenergetyczne $redniego napiecia XRUHAKXS 12/20kV / NA2XS(FL)2Y, 1x240/25-
3741 m Kiédka energetyczna z wkiadkq Master key - 2 szt.

Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przytaczenia lub
Wytycznych.

Wykonawca, najpézniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwadji materiatow
objetych dostawq inwestorska z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

Odbiér materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu RD Jarocin ul. Batorego w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
liczac od daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty sy wydawane w dni robocze godzinach 7-14.
Podstawa do odbioru materiatéw, o ktdrych mowa w pkt. 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajgcego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

. Wykonawca odbierze materiat wkasnym kosztem i staraniem.

Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza
Wykonawca.

6) Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1.
2.

Zapewnienia materiatow z dostawy inwestorskiej.

Wykonania nastepujacych prac:

- wytaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,

- badaf kabli powyzej 1 KV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50m.

Zamawiajacy, w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotéw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA".

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

~"1) Do wbudowania dopuszcza sig jedynie materialy i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatow prekwalifikowanych

dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajace standardy

techniczne obowiazujace dla urzadzen SN i nN okre$lone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania umowy.

Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzeh na inne niz obowigzujace na dzien zawarcia umowy wymagaja
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Kamil Leszka, tel: +48 62 5002420
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pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym.

2) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnogci pomochiczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi
przez producenta.

3) Materialy i urzadzenia nie odpowiadajgce wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy.

4) Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowaé system typu »MasterKey", jednakowy dla wszystkich
obiektdw i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobéw zamknie¢ obiektow
elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

5) W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych.

6) Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja rozilacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany
obszar,
b) edycja sygnalizacji z roztacznika SN,
c) parametryzacja kanatu transmisji,
d) sprawdzenie poprawnosci edydji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.
D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie robét
budowlanych, elektronicznie lub na pismie o terminie wykonywania robét zanikajgcych oraz podlegajacych zakryciu.

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatdw i urzadzen przed wbudowaniem.

3) Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu robét:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupéw (whasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddéw roboczych i ich taczenie,
e) wielko$¢ zwiséw przewoddw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowéw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.

3. Linie kablowe nN - badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuija:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nN,

€) pomiar rezystangji izolacji kabli do 1kV,

d) pomiar rezystanciji lub ciagtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty
z badan diagnostycznych nalezy dostarczyé w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac zgodnie z »Instrukcja badania linii kablowych WN i
SN” obowigzujacej w ENERGA —OPERATOR SA.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podiegaja:

~ Ta) rozdzielnicenN, - T -
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej
C) posadowienie stupdw (wtasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Kamil Leszka, tel: +48 62 5002420



ENERGA-OPERATOR SA z Oddziatem w
Energsa Kaliszu z siedziba w Kaliszu przy al. NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA
operator Wolnosci 8, 62-800 Kalisz,
Wydziat Zarzadzania Inwestycjami ( 4MZ1) OBMBS/44/18617

4) Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.
E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1) Ze wzgledu na specyfike robét budowlanych moga byé przeprowadzane nastgpujace odbiory :

1. odbiér czedciowy lub odbidr etapowy,

2. odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

3. odbiér techniczny,

4. odbior korcowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

3) Odbidr techniczny przeprowadza sig po zakoniczeniu robdt budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

4) Odbidr koncowy przeprowadza sig¢ po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych
na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentéw.

5) Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowiazany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawcza obejmujaca wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robdt budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z Wytycznymi dla Wykonawcdw w zakresie Zasad odbioru robot
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak i
elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczyé na plycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat powykonawczy”
oraz adresem zaméwienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zostaé wrysowane cyfrowo w uktadzie
wspdtrzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy osrodki geodezyjne
nie posiadaja mapy cyfrowej w ww. ukfadzie WGS ,2000” dopuszcza sig dostarczenie mapy w ukiadzie WGS 1965
strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspotrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylacznie z inwentaryzacja powykonawcza (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W
nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowaé polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajace
lokalizacje stanowisk stupowych nalezy taczy¢ linig ciggta (nie nalezy przedstawiaé napowietrznego ciggu liniowego
w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkresla¢ w formie polilinii. Mufy
kablowe nalezy oznacza¢ w sposdb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreéla¢ liniami innego koloru niz linie
elektroenergetyczne lub w sposob umozliwiajacy ich jednoznaczna identyfikacje. Stacje transformatorowe WN/SN
(budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciagi komunikacyjne, ogrodzenie),
stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz ztacza 0,4kV winny posiadac
zaznaczony kompletny obrys na mapie.
Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét
budowlanych. .

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w sieci

Zamawiajacego.

L.P. TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC 0SOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:
1. Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego,
2. Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.
2) Strona internetowa Zamawiajacego:
https://energa-operator.pI/dokumenty-i-formuIarze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-op

rator.pl.

Zatacznik nr 1 Wy ontazu przeznaczonych do zwrotu Zamawiajgcemu
Zatgcznik nr 2 Oswiadczenie Wykonawcy w zakresie ubezpieczenia (zatacznik nr 10 do OWU)

nalynigr
Byl

i
ds. Praug A Inwestycil
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Kamil Leszka, tel: +48 62 5002420 2 /A



Energa

operator

Zafacznik Nr 1
Wykaz materiatéw z demontaZu przeznaczonych do zwrotu Zamawiajacemu

Nazwa zadania (skrécona) -
Wymiana odcinkow napow. SN przez terny lesne na linie

kablowg w m. Wilcza gm. Kotlin

OBI/OBM - OBMBS/44/18617

i Jednostka | . .. | Magazyn wskazany do

Lp. | Materiat e ilos¢ Dprzechowywania

1. | Zlom stalowy kg 240 | Magazyn RD w Jarocinie

2. | Przewod AFL 70 m 2166 | ul. Batorego 26, 63-200
Jarocin
{ 'anier

T e
Data Czytelny podpis sporzadzajacego

Zasady zwrotu materialéw z demontazu z dnia 31 pazdziernika 2019 roku
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