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ENERGA-OPERATOR SA z Oddziatem w

U' Energa Gdansku z siedzibg w Gdansku przy ul. NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA

operator Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk,

Rejon Dystrybucji w Wejherowie, Dziat Zarzadzania
Inwestycjami ( 36MZI ) OBI/36/2501829

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DOKUMENTACII

PROJEKTOWEJ I ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1) Nazwa dokumentacji/opracowania w oparciu, o ktdrg nalezy realizowac przedmiot zamdwienia:
Warunki przyfaczenia do sieci / Warunki przebudowy sieci / Warunki budowy sieci / Wytyczne programowe
2) Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):
Gora, Wejherowo gmina wiejska, ul. Pomorska nr dzial.: 128/50,
3) Przedmiot i zakres zamoéwienia:
Zadanie: 1 Opracowanie projektu: Wykonanie wcinki w istniejgcy kabel YAKXS 4x120 wg
OBI/36/2305110 oraz zainstalowanie kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej P2
umiejscowionej w granicy dziatki wg projektu wg P/25/025983 OBI/36/2501829,
Zadanie: 2 Wykonanie robot: Wykonanie wcinki w istniejacy kabel YAKXS 4x120 wg OBI/36/2305110
oraz zainstalowanie kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej P2 umiejscowionej w granicy
dziatki wg projektu wg P/25/025983 OBI/36/2501829
B) ZASADY WYKONYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]

1) Forma i zawarto$¢ dokumentacji projektowej winna by¢ zachowana wg obowigzujacych przepisdéw, wytycznych oraz
Standardéw technicznych w ENERGA-OPERATOR SA obowigzujgcych u Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci zgodnie z
Zatacznikiem nr 36 "Standard Techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn", ktéry obejmuje réwniez zasady
realizacji, toku uzgodnienia jak i formy i tresci dokumentacji projektowej.

2) Postanowienia dodatkowe dotyczace prac projektowych:
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie terminy nie dtuzsze niz podane ponizej na wykonanie nastepujgcych czynnosci:

a) zweryfikowanie i uzgodnienie koncepcji zasilania/rozwigzania technicznego u Zamawiajgcego i udzielenie
odpowiedzi Wykonawcy — 10 dni roboczych,

b) uzgodnienie dokumentacji u Zamawiajgcego — zgodnie z zapisami obowigzujgcych OWU.

2. Projektant, z upowaznienia Zamawiajgcego podpisze o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i wystgpi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, badz
dokona zgtoszenia, ktore winno by¢ skierowane do wiasciwego urzedu administracji panstwowej w imieniu
Zamawiajgcego. Moze to nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia dokumentacji u Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy moze dokona¢ przesuniecia termindw realizacji na podstawie przedtozonych przez Projektanta
dokumentow potwierdzajgcych wystgpienie szczegolnych okolicznosci.

4. W przypadku, gdy zakres zadania obejmuje stupy energetyczne i/lub stacje transformatorowe SN/nN, na
ktorych umieszczone sg urzadzenia stanowigce wiasnos¢ innych podmiotdw, Projektant uzgadnia lub informuje
te podmioty o zamierzeniach projektowych i planowanym rozwigzaniu technicznym urzadzen Zamawiajgcego.
Informacje o podmiotach bedacych wiascicielami urzadzen umieszczonych na stupach energetycznych i/lub
stacjach transformatorowych SN/nN oraz o zasadach na jakich te urzadzenia zostaty umieszczone na
infrastrukturze nalezacej do ENERGA-OPERATOR SA, Projektant jest zobowigzany pozyskac z wtasciwego
terytorialnie Rejonu Dystrybucji Zamawiajgcego.

5.  Wykonawca kierujac korespondencje (papierowa lub elektroniczng) do Zamawiajacego kazdorazowo
zobowigzany jest oznaczac jg w nagtdéwku lub tytule numerem umowy i/lub identyfikatorem zadania
inwestycyjnego OBI/OBM.

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE PROJEKTOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN I TYPOWYCH
ROZWIAZAN
1) Rozwigzania projektowe muszg znajdowac sie na liscie materiatéw prekwalifikowanych dostepnej na stronie
internetowej Zamawiajgcego lub by¢ zgodne ze Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA, dostepnymi na
stronie internetowej Zamawiajgcego, obowigzujgcymi dla urzadzen SN i nN eksploatowanych przez Zamawiajgcego.
Materiat nie objety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym, w szczegdlnosci zgodnie z Zatgcznikiem
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nr 36 "Standard Techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn".

2) Zamawiajgcy dopuszcza odbidr etapowy:

a) Etap 1 - przekazanie przez Wykonawce uzgodnionych dwoch egzemplarzy projektu budowlanego i/lub projektu
wykonawczego w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza tytutdw prawnych do nieruchomosci w wersji
papierowej dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robét,

b) Etap 2 — odbior koncowy dokumentacji, zgodnie ze Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA, w
szczegolnosci Zatgcznikiem nr 36 "Standard Techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn".

D) ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]

1) Odbidér dokumentacji projektowej nastepuje zgodnie z postanowieniami i zobowigzaniami okreslonymi w Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru prac projektowych i robét budowlanych oraz w Standardach technicznych w
ENERGA-OPERATOR SA obwigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci zgodnie z Zatgcznikiem nr 36 "Standard
Techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn".

2) Zamawiajgcy dopuszcza odbidr etapowy:

a) Etap 1 - przekazanie przez Wykonawce uzgodnionych dwdch egzemplarzy projektu budowlanego i/lub projektu
wykonawczego w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza tytutdw prawnych do nieruchomosci w wersji
papierowej dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robdt,

b) Etap 2 — odbidr koncowy dokumentacji, zgodnie ze Standardami technicznymi w ENERGA-OPEARATOR SA, w
szczegoblnosci Zatgcznikiem nr 36 "Standard Techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn",

3) Potwierdzeniem odbioru dokumentacji i podstawg do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Strony protokét
odbioru koncowego dokumentacji (wg szablonu Zamawiajgcego).

E) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robdt:

1.  Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robdt po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robdt objetych niniejsza specyfikacja.

3. Podstawowg formga realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby moc
realizowac¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspOtpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

4.  Podczas wykonywania prac, dla ktorych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest:
a) uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposob realizacji pracy:

- Wykonawca bedzie realizowac¢ we wtasnym zakresie przetgczenia ruchowe, jedynie za zgodg Zamawiajgcego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotow wykonawcdw zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego,

- w pozostatych przypadkach przetgczenia ruchowe realizowa¢ bedzie Zamawiajacy.

b) zapewnic zasilanie odbiorcéw z agregatu/agregatow pradotworczych w nastepujacej konfiguracji:

- miejsce instalacji agregatu/agregatow pradotworczych Wykonawca jest zobowigzany uzgodnic¢ z
Zamawiajacym.

- parametry jakoSciowe dostarczanej energii elektrycznej z agregatdw muszg byc¢ nie gorsze niz okreSlone w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegbétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

- odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody na osobie i mieniu oraz zwigzane z tym roszczenia, wynikajace z
jakosci dostarczanej energii elektrycznej podczas pracy agregatu, spoczywa na Wykonawcy

- w przypadku wykorzystywania agregatéw bez synchronizacji proces przytgczenia agregatu i przetgczania
zasilania nalezy organizowac tak, aby przerwa zwigzana z przetgczeniem odbiorcédw z zasilania z systemu
elektroenergetycznego na zasilanie z agregatu pradotworczego nie przekraczata 3 minut. Rowniez w sytuagiji
powrotu przetaczenia zasilania z agregatu na zasilanie z systemu przerwa w zasilaniu odbiorcéw nie powinna
przekroczy¢ 3 minut

- w uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie prac z wytaczeniem jezeli realizacja prac
zwigzanych z procesem przytgczenia/odtgczenia agregatu oraz dokonania przetgczen zasilania wymaga
wytaczenia dtuzszego niz 3 minuty Zamawiajacy dopuszcza realizacje prac z wytgczeniem, zgodnie ze
~Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej
Zamawiajacego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym. Wowczas maksymalny, tgczny czas wytaczenia
nie moze przekroczy¢ 15min.
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c) uzgodni¢ z Zamawiajgcym terminy i czasy wytaczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegajg rozliczeniu
powykonawczemu i sg podstawg do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdélnych Warunkéw Umoéw, w
przypadku ich przekroczenia

- Maksymalny, faczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczyc 4 godz.

- W przypadku realizacji prac z wytgczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze
objetym wytgczeniem, w miejscach i ilosci wskazanej przez Zamawiajgcego, plakatéw informujgcych o
planowanym wyfgczeniu, dla tych prac, w ktdrych Zamawiajgcy bedzie tego wymagat,

- Plakatowanie obszaru podlegajgcego wytgczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,

- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu termindw i
czasow

wyltgczen.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylgczen oraz zasady uzgadniania wytgczen:

1.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 oraz B.1.4
lub na Zzadanie Zamawiajgcego, dopuszcza sie realizacje prac z wylgczeniem, zgodnie ze ,Standardami
dotyczgcymi ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po
uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku realizacji prac z wytgczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
termindw i czasdw wytgczen. Uzgodnione czasy wytgczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sg
podstawg do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdélnych Warunkéw Uméw, w przypadku ich
przekroczenia.

Whiosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji
robdt i wytgczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wytgczeniem.

3) Sposdb prowadzenia dokumentéw budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy
(jezeli jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2.

© N

10.

11.

Realizacji robdt zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajgcego instrukcjami i Standardami technicznymi w
ENERGA-OPERATOR SA dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatdw z demontazu, okreslonych w
zatgczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materiaty z demontazu nie podlegajg przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatgcznika nr 1 do
Specyfikacji.

Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu
budowlanego odpadow (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z
przepisami dotyczgcymi gospodarki odpadami, poza okreSlonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadéw, a w
szczegdlnosci odpaddw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach moggcych negatywnie oddziatywac na Srodowisko.
Usuwania na witasny koszt i wkasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywac na nie w przysztosci, ktére wynikty z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob nie zagrazajgcy $rodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byty prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

Podtgczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

Podtgczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urzadzeniach rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV ENERGA—-OPERATOR SA,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.
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12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

Opracowania i uzgodnienia z wtasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w
obrebie prowadzonych prac oraz ponoszenia opfat za zajecie pasa drogowego, terendw nalezgcych do PKP SA
oraz innych terenow za zajecie ktdrych wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.
Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robot (z wyjatkiem optaty wynikajacej
z decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).
Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robét urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiardw, badan i prob technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych
wymienionych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem
nastepujacego podziatu obowigzkdow:
a) badania linii kablowych nN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:
- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,
- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajgcy.

c) c¢) badania linii kablowych WN:
- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,
- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w , Instrukcji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujgcej w ENERGA—OPERATOR SA.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m - powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z
10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie
dziatajacej w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystgpieniem do
prac Wykonawca ustali z Zamawiajgcym szczegodty zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w
tym sposdb przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktdry Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robot dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robdt
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robot nastgpi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow
sporzgdzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikow cenotwdrczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajacego, z
kwartatu poprzedzajgcego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beda wg Sredniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce
kosztorysy muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do
ustalenia ostatecznej wartosci robot dodatkowych.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Wykonania, na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajgcego
odrebnych uméw najmu istn. stupow elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej
infrastruktury obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu
rzeczonych obowigzkow. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce
jakichkolwiek prac na i przy urzadzeniach Zamawiajgcego, na ktdrych jednoczesnie zamontowana zostata obca
infrastruktura techniczna (np. sie¢ o$wietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

5) Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:

1.

Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:

| kabel nn, wktadki MasterKey

Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkow Przytaczenia lub
Wytycznych.

Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwagji
materiatow objetych dostawa inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

Odbidr materiatdw i urzadzen NASLEPUIE Z MAGAZYNU ....ccuuueeurrrerreeiereeeeeeeeeseesnrnnrereeeeeeseaseseasennnnns w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni liczac od daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty sg wydawane w dni robocze
godzinach 7-14.

Podstawg do odbioru materiatéw, o ktérych mowa w pkt. 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajacego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

Wykonawca odbierze materiat wtasnym kosztem i staraniem.
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6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji rob6t budowlanych dostarcza
Wykonawca.

6) Zamawiajgcy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1.  Zapewnienia materiatdw z dostawy inwestorskiej.

2.  Wykonania nastepujgcych prac:

- wylgczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50m.

3. Zamawiajgcy, w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,,Zasadami dopuszczen do pracy zespotow Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA". i

F) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1) Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujgce sie na liscie materiatéw prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajgce standardy
techniczne obowigzujgce dla urzadzen SN i nN okreSlone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania umowy.
Wszelkie zmiany stosowanych materiatow i urzadzen na inne niz obowigzujgce na dzient zawarcia umowy wymagaja
pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym.

2) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi
przez producenta.

3) Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajace wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy.

4) Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich
obiektow i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobdw zamknie¢ obiektow
elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

5) W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych.

6) Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztgcznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajgcej za dany

obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztgcznika SN,

C) parametryzacja kanatu transmisiji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM

odpowiadajgcej za dany obszar.

G) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.
1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie robdt
budowlanych, elektronicznie lub na pismie o terminie wykonywania robdt zanikajgcych oraz podlegajgcych zakryciu.
2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.
3) Badania w czasie wykonywania robot i po wykonaniu robot:
1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:
a) posadowienie stupdw (wtasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
C) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddw roboczych i ich tgczenie,
e) wielko$¢ zwisow przewoddow roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowdw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.
3. Linie kablowe nN — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)
obejmuja:
a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nN,
¢) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1kV,
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d) pomiar rezystanciji lub ciggtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty
z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.

Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac zgodnie z ,,Instrukcjg badania linii kablowych WN i
SN” obowiazujagcej w ENERGA —OPERATOR SA.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:
a) rozdzielnice nN,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej
c) posadowienie stupdw (wtasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych
4) Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiarow.
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ENERGA-OPERATOR SA z Oddziatem w

\-/ Energa Gdansku z siedzibg w Gdansku przy ul. NUMER IDENTYFIKACYJNY ZADANIA

operator Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk,
Rejon Dystrybucji w Wejherowie, Dziat Zarzadzania OBL/36/2501829
Inwestycjami ( 36MZI ) /36/

H) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujgce odbiory :

1)

2)
3)

4)

5)

1.
2.
3.
4.

odbidr czesciowy lub odbidr etapowy,

odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
odbidr techniczny,

odbidr koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robdt budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

Odbidr koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,
wskazanych na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentow.

Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1.

Dokumentacje powykonawczg obejmujgcg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robot budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcdéw w zakresie Zasad odbioru robot
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zarowno w wersji papierowej
jak i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat
powykonawczy” oraz adresem zamdwienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane
cyfrowo w uktadzie wspétrzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy
osrodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. ukltadzie WGS ,,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy
w ukfadzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspdtrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylgcznie z inwentaryzacjg powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajgce lokalizacje stanowisk stupowych nalezy tgczy¢ linig ciagtg (nie nalezy przedstawiac
napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkreslac¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposdb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslac
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz
ciggi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN
oraz zfgcza 0,4kV winny posiadac¢ zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkow zawartych w umowie o wykonanie
robdt budowlanych.

I) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN
Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w sieci

Zamawiajgcego.
L.P. TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2

J) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:

1.

2.

3.

4.

Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA dostepnych na stronie Zamawiajgcego. Strona internetowa
Zamawiajgcego:

https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy

oraz

http:// bip.energa-operator.pl.

Aktualnych Wytycznych dla Wykonawcdw opracowanych na podstawie ,,Procedury nabywania praw do
nieruchomosci dla istniejgcych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych” dostepnych w siedzibie
Zamawiajgcego.

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Jedn. tekst Dz.U. 207/2003, poz. 2016 z p6zn.zm.) oraz
normach branzowych.

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1133 z pdzn.zm.).

2) Przy realizacji robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:

1.

Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na zadanie
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) Energa

operator

ENERGA-OPERATOR SA z Oddziatem w
Gdansku z siedzibg w Gdansku przy ul.

Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk,
Rejon Dystrybucji w Wejherowie, Dziat Zarzadzania

Inwestycjami ( 36MZI )

NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA

OBI/36/2501829

Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego,
2.

Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie

internetowej Zamawiajacego.

ZALACZNIKI
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