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Energa-Operator S.A. z Oddziatem w

g- E n e r ga Ptocku z siedzibg w Ptocku przy ul. NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA

operator

Wyszogrodzkiej 106, 09-400 Ptock,
Rejon Dystrybucji w Ciechanowie, Dziat Zarzadzania
Inwestycjami ( 72MZI ) OBI/77/2503045

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ] I ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa dokumentacji/opracowania w oparciu, o ktdrg nalezy realizowac przedmiot zamdwienia:
Warunki przytaczenia do sieci / Warunki przebudowy sieci / Warunki budowy sieci / Wytyczne programowe

2) Nazwa i adres obiektu (zamodwienia):
Bogustawice, Plonsk gmina wiejska, nr dzial.: 11/30,

3) Przedmiot i zakres zamdwienia:
Zadanie: 1 Projekt techniczny przylgcza kablowego nN poprzez wcinke w istniejaca linie kablowa,
przecisk, organizacja ruchu, P/25/073426, przylacze do : Bogustawice, gm. Plonsk, dz. nr 11/30,
T771501 - przetarg OBI/77/2503045, Zadanie: 2 Budowa przylacza kablowego nN poprzez wcinke w
istniejaca linie kablowa, przecisk, organizacja ruchu, P/25/073426, przyitacze do : Bogustawice, gm.

orzecisk Plonsk, dz. nr 11/30, T771501 - przetarg OBI/77/2503045

B) ZASADY WYKONYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]

1) Forma i zawarto$¢ dokumentacji projektowej winna by¢ zachowana wg obowigzujgcych przepiséw, wytycznych oraz
Standardéw technicznych w Energa-Operator S.A. obowigzujgcych u Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci zgodnie z
Zatgcznikiem nr 36 "Standard Techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn", ktdry obejmuje rowniez zasady
realizacji, toku uzgodnienia jak i formy i tresci dokumentacji projektowe;j.

2) Postanowienia dodatkowe dotyczace prac projektowych:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie terminy nie dtuzsze niz podane ponizej na wykonanie nastepujgcych czynnosci:

a) zweryfikowanie i uzgodnienie koncepcji zasilania/rozwigzania technicznego u Zamawiajgcego i udzielenie
odpowiedzi Wykonawcy — 10 dni roboczych,
b) uzgodnienie dokumentacji u Zamawiajgcego — zgodnie z zapisami obowigzujgcych OWU.

2. Projektant, z upowaznienia Zamawiajgcego podpisze os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i wystgpi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, badZ dokona
zgtoszenia, ktére winno by¢ skierowane do wtasciwego urzedu administracji panstwowej w imieniu
Zamawiajgcego. Moze to nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia dokumentacji u Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy moze dokonac przesuniecia termindw realizacji na podstawie przedtozonych przez Projektanta
dokumentéw potwierdzajgcych wystgpienie szczegdlnych okolicznosci.

4. W przypadku, gdy zakres zadania obejmuje stupy energetyczne i/lub stacje transformatorowe SN/nn, na ktorych
umieszczone sg urzadzenia stanowigce wiasnos¢ innych podmiotéw, Projektant uzgadnia lub informuje te
podmioty o zamierzeniach projektowych i planowanym rozwigzaniu technicznym urzadzen Zamawiajgcego.
Informacje o podmiotach bedacych witascicielami urzadzen umieszczonych na stupach energetycznych i/lub
stacjach transformatorowych SN/nn oraz o zasadach na jakich te urzadzenia zostaly umieszczone na
infrastrukturze nalezacej do Energa-Operator S.A., Projektant jest zobowigzany pozyska¢ z witasciwego
terytorialnie Rejonu Dystrybucji Zamawiajacego.

5. Wykonawca kierujgc korespondencje (papierowg lub elektroniczng) do Zamawiajgcego kazdorazowo zobowigzany
jest oznaczac jg w nagtowku lub tytule numerem umowy i/lub identyfikatorem zadania inwestycyjnego OBI/OBM.

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE PROJEKTOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN I TYPOWYCH
ROZWIAZAN

1) Rozwigzania projektowe muszg znajdowac sie na liscie materiatow prekwalifikowanych dostepnej na stronie
internetowej Zamawiajgcego lub by¢ zgodne ze Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A., dostepnymi na
stronie internetowej Zamawiajgcego, obowigzujacymi dla urzadzen SN i nn eksploatowanych przez Zamawiajgcego.
Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym, w szczegolnosci zgodnie z Zatgcznikiem
nr 36 ,Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn”.

2) W zakresie wentylacji w obiektach energetycznych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 719, z pdzn. zm.).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych: Opracowat: Lech Zareba, tel.: +48243688327



3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wplywania na zastosowane w dokumentacji projektowej rozwigzania
techniczne.

D) ODBIOR DOKUMENTACJII PROJEKTOWE]

1) Odbidr dokumentacji projektowej nastepuje zgodnie z postanowieniami i zobowigzaniami okreslonymi w Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robot budowlanych oraz w Standardach technicznych w
Energa-Operator S.A. obwigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegdlnosci zgodnie z Zatgcznikiem nr 36 ,Standard
techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn”.

2) Zamawiajgcy dopuszcza odbidr etapowy:

a)

b)

Etap 1 — przekazanie przez Wykonawce uzgodnionych dwdch egzemplarzy projektu budowlanego i/lub projektu
wykonawczego w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza tytutdbw prawnych do nieruchomosci w wersji
papierowej dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robot,

Etap 2 — odbidr koncowy dokumentacji, zgodnie ze Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A., w
szczegolnosci Zatgcznikiem nr 36 ,Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn”.

E) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Rozpoczecie robot:

1.
2.

3.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robot po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robot objetych niniejszg Specyfikacja.

Podstawowa formg realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby mdc
realizowaC prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspOtpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

Podczas wykonywania prac, dla ktorych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposob ich realizacji:

a) Wykonawca bedzie realizowac we wiasnym zakresie przetgczenia ruchowe, jedynie za zgodg Zamawiajgcego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotow wykonawcow zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego,

b) w pozostatych przypadkach przetaczenia ruchowe realizowac bedzie Zamawiajgcy.

Na czas wykonywania prac, podczas ktorych nie mozna zastosowac technologii PPN, w celu ograniczenia przerw
planowych, prace nalezy wykonywac zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych”
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku realizacji prac z wylgczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
termindw i czasow wytgczen. Uzgodnione czasy wylgczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawg
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogolnych Warunkéw Umdw, w przypadku ich przekroczenia.

- maksymalny, faczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczy¢: 4 godz.

- w przypadku realizacji prac z wytgczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia w obszarze objetym
wytgczeniem, w miejscach i ilosci wskazanej przez Zamawiajgcego, plakatéw informujgcych o planowanym
wytgczeniu dla tych prac, w ktdrych Zamawiajgcy bedzie tego wymagat,

- plakatowanie obszaru podlegajgcego wytgczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,

- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu termindw i
czasOw wytgczen.

Whniosek dotyczacy wytgczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot
i wytaczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wytgczeniem.

2) Sposob prowadzenia dokumentéw budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli
jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

3) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2.

Realizacji robot zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajacego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatdbw z demontazu, okreSlonych w
zalgczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materiaty z demontazu nie podlegajg przekazaniu do magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do Specyfikacji.
Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpaddéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpaddéw, a w
szczegolnosci odpaddw niebezpiecznych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych: Opracowat: Lech Zareba, tel.: +48243688327



5. Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na $rodowisko.

6. Usuwania na wilasny koszt i wilasnym staraniem skutkdw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywa¢ na nie w przysztosci, ktore wynikty z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob niezagrazajacy srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktorym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

9. Podtgczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

10. Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego, winny byc¢ realizowane w technologii PPN.

11. Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

12. Opracowania i uzgodnienia z wiasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terendw nalezacych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktdrych wlasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

13. Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robdt (z wyjagtkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

14. Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robot urzadzenia, tereny i plony.

15. Wykonania pomiardw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robét budowlanych z zachowaniem
nastepujgcego podziatu obowigzkow:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,,Instrukcji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujacej w Energa-Operator S.A.

16. Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajacej
w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajgcym szczegOlty zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposdb
przygotowania kabla do badan.

17. Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktdéry Zamawiajagcy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

18. Wykonania ewentualnych robdt dodatkowych niezbednych do wykonania zamodwienia podstawowego lub robot
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robdt nastgpi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotwdrczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajgcego, z
kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robdt. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beda wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce kosztorysy
muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia ostatecznej
wartosci robot dodatkowych.

19. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

20. Wykonania na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21. Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajgcego odrebnych
umow najmu istniejgcych stupdw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury
obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
obowigzkow. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i
przy urzadzeniach Zamawiajacego, na ktdrych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna
(np. sie¢ o$wietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

4) Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych: Opracowat: Lech Zareba, tel.: +48243688327
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5)

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujgce materiaty i urzgdzenia:

| Kabel zgodnie z uzgodnionym PT |
Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkoéw Przytgczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpozniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatéw
objetych dostawg inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbidr materiatow i urzadzen nastepuje z magazynu Ciechandw w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od daty
realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty s wydawane w dni robocze, w godzinach 7-14.

4. Podstawg do odbioru materiatdw, o ktérych mowa w pkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajgcego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wiasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt 1) niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajgcy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:
- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,
- zapewnienia zasilania rezerwowego jezeli wystgpi taka koniecznosc,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50 m.

3. Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotdw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.".

F) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatow prekwalifikowanych

dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajgce standardy

techniczne obowigzujace dla urzadzen SN i nn okreslone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzier podpisania umowy.

Wszelkie zmiany stosowanych materiatdw i urzadzen na inne niz obowigzujgce na dzien zawarcia umowy wymadaija

pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatdw, sprzetu, itp. Na Srodkach transportowo-sprzetowych

przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami

wskazanymi przez producenta.

Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajgce wyzej ww. wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

Do zamknie¢ obiektow elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich

obiektow i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobow zamknie¢ obiektow

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostepnymi

na stronie internetowej Zamawiajgcego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkiadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowigzkdéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztgcznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajgcej za dany
obszar,

b) edycja sygnalizacji z rozigcznika SN,

C) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.

G) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

1)

2)
3)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie robdt
budowlanych, elektronicznie lub na piSmie o terminie wykonywania robodt zanikajgcych oraz podlegajgcych zakryciu.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.
Badania w czasie wykonywania robdt i po wykonaniu robét:
1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupdw (wtasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),

b) trasa linii,

c) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

d) mocowanie przewodow roboczych i ich tgczenie,

e) wielkos¢ zwisdw przewoddw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu podlegajg miedzy innymi:
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a) trasy rowow kablowych w stosunku do projektowanych przebiegow,

b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,

¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,

d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

¢) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kV,

d) pomiar rezystancji lub ciggtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty
z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN
i SN” obowigzujgcg w Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
c) posadowienie stupow (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych.
4) Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiardw.

H) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1) Ze wzgledu na specyfike robot budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory:

1. Odbidr czesciowy lub odbidr etapowy.

2. Odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

3. Odbior techniczny.

4. Odbidr koncowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

3) Odbioér koncowy przeprowadza sie po zakonczeniu rob6t budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg warunkow
zawartych w umowie o wykonanie robot budowlanych.

4) Odbiodr koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych
na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentow.

5) Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawcza obejmujgcg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robot budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcdw w zakresie Zasad odbioru robdt
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zardbwno w wersji papierowej jak
i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwg ,,operat powykonawczy”
oraz adresem zamowienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie
wspotrzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis. W przypadku gdy osrodki geodezyjne
nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. ukfadzie WGS ,,2000" dopuszcza sie dostarczenie mapy w uktadzie WGS 1965
strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspoétrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wytgcznie z inwentaryzacjg powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikbw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowal polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajgce lokalizacje stanowisk stupowych nalezy taczy¢ linig ciggla (nie nalezy przedstawiac
napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkreslac w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposob czytelny. Rury ostonowe nalezy wkresla¢
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajgcy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciggi
komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz ztgcza
0,4 kV winny posiada¢ zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkow zawartych w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

I) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas niestosowanych w sieci
Zamawiajgcego.
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L.P.| TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM

1.
2.

J) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:

1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. dostepnych na stronie Zamawiajgcego. Strona internetowa
Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.

2. Aktualnych Wytycznych dla Wykonawcow opracowanych na podstawie ,Procedury nabywania praw do
nieruchomoéci dla istniejgcych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych” dostepnych w siedzibie
Zamawiajgcego.

3. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89 poz. 414, z pdzn. zm.) oraz normach
branzowych.

4. Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609, z pdzn. zm.).

2) Przy realizacji robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:

1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego,

2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej Zamawiajacego.

ZALACZNIKI
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