Zatacznik nr2

Wymagany zakres wspoipracy w RKW

wymagane uprawnienia w RKW
do realizacji zadania
Charakterystyka prac OBMBS/84/24267
TAK/NIE*
sieci nN kablowe TAK
sieci nN napowietrzne TAK
sieci SN kablowe NIE
sieci SN napowietrzne NIE
stacje transformatorowe SN/nN TAK
linie i aparatura WN NIE
linie $wiattowodowe kablowe NIE
linie $wiattowodowe na liniach NIE
napowietrznych

Opracowat: Bozena Spiewak

*_ nalezy okreslié wszystkie niezbgdne wymagane uprawnienia do realizacji zadania.






QD ) ' [ ENERGA-OPERATOR SA z Oddziatem w | i
U '- Ener ga Koszalinie z siedzibg w Koszalinie przy ul.| NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA

operator Morskiej 10, 75-950 Koszalin,

Rejon Dystrybucji w Bytowie, Dziat Zarz. o
Inwestycjami ( 59MZ] ) | OB_M/ 84/ 2_4267

. PROJEKTOWYCH _ i ST
A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1) Nazwa dokumentacji/opracowania w oparciu, o ktdra nalezy realizowaé przedmiot zaméwienia:
Warunki przylaczenia do sieci / Warunki przebudowy sieci / Warunki budowy sieci / Wytyczne programowe
2) Nazwa i adres obiektu (zamowienia):
Jawory, gm. Debnica Kaszubska
3) Przedmiot i zakres zamdwienia:
ELOG/EOP-KO/PZAK/2024/00379 opracowanie projektu budowlanego na budowe linii kablowej
0,4kV obwéd 200 w m. Jawory, gm. Debnica Kaszubska, zgodnie z wytycznymi programowymi
24/0/2024/59MZE, OBM/84/24267

Wymagane uzyskanie przez Projektanta uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej.

B) ZASADY WYKONYWANIA DOKUMENTACII PROJEKTOWE]

1) Forma i zawarto$¢ dokumentacji projektowej winna by¢ zachowana wg obowigzujacych przepiséw, wytycznych
niniejszej specyfikacji oraz Standardéw Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA obowigzujacych u Zamawiajgcego,
a w szczegolnosci zgodnie zapisami Zatacznika nr 36 "Standard Techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn",
ktéry obejmuje réwniez zasady realizacji, toku uzgodnienia jak i formy oraz tresci dokumentagji projektowe;j.

2) Postanowienia dodatkowe dotyczace prac projektowych:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie terminy nie dtuzsze niz podane ponizej na wykonanie nastepujacych czynnosci:
a) zweryfikowanie i uzgodnienie koncepciji zasilania/rozwigzania technicznego u Zamawiajacego i udzielenie
odpowiedzi Wykonawcy — 10 dni roboczych,
b)  uzgodnienie dokumentacji u Zamawiajacego — zgodnie z zapisami obowigzujacych OWU.

2. Projektant, z upowaznienia Zamawiajacego podpisze oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane i wystapi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, badz
dokona zgtoszenia, ktére winno by¢ skierowane do whasciwego urzedu administracji panstwowej w imieniu
Zamawiajacego. Moze to nastapi¢ po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia dokumentacji u Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy moze dokonaé przesuniecia terminéw realizacji na podstawie przediozonych przez Projektanta
dokumentdw potwierdzajacych wystapienie szczegdinych okolicznosci.

4, W przypadku, gdy zakres zadania obejmuje stupy energetyczne i/lub stacje transformatorowe SN/nN, na
ktdrych umieszczone sa urzadzenia stanowigce wlasno$¢ innych podmiotéw, Projektant uzgadnia lub informuje
te podmioty o zamierzeniach projektowych i planowanym rozwigzaniu technicznym urzadzen Zamawiajacego.
Informacje o podmiotach bedacych wtascicielami urzadzen umieszczonych na stupach energetycznych i/lub
stacjach transformatorowych SN/nN oraz o zasadach na jakich te urzadzenia zostaty umieszczone na
infrastrukturze nalezacej do ENERGA-OPERATOR SA, Projektant jest zobowigzany pozyskac z wiasciwego
terytorialnie Rejonu Dystrybucji Zamawiajacego.

5. Wykonawca kierujac korespondencje (papierowa lub elektroniczng) do Zamawiajacego kazdorazowo
zobowiazany jest oznacza¢ jg w nagtéwku lub tytule numerem umowy i/lub identyfikatorem zadania
inwestycyjnego OBI/OBM.

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE PROJEKTOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN I TYPOWYCH
ROZWIAZAN
1) Rozwigzania projektowe musza znajdowac sig na liécie materiatéw prekwalifikowanych dostepnej na stronie
internetowej Zamawiajacego lub by¢ zgodne ze Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA, dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajacego, obowigzujacymi dla urzadzen SN i nN eksploatowanych przez
Zamawiajacego. Materiat nie objety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym, w szczegolnosci
zgodnie z zapisami Zatacznika nr 36 "Standard Techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn"

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacii prac projektowych: Opracowat: BoZena Spiewak, tel.: 59 841 64 74



D) o | ENERGA-OPERATOR SA 7 Oddziatem w
J Ener ga Koszalinie z siedzibg w Koszalinie przy ul.| NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA |
| operator Morskiej 10, 75-950 Koszalin,

Rejon Dystrybucji w Bytowie, Dziat Zarz. ' e e
Inwestycjami ( 59MZI ) OBM/84/24267

2) Wentylacja w obiektach energetycznych powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz. U. nr 109, poz. 719).

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wplywania na zastosowane w dokumentacji projektowej rozwigzania
techniczne,

D) ODBIOR DOKUMENTACII PROJEKTOWE]

1) Odbiér dokumentacji projektowej nastgpuje zgodnie z postanowieniami i zobowigzaniami okreslonymi w Specyfikadji
technicznej wykonania i odbioru prac projektowych oraz w Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA, w
szczegdlnosci z Zatacznikiem nr 36 "Standard Techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn"

2) Zamawiajgcy dopuszcza odbidr etapowy:

a) Etap 1 - przekazanie przez Wykonawce uzgodnionych dwéch egzemplarzy projektu budowlanego iflub projektu
wykonawczego w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza tytutéw prawnych do nieruchomosci w wersji
papierowej dokumentagji projektowej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robot,

b) Etap 2 - odbiér koficowy dokumentacji, zgodnie ze Standardami technicznymi w ENERGA-OPEARATOR SA, w
szczegdinoéci Zatacznikiem nr 36 "Standard Techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn".

E) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:

1. Standardach technicznych w ENERGA-OPEARATOR SA dostepnych na stronie Zamawiajacego.
Strona internetowa Zamawiajgcego:
ht:tps://energa-operator.pI/dokumenty-i-formuIarze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.

2. Aktualnych Wytycznych dla Wykonawcéw opracowanych na podstawie +Procedury nabywania praw do
nieruchomoéci dla istniejacych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych” dostepnych w siedzibie
Zamawiajacego.

3. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Jedn. tekst Dz.U. 207/2003, poz. 2016 z pézn.zm.) oraz
normach branzowych,

4, Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie

: poZn. zm.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacji prac projektowych: Opracowat: Bozena Spiewak, tel.: 59 841 64 74
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BUDOWA LINI KABLOWE. 0,4 KV ZE STACJI TRANSFORMATOROWE.J SNINN JAWORY PGR NR 04-0443, OBWOD 200, W ZAMIAN
ZA ISTNIEJACA LINIE NAPOWIETRZNA,
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BUDOWA LINI| KABLOWEL 0,4 KV ZE STACJI TRANSFORMATOROWE.J SN/NN JAWORY PGR NR 04-0443, OBWOD 200, W ZAMIAN
ZA ISTNIEJACA LINIE NAPOWIETRZNA,

1.

Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi
by¢ zgodna z:

1)

2)

wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi
na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1)

2)

musza posiada¢ certyfikaty zgodno$ci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace iflub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane

laboratoria,
musza spetnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejscia w zakresie podanym

w Dyrektywach

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania wytycznych jest przebudowa linii niskiego napiecia na obwodzie 200, zasilanej ze
stacji transformatorowej nr 04-0443 Jawory PGR. Istniejaca linia napowietrzna zostanie przebudowana na
linie kablowa , ktéra powiaze istniejace przytacza kablowe a przylacza napowietrzne przebudowane beda na
kablowe.

Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Stupowa stacja transformatorowa Jawory PGR stoi na terenie prywatnym dz.nr 1/5 w poblizu drogi, w
miejscowosci Jawory, gmina Debnica Kaszubska. Istniejaca linia napowietrzna zasila odbiorcow
indywidualnych o charakterze gospodarstwa domowego oraz gospodarstwo rybackie.

Stan istniejacy

Linia napowietrzna wybudowana byty w roku 1977 . Obecny stan finii napowietrznej na obwodzie 200 jest zly.
Elementy linii s3 wyeksploatowane. Przewody finii maja maly przekrdj , stupy wykruszone. Linia przechodzi
przez teren bardzo podmokly i zadrzewiony, w poblizu strugi zasilajgcej gospodarstwo rybackie. Slupy w tym
terenie s3 mocno ostabione, pochylone na skutek licznych awarii spowodowanych ztamanymi drzewami a
dojazd do nich jest niemozliwy. Na stupie 209/1 wisi szafka oswietleniowa, z ktorej zasilana jest jedna oprawa
o$wietleniowa na tym samym stupie oraz obwod kablowy o$wietlenia z latamiami.

Charakterystyka stanu istniejacego na obwodzie 200
Dane szczegblowe Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1977
Dlugo$é linii napowietrznych 694 m
Typ przewoddw roboczych 4xAl 35mm?
Liczba i typy stupéw , 15 szt. betonowe ZN 10
Liczba i rodzaj przylaczy 3 szt. napowietrzne AsXSn
- 5 szt. kablowe -







BUDOWA LINH KABLOWEJ 0,4 KV ZE STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/NN JAWORY PGR NR 04-0443, OBWOD 200, W ZAMIAN
ZA ISTNIEJACA LINIE NAPOWIETRZNA.

5. Stan planowany / zakres prac

W celu zmniejszenia awaryjnosci linii, poprawy warunkéw zasilania odbiorcow oraz
bezpieczefistwa pracy przy obstudze linii, proponuie sig jej przebudowe na linig kablowa,

5.1 Zakres prac dla Energa -Operator SA

e Budowa linii kablowej 120 mm? od stacji transformatorowej do zlgcza kablowego Z4 w poblizu obecnego
stupa nr 209/1. Po drodze linia bedzie zasilata poprzez kolejne ztgcza kablowo-pomiarowe 1,22, 73,

o Wziaczu Z1 beda liczniki dla:
- gospodarstwa rybackiego na dz.nr 7/1 (przeniesiony z obecnego zlgcza nr 04-0443-201-01), ktére teraz
bedzie zasilane linig WLZ
- dziatki nr 21/4;

o W zlaczu Z2 beda liczniki dia budynku na dz. nr 160;

o W zlaczu Z3 beda liczniki dla budynku na dz. nr 165

o W ziaczu Z4 podiaczyé istniejace przylacza kablowe do dz.nr 161 i 162 oraz przylacze zasilajgce szafke
oswietlenia ulic.

e Budowa linii kablowe] 70 mm 2 od ztgcza kablowego Z4 do zlgcza Z5 zasilajacego dz.nr 166. Uzgodnié z
wiascicielami ilos¢ licznikow oraz ewentualne zasilanie bylej matej elektrowni wodnej.

o Likwidacja calej istniejgcej linii napowietrznej od stacji transformatorowe.

Charakterystyka stanu planowanego

Dane szczegblowe Uwagi/Komentarze

Linia kablowa YAKXS 4x120mm? Diugosé ok. 520 m

Ztacza KRSN-P2/2F-NHO0/2R-NHOO/F | 1 szt. Liczniki dla dz.nr 7/1121/4

P1-Rs/LZVIF 2 szt Liczniki dla dz.nr 160 i 165

| KRSN-00/3R-NH2/2R-NHOO/F | 1 szt.

Linia kablowa YAKS 4x70mm? Diugosé ok. 130 m

Ztacze P2-Rs/LZVIF 1 szt. Liczniki dla dz. 166

Linia napowietrzna - demontaz Dilugos¢ 694 m

5.2 Zakres prac dia Energa Oswietlenie Sp.z 0.0.

o Przebudowa zasilania istniejacego zigcza pomiarowo-oSwietleniowego na stupie 109/1 na przylacze
kablowe (obecnie ztacze zamontowane jest na stupie).

o Na etapie projektowania projektant zglosi si¢ do ENERGA Oswietlenie Sp. z o.o.w celu uzgodnienia
zakresu przebudowy linii oSwietleniowe.






BUDOWA LINH KABLOWE. 0,4 KV ZE STACJI TRANSFORMATOROWE.J SN/NN JAWORY PGR NR 04-0443, OBWOD 200, W ZAMIAN
ZA ISTNIEJACA LINIE NAPOWIETRZNA..

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa Jm. | llo§é
1. | Budowa linii kablowej YAKXS 4x120 mm? m 520
2. | Zlacze kablowo pomiarowe KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F szt. 1
3. | Ztacze kablowo pomiarowe P1 | szt 2
4. | Ziacze kablowo pomiarowe KRSN-00/3R-NH2/2R-NHOO/F szt, 1
5. | Budowa linii kablowej YAKXS 4x70 mm? m 130
6. | Zlacze kablowo pomiarowe P2-Rs/LZV/F ~ szt. 1
7. | Demontaz linii napowietrznej m 694

7. Wymagania dodatkowe

Dokumentacja projektowa

Wymagania szczegdlowe w zakresie dokumentacji projektowej, kiore nie sg ujete w dokumentacii
przetargowej/lumowie:

o Niniejsze wytyczne programowe powinny by¢ integraing czescig dokumentacji projektowej.

8. Informacje dodatkowe

8.1. Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnieri projekiowych wykonawca dokumentacji skiada do kancelarii RD Bytow ,
ktéra nastepnie zostanie przekierowana do S59MMD.

Wiw komérka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacjl
zaleznie od zakresu wytycznych z poszczegdlnymi komorkami organizacyjnymi EOP w Central,
Oddziatach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnetrzng procedurg - decyzje w tym wzgledzie
podejmuje Kierownik komorki ds. dokumentacii energetycznej.

Ponizej sugerowany zakres komdrki organizacyjnej opiniujgce dokumentacje:

| Punkty Komérki organizacyjne EOP

| wytycznych Centrala Oddziat Koszalin RD Bytow
| Pkt.5.1 X X 59MMD

| Pkt.5.2 X X X

Kierownik komérki ds. dokumentacji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzy¢ listg komorek
weryfikujacych.






Zatgcznik nr2

Wymagany zakres wspotpracy w RKW

wymagane uprawnienia w RKW
do realizacji zadania
Charakterystyka prac OBMBS/84/24267
TAK/NIE*
sieci nN kablowe TAK
sieci nN napowietrzne TAK
sieci SN kablowe NIE
sieci SN napowietrzne NIE
stacje transformatorowe SN/nN TAK
linie i aparatura WN NIE
linie $wiattowodowe kablowe NIE
linie éwiattowodowe na liniach NIE
napowietrznych

Opracowat: Bozena Spiewak

*_ nalezy okreslié wszystkie niezbgdne wymagane uprawnienia do realizacji zadania.






QD ) [ ENERGA-OPERATOR SA z Oddziatem w |
d ' E ner ga Koszalinie z siedzibg w Koszalinie przy ul.| NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA
operator Morskiej 10, 75-950 Koszalin,

Rejon Dystrybucji w Bytowie, Dziat Zarz. -
Inwestycjami ( 59MZ1 ) OBM/84/24267

1) Nazwa dokumentacji/opracowania w oparciu, o ktdra nalezy realizowac przedmiot zaméwienia:

Warunki przytaczenia do sieci / Warunki przebudowy sieci / Warunki budowy sieci / Wytyczne programowe
2) Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):

Jawory, gm. Debnica Kaszubska

3) Przedmiot i zakres zaméwienia:
ELOG/EOP-KO/PZAK/2024/00379 opracowanie projektu budowlanego na budowe linii kablowej

0,4kV obwéd 200 w m. Jawory, gm. Debnica Kaszubska, zgodnie z wytycznymi programowymi
24/0/2024/59MZE, OBM/84/24267

Wymagane uzyskanie przez Projektanta uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej.

B) ZASADY WYKONYWANIA DOKUMENTACJII PROJEKTOWE]

1) Forma i zawarto$¢ dokumentacji projektowej winna by¢ zachowana wg obowiazujacych przepiséw, wytycznych
niniejszej specyfikacji oraz Standardow Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA obowiagzujgcych u Zamawiajgcego,
a w szczegoinoéci zgodnie zapisami Zatgcznika nr 36 "Standard Techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn",
ktry obejmuje réwniez zasady realizacji, toku uzgodnienia jak i formy oraz tresci dokumentadji projektowe;j.

2) Postanowienia dodatkowe dotyczace prac projektowych:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie terminy nie diuzsze niz podane ponizej na wykonanie nastepujgcych czynnosci:
a) zweryfikowanie i uzgodnienie koncepcji zasilania/rozwigzania technicznego u Zamawiajacego i udzielenie
odpowiedzi Wykonawcy — 10 dni roboczych,
b)  uzgodnienie dokumentacji u Zamawiajacego — zgodnie z zapisami obowiazujgcych OWU.

2. Projektant, z upowaznienia Zamawiajacego podpisze oéwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoécia na cele budowlane i wystapi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, badz
dokona zgloszenia, ktdre winno by¢ skierowane do wiasciwego urzedu administracji panstwowej w imieniu
Zamawiajacego. Moze to nastapi¢ po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia dokumentacji u Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy moze dokonaé przesuniecia terminéw realizacji na podstawie przedtozonych przez Projektanta
dokumentéw potwierdzajacych wystapienie szczegéinych okolicznosci.

4, W przypadku, gdy zakres zadania obejmuje stupy energetyczne i/lub stacje transformatorowe SN/nN, na
ktérych umieszczone sg urzadzenia stanowigce wiasnoé¢ innych podmiotéw, Projektant uzgadnia lub informuje
te podmioty o zamierzeniach projektowych i planowanym rozwigzaniu technicznym urzadzen Zamawiajacego.
Informacje o podmiotach bedacych wiascicielami urzadzen umieszczonych na stupach energetycznych i/lub
stacjach transformatorowych SN/nN oraz o zasadach na jakich te urzadzenia zostaty umieszczone na
infrastrukturze nalezacej do ENERGA-OPERATOR SA, Projektant jest zobowigzany pozyskac z wiasciwego

terytorialnie Rejonu Dystrybucji Zamawiajacego.

5. Wykonawca kierujac korespondencje (papierowa lub elektroniczng) do Zamawiajacego kazdorazowo
zobowiazany jest oznaczaé jg w nagtowku lub tytule numerem umowy i/lub identyfikatorem zadania
inwestycyjnego OBI/OBM.

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE PROJEKTOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN I TYPOWYCH

ROZWIAZAN

1) Rozwigzania projektowe musza znajdowad sig na liécie materiatow prekwalifikowanych dostgpnej na stronie
internetowej Zamawiajacego lub byé zgodne ze Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA, dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajacego, obowigzujacymi dla urzadzen SN i nN eksploatowanych przez
Zamawiajacego. Materiat nie objety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym, w szczegdinosci
zgodnie z zapisami Zatacznika nr 36 "Standard Techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn"

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacji prac projektowych: Opracowat: BoZena Spiewak, tel.: 59 841 64 74



QD - " | ENERGA-OPERATOR SA z Oddziatem w
d Ener ga Koszalinie z siedzibg w Koszalinie przy ul.|  NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA

operator Morskiej 10, 75-950 Koszalin, _ |

Rejon Dystrybucji w Bytowie, Dziat Zarz. o |

2) Wentylacja w obiektach energetycznych powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz. U. nr 109, poz. 719).

3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wptywania na zastosowane w dokumentacji projektowej rozwigzania
techniczne.

D) ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]

1) Odbiér dokumentacji projektowej nastepuje zgodnie z postanowieniami i zobowigzaniami okreslonymi w Specyfikadji
technicznej wykonania i odbioru prac projektowych oraz w Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA, w
szczegblnoéci z Zatgcznikiem nr 36 "Standard Techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn"

2) Zamawiajacy dopuszcza odbior etapowy:

a) Etap 1 - przekazanie przez Wykonawce uzgodnionych dwdch egzemplarzy projektu budowlanego i/lub projektu
wykonawczego w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza tytutdw prawnych do nieruchomosci w wersji
papierowej dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowg oraz
kosztorysem inwestorskim i przedmiarem rob6t,

b) Etap 2 — odbior korficowy dokumentacji, zgodnie ze Standardami technicznymi w ENERGA-OPEARATOR SA, w
szczegdlnosci Zatgeznikiem nr 36 "Standard Techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn".

E) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:

1. Standardach technicznych w ENERGA-OPEARATOR SA dostgpnych na stronie Zamawiajacego.

Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formuIarze/instrukcje-i-standardy
oraz

http:// bip.energa-operator.pl.

2. Aktualnych Wytycznych dla Wykonawcow opracowanych na podstawie ,,Procedury nabywania praw do
nieruchomoéci dla istniejacych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych” dostepnych w siedzibie
Zamawiajgcego.

3. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Jedn. tekst Dz.U. 207/2003, poz. 2016 z pdzn.zm.) oraz
normach branzowych.

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie

j poz. 1935 z pdzn. zm.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacji prac projektowych: Opracowat: Bozena Spiewak, tel.: 59 841 64 74



E ner g d wersja szablonu:
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ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

UL. MORSKA 10, 75-950 KOSZALIN

WYTYCZNE PROGRAMOWE

Budowa linii kablowej 0,4 kV ze stacji transformatorowej
SN/nn Jawory PGR nr 04-0443, obwéd 200, w zamian za
istniejgcg linie napowietrzna.

Gm. Debnica Kaszubska

NR WYT.: 24/0/ 2024/ 59MZE
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BUDOWA LINII KABLOWEL 0,4 KV ZE STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/NN JAWORY PGR NR 04-0443, OBWOD 200, W ZAMIAN
ZA ISTNIEJACA LINIE NAPOWIETRZNA,
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BUDOWA LINII KABLOWESJ 0,4 KV ZE STACJI TRANSFORMATOROWE.J SNINN JAWORY PGR NR 04-0443, OBWOD 200, W ZAMIAN
ZA ISTNIEJACA LINIE NAPOWIETRZNA,

1.

Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objgtego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi
by¢ zgodna z:

1)

wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostalymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi
na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiadac certyfikaty zgodno$ci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace iflub protokoly badar typu wykonanych przez niezalezne akredytowane
laboratoria,

2) musza spelnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podej$cia w zakresie podanym
w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania wytycznych jest przebudowa inii niskiego napiecia na obwodzie 200, zasilanej ze
stacji transformatorowe;j nr 04-0443 Jawory PGR. Istniejaca linia napowietrzna Zostanie przebudowana na
linig kablowa , ktéra powigze istniejace przylacza kablowe a przylacza napowietrzne przebudowane beda na
kablowe.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych
Slupowa stacja transformatorowa Jawory PGR stoi na terenie prywatnym dz.nr 1/5 w poblizu drogi, w
migjscowosci Jawory, gmina Dgbnica Kaszubska. Istniejaca linia napowietrzna zasila odbiorcow
indywidualnych o charakterze gospodarstwa domowego oraz gospodarstwo rybackie.

4. Stan istniejacy

Linia napowietrzna wybudowana byly w roku 1977 . Obecny stan linii napowietrznej na obwodzie 200 jest zly.
Elementy linii s wyeksploatowane. Przewody linii maja maly przekrdj , stupy wykruszone. Linia przechodzi
przez teren bardzo podmokly i zadrzewiony, w poblizu strugi zasilajacej gospodarstwo rybackie. Stupy w tym
terenie sa mocno ostabione, pochylone na skutek licznych awarii spowodowanych zlamanymi drzewami a
dojazd do nich jest niemozliwy. Na stupie 209/1 wisi szafka o$wietleniowa, z ktorej zasilana jest jedna oprawa
o$wietleniowa na tym samym stupie oraz obwod kablowy o$wietlenia z latamiami.

Charakterystyka stanu istniejacego na obwodzie 200
Dane szczegotowe Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1977
Dtugosé linii napowietrznych _ 694 m
Typ przewodow roboczych 4xAl 35mm?
| Liczba i typy stupow _ 15 szt. betonowe ZN 10
Liczba i rodzaj przylaczy 3 szt. napowietrzne AsXSn
| - 5 szt. kablowe







BUDOWA LINI| KABLOWEJ 0,4 KV ZE STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/NN JAWORY PGR NR 04-0443, OBWOD 200, W ZAMIAN
ZA ISTNIEJACA LINIE NAPOWIETRZNA,

5. Stan planowany / zakres prac

W celu zmnigjszenia awaryjnosci linii, poprawy warunkéw zasilania odbiorcow oraz
bezpieczenistwa pracy przy obstudze linii, proponuie sie jej przebudowe na linig kablowa,

5.1 Zakres prac dla Energa -Operator SA

o Budowa linii kablowej 120 mm? od stacji transformatorowej do zlacza kablowego Z4 w poblizu obecnego
stupa nr 209/1. Po drodze linia bedzie zasilata poprzez kolejne ztacza kablowo-pomiarowe 21,22, 73;

e W zigczu Z1 bedg liczniki dla:
- gospodarstwa rybackiego na dz.nr 7/1 (przeniesiony z obecnego zigcza nr 04-0443-201-01), ktére teraz
bedzie zasilane linig WLZ
- dziatki nr 21/4;

e W zlaczu Z2 beda liczniki dla budynku na dz. nr 160;

o W zlaczu Z3 beda liczniki dla budynku na dz. nr 165

o W ziaczu Z4 podiaczy¢ istniejace przylacza kablowe do dz.nr 161 i 162 oraz przylacze zasilajace szafke
oswietlenia ulic.

e Budowa linii kablowej 70 mm 2 od zlgcza kablowego Z4 do zigcza Z5 zasilajgcego dz.nr 166. Uzgodnié z
wiascicielami ilosé licznikow oraz ewentualne zasilanie bytej mafej elektrowni wodnej.

o Likwidacja catej istniejgcej linii napowietrznej od stacji transformatorowej.

Charakterystyka stanu planowanego

Dane szczegolowe Uwagi/Komentarze

Linia kablowa YAKXS 4x120mm? Dlugos¢ ok. 520m

Ztacza KRSN-P2/2F-NH00/2R-NHOO/F | 1 szt. Liczniki dladz.nr7/1i21/4
P1-Rs/LZVIF 2 szt. Liczniki dla dz.nr 160 i 165
KRSN-00/3R-NH2/2R-NHOO/F | 1 szt.

Linia kablowa YAKS 4x70mm? Diugo$¢ ok. 130 m

Ztacze P2-Rs/LZVIF 1szt. - Liczniki dla dz. 166

Linia napowietrzna - demontaz Diugo$¢ 694 m

5.2 Zakres prac dla Energa Oswietlenie Sp.z 0.0.

o Przebudowa zasilania istniejacego ziacza pomiarowo-oéwietleniowego na stupie 109/1 na przytacze
kablowe (obecnie ztacze zamontowane jest na stupie).

o Na etapie projektowania projektant zglosi si¢ do ENERGA Oswietlenie Sp. z o.o.w celu uzgodnienia
zakresu przebudowy linii o$wietleniowe).






BUDOWA LINH KABLOWEJ 0,4 KV ZE STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/NN JAWORY PGR NR 04-0443, OBWOD 200, W ZAMIAN
ZA ISTNIEJACA LINIE NAPOWIETRZNA,

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa Jm. |llosé |
1. | Budowa linii kablowej YAKXS 4x120 mm? m 520 |
2. | Ziacze kablowo pomiarowe KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F szt. 1
3. | Ztgcze kablowo pomiarowe P1 szt. 2
4, | Ziacze kablowo pomiarowe KRSN-00/3R-NH2/2R-NHOO/F szt. 1
5. | Budowa linii kablowej YAKXS 4x70 mm? m 130 |
6. | Ziacze kablowo pomiarowe P2-Rs/LZV/F szt. 1 ,'
7. | Demontaz linii napowietrzne] m 694 |

7. Wymagania dodatkowe

Dokumentacja projektowa

Wymagania szczegdlowe w zakresie dokumentaciji projektowej, ktore nie sg ujgte w dokumentacji
przetargowej/umowie:

o Niniejsze wytyczne programowe powinny by¢ integralng czescia dokumentacii projektowey.

8. Informacje dodatkowe

8.1. Uzgodnienie dokumentaciji

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacii sklada do kancelarii RD Bytow ,
ktéra nastepnie zostanie przekierowana do S9MMD.

Wiw komérka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji
zaleznie od zakresu wytycznych z poszczegdinymi komorkami organizacyjnymi EOP w Central,
Oddziatach lub Rejonach Dystrybuciji, zgodnie z wewnetrzng procedurg - decyzjg w tym wzgledzie
podejmuje Kierownik komorki ds. dokumentacii energetycznej.

Ponizej sugerowany zakres komérki organizacyjnej opiniujace dokumentacjg.

Punkty Komérki organizacyjne EOP

wytycznych Centrala Oddziat Koszalin RD Bytéw
Pkt. 5.1 X X 59MMD
Pkt. 5.2 X X X

Kierownik komérki ds. dokumentacji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzy¢ listg komorek
weryfikujacych.






BUDOWA LINIl KABLOWE.J 0,4 KV ZE STACJI TRANSFORMATOROWE. SNINN JAWORY PGR NR 04-0443, OBWOD 200, W ZAMIAN
ZA ISTNIEJACA LINIE NAPOWIETRZNA,

8.2. Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita koniecznos¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych stosowanych w ENERGA-
OPERATOR S.A. lub pojawila sig koniecznos¢ zastosowania dodatkowych elementow nieujetych w wytycznych
lub wyjasnienia watpliwoéci w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowac si¢ z autorem wytycznych
programowych. Zastosowanie rozwiazan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa zgodnie
z obowiazujacymi zasadami. Uzyskanie odstgpstwa lezy po stronie komorki opracowujacej wytyczne programowe.

8.3. Parametry zwarciowe

Nazwa Szyny 110 kV Transf. 11015 kV Szyny 15 kV Max tw

stacji Un Sow o3l | darif | X4 moc Uzw Xrt10) Un S o3t | Xew na  L-
kv] | MVA] | [A] [A] fom] | MVA] | [%] [om] [KV] | [MVA] | [A] [om] | 15kV

GalagiaMata | 110 | 1024 | 5373 | 4643 [ 1300 |16 | 1140 [ 9423 |15 | 112 | 4321 | 221 | 15sek

9. Spis zalgcznikow
1. Plan istniejacej sieci
2. Plan przebudowy
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