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1. ZAKRES RZECZOWY
Wykonanie robot wraz z dostawg materiatdw i niezbednej dokumentacji projektowej w branzy
elektrycznej w ramach zadania inwestycyjnego nr 22019 pt. "Nowa Chemia — OSBL KO005.9 -
Modernizacja pochodni P3" w Zaktadzie Produkcyjnym (ZP) ORLEN S.A. w Ptocku. W zakresie zapytania

sg prace i dostawy wg zatgczonych dokumentacii.

Zakres prac ujety jest w dokumentacjach zatgczonych do zapytania:

Lp. Tytut dokumentac;ji Nr dokumentac;ji
1.| Instalacje elektryczne zasilajgce i sterownicze 8817-E-00-E-001
2.| Instalacje ogrzewania elektrycznego 8817-E-00-E-002
3.| Instalacja uziemiajgca i odgromowa 8817-E-00-E-003
4.| Instalacje o$wietlenia zewnetrznego 8817-E-00-E-004
5.| Rozdzielnica P343-N11 8817-E-00-E-005
6.| Tablica P343N11-TOP 8817-E-00-E-006
7.| Uktad statego napiecia gwarantowanego - tablica P343N11-TOA 8817-E-00-E-007
8.| Tablica P343N11-TGR 8817-E-00-E-008
9.| Tablica P343N11-TER 8817-E-00-E-009
10 Tablica P343N11-TPZ 8817-E-00-E-010
11| Uktad statego napiecia gwarantowanego - rozdzielnica P343-TPS 8817-E-00-E-011
12| Uktad przemiennego napiecia gwarantowanego DCS/IT 8817-E-00-E-012
13| Szafa napiecia gwarantowanego SDM dla telekomunikac;ji 8817-E-00-E-013
14| System NRB-UR 8817-E-00-E-014
15 System NRB-RE 8817-E-00-E-015
16| Modernizacja pdl w stacji OPT P343-N1 8817-E-00-E-017
17| Przytacze elektroenergetyczne nN dla zasilania nowej stacji P343-N11 8817-E-00-E-018
18| Instalacje elektryczne przemiennego napiecia gwarantowanego 8817-E-00-1-022
19| Szafa napigcia gwarantowanego SDM dla PiA 8817-E-00-1-023

Opis zakresu prac:

Ad 1, 2. W zakresie prac i dostaw jest:

- Dostawa i montaze urzadzenh, osprzetu i okablowania zgodnie z zatgczong dokumentacja,
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- Uruchomienie, udziat w rozruchu mechanicznym,

- Przygotowanie dokumentaciji jakosciowej, odbiorowej oraz pomontazowe;j.

Ad 3. W zakresie prac i dostaw jest:

- Dostawa i montaze urzadzen, osprzetu i okablowania zgodnie z zatgczong dokumentacja,
- Przygotowanie dokumentaciji jakosciowej, odbiorowej oraz pomontazowe;.

Ad 4. W zakresie prac i dostaw jest:

- Dostawa i montaze urzadzen, osprzetu i okablowania zgodnie z zatgczong dokumentacja,
- Uruchomienie, udziat w rozruchu mechanicznym,
- Przygotowanie dokumentaciji jakosciowej, odbiorowej oraz pomontazowe;.

Ad5,6,7,8,9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 19. W zakresie prac i dostaw jest:

- Opracowanie dokumentacji warsztatowej zawierajgcej schematy montazowe,

- Prefabrykacja, testy FAT i dostawa rozdzielnicy w miejsce montazu,

- Montaz rozdzielnicy w budynku,

- Wykonanie wszelkich potgczen kablowych pomiedzy polami rozdzielnicy,

- Dobor nastaw, konfiguracja zabezpieczen i urzgdzen podlegajgcych konfiguracii,
- Testy SAT, uruchomienie rozdzielnicy, udziat w rozruchu mechanicznym,

- Przygotowanie dokumentaciji jakosciowej, odbiorowej oraz pomontazowe;.

Ad 16, 17, 18. W zakresie prac i dostaw jest:

- Dostawa i montaze urzadzeh, osprzetu i okablowania zgodnie z zatgczong dokumentacja,
- Uruchomienie, udziat w rozruchu mechanicznym,

- Przygotowanie dokumentaciji jakosciowej, odbiorowej oraz pomontazowe;.

Pozostale wymagania:

1) Oferent zobowigzany jest do przygotowanie strateqii realizacji prac w terminie do 10 dniu roboczych od
momentu podpisania Zamowienia:
o Strategia Realizacji Prac powinna okreslac¢ zatozenia i kierunki dziatan jakie Wykonawca planuje
podjac¢ w celu realizacji Zamowienia z uwzglednieniem ryzyk oraz zawiera¢ elementy okreslone
w w/w Zatgczniku w tym: podziat prac na zakresy kontraktacji oraz wskazanie kluczowych
kontraktacji w ramach Zamowienia.
= ramowy harmonogram kontraktaciji,
= analize zasadnosci i sposobu zabezpieczenia dostaw diugoterminowych,
o ryzyka wykonawcze i sposoby ich mityzacji,
o planu podziatu prac na zakresy realizowane sitami wlasnymi oraz z udziatem podwykonawcow,

3/8



09-411 Ptock
ORLEN ul. Zglenickiego 42

NIP: 774-23-72-663
PROJEKT Tel. 24 364 46 00

e-mail: sekretariat@orlenprojekt.eu

<

o projekcji zaangazowania osobowego w dystrybucji miesiecznej w catej perspektywie realizacji
niniejszego Zamowienia z podziatem na zasoby wtasne i podwykonawcow

2) Oferent zobowigzany jest do comiesiecznego raportowania prac zgodnie z zatgczonym wzorem
raportowania (zatgcznik: wzér raportowania) + harmonogram

3) Opracowanie dokumentacji dla potrzeb rozruchu mechanicznego i technologicznego — zakres rozruchu,
propozycji harmonogramu rozruchu, zestawienia niezbednych materiatéw i czesci zapasowych na czas
rozruchu.

4) Przeprowadzenie rozruchu mechanicznego i technologicznego wraz z zapewnieniem niezbednych
materiatéw i czesci zamiennych na czas rozruchu i udziat w uruchomieniu instalaciji.

5) Przeprowadzenie proéb i testéw funkcjonalnych, pomiaréw, sprawdzenia uktadéw, poprawnosci montazu
urzgdzen.

6) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla potrzeb prowadzonej inwestycji,
zgodnie z art. 21a i 41 Ustawy Prawo Budowlane.

7) Sporzadzenie przez Wykonawce Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robét (IBWR) — dla realizowanego
zakresu.

8) Realizacja dostaw, wykonanie wszystkich prac budowlano - montazowych, zgodnie
z dokumentacjg budowlano — wykonawcza.

9) Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do zatwierdzenia Rejestr Osdb Funkcyjnych.

10) Wykonywanie prac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, przepisami szczegoétowymi oraz aktualnymi przepisami BHP, p-poz obowigzujgcymi na
terenie Zaktadu Produkcyjnego oraz aktualnymi Standardami ORLEN S.A.

11) Zapewnienie udziatu specjalistow branzowych w poszczegdélnych fazach realizaciji.
12) Ustanowienie Kierownikow Robdét na potrzeby zlecenia.

13) Zapewnienie wspotpracy specjalistycznej w przypadkach pisemnego zgtoszenia takiej potrzeby przez
Zamawiajgcego.

14) Wspotpraca ze:
o specjalistg ds. BHP z ramienia Zamawiajgcego i Inwestora,
o kierownikiem budowy z ramienia Zamawiajgcego,

15) Wyposazenie pracownikéw pracujgcych na terenie ORLEN S.A. w $rodki ochrony indywidualnej
dostosowanych do wystepujgcych zagrozen.

16) Zatrudnienie przez Wykonawce tylko zaakceptowanych przez Zamawiajgcego poddostawcéw i
podwykonawcéw.

17) Uzgadnianie z Zamawiajgcym kart materiatowych.
18) Organizacja dostaw i gospodarki magazynowej na zapleczach wtasnych lub na placu budowy.
19) Odbiory dostaw i sprefabrykowanych elementdéw na zapleczach wtasnych i Podwykonawcow.

20) Realizacja dostaw, wykonanie wszystkich prac budowlano - montazowych, zgodnie
z dokumentacjg budowlano — wykonawczg.
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21) Realizacja prac na podstawie pisemnych zezwolen jednorazowych zgodnie z przepisami obowigzujgcymi
u Zamawiajgcego.

22) Raportowanie tygodniowego postepu prac wedlug szablonu uzgodnionego z Zamawiajagcym po
podpisaniu Umowy (procentowy stan zaawansowania prac).

23) Wykonanie niezbednych préb, pomiaréw i sprawdzen instalacji,

24) Przygotowanie i przeprowadzenie odbioréw  technicznych z udziatem inspektorow
i specjalistow ORLEN S.A.

25) Wykonanie dokumentacji w wersji elektronicznej (edytowalnej i pdf) oraz papierowe;j:
e odbiorowej — jakosciowe;j,
e powykonawczej w rozumieniu Prawa Budowlanego,
e obstugi, eksploatacji oraz konserwacji,
e dla potrzeb rozliczenia na srodki trwate.

26) Opracowanie dokumentacji powykonawczej zaktualizowanej o zmiany wprowadzone w czasie realizacji
robot i uzgodnienie jej z Zamawiajgcym, dokumentacji po montazowej oraz przekazanie ich
Zamawiajgcemu, wg instrukcji archiwizacji i przekazywania dokumentacji do ORLEN S.A., w tym
dostarczenie kompletu dokumentacji producentéw (DTR wydane w jezyku polskim oraz w jezyku
angielskim), Instrukcje obstugi i konserwacji (wydane w jezyku polskim), deklaracje zgodnosci i
certyfikaty (kopia oryginatu oraz autoryzowane ttumaczenie w jezyku polskim oraz w jezyku angielskim,
itp.). Dokumentacja poza formatem papierowym i elektronicznym (PDF) musi by¢ dostarczona w formie
zrédtowej (Autocad, Excel itp.)

27) Przygotowanie projektow powykonawczych ,Red Copy” (do odbioru) oraz jako materiat wsadowy do
rewizji ,As Built” wykonanej przez projektantéw na podstawie ,Red Copy”

28) Przygotowanie zestawien niezbednych do rozliczenia koncowego inwestycji polegajacych na
opracowaniu wykazu $rodkéw trwatych nowo powstatych i modernizowanych wraz z ich charakterystykg
techniczng przy uzgodnieniu struktury srodkéw trwatych z Zamawiajgcym.

29) Uporzadkowanie terenu inwestycji niezwlocznie po zakonhczeniu robdt wraz z likwidacjg zaplecza
budowy.

30) Prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w szczegodlnosci zgodnie z
ustawg z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach oraz ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r. o} odpadach obejmujgca segregacje, wywoz
i unieszkodliwienie wytworzonych podczas robét odpadéw, prowadzenie zgodnej z prawem ewidenc;ji
odpadéw i przekazanie Zamawiajgcemu po zakohczaniu prac zbiorczego zestawienia ilosci i rodzajéw
odpaddéw wytworzonych w czasie realizowanych prac.

31) Zapewnienie przez Wykonawce mozliwosci bezkolizyjnego ruchu po drogach magistralnych, poprzez
projekt organizacji robot, projekt tymczasowej organizacji ruchu, drogi i objazdy tymczasowe.

32) Zapewnienie czystosci drég publicznych i wewnetrznych ORLEN S.A., z ktérych korzysta Wykonawca.
33) Organizacje zaplecza budowy po stronie Wykonawcy.

34) Zapewnienie ogrodzen tymczasowych dla poszczegdlnych faz realizacji (ptoty demontowane, panelowe
petne).
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35) Przeprowadzenie odbioréw i certyfikacji (w tym przygotowanie stosownych dokumentéw z wynikiem
pozytywnym dopuszczajgcym do bezwarunkowej eksploatacji).

36) Zapewnienie skutecznego, bezusterkowego odbioru inwestycji.

37) W zakresie prac koniecznych do wykonania w okresie poprzedzajagcym przystgpienie
do realizacji nalezy uwzglednic:

e analize istniejgcej dokumentacji technicznej.

38) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wprowadzenia zmian w  projektach  wykonawczych
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Inwestorem po akceptacji projektanta.

39) Sporzgdzenie wykazu zainstalowanych urzgdzen i armatury wraz z przypisaniem wymaganych okresow i
czasookresow przeglgdowych (gwarancyjne oraz konserwacyjne).

40) Zapewnienie dostaw odpowiedniej jakosci i trwatosci adekwatnej do udzielanego okresu gwaranciji.
41) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wymagang dokumentacje w uzgodnionej formie
i ilosci.
2. WYLACZENIA

Dostawa stacji kontenerowej w ktorej zostang posadowione rozdzielnice jest poza zakresem niniejszego

zamowienia.

3. WARUNKI WYKONANIA

e W Przy budowie Wykonawca zobowigzany jest do stosowania aktualnych przepiséw panstwowych,
norm oraz wewnetrznych uregulowan ORLEN S.A., a takze do przestrzegania wszystkich wymagan
okreslonych w Regulaminie nr 11 — Bezpieczenstwo Pracy i Wytycznych nr 1 i 2 wraz z zatgcznikami
(zawierajgce podstawowe wymagania okreslone w Zarzgdzeniach Kompleksowego Systemu Prewenc;ji).

Wytyczne nr 1 pn. ,Ramowe wytyczne projektowe Biura BHP dla budowy nowych
i modernizacji istniejgcych obiektow ORLEN S.A.".

Wytyczne nr 2 pn. ,Ramowe wytyczne Biura BHP dla fazy realizacji — Wymagania bezpieczenstwa z
Zarzadzen Kompleksowego Systemu Prewencji dla Wykonawcéw Prac”.

Regulamin i Wytyczne udostepnione  sg na stronie  www.orlen.pl wg sciezki:
Odpowiedzialny Biznes -> Odpowiedzialnos¢ -> Bezpieczenstwo -> Wykonawcy zewnetrzni -> Strony ->
Wymagania bezpieczenstwa lub pod adresem:

https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/nasze-standardy/bezpieczenstwo-w-orlenie/wykonawcy-
zewnetrzni/wymagania-bezpieczenstwa

Szczegolowe  informacje i wytyczne  dotyczace  projektowania i budowy  wskazane
sg w standardach ORLEN S.A. do projektowania dla poszczegdinych branz,

e Wiascicielem ztomu jest Zamawiajgcy, odpady zlomu winny by¢ przygotowane przez Wykonawce
zgodnie z wymaganiami ORLEN (miedzy innymi wymiary ztomu muszg by¢ takie, aby umozliwiaty
ekspedycje transportem kotowym — ztom musi sie miesci¢ w naczepach do transportu ztomu, szeroko$c¢
naczepy ok. 2,1 m i dlugos¢ ok. 12 m, elementy do transportu nie powinny przekroczy¢ wagi ok. 20 ton)
przekaza¢ Zamawiajgcemu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
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Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu projektu organizacji prac/montazu oraz szczegétowego
harmonogramu realizacji prac skorelowanego z planowanym harmonogramem ptatnosci, uwzgledniajgcy
etapy realizacji robot w sposdb pozwalajgcy na dokonanie ich odbioru technicznego i jakosciowego.

e Po zakonczeniu robodt elektrycznych na obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. prob pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw udokumentowanych protokotami i prébnym uruchomieniem
poszczegolnych linii, instalacji, urzadzen.

4. HARMONOGRAM PRAC
Przewidywany termin wykonywania prac:
od 08.2026 do 11.2027r.

5. ZAKRES OFERTY

Oferta powinna by¢ przedstawiona w j. polskim i zawiera¢ wyszczegdlnione ponizej zagadnienia

(preferowana kolejno$¢ wg ponizszych punktéw).

Czesé techniczna
1. Wstep (tre$¢ wg uznania dostawcy).
2. Opis

Czes¢ handlowa

1. Okreslenie catkowitej ceny w PLN.

Gwarancje
1. Na urzadzenia wymagamy minimum 24 miesiecznej gwarancji liczonej od daty podpisania Protokotu
Odbioru Technicznego Konncowego Fazy Realizacji Inwestycji;
2. Na wykonane prace wymagamy 36 miesiecznej gwaranc;ji liczonej od daty podpisania Protokotu Odbioru
Technicznego Kohcowego Fazy Realizacji Inwestycji.
od 08.2026 do 11.2027r.

Kamienie milowe realizacji ptatnosci
Wykonawca zaproponuje kamienie milowe realizacji i ptatnosci, zgodnie z przekazanym przez

Zamawiajgcego szablonem.

6. WARUNKI TECHNIZNE UDZIALU W POSTEPOWANIU

1) Oferta Potwierdzenie wykonania petnego zakresu prac zgodnie z przekazang dokumentacjg techniczna,

2) Potwierdzenie terminu realizacji prac, wskazanego w OPZ wraz z przekazaniem wstepnego
harmonogramu realizacji robét.
3) Wymagana zdolnos$¢ techniczna i zawodowa. Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze:
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e w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia jego
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat w sposdb nalezyty, co najmniej 3 robot
budowlanych, w branzy elektrycznej, na terenie zaktadéw petrochemicznych, chemicznych lub
rafineryjnych,

e dysponuje lub bedzie dysponowat personelem o kwalifikacjach, umozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu zamdwienia w tym przynajmniej jedng osobg na stanowisko kierownika robét branzy
elektrycznej, posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych, posiadajgcg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanym bez ograniczen w ww. specjalnosci i co najmniej 3
letnie doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub robét (liczac od daty uzyskania
odpowiednich uprawnien budowlanych, nie wczesniej niz 5 lat wstecz od daty ztozenia oferty)

4) Potwierdzenie posiadania odpowiedniego sprzetu i zaplecza technicznego.

7. KONTAKT ZE SPECJALISTAMI W ORLEN PROJEKT S.A.
W zakresie wymagan technicznych:
Damian Wréblewski — Projektant branzy Elektrycznej

tel.: +48 665 989 857

e-mail: damian.wroblewski@orlenprojekt.eu

W zakresie wymagan handlowych:
Katarzyna Rudzinska-Stachnik — Kierownik Projektu

tel.: +48 669 886 759

e-mail: katarzyna.rudzinska@orlenprojekt.eu

8. ZALACZNIKI DO ZAPYTANIA
Dokumentacje jak w zamieszczonej wyzej tabeli oraz aktualne standardy techniczne ,Projektowanie i
budowa WTBE”.
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