ORLEN S.A.

Zalacznik do poz. Nr

ZAKRES PRAC

[MR: M(M)D2

2C2026 |\ onogramu remontu

Kompleks Dzial utrzymania ruchu kompleksu hydrokrakingéw (TR4)

Zaklad Rafineryjny

Instalacja Hydroodsiarczanie Gudronu

Lokalizacja (Dzialka) 1-7

Nr technologiczny obiektu wg zatacznika

Nazwa obiektu Rurociagi technologiczne — czyszczenie metoda ,,pigging”

Nr Projektu Naprawy /

MPK Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne) Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy

919 26P919MM.ZZ706

Wymagany termin realizacji prac wg harmonogramu ...........ccceevueee.

(ilo$¢ dni kalendarzowych) (od) (do)

Realizacja prac planowana jest na: ...........ce.c... 2t zmiang (y)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA
Nr fabryczny: .......-....... Nr rejestracyjny : ... ....-.......

Nr archiwalny dok. technicznej: .......-....... Nr inwentarzowy: .......-.......

Inne dane:

Ciezar calkowity aparatu (urzadzenia): ....... 0/docoinne ton Ciezar wkladu: ......... 0/ ton
Dhugos¢ rurociagu: ........ T/ ORI mb Srednica rurociagu: .......... W mm/mm
Rurociagi technologiczne wg wykazu, poziom zabudowy 0 — 24m.

I

Zakres prac do realizacji (wyszczegodlnienie zasadniczych czynnosci):

1. Czyszczenie za pomocg metody ,,pigging” rurociggéw technologicznych /wewnatrz/

zgodnie z zalagcznikiem nr 1

Uwagi:

1. Poziom zabrudzenia rurociagdéw — typu ciezkiego.
2. Prace z poziomu 5 — 20m.

3. Rusztowania zabezpiecza zlecajacy.




111 Zakres prac (limituje*) odbi6r instalacji
Potrzebne materialy i cze$ci zamienne:
Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
v Zbedne
Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
A4 Specjalistyczny sprzet do mycia rurociggdw /wewnatrz/ - metoda ,,pigging”
W potrzeb dodatkowy sprzet Wykonawca zabezpiecza we wlasnym zakresie.
Nadzor nad realizacja prac z ramienia Orlen s.a. pelni:
Imig i nazwisko Telefon Mail
VI Maciej Markowski 202 -28-62 maciej.markowski@orlen.pl
Wojciech Filipkowski 202 -27-177 wojciech.filipkowski2@orlen.pl
Warunki techniczne realizacji prac: -
Warunki techniczne odbioru prac:
Proba: . .- na ci$nienie w plaszczu .....-........ MPa/atm*. w rurkach .....-........ MPa/atm*.
i atomami i lub inna*)
Medium préby: ..... e
Inne parametry proby: .n/d
Préba odebrana bedzie przez: ....... e
(UDT) — (ZDT) - (pracownika SUR*)
VII
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbior prac:
- protokot odbioru technicznego
Odbioru prac z ramienia Orlen s.a. dokona: komisja
Imie i nazwisko Telefon Mail
Maciej Markowski 202 -28-62 maciej.markowski@orlen.pl
Wojciech Filipkowski 202-27-77 wojciech.filipkowski2@orlen.pl
Do niniejszego zakresu zalaczono:
VI | 7a} nr 1 do zakresu — wykaz rurociggéw do czyszczenia
Informacja o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu Tlo$é (ton lub m®) Wytwérca Odpadu
X | 0501 06 odpad technologiczny staty — za transport i 3.0t Wykonawca
utylizacje odpowiedzialny Wykonawca ’
17.12.2025
Opracowujacy Akceptujacy Zatwierdzajacy
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Whykaz rurociggow do czyszczenia metoda 'Piggingu”.

Lp Srednica Nr rurociggu Trasa Dhugos¢ [mb]
1 8" PF3010 nietoda Pigingu Z P306 do H302 68
2 3" PF3092 nietoda Pigingn Od E317 do LV3041 75
3 4" PF3 072 Metoda Pigingu T{OCZCIlie P'3 ].3 65
4 4" PF3072 Metodg Pigingu Od E3 17E dO PF3 071 80
5 8" PF3001 Metodg Pigingu Z S' 1 01 dO H'301 40
6 6" PF3025 Metoda Pigingu Z P'3 14 dO H -301 1 8
7 4" PF3071 Metoda Pigingu zP-314 do H -302 18
8 8" PF3160 Metoda Pigingu z E-317 do E-318 100
9 8" PF3171 Metoda Pigingu 0Od FV-3076 do BL 200
10 10" P"3 03 Metoda Pigingu OD BL dO EC, Zb 1 24 500
11 8" PF3252 metoda Pigingu OD FV-3401 do E320 60
12 8" PE3254 nietods pigingu OD PV-3403 do BL 200
1 3 10" PF3501 Metoda Pigingu Glldl‘OIl dO E320E/F 42
14 4" GW6003 Metodg Pigingu 0Od T-601 do C602 30
15 8" WP1034 Metoda Pigingu 0Od V112 do T601 220
|  Lacznie [mb]: 1716
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Zatacznik nr 1 do zakresu nr 2/C/2026






ORLEN S.A.

Zalacznik do poz. Nr

ZAKRES PRAC

MR: M(M)D2

3/C/2026 harmonogramu remontu

Kompleks Dzial utrzymania ruchu kompleksu hydrokrakingéw (TR4)

Zaklad Rafineryjny

Instalacja Hydroodsiarczanie Gudronu

Lokalizacja (Dzialka) I-7

Nr technologiczny obiektu H-301

Nazwa obiektu Piec atmosferyczny

Nr Projektu Naprawy /

MPK Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne) Nr CzynnoSci Zlecenia Naprawy

919 26P919MM.Z7Z706

Wymagany termin realizacji prac wg harmonogramu ......cceeevvevenenene

(iloé¢ dni kalendarzowych) (od) (do)

Realizacja prac planowana jest na: ................ 2o zmiang (y)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA
Nr fabryczny: 1391 Nr rejestracyjny ... 2318007270

Nr archiwalny dok. technicznej: .. P-4256  Nr inwentarzowy: ....
Ciezar calkowity aparatu (urzadzenia): ....0/d................. ton Ciezar wkladu: ......... 17/« U ton

Dlugos¢ rurociagu: ......... 0/d.iens mb Srednica rurociggu: .......... 17/« IR mm/mm
Inne dane: Piec ,,flaszkowy” 93830x13150mm

I

Zakres prac do realizacji (wyszczegolnienie zasadniczych czynnosci):

1. Czyszczenie wezownic pieca metodg ,piggingu’”:
e rury i kolana 6” o tacznej diugosci 346m.

Uwagi:

1. Poziom zabrudzenia wezownic pieca — typu cigzkiego.
2. Prace z poziomu 5 — 15m.

3. Rusztowania zabezpiecza zlecajacy.




I Zakres prac (limituje*) odbidr instalacji
Potrzebne materialy i cz¢$ci zamienne:
Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
v Zbedny
Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawcg):
A Sprzet wynikajacy z zakresu prac zabezpiecza wykonawca.
Wg potrzeb dodatkowy sprzet Wykonawca zabezpiecza we wlasnym zakresie.
Nadzor nad realizacjg prac z ramienia Orlen s.a. pelni:
Imie i nazwisko Telefon Mail
VI Maciej Markowski 202 -28-62 maciej.markowski@orlen.pl
Wojciech Filipkowski 202 -27-77 wojciech.filipkowski2@orlen.pl
Warunki techniczne realizacji prac: -
Warunki techniczne odbioru prac:
Préba: .kompleksowa.. na ci$nienie w plaszczu ............. MPa/atm*. w rurkach .....0,3........ MPa/atm*.
atomami i lub inna*)
Medium préby: azot
Inne parametry proby: .Probe wykonaja pracownicy Orlen — PR10
Proba odebrana bedzie przez: ...PR10
(UDT) - (ZDT) - (pracownika SUR*)
vl
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac:
Protokét odbioru technicznego.
Odbioru prac z ramienia Orlen s.a. dokona: komisja
Imie i nazwisko Telefon Mail
Maciej Markowski 202 -28 - 62 maciej.markowski@orlen.pl
Wojciech Filipkowski 202-27-77 wojciech.filipkowski2@orlen.pl
Do niniejszego zakresu zalgczono:
Vil . . .
Dokumentacja do wgladu u Inzyniera Wsparcia Produkcji
Informacja o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu Tlo$¢ (ton lub m3) Wytworca Odpadu
IX | 050106* | Osad technologiczny staty — za transport i 1,5 tony Wykonawca
utylizacie odpowiedzialny Wykonaweca.
17.12.2025
Opracowujacy Akceptujacy Zatwierdzajacy
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ORLEN S.A.

M
ZAKRES PRAC
MR: M(M)D2
Zakgcznik do poz. Nr 4/C12026 harmonogramu remontu
Kompleks Dzial utrzymania ruchu kompleksu hydrokrakingéow (TR4)
Zaklad Rafineryjny
Instalacja Hydroodsiarczanie Gudronu
Lokalizacja (Dzialka) 1-7
Nr technologiczny obiektu H-302

Nazwa obiektu

Piec prézniowy

Nr Projektu Naprawy / . . .
MPK Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne) Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy
919 26P919MM.ZZ7Z06
Wymagany termin realizacji prac wg harmonogramu ..........e..es cevenas
(ilo$¢ dni kalendarzowych) (od) (do)
Realizacja prac planowana jest na: ................ 2 e zmiang (y)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA

Nr fabryczny: 1392 Nr rejestracyjny ... 2318007271
I Nf’ archiwalny'dok_ technicznej: .._P.-4257 Nr inwentarzowy:
Ciezar calkowity aparatu (urzadzenia): ....n/d ton Ciezar wkiadu: ......... 0/d...ooieerenene ton
Dhugo$é rurociagu: ......... 1YL IO mb Srednica rurociagu: .......... 17/ IR mm/mm
Inne dane: Piec skrzyniowo — rurowy 12400x3790mm, h=18750mm
Zakres prac do realizacji (wyszczegélnienie zasadniczych czynnosci):
1. Czyszczenie weZzownic pieca metoda ,,piggingu’:
e Rury i kolana 5” o dtugosci 450,0 m
e Ruryikolana 6” o dtugosci 43,7 m
e Rury ikolana 8” o dtugosci 44,3 m
e Ruryikolana 10” o dlugosci 43,9 m
e Ruryikolana 12” o dlugosci 45,8 m
I

Uwagi:

1. Poziom zabrudzenia w¢zownic pieca — typu ciezkiego.
2. Prace z poziomu 5 — 20m.
3. Rusztowania zabezpiecza zlecajacy.




101 Zakres prac (limituje*) odbiér instalacji

Potrzebne materialy i cz¢$ci zamienne:

Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe

v

Przewidywany potrzebny sprz¢t do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):

v Sprzet wynikajacy z zakresu prac zabezpiecza wykonaweca.
W potrzeb dodatkowy sprzet Wykonawca zabezpiecza we wlasnym zakresie.

Nadzér nad realizacja prac z ramienia Orlen s.a. pehni:

Imi¢ i nazwisko Telefon Mail
VI Maciej Markowski 202 -28-62 maciej.markowski@orlen.pl |
Wojciech Filipkowski 202-27-77 wojciech.filipkowski2@orlen.pl '

Warunki techniczne realizacji prac: -

Warunki techniczne odbioru prac:

Préba: .kompleksowa.. na cisnienie w plaszczu ............. MPa/atsa*. w rurkach .....0,3........ MPa/atm*. ,

atomami i lub inna*)

Medium préby: azot
Inne parametry proby: . Probe wykonaja pracownicy Orlen — PR10

Préba odebrana bedzie przez: ...PR10
(UDT) — (ZDT) - (pracownika SUR*)

v Wymagane dokumenty umozliwiajace odbior prac:
Protokét odbioru technicznego
Odbioru prac z ramienia Orlen s.a. dokona: komisja
Imie i nazwisko Telefon Mail
Maciej Markowski 202 -28—-62 maciej.markowski@orlen.pl
Wajciech Filipkowski 202-27-177 wojciech.filipkowski2@orlen.pl
Do niniejszego zakresu zataczono:
VIII
Dokumentacja do wgladu u Inzyniera Wsparcia Produkcji
Informacja o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu Io$¢ (ton lub m?) Wytwoérca Odpadu
X 0501 06* | Osad technologiczny staly — za transport i 2,5 tony Wykonawca
utylizacje odpowiedzialny Wykonawca.
18.12.2025

Opracowujacy Akceptujacy Zatwierdzajacy
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