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ZAKRES PRAC
IMR:
Zatacznik do poz. Nr harmonogramu remontu
Kompleks BIURO GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ
Zaktad Wodno -Sciekowy
Instalacja Produkcja wody
Lokalizacja (Dziatka) Ujecie Wody nad Wisla
Nr technologiczny obiektu
Nazwa obiektu . Budynek Pompowni | stopnia
Nr Projektu Naprawy / . .
MPK Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne) Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy
121 26U121BB.BUDO1

Wymagany termin realizacji prac
(ilos¢ dni kalendarzowych) 45 (od) 15.04.2026 (do)29.05.2026

Realizacja prac planowana jest na: pierwszg  zmiane (y)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA

Nrfabryczny: ...................... Nrrejestracyjny ...........................cccoi,
|

Nr archiwalny dok. technicznej: ........................... Nr inwentarzowy:

Inne dane: >

Zakres prac do realizacji (wyszczegolinienie zasadniczych czynnosci): Remont ( naprawa )
budynku pompowni | stopnia Ujecia Wody nad Wistg polegajgcy na:

1. Przygotowanie dylatacji na dachu budynku pompowni do montazu obrobki z blachy ( usuniecie
papy w okolicy dylatacji na diugosci ok.25 mb.). |
2. Uzupetni¢ szczeline dylatacyjng.
3. Zamontowac obrobke dylatacji wykonang z blachy w ksztaicie wskazanym w ekspertyzie.
4. W miejscu montazu obrobki dylatacyjnej potozy¢ pasy papy termozgrzewalnej wierzchniego
krycia.

i 5. W kalenicy od strony wschodniej i zachodniej wymieni¢ uszkodzong obrébke b|acharska:

szczytowa.
6. Naprawi¢ obrobke kominkéw wentylacyjnych. Dodatkowo uszczelni¢ krawedzie papy na styku z
blachg za pomoca kitu dekarskiego.

7. Od wewnatrz i od zewnatrz budynku oczysci¢ szczeling dylatacyjng w $écianach budynku
(zachodnia i wschodnia). Wyréwna¢ krawedzie dylatacji. Szczeling dylatacji odpyli¢ i wypeni¢
piankg poliuretanowg. Od zewnatrz usung¢ pianke na glebokos¢ listwy, zamontowac Iistwe‘
dylatacyjna, a nastgpnie przyklei¢ siatki listwy do krawedzi dylatacji. Siatki pokryé klejem, wyréwnag




i pomalowat na kolor $ciany. Dtugo$¢ szczeliny ok. 22mb.

8. Naprawic€ inne zarysowania w rejonie dylatacji.

9. Od strony wewnetrznej usung¢ pianke montazowa réwno z powierzchnig sciany (stupa) i

szczeline zamaskowa¢ za pomoca listwy lub katownika z PCV. Listwe montowa¢ po jednej stronie

dylataciji.

10. Naprawa szczelin dylatacyjnych w posadzkach. Mnigjsze szczeliny dylatacyjne wypetni¢ kitem

trwale plastycznym, wigksze wypetni¢ elastyczng piankg poliuretanowa i zamaskowac katownikiem \
z PCV mocowanym do $ciany. Szczeliny uzupetni¢ od strony pompowni i komory rozrzadu.

Dtugo$¢ szczelin dylatacyjnych ok. 40 mb.

12. Po zakonhczeniu prac uporzgdkowaé teren.

UWAGI !

1.Prace prowadzi w oparciu o , Ekspertyze Techniczng budynku pompowni wody surowej ujecia
wody nad Wislg ...., z listopada 2024 roku.

Zakres prac (nie limituje/ limituje*) odbior instalacji

Potrzebne materialy i cze$ci zamienne:

Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
Materiaty do napraw Wykonawca
v
Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
Vv
Nadzér nad realizacjg prac z ramienia ORLEN S.A. petni: |
Imie i nazwisko Telefon Mail
Marcin Borowski +48607062495 marcin.borowski2@orlen.pl
Krzysztof Kolodziejski +48242567851 krzysztof.kolodziejski@orlen.pl
Jarostaw Kowalski +48242567854 jaroslaw.kowalski@orlen.p}
Vi Michat Nadrowski +48242567866 michal.nadrowski@orlen.pl
Krzysztof Matusiak +48242422559 krzysztof.matusiak@orlen.pl
Arkadiusz Zakieta +48242422526 arkadiusz.zakieta2@orlen.pl
Warunki techniczne realizacji prac: ‘
Warunki techniczne odbioru prac: '
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac: |
Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:
VII Imig i nazwisko Telefon Mail
Marcin Borowski +48607062495 marcin.borowski2@orlen.pl
Krzysztof Kotodziejski +48242567851 krzysztof.kolodziejski@orlen.pl
Jarostaw Kowalski +48242567854 jaroslaw.kowalski@orlen.pl
Michat Nadrowski +48242567866 michal.nadrowski@orlen.pl ‘




Krzysztof Matusiak

+48242422559

krzysztof.matusiak@orlen.pl |

Arkadiusz Zakieta

+48242422526

arkadiusz.zakieta2@orlen pl

vill | Do niniejszego zakresu zatgczono:
Informacja o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu llos¢ (ton lub m3) Wytworca Odpadu
IX 170380 Papa 0,1 Mg Wykonawca
|
|
Opracowujacy A ceptujacy Zatwierdzajacy
. 7
Gigwny Iniynier 7 Kierownik Wydziah
Dai ia Ruchu i ziaty
Infrast wr;o-sdekowei 8 iuro Goyspzocg ok Wad Dokument

Krzysztof Kolodziejski 4

Michat adrowski

AWM

7
rownk

podpisany przez
Wojciech
Olewniczak
Data: 2025.10.29
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