

70/NLP/AM/15400/2024

Katowice, dnia 25.04.2024r.

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego objętego ustawą Prawo zamówień publicznych pn.: „Dostawa stojaków stalowych podporowych ciernych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 285-2”.

Nr postępowania: 702400416.


Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na poniższe zapytanie (wniosek) Wykonawcy:

„Firma (...) zwraca się z prośbą o zmianę Części IX pkt. 4 SWZ przedmiotowego postępowania i wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 30 na 45 dni”.

Odpowiedź – Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W postępowaniach przetargowych na dostawę stojaków stalowych podporowych ciernych, co do zasady wymagany był zazwyczaj 14 dniowy termin realizacji dostawy od daty otrzymania zamówienia. W bieżącym postępowaniu Zamawiający uwzględnił modyfikację Specyfikacji dokonaną w poprzednim postępowaniu przetargowym (nr sprawy: 702301014) w zakresie prolongaty terminu realizacji dostawy. W związku z powyższym zapis Części IX pkt. 4 SWZ w zakresie wymaganego terminu realizacji dostawy do 30 dni od daty otrzymania zamówienia nie ulega zmianie.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej



Janusz Kowalski