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Cel realizacji zadania

Realizacja niniejszego zadania inwestycyjnego ma na celu dostosowanie linii
napowietrznej 110 kV relacji: Klucznikowice — Zasole do pracy przewoddw
w temperaturze +60°C w okresie letnim, w zwigzku z przytaczeniem zrédet wytwérczych
Synthos Dwory 7.

Realizacja powyzszego zadania zostanie osiggnieta poprzez wymiane istniejacego
stupa nr 19 (przesto 18-19) oraz skablowanie dwéch odcinkéw linii nN w skrzyzowaniu
z przestem 32-33. Wskazane przesta wynikajg z raportu z oblotéw przedmiotowej linii
110 kV dla przyjetej temperatury pracy linii.

Powigzanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A.
Nie dotyczy

Stan istniejacy

3.1. Parametry ogoélne:

a) Projektowa temperatura pracy: +40 °C.

b) Strefy klimatyczne: SI, WI.

c) Strefa zabrudzeniowa: Ill.

d) Ochrona przeciwdrganiowa: brak.

) Cata linia zostata wybudowana w oparciu o norme PN-E-05100-1
,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.”

e

3.2. Stupy WN proponowane do wymiany:

a) Stup nr 19 — Przelotowy, stopien obostrzenia 3/3, jednotorowy typu SC120 P-2,
fundament FGT 1-02. Lancuchy izolatoréw typu £P z izolatorami LPZ 75. Sekcja
odciggowa pomiedzy stupami nr 16-22.

3.3. Przewody WN
a) Sekcja odciggowa 16-22:

Linia napowietrzna 110 kV, dt. ok. 1610 m, z przewodami fazowymi typu
3x AFL-6 120 mm2 oraz przewodem odgromowym typu OPGW-1C 1/48B1
(0/61-41.5). Linia krzyzuje sie z: potok, linie SN, nN i telefoniczne, droga
asfaltowa, droga lokalna, szopa.

b) Sekcja odciggowa 32-34:

Linia napowietrzna 110 kV, dt. ok. 470 m, z przewodami fazowymi typu
3x AFL-6 120 mm? oraz przewodem odgromowym typu OPGW-1C 1/48B1
(0/61-41.5). Linia krzyzuje sie z: potok, linie nN,

3.4. LinianN
a) Rejon skrzyzowania z linig 110 kV (przesto 32-33):

Linie napowietrzne 0,4 kV, o tacznej dt.~ 80m, z przewodami typu 4x AL 50 mm?,
obwéd ,Ztom”, zasilany ze stacji Ptawy 1 [BBW50492] (docelowo z proj. staciji
Brzezinka Ptawska [BBW50843]).
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4. Stan projektowany

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Istniejgcy stup nr 19 nalezy wymieni¢ na stup o takiej wysokosci, aby przesta linii
pomiedzy sasiednimi stupami byly dostosowane do zawieszenia przewodow
o przekroju 240 mm?2, pracujgcych w temperaturze +80°C w okresie letnim.

Zaleca sie, aby projektowany stup nr 19 miat nie szerszy rozstaw nég niz stup
istniejacy.

Istniejgce odcinki linii napowietrznej nN, w miejscu skrzyzowania z linig 110 kV
(przesto 32-33), oznaczone literami A-B i B-C, przebudowac na linie kablowe nN
(podziemne) o przekroju 4x120 mm? (fgcznej diugosci ~80m). W miejscach
zakonczenia linii napowietrznej zastosowac stupy z zerdzi wirowane;j.

Po przebudowie powinny by¢ spetnione wymagania wzajemnych, poziomych
i pionowych odstepow izolacyjnych pomiedzy przewodami linii napowietrznej
110 kV, a przewodami linii napowietrznej nN i SN.

Wymagania ogolne

Przebudowywane odcinki linii napowietrznej 110 kV, zainstalowane na nich
elementy i sposob ich realizacji powinny spetnia¢ wymagania niniejszych
Wytycznych projektowych, obowigzujgcych w TAURON Dystrybucja S.A.
Standarddw technicznych oraz obowigzujgcych norm i aktéw prawnych.

Przebudowe odcinkéw linii napowietrznej 110 kV wykonaé w oparciu o normy:
PN-E-05100-1:1998 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa” oraz PN-EN 50341 (w zakresie mozliwym do spetnienia), w zaleznosci
od koniecznych do zastosowania rozwigzan, zmieniajgcych aktualnie istniejgca
infrastrukture sieciowa.

Przy okre$laniu wymaganych, wzajemnych, poziomych i pionowych odstepow
izolacyjnych pomiedzy przebudowywanymi odcinkami linii napowietrznej 110 kV,
a obiektami bedgcymi z nimi w zblizeniu i skrzyzowaniu, nalezy uwzglednic¢
dodatkowy zapas odlegtosci wynoszacy 1 m.

Skrzyzowania

Skrzyzowania przedmiotowych odcinkéw linii napowietrznej 110 kV z innymi
obiektami (linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, drogi, rzeki, cieki wodne,
budynki, itp.) sg przedstawione na zatgczonych planach sytuacyjnych i opisane
w zatgczonym wykazie montazowym linii.

Konstrukcje wsporcze

Jako nowe stupy nalezy zastosowaé¢ nowag konstrukcje kratownicowg. Nowag
konstrukcje ww. stupa nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg i pomalowac zgodnie
z wymaganiami Standardéw technicznych TAURON Dystrybucja S.A.

Konstrukcje pozostatych stupéw nalezy pozostawi¢ bez zmian.

Fundamenty

Nalezy wykona¢ nowe fundamenty proponowanych do wymiany stupéw. Nowe
fundamenty stupéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie z wymaganiami
Standardéw technicznych TAURON Dystrybucja S.A.

Fundamenty pozostatych stupéw nalezy pozostawi¢ bez zmian.
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4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

Izolacja

Na proponowanych do wymiany stupach nalezy istniejgcg izolacje wymieni¢ na
nowa, zgodng z wymaganiami Standardéw technicznych TAURON
Dystrybucja S.A.

Izolacje na pozostatych stupach nalezy pozostawi¢ bez zmian.

Osprzet

Na proponowanych do wymiany stupach nalezy istniejgcy osprzet wymieni¢ na
nowy, zgodny z wymaganiami Standardow technicznych TAURON
Dystrybucja S.A.

Osprzet na pozostatych stupach nalezy pozostawi¢ bez zmian.

Przewody fazowe i odgromowe

Nalezy pozostawi¢ bez zmian istniejgce przewody fazowe i przewdd odgromowy,
wykonujac jedynie wymagang regulacje ich naprezen i zwisow.

Uziemienia

Nalezy wykona¢ nowe uziemienia proponowanych do wymiany stupow, zgodne
z wymaganiami Standardoéw technicznych TAURON Dystrybucja S.A.

Uziemienia pozostatych stupéw nalezy pozostawi¢ bez zmian.

Oznakowanie

Nalezy wykona¢ nowe oznakowanie proponowanych do wymiany stupéw, zgodne
z wymaganiami Standardéw technicznych TAURON Dystrybucja S.A.

Oznakowanie pozostatych stupéw nalezy pozostawi¢ bez zmian.

Wymagania prawne

Nalezy uzyska¢ zgody witascicieli dziatek na proponowany zakres prac oraz
uzyskac wszelkie, wymagane i niezbedne uzgodnienia i decyzje administracyjne,
umozliwiajgce zrealizowanie zadania inwestycyjnego.

Uwagi dodatkowe

Teren inwestycji jest objety planem zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Os$wiecim.

Teren inwestycji nie przebiega przez tereny objete ochrong NATURA 2000, Parkow
Krajobrazowych oraz ich otulinach.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
w TAURON Dystrybucja S.A. Standardami technicznymi.

Dokumentacja projektowa powinna zwiera¢ takie rozwigzania konstrukcyjne,
technologiczne i organizacyjne, aby trwate wytgczenia przedmiotowej linii
napowietrznej 110 kV zwigzane z realizacjg niniejszego zadania inwestycyjnego, nie
byty diuzsze niz 2 dni, po ktérych w sytuacjach awaryjnych istniataby mozliwos¢ jej
zatgczenia.

W celu ustalenia niezbednych wtgczen przedmiotowej linii napowietrznej 110 kV,
w Dokumentaciji projektowej nalezy zawrzeé¢ Wytyczne Realizacji Inwestycji (WRI).

Dokumentacja projektowa przed przystgpieniem do jej realizacji podlega
sprawdzeniu i uzgodnieniu przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-
Biatej.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ przekazana w formie papierowej oraz
elektronicznej z mozliwoscig jej edycji (rysunki powinny by¢é wykonane w programie
AutoCAD w wersiji nie nizszej niz 2002).
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Przed przystgpieniem do prac realizacyjnych, ich Wykonawca opracuje i uzgodni
z TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej Harmonogram Robot.
W Harmonogramie robét nalezy uwzgledni¢ czas niezbedny na przygotowanie
miejsca pracy.

Prace realizacyjne nalezy prowadzi¢ tak, aby zminimalizowa¢ wytgczenia
przedmiotowej linii napowietrznej 110 kV oraz krzyzowanych przez nig linii SN i nN.

Po wykonaniu prac zwigzanych z realizacjg niniejszego zadania inwestycyjnego, ich
Wykonawca powinien dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie
z obowigzujgcymi wytycznymi w sprawie odbioréw urzgdzen elektroenergetycznych
i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.) wraz z zatgcznikami.
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana w formie papierowej oraz
elektronicznej z mozliwoscig jej edycji (rysunki powinny by¢é wykonane w programie
AutoCAD w wersji nie nizszej niz 2002).

Obowigzujgce w TAURON Dystrybucja S.A. Standardy techniczne, zawarte sg na
stronie internetowej: www.tauron-dystrybucija.pl

6) Wykaz montazowy analizowanych sekcji odciagowych

PRZEWODY
Napigcie 110 kV WYKAZ MONTAZOWY OBOCZE
Dhugosc eksploatacy)na linii AFL 6- 3* 240mm Br Klucz -51.2
" 9574 m linii napowietrznej 110 kV AFL 8- 3% 120mm st2st.34
w tym odeinek Z-torowy AFL 6- 3*240mm st. 348 Zasole
om KLUCZNIKOWICE - ZASOLE ODGROMOWE
OPGW-1C 174881 (0/81-41.5) Br Klucznikowice - Br Zasole
NAPREZENIA typ i2olators
o e
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‘f i = é : 2 5 ;:; 3 |o|e : T8 8 5 Obiekt skrzyzowania L~ T: j‘;
=l g | & |E|F 2| § |zl2B8F5 & | 2 HE
= % SEE |88 :
. glal 2|8
arad m NP | WPs szt| szl | szt szt
1 ] 3 4 5 B 7 B ! 1011|1213 |14 15 16 i 16| 19 20
15 SCH20 P 21648 LP2 3 B FET1-62  |droga asfaltowa 3115
16 174,52 s€120 ONIl 26818 LO2L0LP Fasi 10 FET 108 |potok | 18 |
17 sc120 P2 23280 P 3 3 FET 102 | 37 |
18 SC120 P-2 25831 tP 3 3 FET 102 [1.SM [.SN (witrmet 2) | 18 |
19 5C120 P2 26365 | 161220 Lp 3 3 FeTi-pz |droga asfaltowa | 48 |
20 5C120 P§+3 275,80 "o P 3 3 FET102  |driok, Lnnx 3, tel 2120
21 SC120 P§+3 W42 [5:] 3 3 FGT 102 |drlok  szepa drega | tel | SN | 2 | 21 |
22 149.90| sc120 ONII 22884 LOLP 61 £d FGTs:1:08 |l.nn. drogs asfaltowa 2|3
kil $12P+6 26957 | 4807 Lp 3 i potok | 3% |
32 512 ON120+2.5 258,10 LoLP 61 7 I nn &% 2 potok L 32 |
33 512745 20820 | 46730 tp 3 3 patok L33 |
M 512 ON150=10 145,89 | 14589 | 28 B0 |EO2LOLP fasz ] 4] tory kaley x3. | 15 kV droga 3] 34|

7) Zataczniki graficzne:

Rysunek nr 1 — Orientacja.
Rysunki nr 2-3 — Mapa sytuacyjna.
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