
Strona 1 z 6 
 

Załącznik nr 2  
 
 

Program funkcjonalno-użytkowy 

Opracowanie dokumentacji projektowej (projektowo-kosztorysowej i terenowo-

prawnej) i realizacja robót dla zadania „Budowa nowej stacji BDJ20440 Wawel 

zasilanej z ciągu 20 kV wraz z modernizacją sieci nN i likwidacją istniejącej stacji 

Wawel” 

 

Adres obiektu Zamówienia:  

Sosnowiec 

 

Definicja projektu PSP: 

I-BD-BI-2404862 

 

Nazwy i kody CPV:   

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45000000-7 – Roboty budowlane  

45111000-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

 

 

Nazwa zamawiającego i adres:  

TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków  

Oddział w Będzinie, ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin 

 

 

Spis zawartości: 

I. Część opisowa. 

II. Część informacyjna. 

 

 

Opracował: 

Anna Dziwis 

 

 ZATWIERDZAM: 

02.02.2026

X

Podpisany przez: Kobyłecki Paweł  

Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do UmowyPNP/TD-OBD/00547/2026

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-inzynieryjne-w-zakresie-projektowania
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-linii-energetycznych
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I. Część opisowa. 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz 

realizacja robót dla zadania pn.: „Budowa nowej stacji BDJ20440 Wawel zasilanej z ciągu 

20 kV wraz z modernizacją sieci nN i likwidacją istniejącej stacji Wawel” zgodnie z formułą 

„pod klucz”. 

1.1. Zakres prac projektowych oraz robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia 

przedstawiony został w załączonych Wytycznych projektowych 

1.2. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe przedmiotu zamówienia zostały ujęte 

w poszczególnych punktach w Wytycznych projektowych oraz w Szczegółowym Opisie 

Przedmiotu Zamówienia. 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

2.1. Wykonanie przedmiotu zamówienia winno uwzględniać wymagania wynikające z: 

2.1.1. Przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu prac projektowych 

i realizacyjnych uwzględniającego ograniczenia wynikające z możliwości 

wyłączeń. 

2.1.2. Uzyskanej przez Wykonawcę Decyzji o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na 

środowisko (zgodnie z przepisami). 

2.1.3. Uzgodnień poczynionych z właścicielami gruntów objętych realizacją robót. 

2.1.4. Uzgodnień poczynionych z właścicielami dróg w celu umożliwienia korzystania 

z dróg publicznych i innych. 

2.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza winna być wykonana zgodnie ze Standardem 

TAURON Dystrybucja S.A. (Wytyczne w sprawie wymagań, obiegu oraz procesu 

odbiorowego dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych)  

Księga standardów technicznych | TAURON Dystrybucja 

2.3. Na etapie projektu Wykonawca na bieżąco będzie uzgadniał z Zamawiającym szczegóły 

proponowanych rozwiązań technicznych. 

2.4. Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 

2.5. Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji zadania z uwzględnieniem: 

2.5.1. terminu dostarczenia kompletnej Dokumentacji Projektowej  

2.5.2. czasu na sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiającego (do 1 

miesiąca), 

2.5.3. terminu zakończenia robót budowlanych i demontaży 

2.6. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy. Na ten sam okres 

Wykonawca udzieli gwarancji w stosunku do zainstalowanych urządzeń i aparatury oraz 

wbudowanych materiałów z tym, że jeżeli producenci urządzeń, aparatury i materiałów 

określą w swoich kartach gwarancyjnych dłuższy okres gwarancji to okres ten stanie się 

obowiązujący dla tych urządzeń, aparatury i materiałów. 

2.7. Po zrealizowaniu zadania Wykonawca oczyści teren z pozostałości po wykonanych 

pracach budowlanych. 

 

II. Część informacyjna. 

Zamawiający dostarcza następujące dokumenty: 

1. Wytyczne programowe dla zadania jw. 

 

  

https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych
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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

1. Nazwa zamówienia: 

 

Opracowanie dokumentacji (projektowo-kosztorysowej i terenowo-prawnej) i realizacja 

robót dla zadania „Budowa nowej stacji BDJ20440 Wawel zasilanej z ciągu 20 kV wraz z 

modernizacją sieci nN i likwidacją istniejącej stacji Wawel” 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego zgodnie z formułą ,,pod 

klucz" zadania pn.: „Budowa nowej stacji BDJ20440 Wawel zasilanej z ciągu 20 kV wraz z 

modernizacją sieci nN i likwidacją istniejącej stacji Wawel” zgodnie z standardami 

TAURON Dystrybucja S.A., sztuką budowlaną a także obowiązującymi wymaganiami 

prawnymi.  

 

2.1 Zakres przedmiotu zamówienia. 

 

Zakres przedmiotu Zamówienia obejmuje: 

➢ Opracowanie Dokumentacji Projektowej  

w tym między innymi: 

a) pozyskanie i aktualizację wymaganych map do celów projektowych, 
b) uzyskanie wszelkich niezbędnych, wymaganych przepisami prawa: opinii, zgód 

i uzgodnień formalno-prawnych umożliwiających pełną realizację zadania, wypis z 

rejestru gruntów, oświadczenie autora projektu o jej kompletności ze względu na cel. 

c) opracowanie projektu zagospodarowania terenu (tom PZT) – 2 egz., 
d) opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego (tom PAB) – 2 egz., 
e) opracowanie projektu technicznego (tom PT) – 2 egz., 
f) elektroniczny zapis całości dokumentacji projektowej wraz z kpl. zgód i uzgodnień 

(na płycie CD lub DVD) – 2 kpl. (forma edytowalna i .pdf), 
  Poszczególne pliki wersji elektronicznej dokumentacji powinny posiadać następujący format:  

opisy – format .doc i .pdf,  
wykazy montażowe, zestawienia – format .xls i .pdf,  
rysunki – format .dwg i .pdf.  
 

➢ Realizacja robót elektryczno-budowlanych  

W tym między innymi: 

a) Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4kV w ramach wymiany istniejącej 
stacji nr BDJ20440 „Wawel”. Nowa stacja wyposażona w: 
- 4-polową rozdzielnicę SN z napędami ręcznymi, 
- 10-polową rozdzielnię nN, 

b) Budowa linii kablowej SN 20kV typu 3x1x XRUHAKXS relacji projektowana stacja - 
stacja BDJ21637 Kaliska o dł. ok 210 m, 

c) Budowa linii kablowej SN 20kV typu 3x1x XRUHAKXS relacji projektowana stacja - 
stacja BDJ21402 Sielecka 23 o dł. ok 200 m 

d) Zmiana systemu ochrony przeciwpożarowej z TT na TNC dla istniejącej sieci nN oraz 
Oświetlenia ulicznego zasilane z projektowanej stacji Wawel: 

- Obwód nr 1 Kaliska 10, 
- Obwód nr 2 Oświetlenie uliczne Własność TAURON Nowe Technologie S.A., 
- Obwód nr 3 Przychodnia Zdrowia, 

e) Dostosowanie istniejących złącz nN (w obwodach nr 1, 2, 3 Stacji Wawel) do systemu 
TNC 

f) Demontaż istniejącej stacji nr BDJ20440 „Wawel” 
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➢ Dokumentację powykonawczą 

 

Szczegółowy zakres zadania został określony w Wytycznych projektowych dla zadania j/w. 

 

Uwaga:  
Inwestor dostarcza: 

• transformator olejowy (bez osprzętu) 
• kable SN 
 

Wykonawca dostarcza:  

Wszystkie pozostałe materiały potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy (w tym 

m.in. stacje prefabrykowaną SN/nN, agregat prądotwórczy podczas prac związanych z 

realizacją zadania itd.) 

 

3. Kryteria oceny oferty:  

 

Cena –100%  

4. Wymagania: 

 

4.1 Należy zapoznać się z załączonymi Wytycznymi programowymi 

4.2 Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty, polegające m.in. na dokonaniu wizji lokalnej w terenie. 

4.3 Dokumentacja Projektowa winna być wykonana zgodnie ze Standardem TAURON 

Dystrybucja S.A. (Wytyczne w sprawie wymagań, obiegu oraz procesu odbiorowego 

dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych)  

4.4 Na stronie tytułowej Dokumentacji Projektowej należy zamieścić nr definicji projektu PSP. 

4.5 Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca powinien dokonać lokalnej 

inwentaryzacji. 

4.6 Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej projektant jest zobowiązany do 

przeprowadzenia stosownej analizy (tj. rozeznania sytuacji terenowo-własnościowej oraz 

uwarunkowań prawnych, rozplanowania projektowanych urządzeń) i przedłożyć do 

zaakceptowania inwestorowi ostateczne rozwiązanie przed rozpoczęciem dalszego 

postępowania zmierzającego do uzyskania wymaganych decyzji i uzgodnień 

umożliwiających budowę projektowanych urządzeń. 

4.7 Dokumentację Projektową, wraz z wiążącą decyzją administracyjną pozwalającą na 

realizację zadania, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do TAURON Dystrybucja 

S.A. Oddział w Będzinie, Wydziału Inwestycji, najpóźniej trzy miesiące przed planowanym 

przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, w celu jej zatwierdzenia przez TAURON 

Dystrybucja S.A.  

Zamawiający ma czas jednego miesiąca do sprawdzenia i przesłania ewentualnych uwag 

do dokumentacji projektowej licząc od daty jej otrzymania. 

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego ws. Dokumentacji Projektowej: 

Anna Dziwis - Wydział Inwestycji – tel. +48 573137569 

e-mail: Anna.Dziwis@tauron-dystrybucja.pl 

4.8 Do realizacji robót budowlanych Wykonawca może przystąpić dopiero po 

zatwierdzeniu przez TAURON Dystrybucja S.A. Dokumentacji Projektowej.  

4.9 Przyjęte w Dokumentacji Projektowej urządzenia i rozwiązania techniczne powinny być 

zgodne ze standardami technicznymi obowiązującymi w TAURON Dystrybucja S.A. 

Księga standardów technicznych | TAURON Dystrybucja (tauron-dystrybucja.pl) 

mailto:Anna.Dziwis@tauron-dystrybucja.pl
https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych
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4.10 Wszystkie materiały użyte do wykonania inwestycji muszą być dopuszczone do 

stosowania w budownictwie, posiadać niezbędne atesty (aprobaty) i powinny być 

zgodne ze standardami technicznymi opracowanymi w TAURON Dystrybucja S.A.  

4.11 Wykonawca jest zobowiązany dopilnować wszelkich formalności i spełnić warunki 

wynikające z umów na wejście w teren lub udostępnianie nieruchomości 

zawieranych z takimi podmiotami jak: Zarządy Dróg, Gminy i inne. W przypadku 

niedopełnienia tych formalności i warunków, Wykonawca zostanie obciążony 

wszelkimi kosztami/karami umownymi wynikającymi z zapisów w/w umów. 

4.12 Przed przystąpieniem do prac terenowych należy wystąpić z wnioskiem o wydanie 

zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym. 

4.13 Na 14 dni przed przystąpieniem do prac, Wykonawca robót zobowiązany jest wystąpić   

do właścicieli gruntów o czasowe zajęcie nieruchomości i umieszczenie w nim urządzeń 

oraz uzyskać zgody. 

4.14 Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Zamawiającego dopuszczeń i nadzorów  

w przypadkach, gdy będzie to wymagane zgodnie z IOBP, przy czym koszt dopuszczeń  

i nadzorów ponosi Wykonawca i jest on uwzględniony w kwocie wynagrodzenia 

ustalonego zgodnie z Umową.  

4.15 Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z treścią Dokumentacji Projektowej, oraz 

przestrzegać warunków narzuconych w uzgodnieniach. Prace prowadzić zgodnie 

z obowiązującymi przepisami BHP oraz innymi przepisami branżowymi. 

4.16 Wszelkie prace w pobliżu istniejących sieci wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności, pod nadzorem służb eksploatacyjnych właścicieli poszczególnych urządzeń. 

4.17 Wykonawca przy wykonywaniu prac ziemnych i demontażowych zachowa szczególną 

ostrożność na działkach prywatnych nie dopuszczając do dodatkowych ingerencji 

w terenie, iż ta, która wynika z technologii robót, a po wykonaniu prac Wykonawca 

niezwłocznie przystąpi do uporządkowania i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

4.18 Wszystkie prace ziemne i montażowe prowadzić po uprzednim wyłączeniu napięcia 

i uziemieniu istniejących urządzeń elektroenergetycznych. 

4.19 Całość prac wykonać zgodnie z przepisami BHP, aktualnie obowiązującymi normami, 

przepisami prawa i rozporządzeniami. 

4.20 Wykonać inwentaryzację geodezyjną. 

4.21 Wszystkie roboty musi odebrać Inspektor robót elektrycznych w zgodności 

z obowiązującymi przepisami i systemem jakości wykonywania robót elektrycznych.  

4.22 Sposób utylizacji (przekazania) materiałów z demontażu należy uzgodnić z TAURON 

Dystrybucja S.A.   

 

5. Inne, ważne wymagania:  

5.1 Wykonawca przed rozpoczęciem robót, zobowiązany jest do opracowania harmonogramu 

niezbędnych wyłączeń oraz jego zatwierdzenia przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział 

w Będzinie. 

5.2 W przypadku konieczności stosowania agregatu prądotwórczego podczas prac 

związanych z realizacją zadania, Wykonawca na swój koszt zapewni pracę agregatu 

prądotwórczego lub pokryje koszty związane z pracą agregatu w przypadku dostarczenia 

ww. urządzenia przez TAURON Dystrybucja S.A 

5.3 Prace na urządzeniach energetyki zawodowej wykonywać po dopuszczeniu do pracy 

przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie. Wykonawca realizujący budowę linii 

kablowej SN jest zobowiązany do zlecenia służbom pomiarowym TAURON Dystrybucja 

S.A. lub TAURON Dystrybucja Serwis S.A. wykonanie badań diagnostycznych. 

5.4 Protokoły z wykonanych pomiarów diagnostycznych należy dołączyć do 

dokumentacji powykonawczej przed odbiorem końcowym Przedmiotu Umowy.  
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5.5 Badania diagnostyczne oraz próby napięciowe w ramach pierwszego pomiaru są 

wykonywane bezpłatnie (wliczone w koszt inwestycji).  

5.6 W przypadku negatywnych wyników pomiarów diagnostycznych skutkujących 

koniecznością naprawy nowo ułożonej linii kablowej oraz wykonaniem ponownych badań 

diagnostycznych Wykonawca jest zobligowany do zlecenia tych pomiarów służbom 

pomiarowym TAURON Dystrybucja S.A. lub TAURON Dystrybucja Serwis S.A. 

i uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług pozataryfowych.  

5.7 Cennik usług pozataryfowych znajduje się pod adresem 

Cenniki | TAURON Dystrybucja (tauron-dystrybucja.pl) 

5.8 Wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowej inwestycji należy ująć w 

Formularzu wyceny. 

5.9 Rozliczenie ilości oraz zwrot bębnów zgodnie z umową. 

5.10 Wymagania do umowy:   

a) „Celem bieżącej informacji o postępie prac Wykonawca przekaże co 1 miesiąc 

Zamawiającemu (w formie pisemnej) komunikat o zaawansowaniu prac. 

b) „Elektroniczny zapis (na płycie CD) całości Dokumentacji Projektowej wraz  

z uzyskanymi opiniami i uzgodnieniami zostanie wykonany w formacie pdf 

i dostarczony Zamawiającemu z ostateczną wersją dokumentacji po jej 

zatwierdzeniu” 

c) „Dokumentacja powinna być opracowana przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia i kwalifikacje zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej 

funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych.” 

 

 

Załączniki: 

1. Wytyczne projektowe 

 

 

 

Sporządził: Anna Dziwis 

 

https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/cenniki

