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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

1. Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego (zwanego dalej IN) 

Zakres obowiązków inspektora nadzoru określa art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane (Dz. U.                     
z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029). Inspektor 
nadzoru zobowiązany jest do sprawowania stałej kontroli zgodności robót budowlanych 
z dokumentacją projektową oraz prowadzenia czynności związanych z należytym wykonaniem 
zadań inwestycyjnych w tym: 

1) Przejęcie Zadania Inwestycyjnego na podstawie obowiązujących w TD S.A. formularzy 
zleceń, zapoznanie się z dokumentacją projektową w oparciu, o którą realizowane będzie 
zadanie inwestycyjne. 

2) W przypadku realizacji robót budowlano-montażowych lub rozbiórki realizowanych w oparciu 
o Decyzję pozwolenia na budowę, rejestracja Dziennika Budowy oraz złożenie 
w odpowiednim Nadzorze Budowlanym oświadczenia o podjęciu funkcji IN i rozpoczęciu 
zadania oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego.  

3) W przypadku realizacji robót budowlano-montażowych nie wymagających Decyzji 
pozwolenia na budowę, założenie i prowadzenie wewnętrznego Dziennika Budowy. 

4) Powiadomienie drogą elektroniczną prowadzącego zadanie o planowanym terminie 
przekazania terenu budowy minimum na 3 dni robocze przed przekazaniem Wykonawcy 
terenu budowy lub miejsca robót. 

5) Reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie poprzez sprawowanie kontroli nad realizacją 
inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami wynikającymi 
z obowiązujących Polskich Norm, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

6) Bieżące kontrolowanie budowy, w tym dokonywanie niezbędnych zapisów w  dzienniku 
budowy, sporządzanie notatek służbowych, prowadzenie korespondencji z pracownikiem 
właściwego Wydziału TD S.A. 

7) Przejęcie od Kierownika Budowy przed rozpoczęciem robót, kopii dokumentu tyczenia 
i oświadczenia na tej kopii o zapoznaniu się z dokumentem wraz z wpisaniem daty. 

8) Zgłaszanie Zleceniodawcy (pracownikowi właściwego Wydziału) informacji o konieczności 
opracowania dodatkowych projektów specjalistycznych, nieujętych w dokumentacji 
budowlano – wykonawczej nadzorowanego zadania inwestycyjnego. 

9) Ewidencjonowanie w Dzienniku Budowy wszystkich utrudnień i ograniczeń technologicznych, 
organizacyjnych, terenowych oraz miejscowych związanych z realizacją robót w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych, uciążliwych lub trudnych. 

10) Informowanie drogą elektroniczną pracownika właściwego Wydziału o wystąpieniu 
elementów robót budowlanych w tym ogólnobudowlanych, budowlanych elektrycznych, 
montażowych/instalacyjnych, a także nieujętych w dokumentacji projektowej, bez których nie 
można należycie wykonać przedmiotu zamówienia w celu uzyskania stosownej zgody 
organów administracji państwowej na użytkowanie obiektu. 

11) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą prawo budowlane 
oraz ustawą o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2021, poz.1213). 

12) Wykonywanie poleceń pracownika właściwego Wydziału TD S.A. w  zakresie prowadzenia 
koniecznych i dodatkowych  uzgodnień w terenie. 

13) Stawianie wymagań kierownikowi budowy lub kierownikowi robót w zakresie dokonania 
poprawek lub ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a w uzasadnionych 
przypadkach wstrzymaniu robót budowlanych gdy ich kontynuacja może wywołać zagrożenie 
bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub 
pozwoleniem na budowę. 
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14) Dokonywanie wpisów w Dzienniku Budowy, zwłaszcza stwierdzających wszystkie 
okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania robót oraz wydawanie Wykonawcy 
robót poleceń potwierdzonych wpisem w Dzienniku Budowy dotyczących m.in. usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także wymagających odkrycia 
robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych 
robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 
wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. 

15) Przedstawianie do akceptacji pracownikowi właściwego Wydziału wszelkich propozycji zmian 
do projektu wykonawczego, a w przypadku braku akceptacji przez Zleceniodawcę 
dokonywanie z nim niezbędnych wyjaśnień i uzgodnień. 

16) Opiniowanie, na wniosek pracownika właściwego Wydziału, opracowanych przez 
wykonawców robót budowlanych i harmonogramów rzeczowo – finansowo – terminowych, 

17) Sprawdzanie wykonania oznakowania robót zgodnie z zatwierdzonymi projektami 
tymczasowej organizacji ruchu. 

18) Wstrzymywanie robót i kontrolowanie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie 
budowy do momentu przyjazdu służb archeologicznych, 

19) Prowadzenie nadzoru i zgłaszania kierownikowi budowy oraz pracownikowi właściwego 
Wydziału nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia oraz utrzymywania w należytym ładzie 
miejsc robót. 

20) Ewidencjonowanie oraz bieżące i niezwłoczne informowanie pracownika właściwego 
Wydziału o potrzebie wykonania nieopisanych w dokumentacji projektowej, a koniecznych do 
należytego wykonania przedmiotu zamówienia skrzyżowań lub przekładek w przypadku 
wystąpienia na etapie robót kolizji montowanych/instalowanych urządzeń i kabli z istniejącymi 
miejscowymi przeszkodami obiektowymi, (np.: instalacją, urządzeniami, kablami, itp.), 

21) Uczestniczenie w rozpatrywaniu wniosków, skarg i roszczeń wywołanych realizacją zadania 
inwestycyjnego zgłoszonych do Zleceniodawcy przez osoby trzecie w trakcie realizacji robót 
oraz w okresie gwarancyjnym. 

22) Uczestniczenie w naradach  koordynacyjnych z udziałem Wykonawcy, Projektanta, 
Zleceniodawcy oraz we wszelkich innych spotkaniach związanych z nadzorowanym 
zadaniem. 

23) Bieżące raportowanie w formie elektronicznej do pracownika właściwego Wydziału  wszelkich 
zdarzeń istotnych z punktu widzenia jakości i przebiegu prowadzonych prac, terminowości 
oraz ochrony dobrego imienia Zleceniodawcy. 

24) Informowanie z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem pracownika właściwego Wydziału 
o odbiorach robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz uczestniczenie w tych odbiorach, 

25) Sporządzanie dokumentacji fotograficznej z robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz 
załączanie jej do dokumentacji powykonawczej w formie plików zapisanych na płycie CD lub 
pamięci zewnętrznej, a w szczególności dokumentacji fotograficznej: 
a. Kabli: sposób układania kabla, przepusty(uszczelnienie, głębokość), nr bębna, opaski 

i zabezpieczenia, 
b. Linii napowietrznych: zaciąganie przewodów (rolki), fundamenty słupów (płyty, studnie), 

linie WN uziemienia otokowe lub promieniowe, 
c. Stacji napowietrznych: w szczególności fundamentów przed zasypaniem, uziemień, 
d. Stacji kontenerowych: w szczególności uszczelnienia przepustów, uziemień, 
e. Innych obiektów kubaturowych, w szczególności: 

- zbrojenie fundamentów 
- zbrojenie stropów 
- głębokość posadowienia fundamentów 
- warstw pokrycia dachowego 
- izolacja pozioma i pionowa (wykonanie i grubość) 
- przepustów, uziemień 

f. Innych robót zanikowych nie wymienionych powyżej, które są istotne z punktu widzenia 
technologicznego. 
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26) Sprawdzanie kosztorysów w zakresie potwierdzania obmiarów  na roboty dodatkowe, 
zamienne i zaniechane, 

27) Protokolarne potwierdzanie wykonanych robót, usunięcia wad i kontrolowanie rozliczeń 
budowy. 

28) Sprawdzanie uporządkowania miejsca robót po ich wykonaniu, w tym niwelacji terenu 
oraz odtworzenia naruszonych w trakcie robót: nawierzchni dróg, chodników i obszarów 
zieleni. 

29) Udział w odbiorach częściowych i końcowych. 
30) Przygotowanie wniosku wraz z załącznikiem mapowym o umieszczenie urządzeń w pasie 

drogowym. 
31) Przygotowanie i przekazanie do pracownika właściwego Wydziału obowiązujących w TD S.A. 

dokumentów o ewidencji środków trwałych (np. karta stacji, schemat ideowy sieci),  
32) Rozliczenie materiałów pochodzących z demontażu na obowiązujących w TD S.A. drukach 

i formularzach o likwidacji środków trwałych LT (przekazanie tych dokumentów do 
pracownika właściwego Wydziału). 

33) Przyjęcie zgłoszenia Odbioru Technicznego od Wykonawcy robót. 
34) Zgłoszenie do pracownika właściwego Wydziału zakończenia budowy w celu powołania 

komisji odbiorowej. 
35) Sprawdzanie kompletności dokumentacji powykonawczej (dokumentacja projektowa 

zaktualizowana o zmiany dokonane w trakcie realizacji robót) zawierającej: zestawienie 
i dokumenty gwarancyjne zabudowanych urządzeń i osprzętu elektroenergetycznego oraz 
odnoszące się do nich aktualne certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty 
i sprawozdania z badań, a także protokoły wszystkich wymaganych dla nich pomiarów, prób, 
badań i dodatkowych odbiorów. 

36) Udział w wymienionych wyżej czynnościach, które będą prowadzone również po zakończeniu 
prac przez Wykonawcę robót, a które będą dotyczyć wykonanych robót i  przeglądów 
gwarancyjnych, bez możliwości żądania dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 

37) Niezwłoczne, lecz nie później niż 30 dni po dokonaniu końcowego odbioru technicznego 
obiektu wykonanych na podstawie Decyzji o pozwoleniu na budowę zgłoszenie zakończenia 
budowy do właściwego organu nadzoru budowlanego, w tym uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie, jeżeli takie pozwolenie jest wymagane treścią Decyzji pozwolenia na budowę 
(dotyczy robót ogólnobudowlanych realizowanych na podstawie decyzji o pozwoleniu na 
budowę). Należy wspólnie z Kierownikiem Budowy uzasadnić konieczność wcześniejszego 
załączenia obiektu pod napięcie poprzez dokonanie odpowiednich wpisów w Dzienniku 
Budowy. 

38)  Wzajemna współpraca między inspektorami różnych branż, w przypadku konieczności 
powołania inspektorów nadzoru z różnych specjalności. Wiodącym inspektorem jest osoba 
wyznaczona przez  pracownika właściwego Wydziału. 

39) Kontrolowanie Kierownika budowy w celu zapewnienia objęcia funkcji kierownika robót dla 
robót o innej specjalności niż elektryczna. 

40) Uczestnictwo w odbiorze materiałów i kontrola ich zgodności z zamówieniem, dla materiału 
będącego dostawą inwestorską oraz potwierdzenie dostaw, kontrola ilościowa 
zabudowanego materiału powierzonego i materiału zabudowanego, sporządzanie 
dokumentów związanych ze zwrotem niewykorzystanych materiałów do magazynu 
Zleceniodawcy, kontrola fizycznego zwrotu materiału do magazynu. 

41) Opiniowanie dokumentacji projektowej, opracowanie wkładu merytorycznego do wytycznych 
projektowych w branży innej niż elektryczna. 

42) Inne wynikające z przepisów Prawa budowlanego.  

2. Wymagania ogólne w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia 
Przedmiot zamówienia powinien być wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi, w szczególności z:  
1) Zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 
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2) Wymaganiami określonymi w aktualnych odnoszących się do przedmiotu zamówienia 
stosownych Polskich Normach, aprobatach technicznych i innych krajowych specyfikacjach 
technicznych. 

3) Krajowymi przepisami prawnymi, w tym Prawem budowlanym, Ustawą o odpadach, Prawem 
ochrony środowiska, Prawem energetycznym, Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami i innymi wraz z aktami wykonawczymi do nich. 

4) Obowiązującymi w kraju przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Instrukcją 
Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy Urządzeniach i Instalacjach Energetycznych w TAURON 
Dystrybucja S.A., w szczególności związanych z łączeniami ruchowymi w sieci 
elektroenergetycznej w celu wyłączania i odłączania spod napięcia urządzeń przy których 
będą wykonywane roboty budowlane, przygotowywaniem miejsc pracy oraz dopuszczaniem 
do robót w ich obszarze brygad Wykonawcy, likwidacją miejsc pracy oraz załączaniem pod 
napięcie urządzeń po zakończonych robotach budowlanych. 

5) Innymi wymaganiami prawnymi, technicznymi i jakościowymi koniecznymi do należytego 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Ograniczenia obowiązków inspektora nadzoru 
Inspektor Nadzoru nie może : 
1) Wprowadzać jakichkolwiek poprawek do podpisanej Umowy na roboty bez uzgodnienia ze 

Zleceniodawcą, 
2) Zwalniać Wykonawcę robót z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności wynikającej z 

Umowy na wykonywanie robót budowlanych bez uzgodnienia ze Zleceniodawcą, 
3) Ograniczać i rozszerzać zakres robót Wykonawcy dotyczący nadzorowanego zadania lub 

przekazywać roboty innym Wykonawcom, bez uzgodnienia ze Zleceniodawcą, 
4) Zlecać Wykonawcy nadzorowanego zadania wykonanie robót wykraczających poza zakres 

przedmiotu zamówienia bez uzgodnienia ze Zleceniodawcą, 
5) Podejmować w imieniu własnym lub Zleceniodawcy czynności niezgodnych z prawem, w tym 

w szczególności Prawem budowlanym oraz Kodeksem cywilnym. 

4. Wymagania dodatkowe 
1) Inspektor Nadzoru powinien być obecny na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót tak 

jak tego wymaga skuteczność nadzoru, 
2) W czasie każdorazowego pobytu na terenie budowy IN ma obowiązek dokonania przeglądu 

Dziennika Budowy oraz potwierdzenia swojej obecności i dokonanych czynności stosownym 
zapisem w Dzienniku Budowy. Inspektorzy mają prawo dokonywania zapisów dokonanych 
czynności, wyłącznie w zakresie powierzonych im czynności nadzoru, 

3) W przypadku nienależytego wykonywania przez Wykonawcę robót budowlanych, 
Zleceniodawca prześle Inspektorowi Nadzoru i Wykonawcy upomnienie i wyznaczy termin 
usunięcia nieprawidłowości,  

4) Wykonawca i Inspektor Nadzoru nie mogą pozostawać w takim stosunku prawnym lub 
faktycznym, który mógłby budzić wątpliwości co do ich bezstronności i który mógłby 
uniemożliwiać należytą ochronę interesów Zleceniodawcy. W przypadku wystąpienia wyżej 
opisanych okoliczności, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest złożyć Zleceniodawcy stosowne 
oświadczenie i odstąpić od pełnienia obowiązków inspektora w uzgodnieniu ze 
Zleceniodawcą. W takim przypadku Zleceniodawca powoła innego inspektora nadzoru. 

5) W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji nadzorowanego zadania zmian zakresu 
i obmiaru robót (roboty zamienne, zamówienia dodatkowe czy uzupełniające powodujące 
zwiększenie zakresu prac), nie będzie przysługiwało z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie 
dla Inspektora Nadzoru.  
W przypadku zaniechania przez Zleceniodawcę realizacji całego zakresu zadania lub 
ograniczenia jego zakresu inspektorowi przysługuje pełne wynagrodzenie. 
W przypadku odstąpienia przez Zleceniodawcę od realizacji całości zadania inspektorowi 
zostanie wypłacone wynagrodzenie jedynie w przypadku kiedy odstąpienie od realizacji 
nastąpiło po przekazaniu terenu budowy Zleceniobiorcy. Jeśli odstąpienie przez 
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Zleceniodawcę od realizacji nastąpi przed przekazaniem terenu budowy, Inspektorowi nie 
zostanie wypłacone wynagrodzenie. 

Wymagania i zakres obowiązków Inspektora Nadzoru dotyczą również ewentualnych zamówień 
dodatkowych i uzupełniających udzielonych Zleceniobiorcy robót budowlanych w odniesieniu do 
zamówienia podstawowego. 

 


