Zatacznik nr 2 do SWZ / Zatacznik nr 1 do Umowy

Program funkcjonalno-uzytkowy

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy:
Wyposazenie pola SN w GPZ Argentyna dla zasilania magazynu energii
w Zawierciu przy ul. Polskiej.

Nazwy i kody CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Nazwa zamawiajgcego i adres:
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie
ul. Matobgdzka 141, 42-500 Bedzin

Spis zawartosci:
I. Czes¢ opisowa.
lI. Czes¢ informacyjna.

Opracowat:
Piotr Jakdbczyk

ZATWIERDZAM:
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l. Czes¢ opisowa
1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Przedmiot zaméwienia dotyczy opracowania dokumentacji projektowej (technicznej)
oraz na jej podstawie realizacja robét budowlanych dla zadania pn.:

Wyposazenie pola SN w GPZ Argentyna dla zasilania magazynu energii
w Zawierciu przy ul. Polskiej.

1.1. Zakres prac projektowych oraz robdét budowlanych stanowigcych przedmiot
zamowienia przedstawiony zostat w zatgczonych: Szczegoétowym opisie
przedmiotu zaméwienia.

1.2. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe przedmiotu zamodwienia
zostaly ujete w poszczegoinych punktach w Szczegétowym opisie przedmiotu
zamowienia.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia
2.1. W ramach opracowania dokumentacji projektowej nalezy:

2.1.1. uzyska¢ wszelkie niezbedne, wymagane przepisami prawa: opinie, zgody
i uzgodnienia formalno-prawne umozliwiajgce petng realizacje zadania,
opinie, oswiadczenie autora projektu o jej kompletnosci ze wzgledu na cel,

2.1.2. opracowac projekt techniczny — 4 egz.,
2.1.3. Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji zadania z uwzglednieniem:

a) terminu dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowej wraz
z decyzjg administracyjng pozwalajgcg na  wykonanie  robot
budowlanych (jesli taka decyzja bedzie wymagana),

b) czasu na sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji przez
Zamawiajgcego (do 1 miesigca),

c) terminu zakohczenia robét budowlanych

2.1.4. dokona¢ =zapisu elektronicznego (np. na pitytach CD) przedmiotu
zamowienia w formatach umozliwiajgcych edytowanie tresci (np. dwg, doc)
oraz w formacie pdf. — 3 szt.,

2.1.5. Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii,
uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robét,

2.1.6. Wykonawca udzieli gwaranciji i rekojmi na okres 36 miesiecy. Na ten sam
okres Wykonawca udzieli gwarancji w stosunku do zainstalowanych
urzadzen i aparatury oraz wbudowanych materiatbw z tym, ze jezeli
producenci urzadzen, aparatury i materialdow okreslg w swoich kartach
gwarancyjnych dluzszy okres gwarancji to okres ten stanie sie
obowigzujgcy dla tych urzadzen, aparatury i materiatow,
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2.1.7. Po zrealizowaniu zadania Wykonawca oczysci teren z pozostatosci po
wykonanych pracach budowlanych,

2.1.8. Przyjete w dokumentacji projektowej urzgdzenia i rozwigzania techniczne
powinny by¢é 2zgodne ze standardami technicznymi opracowanymi
w TAURON Dystrybucja S.A. - do pobrania ze strony internetowej spofki
TAURON Dystrybucja.

2.2. Wytyczne realizacji. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Przytacze magazynu energii nalezy zaprojektowac¢ i wybudowaé w Zawierciu
zgodnie ze standardami TAURON Dystrybucja S.A.

2.3. Catosc¢ prac wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami.

2.4. Wszelkie koszty finansowe zwigzane z procedurg zgdd i pozwolen Wykonawca
pokrywa z wiasnych srodkow finansowych.

2.5. Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP w tym zakresie.

2.6. Prace na urzadzeniach energetyki zawodowej wykonywa¢ po dopuszczeniu
do pracy przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie.

2.7. Wykonawca zobowigzany jest do ujecia w ofercie i pdzniejszego pokrycia
wszelkich kosztéw zwigzanych z nadzorami oraz dopuszczeniami do prac
wymaganych przez TAURON Dystrybucja S.A

2.8. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania inwestycji muszg posiada¢ niezbedne
atesty (aprobaty) i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.9. Wszystkie materiaty dla realizacji zadania zabezpiecza Wykonawca.
2.10. Wykonawca zobowigzuje sie odtworzenia terenu po wykonaniu zlecenia.

2.11.Wykonawca pokryje wszystkie roszczenia oséb trzecich powstatych w trakcie
wykonywania zlecenia,

2.12.Przed przystgpieniem do prac nalezy przedstawi¢ harmonogram, ktéry musi byé
zatwierdzony przez TAURON Dystrybucja S.A.,

2.13.Wszelkie koszty finansowe zwigzane z procedurg zgdd i pozwolen Wykonawca
pokrywa z wiasnych srodkéw finansowych.

2.14. Etapy i terminy realizacji zamowienia:
a) Opracowanie dokumentacji projektowej: do 31.12.2024 r.
b) Wykonanie robot budowlanych: do 30.05.2025 r.

Il Czes¢ informacyjna.

Zamawiajacy dostarcza nastepujgce dokumenty:
1. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia
2. Warunki przytgczenia
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