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1. Obowiązki Wykonawcy związane ze sporządzeniem dokumentacji projektowej. 

1.1. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji  nastąpi po zawarciu umowy. 

1.2. Dokumentacja musi być opracowana w języku polskim. 
1.3. Wykonawca zobowiązany jest do czynnego udziału w postępowaniach administracyjnych, jako 

pełnomocnik Zamawiającego, prowadzących do wydania opinii i uzgodnień niezbędnych  
do opracowania dokumentacji. 

1.4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie decyzje i postanowienia właściwych organów 
wydane w związku z realizacją przedmiotu umowy, w terminie umożliwiającym wniesienie przez 
Zamawiającego ewentualnych środków zaskarżenia, jednak w terminie nie krótszym  
niż 3 dni od daty ich otrzymania. 

1.5. Wykonawca zobowiązany jest co 2 miesiące do raportowania stanu zaawansowania prac 
projektowych. 

1.6. Wykonawca jest zobowiązany ponadto do: 
1) przygotowania i doprowadzenia do zawarcia umów/porozumień pomiędzy Zamawiającym a 

właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości oraz wypłata wszelkich 
wynagrodzeń, odszkodowań, rekompensat wynikających z ich postanowień o ile nie są to 
nieruchomości pozostające we władaniu Zamawiającego. 

2) dostarczenia do siedziby Zamawiającego opracowania stanowiącego przedmiot Umowy 
wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym oraz oświadczeniem o kompletności dokumentacji  
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3) sprawdzenia projektów pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno – 
budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami przez osobę posiadającą uprawnienia 
budowlane w odpowiedniej specjalności, 

4) uzyskania wszystkich wymaganych danych wyjściowych w tym w szczególności: map, 
uzgodnień, decyzji, pozwoleń z prawomocną, ostateczną decyzją zezwalającą na realizację 
zadania, jeżeli jest wymagana właściwymi przepisami prawa, 

5) dostarczenia Zamawiającemu: 
a) wykaz opracowanej dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, że jest ona  wykonana 

zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a wykonawcy 
przysługują wszelkie prawa autorskiego do dokumentacji, 

b) oświadczenia podpisanego przez Wykonawcę, że projekt został sporządzony zgodnie  
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane),  

6) dostarczenia kompletu dokumentacji powykonawczej również w formie elektronicznej. Pliki 
powinny być zatytułowane zgodnie z nazwami tomów dokumentacji, którym odpowiadają. 
Wykonawca może zmienić format dokumentacji elektronicznej na inny, bardziej dogodny dla 
siebie wyłącznie za pisemną, uprzednią zgodą Zamawiającego, 

1.7. Dokumentacja musi zostać opracowana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i 
kwalifikacje zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w 
specjalności odpowiadającej projektowanemu zakresowi. 

1.8. Wykonawca zobowiązany jest do nanoszenia w dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej 
wszelkich zmian, wprowadzonych przez Wykonawcę w okresie gwarancji, oraz przekazania 
zaktualizowanej wersji dokumentów Zamawiającemu. 

1.9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania dokumentacji geodezyjnej do ODGiK, w celu 
aktualizacji państwowych zasobów geodezyjnych, pod rygorem obciążeń, o których mowa w  
pkt.1.11 niniejszego paragrafu.  

1.10. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać żadnych zmian w zawartości 
powykonawczej dokumentacji geodezyjnej przedkładanej do ODGiK celem aktualizacji 
państwowych zasobów geodezyjnych, w stosunku do dokumentacji przekazanej 
Zamawiającemu. 

1.11. Stwierdzenie braków bądź niezgodności pomiędzy danymi geodezyjnymi przekazanymi 
Zamawiającemu i danymi zgromadzonymi w Systemie Informacji o Terenie w ODGiK, będzie 
podstawą do obciążenia Wykonawcy kosztami wprowadzenia prawidłowych danych. 

1.12. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu opieczętowanej przez ODGiK 
mapki z nr KERG, potwierdzającej, że mapa zasadnicza zasobów Państwowych została 
zaktualizowana w zakresie infrastruktury zrealizowanego zadania i jej przebieg w terenie jest 
zgodny z wytycznymi projektowymi. 

 


