Czestochowa, dn. 12.11.2025 r.

Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zamoéwienia.

Kompleksowa modernizacja uktadu kompensacji prgdéw ziemnozwarciowych w sekcji 1 rozdzielni 15 kV
SE Cykarzew, kompleksowe wyposazenie pola 15kV nr 12 oraz budowa zigcza kablowego SN w celu
przytgczenia farm fotowoltaicznych ,PV Grabowa” i ,PV Cykarzew 1”

Zamawiajacy.
TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibg w Krakowie przy ul. Podgoérskiej 25A, 31-035 Krakow (dalej: TD S.A.),
Oddziat w Czestochowie, al. Armii Krajowej 5, 42-202 Czestochowa.

Miejsce wykonania przedmiotu zamowienia
GPZ Cykarzew, 42 — 231 Stary Cykarzew, ul. Kolejowa, dziatka gruntu nr 1106 obr. Stary Cykarzew,
/woj. $laskie, pow. czestochowski, gmina Mykandéw /.

Zakres wykonania przedmiotu zaméwienia.

4.1 Dobdr, dostawa i montaz transformatora uziemiajgcego oraz dtawika kompensacyjnego nadgznego
z uktadem regulacji w polu potrzeb wiasnych nr 1.

4.2 Montaz w celce wylgcznika prézniowego na woézku transportowym - wylgcznik z wozkiem dostarczy
Zamawiajgcy. Wytgcznik nalezy potgczy¢ z szynami poprzez zigcza elastyczne. Nalezy dostosowaé
rozstaw szyn jezdnych w celce do rozstawu kotek wdzka transportowego nowego wytgcznika

4.3 Wymiana kompletu przekfadnikéw pragdowych trojrdzeniowych (3 szt.) 100/5/5/5 A, o klasach rdzeni:
| - 0,2s FS5,

I1-0,2s FS5,
Il -3P15
Moce rdzeni powinien okresli¢ projektant na podstawie stosownych obliczen.

4.4 Dostosowanie istniejacego oszynowania w czesci napowietrznej pola TPW 1 (przewody izolowane typu
PAS) do nowej aparatury montowanej w polu oraz przetozenie oston izolacyjnych. W razie potrzeby
oszynowanie wymieni¢ na nowe

4.5 Dostosowanie ogrodzenia pola do nowego dtawika montowanego w polu TPW 1 (dostep do szafy
sterowniczej bez koniecznosci wchodzenia za wygrodzenie pola TPW).

4.6 Wymiana szafki kablowej w polu TPW 1 oraz wszystkich istniejgcych obwodéw pomiedzy polem TPW 1
a nastawnig, jezeli okazg sie za krotkie.

4.7 Montaz i uruchomienie ukfadu regulacji nadgznej pradu kompensujgcego w istniejgcej szafie FRG
w nastawni budynku technologicznego

4.8 Uruchomienie pomiedzy modernizowanym polem TPW 1, a istniejgcym polem 15 kV TPW 2 uzaleznienie
pracy regulatora do kompensacji w trybie Master/Slave. Tryb ten powinien funkcjonowac przy zatgczonym
sprzegle 15 kV
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4.9 Wykonanie niezbednych modernizacji w polu sprzegta 15 kV oraz w automatyce regulacji nadgznej TPW
2, w celu uruchomienia trybu pracy Master/Slave

410 Wykonanie telemechaniki z modernizowanego pola w zakresie stanu potozeh tgcznikdw,
telesterowania i telepomiaru prgdow.

4.11 Sterownik pola (typu MiCOM PI 39) doposazy¢ w brakujgce elementy wyposazenia np. karta wejsc,
oraz wykonaé zmiane konfiguraciji, itp.

412 Wykonanie préb i pomiarédw pomontazowych zamontowanej aparatury zgodnie z norma
PN E 04700:1998 ,Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

413 Zdemontowany transformator uziemiajgcy i dfawiki kompensacyjne nalezy przewiezé na plac rezerwy
transformatorowej w Czestochowie przy ul.Mirowskiej 24.

4.14 Zabudowac¢ ztgcze kablowe 15 kV typu ZKSN-15/24g-5X2, w miejscu wskazanym orientacyjnie
w Zatgczniku nr 1, tj. przy ogrodzeniu po pétnocnej stronie SE Cykarzew

4.15 Wykonaé odpowiednie uziemienie projektowanego ztgcza kablowego SN, odseparowane od uziomu
SE Cykarzew.

4.16 Projektowane ztgcze kablowe nalezy zasili¢ kablem 15 kV typu 3 x XnRUHAKXS 1x240/25 mm2,
o szacowanej dt. trasy ok. 40 m, wyprowadzonym z pola nr 12 rozdzielni 15 kV SE Cykarzew.

4.17 Montaz w polu nr 12 rozdzielni 15 kV dodatkowych konstrukcji niezbednych do montazu aparatury
i kabla.

4,18 Montaz w celce pola 12 wylgcznika prézniowego na woézku transportowym - wytgcznik z wézkiem
dostarczy Zamawiajgcy. Wytgcznik nalezy potgczy¢é z szynami poprzez zigcza elastyczne. Nalezy
dostosowac rozstaw szyn jezdnych w celce do rozstawu kotek wézka transportowego nowego
wylgcznika.

4.19 Dobér, dostawa i montaz przektadnika Ferrantiego 100/1 A oraz kompletu przektadnikéw prgdowych
trojrdzeniowych (3 szt.) 200-400/5/5/5 A, przetgczalnych po stronie pierwotnej, o klasach rdzeni:
| -0,2s FS5,

Il-0,2s FS5,
Il - 3PI 5.
Moce rdzeni powinien okresli¢ projektant na podstawie stosownych obliczen

4.20 Dobdr, dostawa i montaz przekfadnika napieciowego na napiecie miedzyfazowe (za odtgcznikiem
liniowym, patrzac od strony pola).

4.21 Dobdr, dostawa i montaz odtgcznika liniowego 15 kV.

4.22 Wykonanie telesygnalizacji stanu potozenia (dwubitowo) dla wytgcznika, odigcznikéw i uziemnika.

4.23 Wykonanie w polu nr 12 nowych obwodéw wtérnych. Pole wyposazy¢ w:

o cyfrowy zespét zabezpieczen pola liniowego,

e amperomierz analogowy,

e listwy probiercze do zabezpieczenia,

e listwe kontrolno - pomiarowg (WAGO 847-676/060) lub rownowazng,
¢ ukfad sterowania i synoptyki pola,

4.24 Wykonaé powigzania kablowe modernizowanego pola pomiedzy celkg pola, a istniejacymi obwodami
stacji.
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5.2.

5.3.

4.25 Wykonac¢ telemechanike zmodernizowanego pola w zakresie stanu potozen tgcznikdw, sygnalizaciji
ostrzegawczej, telesterowania i telepomiaru prgdu. Sygnaty przejg¢ z zabezpieczenia drogg cyfrowg po
protokole IEC-103. Wykona¢ odpowiednio konfiguracje sterownika obiektowego telemechaniki
i koncentratora telemechaniki zlokalizowanego w budynku Regionu Czestochowa - Wschéd
w Czestochowie przy ul. Mirowskiej 24.

4.26 Wykona¢ tgcze $wiattowodowe miedzy zabezpieczeniem a sterownikiem telemechaniki. Swiattowod
utozy¢ w karbowanej rurze elektroinstalacyjnej (systemu Peszla).

4.27 Opisy listew zaciskowych i oznacznikow przewodéw wykona¢ drukarkg w sposéb uniemozliwiajgcy
Scieranie w normalnych warunkach eksploatacji z adresem w kierunku zacisku oraz zwrotnym na obu
koncach modernizowanych obwodow.

4.28 W projekcie umiesci¢ doktadny opis dziatania wszystkich automatyk rozdzielni 15 kV, zabezpieczenia
szyn i LRW. Uwzgledni¢ wszystkie mozliwe stany pracy rozdzielni 15 kV

4.29 Obwody wtérne powinny zostaé zaprojektowane i wykonane zgodnie ze standardem 3/2014
obowigzujgcym w TAURON Dystrybucja S.A

4.30 Wykonanie prob i pomiarow pomontazowych zamontowanej aparatury zgodnie z normg
PN-E-04700:1998 ,Urzadzenia i ukiady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych”

4.31 Uruchomienie zmodernizowanego pola.

4.32 Uporzadkowanie terenu GPZ Cykarzew po wykonanych pracach.

4.33 Wymagania ogolne dla zakresu robot budowlanych oraz wymagania szczegdlne techniczne
i jakosciowe dla zaprojektowania nowych wyrobow, urzadzen i aparatéw zawarte sg w Wytycznych
projektowych ,Kompleksowa modernizacja uktadu kompensacji  prgdow ziemnozwarciowych
w sekcji 1 rozdzielni 15 kV SE Cykarzew w celu przytgczenia farmy fotowoltaicznej ,PV Grabowa” oraz
w wytycznych projektowych ,,Kompleksowe wyposazenie pola 15 kV nr 12 w GPZ 110/15 kV Cykarzew
oraz budowa zigcza kablowego SN w celu przytgczenia farm fotowoltaicznych ,PV Grabowa”
i ,PV Cykarzew 1~ ktére stanowig Zatgcznik nr 1 i 2 do Opisu przedmiotu zamowienia.

4.34 Na caly zakres nalezy wykona¢ kompletg dokumentacje projektows.

Wymagania ogélne dla zakresu i formy dokumentacji projektowo — kosztorysowej.

Dokumentacja projektowo — kosztorysowa powinna by¢ opracowana przez osobe posiadajaca:

- stosowne do rodzaju, stopnia i zakresu skomplikowania prac projektowych doswiadczenie zawodowe
poswiadczone odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi,

- cztonkostwo w odpowiedniej Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa,

- obowigzkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej; przez caty okres wykonywania przedmiotu
zamowienia.

Wymagania szczegoélne dla zakresu czesci dokumentacji projektowej, obejmujgcej projekt budowlany
zawiera Zatgcznik nr 3 Opisu przedmiotu zaméwienia.

Dokumentacja na modernizacje GPZ Cykarzew powinna byc¢:
wykonana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszym opisie przedmiotu zamdwienia zapewniajgc
nalezytg starannos¢ oraz merytorycznos¢ opracowanej dokumentacji projektowo — kosztorysowej,

wykonana zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniajgce

rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
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5.4.

5.5.

5.6.

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego /Dz.U. 2011
Nr 42, poz. 217/,

uzgodniona z TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Czestochowie zakresie szczegdtéw projektowych
dotyczacych rozwigzan technicznych aparatury planowanej do zabudowy w GPZ Cykarzew,

kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i spetnia¢ wszystkie wymagania formalno — prawne
w zakresie zgodnosci z obowigzujgcym Prawem budowlanym wraz z jego przepisami wykonawczymi,
aktualnymi odnoszacymi sie do przedmiotu zamodwienia stosownymi Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi oraz innymi krajowymi specyfikacjami technicznymi, a takze wiedza, zasadami i rozwigzaniami
technicznymi stosowanymi obecnie powszechnie w krajowym budownictwie.

Dokumentacja powinna zawieraC wymagane potwierdzenia sprawdzenia rozwigzahn projektowych,
pozwolen, uzgodnien i opinii w zakresie wynikajagcym z przepisow, a takze oswiadczenie Wykonawcy
0 spetnieniu tych wymagan, podpisane przez projektantéw odpowiedzialnych za jej sprawdzenie.

W rozwigzaniach projektowych Wykonawca zastosuje materiaty i wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania oraz urzadzenia, aparaty, osprzet i maszyny dopuszczone do stosowania
w krajowej elektroenergetyce, zgodnie z wiedza, zasadami i rozwigzaniami technicznymi stosowanymi
obecnie powszechnie w krajowym budownictwie.

Dokumentacja projektowa powinna zawierac:

— projekt budowlano-wykonawczy pt.. ,Kompleksowa modernizacja ukladu kompensacji pradéw
ziemnozwarciowych w sekcji 1 rozdzielni 15kV SE Cykarzew, kompleksowe wyposazenie pola 15kV
nr 12 oraz budowa zlgcza kablowego SN w celu przytaczenia farm fotowoltaicznych ,,PV Grabowa”
i ,,PV Cykarzew 1”.

- Szczegdtowy opis techniczny przyjetych rozwigzan obwodoéw pierwotnych i wtérnych oraz aparatury
obwodéw pierwotnych i wtérnych w zakresie modernizacji GPZ Cykarzew.

— Rysunki techniczne — wykonawcze.

- Schematy ideowe obwodéw pierwotnych.

- Schematy ideowe obwodéw wtérnych.

- Schematy montazowe obwodow pierwotnych.

- Schematy montazowe obwodoéw wtérnych.

- Kosztorys inwestorski /wraz z tabelg elementéw scalonych/.

- Informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢é Zamawiajgcemu dokumentacje projektowo — kosztorysowg

w formach oraz ilosciach okreslonych w ponizszej tabeli.

llos¢

Lp. Nazwa opracowania Forma opracowania legz./
1 Projekt budowlany Papierowa 3
elektroniczna na pendrive 1
2 Projekt techniczny wykonawczy Papierowa 2
elektroniczna na pendrive 1
3 Kosztorys inwestorski z tabelg Papierowa 1
elementéw scalonych elektroniczna na pendrive 1
4 Informacja dotyczaca Papierowa 1
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia elektroniczna na pendrive 1
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5 Projekt powykonawczy Papierowa 2

elektroniczna na pendrive

Wersja elektroniczna dokumentaciji projektowo — kosztorysowej powinna by¢ wykonana:
- czes¢ tekstowa w formacie MS WORD i pdf,

- czesé rysunkowa w plikach grafiki wektorowej dwg i pdf,

- przedmiar robot w formacie pdf,

- kosztorys inwestorski wraz z tabelg elementéw scalonych w formacie ath i pdf.

5.3. Wykonawca dodatkowo wprowadzi zmiany w istniejgcej dokumentacji technicznej obwodow wtérnych stacji

7.1.
7.2.
7.3.

8.2.

8.3.

8.4.

w zakresie zabudowanej aparatury, zastosowanych kabli, powigzan istniejacej z obwodami stacji
(telemechanika rozdzielni 15 kV itd.) oraz mapy sygnatéw telemechaniki. Zmiany nalezy wprowadzic¢
w dwoéch egzemplarzach dokumentacji papierowej oraz w istniejgcej dokumentac;ji elektronicznej.
Dostawy inwestorskie
o Whylgcznik prézniowy z wdzkiem transportowym — 2szt.
e Zigcze kablowe 15kV typu ZKSN-15/24g-5X2 — 1szt.
e  Kabel 15 kV typu XnRUHAKXS 1x240/25 mm2 — 120m.
Wymagania techniczne i jakosciowe dla przedmiotu dostawy.
Przedmiot dostawy powinien pochodzi¢ z biezacej produkciji.
Przedmiot dostawy powinien by¢ fabrycznie nowy i by¢ wyprodukowany w roku dostawy.
Przedmiot dostawy powinien spetnia¢ wymagania szczegdlne opisane w pkt. 8 oraz pozostate wymagania
okreslone w: normie PN-EN 62271-100:2006 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Wymagania ogélne jakosciowe dla wyrobu.
Aparatura wnetrzowa musi by¢ przystosowane do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego
w temperaturze otoczenia od 0 °C do +35 °C, $redniej wilgotnosci wzglednej do 90% mierzonej w okresie
nie dtuzszym niz 1 miesigc, wysokosci zainstalowania nie przekraczajgcej 1000 m n.p.m.
Aparatura napowietrzna musi by¢é przystosowane do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego
w temperaturze otoczenia od -30 °C do +40 °C, $redniej wilgotnosci wzglednej do 90% mierzonej w okresie
nie dtuzszym niz 1 miesigc, wysokosci zainstalowania nie przekraczajgcej 1000 m n.p.m.
Wyroby/urzgdzenia, aparaty oraz nowy osprzet elektroenergetyczny/ powinny posiadac certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci wydane lub wystawione zgodnie z wymaganiami ustawy o systemie oceny zgodnosci,
w przypadku, gdy wyréb nie podlega wymaganiom ustawy o systemie oceny zgodnosci powinien on
posiadac deklaracje zgodnosci, okreslong w ustawie, wystawiong przez producenta takiego wyrobu.
Do dnia kohcowego odbioru technicznego wykonanych rob6t Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli
jakosci nowych wyrobdw, urzadzen, aparatow oraz nowego sprzetu elektroenergetycznego poprzez
okazanie przez Wykonawce aktualnych, stosownych dokumentéw okre$lajgcych wyniki ich badan
(np.: sprawozdania, $wiadectwa, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci).
Wymagania szczegétowe wykonania robé6t budowlanych.
Wymagania ogolne w zakresie wykonania robét.

9.1.1. Wykonawca zobowigzany jest wlasnym staraniem i na wiasny koszt zapewni¢ sobie dostawe

wszystkich nowych wyrobdw, urzadzen, aparatéw oraz nowego osprzetu elektroenergetycznego,
a takze narzedzi, sprzetu oraz maszyn, niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu
zamowienia.
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9.1.10.

9.1.11.

9.1.12.

9.1.13.

Wykonawca jest zobowigzany do przetransportowania wiasnym kosztem i staraniem powierzonej
aparatury z Magazynu Gtéwnego przy ul. Mirowskiej 24 w Czestochowie do GPZ Cykarzew. Od chwili
pobrania aparatury z magazynu do momentu odbioru technicznego Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ materialng i finansowg za powierzong aparature.

Zatadunek, transport i roztadunek nowych wyrobow, urzadzenh, aparatéw oraz nowego osprzetu

elektroenergetycznego, a takze urzadzen, narzedzi, sprzetu oraz maszyn na miejsce robét zapewnia

Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé zakres robét oraz terminy i czas ich wykonywania do

warunkow ruchowych pracujgcych urzgdzen elektroenergetycznych oraz technicznej mozliwosci

planowanych wytgczen tych urzgdzen, majgc na wzgledzie zapewnienie bezpieczenstwa zasilania

pozostatej cze$ci sieci elektroenergetyczne;.

Roboty elektromontazowe przy urzadzeniach elektroenergetycznych, zwane dalej robotami przy

urzagdzeniach, wykonywane beda:

- po kazdorazowym wytgczeniu i odigczeniu spod napiecia urzadzen, przy ktérych bedag
wykonywane roboty,

-z zapewnieniem ciggtosci pracy pozostatych niewytgczonych urzadzen.

Rozpoczecie oraz wykonywanie robdt przy urzadzeniach musi byé realizowane zgodnie

z opracowanym przez Wykonawce /po przekazaniu miejsca robot/ i uzgodnionym oraz zatwierdzonym

przez Zamawiajgcego harmonogramie robét.

Harmonogram robot bedzie opisywat:

- zakres robét, terminy i czas ich wykonania oraz osoby odpowiedzialne za ich realizacje,

- zakres, terminy i czas wytgczen urzgdzeh w celu zapewnienia bezpieczehstwa wykonania robat,

- sposob i srodki tgcznosci z dyspozycjg ruchu Zamawiajgcego, kierownikiem robét i inspektorem
nadzoru inwestorskiego,

- czas gotowosci do awaryjnego zatgczenia urzgdzen pod napiecie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do niewyrazenia zgody lub odwotania wytgczenia zaplanowanego

lub ustalonego w zatwierdzonym harmonogramie.

Wykonawca zobowigzany jest do bezzwtocznego przekazywania Zamawiajgcemu informacji, ktore

mogg mie¢ wptyw na bezpieczenstwo wykonywanych robét, jakosé, zakres, termin lub czas ich

wykonania, albo wzrost kosztéw realizacji przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢é Zamawiajgcemu, w formie pisemnej, kazdorazowe

zakonczenie wykonanych robét przy urzadzeniach oraz gotowos$é¢ do ich odbioru.

Kazdorazowe zatgczenie urzadzen, po zakonczonych robotach w danym dniu, wymagac¢ bedzie

pozytywnego odbioru wykonanych robét przez Zamawiajgcego przy wspoétudziale Wykonawcy.

Zafgczenie urzgdzenia po zakonczeniu wszystkich robét wykonanych przez Wykonawce przy tym

urzadzeniu, wymaga powotania komisji odbioru technicznego i opracowania zatwierdzonego przez

Zamawiajgcego programu uruchomienia tego urzgdzenia.

Komisja dokona odbioru urzgdzenia na podstawie protokotu odbioru technicznego urzadzenia

i protokotu jego uruchomienia przez grupe rozruchowa.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego zawiadamiania Zamawiajgcego o usunieciu wady

w nalezytym wykonaniu przedmiotu zaméwienia, stwierdzonej podczas odbioru technicznego oraz

do poinformowania go o gotowosci urzgdzenia do ponownego odbioru technicznego.
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9.2.

9.3.

9.1.14.

9.1.15.

9.1.16.

9.1.17.

Wykonawca zobowigzany jest po kazdorazowym zakonczeniu robo6t do porzgdkowania miejsca ich
wykonywania, doprowadzajgc urzgdzenia do stanu nadajgcego sie do ponownego zatgczenia pod
napiecie.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem i na wiasny koszt pomontazowe pomiary,
badania i préby zamontowanych urzgdzen i aparatéw zgodnie z normg PN-E 04700: 1998 Urzadzenia
i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych — Wytyczne przeprowadzania pomontazowych
badan odbiorczych.

Wykonawca zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje projektowg wraz
ze wszystkimi wymaganymi protokotami badan odbiorczych, w formie i ilosciach okreslonych w pkt. 5,
najpézniej w dniu odbioru technicznego.

Do dnia koncowego odbioru technicznego wykonanych rob6t Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
kontroli jakosci nowych urzadzen poprzez okazanie przez Wykonawce aktualnych, stosownych
dokumentow okreslajacych wyniki ich badan (np.: sprawozdania, $wiadectwa, atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci).

Wymagania szczegdélne w zakresie ochrony srodowiska.

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.24.

Wykonawca zobowigzany jest wlasnym staraniem i na wlasny koszt zagospodarowac¢ odpady
wytworzone podczas wykonywania przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z ustawg Prawo ochrony
srodowiska wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawg o odpadach.

Z chwilg wykonania demontazu Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zagospodarowanie
wytworzonego przez siebie odpadu w tym za zapewnienie bezpieczenstwa i zgodnosci technologii
wytwarzania, zbierania, transportu i odzysku niniejszych odpaddéw zgodnie z powyzszymi przepisami.
Zatadunek, transport i roztadunek zdemontowanych elementéw oraz konstrukcji zapewnia na biezgco
Wykonawca.

Wykonawca lub podmiot, z ktérym Wykonawca ma zawartg stosowng umowe ustugi wytwarzania,
zbierania, transportu i odzysku odpadu zobowigzany jest, do posiadania aktualnych prawomocnych
decyzji zezwalajacych na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie okreslonym powyzej, przez caty okres
realizacji przedmiotu zamowienia.

Wymagania szczegdélne w zakresie bezpieczenstwa robét.

9.3.1.

Wykonawca zobowigzany jest dysponowac pracownikami, ktérzy beda:

kierowa¢ robotami ogdélnobudowlanymi i posiadajg stosowne do rodzaju, stopnia i zakresu
skomplikowania tych robét odpowiednie doswiadczenie zawodowe pos$wiadczone uprawnieniami
budowlanymi,

kierowa¢ robotami elektromontazowymi i posiadajg stosowne do rodzaju, stopnia i zakresu
skomplikowania tych robdét odpowiednie doswiadczenie zawodowe poswiadczone $Swiadectwem
kwalifikacyjnym D oraz aktualne badania lekarskie i zaswiadczenia ze szkolen okresowych dla os6b
kierujgcych pracownikami /w przypadku wykonywania rob6t na wysokosci stosowne do tych robét
zaswiadczenia lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do pracy na wysokosci/,

wykonywaé roboty ogdlnobudowlane i posiadajg stosowne do rodzaju, stopnia i zakresu
skomplikowania tych robo6t odpowiednie doswiadczenie zawodowe, a w przypadku wykonywania robot
elektromontazowych dodatkowo odpowiednie swiadectwo kwalifikacyjne E oraz aktualne badania
lekarskie i zaswiadczenia ze szkolen okresowych dla oséb na stanowiskach robotniczych /w przypadku
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wykonywania robot na wysokosci stosowne do tych robot zaswiadczenia lekarskie o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do pracy na wysokosci/.

9.3.2. Wykonawca zobowigzany jest wykonywac przedmiot zamowienia zgodnie z zasadami wspétczesnej
wiedzy technicznej, przestrzegajgc powszechnie obowigzujgcych w kraju wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa wykonywanych robdt, a zawartych w ustawach Prawo budowlane i Prawo
energetyczne, Polskich Normach w tym dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy, Warunkach

Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych, Instrukciji Organizaciji Bezpiecznej Pracy
Przy Urzadzeniach i Instalacjach Energetycznych w TAURON Dystrybucja Spétka Akcyjna, instrukcjach
producentoéw sprzetu stosowanego do asekuracji oraz rozporzgdzeniach w sprawie

- 0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- rodzajéw prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,

- rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby,

- bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, - bezpieczenstwa

i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych, - zasadniczych wymagan dla
srodkow ochrony indywidualnej. a takze zgodnie z poleceniami i zgdaniami wydawanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

10. Zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 OPZ - Wytyczne projektowe ,Kompleksowa modernizacja uktadu kompensacji  pradéw
ziemnozwarciowych w sekcji 1 rozdzielni 15 kV SE Cykarzew w celu przytgczenia farmy
fotowoltaicznej ,PV Grabowa”.

Zatgcznik nr 2 Wytyczne projektowe ,Kompleksowe wyposazenie pola 15 kV nr 12 w GPZ 110/15 kV Cykarzew
oraz budowa ztgcza kablowego SN w celu przytgczenia farm fotowoltaicznych ,PV Grabowa”
i ,PV Cykarzew 1”.

Zatgcznik nr 3 OPZ - Wymagania szczegodlne dla zakresu czesci dokumentacji projektowej, obejmujgcej projekt
budowlany.
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