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Załącznik nr …... – DO UMOWY O OPRACOWANIE PRAC PROJEKTOWYCH 

 
WARUNKI REALIZACJI ZADANIA  

Dokumentacja projektowa (v.03.2022r.) 
Dane zadania: 

1. Nr obiektu (Symbol obiektu): I-WR-AI-2100700 
2. Adres inwestycji: Krępice, dz. nr 257/n 
3. Nazwa zadania: (projektowanie) Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 

wraz z powiązaniami SN i nN (etap 1 WP),  Krępice, dz. nr 257/n, I-WR-AI-
2100700 

 
Przetarg nr: …………………………………………………………………………………………….. 
 
Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej nr: ……………………………………………….. 
 

1. Ograniczenia zakresu prac wynikające z TWP/Wytycznych projektowych nie 
występują/występują* w postaci: …………………….. 

2. Zamawiający dopuszcza realizację/nie dopuszcza realizacji* w trybie art. 29a Ustawy Prawo 
Budowlane robót budowlanych chyba, że wynika to ze stanowiska organu architektonicznego. 
                                  

3. Dla zakresu technicznego obejmującego elementy oświetlenia, Wykonawca przygotowuje 
kosztorys inwestorski jednoznacznie wskazujący na koszty odpowiednio: 

 Infrastruktura oświetlenia (szafki oświetlenia, linie nN od szafki oświetleniowej w 
kierunku sieci oświetlenia, itp)  

 Infrastruktura sieciowa (pozostałe elementy nie wchodzące w część oświetlenia) 
Dla infrastruktury oświetleniowej wszystkie materiały stanowią dostawę po stronie przyszłego 
Wykonawcy robót, tzn.  Zamawiający nie dostarczy materiałów w ramach dostawy inwestorskiej – 
dostawę materiałów należy uwzględnić w kosztorysie.   

4. Zamawiający wymaga realizacji w trybie art. 28 lub art. 30 Ustawy Prawo Budowlane robót 
budowlanych. Przedstawione w TWP/Wytycznych projektowych materiały techniczne mają 
charakter poglądowy i nie mogą stanowić gotowego rozwiązania projektowego co oznacza, że 
Zamawiający wymaga przedłożenia Koncepcji rozwiązania projektowego lub rozwiązań 

projektowych na zasadach określonych w Umowie na opracowanie dokumentacji 
projektowej, a przed jej opracowaniem Wykonawca winien dokonać weryfikacji zakresu 

opracowania pod kątem technicznym oraz możliwości lokalizacji i realizacji w terenie.  

5. Zamawiający nie ustala/ustala* Harmonogram/u rzeczowo-terminowego realizacji zadania.  

Nr  Etapu Zakres prac projektowych do realizacji w 

przypadku etapowania 
Termin realizacji 

Kwota wynagrodzenia za 

realizację etapu. 

1 ETAP 1 - …. dd.mm.rrrr 
…% 

2 ETAP 2 ….. dd.mm.rrrr 
…% 

 

6. Przez termin realizacji zamówienia Zamawiający i Wykonawca rozumieją wykonanie całości 
zadania objętego przedmiotowym zamówieniem wraz z uzyskaniem pozytywnego protokołu 
odbioru końcowego i zwrot udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa zgodnie z 

postanowieniami Umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Na dzień podpisania 

protokołu odbioru wykonanych prac nie jest wymagane aby wydana decyzja o pozwoleniu na 
budowę była ostateczna (o ile występuje) 

 

7. Dokumentacja projektowa winna zostać złożona w siedzibie Zamawiającego, tj.: 
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TAURON Dystrybucja SA 

Oddział we Wrocławiu 

Wydział Inwestycji 

ul. Powstańców Śl. 132 

53-315 Wrocław 

lub innym wskazanym w Umowie o wykonanie prac projektowych lub uzgodnieniach roboczych  
z Zamawiającym. Każdorazowo pismo przewodnie należy złożyć na kancelarię ogólną 
Zamawiającego. 

8. W przypadku braku zgód właścicieli nieruchomości gruntowych, na których planowana jest 
realizacja zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest do współpracy  
z Zamawiającym. W przypadku konieczności zastosowania dróg prawnych opisanych w Ustawie 
o Gospodarce Nieruchomościami lub Kodeksie Cywilnym, Wykonawca zadania zobowiązany jest 
do czynnego udziału w procesie pozyskiwania prawa do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane oraz sporządzania niezbędnych dokumentów koniecznych do przeprowadzenia w/w 
procesu m.in. do: 
a. prowadzenia korespondencji w tym sporządzania pism i wniosków, 
b. uczestniczenia w rokowaniach, 
c. uczestniczenia w sprawach sądowych lub odpowiednio administracyjnych. 

9. W przypadku konieczności ustanowienia służebności przesyłu, należy w ramach opracowania 
projektowego dostarczyć Zamawiającemu naniesioną na opracowane dla celów projektowych 
mapy powierzchnię obszaru ograniczonego prawa rzeczowego.  

10. Szczególne terminy jakie zastrzegane są przez Zamawiającego: 

a) uzgodnienie Koncepcji rozwiązania projektowego – do 7 dni od daty dostarczenia do 
Zamawiającego; W przypadku, gdy w wyniku konieczności zmiany przedstawionej Koncepcji 
konieczne będzie poniesienie kosztów związanych np. z zakupem nowych map do celów 
projektowych, ryzyko leży po stronie Wykonawcy, 

b) zawarcie umowy z Lasami Państwowymi, Agencją Nieruchomości Rolnych lub innymi 
instytucjami – do 90 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego, 

c) za termin wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę Zamawiający uznaje termin nie 
dłuższy niż 65 dni od daty złożenia stosownego wniosku w urzędach administracji,  
a okoliczność związana z koniecznością uzupełnienia wniosku o pozwolenie na budowę  
w związku z wezwaniem organu wydającego tą decyzję Zamawiający uznaje jako ryzyko 
Wykonawcy,  

d) o ile występuje taka okoliczność, Wykonawca, najpóźniej w terminie 2 tygodni od daty 
zawarcia umowy, nawiąże kontakt z podmiotem przyłączanym (PP) oraz właścicielami 
działki, na terenie której występuje miejsce przyłączenia projektowanej sieci el-en, co 
oznacza, że przy rozpatrywaniu opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy winien wykazać 
się co najmniej prowadzoną korespondencją potwierdzającą działania podjęte w celu 
pozyskania uzgodnienia, 

e) inne określone w umowie o opracowanie dokumentacji projektowej. 
 

11. Zamawiający nie przewiduje/przewiduje konieczności dokonania podziału nieruchomości pod 
projektowaną stację kontenerową. 

12. Zamawiający wskazuje, że dla sprawnego obiegu dokumentów uczestniczących w procesie 
realizacji przedmiotu umowy należy wszelkie powiadomienia kierować równolegle  drogą 
pocztową/kancelaryjną jak również wykorzystując elektroniczne narzędzia komunikacji. 

13. Inne warunki realizacji prac projektowych określone przez Zamawiającego: brak. 

Podpis osoby sporządzającej:      
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