Zatgcznik nr 1 — WARUNKI REALIZACJI

Zatacznik nr ...... - DO UMOWY O OPRACOWANIE PRAC PROJEKTOWYCH

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Dokumentacja projektowa (v.03.2022r.)

Dane zadania:

1. Nr obiektu (Symbol obiektu): I-WR-AI-2100700

2. Adres inwestyciji: Krepice, dz. nr 257/n

3. Nazwa zadania: (projektowanie) Budowa kontenerowej stacji transformatorowej
wraz z powigzaniami SN i nN (etap 1 WP), Krepice, dz. nr 257/n, I-WR-AI-
2100700
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Umowa o wykonanie dokumentaciji projektowe] Nr: .........c.oooiiiiiii e,

7.

Ograniczenia  zakresu
wystepuja "

Zamawiajgcy depuszeza—realizacje/nie dopuszcza realizacji* w trybie art. 29a Ustawy Prawo
Budowlane robét budowlanych chyba, ze wynika to ze stanowiska organu architektonicznego.

prac  wynikajgce z  TWP/Wytycznych  projektowych  nie

Dla zakresu technicznego obejmujgcego elementy oswietlenia, Wykonawca przygotowuje
kosztorys inwestorski jednoznacznie wskazujgcy na koszty odpowiednio:

¢ Infrastruktura oswietlenia (szafki oswietlenia, linie nN od szafki oswietleniowej w

kierunku sieci oswietlenia, itp)

¢ Infrastruktura sieciowa (pozostate elementy nie wchodzace w czes¢ oswietlenia)
Dla infrastruktury os$wietleniowej wszystkie materiaty stanowig dostawe po stronie przysziego
Wykonawcy robot, tzn. Zamawiajgcy nie dostarczy materiatdbw w ramach dostawy inwestorskiej —
dostawe materiatow nalezy uwzgledni¢ w kosztorysie.

Zamawiajgcy wymaga realizacji w trybie art. 28 lub art. 30 Ustawy Prawo Budowlane robodt
budowlanych. Przedstawione w TWP/Wytycznych projektowych materiaty techniczne maja
charakter pogladowy i nie mogg stanowi¢ gotowego rozwigzania projektowego co oznacza, ze
Zamawiajgcy wymaga przedtozenia Koncepcji rozwigzania projektowego Ilub rozwigzan
projektowych na zasadach okre$lonych w Umowie na opracowanie dokumentacji
projektowej, a przed jej opracowaniem Wykonawca winien dokona¢ weryfikacji zakresu
opracowania pod katem technicznym oraz mozliwosci lokalizacji i realizacji w terenie.

Zamawiajgcy nie ustala/ustala* Harmonogram/u rzeczowo-terminowego realizacji zadania.
Kwota wynagrodzenia za

RS Fermin-realizacj

1 ETAP L —— dd-mm.rrrr

Przez termin realizacji zamdwienia Zamawiajgcy i Wykonawca rozumiejg wykonanie catosci
zadania objetego przedmiotowym zamodwieniem wraz z uzyskaniem pozytywnego protokotu
odbioru koncowego i zwrot udzielonego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa zgodnie z
postanowieniami Umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Na dzien podpisania
protokotu odbioru wykonanych prac nie jest wymagane aby wydana decyzja o pozwoleniu na
budowe byta ostateczna (o ile wystepuje)

Dokumentacja projektowa winna zosta¢ ztozona w siedzibie Zamawiajgcego, tj.:
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lub innym wskazanym w Umowie o wykonanie prac projektowych lub uzgodnieniach roboczych
z Zamawiajgcym. Kazdorazowo pismo przewodnie nalezy ztozyé na kancelarie ogdlng
Zamawiajgcego.

8. W przypadku braku zgdd wtascicieli nieruchomosci gruntowych, na ktérych planowana jest
realizacja zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany jest do  wspotpracy
z Zamawiajgcym. W przypadku koniecznosci zastosowania drog prawnych opisanych w Ustawie
o0 Gospodarce Nieruchomosciami lub Kodeksie Cywilnym, Wykonawca zadania zobowigzany jest
do czynnego udziatu w procesie pozyskiwania prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane oraz sporzgdzania niezbednych dokumentéw koniecznych do przeprowadzenia w/w
procesu m.in. do:

a. prowadzenia korespondencji w tym sporzadzania pism i wnioskow,
b. uczestniczenia w rokowaniach,
c. uczestniczenia w sprawach sgdowych lub odpowiednio administracyjnych.

9. W przypadku koniecznosci ustanowienia stuzebnosci przesytu, nalezy w ramach opracowania
projektowego dostarczy¢ Zamawiajgcemu naniesiong na opracowane dla celéw projektowych
mapy powierzchnie obszaru ograniczonego prawa rzeczowego.

10. Szczegdlne terminy jakie zastrzegane sg przez Zamawiajgcego:

a) uzgodnienie Koncepcji rozwigzania projektowego — do 7 dni od daty dostarczenia do
Zamawiajgcego; W przypadku, gdy w wyniku koniecznosci zmiany przedstawionej Koncepciji
konieczne bedzie poniesienie kosztéw zwigzanych np. z zakupem nowych map do celéw
projektowych, ryzyko lezy po stronie Wykonawcy,

b) zawarcie umowy z Lasami Panstwowymi, Agencjg Nieruchomosci Rolnych lub innymi
instytucjami — do 90 dni od daty dostarczenia do Zamawiajgcego,

c) za termin wydawania decyzji o pozwoleniu na budowe Zamawiajgcy uznaje termin nie
diuzszy niz 65 dni od daty zlozenia stosownego wniosku w urzedach administraciji,
a okolicznos¢ zwigzana z koniecznoscig uzupetnienia wniosku o pozwolenie na budowe
w zwigzku z wezwaniem organu wydajgcego tg decyzje Zamawiajgcy uznaje jako ryzyko
Wykonawcy,

d) o ile wystepuje taka okolicznos¢, Wykonawca, najp6zniej w terminie 2 tygodni od daty
zawarcia umowy, nawigze kontakt z podmiotem przytagczanym (PP) oraz wtascicielami
dziatki, na terenie ktérej wystepuje miejsce przytaczenia projektowanej sieci el-en, co
oznacza, ze przy rozpatrywaniu opdznienia w realizacji przedmiotu umowy winien wykazaé
sie co najmniej prowadzong korespondencjg potwierdzajgcg dziatania podjete w celu
pozyskania uzgodnienia,

e) inne okreslone w umowie o opracowanie dokumentacji projektowe;.

11. Zamawiajgcy nie przewiduje/przewiduje koniecznosci dokonania podziatu nieruchomosci pod
projektowang stacje kontenerows.

12.  Zamawiajgcy wskazuje, ze dla sprawnego obiegu dokumentéw uczestniczgcych w procesie
realizacji przedmiotu umowy nalezy wszelkie powiadomienia kierowa¢ réwnolegle drogg
pocztowa/kancelaryjng jak rowniez wykorzystujgc elektroniczne narzedzia komunikaciji.

13.  Inne warunki realizacji prac projektowych okre$lone przez Zamawiajgcego: brak.
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