Zatgcznik nr 1 — WARUNKI REALIZACJI

Zatacznik nr ...... - DO UMOWY O OPRACOWANIE PRAC PROJEKTOWYCH

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Dokumentacja projektowa (v.05.2023r.)
Dane zadania:
1. Nr obiektu (Symbol obiektu): I-WR-AI-2400488
2. Adres inwestycji: Nowiny, dz. nr 1/4 — 1/10 gm. Kobierzyce
3. Nazwa zadania: (projektowanie) Budowa stupowej stacji transformatorowej z
powigzaniem sieci nN i SN.
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Umowa o wykonanie dokumentacji projeKtowe] NI ........ ..ot

2. Zamawiajgcy deopuszeza—realizacje/nie dopuszcza realizacji* w trybie art. 29a Ustawy Prawo
Budowlane robét budowlanych chyba, ze wynika to ze stanowiska organu architektonicznego.

3. Dla zakresu technicznego obejmujgcego elementy oswietlenia, Wykonawca przygotowuje

kosztorys inwestorski jednoznacznie wskazujgcy na koszty odpowiednio:

¢ Infrastruktura oswietlenia (szafki oswietlenia, linie nN od szafki oswietleniowej w

kierunku sieci oswietlenia, itp)

¢ Infrastruktura sieciowa (pozostate elementy nie wchodzace w czes¢ oswietlenia)
Dla infrastruktury os$wietleniowej wszystkie materiaty stanowig dostawe po stronie przysziego
Wykonawcy robot, tzn. Zamawiajgcy nie dostarczy materiatéw w ramach dostawy inwestorskiej —
dostawe materiatow nalezy uwzgledni¢ w kosztorysie.

4. Zamawiajgcy wymaga realizacji w trybie art. 28 lub art. 30 Ustawy Prawo Budowlane robot
budowlanych. Przedstawione w TWP/Wytycznych projektowych materialty techniczne majg
charakter pogladowy i nie mogg stanowi¢ gotowego rozwigzania projektowego co oznacza, ze
Zamawiajgcy wymaga przedtozenia Koncepcji rozwigzania projektowego Ilub rozwigzan
projektowych na zasadach okreslonych w Umowie na opracowanie dokumentacji
projektowej, a przed jej opracowaniem Wykonawca winien dokona¢ weryfikacji zakresu
opracowania pod kgtem technicznym oraz mozliwosci lokalizacji i realizacji w terenie.

5. Zamawiajacy nie ustala/ustala* Harmonogram/u rzeczowo-terminowego realizacji zadania.

Nr Etapu Zakres prac projektowych do realizacji w . - Kwota wynagrodzema 2
. Termin realizacji realizacje etapu.
przypadku etapowania
0,
04

6. Przez termin realizacji zaméwienia Zamawiajgcy i Wykonawca rozumiejg wykonanie catosci
zadania objetego przedmiotowym zaméwieniem wraz z uzyskaniem pozytywnego protokotu
odbioru koncowego i zwrot udzielonego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa zgodnie z
postanowieniami Umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Na dzieri podpisania
protokotu odbioru wykonanych prac nie jest wymagane aby wydana decyzja o pozwoleniu na
budowe byta ostateczna (o ile wystepuje)
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10.

11.

12.

13.

Dokumentacja projektowa winna zosta¢ ztozona w siedzibie Zamawiajacego, {j.:
TAURON Dystrybucja SA
Oddziat we Wroctawiu
Wydziat Inwestycji
ul. Powstancéw SI. 132
53-315 Wroctaw

lub innym wskazanym w Umowie o wykonanie prac projektowych lub uzgodnieniach roboczych
z Zamawiajgcym. Kazdorazowo pismo przewodnie nalezy ziozy¢ na kancelarie ogdlng
Zamawiajgcego.

W przypadku braku zgod wiascicieli nieruchomos$ci gruntowych, na ktérych planowana jest
realizacja zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany jest do wspoipracy
z Zamawiajgcym. W przypadku koniecznosci zastosowania drég prawnych opisanych w Ustawie o
Gospodarce Nieruchomosciami lub Kodeksie Cywilnym, Wykonawca zadania zobowigzany jest do
czynnego udziatu w procesie pozyskiwania prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane oraz sporzadzania niezbednych dokumentéw koniecznych do przeprowadzenia w/w
procesu m.in. do:

a. prowadzenia korespondencji w tym sporzgdzania pism i wnioskow,

b. uczestniczenia w rokowaniach,

c. uczestniczenia w sprawach sgdowych lub odpowiednio administracyjnych.

W przypadku konieczno$ci ustanowienia stuzebnosci przesyiu, nalezy w ramach opracowania
projektowego dostarczyé Zamawiajgcemu naniesiong na opracowane dla celéw projektowych
mapy powierzchnie obszaru ograniczonego prawa rzeczowego.

Szczegolne terminy jakie zastrzegane sg przez Zamawiajgcego:

a) uzgodnienie Koncepcji rozwigzania projektowego — do 7 dni od daty dostarczenia do
Zamawiajgcego; W przypadku, gdy w wyniku koniecznosci zmiany przedstawionej Koncepciji
konieczne bedzie poniesienie kosztéw zwigzanych np. z zakupem nowych map do celéw
projektowych, ryzyko lezy po stronie Wykonawcy,

b) zawarcie umowy z Lasami Panstwowymi, Agencjg Nieruchomosci Rolnych lub innymi
instytucjami — do 90 dni od daty dostarczenia do Zamawiajgcego,

c) zatermin wydawania decyzji o pozwoleniu na budowe Zamawiajgcy uznaje termin nie diuzszy
niz 65 dni od daty zlozenia stosownego wniosku w urzedach administracji,
a okolicznos¢ zwigzana z koniecznoscig uzupetnienia wniosku o pozwolenie na budowe
w zwigzku z wezwaniem organu wydajgcego tg decyzje Zamawiajacy uznaje jako ryzyko
Wykonawcy,

d) o ile wystepuje taka okolicznos¢, Wykonawca, najpozniej w terminie 2 tygodni od daty
zawarcia umowy, nawigze kontakt z podmiotem przylgczanym (PP) oraz wtascicielami
dziafki, na terenie ktorej wystepuje miejsce przytgczenia projektowanej sieci el-en, co oznacza,
ze przy rozpatrywaniu opdznienia w realizacji przedmiotu umowy winien wykaza¢ sie co
najmniej prowadzong korespondencjg potwierdzajgcg dziatania podjete w celu pozyskania
uzgodnienia,

e) inne okreslone w umowie o opracowanie dokumentacji projektowe;.

Zamawiajgcy nie przewiduje/przewiddje koniecznosci dokonania podziatu nieruchomosci pod
projektowang stacje kontenerowa.

Zamawiajgcy wskazuje, ze dla sprawnego obiegu dokumentéw uczestniczacych w procesie
realizacji przedmiotu umowy nalezy wszelkie powiadomienia kierowaé¢ réwnolegle drogg
pocztowa/kancelaryjng jak rowniez wykorzystujgc elektroniczne narzedzia komunikaciji.
Inne warunki realizacji prac projektowych okreslone przez Zamawiajgcego: brak.
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Zalgczniki: brak

* niepotrzebne skresli¢
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