Zatgcznik nr.... doUMOWY NI ..o

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Realizacja KOMPLEKSOWA (v.09.05.2025r.)

Dane zadania:
1. Nr obiektu (Symbol obiektu): I-WR-BI-1803266
2. Adres inwestycji: Piekocin-Gogotowice.
Nazwa zadania: (Kompleks) realizacja dokumentaciji projektowej oraz robét
budowlanych dla potrzeb przebudowy/skablowanie linii napowietrznej 20
kV L-225 od stupa WRLO43602 do stupa WRLO43669 przebiegajacej przez
obszar lesny Pigkocin-Gogotowice.1803266.

7= €= o
Umowa o roboty budowlane nr: ..., zdnia: ..o

Postanowienia niniejszego dokumentu stanowig OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
| WARUNKI REALIZACJI ZADANIA co oznacza, ze sg wigzgce dla Wykonawcy:

1. Ograniczenie zakresu prac wynikajgce z—WHPR/notatki technicznej/wytyeznych—projektowych—nie
wystepuja/“wystepujg-ti—z-braku-zgody-whascicieli-gruntéw-\Wykonawca realizuje catos$¢ zleconych

prac.

2. Zamawiajgcy depuszezal/*nie dopuszcza realizacje w trybie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane robét
budowlanych

kgeznie 100,0%
4. Zamawiajgcy nie ustala Harmonogramu rzeczowo — terminowo - finansowego realizacji zadania.
Realizacja catego zamoéwienia w term|n|e nie d+uzszym niz do dnia wskazanego w UmOW|e
o Roboty Budowlanel* m M AR

5. Zamawiajgcy przewiduje rozliczenie czesciowe prowadzonych prac zgodnie ze stanem ich
zaawansowania. Zamawiajgcy dopuszcza dodatkowe etapowanie elementéw podlegajacych
odbiorom czesciowym. Rozliczenie za przedmiot umowy bedzie mozliwe fakturami czesciowymi
wystawionymi nie czesciej niz raz na miesigc do tgcznej wartosci 80% wartosci wynagrodzenia na
podstawie stwierdzenia stanu zaawansowania prac i sporzgdzenia Protokotu odbioru wykonanych
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robdt, ktéry stanowi zatgcznik do Wytycznych w sprawie odbiorow i sprawdzen urzgdzen
elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A. Kohcowa faktura o
wartosci min. 20% przedmiotu umowy, bedzie wystawiona po uzyskaniu pozytywnego koncowego
protokotu odbioru.

6. Przez termin realizacji zaméwienia Zamawiajgcy i Wykonawca rozumiejg wykonanie catosci
zadania objetego przedmiotowym zaméwieniem wraz z uzyskaniem pozytywnego protokotu odbioru
koncowego.

8. Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a)

b)

na co najmniej 7 dni przed przystgpieniem do prac zawiadomi¢ wtasciwy organu nadzoru
budowlanego o planowanym rozpoczeciu robot, dotgczajgc na piSmie oswiadczenie kierownika
budowy stwierdzajgce sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie
obowigzku kierowania budowg w przypadku realizacji prac dla ktéorych wydano decyzje
0 pozwoleniu na budowe.

ztozenie zawiadomienia do wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu prac lub
zgtoszenie zakonczenia prac wraz z wnioskiem o zgode na uzytkowanie wybudowanych
urzadzeh na podstawie posiadanego petnomocnictwa — potwierdzenie ziozenia takich
dokumentoéw nalezy ztozy¢ do Zamawiajgcego najpozniej na 3 dni przed datg zaptaty faktury.

przestanie do Zamawiajgcego (osoby prowadzgcej sprawe) drogg elektroniczng raportu z
postepu prac w cyklu miesiecznym liczgc od daty podpisanie umowy wraz z kopiami
dokumentéw potwierdzajgcych ztozenie/zamowienie i odbiér/pozyskanie przedmiotowych
dokumentoéw. Wzér Raportu stanowi Zatgcznika nr § do przedmiotowych warunkéw realizacji
zadania.

Zamawiajacy informuje iz brak spetnienia powyzszego obowigzku bedzie skutkowat brakiem
mozliwosci ewentualnej prolongaty terminu realizacji zadania.

9. Czas i zasady dostarczania materiatdw stanowigcych dostawy inwestorskie:

a)

b)

X

Obowigzkiem Wykonawcy jest ztozenie zapotrzebowania na materiaty i urzgdzenia zgodnie
z warunkami okreslonymi w SWZ, pobranie materiatéw i urzgdzeh od Zamawiajgcego oraz
rozliczenie sie z nich w terminie przed odbiorem koricowym.

Dodatkowo:

- zamowienie ztgcz kablowych nalezy kierowac¢ na adres: zamowienia@tauron-dystrybucja.pl

- zamowienie pozostatych materiatéw nalezy kierowac¢ na adres osoby wskazanej w zawartej
umowie na realizacje prac budowlanych.

Nie odbieranie zamowionych i zalegajgcych w magazynie materiatéw i urzagdzeh w terminie do
21 dni od daty wystawienia rezerwaciji lub 7 dni od daty ponaglenia przez Zamawiajgcego w
formie faksu lub e-meila potraktowane zostanie przez Zamawiajgcego jako nierzetelne
wykonywanie przedmiotu umowy i nie bedzie podstawg do przedtuzenia terminu realizacji
zadania.

przekazanie materiatow nastgpi protokolarnie/za potwierdzeniem odbioru;

27.10.2025 29.11.2025

X

Kierownik Projektu

Podpisat

ny przez: Kuzincow Macie Strona 2 z 25 Padpisany przez: Stefaska Urszula


mailto:zamowienia@tauron-dystrybucja.pl

c) Zamawiajgcy jest w stanie zapewni¢ dostawy inwestorskie wg ponizszej tabeli:

Lp. Nazwa urzadzenia lub materiatu Przewidywany tgrmln
dostawy [dni]
1 Stacje transformatorowe kontenerowe SN/nN
(wraz z gtowicami kablowymi SN)
1a bez telemechaniki 56
1b z telemechanikg 110
2 Transformatory bez osprzetu (zaciski, ostony,
podkiadki antywibracyjne)
2a - olejowe 56
2b - zywiczne 42
3 Kable energetyczne SN- niezaleznie od typu i 14
dtugosci
4 Kable energetyczne nN- niezaleznie od typu i 14
dtugosci, o przekroju: 35 mm?2 do 240 mm?2
5 | Przewody SN — niezaleznie od typu i dlugosci 14
6 Przewody izolowane nn -niezaleznie od typu i 14
dtugosci
7 | Ztacza kablowe SN (wraz z gtowicami kablowymi) 35
8 | Zestawy zigczowo-pomiarowe nn 21
9 | Wylaczniki SN do uzgodnienia
10 | Lgczniki SN sterowane zdalnie do uzgodnienia
11 | Zamki energetyczne 14

Dostawy inwestorskie wynikajace z powyiszej tabeli bed3 zamawiane przez Wykonawce
u Zamawiajgcego kazdorazowo zgodnie z zakresem do wykonania okreslonym w
zatgczniku nr 1 ZAKRES RZECZOWY
Wyijatek od powyziszego stanowiq:
materialy na potrzeby infrastruktury oswietleniowej,

gtowice dla podtaczenia dostarczonego przez Zamawiajacego transformatora w

1.
2.

3.
4.

5.

stacji kontenerowej,

osprzet do transformatoréw tj zaciski, ostony, podktadki antywibracyjne,
wskazniki przeplywu pradu zwarcia wraz z niezbednym osprzetem (dostarczane
przez Zamawiajacego Ztacza kablowe SN sg bez wskaznikow przeptywu pradu

zwarcia),

materiaty wskazane w UWAGACH zatacznik nr 1 ZAKRES RZECZOWY,
ktorych zakup, montaz i uruchomienie lezy po stronie Wykonawcy.

Pozostale materialy niezbedne do realizacji zadania zapewnia Wykonawca.

d) W przypadku budowy transformatorowej stacji lub wyposazenia pomieszczen w urzgdzenia
stacji transformatorowej Zamawiajgcy zastrzega, ze po stronie Wykonawcy lezy obowigzek

X
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11.

12.

13.

zapewnienia kabli i przewoddéw niezbednych do wykonania potgczen pomiedzy urzgdzeniami
stacji transformatorowej za wyjatkiem kontenerowych stacji transformatorowych dostarczanych
przez Zamawiajgcego. Koszty transportu materiatdw dostarczanych przez Zamawiajgcego
ponosi:

e transformatory — Wykonawca poprzez odbiér z magazynu gtdéwnego przy ul. Trzebnickiej
we Wroctawiu,

e pozostate materiaty Wykonawca poprzez odbiér z magazynu Regionu, na ktérego terenie
bedzie znajdowac sie inwestycja lub z magazynu gtdéwnego przy ulicy Trzebnickiej we
Wroctawiu, z wyjatkiem stacji kontenerowych i ztgczy kablowych SN — dostarczane na plac
budowy;

e) Organizacja i koszty zatadunku (w tym na magazynie Zamawiajgcego) oraz roztadunku
materiatéw dostarczanych przez Zamawiajgcego lezy po stronie Wykonawcy.

f) W przypadku dostarczenia kabli przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do
ztozenia zapotrzebowania w terminie 21 dni od przewidywanej daty ich odbioru i do zwrotu
bebna kablowego do magazynu Zamawiajgcego w terminie do 100 dni od daty zamdwienia
materiatu, lecz nie pozniej niz do dnia wykonania catego Przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy
przyjmie jedynie bebny nieuszkodzone.

W przypadku braku zwrotu bebna w wyznaczonym terminie Wykonawca moze zostaé
obciazony karg umowna w wysokosci wynikajacej z faktury wystawionej przez Dostawce
bebna bez wzgledu na okolicznosci zwioki.

. Wykonawca zobowigzuje sie nie udostepnia¢ wkiadki (-ek) do zamkoéw energetycznych (ani jej

kopii) oraz klucza (-y) do zamkoéw energetycznych (ani ich kopii) obowigzujgcych
u Zamawiajgcego - do ktoérych uzyskat dostep przy realizacji konkretnego zaméwienia - osobom
trzecim oraz nie wykonac¢ zadnej dodatkowej kopii wktadki do zamka energetycznego badz klucza
do zamka energetycznego.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszelkie roboty montazowe z uwzglednieniem
Dokumentacji Techniczno-Ruchowych montowanych urzadzen, a takze wykonywac wszelkie
czynnosci montazowe z zachowaniem zasad zapewniajgcych bezpieczenstwo eksploatacyjne tych
urzgdzen oraz elementéw montazowych i potgczen srubowych.

Dodatkowo na kazdg okoliczno$¢é montazu rozdzielnicy SN lub nN oraz potgczen srubowych
elementéw kablowych zobowigzany jest ztozy¢ stosowne oswiadczenie.

Koszty ponoszone przez Zamawiajgcego (z wytgczeniem kosztéw wynikajgcych z organizacji
i realizacji robot):

a) wynikajgce z roszczen osoby fizycznej lub prawnej okreslonych w oswiadczeniu witasciciela
nieruchomosci w przypadku warunkowego prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na
warunki okreslone w oswiadczeniu wiasciciela z zastrzezeniem postanowieh w tym zakresie,

b) wynikajgce z uméw zawartych z PKP, ANR i LP, a warunkujgcych mozliwo$¢ realizacji zadania;

)

c) wynikajgce z umoéw dot. uzytkowania gruntéw pokrytych wodami;

d) zwigzane z wymiang transformatora w istniejacej stacji SN/nn — w przypadku robat;

e) wynikajgce z wydanych decyzji administracyjnych / uméw / porozumien na umieszczenie
urzadzen w pasach drogowych bedgcych w zarzgdzie Powiatu, Gminy, DSDIiK, GDDKIA,

Koszty ponoszone przez Wykonawce dla prawidtowej realizacji zadania w szczegdlnosci:

a) uzyskania decyzji, zezwoleh oraz uzgodnien i opfat administracyjnych niezbednych do
prawidtowe] realizacji zadania, a determinowanych wymogami formalno-prawnymi wobec
Zamawiajgcego;

b) zwigzane z uiszczeniem kaucji, zabezpieczen lub innych optat wymaganych przez wiascicieli
lub zarzadcow nieruchomosci z tytutu zabezpieczenia gwarancyjnego na czas realizacji robét
i/lub w okresie po ich wykonaniu,
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1)

zatrudnienia kierownika robo6t drogowych z uprawnieniami przy robotach odbieranych przez
zarzadcéw drog;

zwigzane z uzyskaniem decyzji administracyjnych/umowy/porozumienia na zajecie pasa
drogowego lub dziatki w zarzadzie m.in. Powiatu, Gminy, DSDiK, GDDKIA;

wynikajgce z uméw zawartych z PKP, ANR i LP, PZD lub innych a warunkujgcych mozliwosé
realizacji robét budowlanych;

zwigzane z optatg za zajecie pasa drogowego lub dziatki bedgcej w zarzadzie m.in. Powiatu,
Gminy, DSDiK, GDDKIA;

zwigzane z montazem transformatora w nowobudowanej stacji;
montaz nowych oraz demontaz istniejgcych elementéw sieci;

zwigzane z koniecznoscig prowadzenia nadzoru archeologicznego, w tym ewentualnej
aktualizacji decyzji/uzgodnien,

zwigzane z aktualizacja dokumentacji projektowej, w tym uzgodnien z wiascicielami
nieruchomosci gruntowych z zastrzezeniem pkt. 12 a);

zwigzane z aktualizacjg zabezpieczenia nalezytego wykonania i usuniecia wad i usterek w
okresie udzielonej gwarancji bez wzgledu na przyczyny jej przediuzenia; zamawiajgcy
zastrzega mozliwos¢ wstrzymania zaptaty wynagrodzenia w czesci wynikajgcej ze ztozonego
zabezpieczenia w przypadku braku jego przedituzenia, co nie wyklucza zastosowania innych
postanowie umownych.

inne zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

14. W przypadku posiadania decyzji /Juméw/ porozumien z tytutu umieszczenia urzadzen w pasie
drogowym Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni od uzyskania decyzji do dostarczenia do
siedziby Zamawiajgcego nastepujgce dokumenty:

a)

b)

c)

oryginal wydanej decyzji,

oryginal zlozonego wniosku z potwierdzeniem otrzymania przez stosownego zarzgdce
z zastrzezeniem, ze wniosek winien by¢ wypetniony zgodnie z wymaganiami instytucji oraz
Zamawiajgcego,

zalacznik mapowy wskazujgcy na wnioskowany zakres.

Zamawiajgcy zastrzega, ze po stronie Wykonawcy lezy obowigzek:

a)

d)

e)

X

poprawnosci wyliczen iloczynu powierzchni rzutu poziomego urzadzenia do dwéch miejsc po
przecinku oraz szerokosci (Srednica zewnetrzna samego urzgdzenia z doktadnoscig 0,001[m] x
dlugos¢ trasy z doktadnoscig do 0,01 [m] (nie nalezy okresla¢ catkowitej dtugosci urzadzen
uwzgledniajgcej np. zapasy),

odpowiedniej kwalifikacji stawki za zajecie poszczegdlnych elementéw pasa drogowego (jezdnia,
chodnik, pobocze), umieszczenie (roczna optata na lata nastepne),

poprawnego zidentyfikowania nieruchomos$ci poprzez bezwzgledne wprowadzenie danych:
oznaczenia geodezyjnego nieruchomosci, numeru inwestycyjnego, numeru ruchowego
urzgdzen, rodzaju linii (SN, nN), numeru i nazwy obrebu, powiatu, gminy, nr umowy wykonawczej
na podstawie ktérego dane zadanie jest wykonywane etc.,

okreslenia daty skrajnej umieszczenia urzgdzen jako czas nieokre$lony,

dofgczenia czytelnych materiatéw geodezyjnych (mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000
z naniesiong trasg urzadzen, z zachowaniem skali, kolorem zaznaczony przebiegiem sieci el-en),

podawania we wniosku wszystkich danych szczegétowych niezbednych w procesie
wprowadzania do systemu ZMS u Zamawiajgcego.
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W przypadku opdznienia w dostarczeniu lub braku stosownych ww dokumentéw Zamawiajgcy
ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami zwigzanymi z brakiem posiadania formalnej
zgody w postaci decyzji/lumowy/porozumienia lub jej nieoptacenia w wyznaczonym terminie.

15. W przypadku zajmowania przez Wykonawce dziatki gminnej, czego nastepstwem bedzie
ustanowienie stuzebnosci przesytu, koniecznym bedzie dostarczenie do Zamawiajgcego:

a) protokotéw zdawczo-odbiorczych przed rozpoczeciem i po zakonczeniu robot;

b) decyzji pozwolenia na budowe/rozbiérke lub odpowiednio zgtoszenie wykonania robét
budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe do organdéw architektonicznych
i budowlanych lub ewentualnie oswiadczenie, ze realizacja zadania w trybie art. 29a Ustawy
Prawo Budowlane;

c) wskazanego w Umowie o wykonanie robét, geodezyjnej mapy powykonawcze;j,

d) protokotu uzgodnieh z wraz z zatgcznikiem mapowym okreslajgcym zakres obszaru
wykonywani przysztej stuzebnosci przesylu z naniesieniem danych o dlugosci i szeroko$ci
powierzchni.

Powyzej wskazane dokumenty sg niezalezne od wymaganych podczas czynnosci odbiorowych
i nalezy je dostarczy¢ niezwtocznie po ich otrzymaniu do Zamawiajgcego reprezentowanego przez
pracownika prowadzgcego dane zadanie inwestycyjne..

16. W przypadku koniecznosci dostarczenia oryginatu decyzji o umieszczeniu urzgdzen w pasie
drogowym wraz z potwierdzeniem zaptaty w ramach procedury odbiorowej, Wykonawca
zobowigzany jest do pozyskania odpowiednich dokumentéw od Zamawiajgcego wraz ze
zgtoszeniem do czynnosci odbiorowych.

17. Do odbioru koncowego zadania, Wykonawca dostarczy oswiadczenie na kazdg okolicznos¢
montazu rozdzielnicy SN lub nN oraz potgczen srubowych elementéw kablowych.

18. Zamawiajgcy okresla dodatkowe dokumenty do przedtozenia przez Wykonawce podczas odbiorow
(inne niz okreslone w umowie ramowej i Wytycznych w sprawie odbiorow i sprawdzen urzgdzen
elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A) {j.:

a) protokoty odbioréw czesciowych (do odbioru koncowego),

b) oryginat Dziennika budowy (o ile wystepuje),

c) oryginat Oswiadczenie Kierownika Budowy i oswiadczenia kierownikéw robot o zgodnosci

wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz pozostatymi przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu
budowy i sgsiednich nieruchomosci,

d) protokoty z préb, pomiaréw, badan i sprawdzen,

e) kompletne atesty/aprobaty techniczne/certyfikaty/deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty,

f)

aparaty i urzadzenia, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz aktualnie
obowigzujgcymi przepisami,

oryginaty kart gwarancyjnych wbudowanych urzadzen i aparatéw,

g) DTR, instrukcje obstugi zabudowanych urzgdzen i aparatéw w jezyku polskim,

h) oswiadczenie, potwierdzajgce, ze dostarczone materialy, aparaty i urzadzenia sg fabrycznie

X

nowe i nie starsze niz 12 miesiecy, wolne od wad i przeszly proby fabryczne,
wykaz odpadéw wytworzonych podczas realizacji zadania,

kopie wszelkich zgod, pozwolen i uzgodnien zwigzanych z przedmiotem zadania, w tym
wszelkiego rodzaju zaswiadczenia o wypftacie ewentualnych odszkodowan za szkody powstate
w wyniku wykonania zadania oraz oswiadczenia o przywréceniu terenu do stanu sprzed
rozpoczecia robot,
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k) aktualne zestawienie montazowe linii napowietrznych (o ile wystepuje),
I) kompletng i petng dokumentacje powykonawczg (do odbioru koricowego),

m) niezbedne  kompletne licencje oprogramowania przekazanego Wykonawcy (badz
zainstalowanego) na/w zabudowanych urzadzeniach i aparatach (do odbioru koncowego),

n) specyfikacje srodkéw trwatych,
0) wykaz materiatéw z demontazu,

p) rozliczenie czesciowe (o ile wystgpito) z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci
brutto ogétem oraz netto /bez podatku VAT/.

q) oswiadczenie wykonawcy o przyjeciu do wiadomosci, ze linia/stacja znajduje sie pod napieciem,
r) decyzje na zajecie pasa drogowegdo i potwierdzenie wplaty z tytutu tej decyzji (o ile wystepuje),

s) decyzja o umieszczeniu urzgdzen w pasie drogowym i potwierdzenie wptaty z tytutu tej decyzji (o
ile wystepuje). Potwierdzenie wptaty Wykonawca pozyska od Zamawiajgcego,

t) oswiadczenie o optaceniu wszystkich wydanych w trakcie realizacji inwestycji Decyzji drogowych
i optat administracyjnych bedgcych po stronie Wykonawcy

u) wykaz wiascicieli i wtadajgcych, mapa ewidencji gruntow
v) opinia z Rady Koordynacyjnej (dawny ZUDP) wraz z zatgcznikiem graficznym

w) oswiadczenie na kazdg okolicznos¢ montazu rozdzielnicy SN lub nN oraz potgczen Srubowych
elementéw kablowych,

x) inne dokumenty wymagane procedurg wewnetrzng Zamawiajgcego.

19. Dla materiatow i urzgdzen pochodzacych z demontazu przy realizacji zadania Wykonawca
postepUJe zgodnie z zaplsaml umowy i traktUJe jako odpady wytworzone przy realizacji zadania /* z
: , ktére Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

w dniu odbioru koncowego.

W przypadku braku dokumentéw:
a) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

b) potwierdzenia ztozenia zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu
prac,

c) potwierdzenia zgtoszenia zakonczenia prac wraz z wnioskiem o zgode na uzytkowanie
wybudowanych urzadzen,

uznaje sie okolicznos¢ jako usterke nielimitujgcg odbioru czesciowego Iub koncowego
z koniecznoscig wyznaczenia terminu na ich usuniecie zgodnie z postanowieniami Umowy.

20. W przypadku, gdy =zakres przedmiotu zamowienia obejmuje demontaz aparatury AMI
(koncentrator, AMI Router-modem i licznik bilansujgcy), nalezy skontaktowaé sie z TAURON
Dystrybucja Pomiary w celu ustalenia warunkéw zwrotu zdemontowanej aparatury. Dopuszczalny
jest réwniez kontakt z Wydziatem Pomiarow w TD SA.

21. W przypadku braku zgdd wtascicieli nieruchomosci gruntowych, na ktérych planowana jest
realizacja zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z Zamawiajgcym.

a) w przypadku koniecznosci zastosowania drég prawnych opisanych w Ustawie o Gospodarce
Nieruchomosciami lub Kodeksie Cywilnym, Wykonawca zadania zobowigzany jest do czynnego
udziatu w procesie pozyskiwania prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
oraz sporzgdzania niezbednych dokumentéw koniecznych do przeprowadzenie w/w procesu
m.in.:

e prowadzenie korespondencji (sporzgdzanie pism i wnioskdow),

. uczestniczenie w rokowaniach,
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e uczestniczenie w sprawach sagdowych/administracyjnych.

b) w przypadku warunkowego/negatywnego uzgodnienia mozliwosci wejscia w teren wiasciciela
nieruchomosci gruntowej w zwigzku z koniecznoscig realizacji przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu wniosku wraz z negatywnym/warunkowym
uzgodnieniem oraz:

o  kserokopii tresci uzgodnienia,

e  opisu warunkéw wejscia w teren, zgdan wiasciciela nieruchomosci,

¢ numer Ksiegi wieczystej nieruchomosci gruntowe;j,

e alternatywne rozwigzanie projektowe wraz z szacunkowg kalkulacjg kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega, ze wylgcznie kompletny wniosek poddany zostanie analizie
i zobowigzuje sie do odpowiedzi w terminie do 30 dni od daty wpltywu. Przedmiotowy termin jest
wliczony w termin realizacji przedmiotu umowy i nie bedzie podstawg do prolongaty terminu.

22. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce planowania i organizacji robét:
a) zadanie przewidziane jest w planie rocznym do realizacji w terminie: ........

b) Zamawiajgcy zaktada ograniczenia wylgczen elementéw sieci:

Moc Pomiar taczny czas
LP. Nr stacji/linii Miejscowosé transformatora obciazen wylaczen UWAGI
[KVAJ* [KW]*

*

Dla zapewnienia zasilania obiorcéw nalezy przyjaé maksymalnie 4 godzinny czas
wylaczenia stacji SN/nN (w jednym wylaczeniu) — objetych danym ciggiem ruchowym w
powyzszej tabeli, dla czasu powyzej 4 godzin (lub potrzeby wielokrotnego wylgczenia
stacji) nalezy przewidzie¢ zastosowanie agregatow. Za czas wylgczenia Zamawiajacy
uznaje catkowitg ilos¢ godzin i minut wylaczen udzielonych Wykonawcy liczong od
dopuszczenia do pracy do zgtoszenia stuzbom technicznym Zamawiajagcego gotowosci do
zataczenia.

c) Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego harmonogram wytgczen
zgodny z wymaganiami okreslonymi w ,Zasadach wspéfdziatania Serwisu z Klientami
Zewnetrznymi i Wykonawcami Obcymi w zakresie organizacji prac planowych i wigczen
w sieci” w terminie do 14 dni od przekazania terenu budowy lub innym okreslonym przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego w protokole przekazania terenu budowy. Zgodnie z w/w
zasadami kazdy wniosek ztozony po 15 dniu miesigca bedzie uwzgledniany w planie wytgczen
zbieranym do 15 dnia nastepnego miesigca. Harmonogram wytgczen musi uzyskaé akceptacije
Zamawiajgcego.

Pl . _— . Plan miesigczny . P.Ian. . Plan dobowy
an wytgczen dla sieci SN i nN @ dziesigciodnio @
wy rolowany ©®
Przestanie informacji od Wykonawcy Do 15 dnia 121edrrr]rl1irr)1rezne;d 10:00
do Zgtaszajgcego miesigca wylaczenia ’

(- dotyczy planu miesigcznego na kolejny miesigc kalendarzowy;

@- dotyczy planu tygodniowego na tydzien liczony od soboty do pigtku (czwartek = 9 dni, pigtek = 8 dni, poniedziatek =
5 dni, wtorek = 4 dni wczesniej przed wejsciem planu do realizacji);

©- dotyczy planu dobowego na dobe nastepng

d) realizacje przedmiotu umowy Zamawiajgcy warunkuje przyjeciem ponizej wskazanych
technologii:

e zastosowanie agregatéw pradotwdrczych (dotyczy nN),
e technologii ,ppn” (dotyczy nN),

e z zastosowaniem elementow sieci typu by-pass (tymczasowe linie, stacje przewozne itp.).
27.10.2025 29.11.2025
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e)

i)

e inne zapewniajgce realizacje przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

taczenie urzadzen i sieci pod napiecie odbywa sie na podstawie harmonogramu prac
uzgodnionego przez Wykonawce i Zamawiajgcego i nastepuje po zgtaszaniu przez Wykonawce
potrzeb wytgczen elementéw wg opisu z Zafgcznika nr 1 do przedmiotowych warunkéw
realizacji zadania,

wybor opcji zatgczenia pod napiecie (w czesci lub catosci oraz nadzér ze strony Zamawiajgcego
przy pracach wykonywanych przez Wykonawce lub zatgczenie sitami Zamawiajgcego w
ramach prac w technologii ,pod napieciem”) pozostaje po stronie Zamawiajgcego i nastepuje
po zgtaszaniu przez Wykonawce zapotrzebowania wykonania prac na urzgdzeniach w poblizu
urzadzen SN i/lub nN TAURON Dystrybucja SA,

w przypadku stwierdzenia przez stuzby Zamawiajgcego niedofazowania uktadu po wykonaniu
prac montazowych przez Wykonawce Zamawiajgcy natozy na Wykonawce kare finansowa w
wysokosci 10 tys zt.

w przypadku odwotania w dniu realizacji zadania, przez Wykonawce zaplanowanych prac
diagnostycznych Zamawiajgcy natozy na Wykonawce kare finansowa w wysokosci 2 ty$ zt.

kazde kolejne badanie diagnostyczne bedzie rozliczane po kosztach rzeczywistych.

23. Inne wymagania Zamawiajgcego.

a)

b)

d)

X

Zamawiajgcy zastrzega, ze przed przekazaniem placu budowy w przypadku przedmiotu umowy
realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj (kompleksowym), Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu celem weryfikacji i sporzadzenia protokotu odbioru kompletng dokumentacje
projektowg (projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robét i kosztorys ofertowy
sporzgdzony metoda szczegdtowg). Zamawiajagcy wymaga dostarczenia dokumentacji
zawierajacej oryginaly wszystkich dokumentow.

Przekazanie placu budowy bedzie mozliwe po spisaniu pozytywnego protokotu odbioru
dokumentacji w ramach realizacji kompleksowej - Zatgcznik nr 4.

W przypadku gdy Wykonawca najpdzniej na_dzien spisywania protokotu odbioru
dokumentacji w ramach realizacji kompleksowej nie uzyska zqgody na zmiane
wynagrodzenia wszelkie roszczenie staja sie bezprzedmiotowe w przypadku wykonania
robot budowlano montazowych.

Zamawiajagcy zastrzega ze w przypadku koniecznosci zmiany wynagrodzenia umownego o
ktérym mowa w punkcje 21a mozliwe jest rozliczenie zawartej umowy wylgcznie do wysokosci
wynagrodzenia adekwatnego do sporzadzonej dokumentacji projektowej lecz nie wyzszej niz
10% wartosci przedmiotu umowy.

obowigzkiem Wykonawcy jest uzgodnienie z Wydziatem Dokumentacji potrzeby nadania
numeracji stanowisk stupowych i zamontowanie numeracji stanowisk stupowych oraz
dostarczenie i zamontowanie tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych na potrzeby
oznakowania stacji transformatorowych Sn/nN zgodnie z Zafgcznikiem nr 3.

w przypadku budowy linii kablowej SN, TAURON Dystrybucja S.A. wykonuje diagnostyke kabla.
Wykonanie pomiaru diagnostyki kabla SN jest niezbedne do oceny stanu kabla i odbioru
ostatecznego zadania. W zwigzku z czym na 7 dni przez zaplanowanym wytgczeniem nalezy
przesta¢ drogag elektroniczng do przedstawiciela Zamawiajgcego — wskazanego w Umowie
o wykonanie roboét informacje niezbedne do wykonania diagnostyki kabla SN:

. Typ kabla,

e  Dtugos¢ kabla,

e  Zastosowany osprzet (typy gtowic itp.),

e llosci i miejsca (w metrach) zainstalowania muf,

o  Protokoty z wykonania pomiaréw odbiorczych

e  Mapa z znaczonym przebiegiem linii kablowe;j.

Brak wykonania pomiaréw diagnostycznych kabla bedzie skutkowat brakiem mozliwosci

odbioru zadania,
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e) gotowe kable do pomiaréw muszg by¢ z zamontowanym osprzetem — gtowice. W przypadku gdy
kabel wchodzi na stup liniowy - kabel do pomiaréw, ze wzgledéw technologicznych aparatury
pomiarowej, musi by¢ opuszczony do wysoko$ci max 2 metréw.

g) w przypadku wystgpienia czynnikbw niezaleznych od Wykonawcy, uniemozliwiajgcych
zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia w terminie (np. czynniki pogodowe), Zamawiajgcy
przewiduje mozliwos¢ prolongaty tego terminu o przedmiotowy okres czasu poprzez zawarcie
stosownego aneksu.

h) w przypadku powstania sytuacji okreslonej w Umowie § 21 ,Zmiana postanowienn umowy” ust. 2a
Zamawiajacy przewiduje:

e  brak mozliwosci pozyskania prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

e  kolizje z uzbrojeniem podziemnym nie wykazanym na mapie,

e  konieczno$¢ zmiany trasy lub charakteru sieci elektroenergetycznej itp.

e wydawanie przez administracje panstwowa decyzji i/lub uzgodnien powyzej 30 dni,

e wydawanie przez administracje panstwowg decyzji o pozwoleniu na budowe powyzej 65
dni,

e uzgadnianie elementéw dokumentacji lub dokonywanie czynnosci odbioru dokumentacji
pow. 14 dni,

e dostawa materiatdw stanowigcych dostawe inwestorskg pow. terminéw okreslonych w
niniejszym dokumencie, a w przypadku nieujecia asortymentu z potwierdzenia dostawy,

e  braku udostepnienia nieruchomosci gruntowej przez Podmiot przytgczany lub innego
wiasciciela/zarzadce,

e braku dyspozycji Zamawiajgcego po. 30 dni odnosnie rozwigzania projektowego wobec
braku zgody wtasciciela lub zgody warunkowej,

e  braku wytgczen pomimo spetnienia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego,

e w przypadku wystgpienia czynnikow niezaleznych od Wykonawcy, uniemozliwiajgcych
zrealizowanie przedmiotu zamowienia w terminie (np. czynniki pogodowe), Zamawiajgcy
przewiduje mozliwo$¢ prolongaty tego terminu o przedmiotowy okres czasu poprzez
zawarcie stosownego aneksu.

e inne obiektywne czynniki.

i) Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji uzgodnien, dokumentacji techniczno-prawnej oraz
pozyskania brakujgcych zgdd wiascicieli nieruchomosci gruntowych, na ktérych realizowane jest
zadanie inwestycyjne. Wszelkie koszty zwigzane z w/w aktualizacjg lezg po stronie Wykonawcy
w tym réwniez optaty wynikajgce z nowelizacji uzgodnien.

i) Na_zakres ujety w decyzji Prezydenta Wroclawia posiadamy zarejestrowany dziennik
budowy, dokumentacje na zakres Wojewody Dolnoslaskiego nalezy uaktualnié.

k) Roboty nalezy rozpoczg¢ przed uptywem waznosci decyzji pozwolenia na budowe lub
.Zgtoszenia budowy obiekty lub wykonania robo6t budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na
budowe”

Brak wywigzania sie z powyzszego obowigzku nie moze by¢é powodem aneksowania umowy.

I) llosci materiatéw wskazane w dokumentacji projektowej nalezy traktowaé jak wartosci
orientacyjne. Przed rozpoczeciem robét i zaméwieniem materiatéw Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania obmiaréw min. Dtugosci linii w terenie,
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Zatagczniki do przedmiotowych Warunkéw Relacji Zadania nie sa3 wymagane w wersji
papierowej do podpisu w dniu zawarcia umowy. Jednakze stanowig one integralng
czes¢ Warunkow Realizacji Zadania, a co za tym idzie umowy. Stad Wykonawca
zobowigzany jest do ich stosowania przez caly okres trwania umowy.

X
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Podpis osoby sporzadzajgce;j:

Zatgczniki:

1. Zasady zgtaszania potrzeby wytgczen elementéw sieci oraz dokonywanie odbioréw technicznych
zakohczonych zadan

2. Zapotrzebowanie wykonania prac na urzadzeniach/w poblizu urzgdzen SN i/lub nN TAURON Dystrybucja
3.  Wytyczne dotyczace wykonaniu numeracji na liniach napowietrznych SN.
4. Protokét odbioru dokumentacji w ramach realizacji kompleksowe;j
5. Informacja o przebiegu prac
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Zatacznik nr 1 do Warunkéw Realizacja Zadania
Zasady zgtaszania potrzeby wylaczen elementéw sieci oraz dokonywanie odbioréw
technicznych zakonczonych zadan

W celu usprawnienia oraz ujednolicenia procesu planowania wyfgczen i dokonywania odbiorow
technicznych zrealizowanych zadan wprowadza sie nastepujgce zasady:

1.

2.

3.

X

Whniosek o wylaczenie.

Wykonawca realizujgcy zadanie inwestycyjne, (ktdre wymaga wytgczen), w celu dokonczenia
realizacji zadania sktada w biurze podawczym REGIONU zapotrzebowanie wykonania prac
(z harmonogramem) w terminie nie krétszym niz 21 dni przed proponowanym terminem
wylgczenia/realizacji — wniosek winien by¢ kierowany na adres:

Wydziatu Eksploataciji

(Wroctaw, Oborniki S, Sroda $l., Strzelin, Olesnica)
Oddziat we Wroctawiu
TAURON Dystrybucja SA.
1.1 Whniosek powinien zawierac:

a) wymagang dokumentacje techniczno-prawng lub techniczng w zakresie mozliwym do
jej przygotowania (projekt powykonawczy) na etapie sktadania wniosku (jezeli jest
wymagana),

b) dla przypadkéow dobudowy TL do istniejgcego ztgcza kablowego:
e schemat jednokreskowy powykonawczy,
e pisemne uzgodnienie wraz zatgcznikiem graficznym z wiascicielem nieruchomosci,

e protokoty pomiarow (wraz z zat.12 do ,Wytycznych w sprawie odbioréw...” w dniu
podtgczenia do sieci)

c) dla przypadkéw zabudowy zestawu ztgczowo-pomiarowego na istniejacym stupie
na nieruchomosci Podmiotu Przylagczanego.

e schemat jednokreskowy powykonawczy

e protokoty pomiaréw (wraz z zat.12 do ,Wytycznych w sprawie odbioréw...” w dniu
podtgczenia do sieci)

d) informacje o numerze zlecenia roboczego (nr do pozyskania u osoby nadzorujgcej
w Wydziale Inwestycji OMI),

Wzér ,.Zapotrzebowania wykonania prac ...

pisma..
Planowanie Wyltaczenia.

stanowi zatacznik do niniejszeqo

Na podstawie zlozonego Zapotrzebowania nastepuje planowanie wytgczenia (informacja
0 zapotrzebowaniu z Wydziatu Eksploatacji kierowana jest do Serwisu, pracownik Serwisu
dokonuje zgtoszenia w Wydziale Ruchu). Po zaakceptowaniu terminu wytgczenia przez planiste
ODR Pracownik REGIONU niezwtocznie informuje Wykonawce oraz imienne pracownika Wydziatu
Eksploatacji o uzgodnionym terminie.

Odbiér czesciowy prac (dla duzych obiektéow, tj. stacji transformatorowych, sieci SN
i rozbudowanych sieci nN)

3.1 Po otrzymaniu informacji o planowanym terminie wytgczenia Komisja Odbiorowa wyznacza
termin odbioru czesciowego na maksymalnie 5 dni roboczych przed planowanym
wylgczeniem — z przeprowadzonego odbioru zostanie sporzgdzony Protokét odbioru
czesciowego.

3.2 W przypadku zadan, dla ktérych budowa urzadzenh bedzie realizowana w trakcie wytgczenia
(np. wymiana stupa lub jego zabudowa w istniejgcej linii, wcinka ztgcza w kabel nN,
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dobudowa szafki, zabudowa szafki ztgczowo-pomiarowej na stupie, zabudowa uktadu
pomiarowego)

w dniu zaplanowanego wylgczenia przed zatgczeniem urzadzen pod napiecie winien by¢
dokonany odbiér monterski.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca wypetnia Zatacznik nr 12 do ,Wytycznych
odbiorowych” — ,O$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu przytacza elektroenergetycznego
nN” - wzér oswiadczenia stanowi zalgcznik do niniejszeqo pisma.

4. Odbiér koncowy

Po zrealizowaniu wytgczenia Wykonawca kompletuje dokumentacje powykonawczg i sktada do
Wydziatu Eksploatacji w ce ulu dokonania odbioru koncowego. Odbiér koncowy zostanie dokonany
w terminie zgodnym z zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg umowa3.

X
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Zatacznik nr 2 do Warunkéw Realizacja Zadania

(pieczec firmowa)
Zapotrzebowanie wykonania prac

na urzadzeniach/w poblizu urzadzen** SN i/lub nN TAURON Dystrybucja SA.

Odaziat .........coovviiii Region SN i NN: Lo
1. Nrinwestycyjny : I/E-..........cooiiiiiiinnn.. yzlecenie 401, ..o
2. Zakres i rodzaj planowanych
o] = oSSR
w technologii PPN tak/nie** praca bez polecenia tak/nie** polecenie wystawia pracownik
TD/TDS/Zgtaszajgcy™™
K |V 1= T F Yot o] =T PP PRP
4. Planowany termin rozpoczecia prac W dniu ............eeevvvveenennnrnnnnnnnn. 201..... r.0godz. .....cccocevvvnnnnnn
5. Planowany termin zakonczenia prac W dniu .............cooevveeiiiiiininnnnnn, 201..... r.ogodz. ....cccccevvvnnnnns
6. Skiad brygady
=) I Imie inazwisko - nruprawnien SEP ...
b) e Imie inazwisko - nruprawnien SEP ...
(o) I Imie inazwisko - nruprawnien SEP ...
7. Brygadzista ..o nrtel.
8. Planowana praca urzgdzen zasilajgcych (agregatow prgdotwoérczych) w godzinach.....................
9. Wyrazam zgode na wystawienie faktury VAT za dopuszczenie i nadzor.

Dane do fakiury: .o

10. Oswiadczam, ze posiadam kompletng dokumentacje formalno-prawng i techniczng dotyczgca
realizacji zadania, dla ktérego wnioskuje o wytgczenie.

11. Zatgczniki: uzgodniony przez TD schemat jednokreskowy/ plan trasy linii/ kopia zlecenia na

wykonanie robot /*inne...........coccoie.
Data i podpis ....o.vveeiiii i
X . - x
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Zatacznik nr 3 do Warunkéw Realizacja Zadania
Tabliczki — wytyczne
LINIE SN:

Tablica informacyjna podstawowa

Kolor tfa - 26ty

L1 778 Kolor czcionki - czarny

WRL Wysokos¢ czcionki —30/45 mm
123
456

Wymiary tabliczki -215/130

Sktadnia: numer_relacji kod_regionu numer_stupa

Tablica informacyjna (wersja na stup kratowy)

Kolor tta - 26ity
L1 778 WRL 123456 Kolor czcionki - czarny

Wysokos¢ czcionki —30 mm

Sktadnia: numer_relacji kod_regionu numer_stupa . o
Wymiary tabliczki - 62/380

Tablica informacyjna - taczniki w linii

Kolor tta - niebieskie
Kolor czcionki - biaty
Wysokos¢ czcionki — 45 mm

Wymiary tabliczki -170/130

Skiadnia: litera £ kod_regionu numer_tacznika

Tablica ostrzegawcza — zgodna z normg: PN-E-08501:1988 - Urzgdzenia elektryczne - Tablice i znaki
bezpieczenstwa — wymiary: Tablica ,duza”: 210/148; Tablica ,mata” 148/105.

Wymagania techniczne:

27.10.2025 29.11.2025
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10.

11.
12.

2.

X

Tabliczki majg mie€¢ w czterech rogach wykonane otwory prostokatne oddalone w odlegtosci 10
mm od krawedzi o wymiarach 14/4 do montazu przy pomocy tasmy stalowej. W przestrzeni
pomiedzy nie powinno by¢ napiséw. Powitoki majg by¢ przystosowane i odporne na opisang
technologie montazu.

Kolory zastosowane na tabliczkach majg by¢ zgodne z paletg RAL classic:
— kolor zéity - RAL 1018
— kolor czarny — RAL 9005
— kolor niebieski — RAL 5005
lub inny uzgodniony z Zamawiajgcym.
Wszystkie krawedzie majg by¢ wykornczone w sposdb bezpieczny.

Tabliczki majg by¢ wykonanie tak aby mozliwy byt ich montaz na stupach wirowych o srednicy 250
mm.

Jako czcionke nalezy uzy¢ Arial o opisanej wielko$ci lub inng uzgodniong z Zamawiajgcym
numer relacji bedzie sie sktadat z ciggu pieciu znakéw alfanumerycznych.

tabliczki maja by¢ wykonane z blachy aluminiowej grubosci minimum 0,8 mm (aluminium 1050 H12
chemicznie odttluszczone) pokryta folig odblaskowg w wymaganym kolorze np.: 3M serii SL4750
lub rbwnowazna.

powierzchniowy wspétczynnik odblasku wyrazony w cd/Ix m2 powinien by¢ nie mniejszy od wartosci
minimalnych i nie wiekszy od warto$ci maksymalnych okreslonych w tabeli ponizej:

Barwa Kat obserwacji MIN MAX
Kat oswietlenia
5° 30° 45°
z6ita 0°12° 50 20 5 175
0°20° 35 17
1°30° 4 2 1

cyfry, litery i znaki majg by¢ ttoczone, pokryte odpowiednio czarng lub biata folig termotransferowg
(folia pigmentowa do nakfadania na gorgco),

tablica ma zawieraé nieusuwalny znak zamawiajgcego tj. “TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 2015”
wykonany technologig laserowg w wewnetrznej warstwie folii odblaskowej - widoczny pod kgtem
30 stopni.

tablica ma by¢ oznaczona na odwrocie znakiem producenta, w sposéb trwaty - np. suchy stempel.

wykorzystane komponenty majg zapewnia¢ odpornos¢ na warunki atmosferyczne oraz
promieniowanie UV.

Montaz — wytyczne

Wszystkie tabliczki majg by¢ montowane przy uzyciu tadmy stalowej nierdzewnej Band-It C923
(szerokos¢ 9,53 mm), klamerki (zapinki) C953 lub innych o tych samych parametrach —
uzgodnionych z Zamawiajgcym. Montaz ma by¢ wykonany przy uzyciu przyrzadu do naciggania
tasmy stalowej Band-It C001 lub Ensto CT42 lub réwnowaznego.

Wysokos¢, miejsce i sposéb montazu:

27.10.2025 29.11.2025
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1.

X

tabliczka informacyjna podstawowa:

— dolna krawedz na wysokosci 2,5 m (lub bezposrednio nad tablicg ostrzegawcza),
— montaz na boku prostopadtym do linii od strony dojscia,

tablica informacyjna tgcznika:

— dolna krawedz na wysokosci 1,5 m. Montaz bezposrednio za napedem — w sposob
pozwalajgcy na jednoznaczng identyfikacje,

tablica informacyjna na stupie kratowym:

— montaz pionowy na krawezniku stupa na wysokosci 2,2+2,5 m, (lub bezposrednio nad
tablicg ostrzegawczg)

Tabliczka powinna by¢ zawieszona w zaprezentowany ponizej sposob:

Katownik
stupa

Bl 255 60123456 |||}

tablica ostrzegawcza:
— dolna krawedz na wysokosci okoto 2,5 m,

— tabliczke montujemy na stronie dojscia do linii, na stupie kratowym drugg tabliczke
montujemy na przeciwlegtej stronie.

Na stupach kratowych tabliczki majg by¢é widoczne przy dochodzeniu do stupa w kierunku
prostopadtym do osi linii. Na stupach kratowych tabliczki ostrzegawcze majg by¢ montowane w
specjalnie przygotowanych ramkach — ostre krawedzie nie mogg wystawa¢ poza obrys
katownika stupa.

Na stupach ,rozkracznych” — posiadajgcych wiecej niz jedng zerdz, tabliczka ostrzegawcza
powinna by¢é zamontowana na kazdej z zerdzi.

wszystkie tabliczki majg by¢ montowane w taki sposéb aby tasma obejmowata wiekszg czes¢
tabliczki tj. na zewnatrz pomiedzy przygotowanymi otworami.

montaz ma by¢ wykonany przy pomocy dedykowanego przyrzadu, z naciggiem gwarantujgcym
wiasciwe przyleganie do stupa oraz pewnos¢é zamocowania.

W przypadku montazu tabliczki ostrzegawczej i informacyjnej na jednej konstrukcji nalezy
zamontowaé je po tej samej stronie z tym, ze ostrzegawczg montujemy pod tablica
informacyjna.

Specyfikacja tabliczek informacyjnych i
ostrzegawczych do oznakowania ZMS Stacji SN/nN

Przedmiot zamoéwienia.

27.10.2025 29.11.2025
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Dostawa oraz montaz tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych na potrzeby oznakowania Stacji
transformatorowych SN/nN na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Wroctaw

2, Opis techniczny

2.1.Tablica informacyjna numer i nazwa stpcii trancfarmatarowunai SA/nhl

Kolor tta - 261ty
Stacja wlasna (przykfad oznakowania)
Kolor czcionki - czarny
JGJ 60309 Wysokos¢ czcionki — 45 mm
Sktadnia: KodObszaru_NumerStacii Wymiary tabliczki - 230/70

Stacja obca (przykiad oznakowania)

Sktadnia: KodObszaru_NumerStacji

13.

14.

15.

JGJ 60309
Wysokos¢ czcionki — 45 mm

Kolor tta - czarny

Kolor czcionki - biaty

Wymiary tabliczki -230/70

Tabliczki informacyjne majg mie¢ po obu stronach wykonane otwory okragte oddalone
w odlegtosci 6 mm od krawedzi o srednicy 3 mm do montazu przy pomocy nitéw aluminiowych.
Powtoki majg by¢ przystosowane i odporne na opisang technologie montazu.

Tabliczki informacyjne przeznaczone do montazu opaskami stalowymi majg mie¢ wykonane
otwory prostokgtne o wymiarach 10x3 mm. Usytuowanie otworéw pokazano na rysunkach
szczegotowych tabliczek wg wzoru jak dla tabliczek ostrzegawczych.

Barwy na tabliczce w warunkach dziennych powinny by¢ zgodne z ponizszym opisem. Barwa
biata i z6tta powierzchni odblaskowych oraz biata i czarna powierzchni znakéw, przy oswietleniu
wzorcowym zrédtem $wiatta D65 pod katem 45° do normalnej do powierzchni i obserwac;ji
wzdtuz normalnej (geometria 45/0), powinny miesci¢ sie¢ w polach barwowych normalnego
uktadu trojchromatycznego CIE, okre$lonych dla danej barwy przez punkty narozne o
wspotrzednych tréjchromatycznych podanych w tablicy ponizej i odpowiada¢ podanemu w
tablicy ponizej wspotczynnikowi luminanciji.

Barwa Wspétrzedne tréjchromatyczne punktéw naroznych Wspdtczynnik
1 2 3 4 luminacji
Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335 Min. 35
Y 0,355 0,305 0,325 0,375 Min. 35
Zobha X 0,481 0,400 0,450 0,545 Min. 27
Y 0,518 0,450 0,400 0,454 Min. 27
Czarna X 0,385 0,300 0,260 0,345 Max. 0,03
Y 0,355 0,270 0,310 0,395 Max. 0,03
16. Wszystkie krawedzie majg by¢ wykonczone w sposob bezpieczny.

17.

18.

X

Jako czcionke nalezy uzy¢ Arial o opisanej wielkosci lub inng uzgodniong
z Zamawiajgcym

Tabliczki maja by¢ wykonane z blachy aluminiowej grubosci minimum 0,8 mm (aluminium 1050
H12 chemicznie odtluszczone) pokrytg folig odblaskowg
np.: 3M serii SL4750 lub réwnowazna).

27.10.2025 29.11.2025
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19. Powierzchniowy wspoétczynnik odblasku wyrazony w cd/Ix m? powinien by¢ nie mniejszy od

wartosci minimalnych i nie wiekszy od wartosci maksymalnych okreslonych w tabeli ponizej:

Barwa Kat obserwacji MIN MAX
Kat oswietlenia
5° 30° 45°
z6Mta 0°12 50 20 5 175
0°20' 35 17 3
1°30° 4 2 1
20. Cyfry, litery i znaki majg by¢ ttoczone, pokryte odpowiednio czarng lub biata folig

21.

22.

23.

24.

25.

termotransferowg (folia pigmentowa do naktadania na goraco),

Tablica ma zawieraé¢ nieusuwalny znak zamawiajacego tj. “TAURON 2017” wykonany
technologia laserowg w wewnetrznej warstwie folii odblaskowej - widoczny pod katem
30 stopni.

Tablica ma by¢ oznaczona na odwrocie znakiem producenta, w sposob trwaty - np. suchy
stempel.

Tabliczka informacyjna przeznaczona do zamontowania na drzwiczkach rozdzielnicy nN
opcjonalnie moze zawieraC w sobie transponder RFID, ktéry pozwala na jednoznaczng
identyfikacje obiektu. Transponder musi by¢ zintegrowany z tabliczka.

Dane zapisane na transponderze powinny by¢ chronione hastem oraz szyfrowane, co umozliwi
odczyt informaciji wytgcznie przez urzgdzenia posiadajgce odpowiednie oprogramowanie.

Transponder RFID powinien posiadac¢ nastepujgce parametry:

Typ transpondera pasywny transponder Class 1 Gen.2 UHF RFID

Typ protokotu EPCglobal Class1 Gen2 (ISO 18000-6C)
Czestotliwos¢ robocza 865 — 875 MHz

Pamie¢ EPC 469 bitow
Zawarto$¢ pamieci EPC domys$lnie zakodowany unikalny identyfikator

Pamiec rozszerzona TID: 96 bitéw (fabrycznie zakodowane)

Pamie¢ uzytkownika: 128 bitow
Odlegtos¢ odczytu do 10 metrow

Wykorzystane komponenty majg zapewnia¢ odpornos¢ na warunki
oraz promieniowanie UV.

atmosferyczne

2.2. Tablica ostrzegawcza — zgodna z norma : PN-E-08501:1988 - Urzadzenia elektryczne - Tablice
i znaki bezpieczenstwa - wymiary 105/148 lub 148/210

X
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1)

2)

Tabliczki majg mie¢ w czterech rogach wykonane otwory prostokgtne o wymiarach 10/3
(przystosowane do montazu przy pomocy tasmy stalowej) lub otwory okragte oddalone w odlegtosci
10 mm od krawedzi, o srednicy 3 mm, do montazu przy pomocy nitéw aluminiowych. Usytuowanie
otworéw pokazano na rysunkach szczegotowych tabliczek.

W przestrzeni pomiedzy otworami prostokgtnymi nie powinno byé napiséw (wyjatek dolna czesc
znormalizowanej tabliczki ostrzegawczej, gdzie tasmg montazowa bedzie musiata obejmowac
mniejszg czes¢ tabliczki). Powtoki majg by¢ przystosowane i odporne na opisang technologie
montazu.

Barwy na tabliczce w warunkach dziennych powinny by¢ zgodne z ponizszym opisem. Barwa biata,
z6tta i niebieska powierzchni odblaskowych oraz biata i czarna powierzchni znakdéw, przy
oswietleniu wzorcowym Zzrodtem s$wiatta D65 pod katem 45° do normalnej do powierzchni i
obserwacji wzdtuz normalnej (geometria 45/0), powinny miesci¢ sie w polach barwowych
normalnego uktadu tréjchromatycznego CIE, okreslonych dla danej barwy przez punkty narozne o
wspotrzednych tréjchromatycznych podanych w tablicy ponizej i odpowiada¢ podanemu w tablicy
ponizej wspotczynnikowi luminanciji.

Barwa Wspbtrzedne tréjchromatyczne punktéw naroznych Wspotczynnik
1 2 3 4 luminaciji

Biata 0,355 0,305 0,285 0,335 Min. 35

0,355 0,305 0,325 0,375 Min. 35

Zotta 0,481 0,400 0,450 0,545 Min. 27

0,518 0,450 0,400 0,454 Min. 27

Czarna 0,385 0,300 0,260 0,345 Max. 0,03

0,355 0,270 0,310 0,395 Max. 0,03

<| X| <| X| <| X

3) Wszystkie krawedzie majg by¢ wykorhczone w sposdb bezpieczny.
4) Jako czcionke nalezy uzy¢ Arial o wysokosci zgodnej z rysunkami szczegotowymi tabliczek.

5) Tabliczki maja by¢ wykonane z blachy aluminiowej grubosci minimum 0,8 mm (aluminium 1050
H12 chemicznie odttuszczone) pokryta folig odblaskowg w wymaganym kolorze np.: 3M serii
SL4750 lub rbwnowazna.

6) Powierzchniowy wspdtczynnik odblasku wyrazony w cd/Ix m?2 powinien byé nie mniejszy od
wartosci minimalnych i nie wigkszy od wartosci maksymalnych okreslonych w tabeli ponizej:

Barwa Kat obserwacji MIN MAX

Kat oswietlenia

5° 30° 45°

z6tta 0°12’ 50 20 5 175

0°20’ 35 17 3

27.10.2025 29.11.2025
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1°30 4 2 1

7) Cyfry, litery i znaki majg by¢ ttoczone, pokryte czarng folig termotransferowg (folia pigmentowa
do naktadania na gorgco),

8) Tablica ma zawiera¢ nieusuwalny znak zamawiajgcego tj. “TAURON 2017 wykonany
technologig laserowg w wewnetrznej warstwie folii odblaskowej - widoczny pod kgtem 30 stopni.
Oznaczenie roku montazu tabliczki winno by¢ sukcesywnie aktualizowane w kolejnych latach.

9) Tablica ma by¢ oznaczona na odwrocie znakiem producenta, w sposéb trwaty - np. suchy
stempel.

10) Wykorzystane komponenty majg zapewnia¢ odporno$¢ na warunki atmosferyczne oraz
promieniowanie UV

Uwaga: Wymagana gwarancja minimalna na tabliczki wynosi 10 lat.

27.10.2025 29.11.2025
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Zatacznik nr 4 do Warunkéw Realizacja Zadania

P
\ '@ N
# TAURON

DYSTRYBUCJA

PROTOKOL ODBIORU DOKUMENTACJI W RAMACH
REALIZACJI KOMPLEKSOWEJ

Spisany dnia .......ccceeuenne w miejscowosci Wroctaw
Zlecajacy - TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Wroctaw:
Komorka Organizacyjna: OMI-RI

Wykonawca zlecenia: ccoeeeeeecerecnneenns

Zakres prac objetych zleceniem:

Projekt Wykonawczy .. szt.
Projekt Budowlany .. szt.
Przedmiar robot .. szt.
Kosztorys inwestorski .. szt.

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera/nie zawiera zmian.

Wykonawca oswiadcza ze zmiany wphywajg / nie wptywajg na wynagrodzenia umowne.

W przypadku gdy zmiany zakresu projektu w stosunku do wytyczny projektowych / warunkéw
przytgczenia wptywajg na wynagrodzenie umowne, Wykonawca zobowigzany jest pozyskaé
akceptacje Zamawiajgcego na zmiane wynagrodzenia umownego przed rozpoczeciem robét
poprzez zawarcie stosownego aneksu.

Dokumentacja projektowa zostaje odebrane/niecedebrane* od wykonawcy z dniem .................

Whioski i uwagi komisji

Protokot spisano w obecnosci:
Przedstawiciel TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Wroctaw:

Komdrka Organizacyjna: e e
Przedstawiciel Wykonawcey: s e

Inni uczestnicy odbioru: L e

27.10.2025 29.11.2025
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* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 5 do Warunkéw Realizacja Zadania

WZOR

Dane wykonawcy

miejscowos$¢

Informacja o przebiegu prac

Dotyczy UMOWY NR .......ccveenene..

NR zadania ..........veeevnees

data

Etap: Projektowy

Data ztozenia/zamowienia

Data odbioru/pozyskania

1 | Petnomocnictwo TAURON Dystrybucja S.A.
2 | Mapa
3 | Wyrys i wypis z ewidenc;ji
4 | MPZP lub decyzje lokalizacyjng
Uzgodnienia z osobami prywatnymi
5 e imie nazwisko, adres nr dziatki
@ e iieeiirasieeseesseeaiaeaieeaaas
L
Uzgodnienia z instytucjami/urzedami
5 : nazwa, adres nieruchomosci
7 | Narada koordynacyjna (stary ZUDP)
Uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A.
° e Komorka organizacyjna
8 | Inne
10 Whiosek o wydanie pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia
Etap: Wykonawczy Data ztozenia/zamoéwienia | Data odbioru/pozyskania
1 | Petnomocnictwo TAURON Dystrybucja S.A.
X X
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3 | Ztozenie zapotrzebowania na materiaty

Uzgodnienia wytgczern w TAURON Dystrybucja
S.A.

Rozpoczecie robét

Zgtoszenie robot zakrytych

Diagnostyka kabli

Zgtoszenie dokumentéw do odbioru.

| N O o &

Inne

Dodatkowe informacje:

Wykonawca
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