
 

 
 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: 
 

Usługa drążenia Chodnika odstawczego N-9 w pokładzie 207 dla 
Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy Janina. 
 
 

2. Wymagania podstawowe: 
 

2.1. Podstawowy przedmiot zamówienia. 
Podstawowym przedmiotem zamówienia jest: 

a) Wykonywanie Chodnika odstawczego N-9 węglowo-kamiennego i kamienno-
węglowego na odcinku ok. 236m w okresie trzech (3) miesięcy  
w Zakładzie Górniczym Janina zgodnie z rekomendowanymi rozwiązaniami 
technicznymi zamieszczonymi w rysunkach wyrobisk z wykorzystaniem maszyn 
urabiających: kombajn chodnikowy i przy użyciu materiału wybuchowego (lokalnie) 
w przekrojach odpowiadających rysunkom obudowy przedstawionych 
w Harmonogramie i rysunkach wyrobisk. Dokument na podstawie, którego 
wykonywane są roboty górnicze to projekt techniczny wraz z technologią drążenia 
wyrobisk lub technologie wykonywania robót. Zamawiający dopuszcza modyfikacje 
między rekomendowanymi rozwiązaniami technicznymi zamieszczonymi  
w rysunkach wyrobisk a rozwiązaniami zawartymi w projektach technicznych wraz 
z technologią drążenia wyrobisk lub technologii wykonywania robót. 
 

b) Wzmocnienie wykonywanych wyrobisk jednym rzędem podciągów stalowych 
kotwionych kotwami 6m zgodnie z załączonymi rysunkami na długości ok. 30mb. 
Podciągi należy spiąć z każdymi odrzwiami obudowy za pomocą złączy OSK, ŁKW 
lub ŁKWh lub śrubami hakowymi min. M-27 z jarzmem. 
Uwaga: Na Wniosek Zamawiającego ilość podciągów może zostać zmniejszona. 
 

c) Zabudowa pojedynczego podciągu stalowego na długości ok. 20mb z prostek 
min.V29, KS/KO-21 Podciągi należy spiąć z każdymi odrzwiami obudowy za 
pomocą złączy OSK, ŁKW lub ŁKWh lub śrubami hakowymi min. M-27 z jarzmem. 
(wg potrzeb Zamawiającego lub w przypadku pogorszonych warunków górn.-
geolog.) 
Uwaga: Na Wniosek Zamawiającego ilość podciągów może zostać zmniejszona. 

 
d) Wykonanie wzmocnienia skrzyżowania Chodnika odstawczego N-9 z Przecinką               

N-9 zgodnie ( zał. nr 3) (cena za całość zadania wraz z odrzwiami podporowymi). 
             

e) Wykonywanie transportu materiałów maszyn i urządzeń w związku i na potrzeby 
wykonywania przedmiotu zamówienia zestawem transportowym Wykonawcy  
ze stacji materiałowej SM w rejon wykonywanych prac własnym lub dzierżawionym 
ciągnikiem spalinowym z belkami transportowymi wraz z obsługą do ustalonych 
punktów zdawczo-odbiorczych. Konserwacja, obsługa, wymagane przeglądy 
i odbiory oraz utrzymanie przedmiotowego ciągnika będzie po stronie Wykonawcy 
(Zamawiający zapewnia paliwo do ciągnika oraz dostęp do komory remontowej). 
Zamawiający przewiduje okres 3 miesięcy użytkowania ciągnika spalinowego wraz 
z belkami transportowymi. Utrzymania ładu i porządku w wykonywanych 
wyrobiskach poprzez systematyczne układanie materiałów i wydawanie 
zalegających złomów i zbędnych materiałów. W przypadku awarii ciągnika 
Wykonawcy, zamawiający może użyczyć własny ciągnik spalinowy wraz z obsługą 
wtedy za każdą dobę wypożyczenia Zamawiający odliczy kwotę postoju dobowego 



 

 
 

ciągnika Wykonawcy i tym samym pomniejszy płatność na koniec miesiąca o cenę 
podaną w kalkulacji za ciągnik wraz z obsługą. Cena za obsługę ciągnika będzie 
zgodna z przedstawioną kalkulacją cenową, którą oszacował Wykonawca. 
Powyższe będzie uwzględnione w stosownym protokole podpisanym przez obie 
strony. 

f) Wykonanie zbicia Chodnika odstawczego N-9 do Upadowej N-633 w tym 
wykonanie połączenia obudowy Chodnika odstawczego N-9 z obudową Upadowej 
N-633 oraz demontaż łuków ociosowych Upadowej N-633 w świetle skrzyżowania. 

2.2. Zakres przedmiotu zamówienia przewidziany w ust. 2.1. do wykonania przedstawiono                  
w Załączniku nr 2 (Mapa wyrobisk górniczych pokład 207), Załączniku nr 3 (Rysunek - 
Schemat wykonania Chodnika odstawczego N-9) do Opisu przedmiotu zamówienia. 
Sposób wykonania projektowanych wyrobisk każdorazowo określany będzie przez 
Zamawiającego w opracowanych projektach technicznych (uwzględniając miejsce 
rozpoczęcia, długość, rodzaj stosowanej obudowy, wzmocnień itp.) wraz z technologią 
wykonywania robót.  
Opracowanie technologii wykonywania robót będzie po stronie Wykonawcy. 
Opracowana technologia przez Wykonawcę wymaga akceptacji i zatwierdzenia przez 
KRZG Zamawiającego.  

2.3.  Wykonawca prowadził będzie roboty związane z wykonaniem podstawowego 
przedmiotu zamówienia, który został określony w ust. 2.1 w rejonie przejętym                             
od Zamawiającego, w sposób określony w umowie, na zasadzie samodzielnego 
oddziału (w tym obsługę wszystkich urządzeń w rejonie). 

2.4. Średni czas pracy na zmianę w przodkach w okresie realizacji przedmiotu zamówienia 
ustala się na 380 min. 

2.5. Transport materiałów. 
Transport materiałów, elementów maszyn i urządzenia niezbędnych do prowadzenia 
robót realizowane będą przez Zamawiającego do punktów zdawczo - odbiorczych 
zlokalizowanych zgodnie z Dokumentacją Układu Transportowego, maszyn i urządzeń 
w rejonie objazdów szybu Janina VI na poziomie 800m lub w Przecince N-631 na 
poziomie 350m.  Wykonawca będzie realizował transport materiałów, maszyn i urządzeń 
z punktu zdawczo - odbiorczego do miejsca prowadzonych robót. 

2.6. Odstawa urobku. 
Punkt wyspowy znajdował się będzie w Chodniku N-3. Dalej urobek odstawiany będzie 
przenośnikami taśmowymi zabudowanymi zgodnie z dokumentacją odstawy urobku. 
Wykonawca zapewni obsługę przenośników taśmowych od punktu wysypowego. 

2.7. Odwodnienie. 
Odwodnienie przodka i rejonu robót realizować pompami i rurociągami do systemu 
odwadniania kopalni. Utrzymanie odwodnienia w rejonie robót w tym czyszczenie 
lokalnych rząpi, przytamków, osadników i wyrobiska z nagromadzonego osadu należy 
do Wykonawcy. Wykonanie lokalnych rząpi, przytamków i osadników jest po Stronie 
Wykonawcy. Zaprojektowane i wykonane odwodnienie musi gwarantować, że woda                     
z rejonu wykonywanych robót nie będzie zagrażała sąsiednim wyrobiskom. 
Zamawiający nie zapewnia sprzętu do odwodnienia (pompki przodkowe, węże itp.). 
Zrzut wody z odwadniania do systemu odwadniania kopalni – zgodnie z projektami 
technicznymi branży energo-mechanicznej Zamawiającego. 
Rejon w którym Wykonawca zapewni własne pompki przodkowe oraz obsługę i ich 
utrzymanie odwodnienia obejmował będzie wyrobiska, w których będą wykonywane 
prace oraz wyrobiska uwzględnione w protokole przekazania frontu robót. 

2.8. Wentylacja. 
Przodek przewietrzany będzie wentylacją odrębną – zgodnie z projektem wentylacji 
lutniowej, który będzie stanowił załącznik do projektowanych robót.  
Wykonawca musi stosować się do procedur związanych z użytkowaniem tam 
wentylacyjnych i bezpieczeństwa w obrębie podszybia (zamykanie tam po wykonaniu 
transportu, nie gromadzenie materiałów w obrębie tam).  
 

2.9. Warunki geologiczne. 
Pokład 207 w partii „N” należy do warstw łaziskich. Aktualne rozpoznanie zalegania 



 

 
 

pokładu jest oparte na otworach wiertniczych wykonanych z powierzchni i z wyrobisk dołowych 

tj.: G-36 (1960), G-37 (1961), G-59 (1963), G-69 (1965), G-82 (1974), G-104 (1981), GD-2 

(2006), GD-6 (2008), oraz robotach górniczych w pokładach 116/2, 118, 201/1 i 203/3. 

Najbliższy z rozpoznanych, pokład 203/3 zalega około 225m powyżej pokładu 207. Na 

podstawie bieżących robót górniczych i geologicznych określono tektonikę w partii „N” oraz 

parametry geologiczne pokładu. Miąższość opisywanego pokładu waha się w granicach od 

3,6 m do 4,2 m. W stropie pokładu zalega łupek ilasty o miąższości 0,0-13,4m, powyżej zalega 

piaskowiec szary różnoziarnisty o miąższości 14,6-33,7m, nad piaskowcem zalega łupek ilasty 

o miąższości 0,0-5,3m, nad łupkiem zalega węgiel pokładu 206/2 o miąższości 0,0-0,6m, nad 

węglem, zalega łupek  ilasty o miąższości 1,9-2,3m, powyżej zalega piaskowiec szary 

różnoziarnisty o miąższości 2,0-5,8m, nad piaskowcem zalega łupek ilasty o miąższości 0,1-

0,90m, powyżej zalega węgiel pokładu 206/1 o miąższości 0,5-1,7m, nad pokładem zalega 

łupek ilasty o miąższości 0,0-1,4m, nad łupkiem zalega piaskowiec szary różnoziarnisty 

o miąższości 19,0-45,1m, nad piaskowcem zalega węgiel o miąższości 0,0-0,5m, nad węglem 

zalega łupek ilasty o miąższości 0,0-9,7m lub piaskowiec szary różnoziarnisty o miąższości 

0,0-9,1m, powyżej zalega łupek ilasty o miąższości 1,0-1,2m, nad łupkiem zalega węgiel 

pokładu 205/5 o miąższości 0,8-1,2m, powyżej zalega łupek ilasty o miąższości 1,0-1,2m, nad 

łupkiem zalega piaskowiec szary różnoziarnisty o miąższości 37,1-45,6m. W spągu pokładu 

207 zalega łupek ilasty o miąższości 0,0-1,9m, poniżej łupku zalega piaskowiec szary 

różnoziarnisty o miąższości 29,9-43,4m, poniżej piaskowca zalega węgiel pokładu 208 

o miąższości 0,20m. 

Rozciągłość warstw geologicznych w rejonie projektowanych robót generalnie ma 

przebieg NE-SW. Upad warstw wynosi ok.  3° generalnie w kierunku NW. 

Najbliższe badania wytrzymałości skał stropowych i spągowych wykonano dla otworu 

dołowego GD-6 (2006), oraz penetrometrem otworowym w otworze Gp191/22 w Przecince 

wentylacyjnej N-1, w otworze Gp177/23 w Chodniku głównym N-1. 

GD-6 (2006) 

Warstwa Wytrzymałość na 

ściskanie Rc [MPa] 

Piaskowiec średnioziarnisty 1,0÷11,0 

Węgiel 4,0÷22,0 

Piaskowiec średnio i 

drobnoziarnisty 

10,0÷25,0 

 

Gp191/22 

Strop Rc Rr 

  MPa MPa 

węgiel 9,16 0,59 

mułowiec 14,71 0,94 

piaskowiec średniozwięzły 18,11 1,16 

Średnia 16,81 1,08 

3-m pakiet sk. strop 11,79 0,75 

 

Gp177/23 

Strop Rc Rr 

  MPa MPa 

węgiel 13,31 0,85 

mułowiec 17,37 1,11 



 

 
 

Średnia 17,21 1,10 

3-m pakiet sk. strop 13,46 0,86 

 

Podczas drążenia Chodnika odstawczego N-9 na obecny stan rozpoznania, nie 

przewiduje się wystąpienia zaburzeń geologicznych. 

 
2.10. Warunki hydrogeologiczne. 

 
W granicach omawianej części złoża warstwy nadkładu budują utwory czwartorzędu oraz 
trzeciorzędu. 
 
Utwory czwartorzędu tworzą jeden poziom wodonośny. Wykształcone są głównie w postaci 
jasnoszarych oraz jasnożółto-kremowych drobnoziarnistych i średnioziarnistych piasków. 
Soczewki glin i iłów, które mogą występować lokalnie, nie odgrywają większej roli  
w izolowaniu wód czwartorzędowych od warstw zalegających poniżej. Miąższość 
czwartorzędu wynosi od kilku do około 25 metrów (otwór powierzchniowy G59(1963)). 
 
Utwory trzeciorzędu występują jako iły i iłołupki, nieprzepuszczalne skały miocenu, izolujące 
zawodnione utwory czwartorzędu od warstw zalegających poniżej. Wkładki piaskowców  
i piasków występujące wśród iłów mioceńskich mają niewielkie rozprzestrzenienie i nie 
odgrywają większej roli w zawodnieniu górotworu. Spągowe utwory trzeciorzędu, w wypadku 
ich okruchowego charakteru tworzą z podścielającymi je utworami karbonu jeden poziom 
wodonośny. Miąższość utworów trzeciorzędowych wynosi od 10 m do ponad 40,0 m (otwór 
powierzchniowy G25(1959)). 
 
Karbońskie poziomy wodonośne związane są z pakietem piaskowców warstw łaziskich 
krakowskiej serii piaskowcowej. Warstwy łaziskie wykształcone są w postaci piaskowców 
drobno, średnio i gruboziarnistych, często zlepieńcowatych o skąpym spoiwie ilastym. 
Poziomy wodonośne warstw łaziskich związane są z ławicami piaskowców głównie 
średnioziarnistych, a miejscami również gruboziarnistych. Utwory te są słabo zwięzłe, 
porowate i na ogół dobrze przepuszczalne. Między ławicami piaskowców karbońskich istnieją 
związki hydrauliczne, ograniczone częściowo pakietami skał nieprzepuszczalnych. 
Projektowane wyrobiska zlokalizowane będą w części złoża rozpoznanej wcześniejszymi 
robotami górniczymi w pokładach 116/2, 118, 201/1 i 203/3. Woda dopływająca do 
projektowanych wyrobisk pochodzić będzie przede wszystkim ze sczerpywania zasobów 
statycznych karbońskiego poziomu wodonośnego, z piaskowców zalegających między 
pokładami 206/1 i 207 w formie wykropleń i wycieków stropowych. W trakcie drążenia chodnika 
odstawczego N-9 w rejonie cech 575,0 - 595,0 m, wyrobisko będzie prowadzone  
w odległości około 40,0 m od otworu dołowego GD-6(2008), odwierconego w chodniku N-802 
w pokł. 203/3-4, w celu rozpoznania głębokości zalegania oraz warunków występowania 
pokładów węgla w interwale profilu do pokładu 207. Dodatkowo w trakcie drążenia chodnika  
N-4a (część wschodnia) w rejonie cech 45,0 - 55,0 m, wyrobisko będzie prowadzone  
w odległości około 12,0 m od otworu powierzchniowego G59(1963). Z informacji zawartych 
w dokumentacjach geologicznych obu wyżej wymienionych otworów wynika, że zostały one 
zlikwidowane na całej długości przez zacementowanie.  
Przewidywany dopływ wody do projektowanych wyrobisk wyniesie około 0,15 m3/min.  
W rejonie występowania przewidywanych zaburzeń geologicznych warunki hydrogeologiczne 
mogą ulec pogorszeniu. 
 
Zbiorniki wodne oraz cieki powierzchniowe, a także kanały występujące w granicach obszaru 
górniczego „Libiąż IV” nie stwarzają zagrożenia wodnego dla przedmiotowych wyrobisk  
z uwagi na znaczną odległość pomiędzy nimi a projektowanymi robotami górniczymi.  
 
 
 
 



 

 
 

Zagrożenie wodne 
 
Część złoża „Janina”, w którym prowadzone będą projektowane roboty górnicze zaliczona 
została Zarządzeniem Nr 29/2019 Dyrektora Technicznego ZG Janina Kierownika Ruchu 
Zakładu Górniczego Janina z dnia 31.07.2019 r. do I stopnia zagrożenia wodnego. 
 
Zwalczanie zagrożenia wodnego 
 
W związku z drążeniem wyrobisk górniczych w części złoża zaliczonej do I-go stopnia 
zagrożenia wodnego nie określa się dodatkowych działań profilaktycznych. 
W trakcie prowadzenia wyrobisk górniczych, warunki hydrogeologiczne omawiane będą na 
comiesięcznych posiedzeniach Zespołu ds. Rozpoznawania i Zwalczania Zagrożeń 
Naturalnych i Bezpieczeństwa Powszechnego, który w zależności od potrzeb ustali dodatkowe 
rygory. 
 
3. Ustalenia dotyczące realizacji zamówienia: 

3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia przewidziany do wykonania może w trakcie 
realizacji umowy ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, w przypadku 
zaistnienia okoliczności wymuszających tego rodzaju zmiany. 

a) Prowadzenia robót w związku z wystąpieniem lub usuwaniem skutków zagrożeń 
naturalnych lub technicznych, ograniczaniem lub eliminowaniem poziomu zagrożenia, 

b) Decyzji i poleceń nadzoru górniczego, 
c) Wykonania wzmocnień obudowy lub jej przebudowy, wykonania pobierki wynikającej  

z wypiętrzenia spągu będącego skutkiem wzmożonego nie dającego się przewidzieć  
wpływu górotworu,   

d) Prowadzenia rozpoznania geologicznego,  
e) Nie dających się wcześniej przewidzieć wpływów i oddziaływania warunków górniczo –

geologicznych,  
f) Istotnej zmiany w koncepcji przeznaczenia funkcji wyrobiska związanych z jego 

wyposażeniem , przeznaczeniem itp. 

3.2. W ramach realizacji podstawowego przedmiotu zamówienia związanego z drążeniem 
wyrobisk korytarzowych określonego w pkt. 2.1. lit. a) Opisu przedmiotu zamówienia, 
wykonywane będą następujące prace i czynności stanowiące część robót wliczanych 
w cenę metra drążonego wyrobiska: 

1) drążenie wyrobisk korytarzowych przy zastosowaniu urządzeń do drążenia wyrobisk 
górniczych za pomocą mechanicznego urabiania calizny czoła przodka i ładowania 
urobku (np. kombajn chodnikowy z kompletną instalacją do zasilania elektrycznego 
kombajnu, który zapewnia Zamawiający) dostosowane do drążenia wyrobisk 
górniczych o przekrojach określonych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu 
zamówienia z układem zasilania, tj.: stacją transformatorową do zasilenia urządzeń 
przodkowych Wykonawcy, wyłącznikami do tych urządzeń oraz kablami i przewodami 
zasilającymi od stacji transformatorowej do urządzeń Wykonawcy, posiadającymi 
dopuszczenie systemowe dla zintegrowanej grupy urządzeń przodkowych, 

2) obsługa wszystkich urządzeń w rejonie (np. odwodnienia, wentylacji, odstawy, 
transportu od punktu zdawczo-odbiorczego do miejsca wykonywania prac i innych 
niezbędnych do prowadzenia przodka), 

3) montaż urządzeń do mechanicznego urabiania calizny czoła przodka i ładowania 
urobku lub urządzeń do urabiania calizny czoła przodka przy pomocy materiałów 
wybuchowych i mechanicznego wybierania urobku oraz innych niezbędnych 
urządzeń jak: podajników, kotwiarek, wiertnic i sprężarek oraz pozostałych urządzeń 
przodkowych, pozaprzodkowych, pomostów i podestów roboczych, urządzeń i 
instalacji elektrycznych w celu uruchomienia drążenia wyrobisk, 

4) prowadzenie robót strzałowych związanych ze zleconymi robotami zgodnie 
z metrykami lub dokumentacjami strzałowymi sporządzonymi przez Kierownika 
Działu Techniki Strzałowej Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu                                      
z Kierownikiem Działu Techniki Strzałowej Zamawiającego zatwierdzonymi 
odpowiednio przez Kierownika Działu Górniczego ZG Janina, 



 

 
 

5) zabudowa nieodzownych do uruchomienia drążenia przed oraz przebudowa, 
wydłużanie, skracanie oraz utrzymanie przenośników odstawy zgrzebłowej                               
i taśmowej w przekazanym rejonie, 

6) zabudowa nieodzownych do uruchomienia drążenia urządzeń oraz tras transportu, 
likwidacja, przebudowa oraz utrzymanie i konserwacja,  

7) zabudowa nieodzownych do uruchomienia drążenia wentylatorów, odpylaczy wraz                              
z osprzętem elektrycznym oraz lutniociągów do przewietrzanych przodków, ich 
wydłużanie, przebudowa i utrzymanie oraz likwidacje,  

8) transport materiałów, maszyn i urządzeń z punktu zdawczo- odbiorczego do rejonu 
prowadzonych robót, 

9) zabudowa nieodzownych do uruchomienia drążenia rurociągów przeciwpożarowych, 
odwadniających i grawitacyjnych ich wydłużanie, wraz z postępem przodków, 
skracanie oraz utrzymanie w sprawności technicznej i likwidacja, 

10) zabudowa nieodzownych do uruchomienia drążenia elementów odwodnienia, ich 
rozbudowa i przebudowa wraz z postępem przodka, obsługa pomp stacjonarnych                   
i pomp przodkowych w rejonie prowadzenia robót, wykonywanie rząpi zgodnie                        
z projektem technicznym, bieżąca zabudowa i utrzymanie rurociągów 
odwadniających zgodnie  z obowiązującą dokumentacją i ich likwidacja,  

11) wykładanie kabli (w tym 6 kV) oraz transport i ustawianie stacji transformatorowych,  
12) montaż urządzeń energo-maszynowych, wykładanie oraz utrzymanie kabli                              

i przewodów w zakresie związanym z bieżącym postępem wyrobisk objętych umową, 
montaż urządzeń i instalacji elektrycznej w rejonie oddziału (poniżej 6 kV), 

13) likwidacja (demontaż i transport z rejonu) urządzeń energo-maszynowych, kabli  
i stacji transformatorowych, 

14) prowadzenie obsługi mechanicznej i elektrycznej wszystkich urządzeń 
zabudowanych w rejonie, 

15) przejazdy kombajnem lub ładowarkami oraz przebudowy urządzeń odstawy urobku, 
konieczne do wykonania przedmiotowego zakresu robót, 

16) wykonanie wszystkich innych niezbędnych robót związanych z prowadzeniem 
przodków w rejonie w tym zabezpieczenie czoła przodka w trakcie drążenia 
wyrobiska i zawarcie czoła przodka po jego skończeniu, 

17) nadzór nad wykonywanymi robotami w zakresie branży górniczej                                                    
i energomechanicznej w dni robocze i wolne od pracy, 

18) kontrola wyrobisk górniczych oraz odwodnienia w rejonie zakładu górniczego 
określonego w „Karcie zgodności i prowadzenia robót”, za który Wykonawca będzie 
odpowiedzialny w dni robocze i wolne od pracy przez osoby dozoru ruchu                                 
i pracowników fizycznych. 

19) kontrola stanu obudowy chodnikowej  wydrążonych wyrobisk obejmująca między 
innymi; sprawdzenie stanu połączeń elementów obudowy chodnikowej (dokręcenie 
śrub strzemion łączących elementy obudowy chodnikowej - w okresie trwania umowy, 
odpowiednim momentem siły wymaganym, przez Producenta ww. strzemion), 
sprawdzenie dokręcenia śrub rozpór dwustronnego działania, uzupełnienie i wymiana 
uszkodzonych elementów opinki obudowy chodnikowej oraz  uzupełnianie  wykładki; 

20) demontaż urządzeń przodkowych i pozaprzodkowych w tym przenośników 
taśmowych i zgrzebłowych oraz wytransportowanie ich do ustalonych punktów 
zdawczo-odbiorczych w związku z zakończeniem realizacji robót w danym rejonie, 

21) wydawanie na bieżąco niepotrzebnych materiałów i złomów oraz środków 
transportowych w rejonie wykonywanych robót, 

22) na bieżąco utrzymywanie właściwego porządku i stanu dróg dojścia załogi do miejsc 
pracy w przekazanym rejonie,  

23) opracowanie i zatwierdzenie zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego 
procedurami instrukcji bezpiecznego wykonywania robót objętych przedmiotem 
zamówienia oraz technologii robót nie ujętych w dostarczonych przez Zamawiającego 
projektach technicznych lub technologiach wykonania robót, 

24) dbałość o przekazany do realizacji przedmiotu umowy materiał, maszyny                            
i urządzenia. Przestrzeganie normatywów zużycia materiałów związanych                        
z wykonawstwem obudowy oraz montażem tras kolejek, rurociągów, lutniociągów itp. 



 

 
 

braki, zniszczenie lub uszkodzenia w powyższym zakresie wykonawca uzupełni we 
własnym zakresie lub ich wartość zostanie potrącona z należnego wykonawcy 
wynagrodzenia. 

3.3. W ramach realizacji podstawowego przedmiotu zamówienia określonego w pkt 2.1.               
od lit. b) do lit. f) Opisu przedmiotu zamówienia (zakres poza drążeniem wyrobisk 
korytarzowych), Wykonawca powinien wliczyć w cenę realizację ww. podstawowego 
przedmiotu zamówienia koszt wykonania wszelkich prac i czynności umożliwiających 
realizację tego zakresu robót, tj. co najmniej: 

1) ewentualne użycie urządzeń wykorzystywanych do drążenia i utrzymania wyrobisk 
górniczych, 

2) obsługa niezbędnych urządzeń w rejonie w trakcie wykonania robót (np. odwodnienia, 
wentylacji, odstawy, transportu lokalnego od punktu zdawczo-odbiorczego do miejsca 
wykonywania prac), 

3) montaż i uruchomienie niezbędnych urządzeń do wykonania prac jak: podajników, 
kotwiarek, wiertnic i sprężarek oraz pozostałych urządzeń pozaprzodkowych, 
pomostów i podestów roboczych, instalacji elektrycznych, hydraulicznych, wody 
technologicznej,  sprężonego powietrza itp. w miarę istniejących potrzeb, 

4) prowadzenie robót strzałowych związanych ze zleconymi robotami zgodnie 
z metrykami lub dokumentacjami strzałowymi sporządzonymi przez Kierownika 
Działu Techniki Strzałowej Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu                                       
z Kierownikiem Działu Techniki Strzałowej Zamawiającego zatwierdzonymi 
odpowiednio przez Kierownika Działu Górniczego ZG Janina, 

5) zabudowa wszystkich podciągów stalowych w sposób zapewniający bezpośredni 
kontakt z obudową wyrobiska, 

6) zabudowa i uruchomienie nieodzownych urządzeń odstawy urobku oraz przebudowa, 
wydłużanie, skracanie oraz utrzymanie przenośników odstawy zgrzebłowej                               
i taśmowej w celu wykonania robót w przekazanym rejonie w miarę istniejących 
potrzeb, 

7) zabudowa i uruchomienie nieodzownych tras transportu, likwidacja, przebudowa oraz 
utrzymanie i konserwacja, w celu wykonania robót w przekazanym rejonie w miarę 
istniejących potrzeb, 

8) zabudowa i uruchomienie nieodzownych do wykonania robót wentylatorów                                
z osprzętem elektrycznym oraz lutniociągów do przewietrzania przekazanego rejonu 
robót ich wydłużanie, przebudowa i utrzymanie oraz likwidacje w miarę istniejących 
potrzeb, 

9) transport materiałów, maszyn i urządzeń z punktu zdawczo - odbiorczego do rejonu 
prowadzonych robót, 

10) zabudowa nieodzownych do wykonania robót w przekazanym rejonie rurociągów 
przeciwpożarowych, odwadniających i grawitacyjnych ich wydłużanie, skracanie oraz 
utrzymanie w sprawności technicznej i likwidacja w miarę istniejących potrzeb, 

11) zabudowa nieodzownych do wykonania robót w przekazanym rejonie elementów 
odwodnienia, ich rozbudowa i przebudowa, obsługa pomp stacjonarnych i pomp 
przodkowych w rejonie prowadzenia robót, wykonywanie rząpi zgodnie z projektem 
technicznym, bieżąca zabudowa i utrzymanie rurociągów odwadniających zgodnie                       
z obowiązującą dokumentacją i ich likwidacja  w miarę istniejących potrzeb, 

12) wykładanie kabli (w tym 6 kV) oraz transport i ustawianie stacji transformatorowych,  
13) montaż urządzeń energo-maszynowych, wykładanie oraz utrzymanie kabli                                 

i przewodów w zakresie związanym z bieżącym postępem wyrobisk objętych umową, 
montaż urządzeń i instalacji elektrycznej w rejonie oddziału (poniżej 6 kV), 

14) likwidacja (demontaż i transport z rejonu) urządzeń energo-maszynowych, kabli  
i stacji transformatorowych, 

15) prowadzenie obsługi mechanicznej i elektrycznej wszystkich urządzeń 
zabudowanych w rejonie, 

16) zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót w zakresie zagrożeń zgodnie                                   
z ustaleniami zawartymi w projektach technicznych lub technologiach, 

17) nadzór nad wykonywanymi robotami w zakresie branży górniczej i energo-
mechanicznej w dni robocze i wolne od pracy w miarę istniejących potrzeb, 



 

 
 

18) kontrola wyrobisk górniczych oraz odwodnienia w rejonie zakładu górniczego 
określonego w „Karcie zgodności i prowadzenia robót”, za który Wykonawca będzie 
odpowiedzialny w dni robocze i wolne od pracy przez osoby dozoru ruchu                                   
i pracowników fizycznych, 

19) kontrola stanu obudowy chodnikowej w miejscu wykonywanych robót, 
20) demontaż urządzeń i instalacji w tym przenośników taśmowych i zgrzebłowych oraz 

wytransportowanie ich do ustalonych punktów zdawczo-odbiorczych w związku                      
z zakończeniem realizacji robót w danym rejonie, 

21) na bieżąco wydawanie niepotrzebnych materiałów w rejonie wykonywanych robót, 
22) na bieżąco utrzymywanie właściwego porządku i stanu dróg dojścia załogi do miejsc 

pracy w przekazanym rejonie,  
23) opracowanie i zatwierdzenie zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego 

procedurami instrukcji bezpiecznego wykonywania robót objętych przedmiotem 
zamówienia oraz technologii robót nie ujętych w dostarczonych przez Zamawiającego 
projektach technicznych lub technologiach wykonania robót, 

24) dbałość o przekazany do realizacji przedmiotu umowy materiał maszyny i urządzenia. 
Przestrzeganie normatywów zużycia materiałów związanych z wykonawstwem 
obudowy oraz montażem tras kolejek, rurociągów, lutniociągów itp. braki, zniszczenie 
lub uszkodzenia w powyższym zakresie wykonawca uzupełni we własnym zakresie 
lub ich wartość zostanie potrącona z należnego wykonawcy wynagrodzenia. 

3.4. Wykonywanie pozostałych robót górniczych.  
3.5. Warunki wykonywania robót przez Wykonawcę. 

1) Przedmiot zamówienia wykonywany będzie na podstawie projektów technicznych 
wraz z technologią drążenia wyrobisk lub technologii wykonywania robót oraz 
harmonogramów prac opracowanych przez Zamawiającego i przyjętych przez 
Wykonawcę do realizacji przed rozpoczęciem prac zgodnie z przepisami Prawa 
geologicznego i górniczego, Planem Ruchu Zakładu Górniczego, obowiązującymi 
normami, zapisami umowy oraz zasadami sztuki górniczej.  

2) Wykonawca zapewni w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezbędną ilość osób 
kierownictwa oraz dozoru ruchu nadzorujących prowadzone roboty, posiadających 
odpowiednie stwierdzenia kwalifikacji, wynikające z Prawa geologicznego                                  
i górniczego (Kierownik Działu Górniczego, Kierownik Działu Energomechanicznego, 
dozór wyższy górniczy, elektryczny, mechaniczny, bhp, strzelniczy oraz dozór 
odpowiednich specjalności). Zatrudnieni pracownicy winni posiadać kwalifikacje i 
upoważnienia adekwatne do wykonywanych czynności, 

3) Wykonawca zapewni własne lub wynajęte przez siebie maszyny, urządzenia  
i instalacje do prowadzenia robót górniczych przy zastosowaniu urządzeń do drążenia 
wyrobisk górniczych za pomocą mechanicznego urabiania calizny czoła przodka                      
i ładowania urobku lub przy stosowaniu drążenia wyrobisk górniczych za pomocą 
urabiania calizny czoła przodka przy pomocy materiałów wybuchowych                                        
i mechanicznego wybierania urobku oraz do wykonywania pozostałego wymaganego 
zakresu prac, to jest między innymi: 

a) wyłączniki zasilające urządzenia, 
b) przewód dopuszczonego typu do zasilania urządzeń o minimalnym przekroju 

70mm2 o niezbędnej długości, 
c) kompletne urządzenia przodkowe odstawcze (podajniki taśmowe i zgrzebłowe 

wraz z automatyką, wyłącznikami, przewodami zasilającymi oraz elementami 
ulegającymi zużyciu), 

d) podesty i pomosty robocze, 
e) zespół transformatorowy i przewody zasilania oświetlenia i wiertarki ręcznej oraz 

wiertnicy, 
f) pompy przodkowe (przynajmniej dwie sztuki na każdy przodek), pompy do obsługi 

urządzeń odpylających z wyłącznikami i przewodami zasilającymi,  
g) sprężarki z wyłącznikiem i przewodem zasilającym, agregaty hydrauliczne  

z wyłącznikiem i przewodem zasilającym, pompy do zatłaczania środków 
chemicznych (jeśli będą niezbędne do prowadzenia robót), 

h) lampy służące do oświetlenia miejsca pracy, wiertarki ręczne, wiertnice, kotwiarki, 



 

 
 

urządzenia małej mechanizacji, 
i) materiały eksploatacyjne do urządzeń (np. noże kombajnowe, oleje, smary, itp.), 
j) środki ochrony osobistej pracowników i odzież roboczą. 

4) Wykonawca zapewni podwieszany ciągnik spalinowy i belki transportowe oraz 
wszelkie akcesoria i narzędzia do ich eksploatacji. Wszelkie materiały eksploatacyjne 
w całym okresie użytkowania dostarcza Wykonawca (poza paliwem i wodą do płuczki 
spalin, które dostarcza Zamawiający).  Wszelkie koszty eksploatacji, obsługi, badań 
technicznych, odbiorów, konserwacji i napraw ponosi Wykonawca. Za stan 
techniczny odpowiada Wykonawca. Zastosowane urządzenia transportowe 
Wykonawcy muszą być dostosowane do parametrów technicznych tras transportu 
podwieszanego w rejonie wykonywania robót. Organizacja transportu Wykonawcy 
musi być dostosowana do organizacji transportu podwieszanego Zamawiającego, 
regulaminu układu transportu (regulamin transportu kolejką szynową podwieszoną                 
z napędem własnym w Zakładzie Górniczym Janina) oraz odpowiednich instrukcji. 
Urządzenia transportowe Wykonawcy muszą być dostosowane do urządzeń 
Zamawiającego w aspekcie możliwości usunięcia uszkodzonych lub zepsutych 
urządzeń Wykonawcy z czynnych tras transportu Zamawiającego. Wykonawca 
zabezpieczy zestaw transportowy za pomocą właściwie dobranych wózków 
hamulcowych oraz zabezpieczy cały zestaw transportowy liną bezpieczeństwa 
zgodnie z obliczeniami zawartymi w dokumentacji układu transportu. 

5) Wykonawca zapewni montaż i obsługę przenośników taśmowych i zgrzebłowych od 
punktu wysypowego. 

6) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót wycinkowy 
schemat organizacyjny podmiotu dostosowany do schematu organizacyjnego 
Zamawiającego, wykaz osób kierownictwa i dozoru ruchu sprawujących nadzór nad 
zleconymi i przyjętymi do realizacji robotami wraz z odpisami stwierdzeń kwalifikacji 
wydanych przez organy państwowego nadzoru górniczego. 

7) Wykonawca może zatrudniać wyłącznie pracowników posiadających aktualne 
badania lekarskie dopuszczające do pracy pod ziemią.  

8) W zakresie świadczeń socjalno-administracyjnych Zamawiający, w ramach 
umożliwienia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, zobowiązuje się do 
świadczenia na rzecz Wykonawcy odpłatnych usług niezbędnych dla realizacji 
przedmiotu umowy, określonych w odrębnych umowach, w następującym zakresie: 
a) korzystania z łaźni, szatni i pralni, 
b) obsługi przez markownię i lampiarnię, 
c) udostępnienia lamp górniczych oraz tlenowych aparatów ucieczkowych, 
d) odbioru odpadów komunalnych, 
e) korzystania z dystrybutorów wody mineralnej, wody pitnej, 
f) odbioru ścieków do kanalizacji,  
g) energii elektrycznej (ilość energii elektrycznej kalkulowana indywidualnie  

wg zainstalowanego wyposażenia np. kserokopiarka, komputer, drukarka, 
czajnik). 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót zawrze z Zamawiającym odpowiednie umowy 
określające zasady świadczenia wymienionych powyżej usług.  

9) Zbędne materiały, maszyny i urządzenia Wykonawcy powinny być na bieżąco 
układane i opisywane oraz niezwłocznie wydawane. 

10) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu stosowny wniosek  
o przeprowadzenie badań – pomiarów zidentyfikowanych czynników szkodliwych dla 
zdrowia. Z wynikami analiz i pomiarów zamawiający zapozna wykonawcę. 

11) Wszelkie koszty obsługi, eksploatacji i remontów maszyn i urządzeń oraz sprzętu 
Wykonawcy ponosi Wykonawca. 

12) Wykonawca zapewnia obsługę urządzeń wyposażenia przodka, odstawy urobku, 
odwodnienia, wentylacji, transportu oraz obsługę instalacji w rejonie robót 
Wykonawcy lub do ustalonej granicy eksploatacji. Obsługa urządzeń i instalacji 
odbywać się musi na zasadach i warunkach eksploatacji gwarantujących 
bezpieczeństwo załogi oraz na zasadach obowiązujących w Zakładzie Górniczym 
Janina. 



 

 
 

13) Wykonawca odpowiada za wszystkie maszyny i urządzenia, które zostały przekazane 
przez Zamawiającego. W razie uszkodzeń, zniszczeń Zamawiający ma prawo  
do roszczeń finansowych. 

3.6. Warunki zapewniane przez Zamawiającego. 
1) Zamawiający zapewnia urządzenia niezbędne do prowadzenia robót związanych                  

z wykonywaniem wyrobisk chodnikowych, takie jak układy transportu urobku 
przenośnikami taśmowymi, krążniki, wentylatory, odpylacze (poza pompami do 
odpylaczy wraz z owężowaniem i wyłącznikami), pompy stacjonarne oraz inne 
z wyłączeniem maszyn urządzeń i instalacji, które zapewnia Wykonawca (np. 
podajniki taśmowe lub zgrzebłowe za kombajnem chodnikowym, ładowarki, 
przenośniki zgrzebłowe, sprężarki, kotwiarki, pomosty i podesty robocze, szalunki, 
agregaty hydrauliczne, pompy przodkowe, pompy do odpylaczy, pompy do 
zatłaczania środków chemicznych, wiertarki, wiertnice wraz z zasilaniem, klucze 
dynamometryczne i inne urządzenia małej mechanizacji). 

2) kombajn chodnikowy R-150 z kompletną instalacją do zasilania elektrycznego 
kombajnu dostosowany do drążenia wyrobisk górniczych wraz z układem zasilania 
(stacją transformatorową do zasilania maszyny urabiającej, wyłącznikiem                               
i przewodami zasilającymi od stacji transformatorowej do maszyny urabiającej) oraz 
sterowania i zabezpieczenia ruchu; (noże kombajnowe wraz z uchwytami nożowymi, 
materiały eksploatacyjne, części zamienne w tym oleje, wkłady filtrów olejowych                         
i wodnych, przewody hydrauliczne, uszczelki przewodów hydraulicznych, smary oraz 
bieżące konserwacje zapewnia Wykonawca zgodnie z DTR producenta, na które 
Wykonawca przedstawi stosowne dokumenty). Przed rozpoczęciem drążenia oraz po 
zakończeniu użytkowania kombajnu chodnikowego zapewnionego przez 
Zamawiającego, Strony dokonają komisyjnego odbioru i zwrotu oraz Wykonawca 
zdemontuje Kombajn Zamawiającego i wyda go do wskazanego miejsca przez 
Zamawiającego gdzie zlokalizowana będzie stacja materiałowa (punkt zdawczo-
odbiorczy). 
Wykonawca zobowiązany będzie ponieść koszty równe kosztom najmu kombajnu 
chodnikowego R-150 na podstawie wystawionej refaktury przez Zamawiającego                      
(w wartości zgodnej z umową najmu kombajnu chodnikowego R-150).  
Naprawy i wymiany podzespołów będą wykonywane odpłatnie przez serwis 
producenta po wcześniejszym powiadomieniu Zamawiającego. Koszt wykonanych 
napraw ponosić będzie Wykonawca. Podstawą obciążenia Wykonawcy przez 
Zamawiającego będzie wystawiona faktura obciążająca Zamawiającego przez 
producenta przedmiotowego kombajnu, dokonującego naprawy. Zamawiający na tej 
podstawie obciąży Wykonawcę. 

3) Zamawiający zapewnia materiały niezbędne do drążenia wyrobisk, materiały do 
wzmocnień wyrobisk, materiały do wydłużania tras odstawy urobku, transportu 
(odboje do KSP zapewnia Wykonawca), lutniociągów, rurociągów, linii zasilających, 
wentylatorów, odpylaczy, oraz ich dostawę do punktu zdawczo-odbiorczego                            
w miejscu wykonywania robót. 

4) Koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem przez Wykonawcę powierzonych 
przez Zamawiającego maszyn i urządzeń oraz wymianę części zamiennych ponosi 
Zamawiający tylko w przypadku użytkowania maszyn i urządzeń zgodnie                                  
z instrukcjami obsługi danego urządzenia. Koszty części zamiennych, których zakup 
wynikać będzie z nieprawidłowej eksploatacji urządzeń ponosi Wykonawca. 

5) Zamawiający zapewni Wykonawcy środki strzałowe, przechowywane w składach 
materiałów wybuchowych Zamawiającego. Koszty środków strzałowych 
przekazanych Wykonawcy do wykonania robót strzałowych ponosi Zamawiający. 

6) Zamawiający zapewni zjazd i wyjazd załogi Wykonawcy szybami zjazdowymi.  
7) Zamawiający zapewnia wodę technologiczną z kopalnianej sieci ppoż. Koszty 

dostawy wody ponosi Zamawiający.  
8) Zamawiający zapewnia rurociągi ppoż., hydranty, szafki hydrantowe, zasilanie 

instalacji w wodę ppoż., gaśnice. Sprzętu ppoż. niezbędnego do wykonywania robót 
spawalniczych Zamawiający nie zapewnia. 

9) Zamawiający zapewnia dostawy energii elektrycznej do miejsca wykonywania robót. 



 

 
 

Koszty dostawy energii elektrycznej ponosi Zamawiający. 
10) Zamawiający nie zapewnia sprężonego powietrza oraz ciśnienia hydraulicznego.  
11) Zamawiający zapewni w rejonie łączność telefoniczną i alarmową. 
12) Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy lampy osobiste, ucieczkowe 

aparaty oddechowe, wykrywacze gazów na warunkach określonych w umowie. 
13) Zamawiający zapewni obsługę służb mierniczo-geologicznych, wentylacyjnych, 

strzelniczych.  
14) Załadunki i rozładunki materiałów, maszyn i urządzeń stanowiących własność 

Wykonawcy na terenie Zakładu Górniczego Janina dowiezione transportem 
samochodowym lub kolejowym z wykorzystaniem dźwigu i suwnicy są możliwe          
w uzgodnieni z Zamawiającym i firmą obsługującą plac składowy. Koszty 
załadunków i rozładunków ponosi Zamawiający. Możliwości techniczne żurawia - 
maksymalny udźwig 9,0 Mg. Możliwości techniczne suwnicy – maksymalny udźwig 
10,0 Mg. Parametry wózka widłowego - maksymalny udźwig 2,5 Mg Załadunki                      
i rozładunki na jednostki transportowe na powierzchni materiałów, maszyn                               
i urządzeń Wykonawcy transportowanych na dół oraz dowiezienie załadowanych 
jednostek transportowych do punktu zdawczo-odbiorczego na nadszybiu szybu, do 
opustu na dół, są możliwe w uzgodnieni z Zamawiającym i firmą obsługującą plac 
składowy. Koszty załadunków i rozładunków oraz dowiezienie załadowanych 
jednostek transportowych do punktu zdawczo-odbiorczego na nadszybiu szybu 
ponosi Zamawiający. Możliwości techniczne transportu na jednostkach 
transportowych na dół Zakładu Górniczego Janina czynnymi szybami:- maksymalne 
gabaryty w klatce szybowej: 

• 3 300 x 1 200 x 1 960 mm przy maksymalnym ciężarze 4,0 Mg lub 

• 3 300 x 1 050 x 2 200 mm przy maksymalnym ciężarze 9,5 Mg lub 

• 3 500 x 1 150 x 1 750 mm przy maksymalnym ciężarze 3,85 Mg, 

• maksymalne gabaryty dłużycy opuszczanej pod skipem 10 000 mm przy 
maksymalnym ciężarze 10,0 Mg. 

15) Zamawiający dostarcza materiały opuszczone szybem do punktu zdawczo- 
odbiorczego zlokalizowanego zgodnie z Dokumentacją Układu Transportowego                
w rejonie objazdów szybu Janina VI na poziomie 800m lub 
w Przecince N-631 na poziomie 350m.   

16) Wykonawca dostarcza materiały z punktu zdawczo - odbiorczego na dole,                                 
do miejsce wykonywania robót. 

17) Środki transportowe w lub na których został dotransportowany został materiał 
powinny być na bieżąco rozładowane i wydawane. 

18) Parametry transportu koleją wąskotorową pod ziemią:  

• maksymalne gabaryty 6000 x 1500 x1500 mm, 

• maksymalny ciężar 20 Mg. 
19) Parametry transportu kolejkami podwieszanymi:  

• maksymalne gabaryty 6000 x 1500 x1500 mm, 

• maksymalny ciężar 12 Mg. 
4. Podstawowe założenia do prowadzonych robót: 

4.1. Zagrożenia naturalne: 
a) pożarowe - węgiel skłonny do samozapalenia (V grupa   samozapalności), 
b) wodne - I stopień zagrożenia wodnego, 
c) wybuchem pyłu węglowego - klasa A, 
d) tąpaniami - nie występuje lub I stopień (po zaliczeniu), 
e) wyrzutami gazów i skał - nie występuje, 
f) metanowe - nie występuje. 

 
4.2. Parametry techniczne. 

a) podstawowy kształtownik obudowy - V32, lokalnie V36,  
b) rysunki obudowy - wg katalogów dostawców obudowy oraz projektów technicznych, 
c) strzemiona   - dwujarzmowe, 
d) stabilizacja obudowy  - rozpory międzyodrzwiowe wieloelementowe,  



 

 
 

    lokalnie rozpory regulowane, 
e)  opinka obudowy  - okładzina żelbetowa lub siatka stalowa, lub z tworzywa 

     sztucznego, lub blachy wykładzinowe, 
f) odstawa urobku  - przenośniki taśmowe i zgrzebłowe, 
g) transport oddziałowy - kolejka szynowa podwieszana lub ręczny, 
h) przewietrzanie przodków kombajnowych - wentylacja odrębna wg projektu, 

wentylacji lutniowej, 
i) skrzyżowanie wyrobisk - wg indywidualnych projektów technicznych, 
j) nachylenie wyrobisk  - od 0o do ±12o, 
k) rozstaw odrzwi obudowy chodnikowej - od 0,5 m do 0,75 m, 
l) maksymalne dopuszczalne otwarcie przodka bez obudowy zostanie określone                  

w projekcie technicznym, 
4.3. Utrudnienia mogące wystąpić w trakcie realizacji zakresu robót. 

Zmiana warunków geologicznych w trakcie drążenia wyrobisk chodnikowych objętych 
przedmiotem zamówienia, w stosunku do ustalonych w opracowanych  
i zatwierdzonych projektach technicznych i technologiach drążonych wyrobisk oraz    
w Planie Ruchu Zakładu Górniczego Janina, powodujących: 

1) wzrost stopni i kategorii zagrożeń naturalnych w rejonie drążonych wyrobisk 
chodnikowych, 

2) konieczność wprowadzenie zmian w projektach technicznych i technologii 
drążonych wyrobisk chodnikowych oraz aktualizacji Planu Ruchu Zakładu 
Górniczego Janina (np. zmiany przebiegu drążonych wyrobisk, wykonania 
dodatkowych wzmocnień obudowy chodnikowej w wydrążonych wyrobiskach, 
zmiana sposobu zabezpieczenia przed zagrożeniami, itp.), 

3) konieczność zmniejszenia rozstawu odrzwi obudowy chodnikowej lub zmiany typu         
i wielkości stosowanego kształtownika obudowy chodnikowej, mających wpływ                 
na istotne zmniejszenie postępu drążonych wyrobisk, 

4) czasowe wstrzymanie drążenia wyrobiska dla wykonania dodatkowych wzmocnień 
i zabezpieczeń otaczającego górotworu,  

5) czasowe wstrzymanie lub ograniczenie postępu drążenia wyrobiska w przypadku 
wystąpienia zaburzeń geologicznych (uskoki, nagłe wdarcia wody, istotna zmiana 
parametrów geofizycznych skał itp.), 

6) czasowe wstrzymanie lub ograniczenie postępu drążenia wyrobiska w przypadku 
przebudowy urządzeń odstawy urobku. 

4.4. Zamawiający po przeanalizowaniu zakresu prac niezbędnych do realizacji ww. robót 
ocenia, że określone czynności w zakresie realizacji zamówienia muszą polegać                   
na wykonaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy dla stanowisk: 
a) górnika strzałowego (minimum dwie osoby), 
b) elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o  napięciu do 1 kV (minimum 

cztery osoby), 
c) elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV 

(minimum cztery osoby), 
d) maszynisty kolejek podwieszanych pod ziemią (minimum cztery osoby). 

4.5. Gwarancja za przedmiot zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji dotyczącej jakości wykonania 
Przedmiotu Umowy w okresie minimum 18 miesięcy od daty podpisania przez 
Zamawiającego miesięcznych protokołów odbioru robót lub protokołów odbioru 
końcowego robót. 

 
 
5. Załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia. 
 

Załącznik nr 1: 
Harmonogram - Usługa drążenia Chodnika odstawczego N-9 dla Południowego Koncernu 
Węglowego S.A. Zakład Górniczy Janina. 
 
 

Załącznik nr 2: 



 

 
 

Mapa wyrobisk górniczych, pokład 207. 
 

Załącznik nr 3: 
Schemat wykonania Chodnika odstawczego N-9. 

Załącznik nr 4: 
Przekrój podłużny. 

Załącznik nr 5: 
Obowiązki Stron wynikające z przepisów regulujących zasady wykonywania prac w ruchu 
zakładu górniczego. 
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