
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - 

„Remont pomieszczeń ambulatorium Aresztu Śledczego w Białymstoku ” 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna – wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych wykonania 

i odbioru robót remontowych pomieszczeń ambulatorium Aresztu Śledczego w Białymstoku.  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowo – realizacyjny przy 

realizacji robót budowlanych, remontowo – modernizacyjnych związanych z wykonaniem 

przebudowy budynku, instalacyjnych związanych z modernizacją systemu ogrzewania i robót 

towarzyszących. Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót zawarte w 

specyfikacji technicznej – część ogólna, należy rozpatrywać łącznie z opisem technologii 

wykonania robót zawartej w specyfikacjach szczegółowych. 

 

Zakres robót do wykonania określa dokumentacja techniczna.  

 

Zakres stosowania ST 

Specyfikację techniczną jako część dokumentów kontraktowych należy odczytywać i rozumieć 

w odniesieniu do zawartej umowy na wykonanie robót opisanych w pkt. 1. 

 

Zakres robót objętych ST 

Zakresem robót modernizacyjnych objęte są niżej wymienione roboty budowlane: 

• Naprawa ubytków w tynkach ściennych,  

• Usunięcie starych warstw farb emulsyjnych,  

• Malowanie ścian i sufitów,  

• Rozbiórka istniejących posadzek,  

• Ułożenie nowej posadzki z płytek ceramicznych,  

• Wykonanie wylewki betonowej w wyznaczonych pomieszczeniach,  

• Rozbiórka części muru wewnętrznego w celu wykonania przejścia,  

• Wykonanie ściany działowej w celu wydzielenia pomieszczenia, 

• Wymiana istniejącego oświetlenia,  

• Montaż klimatyzacji w wyznaczonych pomieszczeniach,  

• Wymiana istniejącej armatury i umywalek, montaż nowych,  



• Wymiana drzwi wewnętrznych zgodnie z częścią rysunkową,  

• Odświeżenie warstw lamperii w części korytarzy poprzez nowe malowanie,  

Niektóre określenia podstawowe: 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

1. Zamawiający = Inwestor – Areszt Śledczy w Białymstoku ul. Kopernika 21, 15-377 

Białystok.  

2. Kierownik Budowy – osoba wybrana przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i występująca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektów. 

3. Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego 

niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz robót. 

4. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi. 

5. Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji technicznej. 

6. Inspektor nadzoru – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania w jego 

imieniu w niniejszym kontrakcie. 

7. Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyboru 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 

jednostkę upoważnioną do wydawania aprobat technicznych. 

8. Certyfikat Jakości – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujący, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że należycie zidentyfikowano wybór, proces 

lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi, w 

odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

9. Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 

innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i 

Projektantem. 

10. Księga obmiaru – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru 

mogą służyć jedynie celom informacyjnym i nie stanowią podstawy rozliczenia prac 

kontraktowych. 

11. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 



12. Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

13. Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę  

i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

14. Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

 

Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach umownych przekaże Wykonawcy budowy 

(teren wykonania robót). Wykonawca robót zapewni dokumentację ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi z dokumentem końcowym w 

postaci decyzji pozwolenia na budowę, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 

i dwa komplety ST dla potrzeb realizacyjnych i dwa egzemplarze dokumentacji i dwa komplety 

ST dla Zamawiającego. 

 

Dokumentacja projektowa i powykonawcza.  

Podstawą wykonania robót oprócz zawartej umowy na wykonanie prac jest wykonana i 

zatwierdzona decyzją pozwolenia na budowę Dokumentacja projektowa, obejmująca: 

1. projekt budowlany (Dokumentacja projektowa),  

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ST), 

3. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie przez 

Projektanta i autoryzowane przez Inspektora nadzoru. Istotne zmiany Dokumentacji 

Projektowej powinny być wprowadzone przez Projektanta za zgodą Zamawiającego i 

Inspektora nadzoru.. 

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 



Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane 

wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich 

są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 

ważności: 

1. Dokumentacja Projektowa. 

2. Specyfikacje Techniczne. 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  

a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomić inwestora, że dokona niezbędnych zmian, 

poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uważane będą za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowy musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowy, 

to takie materiały lub elementy budowli będą niezwłocznie zastąpione innymi, a wykonany 

zakres robót rozebrany na koszt Wykonawcy.  

 

Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 

oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia  

i odbioru końcowego robót w szczególności: 

• utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 

teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

• w czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy, w tym ogrodzenie 

terenu budowy, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, 

• wykonawca zapewni stałe warunki widoczności /w dzień i w nocy/ tych urządzeń i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, 

• wykonawca podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących do 

placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego 

podwykonawców i dostawców. 



Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy wykonawca będzie: 

• przestrzegał zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego, 

• stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

budowy i będzie miał szczególny wgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 

składowisk, dróg dojazdowych ostrożności zabezpieczenia przed środkami 

zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

 

Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 

terenie budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat robót albo przez personel wykonawcy. 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia, a zwłaszcza wywołujące 

szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. Wszelkie materiały 

odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 

zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

 



Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim przewozie będzie 

zawiadomiony inwestor. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 

prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 

jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 

program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 

żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 

spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia przez Inwestora. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod  

i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 



Działanie związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 

zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidzianym terminie ich 

zakończenia. 

 

2. MATERIAŁY 

Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w 

czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 

określone Polskim Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 

Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to wskazane przez 

Zmawiającego  

i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z 

badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 

selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 

szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 



Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony bez zgody Inspektora 

nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien być zgodny z ofertą 

wykonawcy, opracowaną dokumentacją projektową, wymaganiami ST i ewentualnie projektem 

organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami inwestora w 

terminie przewidzianym kontraktem. Używany sprzęt przez wykonawcę musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy i zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami jego użytkowania. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje użycie 

wariantowego sprzętu wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. 

Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem 

gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzęt powinien 

być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien też dysponować 

sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii 

sprzętu podstawowego. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym 

kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu będą na 

polecenie inwestora usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych. 

 

 

 



5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, 

wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 

dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

Dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora 

nadzoru dotyczące realizacji będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola związana z wykonaniem powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót 

zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało 

spełnione należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu 

poprawek przeprowadzić badania ponownie. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją 

projektową polega na porównaniu wykonanych robót z Dokumentacją projektową, oraz na 

stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. Wszystkie materiały do 

wykonania robót muszą odpowiadać wymogom dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 

Zamawiającego. 

 

Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków wykonawcy należy zapewnienie jakości zamierzonego sposobu wykonania 

robót, możliwości technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujących realizację 

zgodnie  

z Dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inwestora. Program zapewnienia jakości winien 

opierać się o: 

• prawidłową organizację wykonania robót (terminy i sposób prowadzenia robót), 

• prawidłową organizację ruchu wraz z oznakowaniem robót, 

• stosowanie zasad BHP, 



• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót (kierowników z odpowiednimi uprawnieniami), 

• system prowadzonej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi. 

 

Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. Przed zakończeniem systemu kontroli inwestor może zażądać od wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 

tam określone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robot zgodnie z kontraktem. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

przeprowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystąpieniem 

do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 

i badań. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji prze 

Inwestora. 

 

Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, bez zwłoki. Wyniki badań należy wykonywać na odpowiednich formularzach. 

 

Badania prowadzone przez inwestora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 



potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań lub oprze się na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją projektową i ST. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych badań poniesione będą przez Wykonawcę. 

 

Atesty, jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem kontroli jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w ST w przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Materiały posiadające atesty na urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze ST to takie materiały lub 

urządzenia zostaną odrzucone. 

 

Dokumentacja budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy te będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 

drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. Do Dziennika Budowy należy 

wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

• datę zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej i uzyskania decyzji pozwolenia na 

budowę lub dla określonych robót decyzję o braku sprzeciwu do rozpoczęcia robót, 

• uzgodnienie przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 



• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów z podaniem, kto je przeprowadzał 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 

wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakości. Dokumenty te 

stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inwestora. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz w/w następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego (decyzja pozwolenia na budowę lub 

postanowienie o braku sprzeciwu w rozpoczęciu robót), 

• protokoły przekazania tereny budowy, 

• umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencja na budowie. 



Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentów na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Za wykonany przedmiot umowy obowiązywać będzie cena ryczałtowa za całość zadania 

objętego kontraktem. Pozostałe ustalenia według zapisów projektu umowy. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W ramach zapisów kontraktu znajdują się zasady odbioru robót oraz wypełnienia gwarancji. 

Zapisy te uwzględniają proces częściowych odbiorów, odbioru ostatecznego, dla których będzie 

opracowany harmonogram wykonania i odbioru robót. 

 

Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do 

Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 



komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Przy odbiorze 

częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, 

• Dziennik Budowy, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy 

robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 

końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 



• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

• Specyfikacje Techniczne, 

• uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

• Dzienniki Budowy, 

• wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z ST i PZJ, 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek, 

• aktualność Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w protokole zgodnie z 

aktualnie obowiązującymi przepisami. 

 

Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych ·z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru końcowego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostałe dane 

zgodnie z ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegółowe płatności są przedstawione w 

umowie. 

 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy, przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 

rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że wykonawca jest 

w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 

wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą ich zastosowania), o ile 

nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 

Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajów UE lub beneficjantów programu 

ISPA w zakresie przyjętych przez polskie ustawodawstwo. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 

wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi 

ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STWIOR STB - 01 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

 

KOD CPV – 45111100-9 

 

WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania remontu 

pomieszczeń ambulatorium Aresztu śledczego w Białymstoku.  

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty rozbiórkowe, których dotyczy specyfikacja obejmują: 

- wykucie istniejących ościeży drzwiowych, 

- zbicie odstających części starych tynków, 

1.3.1 Informacje o terenie budowy 

Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do wykonania projektu organizacji robót, 

zabezpieczenia placu budowy, ogrodzenia ,zaplecza budowy, ochrony środowiska, warunków 

bezpieczeństwa pracy, zabezpieczenia chodników i jezdni i interesów osób trzecich. Wg. OST 

B.00.00. p.1.5.1-1.5.11. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

 



2.0 Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu (elektronarzędzia, oraz 

narzędzia tradycyjne- młoty, kilofy, przebijaki, środki transportowe- samochody 

skrzyniowe 5t, samochody wywrotki). 

3.0 Wykonanie robót 

Prace rozbiórkowe należy wykonywać ze szczególnym zachowaniem zasad BHP. 

4.0 Kontrola jakości 

Polega na oględzinach miejsc w których dokonano prac rozbiórkowych względnie 

demontażu 

5.0 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m, m3, m2, m2 p.uż. t, kg w zależności od przyjętej 

jednostki obmiarowej w przedmiarze robót. 

6.0 Odbiór robót 

Odbiór robót rozbiórkowych powinien się odbyć przed wykonaniem zasadniczych robót 

konstrukcyjno-montażowych 

7.0 Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 5. Cena obejmuje : 

- prace rozbiórkowe 

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań i drabin 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów; 

- wywóz na wskazane wysypisko gruzu oraz wszystkich materiałów powstałych w 

wyniku prac rozbiórkowych i demontażowych. 

 

 

 

 

 

 

 



STWIOR STB – 02 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

WYMIANA STOLARKI DZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ 

 

KOD CPV – 45421000-4  

 

1.WSTĘP 

1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru montażu stolarki budowlanej drzwiowej związanej z remontem pomieszczeń 

ambulatorium Aresztu śledczego w Białymstoku.  

Zakres robót objętych ST:  

• dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, 

• obróbka, gipsowanie, malowanie, uszczelnianie, 

• regulacja drzwi. 

 

3. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 

mianowicie: 

• roboty budowlane przy wykonywaniu montażu stolarki budowlanej należy rozumieć 

wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem montażu elementów zgodnie z 

ustaleniami projektowymi, 

• Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 

• procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez 

normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

• ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane 

opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych elementów.  

 



4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Przy montażu stolarki należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka 

budowlana. Wymagania i badania. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 

nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY  

 

1. Pianka montażowa  

2. Stolarka drzwiowa (aluminiowa lub PCV)  

3.SPRZĘT  

Wykonawca przystępujący do montażu stolarki, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego  

 

4. TRANSPORT  

Pakowanie i magazynowanie stolarki.  

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki należy wykonać zgodnie 

z wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby 

przed wpływami atmosferycznymi. Przewożone elementy stolarki powinny być ustawione 

pionowo na dolnych powierzchniach. 

Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 

zwartość ładunku. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Warunki przystąpienia do robót:  

- sprawdzić wymiary otworów  

- sprawdzić jakość elementów i innych materiałów pomocniczych  

 

Montaż stolarki okiennej i drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-

10085 Stolarka budowlana. Drzwi i okna tj.:  

• sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic 



• zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu 

stolarki 

• ustawienie i zakotwienie elementu stolarki  

• wypełnienie pianką szczeliny między ościeżem i ościeżnicą, 

• obróbka od wewnątrz, 

• silikonowanie złączy 

• usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, 

do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża 

lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić. 

Stolarkę należy zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 

Podczas montażu stolarki w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: 

• na wysokości elementu po obydwu stronach stosować co najmniej po dwa elementy 

mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża.  

• maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm.  

• dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby 

zapobiec powstaniu odkształceń podczas zamykania. 

• na szerokości elementu – jeden element kotwiący na każdy metr bieżący. 

• między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy 

pozostawić szczelinę ok.5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale 

plastyczną masą uszczelniającą, 

• w sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 

wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 

zamykaniu. Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina 

pomiędzy ościeżnicą drzwi a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci 

pianki. 

 

Badania w czasie wykonywania robót  

Częstotliwość oraz zakres badań okien i drzwi powinna być zgodna z PN-88/B-10085 Stolarka 

budowlana.  

W szczególności powinna być oceniana : 

- jakość materiałów, z których stolarka została wykonana 



- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 

- pion i poziom zamontowanej stolarki  

Dostarczana na plac budowy stolarki należy kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola 

jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. Zasady 

prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. 

Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami 

podanymi w normie PN-72/B-10180. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Powierzchnię stolarki oblicza się w metrach kwadratowych w świetle ościeżnic. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

Sprawdzeniu podlega :  

- zgodność z dokumentacją techniczną,  

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- prawidłowość montażu, 

- pion i poziom zamontowanej stolarki 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 

wysokości stolarki jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementu ościeżnicy. 

Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

- 1mm przy długości przekątnej do 1 m  

- 2mm przy długości przekątnej do 2 m  

- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą rozliczenia finansowego, jest umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

• PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

• BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

 



STWIOR STB -03 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

LIKWIDACJA SPĘKAŃ 

 

KOD CPV – 45321000-3 

 

1. WSTĘP 

Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru - likwidacja i naprawa istniejących spękań murów za pomocą iniekcji związanych z 

remontem pomieszczeń ambulatorium Aresztu Śledczego w Białymstoku.  

Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy iniekcji rys w 

czasie naprawy murów i obejmują: 

• przygotowanie rys do iniekcji - rozkucia brzegów wraz z ich oczyszczeniem, 

• wykonanie odwiertów i odpylenie rysy, 

• uszczelnienie (przesklepienie) rys do iniekcji, 

• montaż pakerów, 

• wykonanie iniekcji i reiniekcji, 

• usunięcie pakerów i wypełnienie otworów po nich, 

• kontrolę skuteczności wykonania iniekcji. 

Określenia podstawowe 

Rysa – przerwa ciągłości materiału występująca tylko w części przekroju poprzecznego 

elementu betonowego lub muru. 

Pęknięcie – przerwa ciągłości materiału elementu w całym jego przekroju poprzecznym, 

powodująca rozdzielenie muru lub betonu w elemencie na dwie części. 



Iniekcja średniociśnieniowa – metoda iniekcji, w której stosowane ciśnienie robocze zawiera 

się między 0,8 i 8.0 MPa; iniekcja średniociśnieniowa, wykorzystującą wentyle 

powierzchniowe (naklejane), stosuje się do naprawy rys o rozwarciu nie mniejszym niż 0,5 

mm. jak również do wypełniania rys i pęknięć w konstrukcjach z betonu sprężonego lub 

zbrojonego prętami o dużym zagęszczeniu. 

Kompozycja iniekcyjna (iniekt) – ciekły preparat, który po wypełnieniu rysy lub pęknięcia 

twardnieje, zespalając rozdzielone części w monolit lub stanowiąc elastyczną skleinę, 

Wentyl iniekcyjny (paker) – urządzenie pozwalające na wprowadzenie kompozycji 

iniekcyjnych pod ciśnieniem do rysy lub pęknięcia w betonie. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i specyfikacją techniczną „Wymagania ogólne”. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, wg ST 

„Wymagania ogólne”. Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę 

Techniczną wydaną przez IBDiM. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi 

aktualne wyniki badań materiałów wykonywanych przez producenta w ramach nadzoru 

wewnętrznego (atesty) oraz sprawdzić przydatność tych materiałów do stosowania (data 

produkcji) i przechowywać je w odpowiednich warunkach (określonych w Aprobacie). 

Kompozycja iniekcyjna na bazie żywic eposydowych powinna charakteryzować się 

następującymi cechami: 

• niską lepkością, 

• dobrą zwilżalnością. 

• dobrą przyczepnością do podłoża betonowego, 

• dużą wytrzymałością na rozciąganie i ściskanie, 

• małym współczynnikiem odkształcalności termicznej, 

• małym skurczem. 

Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca. 

Materiał do wykonania iniekcji rys powinien gwarantować wykonanie iniekcji: 

• uciąglającej (przenoszącej siły rozciągające),  



• wzmacniająco – uszczelniającej (zamykającej) materiał wokół rys. 

Wykonawca może zastosować materiały pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i 

Inspektora nadzoru. Zastosowane materiały muszą posiadać Aprobatę techniczną IBDiM lub 

deklarację zgodności z odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania 

w budownictwie oraz spełniać wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

Materiały uszczelniające rysy – powinny zapewnić „kompatybilność" materiału iniekcyjnego 

i zaprawy uszczelniającej. 

 

Pakery iniekcyjne  

Pakery (osadzane w wywierconych otworach) o średnicy 12 mm stosuje się do iniektowania 

rys o rozwartości ≥ 0,2 mm. Do iniektowania rys o małej rozwartości należy używać pakerów 

naklejanych. Pakery naklejane przykleja się bezpośrednio nad rysą. na podłożu suchym i 

wytrzymałym. Spód pakera musi pełną powierzchnią przylegać do betonowego podłoża. 

Środki czyszczące 

Narzędzia i maszyny należy czyścić przy użyciu specjalnych środków czyszczących - 

rozpuszczalników przewidzianych dla określonej żywicy epoksydowej do iniekcji. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Do wykonania iniekcji stosuje się specjalistyczny sprzęt przewidziany przez producenta 

materiałów oraz sprzęt ogólnobudowlany zaakceptowany przez Inżyniera. Dla kontroli procesu 

technologicznego i wykonywanych prac, Wykonawca winien posiadać podstawowy sprzęt 

laboratoryjny. Podczas robót, Wykonawca zobowiązany jest kontrolować warunki 

atmosferyczne, a podczas robót posiadać do dyspozycji wilgotnościomierz i termometry do 

pomiaru temperatury powietrza i podłoża. Sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 

Niezbędny sprzęt do wykonania przedmiotowych iniekcji 

Jednokomponentowa, wysokociśnieniowa, pneumatyczna pompa iniekcyjna: 

• przełożenie ciśnienia 1:39, 

• maks. ciśnienie wchodzące 10 barów, 

• maks. ciśnienie robocze 390 barów 

• wydajność pompy ok. 2 l/minutę, 

• zapotrzebowanie powietrza 200 l/minutę, 



• pojemność zbiornika pompy min. 2 l, 

• płynna regulacja ciśnienia roboczego. 

Współpracująca z pompą sprężarka o maks. ciśnieniu roboczym 10 barów i 200 l powietrza na 

minutę. 

Samoiniekcyjne urządzenie tłokowe do iniekcji niskociśnieniowej – iniektor: 

• pompa iniekcyjna, 

• króciec napełniający lub wąż iniekcyjny. 

Pakery iniekcyjne  

Wolnoobrotowe mieszadło o maks. 360 obrotów/min. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania ogólne". Materiały mogą 

być przewożone dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inspektora 

nadzoru pod warunkiem zabezpieczenia przed deszczem i mrozem. Składowanie materiałów 

musi również spełniać te warunki. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca robót winien 

posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu iniekcji. Przed przystąpieniem do 

prac Wykonawca i Inspektor nadzoru dokonają niezbędnych ustaleń technologicznych. Podczas 

wykonywania prac iniekcyjnych należy sporządzić protokół, w którym powinny być ujęte 

następujące dane: 

• warunki pogodowe podczas wykonywania robót, 

• stan brzegów rys, (wilgoć, woda), 

• temperatura konstrukcji i materiału iniekcyjnego, 

• rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych pakerów, 

• informacje o stosowanych materiałach i technologii prac, 

• zużycie materiału na każdy paker z zapisem ciśnienia wtłaczania, 

• zużycie materiału na każdą rysę, 

• pozostałości materiału – odpady, 

• szczególne zdarzenia, np. duże zużycie materiałów, gwałtowne zmiany ciśnienia wg 

manometru pompy, itd.  

Protokół z prac iniekcyjnych zawiera zapis o rzeczywistym zużyciu materiałów. 



Przygotowanie rys do iniekcji pompą wysokociśnieniową 

Brzegi rys należy rozkuć w kształt litery V pozbywając się luźnych i skorodowanych części 

betonu. Szczotką drucianą lub za pomocą szlifierki dokładnie wyczyścić powierzchnię w 

sąsiedztwie szczeliny tzn. 3-4 cm po obu stronach. 

Wykonanie odwiertów i odpylenie rysy 

Odwierty pod pakery należy wykonać z dwóch stron rysy naprzemiennie, pod kątem 45° do 

powierzchni belki, w siatce o boku 25 cm, co powinno zapewnić drożność między otworem z 

pakerem i rysą. Po wykonaniu wszystkich odwiertów każdej rysy, w celu wyeliminowania 

zatkania rysy przez pyły z wiercenia, każdy otwór należy przedmuchać sprężonym powietrzem. 

Jest to też kontrola drożności, gdyż z rysy powinien wydobywać się strumień powietrza. 

Uszczelnienie (przesklepienie) rys do iniekcji 

Powstałą podczas przygotowania rysy w kształcie trójkąta o podstawie ok. 0,6 cm do 1 cm 

(głębokość) wypełnić szczelnie zaprawą szybkowiążącą w taki sposób, by podawany pod 

ciśnieniem iniekt nie wypływał z rysy, co nie tylko zwiększa zużycie iniektu i wydłuża czas 

robót, ale i może spowodować złe wykonanie naprawy. Po naniesieniu, powierzchnia zaprawy 

powinna mieć regularny, liniowy kształt. Czas wiązania zapraw wynosi ok. 24 godzin, w 

zależności od chłonności podłoża i warunków atmosferycznych. 

Montaż pakerów wiertniczych 

Pakery wiertnicze należy wprowadzić do wywierconych otworów i rozprężyć gumową 

uszczelkę. Pakery nie mogą mieć w czasie montażu zaworów zwrotnych (kalamitek), aby 

podczas iniektowania umożliwiały wypływ powietrza z rysy i stanowiły kontrolę przepływu 

materiału. 

Przygotowanie rys do iniekcji niskociśnieniowej i naklejenie pakerów 

Brzegi rys należy oczyścić, np. szczotką drucianą lub przez szlifowanie w miejscu naklejania 

pakerów, wybierając takie miejsce, które nie jest zbyt zniszczone. Następnie należy osadzić 

pręciki stalowe pakera w rysie po czym odpowiednim do systemu klejem należy przykleić 

pakery w miejscu rysy w odstępie około 25 cm po długości rysy. Po stwardnieniu kleju pod 

pakerami wyciągnąć stalowe pręciki udrażniając otwory w kleju i umożliwiające 

wprowadzenie do rysy iniektu. Dalsza operacja przygotowania i uszczelnienia rysy powinna 

przebiegać jak w punktach wyżej, z tym, że zaprawa uszczelniająca musi pokrywać kołnierze 

pakerów naklejanych. 

Wykonanie iniekcji 

Przed przystąpieniem do iniektowania należy: 

• sprawdzić działanie pompy przy pomocy rozpuszczalnika, odprowadzając go do 

osobnego pojemnika, 

• po sprawdzeniu opakowań, połączyć dwukomponentowy materiał iniekcyjny poprzez 

wymieszanie wg wskazań na opakowaniu żywicy,  



• zamontować zawór zwrotny (kalamitkę) w pakerze na najniższym poziomie dla rysy 

pionowej, dla rysy poziomej w skrajnym. 

Po podłączeniu do tego pakera końcówki pistoletu pompy iniekcyjnej, iniekcję należy 

rozpocząć przy niskim ciśnieniu płynnie przechodząc do maksymalnego (50 do 100 barów). 

Iniekcje należy zakończyć w chwili wypływu iniektu z wyżej położonego pakera – kontrolnego 

w stosunku do pakera „pracującego". Po zamontowaniu zaworu zwrotnego iniektowanie należy 

rozpocząć na pakerze kontrolnym. Czynności są powtarzane do zamontowania zaworu 

zwrotnego w ostatnim pakerze przy rysie. Po zakończeniu iniektowania rysy (przed upływem 

czasu obróbki iniektu) należy wykonać reiniekcje, tzn. powtórzyć wszystkie czynności jw. 

Reiniekcja ma na celu uzupełnienie ewentualnych strat materiału iniekcyjnego wskutek jego 

penetracji w rozgałęzienia rys lub porach betonu. 

Po stwardnieniu kompozycji iniekcyjnej należy usunąć pakery, a otwory lub powierzchniowe 

uszkodzenia betonu naprawić zgodnie z przyjętym systemem naprawczvm dla całego ustroju. 

UWAGA: 

Proces iniektowania powinien być przeprowadzony z dużą ostrożnością przy regulacji 

ciśnienia. Przy gwałtownej zmianie ciśnienia na manometrze, proces iniektowania należy 

przerwać i rozpocząć od nowa od minimalnego ciśnienia. W razie potrzeby należy zrezygnować 

z iniektowania pompą iniekcyjną, a roboty prowadzić iniektorami z małym ciśnieniem. Zasady 

wykonania iniekcji przez pakery naklejane są takie same jak dla wyżej opisanych pakerów 

wiertniczych. Różnica tkwi w ciśnieniu podawania iniektu. 

Czyszczenie sprzętu 

Po zakończeniu iniektowania a przed zakończeniem czasu obróbki materiału iniekcyjnego 

należy dokonać czyszczenia sprzętu do iniektowania z użyciem odpowiedniego 

rozpuszczalnika. 

Utylizacja odpadów i opakowań 

Opakowania po materiale iniekcyjnym oraz resztki materiału należy zutylizować zgodnie ze 

wskazówkami producenta materiału. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Kontrola i odbiór robót oraz kontrola jakości materiałów powinna być przeprowadzona zgodnie 

z zasadami ogólnymi podanymi w ST „Wymagania ogólne". Kontrolę wytwarzania materiałów 

prowadzi producent w ramach nadzoru wewnętrznego.  

Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót 

Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi 

nadzoru do akceptacji aktualne świadectwa badań materiałów podstawowych wykonywanych 



w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta (atesty materiałów). Ponadto Wykonawca 

zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu 

opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

 

Badania w trakcie robót 

W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować warunki atmosferyczne. 

Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić oddzielnie protokół. Zapisy w 

protokole podlegają zatwierdzaniu przez Inspektora nadzoru. Akceptacja ich jest warunkiem 

przystąpienia do następnego etapu robót. 

Prace iniekcyjne powinny podlegać stałemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegają: 

• materiał (opakowania, termin przydatności do użycia), 

• sprzęt w zakresie sprawności technicznej, 

• obróbka i wykonanie prac. 

• udokumentowana kompetencja osób wykonujących prace iniekcyjne. 

Badania i kontrola po wykonaniu robót 

Skuteczność wykonanych iniekcji należy sprawdzić przez wykonanie 3 odwiertów o średnicy 

Ø 50 mm z miejsca iniektowanych rys po czasie zakończenia wiązania materiału iniekcyjnego. 

Rdzenie należy poddać oględzinom wypełnienia rysy oraz określić wytrzymałość na ściskanie. 

Jeżeli wytrzymałość na ściskanie elementu iniektowanego jest większa niż przed iniekcją a 

wynik oględzin wypełnienia rysy pozytywny to iniekcja została wykonana z powodzeniem. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar powinien być wykonany na budowie w metrach bieżących zainiektowanej rysy, przy 

uwzględnieniu faktycznych ilości wtłoczonego preparatu. Obmiar robót odbywa się w 

obecności Inspektora i wymaga jego akceptacji. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: 

• przygotowanie powierzchni rys, 

• wykonanie iniekcji. 

 

Odbiory po zakończeniu robót  

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli 

materiałów i robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie oględzin, pomiarów i 



wyników badań Wykonawcy. Inspektor nadzoru zleci Wykonawcy lub niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów wtedy gdy: 

• zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją. 

• istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań 

Wykonawcy. 

Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzą 

wątpliwości Inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres 

wykonania robót poprawkowych. Inżynier może uznać wadę za niemającą zasadniczego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 

jakość. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 

Inspektorem nadzoru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą rozliczenia finansowego, jest umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-86/C-89085  Żywice epoksydowe nieutwardzone. Metody badań. 

BN-87/8950-15  Budownictwo hydrotechniczne. Prace iniekcyjne w budownictwie wodnym. 

Ogólne zasady i warunki techniczne iniekcji. 

PN-87/C-89085 Żywice epoksydowe. Metody badań. 

PN-88/B-06250 Beton  zwykły. 

 

• Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw zarysowanych konstrukcji 

betonowych za pomocą iniekcji ciśnieniowej przy użyciu kompozycji epoksydowej, 

WTW 3M/91. GDDP. Warszawa 1991 

• Zasady napraw zarysowanych konstrukcji betonowych kompozycją epoksydową za 

pomocą iniekcji ciśnieniowej, IBDiM. Seria I. Zeszyt 35, 1991 

• Zasady napraw zarysowanych konstrukcji betonowych kompozycją epoksydową za 

pomocą iniekcji średniociśnieniowej (0,8 – 8,0 MPa), IBDiM, Seria I, Zeszyt 38, 1992 

• Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych, 

GDDP, styczeń 1990 Vademecum bieżącego utrzymania i odnowy dróg. obiektów 

mostowych tom 5.6 – wyd. przez GDDP. 

• Karty techniczne zastosowanych wyrobów oraz ich aprobaty techniczne IBDiM lub 

ITB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STWIOR STB - 04 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

ROBOTY MURARSKIE 

 

KOD CPV – 45262500-6 

 

WSTĘP 

1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

murarskich w związku remontem pomieszczeń ambulatorium Aresztu Śledczego w 

Białymstoku.  

 

Zakres 

Zakres robót objętych S.T. obejmuje  

• Uzupełnienie istniejących bruzd, ubytków powstałych w skutek eksploatacji czy 

obróbce drzwi wewnętrznych; 

• inne prace związane z realizacją zadania. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

przedstawioną specyfikacją techniczną (ST), dokumentacją projektową, normami i przepisami 

związanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁ. 

Cegła klinkierowa 25x12x6,5, cegła budowlana pełna 25x12x6,5, bloczki z betonu 

komórkowego, lub inne materiały dostępne na rynku. Zaprawa cementowo-wapienna wg PN-

90/B-14501 

 

 



3. SPRZĘT.  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. TRANSPORT. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Roboty murowe wykonać zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami i zgodnie z obowiązującymi 

normami. 

 

6. KONTROLA ROBÓT. 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

wykonania zamurowań i przesklepień otworów  

Badania zaprawy należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-90/B-14501, cegły na 

podstawiePN-75/B-12001,PN-74/B-12002  

Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową, 

• jakości zastosowanych materiałów, 

• prawidłowości wiązań cegieł w murze, 

• grubości spoin i ich wypełnienia, 

• prawidłowości wykonania podbicia pod ceowniki 

• odchylenia powierzchni od płaszczyzny 

 

7. OBMIAR ROBÓT.  

Powierzchnię zamurowań oblicza się w metrach kwadratowych.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją techniczną, ST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie badania wykazane w punkcie „Kontrola robót” dały pozytywny 

wynik. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót jak opisano w punkcie 6. 

 



7. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 

 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999 Wapno 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-1970:1997 Cementy powszechnego użytku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STWIOR STB - 05 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

ROBOTY POSADZKOWE 

 

KOD CPV – 45431000-7 

 

WSTĘP 

1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

posadzkowych w związku remontem pomieszczeń ambulatorium Aresztu Śledczego w 

Białymstoku.  

Zakres 

Zakres robót objętych S.T.  

• roboty związane z wykonaniem podłoży i okładzin posadzkowych w remontowanych 

pomieszczeniach ambulatorium,  

 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

przedstawioną specyfikacją techniczną (ST), dokumentacją projektową, normami i przepisami 

związanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem 

technicznym i rysunkami. 

Materiały do wnętrz powinny posiadać atest higieniczny. 

 

2.1. Materiały podstawowe : 

- Zaprawa cementowa 

- płytki ceramiczne podłogowe : gres mrozoodporny , antypoślizgowy, 



- zaprawa klejowa do płytek, 

-zaprawa do spoinowania. 

 

2.2. Warunki dostawy , składowanie: 

Materiały do robót wykończeniowych składować w odpowiednich warunkach stosownie do 

asortymentu . 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO "Wymagania 

ogólne". 

Do wykonania robót wykończeniowych budynków należy użyć sprzętu odpowiadającego 

charakterowi robót i przyjętej technologii wykonania np. : 

-szczotki włosiane lub druciane do oczyszczenia podłoża 

-narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek i wykładzin 

-pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych do rozprowadzania kompozycji klejących 

-łaty , poziomice , pace gumowe 

-inne . 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO "Wymagania ogólne". 

Środki transportowe dobrać odpowiednio do przewożonego materiału , stosując się do zaleceń 

producentów . Do transportu materiałów można następujących środków transportu: 

- samochody skrzyniowe 

-samochody dostawcze 

Zaleca się używać samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych . 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO "Wymagania ogólne". 

5.1.1. Podkłady 



Podkład pod płytki gres wykonać z betonu B20 grubości 10 cm .  

5.1.2. Wykładziny z płytek gres 

Podczas wykonywania okładzin z płytek należy zachować następujące warunki: 

- płytki przed układaniem zanurzyć na kilka sekund w wodzie 

-układanie płytek należy rozpocząć od najbardziej wyeksponowanego narożnika w 

pomieszczeniu 

-klej powinien być rozłożony równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża , 

- powierzchnia z nałożona warstwa kleju powinna wynosić ok. 1 m 2 lub pozwolić na 

wykonanie wykładziny w ciągu 10 – 15 minut , 

-w przypadku płytek stosowanych na zewnątrz warstwa kleju powinna znajdować się pod całą 

powierzchnią płytki , 

- temperatura podczas robót co najmniej 15°C , 

-dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosować wkładki dystansowe 

-po ułożeniu płytek na podłodze można przystąpić do wykonania cokołu 

-w trakcie układania płytek mocować listwy wykończeniowe , 

-po osadzeniu płytek pozostawić okładzinę na 24 godziny z otwartymi spoinami, 

- po wyschnięciu , ale nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek , spoiny wypełnić 

specjalną masą do fugowania za pomocą pędzla lub szpachli gumowej, 

-po wstępnym stwardnieniu zaczynu w spoinie okładzinę zmyć wodą, i po wyschnięciu, 

przetrzeć suchymi szmatami , 

- wszędzie stosować gres antypoślizgowy i mrozoodporny o parametrach zgodnych z 

wymogami programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST WO "Wymagania ogólne" 

6.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodne z punktem 1.3 ST. Badanie to 

następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i 

odpowiednich norm materiałowych i aprobat technicznych . 

6.2. Kontrola jakości wykonanych robót 



Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją Projektową 

i Warunkami technicznymi. 

Prawidłowo wykonana wykładzina z płytek powinna spełniać wymagania : 

− mieć jednakową barwę zgodną z wzorem , 

− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem , 

− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta 

− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej nie powinno 

przekraczać 3 mm na długości 2 m. i nie większe niż 5mm na całej długości lub szerokości 

posadzki , 

− spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania , 

− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m. i 3 mm na długości całej okładziny , 

− elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i 

instrukcją producenta. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady podano w S.T. WO "Wymagania ogólne". 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady podano w S.T. WO "Wymagania ogólne" 

8.2. Odbiór robót 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót 

Budowlano - Montażowych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje; 

-roboty przygotowawcze 

-zakup materiałów i ich transport na miejsce wbudowania, 



-transport wewnętrzny materiałów, 

-wykonanie robót zasadniczych, 

-wykonanie prac pielęgnacyjnych 

-prace porządkowe. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-ISO 13006:2001 Płyty i płytki ceramiczne . Definicje , klasyfikacja , właściwości i 

znakowanie 

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płyty i płytki ceramiczne . Pobieranie próbek i warunki odbioru . 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek . Definicje i wymagania techniczne . 

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek . Definicje i wymagania techniczne . 

10.2 Aprobaty techniczne i instrukcje producentów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STWIOR STB 6 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

ROBOTY MALARSKIE 

 

KOD CPV – 45442200-9 

 

WSTĘP 

1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

malarskich w związku remontem pomieszczeń ambulatorium Aresztu Śledczego w 

Białymstoku.  

Zakres 

Zakres robót objętych S.T.  

• roboty związane z wykonaniem powłok malarskich w związku z montażem drzwi oraz 

odświeżeniem ścian. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

przedstawioną specyfikacją techniczną (ST), dokumentacją projektową, normami i przepisami 

związanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 

wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 

oleje i muł. 

2.2. Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 

rozcieńczenie 

1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanie- 



czyszczeń. 

2.3. Spoiwa bezwodne 

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego 

i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do 

brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z 

ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do 

pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać 

wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

2.4. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

– wodę – do farb wapiennych, 

– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 

– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 

jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

 

2.5. Farby budowlane gotowe 

2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 

lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 

butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach 

ich dopuszczenia przez ITB. 

 

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

– wydajność – 6–10 m 2 /dm 3 , 

– max. czas schnięcia – 24 h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 



– wydajność – 15–16 m 2 /dm 3 , 

– max. czas schnięcia – 8 h 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 

– do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – 

biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 

2.5.4. Wyroby epoksydowe 

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 

– wydajność – 6–10 m 2 /dm 3 , 

– max. czas schnięcia – 24 h 

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 

– wydajność – 4,5–5 m 2 /dm 3 

– czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 

– wydajność – 5–6 m 2 /dm 3 , 

– max. czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 

– wydajność – 6–8 m 2 /dm 3 

– czas schnięcia – 24 h 

Lakier bitumiczno-epoksydowy 

– wydajność – 1,2–1,5 m 2 /dm 3 

– czas schnięcia – 12 h 

 

2.5.5. Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

– wydajność – 6–8 m 2 /dm 3 

– czas schnięcia – 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

– wydajność – 6–10 m 2 /dm 3 



2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 

Wymagania dla farb: 

– lepkość umowna: min. 60 

– gęstość: max. 1,6 g/cm 3 

– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 

– roztarcie pigmentów: max. 90 m 

– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do 

osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz. 

 

Wymagania dla powłok: 

– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

– grubość – 100-120 µm 

– przyczepność do podłoża – 1 stopień, 

– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoża, 

– twardość względna – min. 0,1, 

– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna po- 

wodować uszkodzenia powłoki 

– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może 

występować spęcherzenie powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 

stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

 

2.6. Środki gruntujące 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 



powłoki malarskiej. 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 

powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. Transport 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5. Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 

zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 

3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

– całkowitym ułożeniu posadzek, 

– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone 

z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a 

rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 

wymaganiami 

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 



5.2. Gruntowanie. 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 

powierzchni. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 

samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 

1:3–5. 

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 

odpowiednie farby podkładowe. 

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 

epoksydową. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 

odprysków. 

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 

myjących i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną 

ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany 

odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 

różnych odcieniach. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

– sprawdzenie wsiąkliwości, 



– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

– sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić 

nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania: 

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 

wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 

normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m 2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 



budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 

okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 

dobrej jakości wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m 2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 

przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 

rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa 

się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

10. Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 



PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


