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Opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej 

inwestycji pn.:  

Część I - „Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych – HUB-1, na terenie 

siedziby Spółki Wodociągi Słupsk przy ul. E. Orzeszkowej 1” 

Część II - „Budowa układu zasilania elektroenergetycznego schroniska dla zwierząt 

mieszczącego się w Słupsku przy ul. Sportowej 73a (działka 7/8 obręb 2)”. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem zgody budowlanej na wykonanie prac objętych przedmiotem dokumentacji, w 

oparciu o zawarty w niniejszym dokumencie opis przedmiotu zamówienia.  

Projektant działając w imieniu Zamawiającego jako inwestora opracuje kompletną 
dokumentację projektową obejmującą: 

- Projekt Budowlany [PB], 

- Projekty Wykonawcze [PW],  

- Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

- Szacowanie kosztów inwestycji oraz Przedmiary Robót [PR], 

wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii,  warunków, decyzji, w zakresie w jakim 
będzie to konieczne. 

Przedmiot zamówienia obejmuje także uzyskanie przez wykonawcę w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego pozwolenia na budowę robót/zgłoszenia wykonania, umożliwiających 
realizację przez Zamawiającego opisanego w tytule zadania inwestycyjnego.  

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z przepisami prawa i być 
wystarczająca do uzyskania decyzji pozwolenie na budowę a także powinna w sposób 
szczegółowy opisywać zadanie inwestycyjne i być wystarczająca do przeprowadzenia 
przetargu na roboty budowlano-instalacyjne i udzielenia zamówienia na te roboty w trybie 
przetargu nieograniczonego. 

Projektant ponosi pełną odpowiedzialność za rozwiązania zaproponowane w 
dokumentacji projektowej. 
 
1. Zakres i zawartość przedmiotu zamówienia 
 
Na podstawie niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia (zwanego dalej OPZ), 
wymaganiami i uzgodnieniami oraz innych istotnych z punktu widzenia realizacji zadania 
badań przeprowadzonych we własnym zakresie, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 
poniższych opracowań i poniesienia z tego tytułu niezbędnych kosztów: 

I. Opracowania Koncepcji technicznej, 

II. Opracowania mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 
1:500 dla ostatecznie wybranej w koncepcji lokalizacji instalacji dla terenu 
objętego inwestycją, z koniecznym marginesem dla połączenia projektowanych 
elementów zagospodarowania z istniejącymi;  

III. Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem 
decyzji poprzedzających wydanie pozwolenia na budowę, uzgodnienie 
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lokalizacji. Opracowanie i uzgodnienie z instrukcji ruchu i eksploatacji urządzeń 
elektroenergetycznych.  

IV. Opracowania Projektu budowlanego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z 2012, 
poz. 462 wraz z późn. zm. wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego 
pozwolenia na budowę. 

Zakres dokumentacji musi obejmować w szczególności: 

a) Koncepcję technologiczną dla całego przedmiotu zamówienia, która będzie stanowiła po 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego, podstawę do sporządzenia projektu budowlanego, 
zawierającą w szczególności: 

• Opis i schemat technologiczny nowoprojektowanych instalacji z podaniem ich 
funkcji technologicznej, kubatur, wymiarów, wyposażenia. 

• Wskazanie proponowanej lokalizacji obiektów wraz z jej oceną pod względem 
zapewnienia możliwości dojazdu i prawidłowej eksploatacji.  

• Określenie wymaganych parametrów techniczno-technologicznych dla 
projektowanych obiektów i powiązanych z nimi technologicznie instalacji (wymiary, 
kubatura, przepływ, wydajność, moce urządzeń itp.); 

• Opis aparatury kontrolno-pomiarowej oraz wymagania dla systemu AKPiA, 

• Opis układu zasilania energetycznego, 

• Obliczenia technologiczne 

• Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 

• Rysunki obiektów projektowanych  

• Wykaz i specyfikację techniczną proponowanych urządzeń  

b) opracowania Projektu Budowlanego w branżach: elektroenergetycznej, instalacyjnej, 
konstrukcyjno-budowlanej, automatyki,  

c) niezbędne uzgodnienia projektu budowlanego oraz uzyskanie opinii, ekspertyz, 
koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę, których konieczność wyłoni się w 
trakcie prac projektowych, w tym również w zakresie wymagań higienicznych i 
zdrowotnych oraz pod względem ochrony ppoż. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem 
uzgodnień poniesie Wykonawca. Jeżeli w toku realizacji zamówienia przepisy prawa 
obowiązującego w Polsce wprowadzą obowiązek uzyskania lub zmiany zatwierdzeń, 
uzgodnień i pozwoleń, to Wykonawca winien je uzyskać, 

d) uzyskanie wypisów z obowiązujących MPZP, w zakresie niezbędnym do realizacji 
przedmiotu zamówienia, o ile będzie to konieczne do uzyskania wymaganych prawem 
decyzji. 

e) dokonanie wymaganych uzgodnień w tym z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej, 

f) uzyskanie warunków, np. energetycznych, o ile zajdzie taka konieczność, 

g) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, którą należy 
sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126). 

h) Projekt Techniczny winien obejmować w szczególności następujące elementy: 
1. Projekt zagospodarowania terenu, 
2. Projekt w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych, 
3. Projekt techniczny instalacji elektroenergetycznych, 
4. Projekt techniczny systemu kontrolno-pomiarowego automatyki, sterowania i 

wizualizacji oraz monitoringu, 
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Projekt techniczny należy opracować w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do 
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego i realizacji robót budowlanych.  
Projekt techniczny powinien uszczegóławiać rozwiązania projektu budowlanego w zakresie 
doboru materiałów, wymaganych wymiarów i wymagań konstrukcyjno-jakościowych, a 
także obejmować co najmniej: 

• obliczenia, założenia obliczeniowe, dobór parametrów, urządzeń itp. 

• system stacjonarnych urządzeń umożliwiających montaż/demontaż wyposażenia 
(urządzeń),  

• schematy całego układu wraz z profilami podłużnymi, 

• protokół klasyfikacji stref wybuchowych, 

• schemat i opis automatyzacji pracy oraz projekt algorytmów sterowania ze 
szczegółowym ich opisem,  

• szczegółową organizację pracy na czas realizacji robót,  

• wytyczne realizacji inwestycji gwarantujące zachowanie ciągłości pracy sieci 
podczas realizacji inwestycji, 

Zamawiający wymaga, aby w rozwiązaniach projektowych zastosować materiały 
budowlane spełniające wymogi Ustawy z dnia 10.IV 2004r. o wyrobach budowlanych. 

i) uzyskanie pozwolenia na budowę na podstawie pełnomocnictwa udzielonego wybranemu 
Wykonawcy prac projektowych przez Zamawiającego. Wykonawca będzie monitorował 
proces związany z postępowaniem dotyczącym wydania pozwolenia i dostarczeniem 
Zamawiającemu pozwolenia na budowę wraz z zatwierdzonym egzemplarzem 
dokumentacji budowlanej. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dokumentacją 
projektową prawomocne pozwolenie na budowę dla przedmiotu zamówienia.  

j) Projekt budowlany opracowany musi być przez personel inżynieryjno-techniczny o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych posiadających uprawnienia do projektowania w 
odpowiedniej specjalności oraz będące członkiem właściwej izby samorządu zawodowego 
zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 
1126), lub spełniają warunki Art. 12. a lub 12 b ww. ustawy. Projekt budowlany musi być 
opracowany w języku polskim.  

V. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego oraz następującymi przepisami: 

a) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  
z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.). 

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrześnie 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1129).   

VI. Szacowanie kosztów inwestycji zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, Dz.U.2004.130.1389 wraz z 
póź. zm.  

Zamawiający wymaga wykonania kosztorysu dla przedmiotu zamówienia, który będzie 
stanowił Przedmiar Robót w postępowaniu przetargowym.  

a) Kosztorysy robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), 
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b) Kosztorys robót winien być sporządzony w taki sposób, aby jednoznacznie związać 
pozycję kosztorysową z dokumentacją projektową, 

c) Kosztorys robót musi obejmować zestawienie wszystkich robót wynikających z projektu. 
Poszczególne działania opisane w przedmiarze muszą być podzielone na grupy robót 
wg takiego podziału, jaki jest przyjęty w dokumentacji, 

VII. Sprawowanie nadzoru autorskiego. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie 
opisanym w art. 20 ust. 1 Prawa budowlanego, do czasu zakończenia inwestycji i oddania 
jej do użytkowania, a w szczególności: 

a) Kontroli zgodności realizacji Inwestycji z Projektem w toku wykonywania robót 
budowlanych przez Wykonawcę robót, 

b) Uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w Projekcie, a zgłoszonych przez Zamawiającego lub Wykonawcę w 
toku wykonywania robót budowlanych, w terminie do 7 dni licząc od daty zgłoszenia lub 
w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 

c) Opracowania ewentualnych projektów zamiennych, w terminie do 7 dni licząc od daty 
zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym w trakcie wykonywania 
robót, 

d) Udziału w naradach technicznych w trakcie realizacji robót, rozruchu technologicznego, 
odbiorów, organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych, 
na budowie lub w innym wskazanym miejscu, po wezwaniu przez Zamawiającego, 

e) Udzielania stosownych wyjaśnień Wykonawcy robót budowlanych odnośnie wszelkich 
wątpliwości powstałych w toku realizacji Inwestycji po wezwaniu przez Zamawiającego, 
w terminie do 7 dni licząc od daty wezwania lub innym terminie uzgodnionym z 
Zamawiającym, 

f) Udziału, po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiającego, w odbiorze Inwestycji od 
Wykonawcy robót budowlanych, 

Nadzór autorski będzie pełniony w formie wizyt projektanta na wezwanie Zamawiającego 
lub Wykonawcy. Wizyty będą potwierdzane przez Zamawiającego. Wykonawca musi 
uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty wynikające z określonych powyżej obowiązków 
wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego i wprowadzania ewentualnych zmian do 
opracowanej dokumentacji, w tym również zmian obejmujących decyzję o pozwoleniu na 
budowę. 

Nadzór autorski będzie sprawowany przez czas realizacji inwestycji od dnia przekazania 
dokumentacji, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, aż do jej zakończenia i 
oddania obiektu do użytkowania.  

VIII. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentację projektową należy wykonać oraz dostarczyć jako:  

• Wszystkie rysunki sporządzone jako wydruki (złożone do formatu A4) oraz w formie 
elektronicznej edytowalnej w formacie: dwg oraz .pdf 

• Opis techniczny jako wydruk w formacie A4 oraz w formie elektronicznej edytowalnej, 
w formacie:.doc/docx. 

• Obliczenia i wykresy jako wydruki oraz w formie elektronicznej edytowalnej, 
w formacie:.xls/xlsx oraz .pdf 

• Wszystkie obliczenia i wykresy w maksymalnym formacie A3. 
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• Każda strona obliczeń i opisów musi być zaopatrzona w numerację bieżącą oraz 
nazwę i nr opracowania. 

• Wersję elektroniczną należy wykonać i dostarczyć na nośniku CD/DVD lub nośniku 
USB. 

 Czas realizacji inwestycji, o której wyżej mowa przewiduje się maksymalnie do 
IX.2026 r. 

Realizacja robót budowlanych przewidywana jest w okresie IX.2025-III.2026 przy czym 
zastrzega się, że powyższy okres może ulec zmianie i z tego tytułu nie będzie przysługiwało 
wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie. 

2. Wymagania do dokumentacji projektowej 

Do projektów Wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz 
pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową oraz obowiązującymi 
przepisami i kompletna - z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
Wykonane projekty i dokumentacja powinny spełniać wymagania polskich przepisów i 
norm, w tym  
w szczególności: 

W zakresie branży energetycznej: 

• PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet.  

• PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.  

• PNPN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw te powłoce 
poliwinylowej. 

• PN-91/M-42029 Urządzenia elektryczne. Ogólne wymagania i badania.  

• PN-84/3067-01.00 Sprzęt elektroinstalacyjny. Rury i złączki elektroinstalacyjne z 
tworzyw sztucznych.   

• PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. (Zmiana 
Biul. PKNMi J nr 4/80. póz. 19).  

• PN-88/E-01100 Oznaczenia wielkości i jednostek miar używanych w elektryce. 
Postanowienia ogólne.    

• PN-92/E-01200/11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany 
instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne.  

• PN-88/E-02000 Napięcia znamionowe.  

• PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.  

• PN-90/E-05025 Obliczanie skutków prądów zwarciowych 

• PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.  

• PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu 
widzenia ochrony przed porażeniem elektrycznym.  

• PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekroju do 120 mm2 w 
wyrobach elektroinstalacyjnych.  

• PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).  

• PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 
na stałe. Ogólne wymagania i badania. 

W zakresie wymagań ogólnych: 

• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 roku  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. z 2003.121.1138) 

• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 121 poz. 1137 z późn. zm.) 

• Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska  (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1232 z późn. zm.) 
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• Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145  
z późn. zm.) 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137 
poz. 984 z późn. zm.) 

• Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakości wody przeznaczonej 
do     spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.) 

• Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) 

• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 Nr 213 poz. 1397 z 
późn. zm.) 

• Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497 z późn. zm.) 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041 z późn. zm.) 

• Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 102 poz. 651 z późn.zm.).  

• Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.) 

• Ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 
193, poz. 1287 z późn.zm.). 

• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 
1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i 
magnetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 454 z późn. zm.) 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, 
poz.133)  

• Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie 
bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów 
topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013 r., poz.383) 

• Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie 
osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz.352). 

• Zarządzenie nr 54 Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14 sierpnia 1963r. 
Tymczasowe wytyczne projektowania sieci przewodów podziemnych i nadziemnych 
w ulicach i placach miejskich Dz. Bud. nr 20, 1963r.  

• Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455) 

• Ustawy o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 
z późn. zm.) 

• PN-ISO 6707-1 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne. 

• PN-62/B-01031 Plany zagospodarowania terenu (plany realizacyjne). Oznaczenia 
graficzne. 
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Plany sytuacyjne Wykonawca wykona na zaktualizowanych wtórnikach mapowych (do 
celów projektowych). Mapy te uzyska Wykonawca, dla zakresu wymaganego do 
opracowania dokumentacji projektowej. 

Każda część dokumentacji, a więc każdy rysunek, każdy opis, specyfikacja i obliczenia 
oraz ich kolejne strony, a także zbiór elektroniczny będzie jednoznacznie identyfikowalny 
za pomocą niepowtarzalnego oznaczenia i datą jej sporządzenia. 

Wszystkie plany sytuacyjne zostaną wykonane w technice barwnej. 

Wymaga się, aby na każdym rysunku planu sytuacyjnego zamieścić granice działek 
geodezyjnych, przez które przebiegać będzie projektowana inwestycja z naniesieniem na 
planie ich numerów, a w tabelce rysunkowej były wymienione numery tych działek. Dla 
działek tych należy uzyskać i zamieścić w dokumentacji wykonawczej aktualne wypisy z 
rejestru gruntów 

Dokumentację projektową i kosztorysową należy wykonać oraz dostarczyć jako:  

• Wszystkie rysunki sporządzone jako wydruki (złożone do formatu A4) oraz w 
formie elektronicznej edytowalnej w formacie: dwg oraz .pdf 

• Opis techniczny jako wydruk w formacie A4 oraz w formie elektronicznej 
edytowalnej, w formacie:.doc oraz .pdf 

• Obliczenia i wykresy jako wydruki oraz w formie elektronicznej edytowalnej, w 
formacie:.xls oraz .pdf 

• Wszystkie obliczenia i wykresy w maksymalnym formacie A3. 

• Każda strona obliczeń i opisów musi być zaopatrzona w numerację bieżącą oraz 
nazwę i nr opracowania. 

• STWiOR jako wydruki w formacie A4 oraz wersja elektroniczna edytowalna w 
formacie: .doc oraz .pdf 

• Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót jako wydruki oraz wersja elektroniczna 
edytowalna: w standardzie plików rozpoznawalnych przez programy Norma, 
Rodos, Forte a także .pdf 

• Wersję elektroniczną należy wykonać i dostarczyć na nośniku CD lub DVD. 
Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i 
przekazane zgodnie z wymaganiami podanymi niżej: 

a) Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi 
chyba, że zostaną uzgodnione inne rozmiary. 

b) Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych, instalacyjnych i schematów 
powinny być czytelne i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju 
rysunku i/lub przedstawianych szczegółów. 

• Zaleca się stosowanie następujących skali: 

• Plany terenu, schematy – 1 : 500 

• Plany ogólne – 1:100; 1:50 

• Szczegóły montażowe – 1:20 do 1:5 

• Rzuty i przekroje kondygnacji – nie mniej niż 1 : 50, 

• Aksonometria instalacji – nie miej niż 1: 50,  

• Rozwinięcie instalacji – nie miej niż 1: 50,  
 

Dokumentacja projektowa ma stanowić opis przedmiotu zamówienia na roboty 
budowlane, nie może być opracowana w sprzeczności z art. 29, 30 i 31 Ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

Dokumentacja projektowa musi w sposób szczegółowy opisywać wymogi dotyczące użytych 
materiałów i montowanych urządzeń, a także musi zapobiegać zastosowaniu materiałów i 
urządzeń niskiej jakości, bez naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Opis urządzeń i materiałów nie może ograniczać konkurencji, a w szczególności nie może 
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jednoznacznie wskazywać na zastosowanie materiałów i urządzeń jednego 
producenta/dostawcy. 
Wykonawca zaprojektuje obiekty, urządzenia i instalacje w standardach technicznych, 
wykończenia i wyposażenia nowych obiektów, uwzględniając standardy nie gorsze niż 
stosowane w istniejących obiektach Spółki.   

2.1.1. Ocena dokumentacji projektowej 
1. Każdy projekt i dokumentacja (w tym rysunki, opisy, obliczenia, wykazy i dane 

komputerowe) będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. Dopuszcza się 
uzgadnianie dokumentacji w formie wymiany plików w formatach edytowalnych oraz 
.pdf. Ocena dokumentów może nastąpić w formie wiadomości elektronicznej i być 
dokonana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca nie 
przystąpi do końcowej edycji dokumentacji zanim nie zostanie ona oceniona pozytywnie 
przez Zamawiającego. 

2. Zmiany lub uwagi Zamawiającego do Projektów mogą być zgłaszane w formie 
wiadomości elektronicznej i będą naniesione przez Wykonawcę, a poprawione rysunki 
lub obliczenia przedłożone ponownie do uzyskania pozytywnej oceny przez 
Zamawiającego. Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez Zamawiającego 
będą wykonywane bez jakiejkolwiek dodatkowej opłaty. 

3. Zamawiający dokona ostatecznego uzgodnienia końcowej i kompletnej wersji złożonej 
przez Wykonawcę dokumentacji w formie elektronicznej w terminie do 14 dni od daty jej 
otrzymania.   

4. Wymaga się przekazania dokumentacji zgodnie z poniższym wykazem: 
a. po uzyskaniu pozytywnej oceny Zamawiającego Wykonawca przekaże po 1 

egzemplarzu Koncepcji w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. 
b. po uzyskaniu pozytywnej oceny Zamawiającego Wykonawca przygotuje 3 

egzemplarze projektu budowlanego do złożenia z wnioskiem o uzyskanie 
pozwolenia na budowę oraz przekaże Zamawiającemu wersję elektroniczną 
projektu w 1 egz. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Wykonawca przekaże 
decyzję wraz z 1 egzemplarzem opieczętowanego projektu stanowiącym załącznik 
do decyzji.  

c. po uzyskaniu pozytywnej oceny Zamawiającego projektu technicznego Wykonawca 
przekaże 1 egzemplarz w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną w 1 egz. 

d. po uzyskaniu pozytywnej oceny od Zamawiającego Wykonawca przekaże 1 
egzemplarz STWiOR w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej. 

e. po uzyskaniu pozytywnej oceny od Zamawiającego Wykonawca przekaże 1 
egzemplarz kompletnych kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót w wersji 
papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej. 

5. Wszystkie opracowania Wykonawcy będą wykonane w języku polskim.  
6. Układ opracowań i sposób podania treści tych opracowań powinien zapewnić ich 

możliwie najlepszą czytelność i łatwość wyszukiwania potrzebnych treści. 
7. Jeżeli Zamawiający przedstawi taki wniosek to Wykonawca opatrzy opracowania 

wykonane w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia znakami i symbolami 
związanymi z dofinansowaniem niniejszego zamówienia lub Przedsięwzięcia przez Unię 
Europejską. 

8. Wersja elektroniczna musi być dodatkowo powieleniem (skan) wersji papierowej 
zapisana w formacie .pdf oraz w wersji edytowalnej zgodnie z pozostałymi 
wymaganiami OPZ.  

9. Ocena pozytywna dokumentacji dokonana przez Zamawiającego nie zastępuje 
weryfikacji projektu przez osoby uprawnione (zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam 
fakt jej uzyskania nie zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od pełnej 
odpowiedzialności za zaprojektowane rozwiązania i materiały, ani w kontekście Prawa 
Budowlanego ani niniejszych PFU. 
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10. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty opracowywane 
przez Wykonawcę były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu 
przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień 
będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej 
dokumentacji do oceny. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza 
o pozytywnym ocenieniu dokumentacji przez Zamawiającego, w przypadku 
stwierdzenia, że dokumentacja nie spełnia wymagań OPZ. 

11. Wszelkie oceny dokonane przez Zamawiającego włącznie z brakiem sprzeciwu, nie 
zwalniają Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności ponoszonej przez niego na mocy 
niniejszego OPZ, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności i 
niedopełnienia. 

12. Uzyskanie przez Wykonawcę powyższych pozytywnych ocen i przekazanie 
wymaganych ilości dokumentacji, będzie podstawą do wystąpienia przez Wykonawcę o 
dokonanie odbioru, a także podstawą do potwierdzenia terminu realizacji robót objętych 
przedmiotem zamówienia.   

3. Sposób realizacja przedmiotu zamówienia 
 
Wykonawca we własnym zakresie zweryfikuje przedstawione informacje w niniejszych OPZ 
i uzyska wszelkie niezbędne dane wymagane do opracowania przedmiotu zamówienia.  
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z 
odmową udzielenia lub opóźnienia wydania Zamawiającemu pozwolenia na budowę lub 
pozwolenia na użytkowanie, z powodu nieprawidłowości wykonanego projektu skutkującymi 
nałożeniem przez organ obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie, w tym również 
szkody polegające na opóźnieniu w realizacji inwestycji. 
Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za zwłokę w dotrzymaniu terminu 
realizacji przedmiotu zamówienia, gdy przyczyną zwłoki będzie niewypełnienie 
obowiązków ciążących na Inwestorze wynikających z obowiązujących przepisów 
Prawa budowlanego bądź z przyczyn leżących wyłącznie po stronie organu 
administracji budowlanej właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę. 
Zamawiający udzieli pomocy we wszystkich sprawach formalnych tam gdzie udział 
Zamawiającego jest wymagany przez obowiązujące przepisy oraz udzieli niezbędnych 
upoważnień Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązuje się do postępowania zgodnego z uprawnieniami danymi 
Wykonawcy przez Zamawiającego do reprezentowania go przed instytucjami oraz 
osobami fizycznymi. 
Wykonawca winien uwzględnić wszelkie ryzyko wynikające z zastosowanej 
technologii. Proces technologiczny musi być bezpieczny i należy podjąć wszelkie 
środki dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla obsługi, urządzeń, otoczenia i 
środowiska oraz osób trzecich w czasie uruchamiania, normalnego ruchu, 
planowanych odstawień, odstawień awaryjnych, przerw w zasilaniu i remontów. 
Wykonawca winien sprawdzić aktualność ustaw, rozporządzeń, norm i innych 
przepisów przytoczonych w niniejszym OPZ. 

Zamawiający może wnosić zmiany do dokumentacji na etapie projektowania i Wykonawca je 
akceptuje w zakresie polepszenia rozwiązań lub wytycznych funkcjonalnych. 
 
Wykonawca jest ponadto zobowiązany do: 
a) uzgodnienia rozwiązań materiałowych, technicznych i wyposażenia z Zamawiającym. W 

tym zakresie Wykonawca złoży do Zamawiającego na etapie uzgadniania koncepcji 
technologicznej propozycje rozwiązań materiałowych (po co najmniej dwa rodzaje 
materiału) i przewidywanych urządzeń, wraz z ich porównaniem techniczno-
ekonomicznym i własną rekomendacją. 
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b) udzielania niezwłocznie Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących dokumentacji 
projektowej w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, 

c) udzielenia rękojmi na przedmiot zamówienia do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności 
wykonawcy robót budowlanych z tytułu gwarancji za wady obiektu lub robót wykonanych 
na podstawie tej dokumentacji. 

Wybrany Wykonawca przedstawi, szczegółowy harmonogram prac projektowych, który 
będzie stanowił podstawę do oceny zaawansowania realizacji przedmiotu zamówienia.  
Zamawiający ma prawo w każdym czasie zażądać od Wykonawcy wykazania się 
zaawansowaniem prac związanych z realizacją zamówienia. Organizowane będą w 
siedzibie Zamawiającego, spotkania, na których przedstawiciele Wykonawcy zaprezentują 
rezultaty wykonanych prac. Terminy spotkań będą ustalane w stosownej korespondencji. 
Zamawiający w przypadku stwierdzenia niewłaściwego sposobu wykonywania przedmiotu 
zamówienia wskazującego na możliwość nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, 
zastrzega sobie prawo, do odstąpienia/rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. 
Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z powyższych warunków, jeżeli 
Wykonawca pomimo wezwania do naprawy uchybień, nie podejmie skutecznych działań 
naprawczych, umożliwiających zrealizowanie przedmiotu Zamówienia zgodnie z warunkami 
umowy. 
Korespondencja oraz dokumentacja związana z realizacją przedmiotu zamówienia, powinna 
być kierowana na adres Zamawiającego wskazany w nagłówku WZ. Dopuszcza się 
możliwość prowadzenia korespondencji oraz przekazywania pism i dokumentów za 
pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drogą 
elektroniczną.    

4. Uwarunkowania planowanej inwestycji 

4.1. Opis istniejących układów zasilania energii elektrycznej dla Części I – Baza. 

Na terenie „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. przy ul. E. Orzeszkowej 1 wszystkie odbiory energii 
elektrycznej zasilane są z rozdzielni SN15kV „STACJA ABONENCKA nr 5049”, która  jest 
podstawowym źródłem zasilania obiektów. Rozdzielnica została wybudowana w roku 2010 
podczas modernizacji głównej przepompowni ścieków. Jest to rozdzielnia typ Rotoblok, 
pięciopolowa. Pierwsze dwa pola stanowią część zasilająco-przełączającą ENERGA – 
OPERATOR. Pozostałe pola rozdzielni to część odbiorcy WODOCIĄGI SŁUPSK. Rozdzielnia 
połączona jest kablem 3x XRUHKs 1x120/50mm 15kV z drugą rozdzielnią SN15kV na terenie 
BAZY.  
Z rozdzielni SN15kV  „STACJA ABONENCKA nr 5049”, zasilana jest przez transformator T1 o 
mocy 1000 kVA rozdzielnia główna niskiego napięcia RGnn 0,4kV i dalej wszystkie odbiory 
elektroenergetyczne obiektów „BAZY”. W rozdzielni RGnn 0,4kV zainstalowano moduł 
automatyki samoczynnego załączenia rezerwy (SZR), który w momencie zaniku napięcia w 
polu zasilania podstawowego dokona załączenia zasilania z stacjonarnego spalinowego 
agregatu prądotwórczego typ VOLVO PENTA TAD 1642GE. Moc agregatu: 456 kW (570 
kVA).  Pojemność zbiornika paliwa: 1000 litrów ON.  
 

a) Rozdzielnia SN 15kV STACJA ABONENCKA nr 5049  Nr inw. bud 181-000080. (nowa 
pompownia) 

Producent: ZPUE Włoszczowa. 
 Typ. Rotoblok 2009r. (wykonanie pięciopolowa). 
POLE1- CZYNNE Zakładu energetycznego. 
POLE2- CZYNNE Zakładu energetycznego. 
POLE3- POMIAROWE. 
POLE4- Transformator (15kV/0,4kV; o mocy  1000 kVA „suchy”). 
POLE5 – CZYNNE Liniowe połączone kablem 3xRUHAKXS 1x120/50mm ze Rozdzielnią SN 
15kV . Nr inw bud 104-000157 (stara pompownia). 
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4.2. Opis istniejących układów zasilania energii elektrycznej dla Części II – 
Oczyszczalnia. 

Włączenie projektowanej linii kablowej zasilającej schronisko dla zwierząt należy 
zaprojektować w rozdzielni dla potrzeb własnych w budynku stacji transformatorowej, 
realizowanej w ramach "Budowy instalacji fotowoltaicznej do 1,6 MWp z magazynem energii”. 
Dokumentację projektową dla tego zadania opracowało biuro projektowe: AT PROJECT Sp z 
o.o., ul. Ignacego Krasickiego 4, 83-050 Ostróżki z dnia 29.04.2025. Wykonawcą prac jest 
APATOR S.A, ul. Gdańska nr 4a lok. C4, 87-100 Toruń. 
Na terenie inwestycji projektuje się posadowienie prefabrykowanej stacji transformatorowej. 
Stacja będzie składała się z dwóch zespolonych części – rozdzielni średniego napięcia oraz  
rozdzielni niskiego napięcia wraz z transformatorami. W części nn zlokalizowana będzie 
rozdzielnica RGnn z aparaturą zabezpieczającą oraz dwa  transformatory suche żywiczne.  
Stacja będzie wyposażona w wentylację mechaniczną. Podłoga w stacji betonowa z otworami 
technologicznymi umieszczonymi pod rozdzielnicą SN, nn oraz w komorze transformatora na 
wprowadzenie kabli SN i nn. W korytarzu obsługi stacji  znajdują się właz do podziemnej  
części stanowiącej jednocześnie fundament i kanał kablowy. Zewnętrzna powierzchnia ścian 
pokryta tynkiem akrylowym. Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze, które będą  
podłączone do wspólnego uziomu na zewnątrz stacji. Główna szyna uziemiająca wewnątrz 
stacji składa się z części poziomej wykonanej z płaskownika ocynkowanego wewnątrz stacji, 
do której będą podłączone: rozdzielnica SN, rozdzielnica nn, kadź transformatora, dach stacji, 
futryny, drzwi, obróbki, żaluzje, włazy itp.  
Rozdzielnica RPW (potrzeb własnych)  
Rozdzielnicę nn należy wykonać o parametrach:  
- napięcie znamionowe        Un = 400VAC,  
- prąd znamionowy       In = 1000A,  
- prąd zwarcia trójfazowego sym.   Ik3< 30kA,  
Rozdzielnicę należy wykonać jako systemową z zastosowaniem wyłączników powietrznych  
wysuwnych wyposażonych w odpowiednie wyzwalacze. Rozdzielnicę należy umiejscowić  
zgodnie z załącznikiem  graficznym opracowania.  
Rozdzielnica w stalowej obudowie, posiadająca weryfikację typu poprzez testy, weryfikacja 
typu poprzez testy zgodnie z normą IEC61439-1. Bezpieczeństwo obsługi zapewnione 
poprzez weryfikację typu poprzez testy dla zwarć łukowych zgodnie z IEC/TR 61641. 
Dane techniczne:   
- kategoria przepięciowa III,  
- znamionowe napięcie izolacji 690 V AC,  
- częstotliwość znamionowa 50 Hz.  
Obudowa:   
- stopień ochrony IP 31,  
- klasa ochrony 1.   
Główny wyłącznik zastosować w wykonaniu wysuwnym.  W rozdzielnicy pozostawić 6 
odpływów bezpiecznikowych o podstawach 400A jako rezerwę do przyszłego wykorzystania.   
Lokalizacja istniejącego złącza kablowego ZK przy schronisku dla zwierząt przedstawiona 
została na poniższych zdjęciach i mapie syt-wys. 
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Rysunek 1 Lokalizacji istniejącego ZK przy 
schronisku dla zwierząt 

  
Rysunek 2 Widok istniejącego złącza kablowego przy schronisku dla zwierząt 
 

4.3.  Opis zakresu przedsięwzięcia i planowanych działań – Część I 

4.3.1. Część I - Opis ogólny  

Przedmiotem projektu jest osiem stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie 

Wodociągów Słupsk – Baza. Każda ze stacji ma mieć moc 22kW. Dla stacji należy 

zaprojektować zasilanie elektroenergetyczne oraz komunikację umożliwiającą zdalne 

zarządzanie stacjami ładowania.  

W celu zasilenia elektroenergetycznego projektowanych stacji ładowania należy wykonać 

kablową linię pomiędzy rozdzielnicą główną nn (RGnn) znajdującą się w pomieszczeniu na 

końcu budynku warsztatowo-magazynowego (budynek 463, działka 166/4) a budynkiem 

garaży (budynek 2025, działka 165/2). W rozdzielnicy nn w polu nr 00 w jego dolnej części 

zaprojektować zabezpieczenie typu RBK i stąd zasilić wspomnianą linię kablową. 

Od strony garaży projektowany kabel zasilający grupę ładowarek zakończyć w projektowanej 

rozdzielnicy zasilającej typu ZK zlokalizowanej na na zewnątrz budynku garażowego – na 



Wykonanie dokumentacji projektowej pn.:  
Część I - Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych – HUB-1, na terenie siedziby Spółki Wodociągi Słupsk przy  

ul. E. Orzeszkowej 1 
Część II - Budowa układu zasilania elektroenergetycznego schroniska dla zwierząt mieszczącego się w Słupsku przy ul. 

Sportowej 73a (działka 7/8 obręb 2) 
14/18 

jego wschodniej ścianie. Rozdzielnica powinna być wyposażona w osiem rozłączników 

bezpiecznikowych typu RBK00. Wewnętrzna linia zasilająca każdej z ładowarek ma być 

podłączona do odrębnego zabezpieczenia RBK. Rozdzielnicę ZK zaprojektować w drugiej 

klasie ochronności. Obudowa złącza powinna być odporna na UV. 

Z projektowanego ZK do każdej z ładowarek poprowadzić odrębną linię zasilającą w 

korytach kablowych wewnątrz budynku garażowego. 

Wewnątrz budynku garażowego na jego wschodniej ścianie zlokalizować szafę RACK 9u 

Rittal 7709.135. Szafę wyposażyć w (od góry): 

• panel światłowodowy w pełni wyposażony z 24 adapterami duplex sc/upc 

multimode, 

• organizator kabli z uchwytami z tworzywa sztucznego, 

• patch panel 24 porty STP kat. 6a RJ-45 1U 19 z podstawką, 

• organizator kabli z uchwytami z tworzywa sztucznego, 

• switch HPE Aruba Instant On 1930 Smart 24G 4SFP (JL682A),  

• UPS PowerWalker VI 500 R1U wyposażony w kartę SNMP. 

1u panel światłowodowy  9u 

2u organizator kabli  8u 

3u patch panel  7u 

4u organizator kabli  6u 

5u switch 5u 

6u   4u 

7u   3u 

8u   2u 

9u UPS 1u 

   
szafa 9u, układ elementów 

 

W szafie 9u Rittal na ścianie za UPS zamontować podwójne gniazdo 230V AC. 

W bezpośrednim sąsiedztwie nowoprojektowanej rozdzielnicy ZK budynku garażowego 

znajduje się studnia telekomunikacyjna SK1 stanowiąca element istniejącej sieci 

światłowodowej. W celu połączenia zaprojektowanej szafy 9u Rittal z istniejącą infrastrukturą 

należy przebiegający przez wspomnianą studnię kabel światłowodowy 6x50/125 OM2 

przeciąć i zespawać zachowując rozkład włókien według kolorów dla każdego punktu w 

relacji  (tj. 6J x kierunek bud. D , 6J x kierunek bud. C). W sąsiednich studniach istniejącej 

kanalizacji teletechnicznej znajdują się zwinięte zapasy kabla światłowodowego 6x50/125 

OM2. Istniejące zapasy powinny być wystarczające w celu wykonania podłączenia z 

projektowaną szafą 9U Rittal. Gdyby okazało się jednak, że istniejące zapasy nie będą 

wystarczające, wówczas należy dokonać odpowiedniego przedłużenia istniejącego 

światłowodu. Przedłużając światłowód należy jego długość tak dobrać, aby utworzony został 

zapas dwudziestometrowy. Wówczas zapas należy zwinąć i na dedykowanym stelażu 

umieścić w studni SK1 w pobliżu garaży. 
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Pomiędzy zaprojektowaną szafą 9U Rittal a poszczególnymi ładowarkami do pojazdów 

należy poprowadzić okablowanie strukturalne kat. 6a. Służyć ono będzie do komunikacji z 

ładowarkami w celu odpowiedniego zdalnego załączania/sterowania tymi urządzeniami. 

 

 

Rys. 1 Planowana lokalizacja 



Wykonanie dokumentacji projektowej pn.:  
Część I - Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych – HUB-1, na terenie siedziby Spółki Wodociągi Słupsk przy  

ul. E. Orzeszkowej 1 
Część II - Budowa układu zasilania elektroenergetycznego schroniska dla zwierząt mieszczącego się w Słupsku przy ul. 

Sportowej 73a (działka 7/8 obręb 2) 
16/18 

 

Garaże, do których ma być poprowadzone zasilanie dla ładowarek oraz lokalizacja 

projektowanej rozdzielnicy  

4.3.2. Lokalizacja 

Prace projektowe obejmują teren siedziby Spółki „Wodociągi Słupsk”. Obszar będący 
przedmiotem projektu zlokalizowany jest w Słupsku w centralnej części miasta przy ul. E. 
Orzeszkowej 1 – na działkach nr 166/1, 166/3, 166/4, 165/2 i 167/1. Teren należy do 
Zamawiającego. 

4.4. Opis zakresu przedsięwzięcia i planowanych działań – Część II 

4.4.1. Opis ogólny  

Przedmiotem projektu jest układ zasilania elektroenergetycznego schroniska dla zwierząt 
mieszczącego się w Słupsku przy ul. Sportowej 73a (działka 7/8 obręb 2) 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać Warunki Techniczne przyłączenia od operatora sieci 
dystrybucyjnej ENERGA OPERATOR. Moc umowna obiektu dla istniejącego przyłącza z 
Energa Operator jest obecnie określona jako 40kW. Zakłada się, że obiekt w przyszłości 
będzie mieć większe zapotrzebowanie na moc. Do projektowanej kablowej linii zasilającej 
będą też w przyszłości podłączone inne odbiory. Zatem należy przyjąć, że układ zasilania 
elektroenergetycznego dla schroniska będzie wykonany z wykorzystaniem kabla YAKXS 
4x240. 

W ramach zadania zaprojektować należy kablową linię zasilającą obiekt schroniska. 
Przewiduje się zasilenie wspomnianej linii z rozdzielnicy RPW aktualnie budowanego węzła 
PV z magazynem energii znajdującego się na działce nr 7/9 obr. 2 jedn. ewid. 226301_1. 



Wykonanie dokumentacji projektowej pn.:  
Część I - Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych – HUB-1, na terenie siedziby Spółki Wodociągi Słupsk przy  

ul. E. Orzeszkowej 1 
Część II - Budowa układu zasilania elektroenergetycznego schroniska dla zwierząt mieszczącego się w Słupsku przy ul. 

Sportowej 73a (działka 7/8 obręb 2) 
17/18 

Wspomniana rozdzielnica RPW wchodzi w skład stacji transformatorowej PV i zasilana jest z 
transformatora potrzeb własnych tejże stacji. Transformator 15/0,4kV zasilający RPW ma 
moc 630kVA Do jednego z pól rezerwowych RPW należy podłączyć kabel zasilający 
schronisko.  

W układzie rozdzielnicy RPW zabudować też analizator energii Diris z odpowiednio 
dobranymi przekładnikami. Analizator skomunikować z istniejącą na oczyszczalni ścieków 
siecią analizatorów energii. Istniejące oprogramowania PLC oraz SCADA należy 
zmodyfikować tak, aby nowy analizator był widoczny w systemach Zamawiającego tak samo, 
jak istniejące analizatory Diris. 

W obrębie schroniska zaprojektować odpowiedniej wielkości złącze typu ZK z układem 
rozliczeniowo pomiarowym oraz zabezpieczeniami przed i zalicznikowymi. W układzie 
zastosować złącze drugiej klasy ochronności z materiału odpornego na UV. Złącze 
zlokalizować bezpośrednio przy istniejącym ZK z układem pomiarowym. Istniejące ZK jest 
zabudowane przy głównym budynku administracyjnym schroniska.  

W projektowanym ZK należy też wykonać układ umożliwiający ręczne przełączenie źródła 
zasilania (energetyka zawodowa/oczyszczalnia). Układ zaprojektować w taki sposób aby 
niedopuszczalne było połączenia dwóch systemów zasilania. Zastosować do tego np. ręczny 
przełącznik sieć-agregat. Dla układu przełączania należy też zaprojektować odpowiednie 
połączenia kablowe pomiędzy zasilającym układem istniejącym a układem zasilającym 
nowym. 

4.4.2. Lokalizacja 

Prace projektowe obejmują teren oczyszczalni ścieków Spółki „Wodociągi Słupsk” i 
sąsiadujące z nim działki. Planuje się lokalizację linii kablowej w działkach 7/7, 7/8, 7/11, 59. 
Zamawiający dysponuje wskazanymi działkami do celów budowlanych. 

4.5. Opis zakresu prac projektowych objętych przedmiotem zamówienia  

Podstawą do projektowania instalacji objętych przedmiotem zamówienia są niniejsze 
wymagania Zamawiającego.  

Do Wykonawcy należy przedstawienie propozycji i wybór w uzgodnieniu z Zamawiającym 
rozwiązania technicznego wykonania i montażu linii kablowej oraz stacji ładowania w 
poszczególnych garażach. Projektant wykona niezbędną inwentaryzację istniejącego obiektu 
garaży, na potrzeby zaprojektowania nowych instalacji, uwzględniając wymogi stawiane 
przez Zamawiającego. 

Wykonawca w ramach opracowań projektowych musi uwzględnić wpływ projektowanej 
instalacji na istniejące instalacje i obiekty, a jeśli zajdzie taka potrzeba zaprojektuje ich 
przebudowę lub rozbudowę w zakresie niezbędnym do współpracy z nowym rozwiązaniem 
zasilania energetycznego stacji ładowania. W zakresie prac projektowych Wykonawca 
zaprojektuje wszystkie wymagane i niezbędne do prawidłowej eksploatacji sieci, obiekty, 
instalacje i urządzenia w szczególności obejmujące budowę lub rozbudowę układów 
rozdzielni SN 15kV OS-BAZA, instalacji energetycznych, elektrycznych, sterowniczych i 
sygnalizacyjnych oraz zagospodarowania terenu.  
Wykonawca w dokumentacji projektowej powinien wskazać, zapewnić i uwzględnić: 
• podane w niniejszym OPZ wytyczne do rozwiązań technologicznych i technicznych dla 

wymienionych zadań inwestycyjnych, 
• istniejące uwarunkowania techniczne oraz docelowe obciążenia,  
• proponowane rozwiązania powinny zapewniać ciągłość pracy sieci i instalacji a także 

spełniać wymogi najlepszej dostępnej techniki, być rozwiązaniem sprawdzonym, które 
można potwierdzić na referencyjnym obiekcie, funkcjonalność użytkową nowych, 
przebudowywanych lub rozbudowywanych rozdzielnic oraz zgodność  nowych obiektów z 
istniejącymi, 

• kompatybilność nowych i istniejących systemów i rozwiązań,  
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Dokumentacja powinna być dokumentem interaktywnym, tworzonym w konsultacji  
z Zamawiającym.  

Projektant na etapie opracowania dokumentacji przedstawi Zamawiającemu propozycje 
rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych dla wykonania robót instalacyjnych w zakresie 
instalacji elektrycznych. Rozwiązania projektowe winny być w standardzie nie niższym niż 
obecnie wykonany, który został opisany w niniejszych OPZ.  
Należy przewidzieć ewentualne przełożenie istniejącej infrastruktury podziemnej w rejonie 
planowanej lokalizacji instalacji. 
Do niniejszego OPZ w Części I dołączono: 
Zal_1_Pomieszczenie Rgnn_Baza 

Zal_2_Schemat strukturalny RGnn_Baza - tej części rozdzielnicy, w której należy dokonać 
adaptacji do przyłączenia linii kablowej. 
Do niniejszego OPZ w Części II dołączono: 
Zal_1_PZT_M01_M02 - PZT-M01 
Zal_2_Rzut budynku-stacja transformatorowa_RPW 
Zal_3_Widok rozdzielnicy RPW-A4 
Zal_4_S01 - Schemat zasilania-A3 
Zal_5_oczyszczalnia-schronisko_syt-wys 

 
5. Wspólny słownik zamówień  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71242000-6  Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 
71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 
71322100-2 Usługi pomiaru ilości w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 


