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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

SST.01. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

KOD CPV 45000000-7 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót remontowych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany  uzupełnienia lub 

uściślenia  odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania  obiektu i robót  uwzględniające 

wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania  obiektu i robót  które są 

niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu  dla 

których istnieje pewność  że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne  wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST). 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Ilekroć w ST jest mowa o: 

 

1.4.1. Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi  

b) budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami  

c) obiekt małej architektury; 

 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany  który jest trwale związany z 

gruntem  wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 

dach. 
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1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący 

albo budynek o zabudowie bliźniaczej  szeregowej lub grupowej  służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych  stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość  w którym dopuszcza się 

wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 

użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

 

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub 

obiektem małej architektury  jak: lotniska  drogi  linie kolejowe  mosty  estakady  tunele  sieci 

techniczne  wolno stojące maszty antenowe  wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 

reklamowe  budowle ziemne  obronne(fortyfikacje)  ochronne  hydrotechniczne  zbiorniki  wolno 

stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne  oczyszczalnie ścieków  składowiska 

odpadów  stacje uzdatniania wody  konstrukcje oporowe  nadziemne i podziemne przejścia dla 

pieszych  sieci uzbrojenia terenu  budowle sportowe  cmentarze  pomniki  a także części 

budowlane urządzeń technicznych (kotłów  pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 

fundamenty pod maszyny i urządzenia  jako odrębne pod względem technicznym części 

przedmiotów składających się na całość użytkową. 

 

1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty  a w szczególności: 

a) kultu religijnego  jak: kapliczki  krzyże przydrożne  figury  

b) posągi  wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej  

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku  jak: piaskownice  huśtawki  

drabinki  

śmietniki. 

 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej  

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki  a także obiekt budowlany niepołączony 

trwale z gruntem  jak: strzelnice  kioski uliczne  pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe  

przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne  urządzenia rozrywkowe  barakowozy  obiekty 

kontenerowe. 

 

1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu  

a także odbudowę  rozbudowę  nadbudowę obiektu budowlanego. 

 

1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę  a także prace polegające na 

przebudowie  montażu  remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 

1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego  a niestanowiących bieżącej 

konserwacji. 

 

1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
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przeznaczeniem  jak przyłącza i urządzenia instalacyjne  w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków  a także przejazdy  ogrodzenia  place postojowe i place pod śmietniki. 

 

1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń  w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności  użytkowania wieczystego  zarządu  ograniczonego 

prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego  przewidującego uprawnienia do 

wykonywania robót budowlanych. 

 

1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. 

 

1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym  dziennik budowy  protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych  w miarę potrzeby  rysunki i opisy służące realizacji obiektu  operaty geodezyjne i 

książkę obmiarów  a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

 

1.4.15. dokumentacji po wykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami po 

wykonawczymi. 

 

1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty  o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa  będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej  Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Ministrowi Spraw Zagranicznych  

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża  będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

 

1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu  

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 

1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego  stosownie do ich właściwości 

określonych w rozdziale 8. 

 

1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności  wytworzony w celu wbudowania  wmontowania  zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym  wprowadzany do obrotu  jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 
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1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów  inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5  poz. 42 z póź. zm.). 

 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych  wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 

1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

 

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną  przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania  przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 

1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami  stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 

1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót  upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu  ponosząca 

ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 

1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami  służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń  szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 

rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 

1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej  zamawiającego  

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego  niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną  jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

 

1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót  zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami  a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

 

1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych. 

 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 

przekazania do eksploatacji. 

 

1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach  

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

1.4.35. grupach  klasach  kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy  klasy  kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.  z późn. zm.). 

 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane  wykonująca samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie  której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę  jakości i ilości 

wykonanych robot  bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających  

badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych  jak również przy odbiorze gotowego 

obiektu. 

 

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn  określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi  przeglądów i zabiegów konserwacyjnych  warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji po 

wykonawczej obiektu budowlanego. 

 

1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa  zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego  jakie maja spełniać roboty budowlane. 

 

1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)  jako „standardy 

europejskie (EN) „ lub „dokumenty harmonizacyjne (HD) „  zgodnie z ogólnymi zasadami działania 

tych organizacji. 

 

1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania  ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis  oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 
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i odbioru robót budowlanych  z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. 

 

1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac  które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 

scalenia robót. 

 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów  usług i robót 

budowlanych  stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 

oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 

postanowieniami rozporządzenia 2151/2003  stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 

dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 

klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE  tzn. od 1 maja 2004 r. 

 

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy  zwana dalej zarządzającym  wyznaczona przez zamawiającego  

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 

udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 

przepisach). 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową  ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający  w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi  poda lokalizację i 

współrzędne punktów głównych obiektu 

oraz reperów  przekaże dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis  część graficzną  obliczenia i dokumenty  

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy  uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego  

- sporządzoną przez Wykonawcę. 
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1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa  ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy  a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak  jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 

przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych  a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inspektora nadzoru  który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 

stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają 

być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w 

ST będą uważane za wartości docelowe  od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami  a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku  gdy dostarczane materiały lub wykonane 

roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą  

jakość elementu budowli  to takie materiały zostaną zastąpione innymi  a elementy budowli 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy  zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające  w tym: ogrodzenia  poręcze  

oświetlenie  sygnały i znaki ostrzegawcze  dozorców  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót  wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się  że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej  

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej  a wynikających ze skażenia  hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań  Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz  warsztatów  magazynów  składowisk  ukopów i dróg dojazdowych  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami  

c) możliwością powstania pożaru. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy  wymagany odpowiednimi 

przepisami  na terenie baz produkcyjnych  w pomieszczeniach biurowych  mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym  jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 

pod jego poziomem  takie jak rurociągi  kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował  

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu  materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz  co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych  zgodnie z 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać  aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych  szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające  socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie. Uznaje się  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
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1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej  które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw  przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47  poz. 401) 

oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 

Inspektora nadzoru o swoich działaniach  przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące  zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany 

jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania  że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe 

materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami  

aprobatami technicznymi  o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych  włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z 

badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji 

do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.  Wykonawca poniesie 

wszystkie koszty  a w tym: opłaty  wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robot  chyba  że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków 

umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów  ukopów i miejsc 

pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji 

terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie 

budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 

na danym obszarze. 
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2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy  bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót  

w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały  Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko  licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni  aby tymczasowo składowane materiały  do czasu  gdy będą one potrzebne 

do robót  były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem  zachowały swoją  jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 

materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem nadzoru. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu  który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu  na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST  programie zapewnienia  jakości lub projekcie organizacji robót  zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót  

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej  ST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 

normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania  

tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach  wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt  po akceptacji Inspektora nadzoru  nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu  które nie wpłyną 

niekorzystnie  na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej  ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie. 
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4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepis ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco  na 

własny koszt  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy  który powinien składać się z części opisowej i graficznej  

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz)  

- projekt organizacji budowy  

-projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót  za ich zgodność z dokumentacją 

projektową  wymaganiami ST  PZJ  projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 

przez Inspektora nadzoru. 

 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną  jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru  poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy  dokumentacji 

projektowej i w ST  a także w normach i wytycznych. 

 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym  pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Program zapewnienia  jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia  jakości (PZJ)  w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót  możliwości techniczne  kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową  SST. 

Program zapewnienia  jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót  w tym termin i sposób prowadzenia robót  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót  

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

- wykaz zespołów roboczych  ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  

- wykaz osób odpowiedzialnych  za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót  

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania  jakością wykonywanych robót  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium  któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych  zapis pomiarów  a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym  proponowany sposób 

i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów  

spoiw  lepiszczy  kruszyw itp.  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość  pobieranie próbek  legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów  wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2. Zasady kontroli  jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę  jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli  włączając w to personel  laboratorium  sprzęt  

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie  że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania  co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w ST. W przypadku  gdy nie zostały one tam określone  Inspektor nadzoru ustali  jaki 

zakres kontroli jest konieczny  aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru 

będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 

inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych  sprzętu  zaopatrzenia laboratorium  

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne  że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań  Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy  gdy niedociągnięcia w pracy 
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laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia  jakość tych 

materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 

robót ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek  

opartych na zasadzie  że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów  które budzą wątpliwości  co   do jakości  o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 

dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane  w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku  

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST  stosować można wytyczne 

krajowe  albo inne procedury  zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań  Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju  miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania  Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej  nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia  jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych  przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli  jakości i zatwierdzenia  Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli  pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 

kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Inspektor nadzoru  po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę  będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki 

materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy  na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą  że raporty Wykonawcy są niewiarygodne  to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań  albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową i ST. W takim przypadku  całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały  które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący  że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm  aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)  

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

3. Polską Normą lub 

4. aprobatą techniczną  w przypadku wyrobów  dla których nie ustanowiono Polskiej Normy  jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

5. znajdują się w wykazie wyrobów  o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99). 

W przypadku materiałów  dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST  każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty  określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały  które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót  stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne  

dokonane trwałą techniką  w porządku chronologicznym  bezpośrednio jeden pod drugim  bez 

przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

. datę przekazania Wykonawcy terenu budowy  

. datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej  

. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia  jakości i harmonogramów robót  

. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót  

. przebieg robót  trudności i przeszkody w ich prowadzeniu  okresy i przyczyny przerw w robotach  

. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru  

. daty zarządzenia wstrzymania robót  z podaniem powodu  

. zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu  częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót . wyjaśnienia  uwagi i propozycje Wykonawcy  

. stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi  

. zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej  

. dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót  

. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót  

. dane dotyczące  jakości materiałów  pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem  kto je przeprowadzał  
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. wyniki próbek poszczególnych elementów budowli z podaniem  kto je przeprowadzał  

. inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje  uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy  wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów  orzeczenia  o 

jakości materiałów  recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia  jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się  oprócz wymienionych w punktach [1] -[3]  następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę  

b) protokoły przekazania terenu budowy  

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi  

d) protokoły odbioru robót 

e) protokoły z narad i ustaleń  

f) operaty geodezyjne  

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót  zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST  w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru  co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 

podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
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ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 

piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-

ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i przedmiarze robót. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy  stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących  to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie  w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie  zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 

norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST  roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  

b) odbiorowi przewodów kominowych  instalacji i urządzeń technicznych  

c) odbiorowi częściowemu  

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)  

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie  jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót  które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 

Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie  nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
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wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary  w konfrontacji z 

dokumentacją projektową  ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót 

nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy  licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów  o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów  wyników badań i pomiarów  ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót  komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych  zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 

konstrukcyjnych i wykończeniowych  komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję  że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  komisja 

oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokołów odbioru ostatecznego robót  sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację po wykonawczą  tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne)  

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających  

4. protokoły odbiorów częściowych  

5. recepty i ustalenia technologiczne  

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały)  
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7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych  zgodne z ST i programem 

zapewnienia  jakości (PZJ)  

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia  jakości (PZJ)  

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej  energetycznej  gazowej  oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń  

10. geodezyjną inwentaryzację po wykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu  

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawczej. 

W przypadku  gdy wg komisji  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego  komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad  które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 

robót(końcowy) robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena 

jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności  wymagania i badania składające się na jej wykonanie  określone dla tej roboty w ST i w 

dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

. robociznę bezpośrednią wraz z narzutami  

. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu  magazynowania  ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy . wartość pracy sprzętu wraz z narzutami  

. koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny . podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami  ale 

z wyłączeniem podatku VAT. 
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9.2. Objazdy  przejazdy i organizacja ruchu 

 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy  wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 

nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót  

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu  - opłaty/dzierżawy terenu  - przygotowanie terenu  

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni  ramp  chodników  krawężników  barier  oznakowani i 

drenażu  

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- oczyszczanie  przestawienie  przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych  

poziomych  barier i świateł  

- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania  

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

9.2.4. Koszt budowy  utrzymania i likwidacji objazdów  przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207  poz. 

2016 z póź. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19  poz. 177). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92  poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 

Nr 147  poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122  poz. 1321 z póź. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62  poz. 627 z póź. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204  

poz. 2086). 

 

10.2. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209  

poz. 1779). 



   21 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych  

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania  uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209  poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169  poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47  poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 120  poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202  poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 

Nr 198  poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy  montażu i rozbiórki  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198  poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  (tom I  II  III  IV  V) 

Arkady  Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej  

Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji  Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL  Warszawa  2001. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST.01.01.  BETONOWANIE 

 

KOD CPV 45262300-4 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w 

obiektach kubaturowych podczas wykonywania robót remontowych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

Projektant sporządzający dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany  uzupełnienia lub 

uściślenia  odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania  obiektu i robót  uwzględniające 

wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania  obiektu i robót  które są 

niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 

specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 

drugorzędnych o niewielkim znaczeniu  dla których istnieje pewność  że podstawowe wymagania 

będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

– przygotowaniem mieszanki betonowej  

– wykonaniem rusztowań  

– wykonaniem deskowania wraz z usztywnieniem  

– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej  

– pielęgnacją betonu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne”  a także podanymi poniżej: 

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1 8 t/m3 wykonany z cementu  wody  kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 

domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
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Zaprawa – mieszanka cementu  wody  składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody  którą zdolny jest wchłonąć beton  do jego masy w 

stanie suchym. 

Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. 

Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa  działającego na próbki 

betonowe. 

Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 

jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 

odmrażania próbek betonowych. 

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. 

Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG (np. Beton klasy B30 przy RbG = 30 

MPa). 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 

prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 

mm  wykonanych  przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN 12300-3:2001. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową  ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów  ich pozyskiwania i składowania podano 

w ST „Wymagania ogólne” pkt 2 

Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach  aprobatach technicznych). 

 

2.2. Składniki mieszanki betonowej 

 

2.2.1. Cement – wymagania i badania 

Do wykonania betonów klasy B30 i B40 powinien być stosowany cement portlandzki CEM I (bez 

dodatków)  nisko alkaliczny  klasy 42 5 N spełniający wymagania PN-EN 197-1: 2002. Stosowane 

cementy powinny charakteryzować się następującym 

składem: 

– zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) do 60%  

– zawartość alkaliów do 0 6%  

– zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0 9%  

– zawartość C4AF + 2 x C3A ≤ 20%  

– zawartość glinianu trójwapniowego C3A ≤ 7%. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002.  
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Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę 

obejmującą: 

– oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1 

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3 

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3 

– sprawdzenie zawartości grudek cementu niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających 

się w wodzie. 

Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania: 

– początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut 

– koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz. 

– oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm 

Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejącym  

większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i 

nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka 

kwadratowego 2 mm. W przypadku  gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami  

cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 

– cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 

terenie  zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 

pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

– cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 

pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem  zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu  włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 

ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche  odpowiednio pochylone  zabezpieczające 

cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych 

powinny być suche i czyste  zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement 

nie może być użyty do betonu po okresie: 

– 10 dni  w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych  

– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię  w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 

Każda partia cementu  dla której wydano oddzielne świadectwo  jakości powinna być 

przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 

2.2.2. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej  jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane  na 

umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
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Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie 

grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna 

przekraczać 5%  a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego  

– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia  leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 

do kierunku betonowania. 

Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 

50  o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem  że zostały one zbadane w placówce 

badawczej wskazanej przez zamawiającego  a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów 

granitowych i bazaltowych. 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

– zawartość pyłów mineralnych – do 1%  

– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%  

– wskaźnik rozkruszenia: 

• dla grysów granitowych – do 16%  

• dla grysów bazaltowych i innych – do 8%  

– nasiąkliwość – do 1 2%  

– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%  

– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%  

–reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12: 2006(u) nie powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0 1%  

– zawartość związków siarki – do 0 1%  

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0 25%  

– zawartość zanieczyszczeń organicznych  niedających barwy ciemniejszej od wzorcowej. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

– do 0 25 mm – 14÷19%  

– do 0 50 mm – 33÷48%  

– do 1 00 mm – 53÷76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

– zawartość pyłów mineralnych – do 1 5%  

– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12: 2006(u) nie powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0 1%  

– zawartość związków siarki – do 0 2%  

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0 25%  

– zawartość zanieczyszczeń organicznych – niedająca barwy ciemniejszej od wzorcowej  

– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym: 

– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1: 2000 lub PN-EN 933-2:1999  

– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000  
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–oznaczenie zawartości grudek gliny  które oznacza się podobnie  jak zawartość zanieczyszczeń 

obcych  

– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8: 2001  PN-EN 933-9: 2001 lub 

PN-EN 933-10:2002. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 

pełnych badań wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego dotyczące 

reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku  gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-

EN 932 i PN-EN 933  użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez 

płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić 

bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 1097-6: 2002 dla korygowania receptury 

roboczej betonu. 

 

2.2.3. Woda 

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008-1: 2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek  badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu  w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 

pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych  kanalizacyjnych  bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne  oleje i muł. 

 

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

– napowietrzającym  

– uplastyczniającym  

– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

– napowietrzająco-uplastyczniających  

– przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty  wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub 

Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

 

2.3. Beton 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania: 

– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003  

– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%  spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-

1:2003  

– wodoszczelność – większa od 0 8MPa (W8)  

– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0 5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1: 2003 tak  aby 

przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
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wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i 

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 

najmniejszej jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% 

przy kruszywie grubym do 16 mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3 do 5) mieszanek betonowych o 

ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną  ale nie 

większą od dopuszczalnej  ilość piasku  

– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką  przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 

wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 

wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach 

w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych 

materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z 

wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

– 400 kg/m3 – dla betonu klas B-25 i B-30  

– 450 kg/m3 – dla betonu klas B-35 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 

warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10 st. C)  średnią wymaganą 

wytrzymałość na ściskanie należy określić  jako równą 1 3 RbG. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 206-1: 

2003 nie powinna przekraczać: 

– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających  

– wartości 3 5÷5 5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne  przy uziarnieniu kruszywa 

do 16 mm  

– wartości 4 5÷6 5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej  oznaczonej w normie 

symbolem K-3. 

Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie 

przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 

– metodą Ve-Be  

– metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w 

normie PN-EN 206-1: 2003 nie mogą przekraczać: 

– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be  

– ÷10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
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Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1: 2003) trzeba dokonać aparatem 

Ve-Be. 

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych 

Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę  jeśli spełniają następujące 

warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej)  

– są właściwie opakowane  firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 

(pełna nazwa wyrobu  ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu)  

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia  

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 

wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów  

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych 

Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 

aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów 

opakowanych powinno być kryte  suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem  opadami 

atmosferycznymi  przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby 

konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych  zamkniętych opakowaniach w 

temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na 

paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze  w ilości warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót to wodę należy 

przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 

wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich  w których wcześniej 

przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót betonowych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi  które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu  na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. Do wykonywania robót betonowych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia 

pomocnicze: 
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3.2.1. Dozowanie składników 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo. 

 

3.2.2. Mieszanie składników 

Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosować mieszarek wolno spadowych). 

 

3.2.3. Transport mieszanki betonowej 

Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe 

(tzw. „gruszki”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak  aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 

z uwzględnieniem odległości dowozu  czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani 

wywrotek. 

 

3.2.4. Podawanie mieszanki 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek 

plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na 

odległość nie większą niż 10 m. 

 

3.2.5. Zagęszczanie 

Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 

drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0 65 odległości między prętami zbrojenia 

krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej. Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania 

powierzchni betonu powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu – wg PN-EN 197-1:2002 

• Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 

trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002. 

• Masa worka z cementem powinna wynosić 50± 2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy na 

workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002. 

• Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we 

wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania i 

wyładowania cementu. Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający dane 

zgodnie z PN-EN 197-1:2002. 

• Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy zawierający 

dane oraz sygnaturę odbiorczą kontroli  jakości wg PN-B-197-1:2002. 
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4.3. Magazynowanie kruszywa 

Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu w warunkach 

zabezpieczających je przed rozpracowaniem  zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem 

innych klas petrograficznych  asortymentów  marek i gatunków. 

 

4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej 

 

4.4.1. Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi segregacji ani zmian w 

składzie masy w stosunku do stanu początkowego. 

Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość gruszek 

należy dobrać tak  aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 

dowozu  czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 

 

4.4.2. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca  

układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości  jaki został ustalony dla danego sposobu 

zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

 

4.5. Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi 

Dopuszcza się transportowanie przenośnikami taśmowymi przy zachowaniu następujących 

warunków: 

– masa betonowa powinna być  co najmniej konsystencji plastycznej 

– szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s 

– kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do góry i 12° przy 

transporcie w dół 

– przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy oraz 

do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym  przy czym zgarnięty materiał 

powinien być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniające wszystkie warunki  w jakich będą wykonywane roboty betonowe oraz projekty 

deskowania i rusztowań. 
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5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 

szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora 

nadzoru) obejmującej: 

– wybór składników betonu  

– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych  

– sposób wytwarzania mieszanki betonowej  

– sposób transportu mieszanki betonowej  

– kolejność i sposób betonowania  

– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach  

– sposób pielęgnacji betonu  

– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania)  

– zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie  a w szczególności: 

– prawidłowość wykonania deskowania  rusztowań  usztywnień pomostów itp.  

– prawidłowość wykonania zbrojenia  

– zgodność rzędnych z projektem  

– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny  

– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej  

– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających  między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych  warstw izolacyjnych  itp.  

– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 

konstrukcję (kanałów  wpustów  sączków  kotw  rur itp.)  

– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1: 2003 i PN-

B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

 

5.3. Wytwarzanie  podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 

zakładzie produkcji betonu  który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 

dokładnością: 

– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody  

– ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Wagi powinny być kontrolowane  co najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane  co najmniej raz w 

miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie  jednak nie powinien on być 



   32 

krótszy niż 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o 

konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 

mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 

mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej 

niż 0 75 m od powierzchni  na którą spada. W przypadku  gdy wysokość ta jest większa  należy 

mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3 0 m) lub leja zsypowego 

teleskopowego (do wysokości 8 0 m). Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych 

należy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej  która powinna uwzględniać 

następujące zalecenia: 

– w fundamentach  ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm  

zagęszczając wibratorami wgłębnymi  

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy  

– przy betonowaniu oczepów  gzymsów  wsporników  zamków i stref przy dylatacyjnych stosować 

wibratory wgłębne. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę  z buławami o średnicy 

nie większej niż 0 65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej  

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora  

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5 do 8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20 do 30 s.  po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym  

– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1 4 R  gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0 3 do 0 5 m  

– belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 

pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 s.  

– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i 

od 1 0 do 1 5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie 

tak  aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem  

a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą  że powinna ona być prostopadła do 

powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego  

luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe 

zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w 

układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się 

odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 

powietrza jest wyższa niż 20 st. C  czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 
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wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania  zbrojenia i poprzednio 

ułożonego betonu. W przypadku  gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy  

konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia  zapewniającego 

prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5 st. 

C  zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości  co najmniej 15 MPa 

przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na 

próbkach przechowywanych w takich samych warunkach  jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5 st. C  jednak 

wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. 

C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie  co 

najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być 

wyższa niż 35 st. C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu  należy wówczas 

zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

 

5.5. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 st. C należy nie później 

niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 

prowadzić ją  co najmniej przez 7 dni (przez polewanie  co najmniej 3 razy na dobę). Przy 

temperaturze otoczenia +15 st. C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni  co 3 

godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy  a w następne dni  co najmniej 3 razy na dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie  co najmniej 15 MPa. 

 

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe  bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa  przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię  

– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne  

– wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 

projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji  to 

bezpośrednio po rozebraniu deskowania należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 

pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

 

 

 



   34 

5.7. Rusztowania 

Rusztowania należy wykonać na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez 

Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania mogą 

być wykonane z elementów drewnianych lub stalowych. Rusztowania powinny w czasie ich 

eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu geometrycznego i bezpieczeństwo 

konstrukcji. 

Wykonanie rusztowań powinno uwzględniać „podniesienie wykonawcze” związane za strzałką 

konstrukcji oraz ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru układanego betonu. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegółowe rysunki robocze 

rusztowań. Całkowita rozbiórka rusztowań może nastąpić po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie należy rozbierać stopniowo  pod 

ścisłym nadzorem  unikając jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór. Terminy 

rozdeskowania konstrukcji należy ustalić według PN-B-06251. 

 

5.8. Deskowania 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego  podpór) należy 

wykonać według projektu technologicznego deskowania  opracowanego na podstawie obliczeń 

statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i 

uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowania powinna być sprawdzana na siły wywołane 

parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna 

uwzględniać: 

– szybkość betonowania  

– sposób zagęszczania  

– obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji  

– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu  

– zapewniać odpowiednią szczelność  

– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia  

– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowania 

można ułożyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki  gdzie 

nie można zastosować połączenia na pióro i wpust  należy uszczelnić taśmami z tworzyw 

sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem 

deskowania oraz styków deskowania belek i poprzecznic. Zfazowania należy wykonywać zgodnie z 

dokumentacją projektową. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami 

okapowymi muszą być wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. Otwory w 

konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur  łączniki należy wykonać wg wymagań 

dokumentacji projektowej. 

 

 

 

 



   35 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 

pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

– 1 próbka na 100 zarobów  

– 1 próbka na 50 m3 betonu  

– 3 próbki na dobę  

– 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej  równomiernie w okresie betonowania  a następnie 

przechowuje się  przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki 

pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu  

należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą 

pozytywne  to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku 

niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania  dopuszcza 

się w uzasadnionych przypadkach  za zgodą Inspektora nadzoru  spełnienie tego warunku w 

okresie późniejszym  lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i 

badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. Dla określenia 

nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania  co najmniej jeden raz w okresie 

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu  sposobu układania i 

zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym  zgodnie 

z normą PN-EN 206-1:2003. Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w 

okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. Nasiąkliwość zaleca się również badać na 

próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania  co najmniej 

jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 

wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 

100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni 

zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z 

konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1: 2003 liczba próbek 

reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6  a badanie należy przeprowadzić 

w okresie 28 dni. Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się  pobierając  co najmniej jeden 

raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 

wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym 

wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-

EN 206-1:2003. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. Na 

Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 

laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250  a także gromadzenie  

przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących  

jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom 

technologicznym  należy opracować plan kontroli  jakości betonu dostosowany do wymagań 
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technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną 

normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne  konieczne do potwierdzenia prawidłowości 

zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu  

– badanie mieszanki betonowej  

– badanie betonu. 

 

Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN 206-1:2003: 

 Rodzaj badania  Metoda badania według  Termin lub częstość badania 

 

SKŁADNIKI BETONU 

 

1.Badanie cementu 

czasu wiązania  PN-EN 196-3:2006 

stałość objętości  j.w 

obecności grudek  PN-EN 196-6:1997 

wytrzymałości   PN-EN 196 -1:2006   Bezpośrednio przed użyciem 

każdej dostarczonej partii 

 

 2.Badanie kruszywa 

Składu żwirowego  PN-EN 993-1:2000 

Kształtu ziaren   PN-EN 933-3:1999 

Zawartości pyłów  PN-EN 933-:2001 

Zawartości zanieczyszczeń  PN-EN 933-7:2000 

Wilgotności   PN-EN 1097-6:2000   j.w. 

 

3. Badanie wody   

PN-EN 1008-1:2004   Przy rozpoczęciu robót 

i w przypadku stwierdzenia 

zanieczyszczenia 

 

 4. Badanie dodatków i domieszek 

PN-EN 480 i Aprobata techniczna   

 

MIESZANKA BETONOWA  

 

Urabialność   PN-EN 206-1:2003   Przy rozpoczęciu robót 

 Konsystencja   j.w     Przy projektowaniu recepty 

i 2 razy na zmianę roboczą 

 Zawartość powietrza  j.w.      j.w. 
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BETON   

1.Wytrzymałość na ściskanie na próbkach  

j.w.     Po ustaleniu recepty 

i po wykonaniu każdej partii 

 2. Wytrzymałość na ściskanie – badanie nieniszczące  

PN-B-06261    W przypadkach technicznie 

uzasadnionych 

 3. Nasiąkliwość  PN-EN-206-1:2003   Po ustaleniu recepty  3 razy  

w okresie wykonywania  

konstrukcji raz na 5000 m3 

 4. Mrozoodporność  j.w.     j.w. 

 5. Przepuszczalność wody j.w.     j.w 

 

6.3. Kontrola deskowania i rusztowań 

Badania elementu rusztowań należy przeprowadzić w zależności od użytego materiału zgodnie z: 

– PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych  

– PN-B-03163: 1998 w przypadku konstrukcji drewnianych. 

Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny 

być: 

– klasy drewna i jego wady (sęki) 

– szczelność deskowania w płaszczyznach i narożach wklęsłych 

– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu. 

Dopuszcza się następujące odchyłki deskowania w stosunku do wielkości założonych w projekcie 

technologicznym deskowania: 

a) rozstaw żeber ± 0 5%  lecz nie więcej niż o 2 cm  

b) odchylenie deskowania od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0 1%  

c) różnice w grubości desek ± 0 2 cm  

d) odchylenie ścian od pionu  o ± 0 2%  lecz nie więcej niż 0 5 cm  

e) wybrzuszenie powierzchni o ± 0 2 cm  na odcinku 3 m  

f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowania (przekrojów betonowych): 

– 0 2% wysokości  lecz nie więcej niż – 0 5 cm  

– + 0 5% wysokości  lecz nie więcej niż + 2 cm  

– - 0 2% grubości (szerokości)  lecz nie więcej niż + 0 5 cm. 

W każdym rusztowaniu w czasie odbioru należy sprawdzić: 

– rodzaj materiału (klasę drewna – nie należy stosować do rusztowań klasy niższej niż K27)  

– łączniki i złącza  

– poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzie dolne  

– efektywność stężeń  

– przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże. 

Rusztowania i deskowania powinny być przedmiotem bieżącej kontroli geodezyjnej podczas ich 

budowy  w czasie betonowania oraz demontażu (sprawdzenie wpływu zdjęcia rusztowań i 

deskowania na odkształcenia konstrukcji nośnej). 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych 

Objętość konstrukcji betonowej lub żelbetowej oblicza się w m3 (metr sześcienny). Do obliczenia 

ilości przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje się wymiary według dokumentacji projektowej. Z 

kubatury nie potrąca się rowków  skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać  że roboty betoniarskie zostały 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową). Jeżeli 

chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W 

takim przypadku należy ustalić zakres prac koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 

wykonaniu ustalonego zakresu prac należy przedstawić je do ponownego odbioru. Wszystkie 

ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku 

budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 

wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych  według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 

usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 

robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokołów 

odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót  jeżeli taką formę 

przewiduje. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości)  jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza 

komisja powołana przez zamawiającego  na podstawie przedłożonych dokumentów  wyników 

badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej 

działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

–dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót  

–szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót  
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– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót  

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac  

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych  

– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych  

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami  

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST  porównać je z 

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót 

betoniarskich (szczegółowej)  opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia  oraz dokonać 

oceny wizualnej. Konstrukcje betonowe i żelbetowe powinny być odebrane  jeżeli wszystkie wyniki 

badań są pozytywne  a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 

względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny konstrukcje nie 

powinny być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących  usunąć nieprawidłowości wykonania 

konstrukcji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej 

specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru  

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości konstrukcji 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 

wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych. 

– w przypadku  gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania  wykonawca zobowiązany jest usunąć 

wadliwie wykonany element konstrukcyjny  wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiorów może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 

czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji  

– ocenę wyników badań  

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia  

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub 

żelbetowej po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 

robót poprawkowych  związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu 

rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji  z uwzględnieniem 

zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru 

pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego 

dokonania potrąceń wynikających z obniżonej  jakości robót. Przed upływem okresu 

gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 

wykonanych robotach betoniarskich. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt 

9. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

PN-EN 196-1: 2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-2: 2006 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3: 2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i stałości 

objętości. 

PN-EN 196-6: 1997 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 

PN-EN 197-1: 2002 Cement. Część 1: Skład  wymagania i kryteria zgodności dla cementu 

powszechnego użytku.  

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 – jw. – 

PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 

PN-EN 932-1: 1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 1: Metody pobierania 

próbek. 

PN-EN 932-2: 2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 2: Metody pomniejszania 

próbek laboratoryjnych. 

PN-EN 932-3: 1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 3: Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. 

PN-EN 932-3: 1999/A1: 2004 – jw. – 

PN-EN 932-5: 2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5: Wyposażenie 

podstawowe i wzorcowanie. 

PN-EN 932-6: 2002 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 6: Definicje 

powtarzalności i odtwarzalności. 

PN-EN 933-1: 2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczenie składu 

ziarnowego – Metoda przesiewowa. 

PN-EN 933-1: 2000/A1: 2006 – jw. – 

PN-EN 933-2: 1999 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 2: Oznaczenie składu 

ziarnowego – Nominalne 

Wymiary otworów sit badawczych. 

PN-EN 933-3: 1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie kształtu 

ziaren za pomocą wskaźnika płaskości. 

PN-EN 933-3: 1999/A1: 2004 – jw. –  

PN-EN 933-4: 2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu 

ziaren – Wskaźnik kształtu. 

PN-EN 933-5: 2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczenie 

procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania 

kruszyw grubych. 

PN-EN 933-5: 2000/A1: 2005 – jw. – 
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PN-EN 933-6: 2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości 

powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszyw. 

PN-EN 933-6: 2002/AC: 2004 – jw. – 

PN-EN 933-7: 2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczenie zawartości 

muszli – Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych. 

PN-EN 933-8: 2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 8: Ocena zawartości 

drobnych cząstek – Badanie wskaźnika piaskowego. 

PN-EN 933-9: 2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena zawartości 

drobnych cząstek – Badanie błękitem metylenowym. 

PN-EN 933-10: 2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości 

drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza). 

PN-EN 1097-3: 2000 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 3: 

Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości. 

PN-EN 1097-6: 2002 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 

PN-EN 1097-6:2002/AC: 2004 – jw. – 

PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 – jw. – 

PN-EN 1097-6: 2002/A1: 2006 – jw. – 

PN-EN 12620: 2004 Kruszywa do betonu. 

PN-EN 12620: 2004/AC: 2004 – jw. – 

PN-EN 934-2: 2002 Domieszki do betonu  zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania. 

PN-EN 934-2:2002/A1:2005 – jw. – 

PN-EN 934-2:2002/A2:2006 – jw. – 

PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu  zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 1: Beton 

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 

PN-EN 480-1: 2006(u) – jw. – 

PN-EN 480-2: 2006 Domieszki do betonu  zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 2: Oznaczanie 

czasu wiązania. 

PN-EN 480-4: 2006(u) Domieszki do betonu  zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 4: 

Oznaczanie ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

PN-EN 480-5: 2006(u) Domieszki do betonu  zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 5: 

Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 

PN-EN 480-6: 2006(u) Domieszki do betonu  zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 6: Analiza w 

podczerwieni. 

PN-EN 480-8: 1999 Domieszki do betonu  zapraw i zaczynu. Metody badań. Część 8: Oznaczanie 

umownej zawartości suchej substancji. 

PN-EN 480-10: 1999 Domieszki do betonu  zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 10: Oznaczanie 

zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

PN-EN 480-12: 2006(u) Domieszki do betonu  zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 12: 

Oznaczanie zawartości alkaloidów w domieszkach. 
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PN-EN 1008-1: 2004 Woda zarobowa do betonu. Część 1: Specyfikacja pobierania próbek  badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu  w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu. 

PN-EN 206-1: 2003 Beton. Część 1: Wymagania  właściwości  produkcja i zgodność. 

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 – jw. – 

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 – jw. – 

PN-EN 206-1: 2003/A2: 2006 – jw. – 

PN-EN 12504-1: 2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe – Wycinanie  

ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie. 

PN-EN 12504-2: 2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące – Oznaczanie 

liczby odbicia. 

PN-EN 12504-2: 2002/Ap1: 2004 – jw. – 

PN-EN 12504-3: 2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej. 

PN-EN 12504-4: 2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczanie prędkości fali 

ultradźwiękowej. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez 

zastąpienia) 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 

badania. 

PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 

PN-N-02211: 2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia podstawowa. 

PN-M-47900-1: 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 1: Określenia  podział i główne 

parametry. 

PN-M-47900-2: 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 2: Rusztowania stojakowe z rur 

stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

PN-M-47900-3: 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania ramowe. 

PN-EN 74-1: 2006(u) Złącza  sworznie centrujące i podstawki stosowane w dekowaniach i 

rusztowaniach. Część 1: Złącza do rur – Wymagania i metody badań. 

PN-B-03163-1: 1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Terminologia. 

PN-B-03163-2: 1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Wymagania. 

PN-B-03163-3: 1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Badania. 

PN-ISO-9000 (seria 9000  9001  9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania  jakością i zapewnienie  

jakości. 

 

10.2. Ustawy 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92  poz. 881). 

–Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. Nr 204  

poz. 2087). 

–Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2006 r. Nr 156  poz. 1118 z 

póź. Zmianami). 
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10.3. Rozporządzenia  instrukcje i inne dokumenty 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 R. w sprawie dziennika budowy  

montażu i rozbiórki  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 

108  poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 198  poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 r. Nr 75  poz. 

690 z póź. Zmianami). 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 

45000000-7  wydanie II 

OWEOB Promocja – 2005 rok. 

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych  wydanie ITB nr 

240/82. 

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją alkaliczną betonu przez zastosowanie dodatków 

mineralnych  wydanie ITB nr 306/91. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  wydanie Arkady 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST.01.02. ZBROJENIE 

 

KOD CPV 45262310 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na podczas 

robót. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający dokumentację projektową i 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej 

specyfikacji zmiany  uzupełnienia lub uściślenia  odpowiednie dla przewidzianych projektem 

zadania  obiektu i robót  uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 

realizacji zadania  obiektu i robót  które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu  dla 

których istnieje pewność  że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia 

konstrukcji budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. Roboty  których dotyczy 

Specyfikacja  obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z: 

– przygotowaniem zbrojenia  

– montażem zbrojenia  

– kontrolą  jakości robót i materiałów. 

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne schodów zewnętrznych oraz murków oporowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 

Zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w 

sposób czynny. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową  ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

ST Kod CPV 45000000-7. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów  ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.1. Stal zbrojeniowa 

 

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych 

zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej  wg normy PN-H-

84023/6: AIIIN  gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI  gatunku St3SX-b. 

 

2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr 

AT/2001-04-1115) o następujących parametrach: 

– średnica pręta w mm 8÷10 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 500 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550 

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490 

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375 

– wydłużenie (min) w % 10 

– zginanie do kąta 60 ｰ brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących 

parametrach: 

– średnica pręta w mm 6÷32 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 355 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 490 

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355 

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295 

– wydłużenie (min) w % 20 

– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o następujących 

parametrach: 

– średnica pręta w mm 5 5÷40 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 240 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370 

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200 
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– wydłużenie (min) w % 24 

– zginanie do kąta 180 ｰ brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach: 

– średnica pręta w mm 5 5÷40 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 220 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310 

– wydłużenie (min) w % 22 

– zginanie do kąta 180 ｰ brak pęknięć i rys w złączu. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć  pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe  rozwarstwienia  pęknięcia 

widoczne gołym okiem. 

 

2.1.3. Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia musi być zaopatrzona w atest  w którym mają być 

podane: 

– nazwa wytwórcy  

– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215  

– numer wytopu lub numer partii  

– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej  

– masa partii  

– rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po 

dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

– znak wytwórcy  

– średnica nominalna  

– znak stali  

– numer wytopu lub numer partii  

– znak obróbki cieplnej. 

 

2.2. Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego  tzw. wiązałkowego. 

 

2.3. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 

dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych 

powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie 

rodzaje sprzętu  jak: giętarki  prościarki  zgrzewarki  spawarki powinny być sprawne oraz posiadać 
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fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP  jak 

przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy 

szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien 

podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny 

być odpowiednio przeszkolone. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu  w sposób 

zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.1. Organizacja robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki  w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

 

5.2. Przygotowanie zbrojenia 

 

5.2.1. Przygotowanie  montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 

91/5-10042  a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 

5.2.2. Czyszczenie prętów 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry  luźnych płatków rdzy  

kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 

benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby 

chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i 

zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez 

piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko 

zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej 

wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

 

5.2.3. Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy  młotków  ścianek. Dopuszczalna wielkość 

miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

 

5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 

sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 

Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
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5.2.5. Odgięcia prętów  haki 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu hak  zbrojenia podaje tabela Nr 23 

normy PN-S-10042. 

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca  gdzie można na nim położyć spoinę  wynosi 

10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia 

prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym 

podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji  w których zagięciu ulegają 

jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego  należy stosować średnicę zagięcia równą  co 

najmniej 20d. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki 

podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich 

zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

 

5.3. Montaż zbrojenia 

 

5.3.1. Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 

deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą  co najwyżej 

nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi 

środkami chemicznymi  zabrudzonej farbami  zabłoconej i oblodzonej  stali  która była wystawiona 

na działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni 

przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić  co najmniej: 

– 0 07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych  

– 0 055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych  

– 0 05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali  

– 0 03 m – dla zbrojenia głównego ram  belek  pociągów  gzymsów  

– 0 025 m – dla strzemion ram  belek  podciągów i zbrojenia płyt  gzymsów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 

trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

 

5.3.2. Montowanie zbrojenia 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym  zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 

dystansowymi. Drut wiązałkowy  wyżarzony o średnicy 1 mm  używa się do łączenia prętów o 

średnicy do 12 m  przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1 5 mm. W 

szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 

strzemionami  a pozostałych prętów – na przemian. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROÓT 

Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 



   49 

Kontrola  jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 

betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące 

badania: 

– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem  

– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215  

– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215  

– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215  

– próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998  

– próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 

różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie  jeżeli wszystkie badania odbiorcze 

dadzą wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia  gięcia i 

rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. Usytuowanie prętów: 

– otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm  nie przewiduje się 

zmniejszenia grubości otuliny  

– rozstaw prętów w świetle: 10 mm  

– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm  

– długość pręta między odgięciami: ±10 mm  

– miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w 

przekroju poprzecznym). Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące 

wymagania: 

– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3%  

– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na 

tym pręcie  

– różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 0 5 cm  

– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 

zmontowanego uzbrojenia  tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 

odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy 

łączeniu prętów  przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też 

zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 

większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

 

 



   50 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST  

– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

 

8.2.2. Zakres robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie 

betonowania elementów  których zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiór powinien polegać na 

sprawdzeniu: 

– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową  

– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach  

– rozstawu strzemion  

– prawidłowości wykonania haków  złącz i długości zakotwień prętów  

– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 

– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji  

– oczyszczenie i wyprostowanie  wygięcie  przycinanie prętów stalowych  

– łączenie prętów  w tym spawane „na styk” lub „na zakład”  

– montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją 

projektową i niniejszą ST  

– wykonanie badań i pomiarów  
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– oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia  stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie 

ich poza teren budowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

PN-ISO 6935-1: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

IDT-ISO 6935-1:1991 

PN-ISO 6935-1/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 

PN-ISO 6935-2: 1998 Stal do zbrojenia betonu. 

IDT-ISO 6935-2: 1991 Pręty żebrowane 

PN-ISO 6935-2/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 

Poprawki PN-ISO 6935-2/AK: 1998/Ap1:1999 

PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27  2. BI 8/92 poz. 38 

Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe  żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

Zmiany PN-H-84023-06/A1: 1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 

PN-EN 10002-1 + AC1: 1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 

otoczenia. 

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe  żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji  Warunki wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST.01.03.ROBOTY MURARSKIE 

 

KOD CPV 45262500 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót przy wykonywaniu konstrukcji murowych podczas robót. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający dokumentację projektową i 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej 

specyfikacji zmiany  uzupełnienia lub uściślenia  odpowiednie dla przewidzianych projektem 

zadania  obiektu i robót  uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 

realizacji zadania  obiektu i robót  które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu  dla 

których istnieje pewność  że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach 

nienarażonych na destrukcyjne działanie środowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie 

następujących czynności: 

– przygotowanie zapraw  

– spajanie elementów murowych zaprawą. 

Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do robót murowych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów 

konstrukcji murowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7  pkt 1.4  a także zdefiniowanymi poniżej: 

Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia 

elementów murowych zaprawą murarską. 

Element murowy – drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego 

wznoszenia konstrukcji murowych. 
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Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej zawartości otworów 

oraz ich kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze. 

Otwór – ukształtowana przestrzeń pusta  która może przechodzić lub nie przez cały element 

murowy. 

Zaprawa budowlana – mieszanina nieorganicznego spoiwa  kruszywa  wody i innych dodatków 

technologicznych  jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie  tynkarskie i 

specjalne np. żaroodporne  montażowe lub zalewowe. 

Zaprawa murarska – zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w jedną 

konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach. Wyroby dodatkowe 

wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – różnego rodzaju wyroby metalowe  

żelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych  jako elementy 

uzupełniające tj. kotwy  łączniki  wsporniki  nadproża i wzmocnienia (zbrojenie) spoin. Inne wyroby 

i materiały wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – materiały i wyroby do 

wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe. Warunki 

środowiskowe – w zależności od stopnia narażenia konstrukcji na zawilgocenie rozróżnia się 

zgodnie z PN-B-03002 pięć klas środowiska: 

– klasa 1: środowisko suche np. wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych  a także 

niepodlegające zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych  

– klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń np. w pralni lub środowisko zewnętrzne  w 

którym element nie jest wystawiony na działanie mrozu  łącznie z elementami znajdującymi się w 

nieagresywnym gruncie lub wodzie  

– klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem  

– klasa 4: środowisko wody morskiej – elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w wodzie 

morskiej  elementy położone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w powietrzu 

nasyconym solą  

– klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe  płynne lub stałe). 

Mur w ścianie piwnicznej zabezpieczony w sposób należyty przed przenikaniem wody uważać 

można za znajdujący się w środowisku klasy 2. 

Wartość deklarowana – wartość dotycząca wyrobu  określona zgodnie z normą  którą producent 

jest zobowiązany uzyskać przy założonej zmienności procesu produkcyjnego. Wytrzymałość średnia 

elementów murowych na ściskanie – średnia arytmetyczna wytrzymałość na ściskanie określonej 

liczny elementów murowych. Znormalizowana wytrzymałość elementów murowych na ściskanie – 

wytrzymałość elementów murowych na ściskanie sprowadzona do wytrzymałości równoważnego 

elementu murowego w stanie powietrzno-suchym  którego zarówno wysokość jak i mniejszy 

wymiar w kierunku poziomym wynoszą 100 mm. Zaprawa murarska wg projektu – zaprawa  której 

skład i metoda wytwarzania zostały podporządkowane osiągnięciu wymaganych właściwości 

(podejścia ze względu na właściwości użytkowe). Zaprawa murarska wg przepisu – zaprawa 

wykonana wg wcześniej określonej receptury  której właściwości wynikają z ustalonych proporcji 

składników(podejścia ze względu na recepturę). Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy – 

mierzony w minutach czas  w którym 50% przylegającej płaszczyzny sześcianu  umieszczonego na 

warstwie zaprawy rozprowadzonej na określonym podłożu stanowiącym element murowy i 

następnie uniesionego  jest pokryta przylegającą zaprawą. Spoina wsporna – pozioma warstwa 

zaprawy pomiędzy dwiema płaszczyznami elementów murowych. 
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Nadproże – belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej. 

Nadproże pojedyncze – nadproże pracujące  jako pojedyncza belka. 

Nadproże złożone – nadproże składające się z dwóch lub więcej elementów konstrukcyjnych  z 

których każdy ma strefę ściskaną i rozciąganą. 

Nadproże zespolone – nadproże zawierające część prefabrykowaną oraz uzupełniającą  

wykonywaną na miejscu wbudowania. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową  specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie 

stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7  

pkt. 1.5. 

 

1.6. Dokumentacja robót murowych 

Konstrukcje murowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji  której wykaz oraz podstawy 

prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7  pkt. 1.6. 

Dokumentacja powinna w szczególności zawierać wymagania stawiane konstrukcjom murowym  

wyrobom i materiałom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu  w zakresie: 

- bezpieczeństwa konstrukcji  

- bezpieczeństwa użytkowania  

- wymagań cieplnych  

- wymagań akustycznych  

- trwałości konstrukcji itp. 

Konstrukcje murowe powinny być zaprojektowane tak  by przez cały przewidywany okres 

użytkowania w określonych warunkach środowiskowych (klasie środowiska) i przy właściwej 

konserwacji odpowiadały założonemu przeznaczeniu. Przy określaniu trwałości konstrukcji i 

doborze materiałów należy uwzględnić warunki środowiskowe  na działanie  których konstrukcja 

będzie narażona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli  a także sposób jego 

zabezpieczenia przez działaniem niekorzystnych czynników. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich: 

– elementy murowe  

– zaprawy murarskie  

– wyroby dodatkowe  

– inne wyroby i materiały. 
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Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach  aprobatach 

technicznych). 

• bloczki silikatowe kl. 15 na zaprawie M2 

• bloczki gazobetonowe na zaprawie klejowej 

 

2.2.1. Elementy murowe 

 

2.2.1.1. Rodzaje elementów murowych 

Rozróżnia się następujące rodzaje elementów murowych różnicowane z uwagi na: 

· Surowiec użyty do ich produkcji oraz ogólne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji 

murowych: 

- ceramiczne o małej i dużej gęstości  odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 771-1  

- silikatowe  spełniające wymagania normy PN-EN 771-2  

- z betonów zwykłych i lekkich kruszywowych według normy PN-EN 771-3  

- z autoklawizowanego betonu komórkowego  odpowiadające wymaganiom PN-EN 771-4  

- z kamienia sztucznego według normy PN-EN 771-5  

- z kamienia naturalnego  spełniające wymagania normy PN-EN 771-6. 

· Surowiec użyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych według 

indywidualnych zasad: 

- z betonów lekkich z wypełniaczami organicznymi  

- z nieautoklawizowanego betonu komórkowego  

- z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu  

- stosowane sporadycznie lub na skalę doświadczalną elementy z gliny niewypalonej  z tworzyw 

sztucznych  produkowane według norm krajowych lub aprobat technicznych. 

· Wielkość elementów: 

- drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramów (cegły pełne i drążone  bloczki pełne) układane przy 

murowaniu jedną ręką  

- średniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramów (pustaki i bloki pełne) 

układane oburącz przy murowaniu. 

Elementy wielkowymiarowe  np. nadproża lub prefabrykowane bloki ścienne  które są układane 

przez kilku murarzy lub przy użyciu sprzętu mechanicznego  nie są zaliczane do grupy elementów 

murowych. 

· Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym: 

- elementy do murowania na zwykłe spoiny  

- elementy do murowania na cienkie spoiny. 

· Zawartość otworów w elementach murowych: 

- elementy grupy 1  

- elementy grupy 2  

- elementy grupy 3. 

Elementy murowe przyporządkowywane tym grupom powinny spełniać wymagania podane w 

tablicy 1 w normie PN-B- 03002. 

· Przeprowadzaną kontrolę produkcji (kategoria produkcji): 
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- elementy kategorii I  do której zalicza się wyroby  których producent deklaruje  że mają one 

określoną wytrzymałość na ściskanie  a wyniki kontroli  jakości przeprowadzanej w zakładzie 

potwierdzają  że prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej 

od zadeklarowanej jest nie większe niż 5%  

- elementy kategorii II  do której zalicza się wyroby  których producent deklaruje ich wytrzymałość 

średnią  a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione. 

· Kształt elementów murowych: 

- z gładkimi powierzchniami bocznymi do murowania na pełne pionowe spoiny poprzeczne  

- z piórem i wpustem  przeznaczone do murowania ściany bez wypełniania zaprawą pionowych 

spoin poprzecznych  

- z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym. 

· Rolę pełnioną w konstrukcji murowej: 

- podstawowe o kształcie prostopadłościanu  spełniające rolę głównego elementu konstrukcyjnego  

- uzupełniające o różnorodnym kształcie  tj. narożniki  okapniki  daszki. 

 

2.2.1.2. Właściwości elementów murowych deklarowane przez ich producentów i przewidywane w 

dokumentacji projektowej: 

· Wymiary i odchyłki wymiarowe 

Według norm producent powinien podawać nominalne wymiary długości  szerokości i wysokości. 

Odchyłki wymiarowe charakteryzuje się dwoma parametrami: 

- wartością średnią (różnica między wartością średnią pomiarów i wartością deklarowaną)  

- rozpiętością wymiarów (różnica między wynikiem największym i najmniejszym). 

· Kształt i budowa 

Producent elementów murowych powinien podać ich cechy zewnętrzne w zakresie potrzebnym do 

jednoznacznej identyfikacji danego elementu i określenia jego przydatności do stosowania oraz 

ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczeń statystycznych  

akustycznych  ogniowych itp. 

· Wady i uszkodzenia powierzchniowe 

W odniesieniu do elementów przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest 

podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchyleń płaskości powierzchni 

kładzenia (wspornych). 

· Gęstość 

Gęstość brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna być deklarowana wtedy  kiedy takie 

dane są potrzebne do oceny izolacyjności akustycznej  nośności  odporności ogniowej lub 

izolacyjności cieplnej ścian. 

· Wytrzymałość na ściskanie 

Zgodnie z normami producenci powinni podawać średnią wytrzymałość na ściskanie elementów 

murowych. 

Producent może również deklarować wytrzymałość znormalizowaną. Konieczne jest również 

podanie kategorii produkcji elementów murowych. 

· Trwałość (mrozoodporność) 

Dobór grup elementów murowych w projekcie powinien uwzględniać przewidywane warunki 

środowiskowe i w konsekwencji stopień narażenia na zawilgocenie konstrukcji murowych. 
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Konstrukcje murowe narażone na stałe zawilgocenie powinny być odporne na: 

- cykliczne zamrażanie i rozmrażanie  

- działanie siarczanów i chlorków. 

Dobór elementów murowych w różnych warunkach środowiskowych  zalecany w normie PN-B-

03002  podano w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Dobór element ów murowych wg grup z uwagi na trwałość 

(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy środowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji) 

 

Elementy murowe      Klasa środowiska 

       1 2 3 4 5 

Ceramiczne      1 2 3 1 2 3 1 2 3)² 1 2 3² 1 2 3² 

Silikatowe      1 2 1 2¹ 1 2¹ -³ -³ 

Z betonu lekkiego o kruszynowego lekkiego  1 2 1 2¹ 1 2¹ 1 2² 1 2² 

Z autoklawizowanego betonu komórkowego  1 1² -³ -³ -³ 

 

1) Przy należytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem. 

2) Elementy licowe – odpowiednio do deklaracji producenta dotyczącej przydatności elementu w 

określonych warunkach środowiskowych lub elementy zwykłe – przy należytym zabezpieczeniu 

przed zawilgoceniem. 

3) Nie stosuje się. 

 

Ponieważ pod pojęciem trwałości elementów murowych należy rozumieć przede wszystkim 

mrozoodporność  więc kategorie odporności elementów murowych na cykle zamrażania i 

rozmrażania powinny być skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania. Rozróżnia 

się następujące kategorie: 

– kategoria F0  warunki obojętne (ściany wewnętrzne  wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych)  

– kategoria F1  warunki umiarkowane (zewnętrzne elementy budynku narażone na zamrażanie i 

rozmrażanie  ale zabezpieczone przed bezpośrednim nasączaniem)  

– kategoria F2  warunki surowe (nieotynkowane przyziemie  nieotynkowane parapety  

nieotynkowane kominy  zasklepienia  zwieńczenia  wolno stojące ściany graniczne). 

· Właściwości cieplne 

W przypadku elementów przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegających 

wymaganiom izolacyjności cieplnej  producent powinien podać informacje o właściwościach 

cieplnych. Informacje te mogą być oparte na wartościach tabelarycznych  obliczeniach lub 

badaniach  zgodnie z PN-EN 1745. 

· Absorpcja wody – zewnętrzne nietynkowane elementy budynku 

W przypadku elementów stosowanych do budowy zewnętrznych ścian licowych sprawdzana jest 

ich absorpcja (nasiąkliwość) 24-godzinna. 

· Absorpcja wody – warstwy odporne na wilgoć 

W przypadku elementów murowych stosowanych w konstrukcjach szczególnie narażonych na silne 

zawilgocenie  określa się absorpcję (nasiąkliwość) za pomocą gotowania w wodzie. 

· Absorpcja wody – początkowa wielkość absorpcji wody 
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Jeżeli jest to niezbędne  ze względu na sposób stosowania elementów  należy sprawdzać 

początkową wielkość absorpcji wody w czasie 60 sekund. 

· Reakcja na ogień 

Jeżeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga  producent powinien deklarować klasę 

reakcji na ogień elementu murowego. Jeżeli element zawiera mniej niż 1% masy (objętości) 

materiałów organicznych  deklarować można klasę A1 bez konieczności przeprowadzania badań 

ogniowych. 

· Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych 

W przypadku elementów ceramicznych  zależnie od przewidywanego zakresu zastosowania  bada 

się zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych. 

· Rozszerzalność pod wpływem wilgoci 

Jeżeli normy tego wymagają  to można przeprowadzić badania zmian liniowych pod wpływem 

wilgoci elementów murowych. 

· Przepuszczalność pary wodnej 

W przypadku elementów licowych  należy podać tabelaryczną wartość współczynnika dyfuzji pary 

wodnej. 

Tabelaryczny (normowy) współczynnik dyfuzji określa się na podstawie gęstości materiału. 

· Wytrzymałość spoiny (charakterystyczna początkowa wytrzymałość spoiny) 

W przypadku elementów murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w 

elementach konstrukcyjnych  powinna być deklarowana charakterystyczna początkowa 

wytrzymałość spoiny na ścinanie. 

Deklaracja może być oparta na wartościach stabelaryzowanych podanych w normach 

przedmiotowych lub na wartościach wynikających z badań. 

· Substancje niebezpieczne 

Konieczne jest przeprowadzanie badań promieniotwórczości naturalnej elementów murowych. 

Badania te należy wykonywać zgodnie z Instrukcją ITB nr 234/95. 

 

2.2.2. Zaprawy murarskie 

 

2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich 

Rozróżnia się następujące zaprawy murarskie różnicowane z uwagi na: 

· Właściwości i/lub zastosowanie: 

- ogólnego przeznaczenia (G)  

- lekka (L)  

- do cienkich spoin (T). 

· Koncepcję projektowania zaprawy: 

- zaprawa wg projektu  

- zaprawa wg przepisu. 

· Sposób produkcji: 

- zaprawa wytwarzana w całości lub częściowo w zakładzie  spełniająca wymagania normy PN-EN 

998-2  

- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy  odpowiadająca wymaganiom normy PN-B-10104. 
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· Skład materiałowy zapraw ogólnego przeznaczenia  wytwarzanych na miejscu budowy (symbol 

rodzaju): 

- zaprawa cementowa („c”)  

- zaprawa cementowo-wapienna („cw”)  

- zaprawa wapienna („w”)  oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana („cgl”). 

· Proporcję składników (mierzoną objętościowo) w zaprawach ogólnego przeznaczenia  

wytwarzanych na miejscu budowy: 

a) zaprawa cementowa (cement: piasek): 

- odmiana 1: 2 (symbol odmiany A)  

- odmiana 1: 3 (symbol odmiany B)  

- odmiana 1: 4 (symbol odmiany C)  

B) zaprawa cementowo-wapienna (cement: wapno: piasek): 

- odmiana 1: 0 25: 3 (symbol odmiany D)  

- odmiana 1: 0 5: 4 (symbol odmiany E)  

- odmiana 1: 1: 6 (symbol odmiany F)  

- odmiana 1: 2: 9 (symbol odmiany G)  

C) zaprawa wapienna (wapno: piasek) 

- odmiana 1: 1 5 (symbol odmiany H)  

- odmiana 1: 2 (symbol odmiany I)  

- odmiana 1: 4 (symbol odmiany J). 

· Wytrzymałości na ściskanie zapraw ogólnego przeznaczenia  wytwarzanych na placu budowy: 

– klasa M 0 25 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 0 25 N/mm2  

– klasa M 0 5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż0 5 N/mm2  

– klasa M 1 0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 1 0 N/mm2  

– klasa M 2 5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 2 5 N/mm2  

– klasa M 5 0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 5 0 N/mm2  

– klasa M 10 0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 10 0 N/mm2  

– klasa M 15 0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 15 0 N/mm2  

– klasa M 20 0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 20 0 N/mm2  

– klasa M d przy wytrzymałości na ściskanie większy od 25 0 N/mm2. 

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymałość na ściskanie powinna być 

deklarowana przez producenta.  

Producent może deklarować klasę wytrzymałości na ściskanie oznaczoną literą „M” i następującą 

po niej liczbą klasy  co oznacza  że wytrzymałość na ściskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej 

liczby. 

Zalecane zgodnie z normą PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w 

zależności od ich przeznaczenia podano w tablicy 2. 
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Tablica 2. Zalecane rodzaje  odmiany i klasy zapraw w zależności od przeznaczenia 

 

Przeznaczenie    Symbol rodzaju Symbol odmiany Klasa 

 

Ściany fundamentowe i ściany zewnętrzne poniżej poziomu ternu 

 

Konstrukcyjne    C   A B C   od M10 do M15   

 Niekonstrukcyjne   C   B C   M10  M15 

      CW   D E   M10 M15 

 

Ściany  zewnętrzne  powyżej poziomu terenu  

Konstrukcyjne    C   A B C   od M10 do M20 

      CW   D E F   od M5 do M15 

 Niekonstrukcyjne   C   B C   M10  M15 

      CW   E F   M5  M10 

 

Ściany wewnętrzne 

Konstrukcyjne C   B C   M5  M10 

      CW   D E F G   od M2 5 do M5 

W   H   M1 

 Niekonstrukcyjne   C   C   M10 

      CW   D E F G   od M2 5 do M5 

W   H I J   od M0 25 do M1 

 

Dobór zapraw z uwagi na warunki środowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z 

uwzględnieniem stopnia narażenia na zawilgocenie przed stawiono zgodnie z normą PN-B-03002 w 

tablicy 3. 

 

Tablica 3. Dobór zapraw z uwagi na trwałość 

Klasa zaprawy Klasa środowiska 

 1 2 3 4 5 

1 0 + - - - - 

3 0 + + - - - 

>5 0 + + + +¹ +¹ 

1) Odpowiednia  do deklaracji producenta 

 

Do murów zbrojonych powinny być wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymałości nie 

niższej niż 5 N/mm2  a w przypadku murów zbrojonych w środowisku wilgotnym – o wytrzymałości 

nie niższej niż 8 N/mm2. Do murów zbrojonych należy stosować zaprawy nie powodujące korozji 

zbrojenia. 
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2.2.2.2. Właściwości zapraw murarskich 

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wiązania  czyli stopniowego przechodzenia ze 

stanu płynnego lub plastycznego w stan stały  właściwości zapraw muszą być określane zarówno 

dla suchych mieszanek jak i dla zapraw świeżych oraz stwardniałych. Właściwości mieszanek 

suchych określane są w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zakładzie (kontrola bieżąca 

procesu produkcji). Właściwości zaprawy świeżej istotne są dla murarza i przebiegu robót. 

murarskich  natomiast zaprawy stwardniałej decydują o jakości konstrukcji murowej. 

Właściwości zapraw murarskich deklarowane przez ich producentów i przewidywane w 

dokumentacji projektowej 

A. Właściwości suchych mieszanek: 

· Proporcje składników suchej mieszanki 

Proporcje składników mieszanki suchej podaje się w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie. 

Wszystkie składniki powinny odpowiadać warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w 

dokumentacji projektowej. 

W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguły producent nie podaje składu. W takim 

przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy. 

· Uziarnienie wypełniaczy 

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw 

przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm). 

· Gęstość nasypowa mieszanki suchej 

Podawanie gęstości nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw według przepisu  

tzn. w momencie określania proporcji składników (objętościowo lub masowo). 

· Okres gwarancji mieszanki suchej 

Normy nie określają minimalnego okresu przydatności mieszanki suchej zaprawy do stosowania  

więc większość producentów przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesiące. 

· Proporcje mieszania mieszanki z wodą 

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodą określa producent. W 

przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje określa się na podstawie badań 

konsystencji świeżego zarobu. 

B. Właściwości świeżej zaprawy: 

· Konsystencja i plastyczność (rozpływ) 

Konsystencję świeżej zaprawy określa się za pomocą stolika rozpływu wg normy PN-EN 1015-3. 

Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy  PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza 

stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy  polegającej na 

określeniu głębokości zanurzania stożka pomiarowego w zaprawie  zgodnie z PN-85/B-04500. 

Konsystencja (w cm) świeżej zaprawy  w zależności od rodzaju element  murowych  określana wg 

PN-85/B-04500  powinna wynosić: 

1) elementy ceramiczne o nasiąkliwości do 6% – 5÷7 cm  

2) elementy ceramiczne o nasiąkliwości powyżej 6% do 22% – 6÷8 cm  

3) elementy ceramiczne o nasiąkliwości 22% – 8÷10 cm  

4) elementy silikatowe – 6÷8 cm  

5) elementy z betonu kruszywowego zwykłego – 5÷7 cm  

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego – 7÷8 cm  



   62 

7) elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego – 8÷9 cm  

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego – 6÷10 cm. 

· Gęstość objętościowa zaprawy świeżej 

Badania gęstości zaprawy świeżej nie jest obowiązkowe. Badania takie mogą być przydatne do 

alternatywnego określania zawartości powietrza w zaprawie świeżej. Według dotychczasowych 

norm polskich oznaczanie polega na określeniu czasu  po którym zaprawa zgęstnieje na tyle  że jej 

konsystencja zmniejszy się o 3 cm  a plastyczność o 4 cm. 

· Czas zachowania właściwości roboczych 

Czas zachowania właściwości roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien być 

deklarowany przez producenta. Wyniki badań przeprowadzanych według PN-EN 1015-9 powinny 

wykazywać czas nie krótszy niż jego wartość deklarowana. 

Czas zachowania właściwości roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy  określany 

według PN-EN 1015-9  

nie powinien być krótszy niż: 

1) dla zapraw cementowych – 2 h  

2) dla zapraw cementowo-wapiennych – 5 h  

3) dla zapraw wapiennych – 8 h. 

· Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy 

Czas korekty powinien być deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. 

Ogólnie przyjmuje się  że nie powinien być krótszy niż 7 minut. 

· Zawartość powietrza 

Badanie zawartości powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie  

jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jeżeli jednak jest to konieczne ze względu na 

zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepisu  wprowadzanej do obrotu  to zakres zawartości 

powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza się zgodnie z PN-EN 1015-7. 

Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest również możliwość określania zawartości 

powietrza na podstawie badania gęstości objętościowej świeżej zaprawy  zgodnie z PN-EN 1015-6. 

Zawartość powietrza dla zapraw bez dodatków napowietrzających  wykonywanych na miejscu 

budowy  określana według PN-EN 1015-7  nie powinna być większa niż: 

1) 10% dla klas zapraw M 0 25 do M 5  

2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d. 

· Zawartość chlorków 

Norma PN-EN 998-2 zaleca  aby zawartość chlorków nie przekraczała 0 1% suchej masy zaprawy. W 

przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartości 

chlorków  zgodnie z PN-EN 1015-17. 

C. Właściwości stwardniałej zaprawy 

· Gęstość objętościowa zaprawy stwardniałej 

Oznaczanie gęstości zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na 

konieczność określenia  czy dana zaprawa należy do grupy zapraw zwykłych czy do grupy zapraw 

lekkich. Gęstość zapraw murarskich lekkich nie powinna być większa niż 1300 kg/m3. Gęstość 

zapraw zwykłych wytwarzanych na miejscu budowy  określana według PN-EN 1015-10  zgodnie z 

normą PN-B-10104 nie powinna przekraczać: 

1) zaprawy cementowej – 2000 kg/m3  
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2) zaprawy cementowo-wapiennej – 1850 kg/m3  

3) zaprawy wapiennej – 1700 kg/m3. 

· Wytrzymałość na ściskanie i zginanie 

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarować ich wytrzymałość na 

ściskanie lub odpowiednią klasę wytrzymałości. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1  M 2 5  M 

5  M 10  M 20 i M d (dla wytrzymałości ≥ 25 N/mm2). 

Wytrzymałość na ściskanie zaprawy produkowanej fabrycznie  badana zgodnie z normą PN-EN 

1015-11  nie powinna być mniejsza od deklarowanej wytrzymałości na ściskanie lub deklarowanej 

klasy wytrzymałości na ściskanie. 

Normy nie wymagają deklarowania wytrzymałości na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie. 

Wytrzymałość na ściskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy  badanej zgodnie z 

wymaganiami normy PNEN 1015-11  nie powinna być mniejsza niż podana w tablicy 4. 

 

Tablica 4. Wytrzymałość na ściskanie w zależności od rodzaju  odmiany i klasy zaprawy 

 

Rodzaj zaprawy Symbol odmiany Klasa zaprawy i wytrzymałość na ściskanie N/mm² 

       M0 25 - M0 5 - M1 - M2 5 - M5 - M10 - M15 - M20 

Cementowa   

A   20 

    B   15  

C   10   

Cementowo-wapienna 

D   15  

    E   10   

    F   5    

    G   2 5     

Wapienna  H   1      

    I   0 5       

         J   0 25        

 

Wytrzymałość na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy  badana według 

PN-EN 1015-11  w zależności od rodzaju  odmiany i klasy zaprawy  nie powinna być mniejsza niż 

podana w tablicy 5. 

 

Tablica 5. Wytrzymałość na zginanie w zależności od rodzaju  odmiany i klasy zaprawy 

 

Rodzaj zaprawy Symbol odmiany Klasa zaprawy i wytrzymałość na ściskanie N/mm² 

       M0 25 - M0 5 - M1 - M2 5 - M5 - M10 - M15 - M20 

Cementowa 

A   5 0 

    B   4 5  

    C   3 4   
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Cementowo-wapienna  

D   3 5  

    E   2 5   

    F   1 6    

    G   0 8     

Wapienna  

H   0 45      

   I   0 4       

         J   0 25        

 

· Absorpcja wody (nasiąkliwość) 

Absorpcja wody (nasiąkliwość) w zależności od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy  

badana według PN- 85/B-04500  powinna wynosić nie więcej niż: 

a) zaprawa cementowa – 10%  

b) zaprawa cementowo-wapienna: 

– klasy M 2 5 i M 5 – 14%  

– klasy M 10 i M 15 – 12%  

a) zaprawa wapienna – 15%. 

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie  przeznaczonych do stosowania w elementach 

zewnętrznych budynku i narażonych na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych 

producent deklaruje i bada absorpcję spowodowaną kapilarnym podciąganiem wody. Wyniki 

badań przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykazać  że absorpcja wody nie jest 

większa od deklarowanej. 

· Mrozoodporność (trwałość) 

Trwałość zaprawy określa się  jako odporność na zamrażanie – odmrażanie. 

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnętrznych elementach budynku powinny być odporne 

na zamrażanie– odmrażanie. Odporność na zamrażanie – odmrażanie (mrozoodporność) zaprawy 

sprawdza się według metody podanej w PN-85/B-04500. 

Zaprawę określa się  jako odporną na zamrażanie – odmrażanie  jeżeli po przeprowadzeniu 

wymaganych cykli zamrażania – odmrażania spadek wytrzymałości na ściskanie  badanej według 

PN-EN 1015-11  jest nie większy niż: 

1) 10% w przypadku zapraw cementowych  

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych. 

W przypadku zapraw wapiennych badania się nie przeprowadza  przyjmuje się  że nie są odporne 

na zamrażanie – odmrażanie. 

· Promieniotwórczość (substancje niebezpieczne) 

Konieczne jest przeprowadzenie badań promieniotwórczości naturalnej materiałów budowlanych  

w tym zapraw budowlanych. Badania te należy wykonywać zgodnie z Instrukcją ITB nr 234/95. 

· Wytrzymałość spoiny 

Wytrzymałość spoiny  zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach 

konstrukcyjnych budynku  określa się  jako początkową wytrzymałość charakterystyczną na 

ścinanie spoiny. 
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Początkowa wytrzymałość charakterystyczna na ścinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M 20 

wytwarzanych na miejscu budowy może być określana na podstawie: 

1) badań połączenia spoiny z elementem murowym według PN-EN 1052-3  

2) wartości tabelarycznych zawartych w załączniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszących: 

– 0 15 N/mm2 dla zapraw ogólnego stosowania i lekkich  

– 0 3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin. 

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarować 

charakterystyczną początkową wytrzymałość spoiny. 

Deklaracja może być wydana na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z procedurą zapisaną 

w PN-EN 1052-3 lub według wcześniej podanych wartości normowych zawartych w załączniku C do 

normy PN-EN 998-2. 

· Reakcja na ogień 

Producent powinien podać klasę reakcji na ogień zaprawy. Klasyfikację reakcji na ogień zapraw 

przeprowadza się według PN-EN 13501-1 następująco: 

1) zaprawy zawierające frakcję jednolicie rozmieszczonych materiałów organicznych  liczoną 

masowo lub objętościowo ≤ 1 0% (przyjmuje się tę wartość  która ma większe znaczenie)  zalicza 

się do klasy A1 reakcji na ogień bez konieczności przeprowadzania badania  

2) zaprawy zawierające frakcję jednolicie rozmieszczonych materiałów organicznych  liczoną 

masowo lub objętościowo ≥ 1 0% (przyjmuje się tę wartość  która ma większe znaczenie)  zalicza 

się (deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogień na podstawie przeprowadzonych badań. 

· Przepuszczalność pary wodnej 

Współczynnik przepuszczalności (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do 

stosowania w elementach zewnętrznych budynku  wytwarzanych na miejscu budowy  przyjmuje 

się według wartości tabelarycznych 

z PN-EN 1745  uzależnionych od gęstości zaprawy  podanych w tablicy 6. 

 

Tablica 6. Współczynniki dyfuzji pary stwardniałej zaprawy 

 

Gęstość zaprawy kg/m3    Współczynnik dyfuzji pary wodnej 

do wnętrza materiału   z materiału na zewnątrz 

 

1500     5     20 

1600     15     35 

1800     15     35 

2000     15     35 

 

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje  w zależności 

od gęstości zaprawy  współczynnik przepuszczalności pary na podstawie wartości tabelarycznych 

podanych w tablicy A.12  zawartej w normie PN-EN 1745. 

· Współczynnik przewodzenia ciepła 

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy współczynnik przewodzenia ciepła przyjmuje 

się według wartości tabelarycznych  uzależnionych od gęstości zapraw  podanych w tablicy nr 3  

zawartej w PN-B-10104. 
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W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje współczynnik 

przewodzenia ciepła. Deklaracja może być wydana  w szczególności dla zapraw lekkich  na 

podstawie badań przeprowadzanych zgodnie z procedurą zapisaną w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 

lub na podstawie wartości tabelarycznych uzależnionych od gęstości zapraw  zestawionych w 

tablicy A.12  zawartej w normie PN-EN 1745. 

 

2.2.2. Wyroby dodatkowe 

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spełniać 

wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-1 powinny 

odpowiadać: 

- kotwy  

- listwy kotwiące  

- wieszaki i wsporniki  

stosowane do wzajemnego łączenia ze sobą murów oraz łączenia muru z innymi częściami 

konstrukcji lub budowli  takimi jak: ściany  stropy  belki i słupy. 

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spełniać jednolite  pojedyncze oraz zespolone 

i złożone nadproża prefabrykowane o rozpiętości do 4 5 m: 

– stalowe  

– betonowe  

– murowane. 

Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadać zbrojenie do spoin 

wspornych murów  obejmujące siatki stalowe: 

- spajane  

- wiązane  

- ciągnione. 

Stal zbrojeniowa węglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spełniać wymagania 

podane w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06. 

 

2.2.3. Inne wyroby i materiały 

Do wznoszenia konstrukcji murowych można stosować inne wyroby i materiały: 

cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1  

wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1  

piasek i inne kruszywa mineralne  których właściwości odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 

13139  kruszywa lekkie do betonów i zapraw spełniające wymagania określone w PN-EN 13055  

wodę do betonów i zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008. 

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spełniać wymagania 

odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych. 

 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych 

Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę  jeśli spełniają następujące 

warunki: 

są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej)  każda jednostka ładunkowa lub partia elementów 
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murowych luzem jest zaopatrzona w etykietę identyfikacyjną  wyroby i materiały konfekcjonowane 

są właściwie opakowane  firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane 

(pełna nazwa wyrobu  ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu)  

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia  

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 

wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów  

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 

murowych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania 

odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych 

Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 

aprobat technicznych. 

Place składowe do przechowywania elementów murowych powinny być wygrodzone  wyrównane i 

utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z 

zanieczyszczeń. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów nie mrozoodpornych lub 

opakowanych powinno być kryte  suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem  opadami 

atmosferycznymi  przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach według rodzajów  typów  

odmian  klas i gatunków  zgodnie z wymaganiami norm wyrobów  w sposób uporządkowany  

zapewniający łatwość dostępu i przeliczenia. Elementy murowe należy przechowywać: 

w jednostkach ładunkowych  luzem w stosach (słupach) lub pryzmach. 

Sposób układania jednostek ładunkowych  stosów lub pryzm powinien być zgodny z wymaganiami 

normy PN-B 12030. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych  zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze 

powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub 

drewnianej wentylowanej podłodze  w ilości warstw nie większej niż 10  o ile dokument 

odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowią inaczej. 

Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do 

cementu. 

Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych  w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem  zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami 

kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót  to wodę należy 

przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 

wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich  w których wcześniej 

przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
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3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót murarskich 

Do wykonywania robót murarskich należy stosować: 

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku  wymiarów oraz płaszczyzn: 

– pion murarski  

– łatę murarską  

– łatę ważoną  

– wąż wodny  

– poziomnicę uniwersalną  

– łatę kierunkową  

– warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do 

wyznaczania kierunku  

– sznur murarski  

– kątownik murarski  

– wykrój. 

Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: 

– kastrę na zaprawę  

– szafel do zaprawy  

– szkopek do wody  

– palety na elementy murowe  

– wiadra. 

Do obróbki elementów murowych: 

– młotek murarski  

– kirkę  

– oskard murarski  

– przecinak murarski  

– puckę murarską  

– drąg murarski  

– specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych. 

Do murowania: 

– kielnię murarską  

– czerpak  

– łopatę do zaprawy  

– rusztowania. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport i składowanie materiałów 

Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewożone jednostkami samochodowymi  

kolejowymi  wodnymi i innymi. Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w 

jednostki ładunkowe należy prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt 

widłowy  kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek elementów murowych 

przechowywanych luzem  wykonywany ręcznie zaleca się prowadzić przy maksymalnym 

wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze  chwytaki  wciągniki  wózki. Warunki transportu 

elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe lub przechowywanych luzem powinny 

być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów oraz PN-B-12030. 

Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach też nie wymaga specjalnych urządzeń i  

środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 

wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów 

zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 

mechanicznych. Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek  w 

opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu wyrobów i 

materiałów w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub 

zamknięte. Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przewozić cementowozami. Wapno 

gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem  zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 

nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót murowych 

Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe 

sprawdzając zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi. 

Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić  zgodnie z pkt. 6.4. 

niniejszej specyfikacji  wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych. 

 

5.3. Ogólne zasady wykonywania robót murowych 

Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową  niniejszą specyfikacją 

techniczną i zasadami sztuki murarskiej. 

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia 

wyrobów murowych nie podano inaczej  to: 

· mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów 

murowych i grubości spoin tak  aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny  · elementy 

murowe powinny być układane na płask  a nie na rąb lub na stojąco  

· spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane 

mijankowo  
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· mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości  

· elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu  

· przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone  jeżeli takie wymaganie zawarto w 

dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu  

· stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów  poza liczbą 

konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania  jest niedopuszczalne  

· liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać: 

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 10%  

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 15%  

- w ścianach wypełniających  podokiennych i na poddaszu – 50%  

· konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła  murowane na zaprawy zwykłe  mogą być 

wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C  a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogą być 

wykonywane przy minimalnej temperaturze określonej przez producenta zaprawy  

· wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy 

temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i 

twardnienie zaprawy  przewidzianych w specyfikacji technicznej  lub pod warunkiem dopuszczenia 

takiej możliwości przez producenta zaprawy  

· w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn  wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. 

 

5.4. Organizacja robót murowych 

 

5.4.1. Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych: 

– wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy  

– praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do rodzaju 

budowy  

– racjonalne urządzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiałów 

budowlanych (najbliżej muru wolny pas szerokości 600 mm  dalej materiały  a za materiałami drogi 

transportowe)  

– wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości  

– zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie uzasadnionych)  

– zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny  

– dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczający 

przestoje  

– zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki). 

 

5.4.2. Kategorie wykonania robót murowych na budowie 

Kategoria A – roboty murarskie wykonuje należycie wyszkolony zespołów pod nadzorem majstra 

murarskiego  stosuje się zaprawy produkowane fabrycznie  a jeżeli zaprawy są wykonywane na 

budowie to kontroluje się dozowanie składników i wytrzymałość zaprawy  natomiast  jakość robót 

kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach  niezależna od wykonawcy. 
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5.5. Rodzaje wiązań cegieł w murze: 

pospolite (blokowe lub kowadełkowe)  

krzyżykowe (weneckie)  

polskie  

holenderskie  

wielorzędowe (amerykańskie). 

Wiązanie murów oraz ich styków i narożników powinno być wykonane zgodnie z przykładami 

podanymi w pkt. 3.1.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  część A  

zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”  wydanie ITB – rok 2006 a także w normie archiwalnej PN-68/B-

10020. 

 

5.6. Sposoby murowania z cegieł  pustaków lub bloczków 

 

5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: 

- na spoiny zwykłe grubości od 8 do 15 mm  

- na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm  

- na spoiny cienkie grubości od 1 do 3 mm. 

 

5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego 

- zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów  

- z wypełnieniem kieszeni zaprawą  polegające na dostawieniu do siebie na odpowiednią odległość 

elementów o odpowiednim kształcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawą otworów 

utworzonych na styku wyrobów  - na pióro i wpust polegające na dostosowaniu do siebie 

elementów w taki sposób  by pióra jednego elementu weszły we wpusty drugiego elementu. 

 

5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykłe: 

- murowanie tradycyjne  na puste lub pełne spoiny  

- murowanie na wycisk  

- murowanie na docisk. 

 

5.6.4. Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny: 

- elementy murowe pierwszej warstwy nakłada się bardzo dokładnie na mocnej zaprawie 

cementowej celem wyeliminowania ich nierównomiernego osiadania  

- położenie elementów pierwszej warstwy należy kontrolować za pomocą poziomicy lub 

niwelatora  

- pierwszą warstwę elementów można dodatkowo przeszlifować  szczególnie w przypadku 

bloczków z betonu komórkowego  

- w celu umożliwienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o 

pożądanej grubości (1 do 3 mm) układa się ją specjalną  dostosowaną do szerokości muru  kielnią z 

ząbkowaną krawędzią  

- położenie elementów drugiej i kolejnych warstw można korygować w ciągu pierwszych 7-15 

minut od ich ułożenia (czas korekty określa producent zaprawy). 
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5.10 Ogólne zasady wykonywania nadproży 

 

5.10.1. Nadproża mogą być wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproża 

prefabrykowane powinny spełniać wymagania normy PN-EN 845-2. 

 

5.10.2. Nadproża murowe zbrojone wykonywane na placu budowy. 

A. Nadproża ze zbrojeniem dolnym mogą być stosowane przy otworach o rozpiętości do 1 5 m. 

Nadproże wykonuje się na sztywnym deskowaniu  na którym rozściela się zaprawę cementową 

grub. 30-40 mm  a następnie wtapia w nią zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi być zakotwione w 

murze  na co najmniej 400 mm. Następnie muruje się cztery lub pięć warstw muru na mocnej 

zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie można rozebrać po upływie dwóch tygodni. 

Nadproże powinno być sprawdzone wg PN-B-03340. 

B. Nadproża płytowe typu Kleina mogą być stosowane do przykrywania otworów o rozpiętości do 

2 5 m. Nad otworami o szerokości poniżej 1 5 m zaleca się wykonywanie nadproża o wysokości  co 

najmniej 1 cegły (cegły ułożone na rąb). W przypadku otworów o szerokości od 1 5 m nadproże 

powinno mieć wysokość 1 cegły (cegły ułożone na stojąco lub dwie płyty z cegieł ułożonych na rąb). 

Liczba użytych prętów powinna wynikać z dokumentacji projektowej  w której przeprowadzono 

obliczenia zgodnie z PN-B-03340. 

 

5.10.3. Nadproża murowe zespolone wykonywane są na placu budowy z gotowych kształtek 

nadprożowych  zbrojonych prętami stalowymi i łączonych (zespalanych) betonem. Kształtki 

nadprożowe mogą być ceramiczne  silikatowe  betonowe i z betonu komórkowego. Nadproża 

należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta kształtek. Nadproża powinny być opierane na 

zaprawie i wypoziomowane zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym. Oparcie końca 

nadproża powinno być nie mniejsze niż 100 mm. Przy murach wykonanych z elementów 

zawierających więcej niż 50% pustek powietrznych lub z elementów z autoklawizowanego betonu 

komórkowego minimalna długość oparcia końca nadproża powinna być wyliczona w dokumentacji 

projektowej  zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku ścian szczelinowych oparcie powinno sięgać  

co najmniej na 50 mm poza zakończenie szczeliny wewnętrznej. Elementy prefabrykowane 

nadproży murowych powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2. 

 

5.10.4. Nadproża żelbetowe wylewane stosuje się w ścianach wewnętrznych oraz jako nadproża 

warstwy wewnętrznej muru szczelinowego. Nadproża te należy wykonywać zgodnie z zasadami 

obowiązującymi dla konstrukcji żelbetowych  a więc przestrzegać wymagania zawarte w 

szczegółowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji żelbetowych. 

 

5.10.5. Nadproża prefabrykowane stalowe żelbetowe  sprężone  ceramiczne  silikatowe  z betonu 

komórkowego  z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobów powinny 

spełniać wymagania PN-EN 845-2. Można je montować bez konieczności stemplowania. Długość 

oparcia belek powinny być takie jak dla nadproży murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.). 
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5.11. Ogólne zasady wykonywania przewodów kominowych 

 

5.11.1. Podział przewodów kominowych 

a) przewody dymowe odprowadzające spaliny z węglowych lub opalanych drewnem trzonów 

kuchennych  pieców ogrzewczych i kominków  

b) przewody spalinowe odprowadzające spaliny z urządzeń gazowych  

c) przewody wentylacyjne odprowadzające zużyte powietrze z pomieszczeń ponad dach budynku. 

 

5.11.2. Elementy kominowe 

Do wznoszenia ścian (murów) z przewodami kominowymi można stosować zwykłe cegły 

ceramiczne i bloczki z betonu zwykłego bez otworów lub pełne oraz specjalne kształtki (pustaki) 

kominowe ceramiczne  kamionkowe lub betonowe. 

 

5.11.3. Przekroje i wymiary kanałów 

Kanały mogą mieć przekrój kołowy albo kwadratowy. Minimalny przekrój kanałów dymowych z 

cegieł wynosi 1 x 1 cegły  tj. 140 x 140 mm. Minimalna średnica przewodu dymowego okrągłego 

wynosi 150 mm. W przypadku specjalnych pustaków wentylacyjnych najmniejszy wymiar 

przewodu wynosi nie mniej niż 110 mm. Wymiary przewodów kominowych powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową. Odchyłki od wymiarów przewodów  określonych w dokumentacji 

projektowej  wynikające z niedokładności ich wykonania nie powinny przekraczać +10 i -5 mm. 

 

5.11.4. Rozmieszczenie przewodów w ścianach murowanych 

W celu zapewnienia maksymalnego ciągu przewody powinny być prowadzone w ścianach 

ogrzewanych wewnętrznych  np. między mieszkaniowych  a nie w nieogrzewanych ścianach 

przylegających do klatek schodowych lub w ścianach zewnętrznych. Przewody wentylacyjne i 

dymowe mogą być łączone we wspólne bloki  co pomaga w ogrzewaniu się przewodów 

wentylacyjnych  a w konsekwencji poprawia siłę ciągu. Przewody spalinowe powinny być 

oddzielone od kanałów wentylacyjnych i dymowych szczelnymi ściankami grubości minimum 1 

cegły. 

 

5.11.5. Kierunek prowadzenia przewodów 

Przewody należy prowadzić w miarę możności pionowo  bez załamań. Ewentualne odchylenia 

przewodu od pionu nie powinny przekraczać 30°. Powierzchnie wewnętrzne przewodów w 

miejscach załamań należy zabezpieczyć przed uderzeniem kuli kominiarskiej ochraniaczami 

stalowymi. Długość przewodu biegnącego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna 

przekraczać 2 0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikające z niedokładności wykonania nie 

powinno być większe niż dla spoinowanych powierzchni muru – tablica 7 w pkt. 5.13.6. niniejszej 

specyfikacji technicznej. 

 

5.11.6. Zasady prowadzenia przewodów dymowych 

Przewody dymowe należy prowadzić od otworów wycierowych do wylotów komina lub nasady 

kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny 

znajdować się na poziomie od 1 0 ÷1 2 m od podłogi oraz powinny być zamknięte szczelnie 

drzwiczkami wykonanymi z materiałów niepalnych. 
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Dolna krawędź otworu wycierowego przewodów z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach  w 

których znajduje się wlot  powinna znajdować się na wysokości 0 3 m od podłogi. Otwory 

wycierowe powinny być łatwo dostępne  mieć osadnik na sadze i być zamknięte szczelnie 

drzwiczkami. Otwory wycierowe przewodów prowadzonych w dwóch rzędach  usytuowane z 

jednej strony muru  powinny być umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425. Wyloty 

przewodów dymowych należy wykonywać wg następujących zasad: 

- przy dachach płaskich o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12 ｰ  niezależnie od 

konstrukcji dachu  wyloty przewodów powinny znajdować się  co najmniej o 0 6 m wyżej od 

poziomu kalenicy lub obrzeży budynku przy dachach wgłębionych  

- przy dachach stromych o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 12° i pokryciu: 

a) łatwo zapalnym  wyloty przewodów powinny znajdować się na wysokości  co najmniej o 0 6 m 

wyżej od poziomu kalenicy  

b) niepalnym  niezapalnym i trudno zapalnym  wyloty przewodów powinny się znajdować  co 

najmniej o 0 30 m wyżej od powierzchni dachu oraz w odległości mierzonej w kierunku poziomym 

od tej powierzchni  co najmniej 1 0 m. 

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowiącego przeszkodę (zasłonę)  dla 

prawidłowego działania przewodów  ich wyloty powinny znajdować się ponadto: 

a) ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12° w dół od poziomu najwyższej przeszkody 

(zasłony) dla kominów znajdujących się w odległości od 3 do 10 m od tej przeszkody przy dachach 

stromych  

b) co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody (zasłony) dla kominów usytuowanych w 

odległości od 1 5 do 3 0 m  od przeszkody  

c)  co najmniej o 0 3 m wyżej od górnej krawędzi przeszkody (zasłony) dla kominów usytuowanych 

w odległości do 1 5 m od tej przeszkody. 

 

5.11.7. Zasady prowadzenia przewodów spalinowych 

Przewody spalinowe należy prowadzić od otworów rewizyjnych do wylotów komina lub nasady 

kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdować się na poziomie 

0 4 m poniżej wlotu do przewodu. Wyloty przewodów powinny być usytuowane tak jak w 

przewodach dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej specyfikacji technicznej). 

 

5.11.8. Zasady prowadzenia przewodów wentylacyjnych 

Przewody wentylacyjne należy prowadzić od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny być 

wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza się wykonywanie górnych otworów wylotowych  

pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem. 

 

5.11.9. Łączenie przewodów kominowych 

W budynkach niskich  jeżeli jest to możliwe  należy nie łączyć przewodów kominowych  czyli 

prowadzić oddzielne przewody dla każdego pomieszczenia  piecyka  termy czy kominka. W 

budynkach wysokich przewody kominowe najwyższej kondygnacji nie mogą być łączone z innymi 

przewodami. Ponadto przy łączeniu przewodów kominowych w budynkach wysokich należy 

przestrzegać następujących zasad: 

– przewody wentylacyjne mogą być łączone  co drugie piętro  
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– w przypadku przewodów dymowych jest możliwe łączenie maksimum trzech pieców 

zlokalizowanych po tej samej stronie budynku  (co druga kondygnacja)  

– do jednego przewodu spalinowego można podłączyć najwyżej dwa piecyki gazowe  (co druga 

kondygnacja). 

Całkowicie niedopuszczalne jest podłączanie piecyków dymowych lub spalinowych do przewodów 

wentylacyjnych. 

 

5.11.10. Zasady wykonywania murów z przewodami kominowymi 

Zapewnienie maksymalnej szczelności przewodów kominowych wymaga  zgodnie z PN-89/B-10425 

i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych  część A  zeszyt 3 „Konstrukcje 

murowe”  wydanie ITB-2006 r.  przestrzegania następujących zasad: 

– kształt  wymiary zewnętrzne  położenie kanałów  wlotów  wylotów  załamań  trzonów 

kominowych  obróbki blacharskie  zakończenia górne powinny być wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową  

– wmurowywać należy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach 

kominowych i jednocześnie 

określone w dokumentacji projektowej  

– najniższa klasa cegieł użytych do murowania wynosi 15  

– jeżeli dokumentacja projektowa tego wymaga należy stosować zaprawy żaroodporne lub 

kwasoodporne  

– elementy murowe należy układać na pełne spoiny  

– spoiny pionowe każdej z warstw powinny być przewiązane  

– w powierzchniach wewnętrznych przewodów powinno być jak najmniej spoin pionowych  jeśli 

warunki na to pozwalają  to powinny znajdować się tylko w narożnikach przewodów  

– cegły w przegrodach międzykanałowych należy wmurowywać przynajmniej jednym końcem w 

prostopadle do nich położone ścianki zewnętrzne  

– mury powinny być murowane w wiązaniu pospolitym  

– w przewodach dymowych i spalinowych ścianki powinny mieć grubość nie mniejszą niż 1 cegły  

– w przewodach wentylacyjnych minimalna grubość przegród wynosi 1 cegły  

– minimalna odległość przewodów kominowych od lica ściany zewnętrznej wynosi nie mniej niż 1 

cegłę  

– przewody z pustaków kominowych dymowych muruje się w taki sposób  aby spoiny poziome 

poszczególnych przewodów były przesunięte względem siebie o 1 wysokości pustaka; przestrzeń 

pomiędzy pustakami dymowymi należy wypełniać zaprawą cementowo-glinianą lub specjalną 

zaprawą  jeżeli jest to zapisane w instrukcji stosowania danych pustaków  

– powszechną zasadą powinno być używanie wewnętrznych wkładek kwasoodpornych w 

przewodach spalinowych  

– warstwy cegieł w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny być ułożone 

prostopadle do kierunku przewodu  

– przewody powinny być drożne na całej długości oraz dawać naturalny ciąg powietrza ku górze 

(ssanie)  

zapewniający ujście przez przewody spalin lub zużytego powietrza ponad dach  
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– w celu zachowania gładkości przewodów z cegieł  powinny być one budowane z pomocą 

szablonu  

– należy ograniczyć do niezbędnego minimum stosowanie cegieł ułamkowych. 

– ścianki kanałów powinny być murowane na tej samej zaprawie  co sąsiednie mury  

– nie należy tynkować wnętrza kanałów dymowych lub spalinowych  

– do wykonywania kominów ponad dachem należy używać cegieł licowych  chyba  że w 

dokumentacji projektowej przewidziano inne wykonanie  w przypadku wykorzystania cegieł nie 

licowych konieczne jest otynkowanie komina  

– w miejscu przebicia komina przez dach należy wykonać obróbkę blacharską zabezpieczającą 

poddasze przed wodą opadową  

– wierzch komina powinien być nakryty czapą żelbetową z okapnikiem  odizolowaną warstwą papy  

– przerwy dylatacyjne powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002. 

 

5.12. Ogólne zasady wykonywania gzymsów i przerw dylatacyjnych 

Gzymsy powinny być murowane z cegły na płask lub na rąb  jeżeli nadwieszenie cegły nie 

przekracza 10 cm. 

Przy większym wysięgu gzymsów ich rozwiązanie konstrukcyjne musi wynikać z dokumentacji 

projektowej. 

Gzymsy mogą być również murowane ze specjalnych kształtek ceramicznych. 

Przerwy dylatacyjne w murach powinny być wykonane zgodnie z PN-B-03002. 

 

5.13. Wymagania jakościowe robót murowych 

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych  część A  zeszyt 3 

„Konstrukcje murowe”  wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spełniać odpowiednie 

wymagania jakościowe  takie jak: 

 

5.13.1. Obrys muru 

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać: 

– w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm  

– w wysokości kondygnacji ±20 mm  

– w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm. 

 

5.13.2. Grubość muru 

Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż: 

– dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o grubości 1  1 i 1 

elementu murowego  

–±10 mm  w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła  

– ±20 mm  w przypadku murów szczelinowych. 

 

5.13.3. Wymiary otworów (w świetle ościeży) 

W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 
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szerokość + 6 mm  – 3 mm  

wysokość + 15 mm  – 10 mm. 

W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 

szerokość + 10 mm  – 5 mm  

wysokość + 15 mm  – 10 mm. 

 

5.13.4. Grubość spoin 

Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą: 

w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm  odchyłki + 5 mm  – 2 mm  

w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm  odchyłki + 5 mm  – 5 mm. 

W przypadku słupów konstrukcyjnych o przekroju 0 3 m2 lub mniejszym  dopuszczalne odchyłki 

grubości spoin  zarówno poziomych  jak i pionowych  nie powinny przekraczać 2 mm. W murach 

zbrojonych poprzecznie grubość spoiny powinna być większa  co najmniej o 4 mm niż grubość 

zbrojenia  natomiast w murach zbrojonych podłużnie grubość spoiny powinna być  co najmniej o 5 

mm większa niż grubość zbrojenia. W murach nieprzeznaczonych do tynkowania lub spoinowania  

spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą  aż do lica muru. W murach przeznaczonych do 

tynkowania lub spoinowania nie należy wypełniać spoiny poziomej zaprawą na głębokość 5÷10 

mm  licząc od lica muru  a przy powierzchniach muru  przy których jest umieszczone zbrojenie 

zewnętrzne  na głębokość nie mniejszą niż10 mm i nie większą niż 20 mm. 

 

5.13.5. Zbrojenie 

Dopuszczalne odchyłki długości prętów nie powinny być większe niż: 

± 10 mm dla poszczególnych odcinków pręta (np. w miejscu odgięcia lub dla haków)  

± 20 mm dla całego pręta. 

Dopuszczalne odchyłki w rozstawie prętów nie powinny przekraczać ±15 mm  natomiast grubości 

otulenia prętów powinny być zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340. 

 

5.13.6. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru 

Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi zestawiono w tablicy 7. 

 

Tablica 7. Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi muru 

 

Rodzaj usterki Dopuszczalne odchyłki 

 Powierzchnie spoinowane Inne powierzchnie 

1 2 3 

Zwichrowania i skrzywienia 

powierzchni 

nie więcej niż 3 mm/m  

i ogółem nie więcej niż 10 mm 

na całej powierzchni ściany 

pomieszczenia  

nie więcej niż 6 mm/m 

i ogółem nie więcej niż 20 mm 

na całej powierzchni ściany 

pomieszczenia 

Odchylenie krawędzi od linii 

prostej 

 nie więcej niż 2 mm/m 

i nie więcej niż jedno na 

długości 2 m 

 nie więcej niż 4 mm/m 

i nie więcej niż dwa na długości 

2 m 
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Odchylenie powierzchni i 

krawędzi muru od kierunku 

pionowego 

 nie więcej niż 3 mm/m 

i ogólnie nie więcej niż 6 mm 

na wysokości kondygnacji 

oraz 20 mm na całej wysokości 

budynku 

 nie więcej niż 6 mm/m 

i ogólnie nie więcej niż 10 mm 

na wysokości kondygnacji 

oraz 30 mm na całej wysokości 

budynku 

Odchylenie od kierunku 

poziomego górnych 

powierzchni każdej warstwy 

cegieł 

 nie więcej niż 1 mm/m 

i ogółem nie więcej niż 15 mm 

na całej długości budynku 

 nie więcej niż 2 mm/m 

i ogółem nie więcej niż 30 mm 

na całej długości budynku 

Odchylenie od kierunku 

poziomego górnej 

powierzchni ostatniej 

warstwy pod stropem  

nie więcej niż 1 mm/m 

i ogółem nie więcej niż 10 mm 

na całej długości budynku 

 

 nie więcej niż 2 mm/m 

i ogółem nie więcej niż 20 mm 

na całej długości budynku 

 

Odchylenie przecinających 

się płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w projekcie 

 nie więcej niż 3 mm nie więcej niż 6 mm 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót murowych 

Przed przystąpieniem do robót murowych należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe oraz 

przeprowadzić badania wyrobów i materiałów  które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

 

6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie robót murowych 

Roboty ziemne i fundamentowe należy odebrać zgodnie z wymaganiami odpowiednich 

szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić zgodnie z pkt. 6.4. 

niniejszej specyfikacji wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych murowanych. Jeżeli 

ściany fundamentowe są żelbetowe  to sprawdzenia należy dokonać zgodnie z odpowiednią 

szczegółową specyfikacją techniczną. 

 

6.2.2. Badania materiałów 

Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych: 

– deklaracji zgodności lub certyfikatów  

– zapisów dziennika budowy  protokołów przyjęcia materiałów na budowę  

– deklaracji producentów użytych wyrobów. 

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne 

odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji 

technicznej. 

Materiały  których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek zamawiającego przez 

niezależne laboratorium  zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
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6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót murowych z 

dokumentacją projektową  wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. 

Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia zbrojenia oraz wewnętrznych części 

muru ulegających zakryciu  a także kontroli  jakości zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto 

po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykończeniowego  ale przed podłączeniem 

urządzeń gazowych  trzonów kuchennych  pieców  kominków należy sprawdzić przewody 

kominowe. 

 

6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmować kontrolę: 

średnic zbrojenia z dokładnością do 0 5 mm  

długości całkowitej i poszczególnych odcinków zbrojenia z dokładnością do 10 mm  

rozstawienia i właściwego powiązania prętów z dokładnością do 1 mm  

otulenia zbrojenia z dokładnością do 1 mm. 

 

6.3.2. Sprawdzenie wewnętrznych części muru ulegających zakryciu powinno w szczególności 

dotyczyć prawidłowości wiązania elementów w murze  grubości i wypełnienia spoin  liczby użytych 

wyrobów ułamkowych. Badania te należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami określonymi w 

pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej. 

 

6.3.3. Kontrola  jakości zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmować badania wskazane 

w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 

 

6.3.4. Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku: 

a) sprawdzenie drożności przewodów należy przeprowadzać za pomocą kominiarskiej kuli 

umocowanej na sznurze  spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we 

wlotach  otworach rewizyjnych  kontrolnych i wycierowych  

b) sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przewodów przeprowadza się równocześnie ze 

sprawdzeniem drożności oraz przez porównanie prowadzenia przewodów z dokumentacją 

projektową i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji technicznej  

c) sprawdzenie kierunku przewodów przeprowadza się przez obserwację i pomiar zewnętrznych 

powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegieł lub bloczków widoczny 

z ich układu) i porównanie z dokumentacją projektową  

d) sprawdzenie wielkości przekroju przewodów przeprowadza się za pomocą taśmy stalowej przez 

pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z dokładnością do 5 mm i porównanie z 

dokumentacją projektową  

e) sprawdzenie grubości przegród przeprowadza się za pomocą dwóch listew włożonych do 

sąsiednich otworów kontrolnych i pomierzenie ich odległości taśmą stalową z dokładnością do 5 

mm  

f) sprawdzenie wiązania cegieł lub bloczków przeprowadza się wzrokowo przez obserwację lica 

muru z przewodami oraz obserwację wnętrza przewodu przez otwory kontrolne  

g)sprawdzenie kształtu i wymiarów zewnętrznych murów z przewodami przeprowadza się zgodnie 

z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej  
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h) sprawdzenie wypełnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodów przeprowadza się wzrokowo 

przez obserwację lica muru i powierzchni wewnętrznej przewodów przez otwory kontrolne za 

pomocą lustra i latarki elektrycznej. 

 

6.3.5. Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu wykończeniowego  przed 

podłączeniem trzonów kuchennych  piec ów  komin ów i urządzeń gazowych: 

a) sprawdzenie szczelności przewodów przeprowadza się za pomocą łuczywa lub świecy dymnej 

przez wsunięcie do wlotu sprawdzanego przewodu  a po ukazaniu się dymu w wylocie – przez 

zamknięcie wylotu i obserwację sąsiednich wylotów  oraz wlotów w innych pomieszczeniach. W 

przypadku stwierdzenia wydobywania się dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie należy w 

przewód ten wpuścić obciążony na końcu biały sznur lub taśmę i powtórzyć próbę kopcenia  a 

następnie wydobyć sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzić 

uszczelnienie przewodu  

b) sprawdzenie wyposażenia otworów wycierowych i rewizyjnych przeprowadza się przez dokładne 

ich obejrzenie  próbę zamknięcia i otwarcia drzwiczek oraz próbę obruszania ich ręką  

c) sprawdzenie wlotów do przewodów przeprowadza się przez dokładne ich obejrzenie  pomiary i 

porównanie z dokumentacją  

d) sprawdzenie wylotów przewodów przeprowadza się analogicznie jak sprawdzenie wlotów  

e) sprawdzenie prawidłowości ciągu przed podłączeniem urządzeń przeprowadza się za pomocą 

łuczywa lub palnika przez przystawienie go w odległości ok. 10 cm do wlotu przewodu i 

stwierdzenie wyraźnego odchylenia się płomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidłowości 

ciągu po podłączeniu urządzeń przeprowadza się przez próbne palenie i stwierdzenie 

prawidłowego spalania się materiału opałowego  

f) pozostałe badania – w miarę potrzeby wykonanie badań podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej 

specyfikacji technicznej. 

 

6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 

2.2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a także protokole 

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonania robót murowych  w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową  specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami 

naniesionymi w 

dokumentacji po wykonawczej  

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów  

– prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe  

– jakości wykonania robót murowych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót iw trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót. 
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Badania sprawdzające  jakość wykonania robót murowych  według pkt. 4. Warunków technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych  część A  zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”  wydanie ITB-

2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B- 10020: 

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie 

wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową  specyfikacją techniczną oraz ze zmianami 

naniesionymi w dokumentacji po wykonawczej; 

sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar 

długości i wysokości konstrukcji przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; pomiar grubości 

murów i ościeży wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za wynik należy przyjmować średnią 

arytmetyczną z pomiarów w trzech różnych miejscach  

b) sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze  stykach i narożnikach – należy 

przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 5. 

niniejszej specyfikacji  

c) sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia – należy przeprowadzać przez oględziny 

zewnętrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 mm należy 

zawsze wykonać w przypadku murów licowych  

Natomiast w przypadku murów nie licowych – gdy na podstawie oględzin uznano  że grubość 

spoiny może być przekroczona; średnią grubość spoin poziomych należy obliczać przez odjęcie 

przeciętnej grubości elementu murowego od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru (o 

wysokości  co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; średnią grubość 

spoiny poziomej należy określać identycznie  mierząc poziomy odcinek muru; w przypadku 

rażących różnic grubości poszczególnych spoin  sprawdzanie ich należy przeprowadzać oddzielnie  z 

dokładnością do 1 mm  na ściśle określonych odcinkach muru  

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego – należy przeprowadzać pośrednio na 

podstawie protokołów odbioru robót spisywanych w trakcie wykonywania robót (pkt 6.3. niniejszej 

specyfikacji) i zapisów w dzienniku budowy; 

protokoły i zapisy powinny dotyczyć: 

sprawdzenia średnic zbrojenia  które powinno być wykonane suwmiarką z dokładnością do 0 5 

mm  

sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków)  które powinno być 

wykonane taśmą stalową z dokładnością do 10 mm  

sprawdzenia rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości ich otulenia  które 

powinno być wykonane z dokładnością do 1 mm  

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru – 

należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach  w 

dowolnym miejscu powierzchni muru  oraz do krawędzi muru  łaty kontrolnej długości 2 m  a 

następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią 

lub krawędzią muru  

f) sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru – należy przeprowadzać z dokładnością do 

1 mm; badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową  

g) sprawdzenie poziomości warstw murowych – należy przeprowadzać przyrządami stosowanymi 

do takich pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową  a przy 

budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem  
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h) sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów – 

należy przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) przecinających się 

płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; 

odchylenie (prześwit) mierzy się w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie 

można przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim  łatą kontrolną i przymiarem z podziałką 

milimetrową  zmierzony prześwit nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy 7 

niniejszej specyfikacji  

i) sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych  nadproży  gzymsów  przerw 

dylatacyjnych – należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z 

dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną  

j) sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych – należy przeprowadzać w trakcie robót przez 

oględziny i stwierdzenie zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji 

technicznej  

k) sprawdzenie przewodów kominowych – poprzez sprawdzenie wlotów i wylotów przewodów i 

prawidłowości ciągu po podłączeniu urządzeń gazowych  trzonów kuchennych  pieców 

ogrzewczych oraz kominków  a także w miarę potrzeby wykonanie pozostałych badań 

wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji technicznej. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji 

technicznej i opisane w dzienniku budowy  protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót murowych 

 

7.2.1. Ilości poszczególnych konstrukcji murowych oblicza się wg wymiarów podanych w 

dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych. 

 

7.2.2 Grubości konstrukcji murowych z cegieł ustala się wg znormalizowanych wymiarów cegły 6 5 

x 12 x 25 cm  zgodnie z tablicą 8. 

 

Tablica 8. Grubości konstrukcji murowych z cegieł 

 

Grubość ścian w cegłach 1/4 1/2 1 1 ½ 2 2 ½ 3 3 ½ 4 

Grubość ścian w cm  6 5 12 25 38 51 64 77 90 103 

 

7.2.3. Fundamenty oblicza się w metrach sześciennych ich objętości 

Jako wysokość fundamentu należy przyjmować wysokość od spodu fundamentu do poziomu 

pierwszej izolacji ściany. 
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7.2.4. Ściany oblicza się: 

Wariant I - w metrach kwadratowych ich powierzchni 

Wariant II - w metrach sześciennych ich objętości. 

 

7.2.5. Ścianki działowe oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni. 

 

7.2.6. Wysokości ścian murowanych na fundamentach należy przyjmować od wierzchu fundamentu 

do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem)  a dla ścian wyższych 

kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu. Wysokości innych ścian np. ścian 

pod parapetowych  ścian kolankowych i poddaszy  attyk należy ustalać na podstawie dokumentacji 

projektowej. Wysokość ścianki działowej należy przyjmować  jako wysokość od wierzchu 

fundamentu lub stropu  na którym ustawiona jest ścianka do spodu następnego stropu. 

 

7.2.7. Słupy  filarki i pilastry oblicza się w metrach ich wysokości. 

Gzymsy oblicza się w metrach ich długości mierzonej po najdłuższej krawędzi. 

 

7.2.8. Od powierzchni (wariant I) / objętości ścian (wariant II) należy odejmować: 

- powierzchnie (wariant I) / objętości (wariant II) konstrukcji betonowych lub żelbetowych (z 

wyjątkiem prefabrykowanych nadproży żelbetowych)  jeśli wypełniają one więcej niż połowę 

grubości ściany lub ich objętość przekracza 0 01 m3  

- powierzchnie (wariant I) / objętości (wariant II) kanałów spalinowych  dymowych lub 

wentylacyjnych murowanych z pustaków i ewentualnie obmurowanych cegłami lub płytkami  

Wariant I 

- powierzchnie projektowanych otworów okiennych  drzwiowych i innych większych od 0 5 m2  

Wariant II - objętości otworów i wnęk większych od 0 05 m3. 

Z powierzchni (wariant I) / objętości (wariant II) ścian nie potrąca się: 

- wszelkich bruzd instalacyjnych  niezależnie od ich wymiarów  

- oparć płyt  sklepień i belek stropowych  

- części konstrukcji stalowych i drewnianych  

- nadproży z cegieł lub prefabrykowanych  

- wnęk na liczniki gazowe i elektryczne  niezależnie od ich wymiarów  

- przewodów kominowych w ścianach wznoszonych łącznie z przewodami. 

Przy potrącaniu otworów i wnęk z powierzchni (wariant I) / objętości (wariant II) muru uwzględnia 

się wymiary: 

- dla otworów bez ościeżnic: w świetle muru  

- dla otworów  w których ościeżnice są obmurowywane równocześnie ze wznoszeniem muru: w 

świetle ościeżnic   

- dla otworów cyrklastych według wymiarów wpisanych w nie trójkątów równoramiennych. 

Od powierzchni ścianek działowych należy odejmować powierzchnie otworów  liczone według 

projektowanych wymiarów w świetle ościeżnic  a w przypadku ich braku w świetle muru. 

 

7.2.9. Potrącane otwory w ścianach murowanych  dla których ustala się odrębne ceny wykonania 

ościeży  oblicza się w sztukach. 
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7.2.10. Kominy wolnostojące oblicza się w metrach sześciennych ich objętości według 

projektowanych wymiarów zewnętrznych komina. Wysokość komina przyjmuje się od poziomu  od 

którego występuje on  jako wolno stojący  do wierzchu komina. Wysokość głowic kominowych nad 

dachem przyjmuje się od strony niższej połaci. Od objętości komina nie odlicza się objętości 

przewodów. Kanały spalinowe  wentylacyjne i dymowe z pustaków oblicza się w metrach długości 

pojedynczego przewodu według wymiarów podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie 

kanałów oraz szpałdowanie konstrukcji oblicza się w metrach kwadratowych obmurowanej 

(szpałdowanej) powierzchni. 

 

7.2.11. Sklepienia płaskie oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na 

płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię rzutu oblicza się w świetle murów lub podciągów  na których opiera się sklepienie. Z 

powierzchni rzutu odejmuje się powierzchnię otworów według ich projektowanych wymiarów w 

świetle. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegającymi zakryciu są zbrojenia i wewnętrzne 

części murów wielorzędowych  szczelinowych oraz warstwowych. 

Odbiór zbrojenia i innych elementów ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie robót 

murowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3.  a wyniki 

badań porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać elementy ulegające zakryciu 

za wykonane prawidłowo  tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i 

zezwolić na przystąpienie do następnych faz robót murowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania 

jest negatywny zbrojenie i inne elementy robót ulegające zakryciu nie powinny być odebrane. W 

takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 

badania. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem materiałów oraz robót ulegających 

zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych  według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 

usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór  częściowy 

robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół  

odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli umowa 

taką formę przewiduje). 
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8.4. Odbiór  ostateczny (końcowy) 

Odbiór  końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości)  jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór  ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego  na podstawie 

przedłożonych dokumentów  wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 

powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 

obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót  -  szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót  -  dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 

robót - dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych  protokoły odbioru robót ulegających zakryciu  protokoły 

odbiorów częściowych  

 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów  wyniki badań 

laboratoryjnych  badań kominiarskich i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami  przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST  porównać je z wymaganiami 

podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać 

oceny wizualnej. Roboty murowe powinny być odebrane  jeżeli wszystkie wyniki badań są 

pozytywne  a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty murowe nie powinny 

być przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących  usunąć niezgodności robót z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej 

oraz przedstawić roboty murowe ponownie do odbioru  jeżeli odchylenia od wymagań nie 

zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i użytkownika oraz trwałości elementów murowych 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 

wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych  w przypadku  gdy nie są możliwe 

podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót 

murowych  wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiorów  może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokołów podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół l powinien zawierać: 

1. ustalenia podjęte w trakcie prac komisji  

2. ocenę wyników badań  

3. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia  

4. stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po 

użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych  związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i 
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gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji murowych  z uwzględnieniem 

zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru 

pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej  negatywny do dokonania potrąceń 

wynikających z obniżonej  jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający 

powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych konstrukcji murowych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

PN-EN 197-1: 2002 Cement – Część 1: Skład  wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-EN 197-1: 2002/A1: 2005 jw. 

PN-EN 413-1: 2005 Cement murarski – Część 1: Skład  wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje  wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 771-1: 2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe 

ceramiczne. 

PN-EN 771-2: 2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Elementy murowe 

silikatowe. 

PN-EN 771-3: 2005 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 3: Elementy murowe z 

betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi). 

PN-EN 771-3: 2005/A1: 2006 jw. 

PN-EN 771-4: 2004 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: Elementy murowe z 

autoklawizowanego betonu komórkowego. 

PN-EN 771-4: 2004/A1: 2006 jw. 

PN-EN 771-5: 2005 Wymagania dotyczące element  murowych – Część 5: Elementy murowe z 

kamienia sztucznego. 

PN-EN 771-5: 2005/A1: 2006 jw. 

PN-EN 771-6: 2007 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 6: Elementy murowe z 

kamienia naturalnego. 

PN-EN 845-1: 2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: Kotwy  listwy 

kotwiące  wieszaki i wsporniki. 

PN-EN 845-2: 2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża. 

PN-EN 845-2: 2004/Ap1: 2005 jw. 

PN-EN 845-3: 2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 3: Stalowe zbrojenie do 

spoin wspornych. 

PN-EN 998-1: 2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska. 

PN-EN 998-1: 2004/AC: 2006 jw. 

PN-EN 998-2: 2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa murarska. 

PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek  badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu  w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
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PN-EN 1015-2: 2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw 

do badań. 

PN-EN 1015-2: 2000/A1: 2007(U) jw. 

PN-EN 1015-3: 2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy 

(za pomocą stolika rozpływu). 

PN-EN 1015-3: 2000/A1: 2005 jw. 

PN-EN 1015-2: 2000/A2: 2007(U) jw. 

PN-EN 1015-6: 2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie gęstości objętościowej świeżej 

zaprawy. 

PN-EN 1015-6: 2000/A1: 2007(U) jw. 

PN-EN 1015-7: 2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie zawartości powietrza w świeżej 

zaprawie. 

PN-EN 1015-9: 2001 Metody badań zapraw do murów – Część 9: Określenie czasu zachowania 

właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy. 

PN-EN 1015-9: 2001/A1: 2007(U) jw. 

PN-EN 1015-10: 2001 Metody badań zapraw do murów – Część 10: Określenie gęstości wysuszonej 

stwardniałej zaprawy. 

PN-EN 1015-10: 2001/A1: 2007(U) jw. 

PN-EN 1015-11: 2001 Metody badań zapraw do murów – Część 11: Określenie wytrzymałości na 

zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy. 

PN-EN 1015-11: 2001/A1: 2007(U) jw. 

PN-EN 1015-17: 2002 Metody badań zapraw do murów – Część 17: Określenie zawartości chlorków 

rozpuszczalnych w zaprawie. 

PN-EN 1015-17: 2002/A1: 2005(U) jw. 

PN-EN 1015-18: 2003 Metody badań zapraw do murów – Część 18: Określenie współczynnika 

absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy. 

PN-EN 1052-3: 2003 Metody badań murów – Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości muru 

na ścinanie 

PN-EN 1052-3: 2004/A1: 2007(U) jw. 

PN-EN 1443: 2005 Kominy – Wymagania ogólne. 

PN-EN 1457-2003 Kominy – Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe – Wymagania i metody 

badań. 

PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw. 

PN-EN 1457:2003/AC: 2007 jw. 

PN-EN 1745: 2004 Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych. 

PN-EN 1745: 2004/Ap1: 2006 jw. 

PN-EN 1806: 2006(U) Kominy – Gliniane / ceramiczne kształtki kanałów spalinowych do kominów 

jednościennych – Wymagania i metody badań. 

PN-EN 1857: 2005 Kominy – Części składowe – Betonowe kanały wewnętrzne. 

PN-EN 1857: 2005/AC: 2007 jw. 

PN-EN 1858: 2005 Kominy – Części składowe – Kształtki betonowe. 

PN-EN 1996-1-1: 2006(U) Eureka 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły 

ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 
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PN-EN 1996-1-2: 2005(U) Eureka 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-2: Reguły 

ogólne – Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru. 

PN-EN 1996-2: 2006(U) Eureka 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: Uwarunkowania 

projektowe  dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych. 

PN-EN 1996-3: 2006(U) Eureka 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 3: Uproszczone 

metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych. 

PN-EN 13055-1: 2003 Kruszywa lekkie – Część 1: Kruszywa lekkie do betonu  zaprawy i rzadkiej 

zaprawy. 

PN-EN 13055-1: 2003/AC: 2004 jw. 

PN-EN 13063-1: 2006(U) Kominy – System kominów z glinianymi / ceramicznymi kanałami 

spalinowymi – Część 1: 

Wymagania i metody badań odporności na pożar sadzy. 

PN-EN 13063-2: 2005(U) Kominy – System kominów z glinianymi / ceramicznymi kanałami 

spalinowymi – Część 2: 

Wymagania i metody badań w warunkach wilgotnych. 

PN-EN 13069: 2005(U) Kominy – Gliniane / ceramiczne obudowy systemów kominowych – 

Wymagania i metody badań. 

PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 13139: 2003/AC: 2004 jw. 

PN-EN 13229: 2002 Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe – Wymagania 

i badania 

PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw. 

PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw. 

PN-EN 13229: 2002/AC: 2007 jw. 

PN-EN 13501-1: 2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i Elementów budynków – 

Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 

PN-84/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa – Podział i zastosowanie według 

własności fizycznomechanicznych. 

PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojone – Projektowanie i obliczanie. 

PN-B-03002: 1999/Ap1: 2001 jw. 

PN-B-03002: 1999/Az1: 2001 jw. 

PN-B-03002: 1999/Az2: 2002 jw. 

PN-88/B-03004 Kominy murowane i żelbetowe – Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe  żelbetowe i sprężone – Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN-B-03264: 2002/Ap1: 2004 jw. 

PN-B-03340: 1999 Konstrukcje murowe zbrojone – Projektowanie i obliczanie. 

PN-B-03340: 1999/Az1: 2004 jw. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-B-10104: 2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia – Zaprawy o 

określonej składzie materiałowym  wytwarzane na miejscu budowy. 

PN-89/B-10425 Przewody dymowe  spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły – Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze. 
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PN-B-11200: 1996 Materiały kamienne – Bloki  formaki  płyty surowe. 

PN-B-11201: 1996 Materiały kamienne – Elementy kamienne – Podokienniki zewnętrzne. 

PN-B-11203: 1997 Materiały kamienne – Elementy kamienne  płyty do okładzin pionowych 

zewnętrznych i wewnętrznych. 

PN-B-11204: 1996 Materiały kamienne – Elementy kamienne – Płyty cokołowe zewnętrzne. 

PN-B-11206: 1996 Materiały kamienne – Elementy kamienne  podokienniki wewnętrzne. 

PN-B-11210: 1996 Materiały kamienne – Kamień łamany. 

PN-B-12030: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie  przechowywanie i 

transport. 

PN-B-12030: 1996/Az1: 2002 jw. 

PN-B-12067: 1999 Wyroby budowlane ceramiczne – Elementy ogrodzeniowe. 

PN-B-19304: 1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego – 

Elementy drobnowymiarowe. 

PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania – Stal do zbrojenia betonu – Gatunki. 

PN-H-84023-6/A1: 1996 jw. 

 

10.2. Ustawy 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92  poz. 881). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. Nr 

204  poz. 2087 z póź. Zmianami). 

– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Z 2001 r. Nr 

11  poz. 84 z póź. Zmianami). 

 

10.3. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalna użytkowego 

(Dz. U. Z 2004 r. Nr 202  poz. 2072  zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75  poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 R. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120  poz. 1133). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 R. w sprawie dziennika budowy  

montażu i rozbiórki  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 

R. Nr 108  poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 198  poz. 2041 z póź. Zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności  wymagań  jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności  oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Z 2004 r. Nr 

195  poz. 2011). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r. Nr 

120  poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 r. Nr 75  poz. 

690 z  

Póź. Zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 

niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Z 2002 r. Nr 140  poz. 1171 z póź. Zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 

substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 173  poz. 1679 z póź. 

Zmianami). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 

45000000-7  wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  Część A – Roboty ziemne i 

konstrukcyjne  zeszyt 3 

„Konstrukcje murowe”  wydanie ITB – 2006 rok. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  tom 1  część 2  wydanie Arkady – 

1990 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST.01.04. TYNKOWANIE 

 

KOD CPV 45410000-4 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych w czasie robót. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany  uzupełnienia lub 

uściślenia  odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania  obiektu i robót  uwzględniające 

wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania  obiektu i robót  które są 

niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 

specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 

drugorzędnych o niewielkim znaczeniu  dla których istnieje pewność  że podstawowe wymagania 

będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wykonania tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach 

kubaturowych i obejmuje 

wykonanie następujących czynności: 

– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.)  

– wykonanie warstwy wyrównawczej  

– wykonanie tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych. 

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do robót tynkarskich  wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz 

wymagań dotyczących wykonania i odbioru tynków zwykłych. 

 

1.4. Określenia podstawowe  definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST 

„Wymagania ogólne”  pkt 1.4 a także podanymi poniżej: 

Podłoże – element budynku  na powierzchni  którego wykonany ma być tynk. 
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Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni 

podłoża. 

Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 

przyczepność dolnej warstwy tynku. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową  specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie 

stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7  

pkt. 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w dokumentach odniesienia (normach  aprobatach technicznych). 

 

2.1.1. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-EN 1008: 2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek  badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu  w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych  kanalizacyjnych  bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne  oleje i muł. 

 

2.1.2. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139: 2003 „Kruszywa do zapraw”  a w 

szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych  

– mieć frakcje różnych wymiarów  a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0 25-0 5 mm  piasek 

średnioziarnisty 0 5-1 0 mm  piasek gruboziarnisty 1 0-2 0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1  do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0 5 

mm. 

 

2.1.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych 

• Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegółowej należy uściślić 

wymagania). 

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości  aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu  tj. w okresie ok. 3 godzin. 
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• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy PN-EN 197-1: 2002 

„Cement – Część 1: Skład  wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem  że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 

od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego  które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę  bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Wapno powinno 

spełnia wymagania normy PN-EN-459. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać 

doświadczalnie  w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi  które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu  na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. 

Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. 

Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 

a) do przygotowania podłoża – młotki  szczotki druciane  odkurzacze przemysłowe  urządzenia do 

mycia hydrodynamicznego  urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego  termometry 

elektroniczne  wilgotnościomierze elektryczne  przyrządy do badania wytrzymałości podłoża  

b) do przygotowania zapraw – betoniarki  mieszarki do zapraw  przewoźne zbiorniki na wodę  

naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym  

c) do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie  pompy do zapraw  kielnie  pace. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Transport materiałów 

– Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przewozić cementowozem  natomiast cement i 

wapno sucho gaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w 

odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem; 

– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 

stalowych; 

– Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem  zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 

nadmiernym zawilgoceniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego  roboty instalacyjne podtynkowe  zamurowane przebicia i bruzdy  osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem  ze w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających  zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych 

w okresie obniżonych temperatur”. 

Uwaga:  Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wykonywania tynków w obniżonych temperaturach  w 

szczegółowej specyfikacji technicznej należy podać niezbędne wymagania i warunki. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia  tj. w ciągu 1 tygodnia  zwilżane wodą. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 

5.2.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 

3.3.2. 

 

5.2.2. Spoiny w murach ceglanych 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy w czasie murowania ścian wypełniać zaprawą 

spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

 

5.2.3. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem 

szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. 

 

5.2.4. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 

5.3. Wykonywanie tynków zwykłych 

 

5.3.1. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 

danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

 

5.3.2. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 

podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
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5.3.3. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych  wykonywanych w 

sposób standardowy. 

 

5.3.4. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

 

5.3.5. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki  narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

 

5.3.6. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu  lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

 

5.3.7. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 

nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1: 1: 4; narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 

zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów  które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 

 

6.1.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 

materiałów przez dostawcę  potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót tynkowych  opracowanej dla 

realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej)  oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. 

niniejszej specyfikacji technicznej. 

 

6.1.2. Badania przygotowania podłoży 

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

A) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu  próbę dotyku lub zwilżania  ewentualnie w razie potrzeby 

pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego  

B) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty  

C) przywierających ciał obcych  kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania  

D) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku  

E) zabrudzenia powierzchni olejami  smarami  bitumami  farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę 

zwilżania  

F) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania  

G) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu  

H) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 
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Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.  a następnie 

odnotowane w formie protokołu kontroli  wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 

inspektora nadzoru. 

 

6.2. Badania w czasie robót 

 

6.2.1. Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

 

6.2.2. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy  a w szczególności 

jej marki i konsystencji  powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

 

6.2.3. Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

 

6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych  w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji po wykonawczej  

–  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów  

– prawidłowości przygotowania podłoża  

– prawidłowości wykonania tynków zwykłych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót. 

Badania: Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty 

ukończenia robót tynkowych. 

Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzać należy 

podczas bezdeszczowej pogody  w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 

A) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają  że 

przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania 

pkt. 2 niniejszej ST  

B) czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła 

poniżej 0°C. 

 

 

 

 

 



   97 

6.3.2. Opis badań 

 

6.3.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN-

85/B-04500.  Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim 

drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). 

Przyczepność między warstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą 

przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania  tj. próba krzyżowego 

nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 

dniach od wykonania tynków  a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak wypadania 

kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności. 

 

6.3.2.2. Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać 

młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. 

 

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych należy przeprowadzać na podstawie 

świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej 

zaprawy. 

 

6.3.2.4. Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni 

otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 

cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób  aby podłoże zostało odsłonięte  lecz nienaruszone. 

Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku 

powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej 

powierzchni otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. W 

przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte 1000 m2 

wyciąć jeden dodatkowy otwór. 

 

6.3.2.5. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd 

powierzchni otynkowanych (barwa  obecność wykwitów  spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą 

oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie 

tynku dłonią. Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub 

rozmywanie podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący: 

– powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast 

przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania  stosując uderzenie 

stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania 

kwadracików). 

 

6.3.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy 

przeprowadzić wg PN-70/B-10100. 

 

6.3.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach  stykach i przy szczelinach 

dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem 

wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. 

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór 

międzyoperacyjny). 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. 

Wyniki badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji 

projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać  że podłoża zostały 

prawidłowo przygotowane  tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 

(szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy. Jeżeli chociaż jeden wynik 

badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być odebrane. W takim przypadku 

należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 

wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania 

podłoża. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 

zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych  według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 

usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 

robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół 

odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót  (jeżeli umowa 

taką formę przewiduje). 

 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości)  jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza 

komisja powołana przez zamawiającego  na podstawie przedłożonych dokumentów  wyników 

badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej 

działania powinna określać umowa. 

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót  

– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót  

– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót  

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac  

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych  
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– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych  

– instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej  

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami  

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST  porównać je z 

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegółowej) specyfikacji 

technicznej robót tynkarskich  opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia  oraz 

dokonać oceny wizualnej. Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być odebrane  jeżeli 

wszystkie wyniki badań są pozytywne  a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i 

prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny 

tynki nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących 

rozwiązań: 

– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących  usunąć nieprawidłowości wykonania 

tynków w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru  

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 

wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych  

– w przypadku  gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 

wadliwie wykonany tynk  wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbioru może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji  

– ocenę wyników badań  

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia  

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykłego po użytkowaniu w 

tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych  

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest 

dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku zwykłego  z uwzględnieniem zasad opisanych w 

pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą 

do zwrotu kaucji gwarancyjnej  negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z 

obniżonej  jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 

wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

10.1. Normy 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma 

wycofana bez zastąpienia). 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia). 

PN-EN 1015-2: 2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw 

do badań. 

PN-EN 1015-2: 2000/A1: 2007 (u) jw. 

PN-EN 1015-3: 2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy 

(za pomocą stolika rozpływu). 

PN-EN 1015-3: 2000/A1: 2005 jw. 

PN-EN 1015-4: 2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy 

(za pomocą penetrometru). 

PN-EN 1015-12: 2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do 

podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

PN-EN 1015-19: 2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika przenoszenia 

pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 

PN-EN 1015-19: 2000/A1: 2005 jw. 

PN-EN 197-1: 2002 Cement – Część 1: Skład  wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-EN 197-1: 2002/A1: 2005 jw. 

PN-EN 197-2: 2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 

PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje  wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 459-2: 2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 

PN-EN 459-3: 2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 

PN-EN 1008-1: 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek  badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu  w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-EN 934-6: 2002 Domieszki do betonu  zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek  kontrola 

zgodności i ocena zgodności. 

PN-EN 934-6: 2002/A1: 2006 jw. 

PN-B-30041: 1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 

PN-B-30042: 1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy  gips tynkarski i klej gipsowy. 

PN-B-30042: 1997/Az1: 2006 jw. 

PN-92/B-01302 Gips  anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia. 

PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 13139: 2003/AC: 2004 jw. 

 

10.2. Ustawy 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92  poz. 881). 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. Nr 

204  poz. 2087 z póź. Zmianami). 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2006 r. Nr 156  poz. 1118). 
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10.3. Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. Z 2004 r. Nr 202  poz. 2072  zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75  poz. 664). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 R. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego 

(Dz. U. Z 2003 r. Nr 120  poz. 1133). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 R. w sprawie dziennika budowy  montażu 

i rozbiórki  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108  poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 198  poz. 2041 z póź. Zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 r. Nr 75  poz. 

690 z póź. Zmianami). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 

45000000-7  wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  Część B – Roboty wykończeniowe  

zeszyt 1 „Tynki”  wydanie ITB – 2003 rok. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4  wydanie Arkady – 

1990 rok. 

Atlas Budowlany  miesięcznik  wydanie specjalne 1998 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST.01.05. POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 

 

KOD CPV 45430000-0 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót posadzkowych i okładzinowych z płytek przy użyciu kompozycji 

klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie podczas wykonywania robót remontowych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający dokumentację projektową i 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej 

specyfikacji zmiany  uzupełnienia lub uściślenia  odpowiednie dla przewidzianych projektem 

zadania  obiektu i robót  uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 

Realizacji zadania  obiektu i robót  które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu  dla 

których istnieje pewność  że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty  których dotyczy specyfikacja  obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 

– pokrycie podłóg płytkami (posadzki)  które stanowią wierzchni element warstw podłogowych  

– pokrycie ścian płytkami (okładziny)  które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę 

architektoniczną okładanych elementów. 

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z 

mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań 

odnośnie własności materiałów  wymagań i sposobów oceny podłoży  wykonanie posadzek i 

okładzin wewnętrznych i zewnętrznych z płytek  oraz ich odbiory. Specyfikacja nie obejmuje 

wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod opatentowanych lub 

innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4  a także podanymi poniżej: 

Podłoże – element budynku  na powierzchni  którego wykonane będą roboty posadzkowe i 

okładzinowe z płytek. 
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Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 

poziomów powierzchni podłoża. 

Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 

Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 

przyczepność powłoki ochronnej. 

Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową  ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów  ich pozyskiwania i składowania podano 

w ST „Wymagania ogólne” pkt 2 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach  aprobatach 

technicznych). 

 

2.2.1. Płyty i płytki (zgodnie z dokumentacją projektową) 

Płytki powinny odpowiadać następującej normie: 

– PN-EN 14411: 2005 – Płytki i płyty ceramiczne – Definicja  klasyfikacja  charakterystyki i 

znakowanie. 

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa. Szczególnie 

dotyczy to płytek  dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności  

mrozoodporność i twardość. 

 

2.2.2. Kompozycje klejące i zaprawy 

Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy PN-EN 12004: 2002 

lub odpowiednich aprobat technicznych. 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 

norm. 

 

2.2.3. Panele (zgodnie z dokumentacją projektową) 

 

2.2.4. Posadzka drewniana (zgodnie z dokumentacją projektową) 

 

2.2.5. Powłoka (zgodnie z dokumentacją projektową) 
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2.2.6. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to: 

– listwy dylatacyjne i wykończeniowe  

– środki ochrony płytek i spoin  

– środki do usuwania zanieczyszczeń  

– środki do konserwacji posadzek i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne. 

 

2.2.7. Woda 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy 

wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008: 2004 „Woda zarobowa do betonu. 

Specyfikacja pobierania próbek  badania i ocena przydatności wody zarobowej  do betonu  w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana 

wodociągowa woda pitna. 

 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych 

z płytek 

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę  jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej)  

– są właściwie opakowane  firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 

(pełna nazwa wyrobu  ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu)  

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia  

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 

wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów  

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 

pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 

przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów)  Niedopuszczalne jest stosowanie do robót 

posadzkowych i okładzinowych z płytek materiałów  nieznanego pochodzenia. Przyjęcie 

materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 

protokołem przyjęcia materiałów. 

 

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych 

Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 

technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno 

być kryte  suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem  opadami atmosferycznymi  

przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny być 

przechowywane w oryginalnych  zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a 

poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej 

wentylowanej podłodze  w ilości warstw nie większej niż 10. Jeżeli nie ma możliwości poboru wody 



   105 

na miejscu wykonywania robót  to wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych 

pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach 

chemicznych lub w takich  w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 

chemiczny wody. 

 

3. SPRZĘT 

Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować: 

– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża  

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych  

– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek  

– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących  

– łaty do sprawdzania równości powierzchni  

– poziomnice  

– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących  

– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania  

– gąbki do mycia i czyszczenia  

– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

 

4. TRANSPORT 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach  ułożonych na paletach należy prowadzić 

sprzętem mechanicznym. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 

załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 

takich jak: chwytaki  wciągniki  wózki. Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów 

workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem  

przemarznięciem  przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w 

pojemniki  kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem  przegrzaniem i zniszczeniem 

mechanicznym. Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót  to wodę 

należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w 

opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich  w których wcześniej przetrzymywano inne 

płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. Transport materiałów 

wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się po wcześniej 

wykonanych posadzkach. 

 

 

 

 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 

5.2.1. Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być zakończone: 

– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży  warstw konstrukcyjnych i izolacji 

podłóg  – roboty instalacji sanitarnych  centralnego ogrzewania  elektrycznych i innych np. 

technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych)  

– wszystkie bruzdy  kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 

 

5.2.2. Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów 

konstrukcji budynku  tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 

 

5.2.3. Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5 st. 

i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

 

5.2.4. Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić 

przed nasłonecznieniem i przewiewem. 

 

5.3. Wykonanie posadzek z płytek 

 

5.3.1. Podłoża 

Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu  co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 

50 mm. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa  a na 

zginanie minimum 3 MPa. 

Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

– podkłady związane z podłożem – 25 mm  

– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm  

– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm. 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro  bez raków  pęknięć i ubytków  czysta  

pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami  

farbami i środkami antyadhezyjnymi. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od 

płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 

W podkładzie należy wykonać  zgodnie z projektem  spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 

przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia datowanych pól nie powinna przekraczać 

10 m2  a maksymalna długość boku nie większa niż 3 5 m. Wewnątrz budynku pola dylatacyjne 

powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach 

dylatacji budynku  wokół fundamentów pod maszyny  słupów konstrukcyjnych oraz w styku 

różnych rodzajów posadzek. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych  wielkości i 

kierunkach spadków  miejsc wykonania dylatacji  osadzenia wpustów i innych elementów powinny 

być podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione 

materiałem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia  jakości i zmniejszenia ryzyka powstania 

pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem 
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rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. Dużym 

ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę 

warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z 

gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej 

warstwy podnosi koszt podłogi  powoduje jednak oszczędność kleju. 

 

5.3.2. Układanie posadzek z płytek 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały  narzędzia i sprzęt  posegregować płytki według wymiarów  gatunku i odcieni 

oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 

wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a 

skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego 

rozplanowania wymaga posadzka zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z 

różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża 

oraz wymagań stawianych podłodze. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana 

zgodnie z instrukcją producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego 

narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże 

gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 

50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię 

podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i 

konsystencja kompozycji klejącej sprawiają  że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa 

minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w 

zależności od wielkości płytek: 

– 50 x 50 mm – 3 mm 

– 100 x 100 mm – 4 mm 

– 150 x 150 mm – 6 mm 

– 200 x 200 mm – 6 mm 

– 250 x 250 mm – 8 mm 

– 300 x 300 mm – 10 mm 

– 400 x 400 mm – 12 mm. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 

wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od 

rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po 

nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 

Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm)  ustawić w żądanej 

pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 

sąsiednich  docisnąć i mikro ruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności 

świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki 

zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa 

kompozycji klejącej powinna pokrywać całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając 

dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania 

jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
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– do 100 mm – około 2 mm 

– od 100 do 200 mm – około 3 mm 

– od 200 do 600 mm – około 4 mm 

– powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar  

można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy 

dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegół cokołu 

powinna określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak 

dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania 

płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas 

powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku  

gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem 

(wodą). Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 

płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 

powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 

narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy 

pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska 

wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie 

ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny 

nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 

powierzchni porowatej. Dla podniesienia  jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki 

zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 

impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 

 

5.4. Wykonanie okładzin 

 

5.4.1. Podłoża pod okładzinę 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

– ściany betonowe  

– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych  

– płyty gipsowo - kartonowe. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowa. 

Podłoża betonowe powinny być czyste  odpylone  pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i 

starych powłok  bez raków  pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami 

prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je 

zeszlifować  a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami 

naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być 

dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro  wykonany z zaprawy cementowej lub 

cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów 

drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem zatartym na ostro marki M4-M7. W 

przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z 
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instrukcją producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać 

następujące wymagania: 

– powierzchnia czysta  niepyląca  bez ubytków i tłustych plam  oczyszczona ze starych powłok 

malarskich  

– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej  mierzone 

łatą kontrolną o długości 2 m  nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 

na długości łaty  

– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 

kondygnacji  

– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin mocowanych na kompozycjach klejących ułożonych na 

podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi  tynkiem z zaprawy cementowej  cementowo-

wapiennej  wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

 

5.4.2. Układanie płytek (okładzin) 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały  narzędzia i sprzęt  posegregować płytki według  wymiarów  gatunku i odcieni 

oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 

wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone 

symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość  większą niż połowa płytki. Szczególnie 

starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 

składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Przed układaniem płytek na ścianie należy 

zamocować prostą  gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć 

poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie 

przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy 

od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się 

na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią 

ustawioną pod kątem około 50° Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i 

pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo 

dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają  że kompozycja nie wypływa z pod 

płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 

wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 

wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym 

narożniku  jeżeli wynika z rozplanowania  że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza 

płytka ma być docinana  układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w 

odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie  dociśnięciu i 

„mikro ruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. 

Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 

„przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd 



   110 

płytek  tzw. cokołowy  układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa 

zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. Przed całkowitym 

stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar  można też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak 

np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią 

licową naklejane na papier  przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki  lecz większej 

ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej 

powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać 

odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po 

uprzednim namoczeniu wodą. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach 

od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji 

stosowania zaprawy klejowej. W przypadku  gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed 

spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą). Spoinowanie wykonuje się 

rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pacą 

gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 

prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek 

wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać 

wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną 

gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 

powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną 

gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 

trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 

porowatej. Dla podniesienia  jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 

stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór 

preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń  w których znajdują się okładziny i 

stawianych im wymaganiom. 

Impregnowane mogą być także płytki. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek badaniom 

powinny podlegać materiały  które będą wykorzystane do wykonania tych robót. Wszystkie 

materiały – płytki  kompozycje klejące  jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 

wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 

określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie 

podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 

posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
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– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości  

występowania ubytków i porowatości  czystości i zawilgocenia  

– sprawdzenie równości podkładu  które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 

kierunkach 2-metrową łatę  

– sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary 

równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm  

– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 

dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości  

– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1.  Wpisywane 

do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek i okładzin z 

dokumentacją projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość ich 

wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 

sprawdzenie technologii wykonywanych robót  rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 

robót „zanikających”. 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności: 

– zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami  które naniesiono w 

dokumentacji po wykonawczej   

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów  

– prawidłowości przygotowania podłoży  

– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin  

– prawidłowości wykonania krawędzi  naroży  styków z innymi materiałami oraz dylatacji. Przy 

badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i 

okładzin ścian z płytek powinien obejmować: 

– sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 

sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek  

– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w różnych kierunkach  w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 

powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm  

– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 

całej ich długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin 

pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm  

– sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem 

(lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania 

płytek z podkładem  
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– sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 

dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z 

dokładnością do 0 5 mm  

– grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót 

lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin z płytek 

 

6.5.1. Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 

– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek  dla 

których różnorodność barw jest zamierzona)  

– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu  

– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta  

– dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 

m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub 

szerokości posadzki  

– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania  

– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 

1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 

3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego  

– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie  

– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

 

6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

– cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 

okładzin  dla których różnorodność barw jest zamierzona)  

– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu  

– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta  

– dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 

2 mm na długości 2 m  

– odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m  

– spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 

– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 

1 m i 3 mm na długości całej okładziny  

– elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 

producenta. 

 



   113 

7. OBMIAR ROBÓT 

Powierzchnie posadzek i okładzin z płytek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 

przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 

powierzchnię słupów  pilastrów  fundamentów i innych elementów większe od 0 25 m2. W 

przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 

według stanu faktycznego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek i okładzin elementem ulegającym zakryciu są 

podłoża. Odbiór podłóg musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych i 

okładzinowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. 

niniejszego opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i 

określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla okładzin. Jeżeli wszystkie 

pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. 

zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych i okładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 

szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji  gdy naprawa jest niemożliwa 

(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 

usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 

robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół 

odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót  jeżeli umowa taką 

formę przewiduje. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości)  jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonuje 

komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów  wyników 

badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz 

czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– projekt budowlany  
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– projekty wykonawcze  

– dokumentację po wykonawczą  

– szczegółowe specyfikacje techniczne  

– dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót  

– aprobaty techniczne  certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów  

– protokół odbioru podłoża  

– protokół odbiorów częściowych  

– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów  

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami  przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i 

wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być odebrane  jeżeli wszystkie wyniki badań i 

pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod 

względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka lub 

okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących 

rozwiązań: 

– jeżeli to możliwe  należy poprawić posadzkę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru  

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki lub 

okładziny  zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych  

– w przypadku  gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych posadzek lub okładzin  wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 

do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiorów może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji  

– ocenę wyników badań  

– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia  

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek i okładzin z płytek z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji  którego długość jest 

określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i okładzin po 

użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany 

na podstawie oceny wizualnej posadzek i okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. 

„Odbiór ostateczny robót”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu 

kaucji gwarancyjnej  negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej  jakości robót. 
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Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych posadzkach i okładzinach z płytek. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

10.1. Normy 

PN-EN 14411: 2005 Płytki i płyty ceramiczne – Definicje  klasyfikacja  charakterystyki i znakowanie. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN ISO 10545-1: 1999 Płytki i płyty ceramiczne – Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-EN ISO 10545-2: 1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie  jakości 

powierzchni. 

PN-EN ISO 10545-3: 1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie nasiąkliwości wodnej  porowatości 

otwartej  gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

PN-EN ISO 10545-4: 1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły 

łamiącej. 

PN-EN ISO 10545-5: 1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na uderzenia metodą 

pomiaru współczynnika odbicia. 

PN-EN ISO 10545-6: 1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie 

płytek nieszkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-7: 2000 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na ścieranie 

powierzchni płytek szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-8: 1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

PN-EN ISO 10545-9: 1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na szok termiczny. 

PN-EN ISO 10545-10: 1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie rozszerzalności wodnej. 

PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw. 

PN-EN ISO 10545-11: 1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na pęknięcia 

włoskowate płytek szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-12: 1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporności. 

PN-EN ISO 10545-13: 1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności chemicznej. 

PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw. 

PN-EN ISO 10545-14: 1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na plamienie. 

PN-EN ISO 10545-15: 1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu z 

płytek szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-16: 2001 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych różnic barwy. 

PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 

PN-EN 12004: 2002 Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12004: 2002/A1: 2003 jw. 

PN-EN 12002: 2005 Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów 

i zapraw do spoinowania. 
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PN-EN 12808-1: 2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek – Oznaczanie odporności chemicznej 

zapraw na bazie żywic reaktywnych. 

PN-EN 1015-2: 2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw 

do badań. 

PN-EN 1015-2: 2000/A1: 2007(u) jw. 

PN-EN 1015-3: 2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy 

(za pomocą stolika rozpływu). 

PN-EN 1015-3: 2000/A1: 2005 jw. 

PN-EN 1015-4: 2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy 

(za pomocą penetrometru). 

PN-EN 1015-12: 2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do 

podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

PN-EN 1015-19: 2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika przenoszenia 

pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 

PN-EN 1015-19: 2000/A1: 2005 jw. 

PN-EN 197-1: 2002 Cement – Część 1: Skład  wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-EN 197-1: 2002/A1: 2005 jw. 

PN-EN 197-2: 2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 

PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje  wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 459-2: 2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 

PN-EN 459-3: 2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 

PN-EN 1008-1: 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek  badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu  w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-EN 934-6: 2002 Domieszki do betonu  zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek  kontrola 

zgodności i ocena zgodności. 

PN-EN 934-6: 2002/A1: 2006 jw. 

PN-B-30041: 1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 

PN-B-30042: 1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy  gips tynkarski i klej gipsowy. 

PN-B-30042: 1997/Az1: 2006 jw. 

PN-92/B-01302 Gips  anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia. 

PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 13139: 2003/AC: 2004 jw. 

PN-EN 13813: 2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – 

Właściwości i wymagania. 

 

10.2. Ustawy 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92  poz. 881). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. Nr 204  

poz. 2087). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2006 r. Nr 156  poz. 1118 

z póź. Zmianami). 
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10.3. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 R. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120  poz. 1133). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. Z 2004 r. Nr 202  poz. 2072  zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75  poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 R. w sprawie dziennika budowy  

montażu i rozbiórki  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 

R. Nr 108  poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 198  poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r. Nr 

120  poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 r. Nr 75  poz. 

690 z póź. Zmianami). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 

45000000-7  wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  tom 1 część 4  wydanie Arkady – 

1990 rok. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  część B zeszyt 5 Okładziny i 

wykładziny z płytek ceramicznych  wydanie ITB – 2004 rok. 

– Instrukcja układania płytek ceramicznych  wydanie Atlas – 2001 rok. 

– Atlas Budowlany  miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST.01.06. ROBOTY MALARSKIE 

 

KOD CPV 45442100-8 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów 

budowlanych nienarażonych na agresję chemiczną  podczas wykonywania robót remontowych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający dokumentację projektową i 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej 

specyfikacji zmiany  uzupełnienia lub uściślenia  odpowiednie dla przewidzianych projektem 

zadania  obiektu i robót  uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 

realizacji zadania  obiektu i robót  które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu  dla 

których istnieje pewność  że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) i 

zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych) obiektów 

budowlanych nienarażonych na agresję chemiczną i obejmuje wykonanie następujących czynności: 

– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.)  

– wykonanie powłok malarskich. 

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do robót malarskich  wymagań i sposobów oceny podłoży  wymagań 

dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów 

oraz ich odbiorów. Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia 

chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych oraz powłok malarskich 

wykonywanych według metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla 

konkretnego obiektu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4  a także zdefiniowanymi poniżej: 
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Podłoże malarskie – surowa  zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. 

muru  tynku  betonu  drewna  płyt drewnopodobnych  itp.)  na której będzie wykonywana powłoka 

malarska. 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby  lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 

podłożu  decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 

powierzchni. 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 

pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Lakier – niepigmentowany roztworów koloidalny (np. żywic  olejów  poliestrów)  który tworzy 

powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 

Emalia – lakier barwiony pigmentami  zastygający w szklistą powłokę. 

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca  która nadaje kolor farbom lub 

emaliom. 

Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 

środków pomocniczych. 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w 

spoiwie żywicznym  rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową  

terpentyną itp.). 

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i obciążników w 

spoiwie żywicznym  rozcieńczalne wodą. 

Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna  cementu  szkła 

wodnego itp.)  pigmentów  wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących  

przygotowana w postaci suchej  przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej  gotowej 

do stosowania mieszanki. 

Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. 

dyspersji wodnej żywic  kleju kazeinowego  kleju kostnego itp.)  pigmentów  wypełniaczy oraz 

środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową  ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w dokumentach odniesienia (normach  aprobatach technicznych). 

 

 



   120 

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 

· farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002  

· farby olejne  ftalowe  ftalowe modyfikowane i ftalowe polimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002  

· emalie olejno-żywiczne  ftalowe  ftalowe modyfikowane i ftalowe polimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998  

· farby na spoiwach: 

– żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe  

– żywicznych rozcieńczalnych wodą  

– mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do 

zarobienia wodą  

– mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą  które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych  

· lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002  

· lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe  które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych  

· środki gruntujące  które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

 

2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiekt  budowlanych 

Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 

· farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81913:1998  

· farby olejne  ftalowe  ftalowe modyfikowane i ftalowe polimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002  

· emalie olejno-żywiczne  ftalowe  ftalowe modyfikowane i ftalowe polimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998  

· farby na spoiwach: 

· rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe  

· mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą  

· mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą  które powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102  

· farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą  które powinny odpowiadać 

wymaganiom aprobat technicznych  

· farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej  które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych  

· środki gruntujące  które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

 

2.2.3. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

– rozcieńczalniki  w tym: woda  terpentyna  benzyna do lakierów i emalii  spirytus denaturowany  

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie  

– środki do odtłuszczania  mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża  
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– środki do likwidacji zacieków i wykwitów  

– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

 

2.2.4. Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-EN 1008: 2004 „Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek  badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu  w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu”. 

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych  kanalizacyjnych  bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne  oleje i muł. 

 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich 

Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę  jeśli spełniają następujące 

warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej)  

– są właściwie opakowane  firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 

(pełna nazwa wyrobów  ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu)  

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia  

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 

wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów  

– niebezpieczne wyroby malarskie i materiały pomocnicze  w zakresie wynikającym z Ustawy o 

substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11  poz. 84 z póź.. 

Zmianami)  posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej  opracowane zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 

niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140  poz. 1171 z póź. zmianami)  – 

opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w 

rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 

substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173  poz. 1679  z póź. 

zmianami)  

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 

malarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 

przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
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2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich 

Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 

aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno 

być kryte  suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem  opadami atmosferycznymi  

przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby malarskie konfekcjonowane 

powinny być przechowywane w oryginalnych  zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej 

+5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub 

drewnianej wentylowanej podłodze  w ilości warstw nie większej niż 10. Jeżeli nie ma możliwości 

poboru wody na miejscu wykonywania robót  to wodę należy przechowywać w szczelnych i 

czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 

środkach chemicznych lub w takich  w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące 

zmienić skład chemiczny wody. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża  

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych  

– pędzle i wałki  

– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb  

– agregaty malarskie ze sprężarkami  

– drabiny i rusztowania. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 

środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 

wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów 

zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 

mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek  w 

opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w 

innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 

robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także kontroli 

materiałów. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

· całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych  tj. wodociągowych  kanalizacyjnych  centralnego 

ogrzewania  gazowych  elektrycznych  z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych (biały montaż) 

oraz armatury oświetleniowej (gniazdka  wyłączniki itp.)  

· wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe  

· ułożeniu podłóg drewnianych  tzw. białych  

· całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki  lecz przed oszkleniem okien itp.  jeśli stolarka 

nie została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

· wykonaniu tzw. białego montażu  

· ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 

przybiciem listew przyściennych i cokołów  

· oszkleniu okien  jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

 

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 

Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót murowych. Spoiny muru 

powinny być całkowicie wypełnione zaprawą  równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie 

ubytki w murze powinny być uzupełnione. 

Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy  wystających poza jej 

obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. 

Mur powinien być suchy  czyli jego wilgotność  w zależności od rodzaju farby  którą wykonywana 

będzie powłoka malarska  nie może być większa od podanej w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania 

 

Lp. Rodzaj farby         Największa wilg. 

podłoża w % masy 

1. Farby dyspersyjne  na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą  4 

2. Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych   3 

3. Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 

modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą 6 

lub w postaci ciekłej 
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4. Farby na spoiwach mineralno-organicznych     4 

 

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

 

5.3.2. Beton 

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub 

widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. 

Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub 

specjalnymi mieszankami  na które wydano aprobaty techniczne. Wilgotność podłoża betonowego  

w zależności od rodzaju farby  którą wykonywana będzie powłoka malarska  nie może przekraczać 

wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

 

5.3.3. Tynki zwykłe 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej 

specyfikacji technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte 

przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków 

powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu  rdzy  tłuszczu  wykwitów solnych). 

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 

wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać 

śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić 

odpowiednią zaprawą  zalecaną przez producenta wyrobów malarskich. 

3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać 

wartości podanych w tablicy 1. 

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

 

5.3.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

 

5.3.5. Podłoża z drewna  materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności 

nie większej niż 12%  bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia 

powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu  żywicy  starej farby i innych zanieczyszczeń. 

Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką  na którą wydano aprobatę 

techniczną. 

 

5.3.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone  bez plam tłuszczu i 

oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. 

Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową  na którą wydana jest 

aprobata techniczna. 

 

5.3.7. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz 

powierzchnię dokładnie odkurzoną  bez plam tłuszczu  wykwitów  rdzy i innych zanieczyszczeń. 

Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty  a ich główki powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 
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5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny  rdzy  

pozostałości zaprawy  gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

 

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 

 

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 

zewnętrznych)  

– w temperaturze nie niższej niż +5°C  z dodatkowym zastrzeżeniem  że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek temperatury poniżej 0°C  

– w temperaturze nie wyższej niż 25°C  z dodatkowym zastrzeżeniem  by temperatura podłoża nie 

przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 

pomalowane (niewyschnięte) należy osłonić. 

Roboty malarskie można rozpocząć  jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 

przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej 

powietrza nie większej niż 80%. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 

Roboty malarskie farbami  emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka 

od otwartych źródeł ognia  narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 

pożaru. 

Elementy  które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu  należy 

zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

 

5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć  kiedy podłoża spełniają 

wymagania podane w pkt. 5.3.  a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby  która powinna zawierać: 

· informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach  kiedy należy go stosować  

· sposób przygotowania farby do malowania  

· sposób nakładania farby  w tym informacje o narzędziach (np. pędzle  wałki  agregaty malarskie)  

· krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2  

· czas między nakładaniem kolejnych warstw  

· zalecenia odnośnie mycia narzędzi  

· zalecenia w zakresie bhp. 

 

5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć  kiedy podłoża spełniają wymagania podane w 

pkt. 5.3.  a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 
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Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb  zawierającą informacje 

wymienione w pkt. 5.4.2. 

 

5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 

 

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

A) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących  odporne na tarcie na sucho 

i na szorowanie oraz na reemulgację  

B) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk  

c) bez uszkodzeń  prześwitów podłoża  śladów pędzla  

d) bez złuszczeń  odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek  

e) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

 

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz 

farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 

Powłoki te powinny być: 

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym  tarcie na sucho i na szorowanie  

b) bez uszkodzeń  smug  plam  prześwitów i śladów pędzla  

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Przy 

jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

A) spękań  

B) łuszczenia się powłok  

C) odstawania powłok od podłoża. 

 

5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 

modyfikującymi lub bez  w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-

organicznych 

Powłoki z farb mineralnych powinny: 

A) równomiernie pokrywać podłoża  bez prześwitów  plam i odprysków  

B) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą  

C) nie mieć śladów pędzla  

D) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową  

E) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 

Modyfikujących)  

F) nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

A) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 

napraw tynku po hakach rusztowań  o powierzchni każdego z nich nieprzekraczającej 20 cm2  

B) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża  
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C) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw  

D) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

 

5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i 

rozpuszczalnikowych 

Powłoki z lakierów powinny: 

A) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd  zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową  

B) nie mieć śladów pędzla  smug  plam  zacieków  uszkodzeń  pęcherzy i zmarszczeń  

C) dobrze przylegać do podłoża  

D) mieć odporność na zarysowania i wycieranie  

E) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów  

które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

 

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie  w zależności od jego rodzaju  należy wykonywać w następujących 

terminach: 

· dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania  

· dla pozostałych podłoży  po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 

elementów przeznaczonych do malowania. 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

· murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym  dokładność 

wykonania zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną robót murowych  wypełnienie spoin  

wykonanie napraw i uzupełnień  czystość powierzchni  wilgotność muru  · podłoży betonowych – 

dokładność i zgodność wykonania z projektem budowlanym oraz szczegółową specyfikacją 

techniczną robót betonowych  czystość powierzchni  wykonanie napraw i uzupełnień  wilgotność 

podłoża  zabezpieczenie elementów metalowych  · tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z 

projektem  równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem wymagań określonych w szczegółowej 

specyfikacji technicznej robót tynkowych  czystość powierzchni  wykonanie napraw i uzupełnień  

zabezpieczenie elementów metalowych  wilgotność tynku  

· podłoży z drewna – wilgotność  stan podłoża  wygląd i czystość powierzchni  wykonanie napraw i 

uzupełnień  

· płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność  wygląd i czystość powierzchni  

wykonanie napraw i uzupełnień  wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów  

· elementów metalowych – czystość powierzchni. 
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Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w szczegółowej specyfikacji 

technicznej robót murowych. Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi 

w szczegółowej specyfikacji technicznej robót tynkowych. Wygląd powierzchni podłoży należy 

oceniać wizualnie  z odległości około 1 m  w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 

powierzchni suchą  czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 

czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku 

wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.  odnotowane w 

formie protokołu kontroli  wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

6.2.2. Badania materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 

2.2.1. - 2.2.4. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich  

– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach  

– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić 

jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb  w których widać: 

A) w przypadku farb ciekłych: 

· skoagulowane spoiwo  

· nieroztarte pigmenty  

· grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych)  

· kożuch  

· ślady pleśni  

· trwały  niedający się wymieszać osad  

· nadmierne  utrzymujące się spienienie  

· obce wtrącenia  

· zapach gnilny  

B) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

· ślady pleśni  

· zbrylenie  

· obce wtrącenia  

· zapach gnilny. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 

dokumentacją projektową  wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. 
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Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w 

zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich  w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową  specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji po wykonawczej  

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów  

– prawidłowości przygotowania podłoży  

–  jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 

zakończenia ich wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza  co najmniej +5°C i przy 

wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 65%. 

Ocena  jakości powłok malarskich obejmuje: 

· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  

· sprawdzenie zgodności barwy i połysku  

· sprawdzenie odporności na wycieranie  

· sprawdzenie przyczepności powłoki  

· sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

A) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie  okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym 

z odległości około 0 5 m  

B) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta  

C) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie  kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 

należy uznać za odporną na wycieranie  jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby  

D) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

· na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm  po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 

naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą  jeżeli żaden z kwadracików nie 

wypadnie  

· na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999  

E) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny  a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 

miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie  jeżeli piana mydlana na szczotce 

nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową 

barwę i nie powstaną prześwity podłoża. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami 
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podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 

7. OBMIARU ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7 

 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu  według rzeczywistych 

wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc niemalowanych o 

powierzchni każdego z nich do 0 5 m2. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami  okien i drzwi  elementów ażurowych  

grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich 

obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez 

zastosowanie współczynników podanych w tablicy 2. 

 

Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami 

 

Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdób   Współczynnik 

do całej powierzchni ściany lub sufitu 

01 do 10%     1 10 

02 do 20%     1 20 

03 do 40%     1 40 

04 ponad 40%     2 0 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są 

podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie 

odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki 

badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie  określonymi w pkt. 

5.3. niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać 

podłoża za wykonane prawidłowo  tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 

techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. Jeżeli chociaż jeden 

wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy 

ustalić zakres prac i rodzaje materiał  koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po 

wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. Wszystkie 

ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów 
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należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych  według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 

usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 

robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół 

odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót  (jeżeli umowa 

taką formę przewiduje). 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości)  jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego  na podstawie 

przedłożonych dokumentów  wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 

powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 

obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót  

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót  

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót  

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych  

− protokoły odbioru podłoży  

− protokoły odbiorów częściowych  

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów  

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami  przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST  porównać je z wymaganiami 

podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać 

oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny być odebrane  jeżeli wszystkie wyniki badań są 

pozytywne  a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna 

być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących  usunąć niezgodności powłoki z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej 

oraz przedstawić powłokę ponownie do odbioru  

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki 

malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych  

− w przypadku  gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich  wykonania ich ponownie i powtórnego 

zgłoszenia do odbioru. 
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W przypadku niekompletności dokumentów odbiorów może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji  

− ocenę wyników badań  

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia  

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu 

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych  

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest 

dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich  z uwzględnieniem zasad opisanych 

w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest 

podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej  negatywny do dokonania potrąceń wynikających z 

obniżonej  jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 

wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach malarskich. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

10.1. Normy 

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania. 

PN-EN ISO 2409: 1999 Farby i lakiery – Metoda siatki naciąć. 

PN-EN 13300: 2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja. 

PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-żywiczne  ftalowe  ftalowe modyfikowane i ftalowe 

polimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81800: 1998 Lakiery olejno-żywiczne  ftalowe modyfikowane i ftalowe polimeryzowane 

styrenowe. 

PN-C-81801: 1997 Lakiery nitrocelulozowe. 

PN-C-81802: 2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81901: 2002 Farby olejne i alkilowe. 

PN-C-81913: 1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

PN-C-81914: 2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek  badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu  w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
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10.2. Ustawy 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92  poz. 881). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. Nr 

204  poz. 2087 z póź. Zmianami). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2006 r. Nr 156  poz. 

1118). 

– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Z 2001 r. Nr 

11  poz. 84 z póź. Zmianami). 

10.3. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. Z 2004 r. Nr 202  poz. 2072  zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75  poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 R. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120  poz. 1133). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 R. w sprawie dziennika budowy  

montażu i rozbiórki  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 

R. Nr 108  poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 198  poz. 2041 z póź. Zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności  wymagań  jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności  oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Z 2004 r. Nr 

195  poz. 2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r. Nr 

120  poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 r. Nr 75  poz. 

690 z póź. Zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 

niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Z 2002 r. Nr 140  poz. 1171 z póź. Zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 

substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 173  poz. 1679 z póź. 

Zmianami). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 

45000000-7  wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  Część B – Roboty wykończeniowe  

zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”  wydanie ITB – 2003 rok. 
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− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  tom 1  część 4  wydanie Arkady – 

1990 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST01.07. STOLARKA 

 

KOD CPV 45421000 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót – wykonania i montażu stolarki i ślusarki podczas wykonywania robót 

remontowych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający dokumentację projektową i 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej 

specyfikacji zmiany  uzupełnienia lub uściślenia  odpowiednie dla przewidzianych projektem 

zadania  obiektu i robót  uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 

realizacji zadania  obiektu i robót  które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu  dla 

których istnieje pewność  że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności  mających na celu wykonania i montażu stolarki i 

ślusarki. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów  wymagań 

w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży oraz wymagań dotyczących montażu stolarki i 

ślusarki. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową  ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów  ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 1.6. 

Drzwi aluminiowe zgodnie z dokumentacją projektową. 

Drzwi wewnętrzne zgodnie z dokumentacją projektową. 

Klamki ze stali nierdzewnej. 

Samozamykacze nawierzchniowe regulowane z ramieniem nożycowym. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem drzwi i okien należy ocenić możliwość 

bezusterkowego wykonania prac  poprzez: 

- ocenę miejsca wbudowania  w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem równości  

pionowości i wypoziomowania  

- sprawdzenie  jakości elementów przewidzianych do wbudowania  

- sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku. 

Wbudowanie elementów można rozpocząć dopiero wówczas  kiedy można obciążać części nośne 

budynku. Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie  czy pomiędzy ich 

wymiarami a wymiarami ościeży  w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności 

większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. Elementy aluminiowe powinny być oczyszczone z 

brudu i innych zanieczyszczeń. Do mocowania okien  drzwi nie wolno używać materiałów  które 

mogłyby uszkodzić wbudowane elementy. Możliwe jest zamocowanie okien i drzwi w ościeży za 

pomocą: 

- kołków wstrzeliwanych  

- kołków rozporowych  

- kotew stalowych. 

Odpowiednio do rodzaju ściany  w jakiej wykonany jest otwór. 

Zamocowanie powinno zapewniać przenoszenie sił i obciążeń wywołanych ciężarem wbudowanego 

elementu i parcia wiatru na konstrukcję budynku. 

Ze względu na korodujące działanie zapraw na aluminium  zaleca się montaż okien  drzwi i ścianek 

po związaniu tynków na ścianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Możliwe jest 

również zabezpieczenie profili folią lub lakierem ochronnym. 

Przed przystąpieniem do osadzania elementów okien  drzwi i ścianek należy wyznaczyć w ościeżu 

płaszczyznę zamocowania elementu. Przy osadzaniu okien należy wykonać próg w postaci listwy z 

ceownika walcowanego lub zimno giętego o szer. 50 mm ｱ 2 mm. Ościeżnice okien  drzwi i ścianek 

aluminiowych należy zamocować w ościeżu w miejscach gdzie występują siły pochodzące z 

obciążenia skrzydłami zawiasów i łożysk. Odległość miejsc mocowania do naroży powinny wynosić 
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50-100 mm  rozstaw pomiędzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm. Punkty mocowania należy 

ustalić wg otworów wykonanych w kształtownikach aluminiowych. W otworach w ościeżu należy 

osadzić kołki rozporowe. Wkręty mocujące powinny wkręcać się na całą długość koła osadzonego 

w ścianie  Osadzone w ościeżach drzwi i ścianek aluminiowych powinny być uszczelnione tak  aby 

nie następowało przewiewanie  przemarzanie i przecieki wód opadowych. Powstałe szczeliny 

należy wypełnić elastycznym materiałem uszczelniającym  zgodnym z zaleceniem producenta 

ślusarki. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6 

Kontrola  jakości stolarki i ślusarki obejmuje sprawdzanie następujących cech: 

- drzwi wewnętrzne i ścianki bez izolacji termicznej  

- drzwi zewnętrzne i ścianki z izolacją termiczną 

- przekrój profilu  

- kolorystyki RAL  

- profile izolowane termicznie powinny odpowiadać klasie 2.1. Wg niemieckiej normy DIN4108 

- szklenia 

- izolacyjność akustyczna 

- odporność ogniowa 

Ponadto  jakość okien i drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na sprawdzeniu: 

- zaświadczeń  o jakości i świadectw wystawianych przez producenta  

- podstawowych wymiarów  

- stanu oszklenia (szkło bez wad i uszkodzeń mechanicznych)  

- stanu powłok wykończeniowych 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Przy odbiorze osadzenia stolarki i ślusarki powinny zostać sprawdzone: 

- zgodności wbudowanego elementu z projektem  

- wynik odbioru jakościowego dostarczonych elementów przeznaczonych do wbudowania  

- stan i wygląd ościeży pod względem równości  pionowości i wypoziomowania (dopuszczalna 

różnica długości przekątnych otworu może wynosić 1 cm)  

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocenę sposobu i 

rozmieszczenia miejsc zamocowania  

- stan i wygląd powłok wykończeniowych drzwi i ścianek (powłoki nie powinny wykazywać 

pęcherzy  pęknięć  odprysków  łuszczenia)  

- dokładność uszczelnienia ościeżnic drzwi  

- prawidłowość działania części ruchomych okuć. 
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Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół  w którym należy wymienić zauważone 

usterki. Jeżeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik dodatni roboty należy uznać za 

zgodne z warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania całości lub części robót  należy 

całkowicie lub częściowo odrzucić roboty  lub dokonać odpowiednich poprawek. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

10.1 Normy 

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. 

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania 

ognia przez ściany. 

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklanymi 

klasy O i OT. Ogólne wymagania i badania. 

PN-82/B-92010 Elementy i segmenty ścienne metalowe. 

BN-75/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

BN-84/6824-01 Szkło budowlane. 

DIN 1725 Stop aluminium 

DIN 4108 Współczynniki przenikania ciepła 

DIN 17651 Tolerancyjne wymiarowe 

DIN 1748-F22 Własności mechaniczne 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST.01.08. TYNKI GIPSOWE WEWNĘTRZE I GŁADZIE GIPSOWE 

 

Kod CPV 45410000-4 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków gipsowych wewnętrznych(gładzie) podczas wykonywania robót 

remontowych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania  jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji 

zmiany  uzupełnienia lub uściślenia  odpowiednie dla przewidzianych projektem robót  

uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót  niezbędne do 

uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. Odstępstwa od wymagań podanych w 

niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 

znaczeniu  dla których istnieje pewność  że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 

budowlanej. 

 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie wewnętrznych tynków z 

fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich. Przedmiotem opracowania jest określenie 

wymagań odnośnie właściwości materiałów  wymagań w zakresie przygotowania podłoży i 

sposobów ich oceny  wymagań dotyczących wykonania tynków pocienionych a także ich odbiorów. 

Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących wykonania tynków zwykłych  podkładów z 

tynków zwykłych  tynków szlachetnych  specjalnych (np. akustycznych  przeciwpożarowych)  

renowacyjnych  stiuków  tynków sgraffito i suchych tynków. Wymagania dla tynków zwykłych 

określono w specyfikacji technicznej Tynkowanie. Kod 45410000. Wykonanie tynków zwykłych 

wewnętrznych i zewnętrznych. Kod CPV-45410000-4. 

 

1.4. Określenia podstawowe  definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7  pkt 1.4. 

Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład  na który nakłada się wyprawę. 

Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu budowlanego. 



   140 

Wyprawa – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu. 

Tynk gipsowy(gładź gipsowa) – nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub 

wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o łącznej grubości nieprzekraczającej 2-15 mm  

stanowiąca powłokę wyrównawczą  ochronną i dekoracyjną. 

Sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych  wypełniaczy  domieszek lub dodatków 

modyfikujących  ewentualnie pigmentów  przygotowana fabrycznie lub na placu budowy. 

Masa tynkarska – masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją 

suchej mieszanki tynkarskiej. 

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca  która nadaje kolor masie 

tynkarskiej. 

Okres przydatności mieszanki – okres  w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w 

opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową  specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7  pkt 1.5. 

 

1.6. Dokumentacja robót tynkowych 

Dokumentację robót tynkowych stanowią: 

– projekt budowlany  opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2003 r. Nr 

120  poz. 1133)  dla przedmiotu zamówienia  dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na 

budowę  

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej  specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202  poz. 2072  zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75  poz. 664)  

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 

publicznych)  sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej  specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 202  poz. 2072  zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75  poz. 664)  

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy  montażu i rozbiórki  tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 108  poz. 953 z późn. zmianami)  

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych  zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92  poz. 881)  karty techniczne wyrobów lub zalecenia 

producentów dotyczące stosowania wyrobów  

– protokoły odbiorów częściowych  końcowych i robót zanikających  z załączonymi protokołami z 

badań kontrolnych  
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– dokumentacja powykonawcza  czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3  pkt 14 ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207  poz. 2016 z późniejszymi 

zmianami). 

Tynki gipsowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót tynkowych  opracowanych dla konkretnego 

przedmiotu zamówienia. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów  ich pozyskiwania i składowania podano 

w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7  pkt 2. 

Materiały stosowane do wykonania tynków powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE  co oznacza  że dokonano oceny ich zgodności  że zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm  z europejską aprobatą techniczną lub 

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego  uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi  albo – deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producenta  jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską  albo  

– oznakowanie znakiem budowlanym  co oznacza  że są to wyroby niepodlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE  dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną  bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”  

– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania tynków gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach  aprobatach technicznych). 

 

2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-10109: 1998 lub aprobat technicznych. 

 

2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

10106: 1997  PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych. 

 

2.2.3. Zaprawy budowlane używane do przygotowania podłoża pod tynki oraz ewentualnego 

wykonania podkładów pod wyprawy pocienione powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-

90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

Do zapraw tych należy stosować: 

– piaski odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13139: 2003 i PN-EN 13139: 2003/ AC:2004  

– cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002  

– wapno sucho gaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
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Otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę  

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych; 

Wymagania dla wapna określone są w normie PN-EN 459-1:2003  

– gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997  

– wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008: 2004; bez badań laboratoryjnych może 

być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

 

2.2.4. Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom aprobat 

technicznych. 

 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych 

Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę  jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej  

– są właściwie oznakowane i opakowane  

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia  

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania  a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek 

tynkarskich również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych 

Mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

 

2.4.Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych 

Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i 

magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Cement  gips i wapno sucho gaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie 

przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych  zamkniętych 

opakowaniach  układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze  w ilości warstw 

nie większej niż 10. 

Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do 

cementu. 

Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych  w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem  zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami 

kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). 

 

3. SPRZĘT  MASZYNY I NARZĘDZIA 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-

7  pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót tynkowych 

Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi  które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu  na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich 

lub mas tynkarskich. 

Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować: 

– mieszarki do zapraw  

– agregaty tynkarskie  

– betoniarki wolno spadowe  

– pompy do zapraw  

– przenośne zbiorniki na wodę  

– tynkarskie pistolety natryskowe  

– zacieraczki do tynków  pace metalowe. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7  pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

 

4.2.1. Wyroby do robót tynkowych mogą być przewożone jednostkami transportu 

samochodowego  kolejowego  wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w 

opakowaniach  ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i 

wyładunek wyrobów w opakowaniach  układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 

zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: 

chwytaki  wciągniki  wózki. Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny 

umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem. Cement i wapno sucho gaszone 

luzem należy przewozić cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można 

przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa można przewozić dowolnymi 

środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem  zmieszaniem z 

innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7  pkt 

5. 

 

5.2.Warunki przystąpienia do robót 

– Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego  roboty instalacyjne podtynkowe  zamurowane przebicia i bruzdy  wykonane 
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podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej  

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne  jeśli nie należą do tzw. stolarki konfekcjonowanej. 

– Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 

upływie 4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego. 

– Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych mogą być 

wykonywane tylko wtedy  gdy temperatura powietrza  materiałów oraz podłoża tynku jest nie 

niższa niż +5 C pod warunkiem  że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0 C. W 

niektórych przypadkach  określonych we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej  

konieczne może stać się zachowanie wyższych temperatur minimalnych. 

Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni  które nie posiadają jeszcze zewnętrznej izolacji 

cieplnej należy zwrócić uwagę na możliwość gwałtownego obniżenia temperatury tynkowanego 

elementu w warunkach zimowych. 

– Bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych tynki pocienione 

zewnętrzne powinny być wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie. 

– Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków pocienionych barwionych nie może 

przekraczać 80%. 

– Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkładowego należy zachować 

minimalny czas przerwy technologicznej  dostosowany do warunków pogodowych i lokalnej 

wentylacji  nie krótszy niż 3 tygodnie  o ile wskazówki producenta mieszanki tynkarskiej nie 

stanowią inaczej. 

 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod tynki gipsowe 

Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład  na 

który nakłada się wyprawę. 

Tynki gipsowe można wykonywać na podłożach: 

– z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych)  

– z autoklawizowanych betonów komórkowych  

– z zaprawy cementowej marki M4-M7  

– z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7  

– z gipsu i płyt kartonowo gipsowych. 

Podłoża powinny być równe  mocne  jednorodne  równomiernie chłonące wodę  szorstkie  suche  

niepylące  wolne od wykwitów  bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku podkładowego 

nie powinna być wygładzona lub zatarta. Nadlewki  nacieki i wystające nierówności podłoża należy 

skuć lub zeszlifować. Rysy  raki  kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub 

specjalnymi masami naprawczymi  na które wydane są aprobaty techniczne. Zabrudzenia 

powierzchni smarami  olejami  bitumami  farbami należy usunąć  zmywając odpowiednimi 

preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne (np. piaskowanie). Z podłoży 

należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. Wystające lub widoczne nieusuwalne 

elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Podłoża z płyt gipsowo-

kartonowych powinny mieć zaszpachlowane styki płyt i wkręty mocujące. Podkłady z tynków 

zwykłych powinny spełniać wymagania PN-70/B-10100  odpowiednie do założonej w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej – odmiany i kategorii tynku podkładowego. Uwzględniając 

stan podłoża  wskazówki pochodzące od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki 
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atmosferyczne  w których nakładana będzie wyprawa  konieczne może być wstępne przygotowanie 

podłoża do tynkowania  poprzez jego zwilżenie wodą  zagruntowanie bądź zastosowanie środków 

zwiększających przyczepność tynku do podłoża. Jako środki zwiększające przyczepność tynku do 

podłoża stosowane są: 

– obrzutka wstępna  

– zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność  

– substancje płynne tzw. mostki adhezyjne. 

Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny z zaleceniami 

producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej 

specyfikacji technicznej. 

 

5.4. Wykonanie tynków gipsowych(gładź gipsowa) 

Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Tynki gipsowe mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). 

Ze względu na technikę wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozróżnia się następujące typy 

tynków gipsowych: 

– zaciągane i gładzone – wykonywane przez zaciągnięcie pacą wyprawy do uzyskania gładkiej 

powierzchni lub w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna  zagłębień w kształcie rowków  

– natryskowe – wykonywane metodą natrysku miotełką  pędzlem  agregatem tynkarskim lub 

pistoletem tynkarskim  

– wytłaczane – wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą rolki. 

Grubość tynków gipsowych (gładzi gipsowych) wynosi od 0 2 do 1 5 cm. 

Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki 

tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej  a także warunków nakładania 

masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. 

Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 

– mieszankę tynkarską dobierać tak  by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji projektowej i 

szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego poszczególnych warstw (tynki 

wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej  

– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne przerwy 

technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we 

wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej  

– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe  stykowe  

szczelinowe  dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału  z którego wykonany jest 

profil  z przewidywanym rodzajem tynku  – nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za 

profilami tynkarskimi np. listwami narożnikowymi  

– elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym obwodzie  

– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę  

_ w narożnikach wypukłych i na krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe perforowane. 

– nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego etapu 

wykończenia tynku np. zacierania  wygładzania; na ścianach wewnętrznych nacięcia tynku są 

niedozwolone. 
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– ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki 

tynkarskiej  

– świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym 

działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu  a w okresie zimowym przed mrozem  

– tynki wewnętrzne  po ich nałożeniu  powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 

 

5.5. Wymagania dotyczące tynków gipsowych 

 

5.5.1. Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z 

podłożem powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem  aby po stwardnieniu 

zaprawy nie występowały odparzenia  pęcherze itp. Oznaczenie przyczepności tynku do podłoża 

należy wykonywać wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepność poszczególnych warstw w tynkach 

wielowarstwowych badana metodą kwadracikowania powinna dawać wynik pozytywny i nie 

powinna być mniejsza niż przyczepność całego tynku do podłoża. 

 

5.5.2. Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na uszkodzenia jest brak 

wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej SST. 

 

5.5.3. Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki tynkarskiej  sposobu 

wykonania oraz liczby warstw  powinna wynosić 0 2÷1 5 cm – z tym  że dla tynków 

jednowarstwowych grubość ta powinna wynosić 0 2÷ 0 4 cm  a dla wielowarstwowych 0 3÷0 8 cm. 

W tynkach wielowarstwowych grubość każdej warstwy powinna zawierać się w granicach 0 1-0 5 

cm. 

 

5.5.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub mieć 

fakturę wynikającą z techniki obrobienia powierzchni  a także odznaczać się jednolitą barwą – bez 

smug i plam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylić. 

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających 

z podłoża  a także zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity pleśni itp. są 

niedopuszczalne. 

Nie dopuszcza się występowania pęcherzy  rys i spękań na powierzchni tynku. 

Powierzchnie tynków pokrytych powłoką malarską z farb wodnych lub wodorozcieńczalnych 

powinny pozwalać na ich renowację bez uszkodzenia (rozmycia) tynku. 

 

5.5.5. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków 

Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane  aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub 

poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się powierzchni 

otynkowanych powinny być prostoliniowe  a kąty dwuścienne utworzone przez te powierzchnie 

powinny być kątami prostymi lub powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji 

projektowej. Dopuszczalne odchyłki – jak dla tynków wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100. 

Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni  

niewynikające z techniki wykonania  są niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na 
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elementach prefabrykowanych dopuszcza się widoczne skosy wyrównujące uskoki w płaszczyźnie 

licowej  wynikające z dopuszczalnych dla tych prefabrykatów odchyłek wymiarowych lub z 

tolerancji montażu. 

 

5.5.6. Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach 

dylatacyjnych. 

Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi  przy ościeżnicach i podokiennikach  

powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie. W miejscach przebiegu 

szczelin dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i wykończony stosownie do wymagań 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”  pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów  które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 

 

6.2.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 

materiałów przez dostawcę  potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych  opracowanej dla 

realizowanego przedmiotu zamówienia  oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej 

specyfikacji technicznej. 

 

6.2.2. Badania przygotowania podłoży 

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

A) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu  próbę dotyku lub zwilżania  ewentualnie w razie potrzeby 

pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego  

B) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty  

C) przywierających ciał obcych  kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania  

D) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku  

E) zabrudzenia powierzchni olejami  smarami  bitumami  farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę 

zwilżania  

F) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania  

G) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu  

H) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 

Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. 
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Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.  a następnie 

odnotowane w formie protokołu kontroli  wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 

inspektora nadzoru. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z 

dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta 

mieszanki tynkarskiej. 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych  w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji po wykonawczej  

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów  

– prawidłowości przygotowania podłoża  

– prawidłowości wykonania tynków pocienionych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót. Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku 

od daty ukończenia robót tynkowych. Badania w czasie odbioru tynków pocienionych 

zewnętrznych przeprowadzać należy podczas bezdeszczowej pogody  w temperaturze powietrza 

nie niższej niż +5 C. Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie 

dokumentów: 

A) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają  że 

przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania 

pkt. 2 niniejszej ST  

B) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła 

poniżej 0 C. 

 

6.4.2. Opis badań 

 

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w  

PN-85/B-04500.  Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim 

drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). W przypadku 

tynków gipsowych sprawdzenie należy wykonać na tynkach suchych i po ich zwilżeniu wodą.  

Przyczepność między warstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą 

przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania  tj. próba krzyżowego 

nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 

dniach od wykonania tynków  a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak wypadania 

kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności. 
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6.4.2.2. Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać 

młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. 

 

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodporności tynków należy przeprowadzać na podstawie świadectwa 

badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy. 

 

6.4.2.4. Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni 

otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 

cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób  aby podłoże zostało odsłonięte  lecz nienaruszone. 

Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku 

powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej 

powierzchni otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. W 

przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte 1000 m2 

wyciąć jeden dodatkowy otwór. 

 

6.4.2.5. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd 

powierzchni otynkowanych (barwa  obecność wykwitów  spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą 

oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie 

tynku dłonią. Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub 

rozmywanie podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący: 

– powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast 

przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania  stosując uderzenie 

stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania 

kwadracików). 

 

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy 

przeprowadzić wg PN-70/B-10100. 

 

6.4.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach  stykach i przy szczelinach 

dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem 

wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST. Wyniki badań powinny być 

porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej  opisane w 

dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 

wykonawcy. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-

7  pkt. 7. 

 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych 

Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych  jako iloczyn 

długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na 
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stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w 

metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię 

stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się  jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w 

stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany  

dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku  jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej 

wysokości. Powierzchnię pilastrów  słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych 

elementów w stanie surowym powierzchni nieotynkowanych  ciągnionych  okładzin  obróbek 

kamiennych  kratek  drzwiczek i innych  jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0 5 m2. Przy potrącaniu 

powierzchni otworów okiennych i drzwiowych  do powierzchni tynków ścian  należy doliczyć 

powierzchnię ościeży w stanie surowym. W szczególności można przyjąć zasady podane w 

katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót tynkowych np. zasady 

wymienione w założeniach szczegółowych do rozdziału 08 i 09 KNR 2-02 lub rozdziału 06 KNNR nr 

3. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. 

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór 

międzyoperacyjny). W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. 

niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w 

dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania 

dały wynik pozytywny można uznać  że podłoża zostały prawidłowo przygotowane  tj. zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie 

do nakładania wyprawy. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża 

nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 

koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy 

ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża. Wszystkie ustalenia związane z 

dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych  według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 

usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 

robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół 

odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót  jeżeli umowa taką 

formę przewiduje. 
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8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości)  jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego  na podstawie 

przedłożonych dokumentów  wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 

powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 

obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót  

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót   

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót  

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac  

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych  

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych  

− instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej  

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami  

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST  porównać je z 

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkarskich  

opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia  oraz dokonać oceny wizualnej. Tynki 

pocienione powinny być odebrane  jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne  a dostarczone 

przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki pocienione nie powinny być odebrane. W 

takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

 − jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących  usunąć nieprawidłowości wykonania 

tynków pocienionych w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru  

−  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 

wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych  

w przypadku  gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 

wadliwie wykonany tynk pocieniony  wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji  

− ocenę wyników badań  

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia  

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku pocienionego z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 



   152 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po użytkowaniu 

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych  

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest 

dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku pocienionego  z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego 

jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej  negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń 

wynikających z obniżonej  jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający 

powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych. 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w OST „Wymagania ogólne”  

pkt 9. 

 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót tynkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 

robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie  po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 

następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub  

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania tynku pocienionego lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

tynkowe uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego  

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów  narzędzi i sprzętu  

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi  

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4 m  

– ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem 

odpowiednich środków zwiększających przyczepność  zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej  

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków  

– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia 

– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów  

– wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem  

wykonaniem nacięć i fug wypełnianych masą elastyczną  zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej  

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych  
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– usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na 

elementach nietynkowanych  

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót  

– usunięcie pozostałości  resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 

specyfikacji technicznej  

– likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu  demontażu i pracy rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu 

robót tynkowych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą 

być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia 

kosztów montażu  demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości 

powyżej 4 m  należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej tynków 

pocienionych  opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

10.1.Normy 

PN-86/B-02354 -Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady 

koordynacji modularnej. 

PN-ISO 2848: 1998 -Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 

PN-ISO 1791: 1999 -Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 

PN-ISO 3443-1: 1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-71/B-06280 -Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w 

zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 

PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

PN-70/B-10026- Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. 

Wymagania i badania. 

PN-70/B-10100 -Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-10106: 1997 -Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 

PN-B-10106: 1997/ Az1: 2002 -Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 

pocienionych (Zmiana Az1). 

PN-85/B-04500-Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-B-10109: 1998-Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

PN-90/B-14501-Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-EN 197-1: 2002 -Cement – Część 1: Skład  wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

Powszechnego użytku. 

PN-EN 459-1: 2003 -Wapno budowlane – Część 1: Definicje  wymagania i kryteria zgodności. 

PN-B-30041: 1997 -Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 

PN-B-30042: 1997 -Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy  gips tynkarski i klej gipsowy. 

PN-92/B-01302 -Gips  anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

PN-EN 13139: 2003 -Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 13139: 2003/ AC: 2004-Kruszywa do zaprawy. 
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PN-EN 1008: 2004-Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek  badanie i ocena 

Przydatności wody zarobowej do betonu  w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 

10.2.Inne dokumenty  instrukcje i przepisy 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I  część 4) Arkady  

Warszawa 1990 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 

wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7. Wydanie II  OWEOB Promocja – 2005 r. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 

45410000. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. Kod CPV 45411000. 

Wydanie II  OWEOB Promocja – 2005 r. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202  poz. 2072  zmiana 

Dz. U. Z 2005 r. Nr 75  poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 R. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120  poz. 1133). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 R. w sprawie dziennika budowy  

montażu i rozbiórki  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108  poz. 953 z późn. Zmianami). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92 poz. 881). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003 r. Nr 207  poz. 2016 z późn. 

Zmianami). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST.01.09. OKŁADZINY I ŚCIANY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 

 

Kod CPV 45410000-4 OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 

  

 

1.  WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3.  Określenia podstawowe Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej 

ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Roboty 

budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt– wszystkie prace budowlane związane z 

wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową  ściana – konstrukcja pionowa  

zwykle ceglana lub betonowa  która ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi obciążenia  

konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części  zaprojektowany w celu zapewnienia 

określonego stopnia sztywności  ściana działowa – ściana pionowa  nienośna  dzieląca wnętrze.  

 

1.4.  Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie poszycia z płyt gipsowo – kartonowych 

ażurowej konstrukcji ścian  zastępującego tynki ścian  w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej  

do którego wykonania zostały użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat 

technicznych.  

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość 

wykonania robót  ich zgodność z dokumentacją projektową  SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 2  

 

2.  MATERIAŁY  

 

2.1.  Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące materiałów  ich pozyskiwania i składowania 

podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.1.  

 

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót  

Płyty gipsowo-kartonowe  

Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12 5 mm  
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Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych  

Lp. Wymagania Zwykłe 

1.  Powierzchnia równa  gładka  bez uszkodzeń kartonu  narożników  krawędzi 

2. Przyczepność kartonu do rdzenia gipsowego karton przy odrywaniu rwie się nie powodując 

odklejania od rdzenia 

3. Wymiary i tolerancje w mm: 

grubość   6 0±0 5 

szerokość   12 5±0 5 

długość   15 0±0 5 

kształt prostokątny  1200 (+0 0; -5 0) 2000-3000 (+0 0; -6 0)  

różnica długości przekątnych ≤5 0  

4.  Masa 1 m2 w kg płyty o grubości: 

6 0    5 5-6 5 

12 5     ≤12 5 

5.  Wilgotność w %   ≤10 0 

6. Nasiąkliwość w % 

7. Oznakowanie: napis na tylnej stronie nazwa  symbol rodzaju płyty  grubość  PN data prod.  

 

Próba zginania  

Próba zginania  

Obciążenie niszczące w N  Prostopadle do kierunku włókien kartonu  600 

Równolegle do kierunku włókien kartonu  180  

Ugięcie w mm    Prostopadle do kierunku włókien kartonu  0 8 

Równolegle do kierunku włókien kartonu   1 0 

Grubość nominalna płyty w mm 12 5 

Odległość podpór w mm  500 

 

Profile stalowe zimno gięte Do wykonania rusztów ścian  okładzin ścian powinny być stosowane 

kształtowniki zimno gięte z blachy stalowej  ocynkowanej wg PN-89/H-92125  gatunku St0S wg PN-

88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. Kształtowniki stalowe powinny być 

powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo) 

charakteryzującą się:  grubością ≥7µm (100g/m2 lub ≥19 µm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 

2178: 1998 (badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997)  − przyczepnością – brak złuszczeń 

wg PN-EN 10142+A1: 1997  − wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 

Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej:  

− Kształtowniki profilowane U 100x0 60 − Kształtowniki profilowane C 100x0 60  

Akcesoria stalowe służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  

łączniki wzdłużne  − uchwyty bezpośrednie długie  − uchwyty bezpośrednie krótkie  − kołki 

rozporowe plastikowe  metalowe  − kołki szybkiego montażu  − kołki wstrzeliwane. Wszystkie 

akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników 

stalowych.  

Inne akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: − taśmy spoinowe: z włókna 

szklanego  samoprzylepna z włókna szklanego  perforowana papierowa – do wzmacniania spoin 
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między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych  − uszczelki obwodowe: 

polietylenowe grubości 3  4 mm  filcowe 5 mm  z wełny mineralnej do 10 mm– do uszczelniania 

połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi.  

Klej gipsowy Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin 

ważności i warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych 

Producentów. Wkręty Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych  

łączenia kształtowników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być 

stosowane: wkręty stalowe 3 5 mm x 25 mm  Ø 3 5 mm x 35 mm  Ø 3 5 mm x 45 mm  Ø 3 5 mm x 

55 mm  Ø 4 2 mm x 70 mm  blachowkręty samowiercące: Ø 3 5 mm x 25 mm  Ø 3 5 mm x 35 mm  

Ø 3 5 mm x 45 mm  Ø 3 9 mm x 11 mm  Ø 3 5 mm x 9 5 mm. Wkręty powinny odpowiadać normie: 

PN-EN ISO 7050: 1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym  z wgłębieniem krzyżowym  PN-

EN ISO 3506-4: 2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych  odpornych 

na korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące zabezpieczone przed korozją.  

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy Do wykonywania połączeń między płytami 

gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy 

szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być 

stosowana masa szpachlowa przeznaczona do  

Szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje 

Producentów dla poszczególnych wyrobów. Taśmy Taśma do spoinowania z włókna szklanego 

Taśma uszczelniająca z PCW  

 

3.  SPRZĘT 

 

3.1.  Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” 

pkt 3.2. 

 

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 

sprzętu  który nie spowoduje niekorzystnego wpływu  na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

 

4.  TRANSPORT  

4.1.  Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach 

ogólnych” pkt 3.3 specyfikacji technicznej.  

 

4.2.  Transport materiałów Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je 

przed przesuwaniem podczas jazdy  uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem  a 

określony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób 

zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg lub Żurawia wyposażonego 

w zawiesie z widłami.  

  

4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów Materiały systemów suchej zabudowy powinny 

być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez 

producenta.  Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym 

opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: − nazwę i adres producenta  − nazwę 
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wyrobu wg aprobaty technicznej  jaką wyrób uzyskał  − datę produkcji i nr partii  − wymiary  − 

liczbę sztuk w pakiecie  − numer aprobaty technicznej  − nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa  − 

znak budowlany. Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i 

suchych  na poziomym i mocnym podkładzie. Płyty kartonowo gipsowe powinny być pakowane w 

formie pakietów  układanych poziomo na podkładach dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę 

opakowania. Każdy z pakietów jest spięty taśmą stalową. Wysokość składowania do pięciu 

pakietów jednakowej długości  jeden na drugim  

 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1.  Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące kontroli  jakości robót podano w 

„Wymaganiach ogólnych” pkt 5 specyfikacji technicznej.  

 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej 

zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego  roboty instalacyjne 

podtynkowe  zamurowane przebicia i bruzdy  obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się 

przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów  tj. po 

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych 

pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 

należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem  że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0oC  a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-80%. 

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  

 

5.3.  Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie Ruszt metalowy pod 

okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów:  przy użyciu profili stosowanych 

do budowy ścian działowych  bez kontaktu z osłanianą ścianą  − z użyciem ściennych profili „U” o 

szer. 60 mm  umocowanych do podłoża uchwytami ażurowymi. Odległości pomiędzy listwami 

rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty. − Dla płyt o gr. 12 5 mm – 600 

mm Płyty montuje się ustawiając je pionowo. Celem polepszenia własności cieplnych i 

akustycznych przegrody  w przestrzeń między łatami wkłada się wełnę mineralną. W tym 

przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany (grubość wełny i ewentualna 

pustka powietrzna). Można to osiągnąć przy pomocy strzemion (łączników) dystansowych. 

Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są 

strzemiona blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną.. Tego typu połączenie rusztu z 

podłożem  jest połączeniem elastycznym  co przyczynia się do tłumienia wszelkiego rodzaju 

dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może zostać jeszcze podwyższona przez 

położenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody w sposób 

zdecydowany podnosi tez obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja 

również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-

kartonową.  

 

5.4.  Tyczenie rozmieszczenia płyt − styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do 

płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia) − przy wyborze 

podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest  aby styki długich 
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krawędzi płyt opierały się na tych elementach  − przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w 

stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest  aby styki krótszych krawędzi opierały się na 

tych elementach  ponieważ rzadko się zdarza  aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna 

ilość płyt  należy je tak rozmieścić  aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o 

szerokości zbliżonej do połowy długości płyty  − styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach 

powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty  − jeżeli z 

przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu może być dwuwarstwowa  to drugą 

warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy  przesuwając ją o 

jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.  

Kutwienie rusztu W zależności od konstrukcji i rodzaju  z jakiego wykonany jest okładzina  wybiera 

się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami 

rozporowymi plastikowymi  metalowymi  kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek 

posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu nie 

powinna przekraczać 100 cm  a kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm.  

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-

kartonowe zwykłe o grubości 12 5 mm.  Jeśli wymagają tego warunki ogniowe  na okładzinę 

stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o grubości 12 5; mm. Płyty gipsowo-

kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: − mocowanie 

poprzeczne krawędziami dłużnymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu  − 

mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt  ułożonych równolegle do nich 

dłużnymi krawędziami. Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami.  

 

5.5.  Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Profile rozmieszcza się nie więcej  niż co 60 cm. 

Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) podlega korekcie na etapie przykręcania płyt  tzn. 

rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu przewodów instalacyjnych  układa się izolację termiczną 

lub akustyczną. Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. 

Odstęp pomiędzy wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza 

warstwa płyt mocowana jest  co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu  lecz być podniesione o 

ok. 10 mm. U góry powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i 

ugięć stropów. Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w 

drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.  Zabezpieczenie izolacji z 

mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich wkrętów wkręcanych w 

profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty o szerokości 60 cm 

lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony ściany uzyskuje się 

ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty sztukowanie płyty należy 

prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm.  

 

5.6.  Szpachlowanie spoin Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem 

umożliwiającym zbrojenie połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub 

z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy 

zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej 

powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej  stanowiącej 

podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie 

taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową  a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą 
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nawierzchniową. Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny 

za pomocą struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie 

zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej  którą 

wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny.  

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1.  Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące kontroli  jakości robót podano w 

„Wymaganiach ogólnych” pkt 5 specyfikacji technicznej.  

 

6.2.  Badania w czasie wykonywania robót Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna 

być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem 

ich  jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 

nadzoru.  Kontrola  jakości polega na sprawdzeniu  czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenia  o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 

technicznych na podstawie badań doraźnych. Badania w czasie wykonywania robót w szczególności 

powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: − narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń)  − 

wymiary (zgodnie z tolerancją)  − wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych  − 

obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt  − występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej 

elementów stalowych. Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych  dekoracyjnych stropowych i 

innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 

nadzoru.  

 

7.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. Jednostką obmiaru jest 1 

m2 wykonanej obudowy ściany  ścianki działowej i sufitu podwieszanego.  

 

8.  ODBIÓR ROBÓT  

 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7.  

 

8.2.  Odbiór podłoży Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 

robót okładzinowych. Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.   

 

8.3.  Zgodność z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową  ST i wymaganiami Inspektora nadzoru  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 

pozytywny wynik.  

 

8.4.  Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 

Wymagania i badania przy odbiorze.  Sprawdzeniu podlega: − zgodność wykonania z dokumentacją 
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techniczną  − rodzaj zastosowanych materiałów  − przygotowanie podłoża  − prawidłowość 

zamocowania płyt  ich wykończenia na stykach  narożach i obrzeżach  − wichrowatość powierzchni: 

powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe  poziome lub o kącie 

nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny  

powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia 

płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i 

krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w 

dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2 0 m  w dowolnym miejscu powierzchni. 

Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z 

dokładnością do 0 5 mm. 

Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

1. Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: nie większa niż 2 mm i w liczbie nie 

większej niż 2 szt. na całej długości łaty kontrolnej 2 m  

2. Powierzchni i krawędzi od kierunku 

*pionowego: nie większe niż 1 5 mm i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3 5 m 

wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3 5 m wysokości  

*poziomego: nie większe niż 2 mm i ogółem  nie większej niż 3 mm na całej powierzchni 

ograniczonej ścianami  belkami itp.  

3. Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji: nie większa niż 2 mm na długości łaty 

kontrolnej 2 m  

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 8 Cena 

jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] obudowy z płyt g-k obejmuje: − dostarczenie 

materiałów i sprzętu  − wykonanie obudowy  ścianki działowej i sufitu podwieszanego z płyt g-k  − 

roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu  − przeprowadzenie wymaganych pomiarów.  

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-79405 

Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. PN-B-79405: 1997 Płyty gipsowo-kartonowe PN-B-

79405: 1997/Ap1: 1999 Płyty gipsowo-kartonowe PN-78/H-93461.26  Kształtowniki stalowe gięte 

na zimno otwarte określonego przeznaczenia. Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych  

PN-78/H-93461.27  Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 

Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych PN-EN 10142: 2003 Taśmy i blachy ze stali 

niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki 

techniczne dostawy PN-EN 10142: 2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane 

ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy PN-93/B-

02862 Odporność ogniowa PN-EN ISO 7050: 1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym  z 

wgłębieniem krzyżowym PN-91/M-82054.19 Śruby  wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola  jakości 

PN-EN ISO 3506-4: 2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych  

odpornych PN-|B-32250 Woda do celów budowlanych. PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski 

do zapraw budowlanych. Norma ISO Seria 9000  9001  9002  9003  9004 Normy dotyczące 

systemów zapewnienia  jakości i zarządzania systemami zapewnienia  jakości. Informator-poradnik 

„Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”  wydanie IV  Kraków 1996r. Instrukcja 
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montażu płyt gipsowo-kartonowych. Montaż systemów suchej zabudowy. Dokumentacja i 

specyfikacje w zamówieniach publicznych  Izba Projektowania Budowlanego  Warszawa  2005. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady  Warszawa 1997 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST.01.10. BALUSTRADY 

 

KOD CPV 45421160-3  

  

 

1. WSTĘP  

  

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące dostawy i montażu 

balustrad i poręczy. 

  

1.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

  

1.3 Zakres robót objętych ST  

 Roboty  których dotyczy specyfikacja  obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

dostawę i montaż balustrad.  

  

1.4 Określenia podstawowe  

 Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

wytycznymi.  

  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją 

projektową oraz ST.  

  

2. MATERIAŁY  

Parametry techniczne balustrad muszą być zgodne z dokumentacją projektową.  

  

3. SPRZĘT  

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

  

4. TRANSPORT  

Materiały i elementy muszą być przewożone wg instrukcji producenta.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca przed przystąpieniem do prac powinien zdjąć wymiar z natury  w miejscach instalacji 

balustrad  przygotować rysunki warsztatowe zawierające propozycje rozwiązania mocowania 

elementów. Rysunki warsztatowe podlegają zatwierdzeniu przez projektanta i inspektora nadzoru.  
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Następnie wykonawca może przystąpić do wykonywania elementów składowych balustrad. Przy 

wykonywaniu elementów należy:  

- prawidłowo wykonać obróbkę paneli wypełniających balustrady  

- elementy spawane – spawy wyszlifować  elementy polakierować/pomalować równo bez 

zacieków  

- skompletować elementy mocujące.  

Na budowę dostarczyć skompletowane balustrady i zamontować wg instrukcji.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Poszczególne etapy montażu elementów metalowych powinny być odebrane i zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.  

Przed rozpoczęciem prac w ramach kontroli :  

- należy sprawdzić czy materiały  stosowane środki chemii budowlanej maja odpowiednie 

atesty i aprobaty techniczne.  

- stan podłoża do którego będą mocowane balustrady. W czasie odbioru robót w ramach 

kontroli:  

- sprawdzić stabilność i mocowanie podkonstrukcji - sprawdzić jakość mocowania poręczy – 

jakość połączeń  

- sprawdzić ogólny wygląd i jakość wykonania.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót jest [mb].  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Sprawdzeniu podlega:  

- prawidłowy montaż balustrad - zgodność z dokumentacją techniczną   

- zgodność z materiałami referencyjnymi  wzorcami i próbkami.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą.  

  

9.1 Zasady rozliczania i płatności  

Cena jednostkowa obejmuje:  

- przygotowanie stanowiska roboczego   

- obsługę sprzętu   

- przygotowanie podłoża wraz z korektą nierówności i uprzątnięciem powierzchni  

- instalacja elementów metalowych  

- wykonanie obróbek i wykończeń  

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

- prace poprawkowe.  
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10. WYMOGI 

 

10.1.Wymogi dotyczące balustrad 

1.  Balustrady przy schodach  pochylniach  portfenetrach  balkonach i loggiach nie powinny mieć 

ostro zakończonych elementów  a ich konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych  

określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i 

montażowych. Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną 

ochronę przed wypadnięciem osób. Szklane elementy balustrad powinny być wykonane ze szkła o 

podwyższonej wytrzymałości na uderzenia  tłukącego się na drobne  nieostre odłamki. 

2.  Wysokość i prześwity lub otwory w wypełnieniu balustrad powinny mieć wymiary określone w 

tabeli: 

 
3.  W budynku  w którym przewiduje się zbiorowe przebywanie dzieci bez stałego nadzoru  

balustrady powinny mieć rozwiązania uniemożliwiające wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po 

poręczy. 

4.  Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni  przeznaczonych dla ruchu osób 

niepełnosprawnych  należy zastosować obustronne poręcze  umieszczone na wysokości 0 75 i 0 9 

m od płaszczyzny ruchu. 

5.  Poręcze przy schodach zewnętrznych i pochylniach  przed ich początkiem i za końcem  należy 

przedłużyć o 0 3 m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie. 

6.  Poręcze przy schodach i pochylniach powinny być oddalone od ścian  do których są mocowane  

co najmniej 0 05 m. 

7.  Balustrady oddzielające różne poziomy w halach sportowych  teatrach  kinach  a także w innych 

budynkach użyteczności publicznej powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowników także w 

przypadku paniki. Dopuszcza się obniżenie pionowej części balustrady do 0 7 m  pod warunkiem 

uzupełnienia jej górną częścią poziomą o szerokości dającej łącznie z częścią pionową wymiar co 

najmniej 1 2 m. 

8. Maksymalne dopuszczalne ugięcia: 

poręcz balustrady poziomej (długość L): L/200 

słupek balustrady (wysokość H): H/100 

dopuszczalne przemieszczenie poziome poręczy: nie więcej niż 30mm 

balustrada musi wytrzymać siłę punktową 1 0kN przyłożoną w jednym punkcie poręczy 

 

 

 

 



   166 

9.Rodzaj balustrady 

Zaprojektowano balustradę stalową ze stali nierdzewnej  o regulowanej wysokości (rozwiązanie 

systemowe)  w kolorze szarym. Balustradę należy wykonać na podstawie rysunków montażowych 

wybranego producenta. 

• słupek balustrady ze stali nierdzewnej o średnicy 40mm  z czterema przelotkami 

• poręcz z rury ze stali nierdzewnej o średnicy 42 4mm 

• wypełnienie balustrady z rur ze stali nierdzewnej o średnicy 12mm 

• zaokrąglone krawędzie wszystkich pochwytów  

• brak ostro zakończonych elementów 

• wspawana od góry podstawa  zasłonięta maskownicą ze stali nierdzewne 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozję -- Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję.  

PN-EN 10210-2:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 

niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 2: Tolerancje  wymiary  i wielkości statyczne.  

EN 1990 + A1 + AC. Eurokod 1 Podstawy projektowania konstrukcji 

EN 1991-1-1: Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje  część 1-1 Oddziaływania ogólne -- Ciężar 

objętościowy  ciężar własny  obciążenia użytkowe w budynkach. 

EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: Oddziaływania ogólne -- 

Obciążenie śniegiem 

EN 1991-1-4 +AC + A1. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje  część 1-4 Oddziaływania ogólne - 

Oddziaływanie wiatru 

EN 1999-1-1 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych  część 1-1 

EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych 

Konstrukcje szklane w oparciu o normy EN 16612:2019 i EN16613:2019 

Obciążenia zgodnie z Eurokodem EN 1991/61 

Wymiarowanie szkła klejonego w oparciu o normy EN 16612:2019 i 16613:2019 

Eurokod 11: Projektowanie konstrukcji szklanych  w przygotowaniu 

Załączniki krajowe RIL272-2019 

  



   167 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

IS.01. INSTALACJE SANITARNE 

 

IS.01.01. INSTALACJA HYDRANTOWA  

 

 

1.  WSTĘP 

 

1.1. PRZEDMIOT ST  

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

instalacji hydrantowej związaną  z doprowadzeniem obiektu do zgodności z aktualnie 

obowiązującymi przepisami.   

  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa Klasa Kategoria  Opis  

45300000-0      Roboty instalacyjne w budynkach  

45330000-9     Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  

45332200-5    Roboty instalacyjne hydrauliczne  

  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym  podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania 

wewnętrznej instalacji hydrantowej przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm  

certyfikatów lub aprobat technicznych. Zakres prac:  

• demontaż istniejącej instalacji hydrantowej  

• włączenie w istniejący system przyłącza wodociągowego   

• ułożenie rur stalowych ocynkowanych instalacji hydrantowej   

• montaż zaworów hydrantowych i szafek hydrantowych wraz z wyposażeniem   

• montaż uzbrojenia instalacji hydrantowej   

• próby szczelności instalacji hydrantowej   

• płukanie instalacji hydrantowej   

• roboty i izolacyjne   

Roboty budowlane towarzyszące: wykucie bruzd ściennych  otworów  rozbiórki  roboty 

odtworzeniowe. 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane  rozporządzeniami wykonawczymi do tej 

ustawy  nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:  
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Instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w 

wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia  stanowiących całość techniczno - użytkową.  

  

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – instalacja wodociągowa nawodniona lub sucha  

zasilana ze źródła  zainstalowana wewnątrz budynku  z której za pomocą hydrantów wewnętrznych 

lub zaworów hydrantowych pobiera się wodę do gaszenia pożaru.  

  

Hydrant – urządzenie  które umożliwia bezpośredni pobór wody z głównych przewodów 

wodociągowych  mające zastosowanie w celach przeciwpożarowych. Hydrant posiada zawór i 

złącze do węża.  

  

Uzbrojenie instalacji hydrantowej – Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe 

działanie i eksploatację instalacji.  

  

Zawór hydrantowy - zawór zaporowy umieszczony na instalacji wodociągowej przeciwpożarowej 

wyposażony w nasadę pożarniczą umożliwiającą podłączenie węży pożarniczych.  

  

Hydrant wewnętrzny – zespół obudowany składający się z zaworu hydrantowego  węża 

pożarniczego i z prądownicy wodnej  zasilany bezpośrednio z instalacji.   

  

Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową.  

  

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową  

specyfikacją techniczną  poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5  

22  23 i 28 ustawy Prawo budowlane  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych  lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 

niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji  a 

jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne  

nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.   

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”  Polskimi Normami  

oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.  

 

2.  MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE  

 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów  ich pozyskiwania i składowania podano w OST IS 

„Wymagania ogólne” pkt. 2.  



   169 

Materiały do budowy instalacji wodociągowej powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub 

posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie 

elementy instalacji wodociągowych  które mogą stykać się bezpośrednio z wodą powinny być 

wykonane z materiałów posiadających świadectwo (atest) stwierdzające  że nie pogarszają jakości 

wody.  

  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały  które posiadają:  

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący  że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm  aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych   

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą  aprobatą techniczną  w 

przypadku wyrobów  dla których nie ustanowiono Polskiej Normy  jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.  

  

W przypadku materiałów  dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST  każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty  określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta  a w  razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.  

Jakiekolwiek materiały  które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

  

2.2. MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI HYDRANTOWEJ   

Rury przewodowe wodociągowe   

Przewody:  

 -  Rura stalowa ocynkowana dn80  dn50  dn40  

Armatura  osprzęt:  

- Zawory odcinające  

- Zawór pierwszeństwa (kombinacja regulatora i ogranicznika ciśnienia)  dn80 

- Hydranty wewnętrzne w szafce z wężem półsztywnym HP25 

 

3.  SPRZĘT  

 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”.  

 

3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT INSTALACYJNYCH.  

- Samochód dostawczy do 0 9t  

- Spawarka elektryczna wirująca 500A  

- Wyciąg jednomasztowy elektryczny  
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4.  TRANSPORT  

 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w „Wymagania ogólne” pkt 4.   

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z 

hurtowni i magazynów na plac budowy.  

  

4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH I OCHRONNYCH  

- Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.  

- Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 

przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób.  

- Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami  mogącymi 

spowodować uszkodzenia mechaniczne.  

- W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym  należy przestrzegać przepisy o 

ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 

DKP) oraz ładować do granic wykorzystania wagonu.  

- Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać    

- Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i 

przewodów  w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.   

- Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może przewyższać 

ścian środka transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału transport 

armatury  powinien odbywać się krytymi środkami transportu  zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.   

- Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki.  

- Uszczelki  podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. Urządzenia transportować 

w skrzyniach i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami 

atmosferycznymi.  

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu  które pozwolą 

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

- Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej  Specyfikacji Technicznej i wskazaniach 

Inspektora w terminie przewidzianym umową.  

- Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  w 

wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.  

 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  

Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania ogólne”.  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram  

uwzględniając w nich wszystkie warunki  w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac 

instalacyjnych.   
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót  za ich zgodność z Dokumentacją Projektową  

Specyfikacją Techniczną  wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.  

Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo 

budowlane  prawo pracy  przepisy higieniczno sanitarne  przepisy BHP i ppoż.  a także stosowane 

Polskie Normy i Normy Branżowe.  

  

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociągowej  

- Wytyczenie trasy rurociągów przeznaczonych do demontażu  

- wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku   

- wykonanie przekuć przez przegrody  

  

5.3. ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI  

W zakresie robót budowlanych towarzyszących robotom instalacyjnym  należy wykonać:  

- wykucia bruzd do demontażu instalacji i montażu nowych odcinków rurociągów  

- wykucia otworów niezbędnych do montażu instalacji hydrantowej   

- rozebranie modułowego sufitu z wełny prasowanej w zakresie niezbędnym do montażu 

instalacji prowadzonej w przestrzeni sufitu podwieszonego oraz ponowny montaż modułów po 

wykonaniu robót   

- po zakończeniu montażu rur i pozytywnych próbach ciśnieniowych   zamurowanie bruzd 

ściennych oraz przygotowanie powierzchni do malowania  

  

Roboty montażowe instalacji hydrantowej  

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów   w odstępach 

nie większych niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i dla materiału  z 

którego wykonany jest przewód. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać łatwy i trwały montaż 

instalacji  odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i 

hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Przewody układać w bruzdach ściennych lub w 

stropie podwieszonym. Po uzyskaniu pozytywnych wyników z próby szczelności przewody należy 

przepłukać używając do tego celu wodę z wodociągu.  

Trasa przewodów powinna być zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej  aby były łatwe 

do zlokalizowania. Wskazane w dokumentacji rurociągi należy izolować odpowiednimi otulinami.   

Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy 

(ciśnienie  temperatura) danej instalacji.  

Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. Mają one nieco 

większe średnice niż rury i są dłuższe od grubości ścian o 1 cm - dla rur stalowych  o 2 cm - dla rur z 

tworzywa. Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić materiałem elastycznym. W tych 

miejscach nie należy łączyć rur.  

Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne o 

odporności ogniowej równej odporności oddzielenia pożarowego poprzez zastosowanie kaset 

ognioochronnych o odpowiedniej odporności ogniowej.  
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Hydranty wewnętrzne lokalizować zgodnie z projektem budowlanym. Zawory powinny być 

umieszczone na wysokości 1.35±0.05m od poziomu podłogi. Nasada tłoczna powinna być 

skierowana do dołu. Usytuowanie nasady tłocznej oraz pokrętła zaworu względem ścian lub 

obudowy powinno umożliwiać łatwe przyłączenie węża tłocznego wg PN-M-51151:1987 o 

wielkości zgodnej z wielkościami nasady klucza do łączników wg PN-M-51014:1953. Przed 

hydrantem lub zaworem powinna być dostateczne przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej.  

Ciśnienie przy zaworze hydrantowym nie może być mniejsze niż 20 m H2O  przy czym pomiaru 

ciśnienia należy dokonać przy czynnym hydrancie.   

  

5.4.  ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJĄ  

Materiały zastosowane do budowy instalacji powinny być zabezpieczone przed działaniem korozji.   

 

5.5. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE  

Przewody określone w dokumentacji technicznej należy zaizolować termicznie materiałem 

niepalnym  np. otuliną z pianki polietylenowej.  

  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1. OGÓLNE ZASADY   

Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. KONTROLA  POMIARY I BADANIA  

Kontrola związana z wykonaniem instalacji hydrantowej powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami norm i z zasadami ogólnymi. Kontrola jakości robót 

będących tematem niniejszej specyfikacji  powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 

robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 

dodatnie jeżeli wszystkie wymagania danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z 

wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami i po 

wykonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. Kontrola  pomiary i badania w czasie 

robót.  

Kontrola jakości robót powinna obejmować:  

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową w zakresie porównania wykonywanych 

bądź już wykonanych robót oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i 

pomiarów   

- badanie materiałów przeznaczonych do montażu poprzez porównanie ich cech z 

wymaganiami dokumentacji projektowej  na podstawie dokumentów określających jakość 

materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi  atestami producentów oraz 

bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne   

- badanie prawidłowości zamontowania armatury w tym zaworów hydrantowych oraz 

prawidłowości ich zadziałania   

- kontrola stanu podparć i podwieszeń rurociągów   

- badanie szczelności: w czasie trwania próby szczelności    

- badanie jakości przeprowadzonych prac antykorozyjnych i izolacyjnych rurociągów   
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6.3. PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI HYDRANTOWEJ  

Instalację wodociągową należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0.9 MPa  instalację 

uważa się za szczelną  jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Badania 

szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C. Po 

przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację należy dwukrotnie przepłukać wodą.  

W czasie próby należy sprawdzić szczelność zamykania zaworów  kurków oraz połączeń. Z 

przeprowadzonych prób szczelności instalacji wodociągowej należy spisać protokół stwierdzający 

spełnienie wymaganych warunków.  

 

7.  OBMIAR ROBÓT  

 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  

Obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji OST.  

 

7.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBMIARU ROBÓT  

Jednostka obmiarowa:  

- m -> dla robót związanych z przewodami  izolacjami - sztuka-> dla elementów (armatura  itp) i 

urządzeń.  

  

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w realnie na terenie budowy.  

 

8.  ODBIÓR ROBÓT  

 

8.1. OGÓLNE ZASADY  

Ogólne zasady odbioru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową  ST i wymaganiami Inspektora nadzoru  

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 

pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika 

Budowy.  

 

8.2. ODBIÓR KOŃCOWY  

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:  

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 

na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych)   

- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 

zasypanym przewodzie  otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B10725 

[11])   

- badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących 

w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).  
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Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu  

szczegółowo omówione  wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 

członków komisji przeprowadzającej badania.  

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne  jeżeli 

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.  

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione  należy ocenić 

jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 

dalsze postępowanie.  

Przy odbiorze instalacji wodociągowej przeciwpożarowej należy przedstawić co najmniej 

następujące dokumenty:  

a) Dokumentacja powykonawcza   

b) Dziennik budowy   

c) Atesty i zaświadczenia   

d) Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji  które po zakończeniu robót 

budowlanych zostały zakryte   

e) Protokoły prób szczelności przewodów instalacji   

f) Protokoły wykonania płukania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej   

g) Świadectwa badań jakości wody.  

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

9.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne”. 

  

9.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena ta obejmuje m.in.: - dostarczenie materiału  

sprzętu  urządzeń  itp.  

- montaż   

- dopasowanie i wyregulowanie (względnie rozruch)  - ewentualną naprawę powstałych 

uszkodzeń.  

Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty związane z montażem  poszczególnych 

elementów  instalacji   m.in.:  

 

10. DOKUMENY ODNIESIENIA  

 

10.1. OGÓLNE  

Ogólne przepisy podano w  OST  „Wymagania ogólne” pkt 10.  

 

10.2. NORMY  

 OBOWIĄZUJĄCE NORMY  

1  PN-98/H-74200  Rury stalowe ze szwem  gwintowane.  

2  PN-B-02863:1997 + Az1:2001  Ochrona przeciwpożarowa budynków. 

Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa  
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3  PN-B-02865:1997 +Ap1  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa  

4  PN-ISO 4064-1:1997  Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Wymagania  

5  PN-ISO 4064-2 +Ad1:1997  Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 

pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne  

6  PN-EN 1074-6:2009  Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 6: Hydranty  

7  PN-85/M-75002  Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i 

badania  

8  PN-EN ISO 9000:2006  Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia  

9  PN-EN ISO  

9001:2009  

+ AC:2009  Systemy zarządzania jakością. Wymagania  

10  PN-EN 1717:2003  Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu   

11  PN-H-04419:1977  Próba szczelności rur metalowych  

12  PN-B-02861:1994  Ochrona przeciwpożarowa budynków – Suche piony  

13  PN-ISO 7858-3:1997  Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze 

do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań  

  

 NORMY ARCHIWALNE BEZ ZAMIENNIKÓW  

PN-92/B-01707  Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu  

PN-B-10720  Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych  

PN-ISO 4064-3:1997  Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 

Metody badań i wyposażenie  

PN-ISO 7858-1:1997  Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody 

pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania  

PN-ISO 7858-2:1997  Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody 

pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne  

PN-86/B-09700  Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych  

PN-B-10720:1998  Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-88/M-54870  Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika  

PN-88/M-54907  Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika  

PN-88/M-54909  Łączniki kołnierzowe do wodomierzy  

PN-88/M-75179  Armatura wypływowa instalacji wodociągowej. Zawory spłukujące 

ciśnieniowe  

PN-89/M-75220  Armatura instalacji wodociągowej. Głowice wzniosowe  

PN-76/B-02440  Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania  

PN-B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  

PN-B-01707  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  
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PN-81/B-10700.00  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania  

PN-88/M-54911  Wodomierze hydrantowe  

PN-81/B-10700.02  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych  

PN-83/B-10700.04  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu  

  

Normy archiwalne to dokumenty  które zostały wycofane ze zbioru Polskich Norm i zastąpione 

przez inne normy lub wycofane bez zastąpienia. Można je stosować  ale ten fakt powinien być 

uzgodniony między współpracującymi stronami (np. dostawca - odbiorca). Więcej na ten temat 

można przeczytać w Czasopiśmie Normalizacja 6/2001  w artykule mgr Urszuli Teper pt. 

“Wycofywanie norm w systemie normalizacji dobrowolnej”:...W normalizacji  u której podstaw leży 

dobrowolne stosowanie normy  faktu dezaktualizacji normy nie należy wiązać z prawnym zakazem 

stosowania normy wycofanej. [...] Zbiór norm wycofanych nie jest bowiem zbiorem norm  których 

stosowanie jest zakazane [...]. Normy wycofane tym różnią się od norm aktualnych  że prezentują 

mniej nowoczesne rozwiązania - z punktu widzenia postępu naukowo-technicznego - jednak 

rozwiązania te nie są błędne...  

 

10.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE  

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI 

INSTAL.  

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  -  Przepisy i 

wymagania SANEPID. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

IS.01.02. WENTYLACJA 

 

 

1. Część ogólna 

 Niniejszą Specyfikację Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzono zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004 roku z 

późniejszymi zmianami). Specyfikacja ta stanowi opracowanie zawierające w szczególności zbiory 

wymagań  które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót  w za-kresie 

sposobu wykonania robót budowlanych  właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót.  

 

1.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zadania są roboty remontowe instalacji sanitarnych. 

Branża: Instalacje wentylacji mechanicznej 

Specyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych w Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji 

mechanicznej. Zakres warunków technicznych wykonania i odbioru obejmuje wymagania 

dotyczące montażu oraz odbioru instalacji wentylacyjnych  w tym przede wszystkim: robót 

przygotowawczych  montażu przewodów  urządzeń oraz pozostałych elementów instalacji  wraz z 

wykonaniem prób szczelności i regulacji układów. W niniejszym opracowaniu uwzględniono 

wymagania ujęte w normach państwowych i branżowych (PN i BN) oraz międzynarodowych  w 

świadectwach o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie  wytycznych i instrukcjach 

wykonania przewodów i urządzeń opracowanych przez ich producentów. Opracowanie to nie 

wyczerpuje wszystkich zagadnień szczegółowych  wynikających ze specyfiki wymagań danego 

producenta elementu  czy urządzenia. Dlatego też  w przypadku wybrania elementów konkretnego 

producenta  należy zawsze żądać informacji o szczególnych (ekstremalnych) własnościach i 

wymaganiach dotyczących tych wyrobów i warunkach ich montażu. Jeśli wymagania producentów 

są bardziej rygorystyczne niż podane w niniejszym opracowaniu  należy stosować wymagania 

ostrzejsze. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Instalacja wentylacyjna – układ przewodów  urządzeń oraz pozostałych elementów wchodzących w 

jej skład służących do wentylowania pomieszczeń i wymuszaniu ruchu powietrza w 

pomieszczeniach. 
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Przewody wentylacyjne – układ prostek i kształtek połączonych ze sobą służących do transportu 

powietrza wentylacyjnego. 

 

Prostki – odcinki proste przewodów wentylacyjnych. 

 

Kształtki – elementy służące do łączenia przewodów wentylacyjnych o różnych przekrojach  różnym 

kierunku ustawienia  podłączenia poszczególnych urządzeń       i elementów instalacji. 

 

Centrala wentylacyjna – kompletne urządzenie służące do podstawowej obróbki (uzdatniania) 

powietrza wentylacyjnego. 

 

Wentylator – urządzenie służące do transportu powietrza. 

 

Czerpnia – element instalacji służący do pobierania powietrza zewnętrznego dla po-trzeb instalacji 

wentylacyjnej. 

 

Wyrzutnia – element instalacji służący do usuwania powietrza zużytego na zewnątrz budynku do 

atmosfery. 

 

Przepustnica – element instalacji służący do regulacji hydraulicznej układu. 

 

Tłumik akustyczny – element instalacji wykonany z materiałów dźwiękochłonnych  służący do 

obniżania hałasu w instalacjach wentylacyjnych. 

 

Nawiewnik – element zakończeniowy instalacji służący do nawiewania powietrza do 

pomieszczenia. 

 

Wywiewnik – element zakończeniowy instalacji służący do wywiewania powietrza z pomieszczenia. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót  ich zgodność z dokumentacją 

projektową  specyfikacją techniczną  poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

Dokumentację robót montażowych wentylacji mechanicznej stanowią: 

- projekt budowlany  opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu  Budownictwa i 

Gospodarski Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012r.) 

- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

02.09.2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej  specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

(Dz. U. Nr 202  poz. 2072 z 2004 roku  z późniejszy-mi zmianami)  

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sporządzona zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 roku w sprawie szczegółowego za-kresu i formy dokumentacji 
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projektowej  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202  poz. 2072 z 2004 roku  z późniejszymi zmianami)  

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

26.06.2002 roku w sprawie dziennika budowy  montażu i rozbiórki  tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108  

poz. 953 z 2002 roku  z późniejszymi zmianami)  

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych  zgodnie z ustawą z 16.04.2004 roku o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. Nr 92  poz. 881 z 2004 roku  z późniejszymi zmianami)  

- protokoły odbiorów częściowych  końcowych i robót zanikających  z załączonymi protokołami 

badań kontrolnych  

- dokumentacja powykonawcza  czyli w/w części składowe dokumentacji robót z na-niesionymi 

zmianami  dokonanymi w toku robót  zgodnie z art. 3  pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 

07.07.1994 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 207  poz. 2016 z 2003 roku  z późniejszymi zmianami). 

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych 

Materiały do montażu instalacji wentylacyjnych powinny posiadać: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza  że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm  z europejską aprobatą techniczną lub 

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi  lub 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających nie-wielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską  lub 

- oznakowanie znakiem budowlanym  co oznacza że wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE  dla których dokonano oceny zgodności z Polską Nor-mą lub aprobatą techniczną  

bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

 

2.2. Wymagania dotyczące jakości materiałów 

 Wszystkie elementy składowe instalacji wentylacyjnych powinny pod względem jakości spełniać 

wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych i po-siadać odpowiednie certyfikaty. 

Elementy  z których mają być wykonane instalacje wentylacyjne i ich uzbrojenie powinny 

charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną na ciśnienia i obciążenia  

odpornością chemiczną  termiczną na wpływy otoczenia.  

W zawiązku z powyższymi przewody  urządzenia oraz pozostałe elementy instalacji winny spełniać 

następujące podstawowe warunki: 

- przewody  urządzenia oraz pozostałe elementy instalacji kategorycznie nie powinny mieć 

widocznych uszkodzeń (wgnieceń  rys  pęknięć) na powierzchni zewnętrznej  

- wymiary i ich tolerancje powinny być zgodne z podanymi w normach – każdy element powinien 

być fabrycznie oznakowany. 
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 Na żądanie odbiorcy  producent jest zobowiązany dostarczyć świadectwo do-puszczenia danego 

elementu do stosowania w budownictwie oraz wyniki badań stwierdzających zgodność danej partii 

wyrobów z wymaganiami obowiązujących norm. 

 

2.3. Wymagania dotyczące transportu materiałów 

Podstawowe wymagania dotyczące transportu: 

- elementy instalacji należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi  

- urządzenia należy transportować zgodnie z instrukcją ich producenta  

- jeżeli przewożone są luźno ułożone prostki i kształtki  to przy ich układaniu w stosy na 

samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m  

- podczas transportu wszystkie elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 

metalowe części środków transportu jak śruby  łańcuchy itp.  

- podczas transportu wszystkie elementy powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 

Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie  

- nie dopuszczać do zrzucania elementów podczas rozładunku  

- niedopuszczalne jest „wleczenie” elementów po podłożu  

- materiały transportować zgodnie z przepisami bhp. 

 

2.4. Wymagania dotyczące składowania materiałów 

Przy składowaniu należy spełnić następujące podstawowe wymagania: 

- wszystkie przewody  urządzenia oraz pozostałe elementy instalacji chronić przed uszkodzeniami 

pochodzącymi od podłoża  na którym są składowane  

- urządzenia składować zgodnie z instrukcją ich producenta  

- stosy przewodów okrągłych winny być zabezpieczone przed rozsuwaniem się  

- nie dopuszczać do składowania elementów w sposób  przy którym mogłyby wystąpić 

odkształcenia (zagięcia  zagniecenia itp.)  

- w miarę możliwości wyroby przechowywać w opakowaniach fabrycznych  

- nie dopuszczać do zrzucania elementów  

- prostki  kształtki oraz pozostałe elementy winny być składowane w sposób uporządkowany  

- materiały chronić przed ekspozycją na warunki atmosferyczne  

- materiały składować zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi oraz bhp. 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu  który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót  zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót  

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 

normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
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Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania  

tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4. Wymagania dotyczące wykonania robót 

 Instalacje powinny  zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane zapewnić obiektowi 

budowlanemu  w którym ją wykonano  możliwość spełnienia wymagań podstawowych 

dotyczących w szczególności: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji  

b) bezpieczeństwa pożarowego  

c) bezpieczeństwa użytkowania  

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska   

e) ochrony przed hałasem i drganiami  

f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

 Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie 

wymagań przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie  zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane  z 

uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym 

w art. 8 tej ustawy  a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 

ustawy Prawo budowlane  instalacje powinny być wykonana  przy wzięciu pod uwagę 

przewidywanego okresu użytkowania  w sposób umożliwiający zapewnienie ich prawidłowego 

użytkowania zgodnych z przeznaczeniem i założeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we 

właściwym za-kresie zgodnych z wymaganiami przepisów techniczno – budowlanych dotyczących 

warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych  wydanych w drodze rozporządzeń  

zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane  a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.   

 

4.1. Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do budowy  wykonawca powinien przede wszystkim: 

- wyznaczyć miejsca składowania materiałów  miejsca budowy  względnie ustawienia 

prowizorycznych pomieszczeń socjalnych  magazynowych i biurowych  

- plac budowy powinien być ponadto ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony  zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami wynikającymi z przepisów. 

 

4.2. Demontaż starych instalacji wentylacji mechanicznej 

 Demontaż starych instalacji wentylacyjnych prowadzić po uprzednim odłączeniu napięcia od 

urządzeń zasilanych w energię elektryczną. Do cięcia przewodów blaszanych stosować ręczne piłki 

do metalu  szlifierki kątowe z tarczami do metali oraz przepalanie palnikiem gazowym. Wszystkie 

elementy starych instalacji nienadające się do powtórnego użytku należy usunąć z placu budowy. 

Przy prowadzeniu prac bezwzględnie zachować przepisy bhp oraz przeciwpożarowe. 

 

4.3. Pomocnicze prace budowlane przy montażu instalacji 

 Pomocnicze prace budowlane przy montażu instalacji wentylacji mechanicznej wykonywać zgodnie 

ze specyfikacją dotyczącą części budowlanej. 
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4.4. Montaż przewodów wentylacyjnych i ich uzbrojenia 

 

4.4.1. Przewody wentylacyjne typu A i B 

 Przewody wentylacyjne typu A i B w wykonaniu z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały wykonane 

zgodnie z polskimi normami PN-EN 1505:2001P oraz PN-EN-12220:2001P. Grubość blachy winna 

być odpowiednio dobrana ze względu na wytrzymałość i sztywność kanału. Należy przewidywać 

krzyżowe kopertowanie lub inne usztywnianie ścianek przewodów prostokątnych typu A w celu 

wyeliminowania wib-racji oraz powstawania odkształceń kanałów związanych z przepływem 

ciśnieniowym powietrza. Przewody wykonać w klasie szczelności zgodnej z polskimi normami.  

 

4.4.1.1. Łączenia przewodów wentylacyjnych typu A i B 

 Poszczególne elementy przewodów wentylacyjnych oraz uzbrojenie instalacji łączyć w systemie 

kołnierzowym z uszczelkami gumowymi. Stosować kołnierze nasuwkowe  skręcane przy pomocy 

śrub stalowych. Dla połączeń śrubowych stosować podkładki sprężyste zabezpieczające przed 

poluzowaniem się połączeń na skutek drgań w instalacji podczas jej eksploatacji. Dla kanałów typu 

B dopuszcza się wykonywania połączeń na systemowe wsuwki typu uszczelkowego zamiast 

tradycyjnych połączeń kołnierzowych. Dla przewodów  dla których wymagane jest dokładne 

ustalenie długości przewodu na budowie  podczas montażu stosować tzw. luźne kołnierze. Po 

ustaleniu wymaganej długości przewodu luźny kołnierz mocować do przewodu przy pomocy po-

łączeń nitowych typu zrywalnego. Łączenie między kanałem  a kołnierzem uszczelnić przy pomocy 

masy silikonowej.  

Technika wykonania połączenia kołnierzowego polega na: 

- sprawdzeniu dopasowania wymiarów poprzecznych dwóch łączonych elementów  

- oczyszczeniu wnętrza kanału oraz kołnierza z ewentualnych zabrudzeń  

- przyklejeniu uszczelki gumowej do jednego kołnierza  

- złączeniu elementów  nasunięciu nasuwek oraz wykonaniu połączeń śrubowych. 

 

4.4.1.2. Mocowanie przewodów wentylacyjnych typu A i B 

 Mocowanie przewodów wentylacyjnych oraz uzbrojenia wykonywać przy po-mocy systemowy 

zawiesi stosowanych dla przewodów wentylacyjnych typu A i B mocowanych do konstrukcji 

budynku. Dla konstrukcji murowanych oraz żelbetowych do mocowania zawiesi stosować wkręty z 

kołkami rozporowymi o średnicach odpowiednich dla danego zawiesia. Dla konstrukcji stalowych 

stosować mocowania zawiesi przy pomocy połączeń śrubowych. Wszelkie otwory prowadzące do 

ingerencji w konstrukcję nośną budynku wykonywać w porozumieniu z osobą uprawnioną z branży 

konstrukcyjnej. Przy układaniu kanałów na zawiesiach stosować przekładki amortyzacyjne 

wykonane z gumy lub filcu technicznego. Rozstaw podpór zgodny z polską normą  powinien 

zapewnić stabilne zamocowanie przewodów  uniemożliwić ich przemieszczenie oraz uginanie. 

 

4.4.1.3. Usytuowanie i prowadzenie przewodów wentylacyjnych typu A i B 

 Trasy przewodów instalacji wentylacyjnych  lokalizacja ich uzbrojenia winny być zgodne z 

dokumentacją projektową  przy jednoczesnym zachowaniu poniżej przedstawionych zasad. 

Przewody należy układać w budynku w ten sposób  aby między ścianką kanału  a przegrodą 

budowlaną pozostawał odstęp co najmniej 100 mm dla umożliwienia skręcenia połączeń. 

Przewody instalacji wentylacyjnych  w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących 
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wyposażenie budynku (centralnego ogrzewania  wodnej  kanalizacyjnej  elektrycznej  

piorunochronnej itp.)  należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. 

Odległość między przewodami instalacji wentylacyjnych  a innymi przewodami powinna 

umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych. Przewody instalacji wentylacyjnych krzyżujące się 

z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 100 mm  licząc 

od ścianki kanału. Przewodów instalacji wentylacyjnych nie należy prowadzić przez pomieszczenia  

których sposób użytkowania może spowodować naruszenie stanu technicznego instalacji lub 

wpływać na ich parametry eksploatacyjne. 

 

4.5. Wentylatory i inne urządzenia 

 Montaż wykonać zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową producenta danego urządzenia. 

Wentylatory dachowe ustawiać na cokołach  na podstawach dachowych. 

 

4.6. Izolacje termiczne przewodów wentylacyjnych 

 Jako izolację termiczną kanałów wentylacyjnych stosować maty lamelowe w osłonie z folii 

aluminiowej. Dodatkowo maty mocować przy pomocy systemowych  przyklejanych do kanału  

szpilek z nakładkami przytrzymującymi samozakleszczającymi się oraz obejm mocujących. 

Powierzchnię kanału w miejscach mocowania szpilek należy dokładnie oczyścić i odtłuścić. 

Wystające  poza nakładki  fragmenty szpilek należy odciąć przy pomocy nożyc do drutu stalowego. 

Wymagana ilość szpilek mocujących na 1 m2 kanału wynosi 5 sztuk. Łączenia mat oraz miejsca 

przebić izolacji szpilkami mocującymi zabezpieczyć taśmą aluminiową samoprzylepną o szerokości 

50 mm.  Maty lamelowe docinać bezpośrednio na placu budowy. Należy unikać łączeń izolacji 

znajdujących się na narożach kanałów prostokątnych. Zarówno poprzeczne jak i podłużne nacięcia 

należy wykończyć samoprzylepną zbrojoną taśm aluminiową o szerokości minimum 50 mm. 

Izolacje na zewnątrz budynku zabezpieczyć płaszczem ochronnym blachy ocynkowanej grubości 0 5 

mm.  

 

4.7. Regulacja instalacji wentylacyjnych 

 Regulację wydajności układów wentylacyjnych przeprowadza się na pracujących instalacjach  

poprzez odpowiednie przymknięcie przepustnic. Do pomiaru wydajności na nawiewnikach i 

wywiewnikach używać anemometru skrzydełkowego. Dla ustalenia przepływów wewnątrz kanałów 

stosować sondowanie przy pomocy sondy Prandtla. Sondowanie wykonywać zgodnie z instrukcją 

producenta miernika.  

Regulację pracy central wentylacyjnych przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta automatyki. 

 

5. Kontrola i badania jakości robót 

 Przed przekazaniem instalacji wentylacyjnych do użytkowania należy wykonać badania odbiorcze. 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych ustala Inwestor z Wyko-nawcą. Badaniu podlega przede 

wszystkim szczelność połączeń  poszczególnych elementów  poprawność zamocowania oraz 

zaizolowania instalacji. Badanie szczelności instalacji wentylacyjnej przeprowadza się na pracującej 

instalacji. Rozruch układów przeprowadzać zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową 

producenta centrali lub wentylatora. Przed rozruchem wymagany jest odbiór instalacji 

elektrycznych obsługujący dany zespół wentylacyjny. 
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6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót  zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru  co najmniej 

na 3 dni przed tym terminem. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w 

dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 

obmiarów. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. Jakikolwiek 

błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.  Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w 

czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt 

pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących  to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 

 

7. Odbiory instalacji wentylacyjnych 

 W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i od-biory końcowe. 

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy 

kolejnych odcinków przewodu  a w szczególności robót podlegających zakryciu. Przed 

przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji  należy dokonać odbioru końcowego. 

Odbiory częściowe obejmują: 

- sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją  w tym w szczególności 

zastosowanych materiałów  

- sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu  a w szczególności zachowania kierunku i 

spadku  połączeń  zmian kierunku  

- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń odcinka przewodu  a w szczególności przy przejściach 

przez przeszkody  

- przeprowadzenie próby szczelności. 

Odbiór końcowy polega na: 

- sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania za-wartych w nich 

postanowień  usunięciu usterek i innych niedomagań  w szczególności sprawdzeniu protokołów z 

prób szczelności  

- sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej  uwzględniając wszystkie zmiany i 

uzupełnienia. 

 Odbiory  częściowy i końcowy  powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 

wykonawcy  nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. 

Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też nie ujawniły się jakieś 

usterki  należy uwzględnić je w protokole  po-dając jednocześnie termin ich usunięcia. 

 

8. Podstawa rozliczania robót 

 Rozliczenie robót montażowych może być dokonana jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 

robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie  po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy po-między zamawiającym  a wykonawcą 



   185 

następuje po dokonaniu odbioru końcowego. Podstawę rozliczenia i płatności wykonanego i 

odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w 

ofercie cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez zamawiającego lub ustalonej w 

umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego  

- dostarczenie materiałów  narzędzi i sprzętu  obsługę sprzętu  

- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót  

- wykonanie robót pomocnicznych  

- montaż instalacji  

- wykonanie prób szczelności  

- usunięcie wad i usterek powstałych w trakcie wykonywania robót. 

 

9. Dokumenty odniesienia 

PN-EN-1505:2001P „Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym – Wymiary”  

PN-EN-12220:2001P „Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymiary kołnierzy o przekroju 

kołowym do wentylacji ogólnej”  

„Instrukcja doboru i zastosowania półelastycznych przewodów wentylacyjnych ALUMFLEX”  

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”  Wymagania techniczne 

COBRTI „Instal” 2002  

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych t.II  Instalacje sanitarne 

i przemysłowe”. COBRTI "Instal". 1987. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

IE.01.INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

KOD CPV 45310000 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

instalacji elektrycznych podczas robót remontowych. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu instalacji 

elektrycznych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z PBUE oraz z obligatoryjnymi normami serii PN - IEC 

60364.oraz PN - 86/E - 05003  PN - 76/E - 02032  PN - 76/E - 05125. 

obwód ( instalacji elektrycznej) - zespół elementów instalacji elektrycznej wspólnie zasilanych i 

chronionych przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem; 

obwód rozdzielczy: wewnętrzna linia zasilająca - wlz ( obiektu budowlanego) - obwody elektryczne 

zasilający tablice rozdzielczą; 

obwód odbiorczy: obwód końcowy (obiektu budowlanego) - obwód  do którego są przyłączone 

bezpośrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe; 

obciążalność prądowa długotrwała ( przewodu) - maksymalna wartość prądu  który może płynąć 

długotrwale w określonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury przewodu; 

prąd przetężeniowy - dowolna wartość prądu większa od wartości znamionowej. Dla przewodów  

wartością znamionową jest obciążalność prądowa długotrwała; 

oprzewodowanie - przewód  przewody lub przewody szynowe i elementy zapewniające ich 

zamocowanie i ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi; 

urządzenia elektryczne - wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 

takich celów jak wytwarzanie  przekształcanie  przesyłanie rozdział lub wykorzystanie energii 

elektrycznej; 

odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w 

inną formę energii ; 

rozdzielnica niskonapięciowa - zestaw jednego lub kilku łączników niskonapięciowych wraz ze 

współpracującym wyposażeniem sterowniczym  pomiarowym  sygnalizacyjnym  
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zabezpieczeniowym  regulacyjnym itd.  kompletnie zmontowany na odpowiedzialność wytwórcy  

ze wszystkimi wewnętrznymi połączeniami elektrycznymi i mechanicznymi oraz częściami 

konstrukcyjnymi; 

ochrona przed dotykiem pośrednim - ochrona dostępnych części przewodzących w przypadku 

pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych; 

ochrona przed dotykiem bezpośrednim - ochrona przed dotykiem części czynnych instalacji 

elektrycznej w trakcie ich normalnej pracy pod napięciem  napięcie znamionowe instalacji - 

znamionowe napięcie międzyprzewodowe  na które instalacja została zbudowana; 

obudowa  osłona - element zapewniający ochronę przed niektórymi wpływami otoczenia i przed 

dotykiem bezpośrednim z dowolnej strony; 

uziom - przedmiot lub zespołów przedmiotów umieszczonych w gruncie ( ziemi) tworzący 

elektryczne połączenie z tym gruntem ( ziemią) ; 

Przewód ochronny ( PE) - przewód lub żyła przewodu przeznaczony do elektrycznego połączenia 

następujących części: 

dostępnej części przewodzącej  obcej przewodzącej  głównej szyny (zacisku uziemiającego)  

uziomu  uziemionego punktu naturalnego źródła zasilania lub punktu neutralnego sztucznego; 

przewód ochrono - neutralny ( PEN) - uziemiony przewód ( żyła przewodu) spełniający 

jednocześnie funkcje przewodu ochronnego i przewodu neutralnego; 

przewód uziemiający -przewód ochronny łączący główną szynę ( zacisk) uziemiającą z uziomem; 

główna szyna uziemiająca - szyna ( zacisk) przeznaczona do przyłączenia do uziomu przewodów 

ochronnych  w tym przewodów połączeń wyrównawczych oraz przewodów uziemień roboczych  

jeżeli one występują; 

połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenia części przewodzących dostępnych lub części 

przewodzących obcych w celu uzyskania wyrównania potencjałów; 

przewód odprowadzający sztuczny - zainstalowany przewód łączący zwój z przewodem 

uziemiającym lub z uziomem fundamentowym; 

rezystancja uziemienia - rezystancja statyczna między uziomem a ziemią odniesienia zmierzona 

przy przepływie prądu przemiennego o częstotliwości technicznej; 

urządzenie piorunochronne - zespołów elementów konstrukcyjnych obiektu lub elementów 

zainstalowanych na obiekcie  odpowiednio połączony  wykorzystany do ochrony odgromowej; 

uziom otokowy - uziom poziomy ułożony wokół chronionego obiektu postaci taśmy lub drutu 

ułożony poziomo w ziemi; 

zwój - część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do bezpośredniego przyjmowania 

wyładowań atmosferycznych; 

ziemia odniesienia - dowolny punkt wierzchniej warstwy gruntu  którego potencjał nie ulega 

zmianom pod wpływem prądu przepływającego przez dany uziom lub układ uziomów; 

zacisk probierczy - rozłączalne połączenie śrubowe przewodu odprowadzającego z przewodem 

uziemiającym w celu umożliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciągłości 

galwanicznej części nadziemnej; 

Czas zachowania funkcji instalacji elektrycznych w przypadku pożaru - zgodnie z niemiecką normą 

DIN 4102 część 12/11.98 jest zachowane  jeżeli w linii kablowej znajdującej się pod wpływem ognia 

w określonym minimalnym czasie nie nastąpi przerwa przepływu prądu zasilającego ww. 

urządzenia i aparaty ani jego zwarcie. 
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System kablowy stanowią kable odporne na działanie wysokiej temperatury oraz właściwy sposób 

ich prowadzenia oraz elementy konstrukcyjne do wykonania tras kablowych jak: kanały ochronne  

drabinki i korytka kablowe  obejmy kablowe oraz dystansowe  a także osprzęt montażowy - 

wsporniki poziome i pionowe  łączniki  wzmocnienia  rynienki  kotwy stalowe  przedłużki  elementy 

dystansowe  bloczki  korki  masy ognioodporne  powłoki  folie i inne warstwy ochronne na 

zewnątrz lub wewnątrz linii kablowych. Oznaczenie E 30  60  90 określa czas ochronnego działania. 

Klasa odporności ogniowej kabli i przewodów - wg (PN-EN-50200) kryterium stanowi ciągłość 

przekazywania sygnałów przez określony czas. W przypadku kabli z przewodami o przekroju nie 

większym od 2 5 mm2 (instalacje sygnalizacyjno-alarmowe) oznacza się PH 15  PH 30  PH60  PH90. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową  ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Używane materiały. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są przewody 

kabelkowe YDYp 4*1.5 mm2 

 przewody kabelkowe YDYp 5*2 5 mm2 

 przewody kabelkowe YDYp 5*4 mm2 

 przewody kabelkowe YDYp 3*1.5 mm2 

 przewody kabelkowe YDYp 3*2.5 mm2 

 puszki izolacyjne podtynkowe o Ø. 60 mm 

 puszki izolacyjne podtynkowe o Ø 80 mm 

 Oprawy świetlówkowe typ OKN 2X36w 

 Oprawy świetlówkowe typ Camea 

 Oprawy świetlówkowe typ VEGA 

 Oprawy OPK  2*58 

 Tablice rozdzielcze –TG  TE i TK  

  Łączniki instalacyjne - wyłączniki  przełączniki 

 Gniazda podtynkowe 2-biegunowe 

 Oprawa oświetleniowa typ HIT-DE wraz z szyna montażową  

 Świetlówki 

 Licznik dla TK 

Materiały pozostałe  które znajdują się w zestawieniu materiałowym kosztorysu  a nie zostały 

wymienione w punkcie 2  są materiałami pomocniczymi. 

Pozycje kosztorysowe zagregowane mogą zawierać materiały  które należy dobrać wg wytycznych 

projektu wykonawczego lub przyjąć odpowiednie w oparciu o posiadaną wiedzę inżynierską. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu  który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu  na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt niesprawny oraz 

uszkodzony (wycieki olejów i płynów)  Wykonawca usunie z budowy. 
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4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu są zawarte w ST Wymagania ogólne. 

 

4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów  elementów  konstrukcji  urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju 

robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty w sposób zapobiegający 

ich przemieszczaniu i uszkodzeniu. Załadowanie i wyładowanie konstrukcji  urządzeń  maszyn itp. o 

dużej masie lub znacznym gabarycie należy przeprowadzać za pomocą dźwigów lub posługując się 

pomostem –pochylnią. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń  

które nie mają kół jezdnych  należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. Przy przewozie i 

transporcie materiałów  elementów  konstrukcji  urządzeń  maszyn itp. za pomocą dźwigów oraz na 

pochylniach należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  a przy 

załadunku  transporcie i wyładunku ręcznym –aktualnych przepisów dotyczących ręcznego 

przenoszenia ciężarów. Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na 

stanowiska montażu bezpośrednio przed montażem  w celu uniknięcia dodatkowego transportu 

wewnętrznego z magazynu budowy. Transport kabli należy dokonać z zachowaniem warunków: 

- kable należy przewozić na bębnach  dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach  jeżeli masa kręgu 

nie przekroczy 80kg  a temperatura otoczenia jest wyższa niż +5’C  przy czym wewnętrzna średnica 

kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica kabla  

- zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie  dopuszcza się przewożenie 

bębnów z kablami na skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczep  

- umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać przy 

pomocy dźwigu  

- swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest 

zabronione. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco  

na własny koszt  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 

oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca dostarcza wszystkie materiały własnym kosztem i 

staraniem. 

 

4.3. Składowanie materiał ów 

Składowanie powinno odbywać się w suchym i przewiewnym pomieszczeniu. Należy zabezpieczyć 

składowane materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wewnętrzne linie zasilające 

Wewnętrzne linie zasilające należy wykonać przewodami YDY o przekrojach wynikających ze 

schematów. 
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5.2. Tablice rozdzielcze TE  TK i TG 

W projekcie przewidziano tablice rozdzielcze TE wg załączonego schematu. 

 

5.3. Instalacja oświetlenia podstawowego 

Instalację oświetleniową wykonać należy przewodami YDY o przekrojach wynikających z projektu  

układać w pomieszczenia: - pod tynkiem  W miejscach narażonych na wilgoć stosować osprzęt w 

wykonaniu IP44. Oświetlenie podstawowe jest wykonane lampami świetlówkowymi. Oprawy 

stosować zgodnie z oznaczeniami na rzutach – planach instalacji elektrycznych. Wszystkie oprawy 

zestawiono w zestawieniu podstawowych materiałów oraz w tabeli opraw oświetleniowych z 

podaniem szczegółów i producentów  którymi wzorowano się przy obliczaniu natężenia 

oświetlenia. 

 

5.4. Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V ogólnego stosowania 

Instalację gniazd wtyczkowych wykonać należy przewodami YDY 3x2 5 mm2 układać pod tynkiem. 

W pomieszczeniach wilgotnych należy zastosować gniazda wtykowe podtynkowe  bryzgoodporne 

min. IP44. 

 

5.5. Prace kablowe i instalacyjno montażowe 

Prace kablowe i instalacyjno montażowe polegają na: 

- wytyczeniu tras przewodów na ścianach budynku  

- mechanicznym i ręcznym wykonaniu otworów w ścianach i stropach (murowanych i betonowych). 

Trasowanie należy wykonać uwzględniają konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z 

innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta  prosta i dostępna dla prawidłowej 

konserwacji i remontów. Wskazane jest  aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

Przy zginaniu kabli zwracać uwagę na ich minimalne promienie gięcia. W instalacjach stosować 

kable i przewody o izolacji z polwinitu. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń instalacji 

elektrycznych w budynku powinno zapewnić bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie 

odległości i ich wzajemnego usytuowania. Do wyposażenia technicznego budynku oprócz instalacji 

elektrycznej zalicza się instalacje ciepłej i zimnej wody  wentylacji  kanalizacji klimatyzacji  

piorunochronną i telekomunikacyjną. Pomiędzy tymi instalacjami oraz towarzyszącymi 

urządzeniami istnieją zależności  a także powiązania  które muszą być uwzględnione w trakcie 

projektowania budowy  modernizacji bądź remontu. W pierwszej kolejności chodzi o takie 

prowadzenie poszczególnych instalacji i lokalizację urządzeń  aby wykluczyć lub zmniejszyć do 

minimum negatywne wzajemne oddziaływanie oraz niekorzystny wpływ na otoczenie budynku. 

Mogące wystąpić w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i współpracujących z nią 

urządzeń  takie jak zwarcia  przeciążenia  przepięcia i przerwy w obwodach często prowadzą do 

powstania zagrożeń. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 

elektrycznych  bez względu na rodzaj instalacji  powinny być zamocowane do podłoża (ścian  

stropów  elementów konstrukcji budynków itp.) w sposób trwały  uwzględniający warunki lokalne i 

technologiczne  w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 

 

5.6. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 

- łączenia przewodów należy wykonywać wyłącznie w elementach do tego przeznaczonych: 

puszkach  gniazdach  oprawach oświetleniowych itp. 
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- przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia  

- zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych  

- wszelkie przepusty przez ściany i stropy należy uszczelnić atestowanymi niepalnymi 

uszczelniaczami. 

 

5.7 Ochrona przed przepięciami 

Dla ograniczenia poziomu przepięć mogących dochodzić do urządzeń należy zabudować w 

rozdzielnicy TG ogranicznik przepięć klasy I+II (B+C). 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola  jakości robót przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnętrznych i zasilania polega 

na sprawdzeniu wszystkich faz prac i na odbiorze końcowym. 

Kontrola  jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami  dokumentacją 

techniczną i niniejszą ST 

- sprawdzenie wykonania robót zanikających potwierdzone protokołami odbiorów częściowych i 

wpisami do dziennika budowy  a w szczególności: 

- gatunek dostarczonych towarów  

- sprawdzenie działania wszystkich urządzeń podłączonych do instalacji elektrycznej  

- sprawdzenie i badanie uziemienia ochronnego oraz jego rezystancji 

- badanie rezystancji izolacji  

- badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  

- badanie ciągłości połączeń wyrównawczych  

- pomiarze natężenia oświetlenia  

- sprawdzenie dokumentacji końcowej odbiorczej  która musi zawierać  co najmniej (dostarcza 

Wykonawca robót): 

· Oświadczenie kierownika robót elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie z dokumentacją i 

przepisami  

· Dokumentację powykonawczą  

· Wpisy do dziennika budowy o robotach zanikowych  

· Certyfikaty  deklaracje zgodności i dopuszczenia na zastosowane materiały i urządzenia  

· Protokół z przeprowadzonych pomiarów i prób. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest m  szt.  kpl. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. 
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8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN  EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie 

finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości  jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową  ST i wymaganiami Inwestora  jeżeli 

wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. Końcowego odbioru dokonuje użytkownik  

który ustala komisję odbioru z udziałem Inwestora  Wykonawcy  odpowiednich służb technicznych  

ppoż. i bhp. 

Komisja odbioru powinna: 

- zbadać kompletność  aktualność i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją  

- dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu sprawdzenia  jakości 

robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją i przepisami  

- sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadzić wyrywkowe pomiary zgodności danych z 

przedstawionymi dokumentami  

- ustalić warunki i możliwość przekazania instalacji do eksploatacji  

- porządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń  ustaleń i wniosków. 

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjęcie instalacji do eksploatacji. Z chwilą przejęcia 

instalacji przez użytkownika i w dniach z nim uzgodnionych  Wykonawca wydeleguje swoich 

wykwalifikowanych przedstawicieli  aby przeszkolić personel do obsługi zainstalowanych urządzeń  

ich pracy  ustawienia wszystkich elementów sterowania  bezpieczeństwa i kontroli. Przedstawiciel 

Wykonawcy przekaże także wszelkie potrzebne informacje niezbędne dla zapewnienia 

bezawaryjnej pracy i obsługi codziennej instalacji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zawiera Specyfikacja Techniczna „Wymagania 

Ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres  przedmiot i 

wymagania podstawowe. 

PN-91/E-05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia. 

PN-91/E-05009/03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

charakterystyk. 

PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
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PN-85/B-01085 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 

BN-73/3725-16 Znakowanie kabli  przewodów i żył (analogia). 

PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych 

PN-EN 50310: 2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 

zainstalowanym sprzętem informatycznym 

PN-EN 61037: 2001 Pomiary energii elektrycznej. Sterowanie taryfami i obciążeniem. Wymagania 

szczegółowe elektronicznych odbiorników sterowania częstotliwością akustyczną 

PN-IEC 364-4-481: 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 

PN-IEC 364-703: 1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. 

PN-IEC 60364-1: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres  przedmiot i 

wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-4-XXX: 1999 2000 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa 

PN-IEC 60364-5-XXX: 1999 2000 2001 2002 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

PN-IEC 60364-6-61: 200 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-IEC 60364-7-XXX: 1999 2000 2003 2004 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

- Ustawa "Prawo Budowlane" Dz.U. Nr 89 z 1994r. wraz z późniejszymi zmianami. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych tom V oraz inne 

obowiązujące PN (ENPN) lub odpowiednie normy krajów UE. 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i 

rozbiórkowych Dz.U. Nr 13 z 1972r. 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych dotyczących wyrobów budowlanych Dz.U. Nr 10 z 1995r. 

- Ustawa o badaniach i certyfikacji Dz.U. Nr 55 z 1993r. wraz z późniejszymi zmianami. 

- Zarządzenie Dyrektora Centrum Badań i Certyfikacji w sprawie ustalenia wykazu wyrobów 

podlegających obowiązkowi zgłaszania certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 

znakiem M.P. nr 39 z 1994r. wraz z późniejszymi zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 

technicznych  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 z 2002r. poz. 690. 

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych. PBUE wyd. WEMA 1997r. 

 

 

 

 

 

 

 


