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w Gorzowie Wielkopolskim

CZESC III SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach awaryjnych
i eksploatacyjnych na sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w Gorzowie WIkp. oraz gminach
osciennych.

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy miejsce awarii w stanie:

— wykop zasypany piaskiem zasypowym do wysokosci 0,5 m ponad rurociag,

— miejsce awarii ogrodzone barierkami ochronnymi,

— miejsce awarii oznakowane znakami pionowymi, jezeli zachodzi taka koniecznos¢.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przejecie zabezpieczonego wykopu/pasa drogowego
miejsca awarii w ciggu 24h od zgtoszenia telefonicznego, potwierdzonego pisemnie lub faksem.
Wykonawca przejmuje pas drogowy i odpowiedzialnos¢ za jego zajecie i zabezpieczenie.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac budowlanych w terminie i w sposdb zgodny
w wydang decyzjg na zajecie pasa drogowego.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego o koniecznosci przedtuzenia
terminu zajecia pasa drogowego wraz z podaniem przyczyn niedotrzymania terminu
wskazanego w decyzji, z wyprzedzeniem pozwalajagcym na zitozenie kolejnego wniosku
0 zezwolenie na przedtuzenie zajecia pasa drogowego.

W przypadku braku przekazania Zamawiajacemu informacji o koniecznosci przedtuzenia
terminu zajecia pasa drogowego w terminie powalajacym na ztozenie wniosku o ktérym mowa
w ust. 6 powyzej lub w przypadku, gdy przyczyna przedtuzenia terminu lezy po stronie
Wykonawcy to wszystkie koszty wraz z karami narzuconymi przez wtasciciela terenu pokrywa
Wykonawca.

Barierki ochronne, znaki pionowe oraz inne zabezpieczenia pozostawione w miejscu awarii
przez Zamawiajacego, Wykonawca po zakonczeniu prac zobowigzany jest zwroci¢ na teren przy
ul. élqskiej nr 95 w Gorzowie WIkp. (oznaczenie znakdéw TW), a w przypadku oznaczen znakow
TK na teren przy ul. Sikorskiego nr 67 w Gorzowie WIkp.

W okresie gdy temperatura powietrza w ciggu doby spadnie ponizej +5° C, odbudowanie
nawierzchni masg mineralno-bitumiczng Wykonawca zrealizuje w mozliwym najblizszym
terminie, ale nie pdzniej niz w terminie wskazanym w decyzji zezwalajacej na zajecie pasa
drogowego.

Przy zgloszeniu przez Zamawiajacego, tj. Wydziat Kanalizacji PWiK Sp. z o0.0. prac
nawierzchniowych, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zaleconych robét, przywrdécenia
stanu pierwotnego drogi w ciagu 24h od momentu zgtoszenia telefonicznego potwierdzonego
pisemnie lub faksem.

Wszystkie otwarte zlecenia z okresu zimowego nalezy zakonczy¢ i rozliczy¢ do 31 maja
kazdego roku, chyba ze decyzja zezwalajaca na zajecie pasa drogowego wskazuje inaczej.
Wykonawca na co najmniej 30 dni przed rozpoczeciem odtworzenia terenu ze zlecen z okresu
zimowego, przedstawi Zamawiajacemu harmonogram prac, ktéry jest niezbedny do wniosku na
zajecie pasa drogowego.

W celu wykonania odtworzen (zabrukéw) po okresie zimowym, Wykonawca wykona oraz
uzgodni projekt tymczasowej organizacji ruchu, a takze zlozy wniosek na zajecie pasa
drogowego w imieniu Zamawiajacego, po uprzednim otrzymaniu petnomocnictwa.
Petnomocnictwo zostanie wydane na wniosek Wykonawcy. W przypadku natozonych przez
zarzadce terenu kar, wynikajacych z niedotrzymania terminéw zawartych w decyzji na zajecie

pasa drogowego, kosztami tymi zostanie obcigzony Wykonawca.
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. W okresie zimowym Zamawiajacy dopuszcza rozliczenie cze$ciowe za wykonane roboty
zanikajace. Do faktury nalezy dotaczy¢ protokdt odbioru czesciowego, dokonanego z udziatem
pracownikdw Zamawiajacego oraz wiasciciela terenu.

Wykonawca zwotuje oraz przeprowadza odbiér koncowy =z udziatem pracownikéw
Zamawiajacego oraz wiasciciela terenu.

Protokot odbioru koncowego stanowi zatacznik do wystawionej faktury. Wykonawca moze
wystawic fakture wytacznie po potwierdzeniu wykonania $wiadczenia umownego. Potwierdzenie
$wiadczenia umownego stanowi protokot odbioru. Protokdt odbioru poswiadcza spetnienie
$wiadczenia umownego jesli nie wskazano w nim wad istotnych $wiadczenia umownego,
tj. wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Swiadczenia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odtworzen nawierzchni w lokalizacjach, ktére powodujg znaczace utrudnienia
w ruchu pojazdow lub pieszych, Zamawiajacy ma prawo zazadac¢ od Wykonawcy wykonywania
czynnosci umownych réwniez w dni wolne od pracy, lecz nie czesciej niz raz w miesigcu
kalendarzowym.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury nie podzniej niz do konca nastepnego
miesigca kalendarzowego po otrzymaniu protokotu odbioru koncowego bez wad istotnych lub
czes$ciowego bez wad istotnych. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce w/w terminu,
Zamawiajacy ma prawo do obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do 10% za dane
odtworzenie terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia rozliczen do kazdej wystawionej faktury.
W rozliczeniu nalezy wskazac¢ kwote wykorzystang od poczatku Umowy oraz kwote pozostatg
do wykorzystania do konca Umowy.

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi na przedmiot Umowy na okres
36 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego bez wad istotnych. Okres gwarancji, jak rowniez
koniecznos¢ jego przedtuzenia nalezy zapisa¢ kazdorazowo w protokole odbioru korncowego.
Zamawiajacy dopuszcza przesuwanie Srodkow pomiedzy pozycjami w TER w okresie

obowigzywania umowy.



