OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — Pehnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branzy
mostowej w ramach zadania pn.: ,,Remont mostu w ciagu ul. Odrzanskiej w m. Kotowice”

l. Opis przedmiotu zamoéwienia
1. Postanowienia ogdlne

Przedmiotem zamowienia jest zadanie: Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branzy
mostowej w ramach zadania pn. ,,Remont mostu w ciggu ul. Odrzanskiej w m. Kotowice”

2. Zakres ustugi nadzoru inwestorskiego
1) Ustuga Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest to ustuga polegajgca na petieniu obowigzkéw

inspektora nadzoru inwestorskiego branzy mostowej zgodnie z zawartg umowg oraz przepisami
prawa obowigzujgcego w Polsce, w szczegolnosci ustawy Prawo budowlane;

2) Celem swiadczenia ustugi jest zapewnienie kontroli prawidtowosci realizacji umowy na roboty
budowlane z warunkami technicznymi i technologicznymi, dokumentacjg projektowg, przepisami i
warunkami okreslonymi w tych pozwoleniach oraz uzgodnieniach branzowych oraz kontroli
dotrzymania termindw realizacji robot budowlanych i zapewnienie nalezytej jakosci prac i dostaw.

3) Wykonawca wykonywat bedzie obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z zawartg
umowa i przepisami prawa obowigzujgcego w Polsce, w szczegolnosci ustawy Prawo budowlane
oraz zarzgdzat zadaniem inwestycyjnym.

4) Zakres obowigzkéw Inspektora Nadzoru zostat szczegétowo opisany w umowie.
3. Zakres robét budowlanych nad ktérymi petniony bedzie nadzor inwestorski:

Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach nr 594, 598/3, 601/2, 628/1, obreb Kotowice.
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W ramach inwestycji planuje sie wykonanie wszystkich robét budowlanych okreslonych
w dokumentacji projektowej oraz opisie przedmiotu zamowienia dla robot budowlanych,
a w szczegolnosci:

¢ Roboty przygotowawcze, w tym organizacja zaplecza i budowy, organizacja ruchu zastep-
Czego oraz usuniecie warstwy ziemi urodzajne;j;

e Prace rozbiorkowe na dojazdach, w tym rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, roz-
bidrka ptyt betonowych zabezpieczajgcych nasyp, demontaz balustrad stalowych i krawez-
nika stalowego, rozbiérka bitumicznych naktadek naprawczych, rozebranie podsypki, usu-
niecie starych izolacji ptyty pomostowej oraz rozbidérka fragmentéw konstrukcji obiektu;

o Roboty ziemne — wykopy reczne i mechaniczne wraz z ich zasypaniem po wykonaniu prac;

¢ Wykonanie podpér — wbijanie $cianek szczelnych, montaz zbrojenia wraz z zalaniem beto-
nem, bitumiczne izolacje przeciwwilgociowe, powtoki antykarbonizacyjne odstonietych po-
wierzchni betonowych oraz zabezpieczenie antykorozojne elementéw stalowych konstrukcji
wraz z oczyszczeniem i pomalowaniem;

o Remont konstrukcji ptyty zelbetowej, w tym czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni
ptyty pomostowej, reprofilacja powierzchni pionowej konstrukcji betonowych zaprawg ce-
mentowo-polimerowa, osadzenie pretéw kotwigcych na zaprawie z zywic, wykonanie zelbe-
towej ptyty pomostowej i wspornikow przesta zespolonej z konstrukcjg istniejgcej ptyty po-
mostowej, montaz izolacji na ptycie mostu i oczepow grodzic, wykonanie izolacji na ptycie
mostu, nawierzchni wspornikow i oczepow grodzic, wykonanie nawierzchni z kostki kamien-
nej rzedowej gr. 10 cm;

¢ Wykonanie ptyt przejsciowych, w tym podbudowa betonowa, uzbrojenie i betonowanie ptyt
oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych;

o Wykonanie przykrycia dylatacyjnego i barieroporeczy;

¢ Roboty drogowe na dojazdach, w tym profilowanie i zageszczenie podioza, podbudowa z
kruszywa kamiennego stabilizowanego cementem, nawierzchnia z kostki kamiennej rzedo-
wej na podsypce cementowo-piaskowej, odtworzenie trawnikéw oraz zastepcza i docelowa
organizacja ruchu.

Roboty budowlane realizowane bedg w oparciu o dokumentacje projektowg opracowang przez firme
Rafins sp. z 0.0., ul. Moscickiego 36/2, 52-110 Wroctaw, na ktérg sktadajg sie:

Projekt wykonawczy

Projekt statej organizacji ruchu
Projekt czasowej organizacji ruchu
STWIORB

Przedmiar robot

Opinie, uzgodnienia i decyzje

4. Zatgczniki:
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Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Dokumentacja projektowa opisana w pkt 3;

Zapytanie ofertowe;

Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego - druk oferta

Zatgcznik nr 2 do zapytania ofertowego - formularz - wykaz oséb

nr 1 do OPZ - Procedura opracowania dokumentacji powykonawczej;

nr 2 do OPZ - Wzér wniosku materiatowego;

nr 3 do OPZ - Wzér swiadectwa wykonania robot;

nr 4 do OPZ - Wzér harmonogramu finansowo-rzeczowego;

nr 5 do OPZ - Ochrona drzew na placu budowy;

nr 6 do OPZ - Wz6r protokotu odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
nr 7 do OPZ - Wzér protokotu czesciowego odbioru robét;

nr 8 do OPZ — Zarzadzenie nr 73/2024 Burmistrza Siechnic z dnia 10.04.2024 r;
nr 9 do OPZ — Wz6r protokotu koniecznosci.

Opracowat: Marcin Janek



