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 Załącznik Nr 3 do OPZ – 

Wzór umowy 

UMOWA nr 272.2…2026 

 

W dniu ......... 2026 r. w Bierutowie, między Miastem i Gminą Bierutów z siedzibą w 

Bierutowie ul. Moniuszki 12, 56 – 420 Bierutów zwaną dalej "Zamawiającym" 

reprezentowanym przez:  

- Burmistrza Bierutowa – Piotra Sawickiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Bierutów – Marii Grelak 

a  

firmą ........................... z siedzibą w ..................................................................... 

zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, NIP 

...........................  lub w Krajowym Rejestrze Sądowym nr ........................... zwaną w treści 

umowy „Wykonawcą” , reprezentowaną przez .................................................. została 

zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn.: Modernizacja świetlicy wiejskiej w 

Solnikach Małych – prace wykończeniowe. 

2. W ramach zadania zostaną wykonane prace wykończeniowe w piwnicy budynku 

świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w Solnikach Małych 7b.  

3. Zakres prac obejmuje: 

1) rozbiórki,  

2) schody zewnętrzne,  

3) zadaszenie nad schodami  

4) prace wykończeniowe wewnętrzne,  

5) stolarka wewnętrzna i zewnętrzna,  

6) ocieplenie fundamentów,  

7) ocieplenie ścian,  

8) instalacje sanitarne,  

9) instalacje elektryczne.  

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi wykonania 

robót określony jest w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej oraz w 

przedmiarze robót stanowiących załącznik Nr 5 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, przy 

czym przedmiar robót traktowany jest jako materiał pomocniczy. 

5. Kompletny projekt budowlany został opracowany przez Mafra Design Studio Projektowe 

Anna Bęcławska, ul. Bolesława Prusa 96/5, 50-316 Wrocław. 

6. Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów własnych. 

7. Plac budowy urządza Wykonawca własnym kosztem i staraniem. 

8. Dodatkowe wymagania 

1) Całość robót należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane (Dz. 

U. z 2025 r., poz. 418 ze zm.), dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót, przepisami BHP oraz 

warunkami Umowy na roboty budowlane. 

2) Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklarację zgodności lub 

certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku braku 
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Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca 

wyłoniony w drodze postępowania zobowiązany będzie dostarczyć w/w dokumenty 

przed ich zastosowaniem. 

3) Wykonawca wykona na własny koszt tymczasowe doprowadzenie wody i energii 

elektrycznej dla potrzeb budowy, zamontuje liczniki zużycia wody i energii oraz 

będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót (jeśli dotyczy). 

 

§ 2 

Terminy realizacji przedmiotu umowy 

1. Termin realizacji Przedmiotu Umowy: w terminie do dnia 30 września 2026 r. 

2. Za rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy strony przyjmują datę przekazania placu 

budowy. 

3. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemny wniosek o gotowości do dokonania 

odbioru końcowego, stwierdzający, że roboty wykonał w terminie określonym w ust. 1.  

4. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu dokumentacje powykonawczą, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 13. 

5. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co 

do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej dokona odbioru 

końcowego w terminie 7 dni od dostarczenia kompletnego wniosku o gotowości do 

odbioru. 

6. W przypadku gdy Wykonawca: 

1) złoży z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego niekompletną lub wadliwą 

dokumentację powykonawczą, 

2) nie wykonał całości robót objętych wnioskiem o dokonanie odbioru, 

Zamawiający zwraca Wykonawcy wniosek o dokonanie odbioru, wraz z pisemnym 

uzasadnieniem faktycznym zwrotu. 

7. Po sprawdzeniu kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej 

Zamawiający zwołuje komisję odbiorową i dokonuje odbioru w terminie, o którym mowa 

w ust. 5 

8. W przypadku zwrotu wniosku o dokonanie odbioru, o którym mowa w ust. 4, termin, o 

którym mowa w ust. 5 nie ma zastosowania. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie, zasady rozliczenia i płatności 

1. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie netto .............plus podatek VAT 23% w kwocie  

..................zł, łącznie brutto w wysokości: ………............. PLN (słownie: 

........................................................... zł). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty wynikające z dokumentacji 

przetargowej oraz niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy oraz wszystkie 

obowiązujące w Polsce podatki, opłaty celne i inne opłaty oraz opłaty i wszystkie inne 

koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności wszelkie koszty 

prac tymczasowych, przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, koszty 

zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych prac, pomiary, koszty 

opracowania protokołów, dokumentacji powykonawczej i zamiennej (jeśli Wykonawca 

uzna ją za niezbędną), ubezpieczenia i inne koszty wynikające z niniejszej umowy, a 

także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z 
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realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 

zakresu przedmiotu Umowy, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, 

określonego w ust. 1.  

3. Wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje ryzyko 

Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny za Przedmiot 

Umowy. 

4. Nie uwzględnienie kosztów wymienionych w ust. 2 przez Wykonawcę w zaoferowanej 

przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego 

jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w dniu podpisania umowy 

harmonogram rzeczowo-finansowy, który stanowić będzie załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy. 

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu kosztorys wskazujący 

sposób wyliczenia ceny ofertowej z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie 

ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i 

S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). Złożenie kosztorysu jest 

obligatoryjne przed zawarciem umowy, w przypadku niedopełnienia ww. 

obowiązku Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną określoną w § 11 ust. 1 

pkt 5 umowy. 

7. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6 będzie służył do obliczenia należnego 

wynagrodzenia wykonawcy w szczególności w przypadku:  

1) odstąpienia od umowy,  

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy,  

3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej,  

4) robót zamiennych, zaniechanych, dodatkowych, 

5) rozliczania wykonanych zadań. 

8. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia 

ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia 

branże). 

9. Kosztorys, o których mowa w ust. 6, należy wykonać jako kosztorys uproszczony 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno–użytkowym. 

10. W przypadku wystąpienia robót zaniechanych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

odpowiedniemu zmniejszeniu. Podstawą określenia zmniejszenia wynagrodzenia za 

zaniechany zakres robót będzie protokół konieczności podpisany przez Strony oraz 

kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą uproszczoną, zatwierdzony przez 

inspektora nadzoru, uwzględniający ilości zaniechanych robót z uwzględnieniem cen 

jednostkowych wynikających z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, o którym mowa w 

ust. 6. Ww. dokumenty stanowić będą podstawę do zwarcia aneksu do Umowy.  

11. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności 

uzgodniony przez Strony oraz kosztorys różnicowy sporządzony przez Wykonawcę 

metodą szczegółową, tj. określający ilość jednostek przedmiarowych danego zakresu 

robót według technologii przyjętej w kosztorysie ofertowym, o którym mowa w ust. 6 

umowy, i cen jednostkowych przyjętych dla tych jednostek obmiarowych (wielkość 

ujemna) oraz ilość jednostek przedmiarowych danego zakresu robót podlegających 
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wykonaniu według nowej technologii i cen jednostkowych wyliczonych w poziomie cen z 

okresu wykonania robót według nowej technologii (wielkość dodatnia), przy czym cena 

jednostkowa dla robót wykonywanych według nowej technologii zostanie obliczona w 

sposób określony poniżej:  

1) stawka robocizny, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku - będą tożsame z wielkością 

tych składników cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym, o którym mowa w ust. 

6,  

2) ceny materiałów – według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji 

cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME 

i IMI) SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie i zawierających ceny 

zakupu, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z 

Zamawiającym,  

3) ceny sprzętu - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej 

o cenach pracy sprzętu (IRS) SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie, a w 

przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z 

Zamawiającym.  

Tak sporządzony kosztorys różnicowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę do zmiany umowy w formie aneksu do 

umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca może przystąpić do 

realizacji robót zamiennych po zawarciu z Zamawiającym stosownego aneksu do 

Umowy. Roboty zamienne mogą być realizowane tylko wówczas, gdy konieczność 

wykonania prac zamiennych wynika z opracowanej dokumentacji zamiennej, 

niemożności wykonania prac przewidzianych w dokumentacji projektowej.  

12. W przypadku konieczności przerwania robót lub ograniczenia zakresu rzeczowego 

przedmiotu umowy (zaniechania robót) przez Zamawiającego, Wykonawca oświadcza, 

że nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za faktycznie wykonane roboty oraz 

koszty robót zabezpieczających, o ile zostaną potwierdzone w podpisanym przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego protokole inwentaryzacji.  

13. W przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych Zamawiający zleci te roboty 

Wykonawcy. W przypadku wystąpienia takich robót, których nie uwzględniono w 

projekcie budowlanym, ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy odbywać się będzie na 

następujących zasadach: 

1) cena robocizny oraz procent kosztów pośrednich i zysku zostaną ustalone według 

danych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 6,  

2) ceny jednostkowe materiałów wraz z kosztami zakupu ustalone zostaną na poziomie 

średnich cen z kwartalnika Sekocenbud, na kwartał poprzedzający dzień 

wprowadzenia, a w przypadku ich braku – na podstawie przedstawionych przez 

Wykonawcę, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, faktur za zakup materiałów,  

3) ceny sprzętu ustalone zostaną na poziomie cen pracy sprzętu z kwartalnika 

Sekocenbud na kwartał poprzedzający dzień wprowadzenia,  

4) nakłady jednostkowe zostaną ustalone w oparciu o normy KNR, normy zakładowe lub 

kalkulację własną Wykonawcy, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego.  

14. Rozpoczęcie wykonywania zamówień dodatkowych może nastąpić jedynie na podstawie 

zamówienia w formie aneksu udzielonego wykonawcy.  

15. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w dniu przekazania placu 

budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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§ 4 

Warunki płatności 

1. Rozliczenie za prawidłowo wykonany Przedmiot Umowy nastąpi na podstawie faktury 

końcowej wystawionej przez Wykonawcę.  

2. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie:  

1) końcowy protokół odbioru robót zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i 

Zamawiającego oraz podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron Umowy,  

2) dokumentacja powykonawcza, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 13, 

3) dokumentacja z przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac w sposób umożliwiający 

jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, 

użytych materiałów oraz dokonanych odkryć, 

4) oraz z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, w przypadku wykonywania robót stanowiących 

Przedmiot Umowy przez podwykonawcę/ów złożenie przez Wykonawcę 

Zamawiającemu pisemnych oświadczeń podwykonawcy/ów potwierdzających 

uregulowanie przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych zobowiązań finansowych 

względem podwykonawcy/ów oraz brak jakichkolwiek roszczeń podwykonawcy/ów 

względem Wykonawcy z tytułu wszelkich wykonanych przez nich robót będących 

Przedmiotem Umowy, a w przypadku niewykonywania robót przez podwykonawców 

oświadczenie Wykonawcy potwierdzające ten fakt. 

3. Wypłata należności wynikającej z wystawionej przez Wykonawcę faktury nastąpi w 

terminie do 30 dni od dnia jej doręczenia, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

na fakturze. Termin zapłaty stanowi dzień dokonania polecenia przelewu bankowego.  

4. Ewentualne zatrzymanie przez Wykonawcę części należności podwykonawców 

względem Wykonawcy z tytułu wykonanych przez nich robót na poczet zabezpieczenia 

roszczeń gwarancyjnych Wykonawcy nie stanowi przeszkody do złożenia przez 

podwykonawców oświadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 4. Umowy. W takim 

przypadku w oświadczeniu podwykonawcy/ów należy wskazać każdorazowo wysokość 

kwoty zatrzymanej przez Wykonawcę tytułem zabezpieczenia jego roszczeń.  

5. Strony postanawiają, że w razie stwierdzenia wad uniemożliwiających korzystanie z 

Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem płatność za tę część robót 

budowlanych nastąpi po ich usunięciu, na koszt Wykonawcy, a jeśli wad nie da się 

usunąć i nie będą miały wpływu na możliwość użytkowania, wynagrodzenie Wykonawcy 

będzie umniejszone proporcjonalnie do uszczerbku wywołanego wadami.  

6. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności oraz innych 

jakichkolwiek praw, lub obowiązków wynikających z Umowy bez pisemnej zgody 

Zamawiającego pod rygorem nieważności.  

7. Cesja dokonana z naruszeniem ust. 6 jest nieważna.  

8. Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia i zrzeka się wyraźnie 

wszystkich ewentualnych roszczeń przeciwko Zamawiającemu z tytułu wszelkich 

pomyłek, niedokładności, rozbieżności, braków lub innych wad dokumentacji 

technicznej, w tym projektowej, a także roszczeń o wypłatę jakichkolwiek zwiększonych 

kosztów lub płatności w odniesieniu do wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu 

Umowy, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w niniejszym ustępie, 

jeżeli zachowując szczególną staranność przedsiębiorcy zajmującego się 

wykonawstwem budowlanym (art. 355 k.c.) miał możliwość ustalenia istnienia ww. 

pomyłek, niedokładności, rozbieżności, braków lub innych wad dokumentacji 

technicznej, w tym projektowej oraz niezwłocznie nie zawiadomił o powyższym 
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Zamawiającego (art. 651 k.c.). 

9. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 1666) oraz zawierać następujące dane:  

Nabywca: Miasto i Gmina Bierutów, ul. Moniuszki 12, 56 – 420 Bierutów, NIP 911-

17-77-417. 

Odbiorca: Urząd Miejski w Bierutowie, ul. Moniuszki 12, 56 – 420 Bierutów. 

10. Faktura będzie wystawiona po odbiorze końcowym robót i przedłożeniu 

dokumentu gwarancyjnego, o którym mowa w § 10 ust. 1 z 30 dniowym okresem 

płatności liczonym od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z 

kompletem dokumentów.  

11. Zamawiający nie dopuszcza wystawiania faktur częściowych. 

12. Na roboty dodatkowe Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

kosztorys ofertowy, na podstawie którego nastąpi zwiększenie wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa § 3 ust. 1. 

 

§ 5 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,  

z zastrzeżeniem ustępów poniższych oraz dalszym podwykonawcom. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

powierzone podwykonawcom.  

3. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach 

określonych w art. 6471 Kodeksu Cywilnego. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Przedmiotu Umowy, w tym 

zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy oraz uzyskać uprzednią zgodę Zamawiającego w 

następującym trybie:  

1) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wniosek wraz z projektem umowy  

z podwykonawcą;  

2) w terminie 7 dni od dnia przedstawienia wniosku Wykonawcy, Zamawiający udzieli 

na piśmie zgody na zawarcie umowy albo podając uzasadnienie – zgłosi sprzeciw 

lub zastrzeżenie do umowy;  

3) zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżenia przez Zamawiającego 

do proponowanej umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody;  

4) w przypadku odmowy określonej w pkt 3, Wykonawca ponownie przedstawi projekt 

umowy z podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi 

zgłoszone przez Zamawiającego.  

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w 

ust. 4 pkt 2, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
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6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy 

w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.  

8. Płatności.  

1) Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane Wykonawcy jest przedstawienie dowodów zapłaty wymaganego 

wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w 

realizacji odebranych robot budowlanych, przy pomocy następujących dokumentów:  

a) protokół odbioru robót, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy 

oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, wskazujący wydzielone 

elementy robót wykonane przez Podwykonawcę(ów),  

b) kopia faktury wystawionej przez Podwykonawcę(ów) za wykonane przez niego 

roboty wraz z protokołem finansowym odbioru robót o tym samym stopniu 

zaawansowania prac, które są przedmiotem odbioru przez Zamawiającego, 

potwierdzonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, łącznie z kopią 

przelewu bankowego płatności tej faktury,  

c) oświadczenie Podwykonawcy(ów) o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane 

elementy robót.  

 

§ 6 

Nadzór nad wykonywanymi robotami 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ………. 

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z 

jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, 

projektem technicznym i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ………………….. (nr uprawnień 

………… z dnia ……………...), członek ……………….. Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa o numerze ewidencyjnym …………………………., oraz kierowników robót 

w wymaganych zakresach z odpowiadającymi uprawnieniami, posiadających prawo 

wykonywania powierzonych im funkcji. 

4. Prawa i obowiązki kierownika robót określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418 ze zm.). 

 

§ 7 

Przedstawiciele Stron 

1. Zamawiający wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za nadzór za prawidłowy 

przebieg prac:  

Paweł Dudek – Inspektor ds. inwestycji i infrastruktury drogowej – tel. 531-061-091. 

2. Wykonawca wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg 

prac:  

…………………………………………………………………………… 
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3. Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanych prac.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uwzględnienia zgłoszonych przez 

Zamawiającego uwag, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5.  

5. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zmawiającego, o których mowa w ust. 3 

Wykonawca zobowiązany jest w terminie dwóch dni od zgłoszenia uwag przez 

Zamawiającego do pisemnego uzasadnienia i poinformowania Zamawiającego o ich 

nieuwzględnieniu.  

 

§ 8 

Obowiązki stron 

1. Zamawiający w szczególności zobowiązany jest do: 

1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad przebiegiem prac przez osobę 

posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, 

2) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej w jednym egzemplarzu 

w terminie do 3 dni od zawarcia umowy, 

3) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia 

umowy, 

4) dokonania odbioru końcowego w terminie określonym w § 2 ust. 5. 

2. Wykonawca w szczególności zobowiązany jest: 

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, 

2) zabezpieczenia miejsca prac z zachowaniem najwyższej staranności, 

3) zawiadomienia inspektora nadzoru o zamiarze wykonania prac zanikających lub 

ulegających zakryciu z dwudniowym wyprzedzeniem, 

4) przedstawienia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy harmonogramu 

rzeczowo-finansowego realizacji robót, 

5) przedstawienia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

6) prowadzenia dokumentacji z przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac w sposób 

umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną 

wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć 

7) stosowania wyłącznie materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) 

i przepisami wykonawczymi do ustawy, 

8) niezwłocznego sygnalizowania Zamawiającemu zaistnienia istotnych problemów, 

których Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie 

rozwiązać we własnym zakresie, 

9) przejęcia protokolarnie terenu na czas trwania umowy, 

10) wykonania zadania z dołożeniem należytej staranności, 

11) ochrony mienia, zabezpieczenia przeciwpożarowego, przestrzegania przepisów 

BHP, utrzymania ogólnego porządku na terenie prowadzonych prac, 

12) oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym 

zakresie, 

13) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w skład której powinny 

wejść następujące dokumenty:  

a) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 
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Wykonawcę sprawdzeń i badań, w tym protokoły wykonania robót zanikających 

bez uwag zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, 

b) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo 

jednostkowego stosowania w budownictwie dla wbudowanych materiałów, 

c) dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie realizacji zadania, potwierdzonymi przez kierownika 

budowy i projektanta, 

d) oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania przedmiotu umowy 

z projektem budowlanym i warunkami zgłoszenia robót budowlanych oraz 

przepisami. W razie zmian w zatwierdzonym projekcie lub odstępstw od 

warunków zgłoszenia robót budowlanych, oświadczenie powinno być 

potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, z 

załączeniem rysunków zamiennych i opisem zmian, 

e) powykonawcza dokumentacja fotograficzna, 

f) rozliczenie końcowe, z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 

(kosztorys powykonawczy), 

14) przerwania prac na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania prac 

przed ich zniszczeniem, 

15) zgłoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w 

czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, 

16) dbania o należyty porządek na terenie miejsca prac, 

17) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub 

uszkodzenia prac, otoczenia miejsca prac, bądź majątku Zamawiającego, na koszt 

własny,  

18) usunięcia wszelkich usterek lub pominięć w realizowanych pracach, stwierdzonych 

w czasie odbiorów częściowych i końcowego, a następnie wezwania 

Zamawiającego do wykonania ponownego odbioru,  

19) wykonywania w okresie udzielonej gwarancji, bezpłatnych przeglądów 

gwarancyjnych zgodnie z zaleceniami producenta i wymaganiami obowiązującego 

prawa.  

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

4. Wykonawca od momentu protokolarnego przejęcia placu budowy ponosi całkowitą 

odpowiedzialność za wszelkie zaistniałe na nim zdarzenia.  

 

§ 9 

Zasady realizacji robót 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości 

wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego albo jednostkowego 

stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) wraz z przepisami wykonawczymi do tej 

ustawy oraz wymaganiom projektu. 

3. Na każde żądanie inspektora nadzoru bądź zamawiającego, wykonawca obowiązany jest 

okazać w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające dopuszczenie 

do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 
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4. Wykonawca wykona niezbędne próby i analizy oraz skompletuje atesty i inne dokumenty 

niezbędne do odbioru końcowego obiektu. Koszt ich wykonania jest ujęty w wartości  

wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

§ 10 

Gwarancja i rękojmia za wady 

1. Wykonawca na wykonany zakres robót udziela 72 miesiące gwarancji – wręczając w 

dniu odbioru końcowego, dokument gwarancyjny sporządzony zgodnie ze wzorem 

określonym w załączniku nr 1 do umowy – licząc od dnia odbioru końcowego 

zamówienia. 

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie powyższego 

terminu, jeżeli przed jej upływem zawiadomił Wykonawcę o wadzie. 

3. W razie stwierdzenia wad Zamawiający może : 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia: 

a) żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, 

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy odpowiednio do 

utraconej wartości - użytkowej  estetycznej i technicznej, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 

a) w przypadku gdy nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z 

jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do 

utraconej wartości użytkowej estetycznej i technicznej, 

b) w przypadku gdy uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 

z przeznaczeniem – odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym odpowiednie 

organy nadzoru i inspekcji, 

c) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania 

się od Wykonawcy naprawy szkody wynikłej z opóźnienia. 

4. Po wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę. 

Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt 

w terminie do 7 dni, po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia. 

6. Jeżeli, Wykonawca nie usunie usterki, uszkodzenia lub wady w wymaganym terminie, 

Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub za pomocą osób trzecich na 

ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

7. Wykonawca nie może odmówić w okresie gwarancji usunięcia wad bez względu na 

wysokość związanych z tym kosztów. 

8. Okres gwarancji na elementy naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia 

zakończenia naprawy. 

9. W okresie 14 dni przed upływem okresu gwarancji, Zamawiający dokonuje z udziałem 

Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego. 

10. Zamawiający pisemnie powiadamia Wykonawcę o terminie odbioru pogwarancyjnego. 

Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w procedurze odbioru pogwarancyjnego. 

Nieobecność Wykonawcy podczas odbioru pogwarancyjnego upoważnia 

Zamawiającego do dokonania jednostronnego odbioru. Ustalenia dokonane przez 

Zamawiającego podczas jednostronnego odbioru są wiążące dla Wykonawcy. 

11. Zamawiający sporządza protokół odbioru pogwarancyjnego, który podpisują strony 

umowy. 
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12. Protokół sporządzony podczas odbioru pogwarancyjnego stanowi podstawę do zwrotu 

Wykonawcy kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostałej na okres 

gwarancji i rękojmi.  

 

§ 11 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych kontraktem w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

2) w przypadku odstąpienia przez wykonawcę od realizacji zawartej umowy w 

wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

3) za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 3 ust. 1, 

4) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi i/lub gwarancji w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, 

5) w przypadku nie przedstawienia przed zawarciem umowy kosztorysu ofertowego, o 

którym mowa w § 3 ust. 6 umowy – wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w 

wysokości 5 000,00 PLN, 

6) w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z wyłącznej winy 

wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

2. Kary umowne w zakresie obowiązków Wykonawcy związanych z zatrudnianiem 

Podwykonawców:  

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:  

a) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto należnego 

Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,  

b) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia brutto 

należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień 

przekroczenia terminu,  

c) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,01 % 

wartości umownej brutto wymienionej w § 3 ust.1,  

d) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,01 % wartości umownej brutto 

wymienionej w § 3 ust.1,  

e) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do której Zamawiający zgłosił 

pisemny sprzeciw w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,01 % wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w umowie o podwykonawstwo.  

3. Odstąpienie od umowy w przypadku naruszenia obowiązków Wykonawcy wobec 

podwykonawców - wykonawca zapłaci zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 

30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.  

Zamawiający może odstąpić od umowy z Wykonawcą, jeżeli:  

a) zaistnieje konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
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b) zaistnieje konieczność dokonania dwóch bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 

5% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1  

4. Zlecenie części prac Podwykonawcy(om) nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(om).  

5. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy zawartej przez siebie 

z Podwykonawcą.  

6. Łączna wartość należnych zamawiającemu kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2, 

nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnych kar z przysługującego  

mu wynagrodzenia. 

8. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

§ 12 

Odstąpienie od umowy 

1. Strony mogą rozwiązać umowę na podstawie pisemnego porozumienia.  

2. W przypadku stwierdzenia wad nadających się do usunięcia Zamawiający zastrzega 

sobie prawo odmowy odbioru prac i wyznaczenie terminu usunięcia wad. Po upływie 

wyżej wymienionego terminu naliczane będą kary umowne określone w § 11.  

3. W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia jeżeli nie uniemożliwiają 

one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do obniżenia odpowiednio wynagrodzenia.  

4. W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia jeżeli wady 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni licząc od dnia powzięcia 

informacji o wadach.  

5. W przypadku zwłoki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dłuższego niż 30 dni w 

wykonaniu Przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od 

umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania umowy w 

terminie 30 dni licząc od 31 dnia zwłoki.  

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 i 6 Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do chwili jej rozwiązania 

stosownie do zapisów zawartych w § 3 i 4 niniejszej umowy.  

8. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółową inwentaryzację wykonanych prac, według 

stanu na dzień odstąpienia,  

2) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym, na koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy, 

3) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca sporządzi wykaz 

tych materiałów, konstrukcji zakupionych do realizacji Umowy, które nie mogą być 
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wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych prac,  

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż do 3 dni od odstąpienia od Umowy, zgłosi 

Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczające, a 

Zamawiający dokona ich odbioru w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 

zgłoszenia. Najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, 

Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone 

lub wzniesione. W przypadku nie wykonania tego obowiązku, dokona tego 

Zamawiający na ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytułu koszty zostaną 

potrącone z Wynagrodzenia Wykonawcy, 

5) Wykonawca przy udziale Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia, 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku, wraz z zestawieniem 

wartości wykonanych prac według stanu na dzień odstąpienia, protokół 

inwentaryzacji prac w toku, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury 

VAT przez Wykonawcę.  

9. W razie odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron, Zamawiający zobowiązany jest do 

dokonania odbioru przerwanych i zinwentaryzowanych prac, które zostały wykonane do 

dnia odstąpienia od Umowy. 

10. Zamawiający składając oświadczenie o odstąpieniu wskaże, czy odstępuje od Umowy w 

całości ze skutkiem ex tunc czy w części niewykonanej - ex nunc. W przypadku 

odstąpienia w części niewykonanej (ex nunc) z momentem złożenia oświadczenia o 

odstąpieniu dla części Przedmiotu Umowy, dla których sporządzono i przekazano 

Wykonawcy protokoły odbioru Etapów realizacji Przedmiotu Umowy rozpoczyna się bieg 

okresu rękojmi oraz gwarancji (na warunkach określonych w Umowie).  

 

§ 13 

Siły wyższe 

1. Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, epidemie, 

katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, 

których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron. 

2. Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych 

terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o 

przesunięcie terminów wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego 

skutków. 

3. Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni 

o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz 

odpowiednimi dowodami i wnioskami. 

4. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu 

działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie 

powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.  

5. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających 

kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca 

niezwłocznie wstrzyma roboty a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty 

Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót 

budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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§ 14 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z 

wybranym wykonawcą w następujących przypadkach:  

1) zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy, które może ulec zmianie w 

następujących warunkach:  

a) w przypadku niezawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących 

opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający może odstąpić od 

naliczania kar umownych,  

b) w przypadku zmiany stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować 

zwiększenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą 

różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana 

stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania robót po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o 

kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę,  

2) zmiany wielkości przedmiotu zamówienia:  

a) w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a 

nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, lub przy zmianie potrzeb 

wynikłych w trakcie wykonywania niniejszej umowy, Zamawiający dopuszcza 

możliwość niezrealizowania pełnego zakresu Przedmiotu umowy wraz z 

odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego w wysokości do 20% 

całkowitej wartości zamówienia,  

b) w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a 

nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy lub przy zmianie potrzeb 

wynikłych w trakcie wykonywania niniejszej umowy, Zamawiający dopuszcza 

zwiększenie ilości przedmiotu umowy do 10%,   

3) zmiana treści umowy – jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących 

przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do 

aktualnego stanu prawnego, 

4) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia:  

a) przestoju w realizacji Przedmiotu umowy, niezawinionego przez Wykonawcę, a 

wynikłego ze zdarzeń losowych lub decyzji Zamawiającego,  

b) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/prac 

budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania - przedłużenie terminu 

realizacji przedmiotu umowy o liczbę dni, w których niemożliwa była realizacja 

przedmiotu umowy,  

c) warunków atmosferycznych, w szczególności: klęski żywiołowe; wystąpienie 

nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od 

typowych; szczególnie niesprzyjających np. gradobicia, trąby powietrzne, opady 

deszczu, niskie lub wysokie temperatury powietrza; zjawiska niestandardowe w 

klimacie polskim przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy o liczbę dni, 

w których niemożliwa była realizacja przedmiotu umowy,  

d) przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego na skutek 

konieczności wykonania zamówień lub prac dodatkowych, których wykonanie jest 

niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego 

przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w 
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związku z przedłużeniem tego terminu,  

e) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje 

konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w 

trakcie realizacji zamówienia;  

f) zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego lub 

nie otrzymanie stosownych decyzji od innych organów publicznych;  

g) wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z 

koniecznością zmiany okresu realizacji umowy,  

h) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ustawy z 

dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – przedłużenie 

terminów realizacji umowy o czas, na który wstrzymano prace na obiekcie 

zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami,  

i) udokumentowanych działań osób, podmiotów trzecich (niezwiązanych z żadną 

ze Stron) lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie realizacji 

zamówienia w całości bądź w istotnym zakresie – w przypadku, jeśli działania 

osób, podmiotów trzecich lub organów władzy publicznej wpływają na możliwość 

wykonywania istotnej części lub całości zamówienia podstawowego – 

odpowiednia, odpowiadająca tym okolicznościom - zmiana terminu lub terminów 

realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego,  

j) leżącej po stronie Zamawiającego zwłoki w przekazaniu Wykonawcy terenu 

budowy - zmiana terminów realizacji Umowy o ilość dni zwłoki, w przypadku, gdy 

zwłoka ta dotyczy części terenu budowy i nie uniemożliwia wykonywania części 

przedmiotu umowy – odpowiednia zmiana terminów dotyczy wyłącznie części na 

którą wpływ ma zwłoka,  

k) konieczności wykonania zamiennych prac budowlanych w stosunku do prac 

będących przedmiotem umowy lub odstąpienia przez Zamawiającego od 

realizacji ich części – zmiana zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia 

Wykonawcy i ewentualnie terminów jej realizacji, w przypadku konieczności 

zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, zastosowania rozwiązań 

zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie były przewidziane przez 

Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu prac, wyłącznie w 

zakresie niezbędnym do zgodnego z projektem budowlanym, obowiązującymi 

standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego 

wykonania przedmiotu Umowy. Obliczenie wartości prac podlegających 

zamianie, o którą zmienione (pomniejszone lub zwiększone) zostanie 

wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie zamiennego 

przedmiaru prac. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu 

zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, poprzez wydłużenie odpowiednio o 

czas konieczny dla wprowadzenia tych zmian.  

5) zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego 

zamówienia:  

a) zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji Przedmiotu 

Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, 

materiałowych niż wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w sytuacji gdy 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem projektu bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  
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b) wystąpienie prac zamiennych – wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie 

odpowiednio o kwotę wynikającą z zaakceptowanego przez umocowanego 

przedstawiciela Zamawiającego kosztorysu różnicowego, bez możliwości 

przekroczenia wysokości wynagrodzenia umownego określonego w umowie;  

6) zmiana wykonawcy lub podwykonawcy:  

zmiana umowy może nastąpić również w wyniku zmiany wykonawcy, 

podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu 

umowy. Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy wykonawca 

wykaże, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na warunkach określonych 

przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym niż 

wskazanym przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

przez dotychczasowego wykonawcę. 

2. Warunki dokonania zmian:  

1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej,  

2) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 

złożenia pisemnego wniosku o zmianę postanowień umowy,  

3) Wniosek, o którym mowa w ppkt 2) musi zawierać:  

a) opis propozycji zmiany,  

b) uzasadnienie zmiany,  

c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.  

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 15 

Media 

1. Wykonawca zapewni sobie dostęp do energii elektrycznej, wody i innych mediów 

niezbędnych dla wykonywania prac i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz 

zorganizowania zaplecza budowy. W tym celu Wykonawca w razie konieczności zawrze 

stosowne umowy z odpowiednimi podmiotami. Koszty korzystania z mediów, w tym 

zużycia, obciążają Wykonawcę.  

2. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami 

przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestorów sieci, dostawców mediów inne 

właściwe jednostki organizacyjne.  

 

§ 16 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Urząd Miejski w Bierutowie informuje, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bierutowa, 

wykonujący swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Bierutowie, 

zlokalizowanego w Bierutowie przy ul. Moniuszki 12; 

2) przedstawicielem Administratora jest – nie wyznaczono przedstawiciela, 
 (tylko, jeśli ma zastosowanie – nazwisko, imię, pełniona funkcja przedstawiciela oraz jego dane kontaktowe) 
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3) Inspektor Ochrony Danych Osobowych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Bierutowie, zlokalizowanego w Bierutowie przy ul. Moniuszki 

12, e-mail: iod@bierutow.pl; 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

poniżej kwoty określonej w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych; 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest/będą: każdy uzyskujący wgląd  

w dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia – zgodnie z ustawą o 

dostępie do informacji publicznej; 

6) Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji 

międzynarodowej – dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy w 

sprawie zamówienia publicznego przekracza 5 lat – przez cały czas trwania umowy. 

Po tym czasie dokumentacja zostanie przekazana do archiwum zakładowego; 

8) posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, usunięcia, 

przenoszenia danych; 

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

10) podanie danych jest fakultatywne; 

11) w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe otrzymywanie informacji 

wykonanie umowy; 

12) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) podpisanego 

przez obie strony. 

2. W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego i innych aktów powszechnie obowiązujących, regulujących treść 

niniejszej umowy. 

3. Wszystkie spory wynikające z wykonania tej umowy, które nie będą mogły być  

rozstrzygnięte polubownie będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

4. Integralną częścią niniejszej umowy są: 

1) Opis Przedmiotu Zamówienia, 

2) Oferta Wykonawcy. 

5. Umowę i załączniki sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 2 egzemplarze 

dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

 

  

            ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 

mailto:iod@bierutow.pl
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Załącznik nr 1 do Umowy  

Dokument gwarancyjny 

 

DOKUMENT GWARANCYJNY 

Dotyczący umowy nr 272.2…...2026 z dnia …………. 2026 r. 

obejmującej wykonanie zamówienia pn.:  

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Solnikach Małych – prace wykończeniowe 

 

Gwarancja jakości udzielona jest przez firmę:………………………..………….…… 

…………………………………………….……………...…….…………………………… 

…………………………………….z siedzibą w…………………………………………… 

przy ul.…………………..…………………..,  

reprezentowaną przez ……………………………………….………,  

zwaną w dalszej części Wykonawcą/Gwarantem  

na rzecz 

Miasta i Gminy Bierutów z siedzibą w Bierutowie, ul. Moniuszki 12, 56 – 420 Bierutów 

reprezentowanej przez:  

Burmistrza Bierutowa – Piotra Sawickiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Bierutów – Marii Grelak, 

zwaną w dalszej części Zamawiającym 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Wykonawca – gwarant udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot 

umowy nr ………….……………. z dnia ………………….. r. –Modernizacja świetlicy 

wiejskiej w Solnikach Małych – prace wykończeniowe – na okres 72 miesięcy liczony 

od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, a w 

przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót 

budowlanych zawierającego potwierdzenie usunięcia usterek.  

2. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym wykonane roboty budowlane (w tym 

wady wynikające z użytych materiałów), roboty montażowe oraz zainstalowane 

urządzenia i wbudowane materiały i jest niezależna od gwarancji producenta na 

wbudowane materiały i zainstalowane urządzenia. 

3. Gwarant odpowiada w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym dokumencie 

gwarancyjnym za roboty budowlane (w tym wady wynikające z użytych materiałów), 

roboty montażowe oraz zainstalowane urządzenia i wbudowane materiały – wykonane 

przez podwykonawców 

4. W okresie gwarancji Wykonawca ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad 

i usterek, jakie wystąpią w przedmiocie umowy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

liczonych od dnia ich zgłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 6 i § 2. 

5. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 4, 

Zamawiający będzie uprawniony do dokonania usunięcia wad na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu 

nie krótszego niż 3 dni. 

6. W przypadku wystąpienia wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może żądać wykonania tego przedmiotu po 
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raz kolejny wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, zachowując jednocześnie prawo 

domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 

7. Zamawiający ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczyć zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu nieusunięcia lub 

nienależytego usunięcia wad w okresie gwarancji jakości, w szczególności w 

przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6. 

8. W przypadku wykorzystania przez Zamawiającego kwoty wynikającej z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu nieusunięcia 

lub nienależytego usunięcia wad w okresie gwarancji jakości, Zamawiający będzie 

uprawniony do naliczenia kary umownej z tytułu nieusunięcia wad terminie w wysokości 

500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

 

§ 2 

Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej 

konserwacji, uszkodzeń mechanicznych, zdarzeń losowych. 

 

§ 3 

1. Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas wystąpienia wady, czyli o czas 

liczony od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego do dnia usunięcia wady. 

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie 

okresu gwarancji, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem. 

 

§ 4 

1. Zgłoszenie wad przedmiotu umowy będzie następowało w formie pisemnej drogą 

elektroniczną w terminie 3 dni od dnia wykrycia wady. 

2. W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail ………………………….. Zgłoszenia 

przesłane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane będą jak wysłane w najbliższym 

dniu roboczym o godzinie rozpoczęcia pracy Wykonawcy. 

3. Dokument Gwarancyjny został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron. 

 

           WYKONAWCA                        ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
    ……………………………………          …………………………………… 


