ZAMAWIAJACY: Gmina Dobrcz, ul. Dluga 50, 86-022 Dobrcz

ZADANIE: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczacego budowy

Sciezki pieszo-rowerowej przy ul. Krakowskiej w Siennie.

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA:

)

2)
3)

4)
5)

6)

7)
8)

9)

Zakres:

Odcinek wzdtuz ul. Krakowskiej od DK 56 do skrzyzowania z ul. Zacisze
w miejscowosci Sienno o dtugosci ok 1500 m (dziatka ewid. nr 114), zgodnie z zal.
graficznym;

Wykonanie $ciezki pieszo-rowerowej o szerokosci 3 m;

Uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub decyzji o braku
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko wraz ze
sporzadzeniem KIP — jesli dotyczy;

Wycinka drzew 1 krzewow — jesli dotyczy;

Nie przewiduje si¢ budowy kanatu technologicznego zgodnie z Ustawg z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2024.0.320 t.j.) art. 39 ust. 6 ba pkt 4;

Nie przewiduje si¢ przebudowy istniejacych sieci, w przypadku stwierdzenia takiej
koniecznosci przez gestora sieci, w toku projektowania, nalezy przewidzieé
konieczno$¢ opracowania odpowiedniego projektu branzowego 1 uzyskania
wymaganych uzgodnien;

Konstrukcj¢ dobra¢ w oparciu o opini¢ geotechniczna;

Nalezy przewidzie¢ poszerzenie pasa drogowego, dla uzyskania wymaganej szerokosci
Sciezki pieszo - rowerowej, WYMAGANY PODZIAL, NIERUCHOMOSCI — ZRID;
Zakres wykonania dokumentacji obejmuje:

a. Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym koncepcji — 1 egz. (w terminie 30
dni od podpisania umowy);

b. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego;

c. Sporzadzenie mapy do celow projektowych — 1 egz.;

d. Opracowanie opinii geotechnicznej w tym dokumentacji badan podloza
gruntowego, projektu geotechnicznego 1 dokumentacji  geologiczno-
inzynierskiej — 2 egz.;

e. Sporzadzenie inwentaryzacji dendrologicznej drzew przeznaczonych do
wycinki;

f. Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii i decyzji i/lub innych
dokumentéw wymaganych odrebnymi przepisami;

g. Opracowanie projektu budowlanego w tym: PZT, PAB 1 PT w ilosci 5 egz.
(w tym 3 egz. dla uzyskania pozwolenia na budowe);

h. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na budowg
lub zgloszenia;

i.  Opracowanie projektu stalej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem —
2 egz.;

j.  Opracowanie przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego i ofertowego — 1
egzZ

k. Opracowanie szczegotowej specytikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych — 2 egz.;



. Przygotowanie wersji elektronicznej zapisanej w programie Word, Excel, PDF
na plycie CD (czgs$¢ rysunkowa w formacie DWG oraz PDF)
m. Pelnienie nadzoru autorskiego.

Termin wykonania zadania do 30 listopada 2026r. 0

N6it Grginy Dobrcz

Rafof Modksz



