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OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja/wymiana istniejącej sieci wodociągowej o długości ok. 

300 mb  z przyłączami do granicy nieruchomości w ulicy Spacerowej w miejscowości Krępsko gm. 

Goleniów. 

 

 
1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJACE ZAKRES ROBÓT 
 

1.1.1. Minimalny zakres prac do wykonania w ramach zamówienia 

Zamówienie obejmuje: 

- sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, 

uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę/ zgłoszeniem budowy, 

- obsługę geodezyjną, 

- wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu, 

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z 

oddaniem sieci wodociągowej do użytkowania  zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 07 lipca 

1994 Prawo Budowlane 

- inwentaryzację powykonawczą wraz ze szkicami polowymi i wykazem współrzędnych 

wybudowanego uzbrojenia, 

- nadzór autorski projektanta, opracowanie zestawienia środków trwałych formie tabelarycznej, 

które powstaną w wyniku budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy 

nieruchomości.  

1.1.2. Zakres prac projektowych  

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową 

zawierającą  następujące elementy : 

1. Dokumentację budowlaną opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 

lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. U z 2012r. 

poz. 462 ze zmian.), zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, zawierającej 

między innymi: 

a. komplet niezbędnych opinii, decyzji, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z 

odpowiednimi instytucjami oraz z ZUDP, 

b. zatwierdzoną przez zarządców dróg dokumentacja tymczasowej organizacji ruchu na czas 

budowy, 

c. opinię geotechniczną opracowaną na bazie wykonanych badań geotechnicznych, 

d. wtórnik do celów projektowych w formie wektorowej wraz z wypisem i wyrysem z ewidencji 

gruntów, 



e. inwentaryzację zieleni wraz z planem wycinki (w przypadku kolizji projektowanej sieci z drzewami i 

krzewami), 

f. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w razie konieczności), 

g. aktualny wykaz właścicieli działek objętych projektem – z aktualnymi adresami, 

h. informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

Powyższa dokumentacja powinna umożliwiać uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie 

budowy sieci wodociągowej objętej niniejszym Programem Funkcjonalno - Użytkowym.  

Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu do przeglądu 2 egzemplarze w języku polskim projektu budowlanego (opisy, 

obliczenia, rysunki i in.). Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego odpowiednio oznakowany 1 

egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi egzemplarz pozostaje u Zamawiającego.  

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z 

uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny  opracowania  

dokumentacji  projektowej. 

2. Sporządzenie kosztorysu  inwestorskiego,  opracowanego  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389 z 

2004 r.) w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie 

elektronicznej, służącego do rozliczeń finansowych robót budowlanych.  

 

3. Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ze szczegółowością 

wskazaną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowalnych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2013.1129) celem wykorzystania 

przy odbiorze robót budowlanych. 

 

4. Kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z 

obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została 

wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Całość opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak również  w  wersji 

cyfrowej. 

Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do prac projektowych wystąpić do GWiK                     

Sp. z o.o. z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo-

kanalizacyjnych. 

Wymagana ilość opracowań składających się na dokumentację projektową:  

a) szczegółowa inwentaryzacja zieleni i zadrzewienia z planem wycinki – 2 egz. 



b) dokumentacja geologiczno – inżynierska – 2 egz., 

c) projekt budowlany (wielobranżowy) – 4 egz. 

d) projekty wykonawcze: 

i. branży sanitarnej – 3 egz. 

ii. branży budowlanej – 3 egz. 

iii. branży drogowej – 3 egz. 

e) projekt organizacji ruchu na czas budowy – 2 egz., 

f) kosztorysy inwestorskie – 1 egz., 

g) zbiorcze zestawienie kosztów – 2 egz. 

h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz. dla każdej z branż, 

i) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – 2 egz. 

j) dokumentację projektową wymienioną powyżej należy również dostarczyć w postaci 

cyfrowej zapisanej na płycie CD lub DVD – 2 egz. (1 egz. zapisany w formacie PDF, 1 egz. 

zapisany w plikach źródłowych). Treść plików umieszczonych na płycie musi być w pełni 

zgodna z ostateczną wersją papierową. 

 

Wymagania odnośnie zapisu plików w formie cyfrowej: 

Wymagane formaty zapisu poszczególnych plików w formacie PDF: 

a) opisy tekstowe: przeszukiwane pliki Portable Document Format (PDF) (tzn. przeszukiwany plik 

PDF jest dokumentem obrazu w formacie PDF z dodatkową warstwą tekstową pod warstwą 

obrazu.  Plik taki pozwala na zachowanie wyglądu oryginalnej strony, przy jednoczesnym 

umożliwieniu przeszukiwania tekstu). Nie dopuszcza się plików zawierających skan opisów 

tekstowych stworzonych w edytorach tekstów; 

b) rysunki techniczne: oddzielne pliki Portable Document Format (PDF) dla każdego rysunku 

wyeksportowane (skonwertowane) z programów źródłowych CAD do PDF (zapisane jako PDF, 

wydrukowane do wirtualnej drukarki PDF), nie dopuszcza się plików zawierających skan rysunków; 

c) decyzje, opinie, uzgodnienia itp. – skany w formacie Portable Document Format (PDF). 

d) kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót poza wersją w PDF powinien być zapisany w formacie 

ATH 

 

Wymagany sposób organizacji nośników CD (DVD) zawierających postać cyfrową dokumentacji: 

a) nośnikom należy nadać następującą nazwę: „Dokumentacja projektowa na  …” oraz numer 

kolejny egzemplarza, datę utworzenia, nazwę i adres Wykonawcy; 

b) pliki składające się na poszczególne dokumentacje projektowe lub opracowania należy 

pogrupować w katalogach. 

c) w przypadku występowania więcej niż jednego opracowania w ramach danej dokumentacji 

projektowej należy w ramach danego katalogu wydzielić podkatalogi; 

d) katalogom i podkatalogom należy nadać nazwy zgodnie z tytułem danego opracowania, 

dopuszcza się używanie skrótów celem ograniczenia długości nazw katalogów; 



np. pełną nazwę: „Projekt budowlany sieci wodociągowo - kanalizacyjnej” można zastąpić „Proj. 

bud. wod-kan.”; 

e) w przypadku występowania więcej niż jednego pliku w ramach dokumentacji projektowej lub w 

ramach opracowania wchodzącego w skład dokumentacji projektowej należy pliki ponumerować 

w następujący sposób: 01, 02, 03 itd. (ważne aby nie używać formatu 1, 2, 3 itd.) oraz  nadać 

im krótką nazwę np.: 

 

01-strona tytułowa 

02-spis streści 

03-strony od … do … 

04-strony od … do .. 

05-rysunek nr … 

06-rysunek nr ... 

... - … 

… - załącznik nr .. 

… - … 

lub 

01-strony od 1 do … 

02-rysunek nr … 

03-rysunek nr ... 

... - … 

… - załącznik nr .. 

… - … 

 

Wykonawca - projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego 

w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót 

budowlanych.  

Za nadzór autorski rozumie się:  

− nadzór autorski miejscowy - Wykonawca będzie pełnił  w swojej siedzibie. Za nadzór autorski 

miejscowy uważa się udzielenie odpowiedzi na pisemne zapytania postawione przez 

Zamawiającego, bez konieczności pobytu Wykonawcy na budowie lub w siedzibie  

Zamawiającego. Wykonawca będzie udzielał odpowiedzi e-mail lub faksem w terminie do 3 

dni roboczych od daty otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego, w zależności  od 

stopnia skomplikowania zagadnienia, 

 

− nadzór autorski zamiejscowy - Wykonawca będzie pełnił w formie pobytów na budowie lub w 

siedzibie Zamawiającego. Za nadzór autorski  zamiejscowy uważa się udzielanie wyjaśnień, 

wprowadzania zmian do dokumentacji projektowej, opracowywanie zamiennych rysunków 

technicznych i rozwiązywanie problemów na budowie lub w siedzibie Zamawiającego na 



każdorazowe pisemne wezwanie (e-mailem lub faksem) Zamawiającego, z tym, że 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności przybycia na budowę lub do swojej 

siedziby na piśmie (e-mailem lub faksem), z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 2 dni 

robocze, a w sytuacjach awaryjnych nagłych – niezwłocznie. Zakres pełnienia nadzoru 

autorskiego zamiejscowego obejmuje 8 pobytów w trakcie trwania realizacji inwestycji – na 

budowie lub w siedzibie Zamawiającego – przez (w zależności od potrzeb) jednego 

projektanta bądź przedstawiciela Wykonawcy, 

 

− Wykonawca zobowiązuje się sprawować nadzór autorski podczas realizacji zadania objętego 

dokumentacją projektową, opracowaną przez Wykonawcę, 

 

− Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa 

Budowlanego, w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót 

budowlanych oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych na 

tle realizacji zadania, 

 

− obowiązki Wykonawcy obejmować będą w szczególności: 

1) Nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie 

rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru 

urządzeń, 

2) wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych 

powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania,           

w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia 

poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową, 

3) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych                     

w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań 

technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie 

niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej, 

4) opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót lub zamawiającego 

propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku 

niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej 

lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle 

aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania 

nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań 

musi być zaakceptowane przez Zamawiającego, 

5) ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów                           

i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i 

obowiązującymi przepisami, 

6) dokonaniu zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego, 



7) udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych próbach 

instalacji i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania, 

8) poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub 

uzupełnienia rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w 

dokumentacji autorskiej – bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, 

 

− w przypadku wprowadzenia zmian stanowiących istotne odstępstwo od zatwierdzonego 

projektu i pozwolenia na budowę/roboty budowlane, Wykonawca obowiązany jest własnym 

staraniem i na własny koszt doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem 

(sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowę/roboty budowlane 

lub zgłoszenie remontowe), 

 

− Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych 

zmian w dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać protokólarną zgodę 

Zamawiającego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, 

które wprowadził bez wiedzy i zgody Zamawiającego, 

 

− nadzór autorski będzie sprawowany przez autora dokumentacji projektowej w trakcie 

wykonywania robót w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i wykonawcą robót 

budowlanych, do czasu zakończenia realizacji inwestycji wykonywanej na podstawie 

opracowanej dokumentacji. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski w okresie ważności 

decyzji pozwolenia na budowę/decyzji zezwolenia na realizację inwestycji na podstawie 

których będzie wykonywany zakres robót objętych przedmiotem zamówienia.  

 

1.1.3 Zakres robót budowlanych 

1. Modernizację sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 300 mb wraz z przyłączami do granicy 

nieruchomości według załączonej mapy poglądowej. 

Zadanie obejmuje również wymianę przyłączy wodociągowych wraz z armaturą. 

Wszelkie niezinwentaryzowane oraz niewykryte na etapie projektowania odgałęzienia boczne 

sieci zostaną zweryfikowane i wykonane przez Wykonawcę w porozumieniu z Projektantem, 

Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru. 

2. Prace przygotowawcze i pomocnicze: 

a) zagospodarowanie terenu budowy w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia, w tym: 

• doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy, 

• drogi dojazdowe do obiektów, 

• urządzenia ppoż. i BHP, 

b) obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa Robót i inwentaryzacji powykonawczej. 



c) wykonanie dokumentacji fotograficznej istniejących nawierzchni, a także istniejących obiektów 

w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót budowlanych przed przystąpieniem do 

robót budowlanych. 

3. Roboty budowlane i wykończeniowe w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia. 

4. Zagospodarowanie terenu, w tym uporządkowanie Placu Budowy oraz przywrócenie stanu 

pierwotnego obiektów naruszonych, 

5. Ogół pozostałych prac i dostaw niezbędnych do kompletnego zrealizowania budowy sieci 

wodociągowej, uzyskania pozwoleń wymaganych prawem oraz przekazania sieci wodociągowej 

do eksploatacji i użytkowania. 

6. Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami. Wykonawca będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

7. Wykonawca  pokryje  koszt szkód  powstałych  na  skutek  uszkodzenia infrastruktury podziemnej, 

urządzeń nadziemnych i elementów zagospodarowania przestrzennego. 

8. Wszystkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz projektami 

budowlanymi. 

1.4. Dokumentacja powykonawcza 

1. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu Dokumentację Powykonawczą w ilości 3 

jednakowych egzemplarzy obejmującą m.in.: 

a) projekty budowlane z klauzulą robót jako „powykonawcze” z naniesionymi zmianami 

powstałymi w trakcie budowy 

b) projekty wykonawcze z klauzulą robót jako „powykonawcze” z naniesionymi zmianami 

powstałymi w trakcie budowy 

c) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą sieci przyjętą do zasobów Powiatowego Ośrodka 

Geodezyjnego, 

Mapę z inwentaryzacją powykonawczą należy opracować w wersji elektronicznej, w 

następujący sposób: 

- wyniki pomiaru skartować i wykreślić na mapie zasadniczej, 

- uzupełnioną mapę zasadniczą zeskanować w pliku tif, skalibrować i ustawić na  prawidłowych 

współrzędnych w pliku dwg (AutoCad), 

- pod ten sam plik dwg wczytać pomierzone punkty inwentaryzowanych sieci, na podstawie 

wczytanych punktów narysować mapę wektorową na takich samych zasadach jak kartowana 

jest mapa klasyczna (zasadnicza)” 

 

Przebieg / lokalizację oraz opisy nowo wybudowanych obiektów sieciowych w postaci plików 

wektorowych *SHP zgodnie z załączonym wzorem (tab.1 i tab. 2).  Każda klasa obiektów (zasuwa, 

hydrant, ....) musi być zapisana w oddzielnym pliku *SHP. Zamawiający posiada i udostępni 

Wykonawcy szablon pliku *.SHP. 



Obiekty muszą zostać wprowadzone do plików wektorowych *SHP na podstawie współrzędnych 

geodezyjnych. Wykonawca uzupełni wartości atrybutów (opisów) wykorzystując wartości słownikowe 

zgodnie z tab.1. i tab.2. używając w tym celu wartości z kolumny KOD 

Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu: 

• wykaz współrzędnych (X,Y w układzie odniesienia PUWG 2000 strefa 5) punktu 

początkowego, końcowego oraz wszystkich punktów załamania dla każdego obiektu liniowego 

sieci wodociągowej, 

• wykaz współrzędnych (X,Y w układzie odniesienia PUWG 2000 strefa 5) określających 

położenie każdego obiektu nieliniowego sieci wodociągowej 

Wykazy Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w formacie plików *xls, *txt lub 

*csv. 

 

Zasady edycji danych 

Dla współrzędnych płaskich stosuje się układ współrzędnych płaskich prostokątnych „2000”. 

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu 

odniesień przestrzennych - Dz. U. z dnia 14 listopada 2012r. Nr 193, poz. 1287).  

 

Układ wysokości tworzą wysokości normalne odniesione do średniego poziomu Morza Bałtyckiego w 

Zatoce Fińskiego, wyznaczonego dla mareografu w Kronsztadzie. Wysokości normalnego określa się 

z pomiarów geodezyjnych nawiązanych do punktów podstawowej osnowy geodezyjnej w kraju.  

a. Odcinki sieci wodociągowej muszą być podzielone w miejscach  

• rozgałęzień,  

• zmian kierunków przewodów,  

• komorach,  

• wszelkich zmian atrybutów przewodów 

b. Odcinki przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych muszą być podzielone w miejscach  

• rozgałęzień-odgałęzień,  

• studniach wodociągowych, 

• wszelkich zmian atrybutów przewodów  

 

Obiekty sieci muszą być wprowadzone z uwzględnieniem poprawnych reguł topologicznych 

i geometrycznych tj. 

Reguły topologiczne: 

1. Obiekty punktowe muszą być „dociągnięte” do odcinków liniowych. 

 

2. Obiekty liniowe muszą tworzyć logiczną sieć. Muszą być połączone z innymi obiektami 

liniowymi, poza sytuacjami potwierdzonymi w dokumentacji lub w terenie. 

 

3. Obiekty liniowe krzyżujące się ale przebiegające „jeden pod drugim” (fizycznie nie łączące się) 

nie mogą mieć w miejscu przecięcia wspólnych wierzchołków. Wyjątkiem od tej reguły jest 



sytuacja gdy obiekty liniowe załamują się dokładnie w miejscu o tych samych współrzędnych 

X,Y. 

Reguły geometryczne: 

1. Obiekty liniowe nie mogą być zapętlone. 

2. Obiekty liniowe nie mogą  posiadać podwójnych wierzchołków. 

3. Obiekty liniowe nie mogą składać się z wielu niepołączonych odcinków liniowych (multilinii) 

4. W danych nie mogą występować obiekty o pustej geometrii. 

Odcinki liniowe muszą być pozyskiwane zgodnie z ich rzeczywistym kierunkiem spadku tj. od punktu 

o większej wartości rzędnej do punktu o mniejszej wartości rzędnej. 

 

Tab.1. Struktura tabel plików *shp dla urządzeń wodociągowych 

 

Klasa 

obiektów 

Typ 

geometrycz

ny 

Pola 
value_t

ype 
  

Słownik 
Nazwa pliku 

.shp KOD wartość 

sw_hydrant point 

stan text   

- Nieokreślony 

sw_hydrant.s

hp 

C Czynny 

N Nieczynny 

Z Zlikwidowany 

P Projektowany 

rodzaj text   

H_nad Hydrant nadziemny 

H_pod Hydrant podziemny 

Sp Spust wodociagowy 

sw_odpowi

etrznik 
point 

stan text   

- Nieokreślony 

sw_odpowietr

znik.shp 

C Czynny 

N Nieczynny 

Z Zlikwidowany 

P Projektowany 

rodzaj text   O 
Odpowietrzenie sieci 

wodociągowej 

sw_konco

wka 
point 

stan text   

- Nieokreślony 

sw_koncowka

.shp 

C Czynny 

N Nieczynny 

Z Zlikwidowany 

P Projektowany 

rodzaj text   Kon_k Końcówka kanalizacji 

sw_przewo

d 
linestring 

stan text   

- Nieokreślony 

sw_przewod.s

hp 

C Czynny 

N Nieczynny 

Z Zlikwidowany 

P Projektowany 

rodzaj text   

Ins_wew instalacja wewnętrzna 

Phydr Podejście hydrantowe 

P_O_W 
podejście odpowietrzenia 

sieci wod. 



Prowizo 
Odcinek sieci 

prowizorycznej 

Prz_dom Przyłącze domowe 

Prz_pr Przyłącze projektowane 

Prz_prz Przyłącze przemysłowe 

Prz_pub 
przył. do bud. 

użyteczności publicznej 

Prz_wsp przyłacze wspólne 

Pspust Przewód spustowy 

P_wodom Podejście wodomierzowe 

Wp Wodociąg wody pitnej 

Wp_pr Wodociąg - projekt 

Wp_pu 
Wodociąg - planowany 

zgodnie z umową 

Wp_pz 
Woda pitna - plan 

zagospodarowania 

Wp_wew instalacja wewnętrzna 

Ws Woda surowa - do ujęcia 

Wt 
Wodociąg wody 

technologicznej 

parametry text   

200 
średnica nominalna dn 

200 

250 
średnica nominalna dn 

250 

150 
średnica nominalna dn 

150 

300 
średnica nominalna dn 

300 

500 
średnica nominalna dn 

500 

350 
średnica nominalna dn 

350 

400 
średnica nominalna dn 

400 

160 
średnica nominalna dn 

160 

600 
średnica nominalna dn 

600 

110 
średnica nominalna dn 

110 

100 
średnica nominalna dn 

100 

800 
średnica nominalna dn 

800 

315 
średnica nominalna dn 

315 

90 średnica nominalna dn 90 

240 
średnica nominalna dn 

240 

1000 średnica nominalna dn 90 

450 
średnica nominalna dn 

450 

80 średnica nominalna dn 80 



60 średnica nominalna dn 60 

80AC średnica nominalna dn 80 

700 
średnica nominalna dn 

700 

1200 
średnica nominalna dn 

1200 

650 
średnica nominalna dn 

650 

185 
średnica nominalna dn 

185 

120 
średnica nominalna dn 

120 

130 '' 

155 
średnica nominalna dn 

255 

50 średnica nominalna dn 50 

63 średnica nominalna dn 63 

70 średnica nominalna dn 70 

125 
średnica nominalna dn 

125 

25 średnica nominalna dn 25 

180 średnica dn 180 

40 średnica nominalna 40 

75 '' 

140 
średnica nominalna dn 

140 

65 średnica nominalna dn 65 

32 średnica nominalna dn 32 

100PCV 
średnica nominalna dn 

100 

175 
średnica nominalna dn 

175 

200AC 
średnica nominalna dn 

200 

250ŻEL 
średnica nominalna dn 

250 

100STAL 
średnica nominalna dn 

100 

100ŻEL 
średnica nominalna dn 

100 

110PVC 
średnica nominalna dn 

110 

100AC 
średnica nominalna dn 

100 

225 
średnica nominalna dn 

225 

110PE 
średnica nominalna dn 

110 

150STAL 
średnica nominalna dn 

150 

280 
średnica nominalna dn 

280 

350ŻEL 
średnica nominalna dn 

350 



18 średnica nominalna dn 18 

28 średnica nominalna dn 28 

30 średnica nominalna dn 30 

20 średnica nominalna dn 20 

35 '' 

23 średnica nominalna dn 23 

15 średnica nominalna dn 15 

50STAL średnica nominalna dn 50 

material text   

AC azbestocement 

PVC '' 

ŻELIWO żeliwo  PN-H/74128 

STAL/ŻELIW

O 
'' 

PE_110 '' 

STAL stal ocynk 

PCV_PN10 polichrolek winylu PN 10 

WIPRO '' 

PCV PCV 

ŻEL ŻEL 

PE PE 

srednica text   

100 100 

80 80 

90 90 

150 150 

200 200 

110 110 

120 120 

125 125 

15 15 

160 160 

175 175 

18 18 

20 20 

225 225 

23 23 

25 25 

250 250 

28 28 

280 280 

30 30 

300 300 

315 315 

32 32 

35 35 

350 350 



40 40 

400 400 

50 50 

60 60 

63 63 

65 65 

70 70 

75 75 

500 500 

600 600 

800 800 

240 240 

1000 1000 

450 450 

700 700 

1200 1200 

650 650 

185 185 

130 130 

155 155 

180 180 

140 140 

rzedna 

double 

precisio

n 

X,

XX 
    

glebokosc 

double 

precisio

n 

X,

XX 
    

sw_studnia point 

stan text   

- Nieokreślony 

sw_studnia.sh

p 

C Czynny 

N Nieczynny 

Z Zlikwidowany 

P Projektowany 

rodzaj text   

S_wod Studnia wodomierzowa 

S_rew_w 
Studnia rewizyjna instal. 

wewnętrzna 

St_wod '' 

St_w_kw 
studnia wodomierzowa 

kwadrawowa 

Std_gł studnia głębinowa 

funkcja text   

Wp Wodociąg wody pitnej 

Kgs Kanał sanitarny 

Kts Tłoczny kanał sanitarny 

Kgs_pr 
Kanał sanitarny - plan 

zagospodarowania 

Kgo Kanał ogólnospławny 

Kgd Kanał deszczowy 



Wp_pz 
Woda pitna - plan 

zagospodarowania 

Wt 
Wodociąg wody 

technologicznej 

typ_sieci text   

główna sieć główna 

przyłącze/prz

ykanalik 
sieć wewnętrzna 

glebokosc 

double 

precisio

n 

X,

XX 
    

rzedna 

double 

precisio

n 

X,

XX 
    

wymiar 

double 

precisio

n 

X,

XX 
    

sw_trojnik point 

stan text   

- Nieokreślony 

sw_trojnik.shp 

C Czynny 

N Nieczynny 

Z Zlikwidowany 

P Projektowany 

rodzaj text   
Trój_w Trójnik wodociągowy 

Czwórnik Czwórnik wodociągowy 

funkcja text   

Wp Wodociąg wody pitnej 

Kgs Kanał sanitarny 

Kts Tłoczny kanał sanitarny 

Kgs_pr 
Kanał sanitarny - plan 

zagospodarowania 

Kgo Kanał ogólnospławny 

Kgd Kanał deszczowy 

Wp_pz 
Woda pitna - plan 

zagospodarowania 

Wt 
Wodociąg wody 

technologicznej 

typ_sieci text   

główna sieć główna 

przyłącze/prz

ykanalik 
sieć wewnętrzna 

rzedna 

double 

precisio

n 

X,

XX 
    

glebokosc 

double 

precisio

n 

X,

XX 
    

sw_zasuw

a 
point 

stan text   

- Nieokreślony 

sw_zasuwa.s

hp 

C Czynny 

N Nieczynny 

Z Zlikwidowany 

P Projektowany 

rodzaj text   

ZŚ Zasuwa ściekowa 

ZW Zasuwa węzłowa 

ZP Zasuwa przyłączeniowa 



ZPD 
Zasuwa przyłącza 

domowego 

ZH Zasuwa hydrantowa 

srednica text   

100 100 

80 80 

90 90 

150 150 

200 200 

110 110 

120 120 

125 125 

15 15 

160 160 

175 175 

18 18 

20 20 

225 225 

23 23 

25 25 

250 250 

28 28 

280 280 

30 30 

300 300 

315 315 

32 32 

35 35 

350 350 

40 40 

400 400 

50 50 

60 60 

63 63 

65 65 

70 70 

75 75 

500 500 

600 600 

800 800 

240 240 

1000 1000 

450 450 

700 700 

1200 1200 

650 650 



185 185 

130 130 

155 155 

180 180 

140 140 

rzedna_d

na 
numeric 

X,

XX 
    

sw_armatu

ra 
point 

stan text   

- Nieokreślony 

sw_armatura.

shp 

C Czynny 

N Nieczynny 

Z Zlikwidowany 

P Projektowany 

rodzaj text   

Kon_w Koncówka rurociągu 

D_prz Dalszy przebieg 

Pomp Pompownia wody 

funkcja text   

Wp Wodociąg wody pitnej 

Kgs Kanał sanitarny 

Kts Tłoczny kanał sanitarny 

Kgs_pr 
Kanał sanitarny - plan 

zagospodarowania 

Kgo Kanał ogólnospławny 

Kgd Kanał deszczowy 

Wp_pz 
Woda pitna - plan 

zagospodarowania 

Wt 
Wodociąg wody 

technologicznej 

typ_sieci text   

główna sieć główna 

przyłącze/prz

ykanalik 
sieć wewnętrzna 

rzedna 

double 

precisio

n 

X,

XX 
    

glebokosc 

double 

precisio

n 

X,

XX 
    

sk_komora point 

rodzaj text   S_kom Komora podziemna 

sk_komora.sh

p 

stan text   

- Nieokreślony 

C Czynny 

N Nieczynny 

Z Zlikwidowany 

P Projektowany 

rzedna 

double 

precisio

n 

X,

XX 
    

glebokosc 

double 

precisio

n 

X,

XX 
    

typ_sieci text   

główna sieć główna 

przyłącze/prz

ykanalik 
sieć wewnętrzna 



1.2. AKTUALNE  UWARUNKOWANIA  WYKONANIA  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA   
 

1.2.1. Położenie geograficzne i administracyjne 

Poglądowy przebieg projektowanych sieci zgodnie z załączoną mapą – załącznik do PFU.  

Długość sieci wodociągowej w ulicy Spacerowej ok. 300 mb. 

1.3. SZCZEGÓŁOWE  WŁAŚCIWOŚCI  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

1.3.1. Informacje ogólne 

Wszystkie zastosowane rozwiązania przy projektowaniu sieci wodociągowej powinny być oparte 

tylko na materiałach posiadających aktualne aprobaty techniczne oraz uzyskać akceptację Inspektora 

Nadzoru oraz Zamawiającego. 

Przy projektowaniu należy uwzględnić interesy zarządcy drogi, właściciela nieruchomości oraz 

właściciela sieci. 

Projekt sieci należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno – wysokościowej do celów 

projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 

Autor dokumentacji powinien posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane we właściwej 

specjalności, jak również udokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

1.3.2. Wytyczne projektowe: 

a) Modernizowany wodociąg przebiegać ma po trasie istniejącego rurociągu, wg załącznika 

graficznego. 

b) Sieć wodociągową należy zaprojektować z rur PE100RC SDR17 o średnicy DN 150 mm, przyłącza 

wodociągowe PE80RC SDR17, średnica DN nie mniej niż 25 mm, sposób włączenia: za pomocą 

opaski z zasuwą odcinającą lub zaworem samonawiercającym 

e) Na trasie projektowanego wodociągu należy uwzględnić wymianę istniejącego uzbrojenia sieci 

wodociągowej tj.: 

- zasuwy liniowe (sekcyjne), przyłączeniowe, 

- odwodnienia sieci wodociągowej, 

- hydranty,  

f) Sieć wodociągową należy zaprojektować poniżej strefy przemarzania gruntu. 

g) Na sieci wodociągowej należy stosować hydranty nadziemne o średnicy  Ø 80 mm.  

h) trasa sieci wodociągowej powinna być prowadzona po trasie zbliżonej do linii prostej 

 

 



1.4.3. Wytyczne w zakresie budowy 

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie  po  uzyskaniu  

przez   Wykonawcę  prawomocnej decyzji zezwalającej na wykonywanie robót budowlanych.  

Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z 

nieprawidłowym działaniem w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane. 

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji 

lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 

w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach 

i wytycznych. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

II. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

2.1. Cechy obiektu 

2.1.1 Wymagania technologiczne 

Projekt budowlany musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem 

metody budowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. Dobrane materiały muszą 

spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczególności posiadać niezbędne atesty 

higieniczne.  



2.1.2. Wymagania budowlane i materiałowe dotyczące sieci wodociągowej 

2.1.2.1. Materiały łączące 

Wszystkie śruby nakrętki, podkładki na stałe nie przebywające w środowisku wodnym, wykonane 

zostaną ze stali kwasoodpornej w klasie :  

- śruby i podkładki w klasie A2 

- nakrętki w klasie A42 

2.1.2.2. Rury 

Rury oraz wszelkie elementy łączące je muszą być materiałami pierwszej klasy, o regularnym 

kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych struktur i 

innych defektów.  

Wszystkie rury muszą pochodzić od jednego producenta. 

Parametry nowoprojektowanej sieci wodociągowej: 

1. średnica DN: 150 mm 

2. materiał: PE100RC SDR17 

Parametry nowoprojektowanych przyłączy wodociągowych:   

1. średnica DN: nie mniej niż 25 mm,  

2. materiał:  PE80RC SDR17  

Sposób włączenia: za pomocą opaski z zasuwą odcinającą lub zaworem samonawiercającym,  

 

2.1.2.3. Hydranty 

Wymagania: Hydrant p.poż. sztywny nadziemny DN 80. 

➢ w wykonaniu zabezpieczającym przed wypływem wody w przypadku złamania, 

➢ odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, w położeniach 

pośrednich odwodnienie ma być szczelne, 

➢ głowica: wykonana z żeliwa sferoidalnego minimum GGG40 w kolorze czerwonym, 

➢ obudowa: wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium, 

➢ ochrona antykorozyjna zasuw zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze 

znaku jakości RAL 662 nadawanego przez GSK (Guetegemeinschaft Schewer 

Korrosionsschutz): 

1. wykonana z proszków epoksydowych za pomocą fluidyzacyjnego spiekania powłoki 

lub EKB, 

2. grubość powłoki ochronnej minimum 250 µm, 

3. temp. stapiania proszku żywicy epoksydowej 200 C, 

4. zapewniająca przyczepność min 12 N/mm2, 



5. odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V, , 

➢ wrzeciono i trzpień uruchamiający ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w części 

uszczelniającej szlifowany, 

➢ połączenia gwintowane ze stali nierdzewnej 

 

2.1.2.4. Zasuwy i skrzynki uliczne 

➢ materiał: 

1. korpus : żeliwo sferoidalne minimum GGG40, 

2. pokrywa : żeliwo sferoidalne minimum GGG40, 

➢ połączenie korpusu z pokrywą za pomocą śrub lub bezśrubowo,  

➢ ochrona antykorozyjna zasuw zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku 

jakości RAL 662 nadawanego przez GSK (Guetegemeinschaft Schewer Korrosionsschutz): 

1. wykonana z proszków epoksydowych za pomocą fluidyzacyjnego spiekania powłoki 

lub EKB, 

2. grubość powłoki ochronnej minimum 250 µm, 

3. temp. stapiania proszku żywicy epoksydowej 2000 C, 

4. zapewniająca przyczepność min 12 N/mm2, 

5. odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V, , 

➢ wrzeciono: 

1. materiał: stal nierdzewna, 

2. gwint: walcowany, 

3. w części uszczelniającej wrzeciono polerowane, 

➢ możliwość wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ciśnieniem, 

➢ korpus zamykający (serce, klin): 

1. materiał: żeliwo sferoidalne minimum GGG 40 

2. powłoka: wulkanizowana z EPDM, 

3. prowadzenia korpusu zamykającego: wzmocnione, 

➢ przelot zasuwy: 

1. prosty bez gniazda, na całej długości cylindryczny (niezwężony), 

2. pełny przekrój nominalny na całej długości zasuwy, 

➢ kostka zasuwowa (nakrętka wrzeciona): 

1. materiał: mosiądz, 

2. demontowalna (wymienna), wykonana metodą prasowania i oszlifowana 

➢ strefa uszczelnienia wrzeciona skutecznie odseparowana od kontaktu z medium (wodą) 

przepływającym przez zasuwę, 

➢ połączenia śrubowe ze stali nierdzewnej, 

➢ w przypadku połączeń śrubowych: śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i 

zabezpieczone masą zalewową,  

➢ obudowa (przedłużenie trzpienia) teleskopowa oryginalna producenta zasuwy, 



➢ kolor zasuwy niebieski, 

➢ kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2, 

Obudowa (przedłużenie trzpienia) zasuwy lub zaworu: teleskopowa oryginalna producenta zaworu lub 

zasuwy z gwintowanym kielichem, pasującym do pokrywy zas 

Skrzynki uliczne: 

a. wykonanie teleskopowe z bezstopniową lub stopniową regulacją wysokości 

b. wymagana podstawa pod skrzynkę z tworzywa sztucznego 

c. korpus: 

i. z tworzywa sztucznego: poliamid lub PEHD 

ii. lub z żeliwa szarego bitumizowanego 

d. pokrywa z żeliwa szarego bitumizowanego 

e. trzpień ze stali nierdzewnej 

f. oznaczenie symbolami: 

i. „W” – dla skrzynek na zasuwach 

ii. „Hydrant” – dla skrzynek na hydrantach podziemnych 

Wokół skrzynek do zasuw należy wykonać opaskę z betonu B-15 o wymiarach 1,0mx1,0m. Zasuwy w 

wykopie należy układać na podłożu betonowym – blok oporowy. 

Wokół skrzynek do zasuw należy wykonać opaskę z betonu B-15.  

2.1.2.4.1. Sposób włączenia do sieci wodociągowej 

Włączenie do sieci wykonać poprzez armaturę do nawiercania. 
 

Kompletna armatura do nawiercania winna składać się z następujących elementów: 

a)   opaska (korpus) do nawiercenia 

b)   kabłąk (obejma): taśma ze stali nierdzewnej z izolującą podkładką gumową na całej 

długości taśmy, 

c)   zawór kątowy lub zasuwa, 

d)  wymagania dla zaworu kątowego: 

1. ciśnienie nominalne PN16 

2. korpus : wykonany z mosiądzu prasowanego 

3. wrzeciono: wykonane ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, w części 

uszczelniającej wrzeciono polerowane.  

4. zawór kątowy winien posiadać minimum 2 główne oringi  

5. gwint zaworu kątowego w miejscu połączenia z opaską winien wynosić 1½” lub 2” i 

być prosty (cylindryczny), natomiast odejście z zaworu winno wynosić 1 ½ ” 

6. nie dopuszcza się stosowania zaworów zamykających ćwierćobrotowych  

7. zawór w miejscu połączenia z opaską uszczelniony za pomocą uszczelki. Nie 

dopuszcza się uszczelniania na gwincie (w postaci kleju, taśmy teflonowej lub 

konopi) 



8. montaż zaworu kątowego w opasce winien umożliwiać regulację zaworu względem 

osi rurociągu minimum 45º przy zachowaniu szczelności 

9. głowica zaworu powinna być zabezpieczona przed wykręceniem 

10. zawór winien być zamykany w prawa stronę 

e)   zasuwa: 

1. ciśnienie nominalne PN10 

2. korpus: 

i. z żeliwa min ENGJS400 zgodnie z EN1563 

ii. lub żywicy POM 

3. pokrywa: 

i. z żeliwa min ENGJS400 zgodnie z EN1563 

ii. lub żywicy POM 

4. przelot gładki pełny bez gniazda 

5. miękkouszczelniający klin wykonany z mosiądzu (lub równoważne), pokryty 

elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną 

6. wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub równoważnej) z walcowanym 

gwintem 

7. wrzeciono odizolowane na całej długości od kontaktu z żeliwem pokrywy 

8. uszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu Oring 

9. uszczelka połączenia korpusu i pokrywy zagłębiona w rowku pokrywy 

10. uszczelka zwrotna wrzeciona (stanowiąca główne uszczelnienie) wargowa wykonana 

z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną 

11. zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona poprzez pierścień dławicowy, 

12. klasa szczelności A 

13. stopień przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z 

PN-ISO 85011 

14. ochrona antykorozyjna zasuwy zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi 

ze znaku jakości RAL 662 nadawanego przez GSK (Guetegemeinschaft Schewer 

Korrosionsschutz): 

i. wykonana z proszków epoksydowych za pomocą fluidyzacyjnego spiekania 

powłoki lub EKB, 

ii. grubość powłoki ochronnej minimum 250 µm, 

iii. temp. stapiania proszku żywicy epoksydowej 2000 C, 

iv. zapewniająca przyczepność min 12 N/mm2, 

v. odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V,  

 

Wymagania dla kształtek łączących zawór kątowy lub zasuwę (gwintowaną) z rurą przyłącza z  

PE: 

Konstrukcja kształtki winna umożliwiać wykonanie szybkiego połączenia jedynie poprzez wciśnięcie 

rury do wnętrza kształtki bez odkręcania i dokręcania nakrętki. Montaż nie może wymagać 



uprzedniego fazowania rury a jedynie prostego jej ucięcia i usunięcia zanieczyszczeń z jej powierzchni 

i winien się odbywać wyłącznie na wcisk. Demontaż winien się odbywać poprzez odkręcenie nakrętki. 

Materiał kształtki: kompozyt - poliamid wzmacniany włóknem szklanym ze wzmocnienie gwintów 

wewnętrznych- taśmą z włókna węglowego. Wymagane oznaczenie głębokości montażu na obudowie 

kształtki. 

2.1.4. Materiały na podsypkę i obsypkę  

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty spełniający 

wymogi normy PN-86B-02480. Grubość podsypki: 10 cm. 

2.1.5. Oznakowanie uzbrojenia 

Armaturę zabudowaną na sieci wodociągowej należy oznakować zgodnie z PN-86/B-09700. Opisy 

wykonane w sposób trwały, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki lokalizować na 

trwałych elementach ogrodzeń za zgodą właściciela nieruchomości lub na słupkach betonowych 

szerokości tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od góry. 

2.1.6. Odwodnienie wykopów. 

Odwodnienia należy umieszczać w każdym najniższym punkcie profilu podłużnego przewodu, z tym, 

że jeżeli w najniższym punkcie wypada zasuwa, to odwodnienie należy umieścić przed lub za zasuwa 

2.1.7. Sprzęt 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to: 

- koparko – ładowarki, 

- sprzęt do zagęszczania gruntu,  

- samochody skrzyniowe, samowyładowcze, 

- spawarki, zgrzewarki do PE,  

- szalunki, szpadle, łopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej terminie przewidzianym 

umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

2.1.8. Transport  

Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, którym są przewożone. Końce 

rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami.  

Przewożenie kruszywa i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu do tego 

celu przystosowanych, najlepiej samochodów samowyładowczych. Materiały należy zabezpieczyć 

przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu. 



2.1.9. Składowanie 

Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności w pozycji 

poziomej. 

Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w odkładzie spulchnionym. 

Magazynowanie piasku punktowe w sąsiedztwie wykopu. 

2.1.10. Wykonanie robót 

2.1.10.1. Roboty ziemne. 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735 Przewody 

kanalizacyjne – Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia 

realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. 

Wykopy o szerokości 0,8-0,9 m należy wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi. Warstwę 

ziemi urodzajnej należy składować po jednej stronie wykopu, a pozostały urobek po drugiej stronie 

wykopu. Wykonać należy wykop otwarty o głębokości o 10 cm większej niż na profilu. Na dnie wykopu 

wykonać warstwę wyrównawczą tj. 10 cm piasku. po ułożeniu rurociągu należy przystąpić do obsypki 

rury i jej zasypki piaskiem grubości 15 cm po zagęszczeniu. Pozostałą głębokość wykopu zasypać 

gruntem rodzimym złożonym obok wykopu w ten sposób, ze ostatnią warstwę tworzyć będzie ziemia 

urodzajna.  

Nadmiar urobku należy rozplanować mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.  

2.1.10.2. Roboty montażowe 

2.1.10.2.1 Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego. 

Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego znajdującego się 

na trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego zabezpieczenia uzbrojenia 

podziemnego należy ująć w koszcie budowy. Jeżeli nieznana jest rzeczywista rzędna istniejącego 

uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego położenia. W 

rejonie kolizji wszelkie prace należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.  

Przy zasypie rury wodociągowej należy zwrócić uwagę na dokładne podbicie rury. 

2.1.10.2.2 Układanie przewodów oraz ich montaż.  

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy dokonać demontażu rurociągów przeznaczonych 

do wymiany. Roboty montażowe należy wykonać w suchym wykopie. Dno wykopu wykonać w spadku 

zgodnie z profilem podłużnym. Rury powinny być układane w otwartym, umocnionym wykopie na 

podsypce piaskowej i obsypce zagęszczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich bezpośrednim 

układaniem należy wewnątrz i na zewnątrz starannie oczyścić. Połączenia rur wykonywać poprzez 

łączenie kielichowe na uszczelkę. Odbiór  robót montażowych dokonać zgodnie z normą wg PN-B-

10725:1997r. – „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 



2.1. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2.2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Programem 

Funkcjonalno – Użytkowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia robót określonych 

zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiającego i Inspektora Nadzoru oraz do usunięcia wszelkich 

wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty wykonawcy 

wyspecyfikowane w PFU oraz niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i usługi konieczne 

do wykonania robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 

prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za 

wszystkie dokumenty oraz projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą 

wymagane zgodnie z PFU. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych 

obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę uzgodnione z Zamawiającym jako obszary 

robocze.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od wszelkich 

niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki 

sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu budowy wszelki złom, 

odpady. 

Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno – 

technologicznych  przy projektowaniu i wykonaniu robót objętych PFU. 

2.2.1.1. Projektowanie przez Wykonawcę 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano – montażowych jest pisemne zatwierdzenie dokumentów 

Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót. Wszelkie koszty będące 

następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy. 

2.2.1.2. Dokumenty Wykonawcy 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentów Wykonawca 

sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do właściwego wykonania robót na 

własny koszt w liczbie i egzemplarzy opisanych w pkt. 1.1.2 ust. 1 i uzyska zatwierdzenie w trybie 

opisanym w pkt. 1.1.2. ust. 2 PFU. 

 

2.2.1.3. Zgodność robót z PFU i dokumentami 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  



W przypadku rozbieżności, pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczytu ze skali 

rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z zatwierdzonymi 

dokumentami i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentach i w PFU 

będą uważane za wartości docelowe.  

2.2.1.4. Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

projektowania, realizacji i ukończenia robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego 

warunki w zakresie celu jakiemu mają służyć roboty objęte PFU. Jako obowiązujące będą prawa 

aktualne na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, które 

obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych PFU i do ich stosowania ich postanowień na równi 

z wszystkimi innymi wymaganiami.  

2.2.1.5. Decyzje i postanowienia administracyjne 

Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyskać na swój koszt. Takie decyzje to między innymi: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) pozwolenie na zajęcie pasa drogowego. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji w zakresie 

wynikającym z obowiązującego prawa, wedle, którego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentów oraz robót. Wykonawca wystąpi, a 

Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

2.2.2. Materiały  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami PFU                                 

i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie. Materiały przeznaczone do wbudowania będą materiałami fabrycznie 

nowymi, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności, posiadające 

odpowiednia atesty i deklaracje zgodności. 

2.2.3. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportów będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w PFU w terminie 

przewidzianym przez Zamawiającego. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu  

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  



Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach n publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

2.2.4. Wykonanie robót wraz z projektem 

2.2.4.1. Harmonogram robót. 

Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące czynniki i 

warunki: 

- kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji 

robót,  

- czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwolenia na budowę, 

- wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny znajdować się w 

odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze. 

2.2.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 

poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia aż do zakończenia                           

i odbioru robót, a w szczególności: 

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem 

osób nieupoważnionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z uzyskaniem, doprowadzeniem, przyłączeniem 

wszelkich czynników i mediów na terenie budowy, jeżeli zajdzie taka konieczność i poniesienie 

związanych z tym opłat.  

2.2.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności ustawy o odpadach.  

2.2.4.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót 

budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniając odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, 

stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

- warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych,  

- przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości, 



- organizacji pracy na budowie, 

− sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i zdrowia. 

2.2.4.5. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Podczas realizacji robót musi być utrzymana płynność ruchu publicznego. Koszty objazdów, 

przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

2.2.4.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi  i rządzeń podziemnych. 

2.2.4.6. Odwodnienie wykopów 

Odwodnienie wykopów winno być realizowane wg opracowanego przez Wykonawcę projektu. 

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopów. 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia 

robót odwadniających, w tym uzgodnienia z właścicielami rowów przydrożnych i melioracyjnych – w  

przypadku odprowadzania wód do tych rowów. 

2.2.5. Kontrola jakości robót.  

Wykonawca przy udziale upoważnionego pracownika Zamawiającego przeprowadzi próby 

szczelności wybudowanej sieci. Z prób szczelności sporządzony zostanie stosowny protokół. 

Wykonawca na własny koszt zleci uprawnionemu laboratorium wykonanie badań jakości wody w 

nowo wybudowanym wodociągu. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Wykonawcę. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby , która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne w porządku chronologicznym. 

2.2.6. Odbiór robót 

2.2.6.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Zamawiający. 

2.2.6.2. Warunki odbioru robót 



Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie. 

Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie robót po zweryfikowaniu odbioru końcowego przez 

Komisję wyznaczona przez niego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z rysunkami i PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego usterek 

Komisja sporządzi protokół z odbioru i wyznaczy termin na usunięcie tych usterek. 

2.2.6.3. Dokumenty odbioru robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) oryginał Dziennika budowy, 

2) oświadczenie kierownika budowy 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – 

ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 

3) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

4) protokoły z badań i sprawdzeń, 

5) deklaracje zgodności i atesty, 

6) projekt budowlany z naniesionymi zmianami, 

Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach w formie pisemnej. 

Dokumentację powykonawczą wymienioną powyżej należy również dostarczyć w postaci cyfrowej w 

formacie plików PDF zapisanych na płycie CD lub DVD – 2 egz. Treść plików umieszczonych na 

płycie musi być w pełni zgodna z wersją papierową. 

Wymagany sposób organizacji nośników CD (DVD) zawierających postać cyfrową dokumentacji: 

f) nośnikom należy nadać następującą nazwę: „Dokumentacja powykonawcza na  …” oraz numer 

kolejny egzemplarza, datę utworzenia, nazwę i adres Wykonawcy; 

g) pliki składające się na poszczególne dokumenty powykonawcze lub opracowania należy 

pogrupować w katalogach. 

h) w przypadku występowania więcej niż jednego dokumentu lub opracowania należy w ramach 

danego katalogu wydzielić podkatalogi; 

i) katalogom i podkatalogom należy nadać nazwy zgodnie z tytułem danego opracowania, 

dopuszcza się używanie skrótów celem ograniczenia długości nazw katalogów; 

j) w przypadku występowania więcej niż jednego pliku w ramach dokumentu lub w ramach 

opracowania wchodzącego w skład dokumentacji powykonawczej należy pliki ponumerować w 

następujący sposób: 01, 02, 03 itd. (ważne aby nie używać formatu 1, 2, 3 itd.) oraz  nadać im 

krótką nazwę np.: 



 

01-strona tytułowa 

02-spis streści 

03-strony od … do … 

04-strony od … do .. 

05-rysunek nr … 

06-rysunek nr ... 

... - … 

… - załącznik nr .. 

… - … 

lub 

01-strony od 1 do … 

02-rysunek nr … 

03-rysunek nr ... 

... - … 

… - załącznik nr .. 

… - … 


