Wtoszczowa, dnia 28.04.2026r.
FIP.271.2.5.2026.AS7

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiajgcy - Gmina Witoszczowa zaprasza do ztozenia oferty na wykonanie zadania
pn. ,Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Budowa
budynkow socjalnych przy ul. Partyzantow we Wtoszczowie”

Zamawiajacy:

Gmina Witoszczowa

ul. Partyzantow 14, 29-100 Wtoszczowa,
tel.: (041) 39 42 669, fax: (041) 39 42 339
www.gmina-wloszczowa.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/wloszczowa
poczta@ gmina-wloszczowa.pl

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1. Przedmiotem zamdwienia jest Swiadczenie ustugi inspektora nadzoru
inwestorskiego dla zadania pn. Budowa budynkdw socjalnych przy ul. Partyzantéw
we Wtoszczowie” dokumentacja robot budowlanych zamieszczona jest na stronie
https.//platformazakupowa.pl/transakcja/1297299. Nadzor dotyczy specjalnosci:

1) Nadzér w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami
budowlanymi,

2) Nadzor w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

3) Nadzor w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

2. Do obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego naleze¢ bedzie w
szczegolnosci:

1) Petny zakres czynnosci okreslony w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2025r. poz.418 ze zm.)

2) Doradztwo oraz merytoryczny nadzér nad wykonywaniem robét.

3) Koordynacja dziatan pomiedzy Wykonawcg oraz Kierownikiem budowy.

4) Sprawowanie kontroli nad zgodno$cig realizacji budowy z postanowieniami umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robo6t budowlanych oraz z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robat,
pozwoleniem na budowe, przepisami, obowigzujgcymi normami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

5) State konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiajgcego. Konsultowanie
z Zamawiajgcym wszelkich czynnosci moggcych mie¢ wptyw na koszty zadania i
roszczenia finansowe Wykonawcow w stosunku do Zamawiajgcego, w ramach
umowy z Wykonawcg robét budowlanych.

6) Znajomos¢ dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe wraz z
uzgodnieniami, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
zapisow SWZ, tresci oferty Wykonawcy robét budowlanych, wyjasnien udzielonych
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przez Zamawiajgcego w postepowaniu na wybor Wykonawcy robét budowlanych i
umowy Zamawiajgcego z Wykonawca robot budowlanych.

7) Kontrola budowy minimum 1 raz w tygodniu, a takze bezwzglednie kazdorazowo
przy odbiorach robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu po wczesniejszym
zgtoszeniu przez Wykonawce w terminie 3 dni od zgtoszenia.

8) Petna dyspozycyjnos¢ wobec Inwestora — niezwtoczne stawianie sie na
uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robét, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

9) Uczestniczenie w codwutygodniowych naradach koordynacyjnych w trakcie
realizacji robot

10) Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu w formie pisemnej, ewentualnych uwag i
whnioskow dotyczgcych dokumentacji projektowej i pracy wykonawcy robot
budowlanych.

11) Niezwloczne zawiadamianie Zamawiajgcego i Projektanta o stwierdzonych, w
trakcie realizacji robét, wadach dokumentacji projektowej oraz dokonywanie
stosownych uzgodnien i wyjasnien w tym zakresie z Projektantem.

12) Kontrola jakosci wykonywanych robot, wyrobéw budowlanych oraz dostaw
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a w szczegolnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie.

13) Sprawdzanie dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestéw,
instrukcji, montazu i innych dokumentéw dotyczgcych wbudowywanych
materiatéw, wyrobdw i urzgdzen przed ich wbudowaniem.

14) Biezgce dokonywanie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu; fakt nie
zgtoszenia przez Wykonawce robot budowlanych elementu robot zanikajgeych i
ulegajgcych zakryciu do odbioru nie zwalnia Inspektora z obowigzku dokonania
czynnosci nadzoru i oceny wykonanych robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
wraz z potwierdzeniem ich dokonania wpisem do dziennika budowy

15) Uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji oraz urzadzen
technicznych.

16) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot
zamiennych, zaniechanych lub dodatkowych (nie objetych dokumentacjg
projektowa). Sprawdzanie i opiniowanie wnioskow Wykonawcy robét budowlanych
dotyczacych wykonania robét zamiennych lub dodatkowych, oraz sprawdzanie
kosztorysow dotyczgcych tych robét.

17) Sporzgdzanie protokotdéw koniecznosci i wspotpraca z Zamawiajgcym przy
negocjacjach z Wykonawcg robét budowlanych.

18) W przypadku stosowania rozwigzan zamiennych ocenianie prawidtowosci
przyjmowanych do realizacji rozwigzan.

19) W porozumieniu z Zamawiajgcym, zawiadamianie wtasciwego organu nadzoru
budowlanego o przypadkach naruszenia ustawy Prawo budowlane, dotyczgcych
bezpieczenstwa budowy i ochrony srodowiska, a takze o razgcych
nieprawidtowosciach.

20) Dokonywanie dla Zamawiajgcego raz w miesigcu oceny stanu zaawansowania
prac Wykonawcy oraz zgodnosci ich prowadzenia z dokumentacjg budowlang oraz



harmonogramem rzeczowo-finansowym w celu dostarczanie wszelkich informacji
zwigzanych z postepem prac.

21) Niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o przerwach w realizacji robét oraz o
wystgpieniu okolicznosci, ktére moga wptyngc na opoznienie termindw wykonania
robot.

22) Kontrola jakosci, prawidtowosci oraz wartosci wykonanych robét budowlanych
przed odbiorami rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorami czesciowymi
i koncowym.

23) Sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym
dokumentow dotyczgcych stanu zaawansowania roboét, w tym obmiarow robot oraz
dokumentow rozliczeniowych, w tym faktur, wystawianych przez Wykonawce robo6t
budowlanych, ze szczegolnym uwzglednieniem ilosci i warto$ci robot, w terminie 5
dni od daty ich przedtozenia przez Wykonawce robét budowlanych i/lub
Zamawiajgcego.

24) Kontrolowanie wykonywania robét w zakresie przestrzegania na budowie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym utrzymywania porzgdku na budowie. W
przypadku prowadzenia prac z naruszeniem postanowien umowy i/lub przepisow
bezpieczenstwa, zgdania od Wykonawcy robo6t budowlanych wstrzymania robot
oraz niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego o zgdaniu wstrzymania robot.

25) Zatwierdzanie metod wykonywania rob6t budowlanych, wigczajgc w to roboty
tymczasowe i zabezpieczajgce zaproponowane przez Wykonawce roboét
budowlanych.

26) Kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatow, wyrobow oraz
urzadzen.

27) Monitorowanie zagrozen dla Srodowiska - sprawdzanie posiadania przez
wykonawce robét budowlanych dokumentow potwierdzajgcych dokonanie utylizacji
materiatow.

28) Monitorowanie zagrozen dla sgsiednich obiektow, a w razie ich wystgpienia
podejmowanie natychmiastowych dziatan.

29) Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpisow stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla wiasciwego
przebiegu procesu budowlanego. Obecnos¢ na budowie zapewniajgca skuteczne
petnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego, w tym na kazde wezwanie
Zamawiajgcego robét budowlanych.

30) Kazdorazowe potwierdzanie w dzienniku budowy: pobytu na budowie, poprzez
whniesienie uwag dotyczgcych realizacji budowy majgcych znaczenie dla oceny
jako$ci i stopnia zaawansowania robaot.

31)Kontrola pod wzgledem kompletnosci i tresci dokumentéw przedstawianych przez
Wykonawce robdét budowlanych przy odbiorze czesciowym oraz przy odbiorze
koncowym, weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej,
potwierdzanie protokolarne faktycznie wykonanych robét.

32) Zorganizowanie i przeprowadzenie czynnosci odbioréw czesciowych oraz
czynnosci odbioru koncowego z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego.

33) Przekazanie Zamawiajgcemu zweryfikowanego kompletu dokumentac;ji
powykonawczej wraz z protokotami, wnioskami materiatowymi i innymi
dokumentami.



34) Udziat w czynnosciach przekazywania gotowego obiektu do uzytkowania.

35) Udziat w komisyjnym okresleniu stanu zaawansowania robét oraz ich wartosci, w
przypadku, gdy Zamawiajgcy lub Wykonawca robét budowlanych odstgpig od
umowy na wykonanie robot.

36) Kontrola jakosci robot po usunieciu wad robét stwierdzonych w trakcie odbiorow
oraz potwierdzanie usuniecia wad robot.

37) W przypadku nieterminowego usuwania wad roboét, przygotowanie danych
niezbednych do naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych z tego tytutu.

38) W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce roboét budowlanych wad robot i
wyznaczenie przez Zamawiajgcego wykonawcy zastepczego, nadzor nad tymi
pracami i dokonanie ich odbioru.

39) Udziat w przegladach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego, przy
udziale: Wykonawcy, Zamawiajgcego i Uzytkownikow, w okresie gwarancji
udzielonej przez Wykonawce robot budowlanych oraz egzekwowanie od
Wykonawcy robot budowlanych usuniecia ujawnionych wad robét, opisanych w
protokole z przegladu gwarancyjnego.

40) Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposéb nieprzerwany i
niezaktocony, a w przypadku niemozliwosci podjecia czynnos$ci okreslonych w
niniejszej umowie zapewnienie na swoj koszt zastepcy, posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia budowlane i doswiadczenie zawodowe.

41) Uczestnictwo w przygotowaniu odpowiedzi na korespondencje oraz wszelkie
zapytania dotyczgce budowy.

42) Zapewnienie nadzoru w branzy architektonicznej, elektrycznej i sanitarnej przez
osoby posiadajgce uprawnienia stosownie do przedmiotu zamowienia oraz
koordynaciji ich dziatanh

43) Inne czynnosci, do wykonania ktorych, Inspektor jest upowazniony lub
zobowigzany, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcami.

44) Przygotowywaniu i sktadaniu do organéw administracji oraz nadzoru budowlanego,
niezbednych wnioskow, zgtoszen i wystgpien w imieniu inwestora

45) Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do zaciggania zadnych
zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego, w szczegolnosci do wydawania
wykonawcy robét polecen rodzacych skutki finansowe dla Zamawiajgcego.

46) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich zmianach swojego statusu
prawnego, a takze o wszczeciu postepowania upadto$ciowego lub likwidacyjnego
oraz o kazdej zmianie adresu swojej siedziby.

3. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zadanie zgodnie ze ztozong ofertg i
obowigzujgcymi normami, sztukg budowlang, przepisami BHP, ppoz.

4. Nomenklatura CPV:

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

5. Niniejsze postepowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
— Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.). Postepowanie
w sprawie udzielenia zamdwienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego,
zgodnie z postanowieniami Regulaminu postepowania przy udzielaniu zamoéwien
publicznych o wartosci nieprzekraczajgcej kwoty okreslonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 —
Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, stanowigcego



zatgcznik do Zarzadzenia nr 120.22.2024 Burmistrza Gminy Wtoszczowa z dnia 07
sierpnia 2024 r.

6. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiajacy i
wykonawcy przekazujg drogg elektroniczna.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez
podania przyczyny oraz uniewaznienia postepowania w ramach zapytania
ofertowego bez podania przyczyny — na kazdym etapie — bez ponoszenia
jakichkolwiek skutkow prawnych i finansowych.

II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA USLUGI
Od dnia zawarcia umowy w okresie realizacji inwestycji do dnia zakonczenia robot
budowlanych objetych nadzorem, ich odbioru koncowego i catkowitego rozliczenia
robot, a takze w okresie rekojmi, gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez
Wykonawce robot. Planowany czas zakohczenia budowy — 26 miesiecy od daty
zawarcia umowy z Wykonawcg robaot.

I11. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW.
O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:

1) posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie tj. w ciggu ostatnich 3 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert nadzorowat wykonanie co najmniej trzech
zakonczonych inwestycji zwigzanych z budowg lub przebudowg lub rozbudowg
budynku/éw zrealizowanych w ramach jednej umowy/kontraktu kazda o
wartosci inwestycji nie mniejszej niz 4 000 000,00 zt brutto.

2) dysponuje osoba/ami posiadajgca/ymi uprawnienia budowlane okreslone w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane do petnienia funkciji
inspektora nadzoru:

a) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi,

b) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

c) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Wykonawcy sg wpisani na liste Inzynierobw Budownictwa oraz majg optacong polise,
od odpowiedzialno$ci cywilne;.

IV. MIEJSCE, TERMIN | SPOSOB SKLADANIA OFERTY, ORAZ WYKAZ
OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW JAKIE MUSZA DOSTARCZYC
WYKONAWCY.

1. Oferte nalezy ztozy¢ do dnia 11.05.2026 r. do godz. 10% poprzez platforme
zakupowg. Po wypetnieniu wszystkich niezbednych pdl sktadajgcych sie na
formularz, klikajgc przycisk "Ztéz oferte", oferta zostanie przestana do
Zamawiajgcego.

2. Sktadajgc oferte Wykonawca:

- Zobowigzuje sie do wykonania zadania zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia okreslonym w zapytaniu ofertowym, w terminach i na warunkach
okreslonych we wzorze umowy, stanowigcym zatgcznik nr 1 do zapytania



ofertowego.

- Oswiadcza, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegolnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych
ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2025r. poz. 514).

- Oswiadcza, ze podane ceny nie podlegajg zmianie w okresie obowigzywania
umowy.

- Oswiadcza, ze wzdér umowy zostat przez niego zaakceptowany i zobowigzuje
sie w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia umowy na warunkach
przedstawionych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
,<Zamawiajgcego’.

- Oswiadcza, ze dysponuje niezbednym sprzetem i materiatami, oraz posiada
wiedze techniczng do realizacji przedmiotu zamowienia.

- Oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem opracowania i pozyskat wszelkie
informacje konieczne do prawidtowego zrealizowania zamowienia.
Nieznajomosc¢ powyzszego stanu nie bedzie stanowi¢ przyczyny dodatkowych
roszczen finansowych.

- Oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO'" wobec 0s6éb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie o udzielenie zaméwienia.

3. Tresc¢ oferty musi odpowiadac tresci zapytania ofertowego.

V. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW Z WYKONAWCA.
W procesie wykonania przedmiotu umowy osobg upowazniong do kontaktow z
Wykonawcg jest Karol Wasik, Urzgd Gminy Wtoszczowa - tet, 41 3942669 w. 138 e-
mail: k.wasik@gmina-wloszczowa.pl

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY.

Cena brutto za cato$¢ zamoéwienia - waga 100%.
Do realizacji zamowienia zostanie wybrany wykonawca, ktory spetni warunki
zapytania ofertowego i zaoferuje najnizszg cene.

VIL INFORMACJE DOTYCZACE ZAWARCIA UMOWY.
1. Zamawiajgcy niezwtocznie po wyborze oferty z najnizszg ceng zawiadomi
Wykonawce o terminie zawarcia umowy.
2. Przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu:
a) wykaz ustug wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 3 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotdw, na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane, z

1 Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z
04.05.2016, str. 1).
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zatgczeniem dowodow okreslajgcych czy te ustugi zostaty wykonane nalezycie,
w szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami,
o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz ktérego ustugi byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentow - inne dokumenty.

b) wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci
oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Informuje sie, ze u Zamawiajgcego obowigzuje Wewnetrzna procedura dokonywania
zgtoszen naruszen prawa i podejmowania dziatah nastepczych stanowigca zatgcznik
do Zarzgdzenia nr 120.41.2024 Burmistrza Gminy Wtoszczowa z dnia 27 grudnia
2024 roku. Z trescig procedury mozna zapoznac sie na stronie
https://www.wloszczowa.eobip.pl/bip_wloszczowal/index.jsp?place=Lead07&news_cat
_id=516&news_id=8929&layout=1&page=text

IX. ZALACZNIKI:
1. Wzor umowy — zatgcznik nr 1.
2. Klauzula informacyjna — zatgcznik nr 2.

Zatwierdzit:
/-/ Pawet Juzon



