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B. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                                                                      

1. Lokalizacja inwestycji 

 

Realizacja inwestycji nastąpi w czynnym otoczeniu przemysłowym Wrocławskiego Parku 

Przemysłowego (WPP) zlokalizowanym na terenie Spółki Dozamel we Wrocławiu przy 

ul. Fabrycznej 10.  

 

2. Wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia 

2.1 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji sieci cieplnej etap IV i V - 

Przebudowa napowietrznej sieci ciepłowniczej oraz wymiana izolacji termicznej i płaszcza 

ochronnego na terenie Dozamel Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu zgodnie 

z dokumentacją techniczną opracowaną przez BIPROJEKT Sp. z o.o.  

2.2 UWAGA: Załączona dokumentacja techniczna zawiera szerszy zakres robót. 

Przedmiotem zamówienia objęte są prace związane z wymianą izolacji sieci ciepłowniczej na 

odcinku zasilającym i powrotnym DN250 przebiegającym na estakadzie zewnętrznej, na 

odcinku od odgałęzienia przy budynku D2 do budynku D1 o łącznej długości ok. 392 m. wraz 

z przebudową rurociągu głównego napowietrznej sieci ciepłowniczej na odcinku od budynku 

C13 do hali A2 o łącznej długości ok. 840 m oraz przebudowa odcinka napowietrznej sieci 

ciepłowniczej zasilającego budynki C12 i C11 wraz z wymianą fragmentów przyłączy do ww. 

budynków, zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez BIPROJEKT Sp. z o.o. 

 

Przedmiotem zamówienia nie jest objęta wymiana izolacji ciepłowniczej na odcinku zasilającym 

i powrotnym od odgałęzienia hali D2 do budynku C13 oraz przebudowa fragmentu przyłącza: 

a) do budynku C13, 

b) wzdłuż hali B2,  

c) w hali C1,  

d) do budynku C6. 

2.1 Roboty planowane do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia, objęte są pozwoleniem na 

budowę (Załącznik nr 10 do SIWZ). Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót 

opracuje plan BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

Do dokumentacji powykonawczej Wykonawca dołączy oświadczenie Kierownika budowy, że 

wykonane roboty zapewniają samodzielne funkcjonowanie części obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

2.2 Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji zadania oraz całkowity zakres prac konieczny 

do wykonania, znajdują się w niniejszej SIWZ, a w szczególności w Umowie w sprawie 

zamówienia wraz z kartą gwarancyjną (Załącznik nr 8 i 8a do SIWZ) oraz w dokumentacji 
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technicznej opracowanej przez BIPROJEKT Sp. z o.o. (Załącznik nr 10 do SIWZ), która 

stanowić będzie podstawę do wykonania przedmiotu zamówienia.  

2.3 Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość zamówienia w terminie nie dłuższym niż: 

a) Zadanie 1 - Wymiana izolacji sieci ciepłowniczej na odcinku zasilającym i powrotnym 

DN250 przebiegającym na estakadzie zewn. na odcinku od odgałęzienia przy bud. D2 do 

bud. D1: w terminie nie dłuższym niż do 28.09.2026 r. 

b) Zadanie 2 - Przebudowa rurociągu głównego napowietrznej sieci ciepłowniczej na odcinku 

od budynku C13 do hali A2 o łącznej długości ok. 840 m oraz przebudowa odcinka 

napowietrznej sieci ciepłowniczej zasilającego budynki C12 i C11 wraz wymianą 

fragmentów przyłączy do ww. budynków: w terminie nie dłuższym niż do dnia do 

18.09.2026 r.  

Terminy realizacji są rozumiane jako termin gotowości do odbioru końcowego wszystkich prac 

przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia (lub odbiorem wszystkich prac 

w ramach danego etapu/zadania). 

2.4 UWAGA: W dokumentacji technicznej przewidziano wykonanie izolacji rurociągów sieci 

ciepłowniczej z wełny mineralnej. Zamawiający oczekuje wykonania izolacji rurociągów 

sieci ciepłowniczej w technologii PUR (pianka poliuretanowa) tożsamej lub równoważnej 

do istniejącego już systemu izolacji na odcinku sieci, wykonanego w 2025 roku (odcinek 

od bud. D2 – C13) wraz z montażem nowego płaszcza osłonowego z blachy stalowej 

ocynkowanej. Zapisy dokumentacji technicznej dotyczące zastosowania izolacji z wełny 

mineralnej mają charakter informacyjny i nie stanowią podstawy do jej zastosowania 

w ramach niniejszego zamówienia. 

Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania systemowe izolacji muszą spełniać co najmniej 

parametry techniczne określone w dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik do 

niniejszej SIWZ oraz wymagania obowiązujących norm i przepisów, w szczególności w zakresie 

m. in. współczynnika przewodzenia ciepła λ, grubości izolacji, klasy reakcji na ogień czy 

trwałości i odporności na warunki eksploatacyjne sieci ciepłowniczej. 

2.5 Obowiązkiem Wykonawcy będzie również opracowanie, uzgodnienie oraz wdrożenie projektu 

tymczasowej organizacji ruchu (TOR) na czas prowadzenia robót, obejmującego 

w szczególności odcinki wzdłuż drogi głównej, ścieżek rowerowych, chodników, elewacji 

budynków oraz w rejonie wjazdów na teren najemców. 

Projekt TOR powinien zapewniać bezpieczne i ciągłe prowadzenie ruchu pieszego, rowerowego 

i kołowego z uwzględnieniem etapowania robót, odpowiedniego oznakowania, wygrodzenia 

stref roboczych oraz zabezpieczenia dojść i dojazdów do nieruchomości. 

Projekt TOR wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego oraz Najemców – na terenie Spółki 

nie są potrzebne uzgodnienia ze ZDIUM. 

2.6 Wykonawca w trakcie prowadzenia robót związanych z wykonaniem modernizacji sieci cieplnej 

etap IV i V - Przebudowa napowietrznej sieci ciepłowniczej oraz wymiana izolacji termicznej i 

płaszcza ochronnego na terenie Dozamel Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu 

zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez BIPROJEKT Sp. z o.o.”, a także 
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wszelkich robót towarzyszących jest zobowiązany na swój koszt zapewnić dostęp do obiektów i 

pomieszczeń sąsiednich.  

2.7 Prace związane z realizacją niniejszego zamówienia wykonywane będą w czynnym otoczeniu 

przemysłowym, w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego 

uzgadniania: 

a) z Zamawiającym prowadzenia prac uciążliwych dla pracowników i podmiotów działających 

na terenie firmy Dozamel Sp. z o.o. Niektóre prace będą mogły być wykonywane wyłącznie 

w dni wolne od pracy, w soboty i niedziele lub w godzinach nocnych w czasie 

najmniejszego obciążenia linii produkcyjnej. 

b) z Najemcami działającymi na terenie Zamawiającego, sposobu wykonywania prac na ich 

terenie (jeśli dotyczy), w tym przede wszystkim: uzyskania zgody na wykonywanie prac 

pożarowo niebezpiecznych, w wykopach, na wysokości, opracowania warunków 

bezpiecznego wykonywania prac i planu kontroli ryzyka na wzorach dokumentów 

obowiązujących u Najemców. 

2.8 Wykonawca będzie odpowiedzialny za realizacje i zabezpieczenie prac pożarowo-

niebezpiecznych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Prace muszą być prowadzone 

zgodne z przepisami prawa oraz wewnętrzną instrukcją nr NW-0/27009 Instrukcja 

Wykonywania prac pożarowo-niebezpiecznych (Załącznik nr 10 do SIWZ), Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych od 

służb Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z planowaniem, realizacją i kontrolą prac 

pożarowo niebezpiecznych, Wykonawca uwzględni w ofercie. Instrukcja oraz wzór pozwolenia 

stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ. 

2.9 Zamawiający posiada aktualny certyfikat ISO w zakresie zarządzania BHP, w związku z czym, 

dopuszcza tylko i wyłącznie wykonywanie robót nienaruszających obowiązujących przepisów 

prawa oraz norm objętych zakresem powyższej certyfikacji. 

 

3. Informacje dodatkowe 

 

Integralną częścią niniejszego opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik Nr 10 do SIWZ.  

 


