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B. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Lokalizacja inwestycji

Realizacja inwestycji nastgpi w czynnym otoczeniu przemystowym Wroctawskiego Parku

Przemystowego (WPP) zlokalizowanym na terenie Spoétki Dozamel we Wroclawiu przy

ul. Fabrycznej 10.

2. Wymagania Zamawiajacego odnosnie przedmiotu zamoéwienia

2.1

2.2
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2.2

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie modernizacji sieci cieplnej etap IV i V -
Przebudowa napowietrznej sieci cieptowniczej oraz wymiana izolacji termicznej i ptaszcza
ochronnego na terenie Dozamel Sp. z o.0. przy ul. Fabrycznej 10 we Wroctawiu zgodnie
z dokumentacja techniczng opracowang przez BIPROJEKT Sp. z o0.0.

UWAGA: Zalagczona dokumentacja techniczna zawiera szerszy zakres robot.
Przedmiotem zaméwienia objete sg prace zwigzane z wymiang izolacji sieci cieptowniczej na
odcinku zasilajgcym i powrotnym DN250 przebiegajgcym na estakadzie zewnetrznej, na
odcinku od odgatezienia przy budynku D2 do budynku D1 o tgcznej dtugosci ok. 392 m. wraz
z przebudowg rurociggu gtéwnego napowietrznej sieci cieptowniczej na odcinku od budynku
C13 do hali A2 o fgcznej diugosci ok. 840 m oraz przebudowa odcinka napowietrznej sieci
cieptowniczej zasilajgcego budynki C12 i C11 wraz z wymiang fragmentéw przytagczy do ww.

budynkéw, zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang przez BIPROJEKT Sp. z o.0.

Przedmiotem zaméwienia nie jest objeta wymiana izolacji cieptowniczej na odcinku zasilajgcym
i powrotnym od odgatezienia hali D2 do budynku C13 oraz przebudowa fragmentu przytacza:

a) do budynku C13,

b) wzdiuz hali B2,

c) w hali C1,

d) do budynku C6.

Roboty planowane do wykonania w ramach przedmiotu zamdwienia, objete sg pozwoleniem na
budowe (Zatgcznik nr 10 do SIWZ). Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot
opracuje plan BIOZ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Do dokumentacji powykonawczej Wykonawca dotgczy oswiadczenie Kierownika budowy, ze
wykonane roboty zapewniajg samodzielne funkcjonowanie czesci obiekiu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce realizacji zadania oraz catkowity zakres prac konieczny
do wykonania, znajdujg sie w niniejszej SIWZ, a w szczegdlnosci w Umowie w sprawie

zamoéwienia wraz z kartg gwarancyjng (Zatgcznik nr 8 i 8a do SIWZ) oraz w dokumentac;ji
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2.4

2.5

2.6
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technicznej opracowanej przez BIPROJEKT Sp. z o.0. (Zatgcznik nr 10 do SIWZ), ktéra

stanowi¢ bedzie podstawe do wykonania przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ zamowienia w terminie nie dtuzszym niz:

a) Zadanie 1 - Wymiana izolacji sieci cieptowniczej na odcinku zasilajgcym i powrotnym
DN250 przebiegajgcym na estakadzie zewn. na odcinku od odgatezienia przy bud. D2 do
bud. D1: w terminie nie dluzszym niz do 28.09.2026 r.

b) Zadanie 2 - Przebudowa rurociggu gtéwnego napowietrznej sieci cieptowniczej na odcinku
od budynku C13 do hali A2 o tgcznej ditugosci ok. 840 m oraz przebudowa odcinka
napowietrznej sieci cieptowniczej zasilajgcego budynki C12 i C11 wraz wymiang
fragmentéw przylgczy do ww. budynkéw: w terminie nie dluzszym niz do dnia do
18.09.2026 r.

Terminy realizacji sg rozumiane jako termin gotowosci do odbioru kohcowego wszystkich prac

przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamowienia (lub odbiorem wszystkich prac

w ramach danego etapu/zadania).

UWAGA: W dokumentacji technicznej przewidziano wykonanie izolacji rurociaggéw sieci

cieplowniczej z wetny mineralnej. Zamawiajacy oczekuje wykonania izolacji rurociggéw

sieci cieptowniczej w technologii PUR (pianka poliuretanowa) tozsamej lub rownowaznej
do istniejacego juz systemu izolacji na odcinku sieci, wykonanego w 2025 roku (odcinek
od bud. D2 - C13) wraz z montazem nowego plaszcza ostlonowego z blachy stalowej
ocynkowanej. Zapisy dokumentacji technicznej dotyczace zastosowania izolacji z welny
mineralnej maja charakter informacyjny i nie stanowig podstawy do jej zastosowania

w ramach niniejszego zaméwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania systemowe izolacji muszg spetiaé co najmniej

parametry techniczne okreslone w dokumentacji technicznej, stanowigcej zatgcznik do

niniejszej SIWZ oraz wymagania obowigzujacych norm i przepiséw, w szczegolnosci w zakresie

m. in. wspétczynnika przewodzenia ciepta A, grubosci izolacji, klasy reakcji na ogien czy

trwatosci i odpornosci na warunki eksploatacyjne sieci cieptowniczej.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie rowniez opracowanie, uzgodnienie oraz wdrozenie projektu

tymczasowej organizacji ruchu (TOR) na czas prowadzenia robdét, obejmujgcego

w szczegdlnosci odcinki wzdtuz drogi gtéwnej, Sciezek rowerowych, chodnikéw, elewacji

budynkéw oraz w rejonie wjazdéw na teren najemcow.

Projekt TOR powinien zapewnia¢ bezpieczne i ciggte prowadzenie ruchu pieszego, rowerowego

i kotowego z uwzglednieniem etapowania robot, odpowiedniego oznakowania, wygrodzenia

stref roboczych oraz zabezpieczenia dojs¢ i dojazdéw do nieruchomosci.

Projekt TOR wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego oraz Najemcoéw — na terenie Spotki

nie sg potrzebne uzgodnienia ze ZDIUM.

Wykonawca w trakcie prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem modernizacji sieci cieplnej

etap IV i V - Przebudowa napowietrznej sieci cieptowniczej oraz wymiana izolacji termiczne;j i

ptaszcza ochronnego na terenie Dozamel Sp. z 0.0. przy ul. Fabrycznej 10 we Wroctawiu

zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang przez BIPROJEKT Sp. z o0.0.”, a takze
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wszelkich robot towarzyszacych jest zobowigzany na swoj koszt zapewni¢ dostep do obiektéw i

pomieszczen sgsiednich.

Prace zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia wykonywane bedg w czynnym otoczeniu

przemystowym, w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego

uzgadniania:

a) z Zamawiajgcym prowadzenia prac ucigzliwych dla pracownikéw i podmiotéw dziatajgcych
na terenie firmy Dozamel Sp. z 0.0. Niektére prace bedg mogty by¢ wykonywane wytgcznie
w dni wolne od pracy, w soboty iniedziele lub w godzinach nocnych w czasie
najmniejszego obcigzenia linii produkcyjne;.

b) z Najemcami dziatajagcymi na terenie Zamawiajgcego, sposobu wykonywania prac na ich
terenie (jesli dotyczy), w tym przede wszystkim: uzyskania zgody na wykonywanie prac
pozarowo niebezpiecznych, w wykopach, na wysokosci, opracowania warunkéw
bezpiecznego wykonywania prac i planu kontroli ryzyka na wzorach dokumentéw
obowigzujacych u Najemcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za realizacje i zabezpieczenie prac pozarowo-

niebezpiecznych przy wykonywaniu przedmiotu zamdwienia. Prace muszg by¢é prowadzone

zgodne z przepisami prawa oraz wewnetrzng instrukcjig nr NW-0/27009 Instrukcja

Wykonywania prac pozarowo-niebezpiecznych (Zatgcznik nr 10 do SIWZ), Wykonawca

zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na wykonywanie prac pozarowo niebezpiecznych od

stuzb Zamawiajgcego. Wszelkie koszty zwigzane z planowaniem, realizacjg i kontrolg prac
pozarowo niebezpiecznych, Wykonawca uwzgledni w ofercie. Instrukcja oraz wzdér pozwolenia
stanowi Zatgcznik nr 10 do SIWZ.

Zamawiajgcy posiada aktualny certyfikat ISO w zakresie zarzgdzania BHP, w zwigzku z czym,

dopuszcza tylko i wytgcznie wykonywanie robdt nienaruszajgcych obowigzujgcych przepiséow

prawa oraz norm objetych zakresem powyzszej certyfikac;ji.

3. Informacje dodatkowe

Integralng czescig niniejszego opisu przedmiotu zaméwienia jest Zatgcznik Nr 10 do SIWZ.
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