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B. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Lokalizacja inwestycji

Realizacja inwestycji nastgpi na terenie firmy Dozamel we Wroctawiu przy ul. Fabrycznej 10.

2. Wymagania Zamawiajacego odnosnie przedmiotu zamoéwienia

2.1
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Przedmiot zamowienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej wraz z budowg instalaciji
fotowoltaicznej o mocy 90 kW oraz modernizacjg dachu na budynku C3, na terenie firmy Dozamel
Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ulicy Fabrycznej 10.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace realizacji zadania oraz catkowity zakres prac konieczny
do wykonania, znajdujg sie w niniejszej SIWZ, a w szczegdélnosci w Umowie w sprawie
zamoéwienia wraz z kartg gwarancyjng (Zatgcznik nr 8 i 8a do SIWZ) oraz w ,Szczegdétowym
zakresie prac przewidzianych do wykonania w ramach zamowienia”. (Zatgcznik nr 10 do SIWZ),

ktéra stanowi¢ bedzie podstawe do wykonania przedmiotu zamdwienia.

2.3 Wykonawca zobowigzany jest:

a)

b)
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2.5
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do wykonania prac o ktérych mowa w §1 ust 1 lit. a-d) Umowy, w przypadku, gdy ekspertyza
nosnosci dachu wykaze, ze wykonanie instalacji fotowoltaicznej jest niemozliwe, w terminie nie
dtuzszym niz do 15 tygodni od dnia podpisania Umowy w sprawie zamoéwienia.

do wykonania catosci prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamdéwienia, w przypadku gdy
ekspertyza nosnosci dachu wykaze, wykonanie instalacji fotowoltaicznej jest mozliwe, w terminie
nie dtuzszym niz do 25 tygodni od dnia podpisania Umowy w sprawie zamoéwienia.

Termin realizacji jest rozumiany jako termin zdolnosci instalacji do produkcji pradu (w tym
zgtoszenia nowobudowanej instalacji do OSD i uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu wobec zawiadomienia o zakonczeniu robét — jesli wymagane).
Wykonawca w trakcie wykonywania robot zwigzanych z budowg instalacji fotowoltaicznej o mocy
90 kWp oraz modernizacjg dachu budynku C3 na terenie firmy Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu
przy ulicy Fabrycznej 10 oraz w trakcie wszelkich robot towarzyszacych jest zobowigzany na swoj
koszt zapewni¢ dostep do posesji, obiektéw i pomieszczen sgsiednich.

Prace zwigzane z realizacjg niniejszego zaméwienia wykonywane bedg w czynnym otoczeniu
przemystowym, w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego uzgadniania
z Zamawiajgcym prowadzenia prac ucigzliwych dla pracownikéw i podmiotéw dziatajgcych na
terenie firmy Dozamel Sp. z 0.0. Niektére prace bedg mogly by¢ wykonywane wytgcznie w dni
wolne od pracy, w soboty i niedziele lub w godzinach nocnych w czasie najmniejszego obcigzenia
linii produkcyjne;j.

Zamawiajgcy posiada aktualny certyfikat ISO w zakresie zarzgdzania BHP, w zwigzku z czym,
dopuszcza tylko i wytgcznie wykonywanie robét nienaruszajgcych obowigzujgcych przepisow

prawa oraz norm objetych zakresem powyzszej certyfikacji.
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2.7 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za realizacje i zabezpieczenie prac pozarowo-
niebezpiecznych przy realizacji przedmiotu zaméwienia. Prace muszg by¢ prowadzone zgodne z
przepisami prawa oraz wewnetrzng instrukcjg nr NW-0/27009 Instrukcja Wykonywania prac
pozarowo-niebezpiecznych (Zatgcznik nr 10 do SIWZ), Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania pozwolenia na wykonywanie prac pozarowo niebezpiecznych od stuzb
Zamawiajgcego. Wszelkie koszty zwigzane z planowaniem, realizacjg i kontrolg prac pozarowo
niebezpiecznych, Wykonawca uwzgledni w ofercie. Instrukcja oraz wzér pozwolenia stanowi
Zatgcznik nr 10 do SIWZ.

2.8 Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ za szkody zwigzane z realizacjg zadania.

3. Informacje dodatkowe

Integralng czescig niniejszego opisu przedmiotu zamowienia jest Zatgcznik Nr 10 do SIWZ.
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