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Klasyfikacja robdot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):

Przygotowanie terenu pod budowe: 45111000-8, 45112000-5, 45113000-2

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

Kompletnych obiektéw budowlanych: 45200000-9, 45231000-5, 45231300-8
Projektowanie, ustugi, badania: 71220000-6, 71250000-5, 71245000-7, 71240000-2
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CZESC OPISOWA
Czesc¢ |
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwienia

1.1.1. Przedmiot zamodwienia

Przedmiotem zamdwienia jest:
e zaprojektowanie wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien, decyzji,
badan, ekspertyz, zaswiadczen oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa kanalizaciji
sanitarnej w Tucholi Zarskiej, gmina Lubsko”,

¢ wykonanie robét budowlanych oraz przeprowadzenie prob kohcowych

potwierdzajgcych uzyskanie zamierzonego efektu dla przedmiotowego w/w
zadania inwestycyjnego.

Zakres robo6t objetych niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym stanowi zaprojektowanie
i wybudowanie:

.Budowa kanalizacji sanitarnej w Tucholi Zarskiej, gmina Lubsko”

Celem inwestycji jest stworzenie infrastruktury do zgodnego z przepisami i niezakiéconego
odbioru $ciekéw komunalnych z terenu inwestycji w Tucholi Zarskie;.

Celem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odcinkami do granic
nieruchomosci. Odprowadzenie Sciekow do projektowanej przepompowni  Sciekow.
Przepompownia do wykonania w wersji przejezdnej w drodze wraz 2z zasilaniem
elektroenergetycznym i wewnetrzng linig zasilajgcg, badz zlokalizowana i wygrodzona na
pobliskiej dziatce. Rurocigg ttoczny doprowadzi¢ do istniejgcej oczyszczalni sciekdw w Tucholi
Zarskiej.

» Gtoéwne kanaty o Srednicy min. @200 mm, odcinki do granic nieruchomosci o srednicy
min. @160 mm.

o Materiat: PVC-lite SN8, studnie: tworzywowe min. @600 mm do stosowania w drogach,
betonowe w miejscach potgczen sieci min. @1000 mm, wiazy zeliwne do 40t, materiaty
dedykowane do agresywnego $rodowiska sciekdw sanitarnych.

o Odtworzenia nawierzchni do stanu istniejgcego/pierwotnego (droga gruntowa, droga
asfaltowa) na podstawie warunkéw wydanych przez zarzgdcéw.
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Wigczenia na podstawie Warunkéw Technicznych wydanych przez LWiK Sp. z 0.0. w
Lubsku.

Szczegotowe elementy zadania:

1) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do granic nieruchomosci w systemie
grawitacyjno — ci$nieniowym.
a) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

*

Gtéwne kanaty o $rednicy min. @200 mm, odcinki do granic nieruchomosci o $rednicy
min. @160 mm.

Material: PVC-lite SN8, studnie: tworzywowe min. @600 mm, betonowe w miejscach
potgczen sieci min. 31000 mm, wiazy zeliwne do 40t, materiaty dedykowane do
agresywnego srodowiska sciekoéw sanitarnych.

Odtworzenia nawierzchni do stanu istniejgcego/pierwotnego (droga gruntowa, asfalt)
na podstawie warunkéw wydanych przez zarzadcow.

b) Kanalizacja ttoczna

Srednica rurociggu ttocznego min. @90 mm.

Materiat: PEHD.

Odtworzenia nawierzchni do stanu istniejgcego/pierwotnego (droga gruntowa) na
podstawie warunkow wydanych przez zarzgdcéw.

Wigczenia na podstawie Warunkéw Technicznych wydanych przez LWiK Sp. z 0.0. w
Lubsku.

c) Przepompownia sciekow

UWAGA!

Typ:

- przejezdny (lokalizacja w drodze gminnej),

lub

- wygrodzona; na terenie obiektu wykona¢ nawierzchnie z kostki typu POLBRUK
dostosowang do obcigzen do 40t oraz ogrodzenie wraz z bramg, furtkg — stosowac
ogrodzenie panelowe.

Zasilanie elektroenergetyczne wraz z WLZ na podstawie pozyskanych warunkow
zasilania z zaktadu energetycznego wtasciwego miejscowo.

Wiaczenie obiektu do istniejgcego systemu monitoringu.

Obiekt wyposazy¢ w przeptywomierz do pomiaru ilosci obstugiwanych sciekow.
Odtworzenia nawierzchni do stanu istniejgcego/pierwotnego na podstawie warunkow
wydanych przez zarzgdcow.

Wszelkie podane w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym nazwy, znaki towarowe,
majg charakter przyktadowy i zostaty wykorzystany w celu okreslenia oczekiwanego standardu
jakosciowego i lub wskazania oczekiwanych rozwigzan technicznych. Zamawiajgcy dopuszcza
skladanie ,ofert rownowaznych”, przez ktére rozumie sie oferte, kidra przedstawia opis
przedmiotu zamdwienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakosciowych,
funkcjonalnych spetniajgcych minimalne parametry okreslone przez Zamawiajgcego, oznaczong
innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
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1.1.2. Lokalizacja inwestycji

Wykaz dziatek dla inwestycji pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Tucholi Zarskiej, gmina
Lubsko”

Lp. Numerdg;aac*)siezyjny Identyfikator dziafki Adres/imie i nazwisko Wtasciciela
Obreb Tuchola Zarska, gmina Lubsko, powiat Zarski
2 65/4 081106_5.0018.65/4 Gmina Lubsko
3 33/4 081106_5.0018.33/4 LWIiK Sp. z o0.0.
4 65/3 081106_5.0018.65/3 Gmina Lubsko
5 295/3 081106_5.0018.295/3 Gmina Lubsko
6 297 081106_5.0018.297 Gmina Lubsko
7 303 081106_5.0018.303 Gmina Lubsko
8 298/1 081106_5.0018.298/1 Gmina Lubsko
9 63/2 081106_5.0018.63/2 Gmina Lubsko
10 64 081106_5.0018.64 Gmina Lubsko
11 371 081106_5.0018.371 Gmina Lubsko
12 37/1 081106_5.0018.37/1 Gmina Lubsko

1.1.3. Projektowanie

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego dokumenty obejmujgce co najmniej — dla
kazdego Zadania oddzielnie:

1) dokumentacje geotechniczng,

2) aktualng mape do celéw projektowych,

3) Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej
Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. wraz z przygotowaniem wniosku o uzyskanie
pozwolenia na budowe (branza sanitarna, konstrukcyjno — budowlana, elektryczna,
drogowa),

4) operaty wodnoprawne dla przejs¢ pod rzekami i rowami (jezeli bedg wymagane)

5) projekt techniczny dla celdow realizacji inwestycji. Projekty techniczne stanowi¢ beda
uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja
powinna by¢é opracowana z uwzglednieniem warunkow zatwierdzenia Projektu
Budowlanego oraz warunkoéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak
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6)
7)
8)
9)

réwniez szczegotowych wytycznych Zamawiajgcego. Dokumentacja bedzie przygotowana

z podziatem co najmniej na branze:

e projekt zagospodarowania terenu (branza sanitarna, konstrukcyjno — budowlana,
elektryczna, drogowa),

e projekt architektoniczno — budowlany (branza sanitarna, konstrukcyjno — budowlana,
elektryczna, drogowa),

¢ inne projekty, ktére podczas realizacji prac projektowych uznane zostang za niezbedne
do prawidtowego wykonania zadania,

specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowalnych;

informacje Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

projekt organizacji robét i projekt czasowej organizaciji ruchu,

projekt rozruchu przepompowni sciekow,

oraz dokumenty porealizacyjne obejmujgce:

dokumentacje powykonawcza,

geodezyjny operat powykonawczy,

instrukcje eksploatacji przepompowni $ciekow oraz instrukcje obstugi obiektow
i konserwacji urzgdzen niezbednych dla prawidtowej eksploatacji,

Dokumentacje Techniczno-Ruchowg wszystkich urzgdzenh odrebnie,

sprawozdanie z rozruchu przepompowni sciekow,

dokumenty ze szkolenia personelu,

protokoty sprawdzen i badan,

kompletng dokumentacje, umozliwiajagcg Zamawiajgcemu dokonanie stosownego
zgtoszenia o zakonczeniu robdét we wiasciwych miejscowo stuzbach nadzory
budowlanego.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego oraz Nadzor inwestorski nie
ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z umowy. Na etapie opracowania
dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ weryfikacji wszystkich
danych wyjsciowych podanych w wymaganiach Zamawiajacego.

W ramach ceny ofertowej Wykonawca zobowigzany jest dokonaé weryfikacji wszystkich danych
wyjsciowych w celu zapewnienia prawidtowego procesu projektowania. Kanalizacje, a w tym
przepompownie nalezy zaprojektowac na prace ciggtg przez 24h na dobe, 7 dni w tygodniu i 365
dni w roku.

1.1.4.

Roboty budowlane

Przewiduje sie realizacje nastepujacych robdt:

1.

wnN

Prace rozbiorkowe:

— rozbidrka istniejgcych nawierzchni drég i chodnikdw w miejscu ukfadania sieci,

— usuniecie istniejgcych drzew, krzewdw i pozostatej zieleni kolidujgcych z trasg sieci,
— usuniecie warstwy humusu, wywo6z humusu i jego tymczasowe sktadowanie,

— rozbidrka lub przebudowa innych kolidujgcych obiektow z projektowanymi obiektami.
Roboty ziemne i odwodnieniowe

Usuniecie kolizji

— usuniecie kolizji projektowane;j sieci z istniejgcg infrastruktura.

Roboty technologiczne

— sieci kanalizacyjne sanitarne:
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¢ wykonanie kanatéw grawitacyjnych,
¢ wykonanie przewoddéw cisnieniowych,
o doprowadzenie nowo wybudowanej sieci do istniejgcej oczyszczalni sciekow,

5. Sieciowe obiekty technologiczne

montaz sieciowych przepompowni sciekow,
montaz studni rewizyjnych, inspekcyjnych, potgczeniowych, kaskadowych,
rozpreznych.

6. Instalacje wewnetrzne przepompowni Sciekow:

wykonanie wentylacji grawitacyjne;;

instalacje elektryczne i AKPIiA przepompowni oraz pozostatych urzadzen i obiektéw,

wykonanie ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-P z doprowadzeniem do niego energii

elektrycznej,

wykonanie szafy rozdzielczej z jej zasileniem,

montaz i zasilanie szafki sterowniczej przepompowni sciekdw oraz innych urzadzen i

obiektow,

zagospodarowanie terenu;

wykonanie instalacji sitowej, oswietleniowej i sterowniczej przepompowni $ciekow i

pozostatych obiektéw,

wykonanie oswietlenia terenu przepompowni $ciekow,

wyprowadzenie interfejsow w szafie sterowniczej dla monitoringu wraz z przesytaniem

wszystkich pomiaréw on-line do centralnej dyspozytorni,

wykonanie punktu przytgczenia przenosnego agregatu prgdotwdorczego na terenie

przepompowni sciekéw,

montaz przeptywomierza (pomiar ilosci obstugiwanych sciekow),

pozostate roboty:

e uporzadkowanie terenu budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektéw
naruszonych (odtworzenie drdg, chodnikéw, skarp, rowow, humusowanie i
realizacja zieleni),

¢ wykonanie dojazdu do przepompowni (w razie takiej potrzeby) i innych obiektow w
nawigzaniu do istniejgcych ciggow komunikacyjnych,

o wszystkie inne niezbedne elementy.

7. Rozruch przepompowni oraz pozostatych urzadzen i obiektow.
8. Dostarczenie kompletu oznakowan, instrukcji wymaganych przepisami szczegotowymi dla
prawidtowej eksploatacji obiektu.

1.1.5. Szkolenia. Rozruchy

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego, przeprowadzi rozruch urzgdzen oraz wykona
badania porealizacyjne wptywu wykonanych sieci wraz z obiektami na komponenty Srodowiska
naturalnego (zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska).

1.1.6. Serwis

W Okresie Zgtaszania Wad Wykonawca zapewni, ze czas dojazdu serwisu od wezwania bedzie
wynosit maks. 24 godziny.
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Lokalizacja inwestycji

Catos¢ Projektu bedzie realizowana na terenie Gminy Lubsko — Wojewodztwo Lubuskie — Powiat
Zarski.

Szczegotowy lokalizacje przedstawiono na Planie orientacyjnym w skali 1:5000, ktéry stanowi
zatgcznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Zamawiajgcy dysponuje n/w dokumentami, stanowigcymi zatgczniki do niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego:

Mapa obszaru inwestycji w skali 1:5 000,

Mapa z zaznaczonymi stanowiskami archeologicznymi,

Zaswiadczenie o Miejscowym Planie Zagospodarowania Terenu,

Warunki techniczne wydane przez LWiK Sp. z 0.0. w Lubsku,

Oswiadczenie oprawie do dysponowania nieruchomoscig wydane przez Burmistrza
Lubska.

Przy projektowaniu i realizacji robét nalezy uwzglednié nizej podane ogélne uwarunkowania:

e (Oddziatywanie inwestycji na srodowisko musi miesci¢ sie w granicach terenu Inwestyciji,
do ktérego Zamawiajgcy posiada tytut prawny.

o Emisja hatasu do otoczenia oraz emisja substancji do powietrza z tytulu eksploatacji
przepompowni musi miesci¢ sie w dopuszczalnych granicach ustalanych stosownymi do
zakresu aktami prawnymi obowigzujgcymi w prawodawstwie polskim i Dyrektywami
Unijnymi.

e Emisja odoréw nie moze stanowi¢ ucigzliwosci dla otoczenia.

o Projekt organizacji robo6t winien zapewnic jednoczesnos¢ pracy istniejacej przepompowni
w trakcie realizacji rob6t budowlanych, gwarantujgc zachowanie ciggtosci jej pracy, az do
momentu uruchomienia nowej przepompowni.

Ponadto przy projektowaniu i realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wydane przez odpowiednie
wiadze postanowienia i decyzje okreslajgce warunki realizacji przedmiotowego przedsiewziecia i
uzgodnienia branzowe.

CURSC

1.2.2. Warunki gruntowo — wodne

Na potrzeby niniejszego opracowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, odnoszgc sie do
wczes$niej opracowanych opinii geotechnicznych w Tucholi Zarskiej (maj 2022 r.):
1. Kategoria geotechniczna
Warunki podfoza proponuje sie zaliczy¢ do prostych. Wynika to z:
e wystepowania gruntow jednorodnych pod wzgledem litologicznym (poza nasypami),
e wystepowania gruntéw jednorodnych pod wzgledem genetycznym (poza nasypami),
e braku wystepowania wody podziemne;j.
W oparciu o powyzsze przestanki proponuje sie zaliczenie projektowanego obiektu do | Kategorii
Geotechnicznej. Ostateczng kategorie geotechniczng i warunki posadowienia ustala Projektant
obiektu.
2. Warunki hydrogeologiczne
Wody gruntowej nie stwierdzono.
3. Warunki geotechniczne
Zgodnie z wynikami prac i badan oraz wymogami norm i literatury, wystepujace w podtozu grunty
zaliczono do jednej warstwy geotechnicznej:
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o Warstwa | — zaliczono do niej wodnolodowcowe piaski drobnoziarniste [FSa], sg to grunty
w stanie Srednio zageszczonym, o stopniu zageszczenia Ip =0,40 — jako wartosc
wyprowadzona parametru.

Warstwa | — pisaki drobnoziarniste [FSa], sg to grunty w stanie srednio zageszczonym. Wody
gruntowej nie stwierdzono. Warunki geotechniczne podioza zostaty rozpoznane w stopniu
dostatecznym, a prezentowane wyniki mogg stuzy¢ do dalszych prac projektowych. Podane
warunki geotechniczne sg generalnie zgodne z danymi archiwalnymi oraz literatura.

1.2.3. Opis stanu istniejgcego

Tereny nieskanalizowane, objete niniejszym PFU, to przede wszystkim obreb Tuchola Zarska,
gmina Lubsko, na dziatkach numer 65/4, 33/4, 65/3, 295/3, 297, 303, 298/1, 63/2, 64,
371, 37/1.

Mapa lokalizacji inwestycji w Tucholi Zarskiej

. Plan orientacyjny
Skala 1 : 5000

OCZYSZCZALNIA

SCIEKOW
W TUCHOLI ZARSKIEJ '
7/

/

proj. kanalizacig santama ~'¢41 odoinkamy
36/

E_ ) granic

Ciagty wzrost rozbudowy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej powoduje, ze budowa sieci
kanalizacji sanitarnej na terenach dotychczas ,dziewiczych” staje sie niezbedna. Zaktada sie
biezagcg budowe sieci kanalizacji sanitarnej na terenach nieuzbrojonych w chwili obecnej, a ktore
wykazujg najwieksze zainteresowanie wsrdéd mieszkancow.
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1.2.4. Dostepnos$¢ medidw i terenu budowy

Teren przedsiewziecia

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp.
bedg zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez WWykonawce
i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod katem wymagan ogélnych i szczegotowych
okreslonych w PFU i pozostatych dokumentoéw dotyczacych Zamowienia oraz uzupetnien i zmian,
ktére zostang dotgczone zgodnie z Warunkami Zamowienia.

Na etapie opracowywania Projektu budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o
dostepie do Terenu Budowy i trasach dostepu oraz zaprojektuje Roboty wedtug pozyskanych
informacji. Na etapie projektowania Wykonawca bedzie miat dostep do terenu objetego
przedsiewzieciem w celu wykonania wszelkich niezbednych inwentaryzaciji, analiz itp.
Przekazanie terenu budowy

Teren budowy bedzie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, lecz
nie pozniej niz 7 dni od uprawomocnienia sie decyzji o Pozwoleniu na budowe i po otrzymaniu
Projektu Technicznego.

Media
Zaopatrzenie w wode — istniejgce sieci wodociggowe w obszarze inwestycji.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
W obszarze projektowane sieci kanalizacji sanitarne;j.

Zasilanie elektroenergetyczne przepompowni sciekéw

W celu zapewnienia zasilania energetycznego nowej przepompowni sciekow, sterowanie pracag
oraz oswietlenia terenu nalezy wykona¢ budowe wewnetrznych linii zasilajgcych (WLZ) opartych
na liniach kablowych nn, o$wietlenia terenu oraz sieci i kanalizacji kablowej (linie nn, sterownicze
i teletechniczne).

Realizacja Przedmiotu zamoéwienia obejmowa¢ bedzie doprowadzenie zasilania do wszystkich
urzadzen na terenie przepompowni sciekow.

Oswietlenie terenu

Nalezy wykonac¢ o$wietlenie terenu przepompowni, tak aby umozliwiato skuteczne i bezpieczne
prowadzenie obstugi po zapadnieciu zmroku. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcego
osSwietlenia rozbudowanego o dodatkowe oswietlenie projektowanych obiektéw. Zamawiajgcy
oczekuje uzycie oswietlenia typu LED.

Sieci i uzbrojenie terenu przewidziane do likwidacji
W celu umozliwienia realizacji nowej przepompowni, nowej infrastruktury wraz z obiektami,
istniejgce sieci uzbrojenia terenu kolidujgce z projektowang zabudowg bedg podlegac
przebudowie w ramach zatwierdzonej Ceny Oferty.

Zieleh
W przypadku, kiedy zaistnieje okolicznos¢ zblizenia realizowanej inwestycji do istniejgcych drzew
lub krzewow roslinnos¢ bedzie chroniona przez Wykonawce poprzez wykonanie zabezpieczen na
czas realizacji robot. Zabezpieczenia tymczasowe drzew na czas trwania robot — sg to
zabezpieczenia, ktére nie pozostang w terenie po zakonczeniu robét budowalnych. Zwigzane sg
z zagrozeniami wystepujgcymi w trakcie robot, ktore ustajg po ich zakonczeniu:

o w bezposredniej strefie wykonywania prac;
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e na terenie zaplecza budowy;

e w poblizu drég tymczasowych, zwigzanych z dojazdem do placu budowy
Zabezpieczenia te nie obejmujg statych zabezpieczen zwigzanych ze zmianami poziomu gruntu,
ktére powinny by¢ przedmiotem odrebnych dokumentacji branzowych.

Przyktady zabezpieczen tymczasowych:
e wygrodzenie strefy systemu korzeniowego/ogrodzenie ochronne — wygrodzenie na
powierzchni nie mniejszej, niz rzut korony powigekszony o 1,5 m
e ostony pni — odeskowanie pnia drzewa po obwodzie do wysokosci 1,5 m

1.2.5. Rozpoczecie realizacji umowy (roboét)

Wykonawca rozpocznie realizacje prac projektowych bezzwtocznie po podpisaniu Umowy
pomiedzy stronami. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszelkie posiadane opracowania i
informacje mogace by¢ pomocne przy realizacji prac projektowych z zastrzezeniem, ze majg one
charakter informacyjny i sg zgodne z stanem wiedzy Zamawiajgcego, stuzg zrozumieniu i
informacji dla Wykonawcy, ktére to informacje bedag podlegaty sprawdzeniu i weryfikacji przez
Wykonawce. Dane, opracowania i informacje udostepnione przez Zamawiajgcego mogag zostac
wykorzystane réwniez jako materiat wyjsciowy na etapie projektowania, ale nie mogg przez to
ogranicza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy za prawidtowosc, rzetelno$¢ i zgodno$é =z
obowigzujgcym prawem wykonanych przez niego dokumentow oraz osiggniecie gwarantowanych
efektow technicznych i ekologicznych.

Warunkiem rozpoczecia robot budowlanych w ramach Zamodwienia jest zatwierdzenie
Dokumentow Wykonawcy w trybie opisanym w PFU i Umowie, uzyskanie wszelkich koniecznych
pozwolen i decyzji administracyjnych wymaganych przed rozpoczeciem robét budowlanych oraz
wypetnienie innych wymagan okreslonych dla niniejszego Zamdéwienia

1.2.6. Zapoznanie sie Wykonawcy z warunkami wykonania zamowienia

Wykonawca sktadajgc oferte oswiadcza, ze zapoznat sie z:

e wymaganiami Zamawiajgcego,

e 0gdlng sytuacja, np. fizyczng, prawng, $rodowiskowg dotyczacg niniejszego
przedsiewziecia,

e warunkami na Terenie budowy,

e aktualnymi warunkami uzytkowymi istniejgcych obiektow do przebudowy i powigzanych
funkcjonalnie z obiektami objetymi niniejszym Zamowieniem.

Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat inspekcji i ogledzin Terenu budowy, jego otoczenia oraz
innych dostepnych informaciji przed ztozeniem Oferty. Wykonawca przeanalizuje wszystkie istotne
sprawy i czynniki wptywajgce na Cene Oferty wigczajgc w to, lecz nie ograniczajgc sie wytgcznie
do nastepujgcych zagadnien:

o ksztalt i charakter Terenu budowy, wigcznie z warunkami podpowierzchniowymi,

e warunki hydrologiczne i klimatyczne,

o zakres i charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i ukonczenia Robét oraz
usuniecia wszelkich wad, w tym potrzeby Wykonawcy w zakresie dostepu,
zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii, transportu, wody i innych swiadczen,

e prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP,

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie ze wszystkimi szczegdtami wymagan

wedtug niego szkodliwe/niekorzystne dla projektu poprzez zadawanie pytan do
Zamawiajgcego w trakcie procedury przetargowej,
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o Wykonawca, sktadajgc Oferte, deklaruje, ze:

zapoznat sie z nalezytg starannoscig z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia obejmujgcg Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z zatgcznikami,
wzorem umowy i uzyskat wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i
zobowigzaniach, ktére w jakikolwiek sposéb mogag wplynaé na wartos¢ czy charakter
Oferty lub wykonanie Robét;

zaakceptowat bez zastrzezen, ograniczen i w catosci tres¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia obejmujgcej Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z
zatgcznikami;

zapoznat sie z warunkami na przysztym Terenie budowy i z jego otoczeniem w celu
oszacowania na wlasng odpowiedzialnos¢, wiasny koszt i ryzyko, wszelkich danych,
jakie mogg okazac sie niezbedne do projektowania i wykonania Robdét;

ma $wiadomos¢, ze Wymagania Zamawiajgcego mogg nie obejmowaé wszystkich
szczegotow Robot i Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc Roboty, czy kompletujgc dostawy Urzadzen;

nie bedzie wykorzystywaé btedow lub opuszczeh w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacii;

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydawane przez wiadze
centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposdb
zwigzane sg z Robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.

1.2.7. Spodziewane efekty techniczne inwestycji (efekt koncowy)
Budowa kanalizacji sanitarnej umozliwi podigczenie mieszkancow Tucholi Zarskiej do zbiorczego

systemu

kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie $ciekow do istniejgcej oczyszczalni Sciekow

zlokalizowanej w Tucholi Zarskiej.
Szacunkowa dtugo$¢ sieci kanalizacyjnej powstata w wyniku realizacji inwestyciji:

— kanalizacja sanitarna grawitacyjna @200, L ~ 1,466 km (droga asfaltowa),

— kanalizacja sanitarna grawitacyjna @200, L ~ 0,38 km, (droga gruntowa),

— kanalizacja sanitarna grawitacyjna @160, L ~ 0,47 km, (odcinki do granic),

— rurocigg ttoczny min. @90, L ~ 0,60 km, (droga gruntowa),

— przepompownia sciekow (w wersji przejezdnej lub wygrodzonej na pobliskiej
dziatce) z zasilaniem elektroenergetycznym i systemem wizualizacji i
monitoringu — 1 kpl.

Sumaryczny efekt realizacji inwestyciji:

Kanalizacja grawitacyjna o srednicy - @200, 3160
Rurocigg ttoczny o srednicy - 290

Materiat (kanaty i rurociagi) - PVC, PE
Studnie kanalizacyjne — bet./tworzywo
Szacowana dtugosc¢ —do 2,92 km

Przepompownia sciekéw z zasilaniem elektroenergetycznym — 1 kpl.
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Efektem koncowym inwestycji ma by¢:

a) wykonanie robot wskazanych w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym
b) wybudowanie obiektéw o minimalnych wymogach i standardzie zapisanych w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym

1.2.8. Prace przedprojektowe

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest pozyskac i zweryfikowaé
wszelkie dane i materiaty niezbedne do realizacji robét objetych zaméwieniem (dane wejsciowe
do projektowania). Wykonawca na wtasny koszt wykona wszelkie konieczne badania i analizy
niezbedne do prawidtowego wykonania Dokumentow Wykonawcy, w tym Projektu Budowalnego.
W szczegolnosci Wykonawca pozyska/zweryfikuje:
e mape do celéw projektowych (do pozyskania);
e opinie geotechniczng podtoza gruntowego w zakresie niezbednym do prawidtowego
posadowienia obiektéw budowlanych;
e inne niezbedne dane dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy i pézniejszej
realizacji Robot: materiaty, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania.
Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia, bgdz weryfikacji
danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego i w uzasadnionych
wypadkach dostosuje rozwigzania technologiczne i techniczne tak, aby zagwarantowac
osiggniecie wymaganych efektow okreslonych w PFU. Wykonawca na wiasny koszt wykona
wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu
zamowienia.

1.2.9. Prace projektowe

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego dokumenty obejmujgce co najmniej:

o Projekt budowlany (projekty budowlane) obejmujacy(e) wykonanie wszystkich robét
objetych niniejszym zamdwieniem opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo
budowlane z 7. lipca 1994 r. oraz zgodnie z warunkami okreslonymi decyzjg o
srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

e Pozostate opracowania niezbedne do uzyskania Pozwolenia na Budowe;

o Projekty techniczne w poszczegodlnych branzach, bedgce uszczegdtowieniem dla potrzeb
wykonawstwa Projektu Budowlanego;

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

o Dokumentacje Powykonawczg, na ktdrej bedg naniesione wszystkie zmiany powstate w
trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektow i sieci;

o Dokumentacje niezbedng do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwolen na
eksploatacje wszystkich urzadzen i instalacji przed pozwoleniem na uzytkowanie,
wykonang zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegoélnosci ustawg z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska;

o Wszelkie inne dokumenty i pozwolenia zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie;

o Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane
zgodnie z prawem polskim, niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia
i przekazania przepompowni do eksploatacii.

o Akceptacja wszystkich Dokumentéw Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym realizacji inwestycji, ale nie ogranicza
odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajgcej z Umowy.
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Zamawiajgcy wymaga, aby rozwigzania projektowe oraz sposdb prowadzenia robét zapewniat
utrzymanie ruchu i eksploatacji na istniejgcych obiektach i przewodach.

1.2.10. Prace rozbiorkowe

Wykonawca wykona prace rozbiérkowe zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego
Dokumentami Wykonawcy.
W ramach przedsiewziecia przewiduje sie wylgczenie z eksploatacji, rozbiérke oraz ewentualng
przebudowe nastepujacych obiektow:
e podziemne rurociggi, przytacza i instalacje kolidujgce z projektowanymi obiektami oraz
projektowanym uzbrojeniem terenu,

Roboty rozbiorkowe nalezy wykona¢ w zakresie wskazanych obiektow przewidzianych do
rozbiorki oraz, w zaleznosci od zaprojektowanych przez Wykonawce rozwigzan technicznych, w
zakresie nawierzchni, w miejscach gdzie konieczne bedzie potozenie nowych lub wymiana
istniejgcych rurociggow, sieci zewnetrznych oraz w miejscach, gdzie przewiduje sie posadowienie
nowych obiektow.

Robotami rozbiérkowymi nalezy objg¢ réwniez pozostate elementy, w tym ogrodzenie, drogi,
place manewrowe, sieci zewnetrzne w zakresie jakim bedg kolidowaty z prowadzonymi robotami.
Wszelkie rozebrane elementy konieczne do zapewnienia wiasciwej funkcjonalnosci inwestycji
beda podlegaty odbudowaniu w sposéb niekolidujacy z nowym zagospodarowaniem terenu, a
zapewniajgcy ich wymagang funkcjonalno$¢ w nowym ukfadzie technologicznym.

Roboty rozbiérkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt, w ktory wliczone zostang réwniez
wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem odpaddw powstatych w trakcie prowadzenia
prac, w tym: optaty za unieszkodliwianie odpaddw, ich transport, zatadunek, roztadunek, koszty
posrednie. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw bedzie wykonane przez jednostke posiadajgca
wszelkie niezbedne pozwolenia i decyzje. Wskazanie tej jednostki podlega akceptacji
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiorkowe nie bedg podlegaty odrebnym rozliczeniom, cena ich wykonania wliczona
winna by¢ w cene ryczattowg oferty.

1.2.11. Roboty budowlane

Wykonawca wykona Roboty objete zamodwieniem 2zgodnie z zaakceptowang przez
Zamawiajgcego dokumentacijg projektowg obejmujaca: Projekt budowlany i Projekty wykonawcze
oraz odnosnymi przepisami prawa i normami, w szczegoélnoéci Prawa Budowalnego, przepisami
BHP, p.poz. W ramach Umowy nalezy wykona¢ budowe nowej przepompowni sciekow, budowe
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz grawitacyjno - ci$nieniowe;.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ z zachowaniem ciggtosci pracy ukfadu (na tzw. ruchu urzadzen).
Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac i dostosowa¢ do uzytkowania zgodnie z odnosnymi
warunkami technicznymi, BHP i p.poz.

1.2.12. Szkolenie, rozruch, przejecie Robét od Wykonawcy

Wykonawca w ramach Przedmiotu zamodwienia przeszkoli personel Zamawiajgcego,
przeprowadzi na swoj koszt rozruch wszystkich objetych zamowieniem urzadzen i instalacji,
obejmujgcych préby przedrozruchowe, proby rozruchowe, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego okreslonymi w PFU (Czes¢ lll. Warunki Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych).

Szkolenie personelu winno zapewni¢ niezbedng wiedze na temat zastosowanych rozwigzan
technicznych, eksploatacji, konserwacji i utrzymania ruchu urzadzeh i instalacji, w celu
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zapewnienia prawidiowej i niezaktéconej eksploatacji obiektu oraz utrzymania gwarantowanych
efektow inwestycji. Szkolenie winno obejmowac co najmniej nastepujgcg tematyke:

e poprawng eksploatacje obiektu, jego wyposazenia i systemow sterowania,

o obstuge systemow, instalacji i urzagdzen,
kontrole jakosci,

e konserwacje urzadzen i wyposazenia,

e zastosowane procedury bezpieczenstwa (tgcznie z przepisami BHP i p.poz.).
Szkolenie winno by¢ prowadzone w jezyku polskim na wykonanym obiekcie i obejmowac
zaznajomienie z zasadami systeméw jako catosci, a nastepnie zapoznanie z instrukcjg
eksploatacji oraz poszczegdolnymi elementami wyposazenia.
Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audiowizualne,
wigczajgc w to tablice, wykresy, filmy oraz inne pomoce niezbedne personelowi do samodzielnego
szkolenia w pézniejszym okresie (instrukcje obstugi, konserwacji i eksploatacji) oraz szkolenia
kolejnych pracownikéw.

1.2.13. Gwarancja jakosci

Wykonawca w okresie gwarancji wskazanym w ztozonej ofercie i Umowie, nie krotszym niz 60
miesigce od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru inwestycji, zapewni gwarancje
usuwania wad i usterek. W okresie tym wszelkie koszty zwigzane z zakupem czesci zamiennych
i szybkozuzywajgcych sie na potrzeby realizacji prac konserwacyjnych i wszelkich napraw oraz
ustawien i regulacji urzgdzen i instalacji sg po stronie Wykonawcy za wyjgtkiem srodkéw
chemicznych przewidzianych do biezgcej realizacji proceséw technologicznych.

Wykonawca ma obowigzek zapewniC przeglady serwisowe i gwarancyjne oraz zapewnic
bezptatne usuwanie wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi. Reakcja serwisu na zgtoszenie
usterki nie moze by¢ dtuzsza, niz 2 dni robocze. Przy usuwaniu usterek/wad nie wymagajgcych
zakupu dodatkowych elementow czas na jej usuniecie nie moze by¢ dtuzszy niz 48 h od przyjecia
zgtoszenia. W przypadku usterek i/lub wad wymagajacych zakupu dodatkowych
elementéw/czesci czas na usuniecie usterki i/lub wady nie moze by¢ diuzszy niz 7 dni, w
uzasadnionych przypadkach (np. czas pozyskania koniecznych materiatdw, elementow), inny
termin uzgodniony pisemnie z Uzytkownikiem. Szczegétowe warunki gwarancji okresla Karta
Gwarancyjna bedaca zatgcznikiem do Umowy.

Zastrzega sie, ze okres gwarancji w zaden sposéb nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
z tytutu rekojmi.
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1.3. 0Ogélne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.3.1. Ogdlna koncepcja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszgcymi

1.3.1.1.

Bilans sciekoéw bytowo — gospodarczychq

Bilans scickow bytowo-gospodarczych
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Bilans $ciekéw opracowano w oparciu o dane LWIiK Sp. z 0.0. w Lubsku oraz na podstawie
obowigzujgcych w tym zakresie norm i przepisow.
Wykonawca przed przystapieniem do prac projektowych zobowigzany jest zweryfikowa¢ i
potwierdzi¢ przyjete w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym zalozenia do

bilansu.
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1.3.1.2.  Opis inwestycji

Roboty budowlane

Roboty instalacyjne

Roboty elektryczne i AKPiA

Lp.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Tucholi Zarskiej
e sieci kanalizacyjne sanitarne: wykonanie nowych instalacji zasilajgcych wszystkie
— wykonanie kanatéw grawitacyjnych odbiorniki energii elektrycznej,
-~ wykonanie przewoddw ci$nieniowych zapewnienie przes{a’nia sygnak?w stanu pracy
e rozbiérka istniejgcych nawierzchni drég i chodnikéw w « montaz przepompowni giéwnej wraz z kompletnym wyposazeniem | WS2ystkich urzadzen technologicznych,
miejscu uktadania sieci, e montaz studni rewizyjnych, inspekcyjnych, potgczeniowych, zapewnienie sterowan'|a Iokglnego i zdalnego,
e usuniecie istniejgcych drzew, krzewow i pozostatej zieleni kaskadowych, rozpreznych mstalaqe_ elekiryczne i AKPIA, .
kolidujacych z trasa sieci, wykonanie z’chza kabllowo-pomle?.rowego ZK-E z
1 «  usuniecie warstwy humusu, wywéz humusu i jego doprowadzeniem do niego energii elektrycznej,

tymczasowe sktadowanie,

rozbiérka lub przebudowa innych kolidujgcych obiektow z
siecig kanalizacyjna,

roboty ziemne i odwodnieniowe,

usuniecie kolizji,

odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego,
zagospodarowanie terenu przepompowni gtéwnej

wykonanie szafy rozdzielczej z jej zasileniem,

montaz i zasilanie szafki sterowniczej przepompowni
Sciekow oraz innych urzadzen i obiektéw,

wykonanie instalacji sitowej, oswietleniowej i
sterowniczej przepompowni $ciekow,

wykonanie oswietlenia terenu przepompowni $ciekow,
wyprowadzenie interfejséw w szafie sterowniczej dla
monitoringu wraz z przesytaniem wszystkich pomiaréw
on-line do centralnej dyspozytorni,

wykonanie punktu przytgczenia przenosnego agregatu
pradotwdrczego na terenie przepompowni $ciekow.
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UWAGA:

Wszystkie podane Srednice, dlugosci rurociggow projektowanych nalezy traktowac jako informacyjne, stuzgce okresleniu skali
inwestycji. Zaréwno srednice jak i dtugosci nalezy przeliczy¢ i odpowiednio dobra¢ na etapie projektowania, co bedzie zadaniem
Wykonawcy. Ostateczne parametry urzgdzen takich jak pompy, przenosniki nalezy okresli¢ na etapie projektu, po przeprowadzaniu
wszelkich koniecznych obliczen, w tym obliczen dot. hydrauliki.

UWAGA:

Podczas realizacji Robét nalezy zachowac ciggto$¢ doptywu $ciekéw do oczyszczalni. W razie potrzeby nalezy uwzgledni¢ koniecznosc¢
tymczasowego przepompowywania $ciekéw, bgdz wykonanie tymczasowych obejsé.
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1.3.2.

Ogdlne wymagania eksploatacyjne

W wyniku zrealizowania Robo6ot muszg zosta¢ zrealizowane nastepujgce zatozenia
eksploatacyjne:

f)

)

k)

1.4.

1.4.1.

zapewnienie zasilania nowych instalacji w energie elektryczna,

cato$¢ wyposazenia, urzgdzeh oraz aparatura kontrolno-pomiarowa petnigce podobne
funkcje powinny byc¢ jednego typu i marki oraz w petni zamienne miedzy sobag;
przewidzie¢ sygnalizacje lokalng i zdalng. Normalne stany pracy oznaczaé¢ sygnalizacjg
Swietlng a stany awaryjne dodatkowo akustyczng. Nalezy zbieraC sygnaty pracy i awarii
wszystkich urzadzen,

oprogramowanie narzedziowe sterownikow jak i program zrédtowy algorytmu sterownika
nalezy przekaza¢ wraz z dokumentacjg techniczng do Zamawiajgcego, ktéry zastrzega
sobie mozliwos¢ wprowadzania po okresie gwarancji zmian w oprogramowaniu przez
swojego pracownika. Zakupiona licencji powinna umozliwiaé wszelkie zmiany w
programie. Wykonawca zgodnie z umowg przekaze Zamawiajgcemu prawa autorskie na
polach i zasadach okreslonych w umowie i zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych;

wszystkie urzadzenia pomiarowe stacjonarne muszg by¢é wigczone do systemu
wizualizacji, a ich wartosci chwilowe powinny byé wyswietlane. Przekroczenie zadanych
wartosci granicznych powinno by¢ sygnalizowane graficznie i dzwiekowo,

program raportowania powinien tworzy¢ raporty pracy urzadzen, stanéw awaryjnych oraz
alarmowych zgodnie z potrzebami uzytkownika (raporty godzinowe, dobowe, miesieczne,
roczne). System powinien umozliwia¢ oprécz wydrukow wszystkich raportéw i zestawien
takze ich eksport do plikéw sytemu MS OFFICE (word, excel),

nalezy zakupi¢ licencje oprogramowania do wizualizacji umozliwiajgcg uzytkownikowi
dowolng modyfikacje i nieograniczony dostep do programu wizualizacji, nalezy przeszkoli¢
pracownika w dziedzinie programowania w stosownym zakresie,

nalezy zaprojektowac instalacje zasilajgcy i sterowniczg do wszystkich urzgdzen, obiektow
zgodnie z przepisami i polskimi normami,

kazde urzadzenie nalezy wyposazy¢ w szafke sterowniczo-przytgczeniowg wraz z
wytgcznikiem gtéwnym,

nalezy zapewni¢ zgodny z BHP sposob wyjmowania urzgdzeh na zewnatrz. Powinny by¢
to np.: wciggarki linowe, zurawiki montowane na stanowisku,

nalezy zapewni¢ zgodne z BHP dojscie do urzgdzen (schody, pomosty zabezpieczone
antykorozyjnie).

Szczegotowe witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Kanalizacja sanitarna

Wymagania ogdlne

Sie¢ kanalizacyjng nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydanych przez Cobrti Instal, oraz normg PN-EN
1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych, a takze pozostatymi aktualnymi
normami i przepisami.
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Sie¢ kanalizacyjna powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych
przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac:

e ciggty odbior sciekdéw, od wszystkich uzytkownikéw objetych dziataniem kanalizacji, w

sposob nie powodujgcy obcigzen nieakceptowalnych dla srodowiska naturalnego,

e niezawodnos$¢ odbioru Sciekéw,

e szczelnosé systemu.
Ukfad sieci kanalizacyjnej powinien swym zasiegiem obejmowac nie tylko obszar obecnhego
uktadu przestrzennego, ale réwniez musi uwzglednia¢ tendencje i kierunki planowanego rozwoju.
Projektujac uktad sieci kanalizacyjnej nalezy dazy¢ do tego, aby odprowadzenie sciekéw mogto
sie odbywac grawitacyjnie, najkrétszg droga.
Kanaty sanitarne nalezy projektowaé zgodnie z zasadg potaczen "o$ w 0s"; wigczenia siegaczy
kanalizacyjnych nalezy projektowa¢ na wysokosci min. dno siegacza kanalizacyjnego w os kanatu
lub wyzej (z przepadem zewnetrznym lub za pomocg witgczen poprzez szczelne przytacze
siodtowe).
Poszczegdlne elementy sieci kanalizacyjnej powinny byé szczelne, umozliwia¢ przeptyw sciekow
przy jak najmniejszych stratach energii.
Przewody kanalizacyjne powinny by¢é wykonywane z rur i ksztaltek o wiasciwosciach
mechanicznych spetniajgcych wymagania okre$lone w Polskich Normach oraz odrebnych
przepisach.
Przewody kanalizacyjne grawitacyjne proponuje sie z PVC lub PP fgczonych na uszczelke
gumowa, lite, o sztywnosci obwodowej min. SN8. Rurociggi ttoczne proponuje sie wykonac z rur
PEHD.
Rury uzywane do montazu przewoddéw kanalizacyjnych powinny by¢é oznakowane zgodnie z
normami, tj. powinny posiada¢ state oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z
tworzyw sztucznych winny zawieraé nastepujgce informacje:

e nazwe wytwoércy,
oznakowanie materiatu,
Srednice zewnetrzng rury,
grubos$¢ Scianki,
numer normy,
znak jakosci,

e kod daty produkcji.
Rury z PCV majg mie¢ takze state oznakowanie wewnatrz podajgce: srednice zewnetrzng rury,
sztywnos¢ rury oraz czy rura jest wykonana, jako lita.
Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy zachowywac jednolitos¢ technologiczng
stosowanych materiatow, tgczen, ksztattek i armatury oraz nalezy uwzglednia¢ szczegdtowe
warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych przewodow
kanalizacyjnych okreslone w Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz przez producentow
rur i armatury, ci$nienie nominalne.
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane, jezeli to mozliwe, w odlegtosci od
przebiegajacych rownolegle innych przewoddéw co najmniej: 1,5 m od przewoddéw gazowych i
wodociggowych, 1,0 m od kabli elektrycznych i 1,0 m od kabli telekomunikacyjnych.
Usytuowanie
Przy wyborze trasy przebiegu sieci nalezy sie kierowac¢ nastepujgcymi zasadami:

e trasy sieci nalezy prowadzi¢ wzdtuz najnizszych punktow zlewni, dgzgc do tego, aby

odprowadzanie sciekdw mogto sie odbywac grawitacyjnie,
e nalezy unika¢ spadkow kanatéw niezgodnych ze spadkami terenu,
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e nalezy unika¢ projektowania sieci w sposéb kolidujgcy z istniejgcymi obiektami, zielenig,
infrastrukturg podziemna,

e nalezy unikac kretych tras kanatow.
Przy lokalizacji trasy kanatéw nalezy przewidzie¢ miejsce na pozostatg infrastrukture uzbrojenia
terenu.
Odlegtos¢ pozioma osi kanatdw od obiektu budowlanego powinna zabezpieczaé przed
mozliwos$cig osuwania sie gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podczas wykonywania
prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie. Przebieg ciggu potozenia przewodéw
kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii dna kanatu winien uwzgledniac:

o przeptyw Sciekow z predkoscig gwarantujgcg proces samooczyszczania kanatow,

e wielkos¢ dopuszczalnej (maksymalnej) predkosci przeptywu Sciekdw w przewodach

kanalizacyjnych,

¢ wymog minimalnych i maksymalnych zagtebien przewodéw kanalizacyjnych.
Kanaty
W drogach wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanatéw byfa réwnolegta do linii regulacyjnej
ulicy. Kanaly poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne nalezy prowadzi¢ w
wydzielonych pasach technicznych.
Kanaty powinny by¢ uktadane w ziemi na gtebokosci minimalnej hp + 0,2 m (hp — gtebokos¢
przemarzania) mierzgc od goérnej tworzacej przewodu ponizej rzednej projektowanego terenu
zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
Na przewodzie ttocznym nalezy zlokalizowac studnie rewizyjng z trojnikiem kotnierzowym oraz
dwoma zasuwami odcinajgcymi. Studnie rewizyjne powinny by¢ tak zlokalizowane, by byt mozliwy
dojazd do nich sprzetem ciezkim (WUKO). Przewody tloczne nalezy uzbroi¢ m in. w:

e zasuwy odcinajgce,

e odpowietrzniki,

e odwodnienia.
Kolizje oraz przejScia przez przeszkody
Usytuowanie oraz rozwigzania techniczno-budowlane przejs¢ przewodéw kanalizacyjnych pod
ciekami wodnymi, drogami kotowymi, kolejowymi i innymi oraz kolizji z innymi urzgdzeniami
istniejgcej infrastruktury wymaga uzgodnienia z instytucjami, ktérym podlegajg. Uzgodnienia, o
ktorych mowa nalezy uzyskac¢ przed przedtozeniem dokumentacji projektowej do uzgodnienia
przez Zamawiajgcego.
W przypadku koniecznosci usuniecia kolizji nowoprojektowanego kolektora z istniejgcg
infrastrukturg Wykonawca zobowigzany jest do przetozenia lub wykonania nowych odcinkéw
zgodnie z warunkami wydanymi przez wiasciciela lub zarzgdce sieci kolidujgcej w ramach ceny
umownej.
Przejscia przewoddéw kanalizacyjnych pod drogami kotowymi i kolejowymi powinny by¢
wykonywane w miejscach, gdzie sg one potozone na nasypach lub na rzednej réwnej rzednej
terenu. Kat skrzyzowania przewodow kanalizacyjnych z torami kolejowymi i drogami powinien by¢
zblizony do 90°.
Na przejsciach drogowych nie nalezy uktadac¢ przewodow kanalizacyjnych pod skrzyzowaniami
drég. Przejscia przewodu przez drogi i inne przeszkody o istotnym znaczeniu komunikacyjnym
nalezy wykona¢ wg uzgodnien wydanych przez ich wiascicieli. Ustalone warunki budowy takiego
przejscia obejmujg miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej, dtugosci i glebokosci przejscia,
sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp.
W wiekszosci trudnych przypadkow, takich jak przejscia pod drogami o intensywnym ruchu itp.,
przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych lub bez rur ostonowych przy zastosowaniu
specjalnych rur do przeciskéw, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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Sposéb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii, najczesciej polega na
przeciskaniu lub przecigganiu pod przeszkodg. Rurami ostonowymi mogq by¢ rury stalowe PE o
Srednicy umozliwiajgcej umieszczenie przewodu z kielichem na ptozach. Przewdd umieszczony
wspotosiowo z rurg ostonowg. W zasadzie nalezy unika¢ umieszczania ztgcz w rurze ostonowe;.
Ale jesli jest to konieczne z uwagi na diugosc¢ przejscia, nalezy przed utozeniem przewodu
przeprowadzic¢ probe szczelnosci.
Przy montazu rur ostonowych na rurociggach zamocowaé nalezy ptozy slizgowe (w rozstawie
zgodnym z zaleceniami producenta systemu - w zaleznosci od $rednicy rurociggu), ktérych
rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugieé. Kohcowki rur ochronnych uszczelnié
pierscieniem gumowym uszczelniajgcym - manszeta.
Miejsca przejs¢ przewodow kanalizacyjnych przez cieki wodne nalezy wybieraé na prostych
stabilnych odcinkach o fagodnie pochytych niewypuktych brzegach koryta. Tor przejScia
podwodnego powinien by¢ prostopadty do dynamicznej osi przeptywu. Rzedna goérnej tworzgce;j
rurociggu ochronnego powinna znajdowac sie ponizej 1 m przewidywanego profilu granicznego
rozmycia koryta cieku Ilub planowanych robdt pogtebiarskich. Przejscia pod rowami
melioracyjnymi nalezy ukfada¢ na takiej gtebokosci, aby gérna tworzgca rurociggu ochronnego
znajdowata sie w odlegtosci co najmniej 1,0 m od dna rowu.
Skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg
W miejscu wystepowania skrzyzowan z innymi sieciami nalezy dokona¢ recznej odkrywki w celu
doktadnego ich zlokalizowania.
Prace te nalezy wykonac pod nadzorem stuzb technicznych uzytkownikow sieci. Wykonawstwo
robot w obrebie skrzyzowan i zblizen nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami uzgodnien wydanymi
przez wiasciciela lub zarzgdce urzadzen lub sieci.
Skrzyzowanie z siecig drenarskg
W przypadku sieci drenarskiej nalezy jg natychmiast zabezpieczy¢ przed zamuleniem poprzez
zaczopowanie materiatem filtracyjnym, a nastepnie odtworzy¢ pod nadzorem zarzadcy.
Wszelkie uszkodzenia sieci drenarskiej spowodowane robotami inwestycyjnymi lub wadliwie
wykonang naprawg bedg usuwane na koszt Wykonawcy w okresie trzech lat od ich zakonczenia.
Studnie kanalizacyjne
Studnie kanalizacyjne nalezy lokalizowaé z zachowaniem nastepujgcych wymagan:
e powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ dojazdu do studni w celu wykonywania niezbednych
czynnosci eksploatacyjnych,
e nalezy unika¢ lokalizowania studzienek w zagtebieniach terenu i innych miejscach
narazonych na gromadzenie sie wéd opadowych,
¢ lokalizowaé¢ na wysokos$ciach wszystkich odejs¢ drég bocznych.
Nalezy budowac studnie kanalizacyjne przy kazdej zmianie spadku, kierunku i przekroju kanatu
w odstepach nie wiekszych, niz 50 m. Studnie nalezy zaprojektowac i wykonac takze w miejscach
przytaczenia przytgczy kanalizacyjnych. W przypadku zmiany Srednicy kanatu kineta powinna
stanowi¢ przejscie z jednego przekroju w drugi. Lokalizacje studni kanalizacyjnych nalezy
przewidzie¢ w miejscach, by mozliwe bylo w pdzniejszym terminie przylgczenie kolektoréow
bocznych tj. na skrzyzowaniach ulic istniejgcych i planowanych.
Studnie nalezy wykonywaé¢ z materiatow:
e studnie rewizyjne, odwadniajgce, rozprezne, odpowietrzajgce, zelbetowe z betonu klasy
min. C35/45.
Studnie kanalizacyjne powinny by¢é wykonane z materiatdbw trwatych, szczelnych i
charakteryzujacych sie odpornoscig na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na Scieranie,
na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Dno studni powinno mie¢ fabrycznie wykonang kinete.
Studnie usytuowane w pasie drogowym powinny mie¢ elastomerowe pierscienie odcigzajgce.
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W przypadku zmiany $rednicy kanatu kineta powinna stanowi¢ przejscie z jednego przekroju w
drugi. Kominy nastudzienne pod wifaz nie powinny by¢ wyzsze, niz 30 cm. Studnie powinny
posiadac¢ fabrycznie wbudowane kielichowe kré¢ce do podtgczen rur. taczenie kanatow w
studniach powinno sie odbywaé na zasadzie ,,0$ w 0$”.

Na kolektorze nalezy montowac¢ studnie rewizyjne o srednicy wewnetrznej min. 1000 mm. W
sytuacjach wyjatkowych dopuszcza sie studnie tworzywowe min. 600 mm.

Na rurociggu cisnieniowym w miejscach najnizszych nalezy wykona¢ studnie odwadniajgce. W
studni nalezy zamontowa¢ na kanale cisnieniowym tréjnik zeliwny lub z PE skierowany w dof,
zasuwe nozowg oraz szybkoztgczke strazackg @75 mm do odbioru sciekéw. Przed trojnikiem na
sieci cisnieniowej nalezy zamontowac zasuwe nozowa. Elementy majgce styk ze sciekami nalezy
wykonac¢ z materiatéw odpornych na ich dziatanie (zeliwo, stal kwasoodporna).

Na rurociggu cisnieniowym w miejscach najwyzszych nalezy wykonaé studnie odpowietrzajgce.
W studni nalezy zamontowac na kanale cisnieniowym trojnik skierowany w gére, zasuwe nozowg
na tym trojniku oraz zawor napowietrzajgco - odpowietrzajgcy do Sciekéw. Elementy majgce styk
ze sciekami nalezy wykonaé¢ z materiatéw odpornych na ich dziatanie (zeliwo, stal kwasoodporna).
Na rurociggu cisnieniowym w miejscach wigczenia rurociggu cisnieniowego do kanatu
grawitacyjnego nalezy wykona¢ studnie rozprezng min. DN1200. Studnie rozprezne winny
posiadac konstrukcje umozliwiajgcg wytracenie predkosci oraz przewietrzanie sciekdéw.

Komory zasuw

Do zasuw nozowych nalezy stosowa¢ komory zasuw; wymiary takich komor powinny umozliwiaé
swobodny montaz i demontaz zasuw, konserwacje, przeglagdy. Komory nalezy wykonac z zelbetu
- parametry materiatéw analogiczne jak dla studni kanalizacyjnych.

Oznaczenia armatury

Armature zabudowang w ziemi nalezy oznaczyé za pomocg tabliczek orientacyjnych. Nalezy
stosowac tabliczki trwate, emaliowane.

Z uwagi na uksztattowanie terenu istniejacego w obszarze inwestycji, odprowadzenie
sciekdw bytowo-gospodarczych planuje sie wykonaé w systemie cisnieniowo-
grawitacyjnym, poprzez uktad kanatéw grawitacyjnych oraz przepompowni sciekéw wraz z
rurociggami ttocznymi.

1.4.2. Przepompownia $ciekéw

Wymagania ogdlne
W ramach Zamawiajgcy wymaga zastosowania jednego producenta/dostawcy materiatow i
urzadzen. Przepompownia winna by¢ wyposazona w urzgdzenia nie emitujgce hatasu do
otoczenia — wartosci powstajgcego hatasu nie mogg przekracza¢ natezenia dopuszczalnego,
zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Konstrukcja zbiornika przepompowni powinna by¢ projektowana indywidualnie w zaleznoéci od
warunkéw lokalizacji i warunkéw hydrogeologicznych. Zbiornik przepompowni nalezy
zabezpieczy¢ przed naptywem wdd deszczowych z terenu dziatki i z terendw przylegtych.
W przypadku usytuowania przepompowni w obrebie strefy zalewowej, obiekt nalezy zabezpieczy¢
przed zatopieniem.
Przepompownig nalezy wyposazyé w:

e punkt przytaczenia  przenosnego  agregatu  prgdotwdrczego na  terenie

przepompowni/ttoczni sciekdw,

e uktad pracy pomp min. 1P + 1R,

e przeptywomierz do pomiaru ilosci obstugiwanych sciekéw,

e zawor pluczacy,
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o staly zurawik do demontazu urzgdzen - dopuszcze sie przenosny po uzyskaniu
pozytywnej opinii Zamawiajgcego w tym zakresie,

dojazd do przepompowni,

ogrodzenie panelowe przepompowni,

utwardzenie nawierzchni z kostki typu POLBRUK o nosnosci do 40 t,

oswietlenie terenu przepompowni,

drabiny ztazowe oraz pochwyty,

doprowadzenie wody.

Rozwigzania technologiczne i konstrukcyjne przepompowni Sciekéw

Zbiornik przepompowni powinien by¢ wykonany z materiatdw nie ulegajgcych korozji w
Srodowisku wod gruntowych i Sciekow, a pozostate elementy konstrukcyjne oraz technologiczne
zbiornika powinny by¢ wykonane z materiatdw nie ulegajgcych korozji w srodowisku Sciekow.
Zbiornik powinien by¢ szczelny, wykonany z:

o elementéw zelbetowych - elementy zbiornika powinny spetniaé wymagania zawarte w
Aprobacie Technicznej wydanej przez Instytut Badawczy Drog i Mostow oraz spetniac
wymogi PN-EN 124 — klasa D400

e polimerobetonu

Ostateczny wybor nalezy do Zamawiajgcego.

Dno zbiornika powinno by¢ wyprofilowane w sposéb zmniejszajacy ryzyko odkitadania sie w
zbiorniku zanieczyszczen zawartych w $ciekach. Na zewnatrz zbiornika powinna znajdowac sie
stopa przeciwwyporowa.

Zbiornik nalezy uzbroi¢ w nastepujgce elementy wyposazenia:

e wilaz wejsciowy z zamknigciem mechanicznym na ktddke,

o wiazy do przepompowni montowac nalezy powyzej terenu (max. 30 cm), tak by zapewnic
brak doptywu wod opadowych,
pomosty i prowadnice pomp rurowe wykonane ze stali nierdzewnej,

o fancuchy do opuszczania pomp ze stali nierdzewnej z oczkami do podwieszania,

e drabinka ztazowa wykonana ze stali nierdzewnej, atestowana, montowana w
przepompowni na state,

e porecz pomocnicza ze stali nierdzewnej (pochwyt),

e zbiornik wyposazony w naturalng instalacje wentylacyjng — krééce wentylacyjne
zaopatrzone w wywietrzniki, przy czym jedna z rur wentylacyjnych opuszczona ponad
poziom sciekow, druga umieszczona bezposrednio pod pokrywa,

e orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane ze stali nierdzewnej,
samouszczelniajgce sie potgczenie pomiedzy pompg a podstawa,

o otwér wlotowy (kielich z uszczelkg) przystosowany do podtgczenia rurociggu
grawitacyjnego,
ostona wlotu grawitacyjnego — deflektor ze stali nierdzewne;j,

* wyjscie z przepompowni na zewnetrzny przewdd ttoczny za pomoca ksztattki kotnierzowej
nierdzewnej. Kotnierz umieszczony na przewodzie ttocznym w zbiorniku (w celu tatwe;j
mozliwosci sprawdzenia dziatania, przegladu i montazu),

e przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki sterowniczej — nalezy
wykonac przejscie szczelne (dtawik) z mozliwoscig rozstawienia.

Do terenu przepompowni oraz do przepompowni i urzagdzen z nig zwigzanych nalezy zapewni¢
dojazd od drogi publicznej o szerokosci nie mniejszej, niz 3,5 m. Promienie tukow drogi
dojazdowej nalezy dostosowac¢ do pojazdéw o wymiarach gabarytowych min. 8 x 2,5 m. Projekt
drogi dojazdowej do przepompowni powinien uwzglednia¢ ruch ciezkiego sprzetu
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specjalistycznego (wozy serwisowe, wozy asenizacyjne). Projekt winien przewidywa¢ mozliwos¢
dojazdu sprzetu pod sam wiaz przepompowni. Nawierzchnie terenu przepompowni nalezy
wykonac z kostki brukowej betonowej z betonu klasy min. C25/35, grubosci min. 8 cm.
Teren przepompowni nalezy ogrodzi¢. Ogrodzenie terenu przepompowni nalezy wykonaé o
wysokosci min. 2,00 m, systemowe, panelowe, na cokole betonowym. W ogrodzeniu nalezy
osadzi¢ brame wjazdowg o szerokosci min. 3,50 m z zabezpieczeniem (zamknigeciem) na kiodke
(jeden wzor zamka do bram wszystkich przepompowni). W ogrodzeniach, ktérych gabaryty lub
lokalizacja uniemozliwiajg osadzenie bram wjazdowych, nalezy osadzi¢ furtki o szerokosci min.
1,0 m. Brama wjazdowa na teren przepompowni powinna umozliwia¢ manewrowanie wozami
asenizacyjnymi.
W przepompowniach, w ktérych armatura bedzie =zainstalowana wewnagtrz zbiornika
przepompowni nalezy wykona¢ przymocowany na zawiasach opuszczany podest utatwiajgcy
naprawy armatury. Na przewodzie ttocznym kazdej pompy nalezy instalowaé: zawor zwrotny oraz
zasuwe odcinajgcg nozowg. Zamontowac takze nalezy przytacze ptuczace typu Storz C
(strazackie) z zasuwg odcinajgcg do piukania rurociggu ttocznego. Stosowaé armature i
urzadzenia o potgczeniach kotnierzowych. W przypadku montowania armatury poza zbiornikiem
przepompowni nalezy zastosowaé komore zasuw. Komore armatury wykonaé z elementow
prefabrykowanych (betonowych) o srednicy dopasowanej do urzagdzen montowanych w komorze.
Dostep i obstuge dla armatury nalezy wykona¢ zawsze z poziomu terenu. W komorze zasuw
armature nalezy mocowaé na bloczkach z betonu, ktére stanowi¢ bedg podparcie rurociggu.
Wszystkie pomocnicze elementy metalowe wykonac¢ nalezy ze stali kwasoodpornej. Ewentualne
rozlewy w komorze zasuw odprowadzane zostang potgczeniem syfonowym do komory
przepompowni. Potgczenie to nalezy wykonaé rurg @110 PVC. W komorze zasuw na wlocie do
syfonu zamontowa¢ nalezy klape zwrotng @110. Dno komory armatury nalezy uformowaé w
sposdb umozliwiajgcy odptyw $ciekow do rurociggu tgczgcego z komorg przepompowni.
tancuchy do podnoszenia powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Lancuchy powinny mieé
dtugosé co najmniej o 1,5 metra wiekszg od wysokosci przepompowni. Rurowe prowadnice pomp
powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, pozwalajgce na kompensacje tolerancji
budowlanych. W przypadku nie centrycznego umiejscowienia wtazu przepompowni prowadnice
powinny mie¢ mozliwos¢ odchylenia od pionu o + 5°. Dla kazdej pompy nalezy zastosowaé
prowadnice dwururowe.
Wewnatrz zbiornika nalezy zainstalowac¢ na state drabinke ze stali nierdzewnej. Drabinka musi
by¢ doprowadzona tak, aby mozna bezpiecznie zej$¢ na dno przepompowni.
Nalezy zamontowac¢ state Zzurawiki do wyciggania pomp na kazdej przepompowni $ciekéw lub
przewidzie¢ zurawiki przenosne. Dla zurawikdéw przenosnych wykonaé¢ nalezy fundament
dostosowany do wymaganych obcigzen.
W celu oswietlenia terenu przepompowni nalezy wykona¢ punkt oswietlenia statego.
Pojemnos¢ zbiornika przepompowni winna zapewni¢ podczas pompowania w czasie jednego
cyklu wymiane sciekéw w rurociggu ttocznym lub nalezy zapewni¢ predkos¢ przeptywu > 1m/s.
Na terenie przepompowni nalezy zainstalowa¢ antene kierunkowg na maszcie oraz syrene
alarmowa.
Przed wlotem do przepompowni na kanale grawitacyjnym nalezy zamontowac¢ zasuwe odcinajgca
doptyw Sciekédw na czas prowadzenia robot serwisowych wewnatrz przepompowni. Armatura
musi by¢ tgczona kotnierzowo.
Armatura powinna sie cechowac¢ ponizszymi parametrami:
Zasuwy

o zeliwne do zabudowy miedzykotnierzowej

e miekkouszczelniajgcy klin pokryty elastomerem

e cisnienie nominalne: min. PN 10
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wrzeciono ze stali nierdzewnej

korpus i obudowa wykonane z zeliwa sferoidalnego co najmniej GGG40
wszystkie elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie (wewnatrz i zewnatrz)
kotnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2

catkowicie gtadki przelot korpusu zasuwy bez gniazda

sruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewne;j

Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgce do sciekéw
e cisnienie robocze min. 10 bar
e dziatajgcy samoczynnie i bezstopniowo
e gniazdo zaworu nie ma kontaktu ze $ciekami: wystepuje poduszka powietrzna miedzy
medium a membrang
o korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego lub ze stali, zabezpieczony antykorozyjnie farbg
epoksydowg (wewnatrz i zewnatrz)
kotnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2
wszystkie czesci mechaniczne wykonane z materiatéw odpornych na korozje
kro¢ce z zaworem kulowym umozliwiajgcym ptukanie zaworu
e Sruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewne;j
Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ montazu i demontazu zainstalowanej armatury

Pompy
Podstawowym elementem przepompowni sg pompy do $ciekow komunalnych w ilosci minimum

2 szt., pracujgce naprzemiennie. Wydajno$¢ pomp winna by¢ rowna maksymalnej projektowane;j
wydajnoéci. Pompy muszg by¢ chronione przed bezposrednim kontaktem oraz zablokowaniem
zawartymi w $ciekach czesciami statymi. Pompy zatapialne, o stopniu ochrony IP55 pracujgce w
warunkach suchych. Pompy powinny zapewnia¢ mozliwos¢ transportu sciekdw bez stosowania
krat z wirnikami skonstruowanymi tak, aby skutecznie eliminowac zjawisko blokowania sie pompy.
Dobér zespotdow pompowych powinien zapewnia¢ ich prace w poblizu punktu maksymalnej
sprawnos$ci. Agregaty pompowe zamontowane w przepompowni powinny by¢ konstrukcyjnie
przystosowane do pompowania sciekow surowych i niepodczyszczonych zawierajgcych grube
zanieczyszczania.

Nalezy stosowa¢ pompy z wirnikami otwartymi (pompy z wirnikiem typu vortex) o wolnym
przelocie minimum 80 mm. Pompy powinny by¢ przystosowane do pracy ciggtej (Sl).

Obudowa pompy musi zapewnia¢ dtugi okres eksploatacji w kontakcie ze sciekami sanitarnymi i
wytrzymywac obcigzenia udarowe, powodowane przez obecne w zawiesinie czgstki state.

W kazdej przepompowni nalezy zainstalowa¢ min. dwie pompy: 1 pracujgca + 1 rezerwowa
zamontowane na stopach sprzegajgcych.

Elementy stykajgce sie ze Sciekami muszg posiada¢ podwyzszong odpornos¢ na $cieranie.
Kazda pompa musi by¢ wyposazona w tgcznik sprzegajgcy zamocowany do kotnierza ttocznego
pompy. Wymienna uszczelka powinna stanowi¢ integralng czes¢ tacznika tak, aby stworzy¢
szczelne potgczenie z podstawa. tacznik sprzegajgcy powinien prostym ruchem linearnym
kierowa¢ pompe wzdtuz dwéch pionowych prowadnic do potgczenia z rurociggiem ttocznym.
Zadna cze$¢ pompy nie powinna bezposrednio opiera¢ sie na dnie komory, prowadnicy czy
tancuchu.
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Podstawa pompy powinna by¢ dostarczona wraz ze stanowigcym jej integralng czesc tgcznikiem
prowadnic i powinna by¢ wykonana z Zeliwa. Podstawa powinna by¢ zaprojektowana razem ze
stanowigcym jej integralng czes¢ kolanem 90°.

Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali odpornej na korozje. Uszczelnienie watu pompy winno
by¢ realizowane poprzez dwa pracujgce niezaleznie od kierunku obrotéw uszczelnienia
mechaniczne smarowane ekologicznym olejem. W pompie powinny by¢ zastosowane fozyska
toczne smarowane smarem statym. Kabel zasilajgcy powinien by¢ doprowadzony w sposéb
zapewniajgcy wodoszczelnos¢, wprowadzenie kabla powinno by¢ zabezpieczone poprzez
dtawice uniemozliwiajgca kapilarne wnikniecie cieczy przy uszkodzeniu powtoki kabla.

Silnik pompy powinien by¢ zatapialny, klasa izolacji nie mniej niz F (155°C). Silnik powinien
posiada¢ wewnetrzne zabezpieczenia termiczne oraz elektrode przeciwwilgociowg w komorze
silnika.

Armatura

Armature pomp zaleca sie umieszcza¢ wewnatrz zbiornika w komorze studni. Na przewodzie
ttocznym kazdej pompy nalezy instalowac: zawdr zwrotny lub klapy zwrotne oraz zasuwe
odcinajgcg nozowa.

Drabinka

Wewnatrz komory studni nalezy zainstalowac¢ na state drabine ze stali nierdzewnej gat. min. AlSI
316 lub 316L. Drabina musi by¢ doprowadzona tak, aby mozna bezpiecznie zej$¢ na dno komory.
Armatura (zasuwy) w komorze zbiornika

Armature na rurociggach ttocznych nalezy umiesci¢ w komorze zbiornika. W komorze nalezy
umiesci¢: zwrotne zawory dla kazdej pompy, zasuwy nozowe odcinajgce z napedem recznym dla
kazdej pompy, przytacze ptuczace z zasuwg odcinajacg do ptukania rurociggu ttocznego.
Potaczenia pomp, armatury, przeptywomierza, rurociggdw wykonac jako kotnierzowe. Przejscia
rurociggoéw przez sSciany zbiornika wykonaé jako szczelne. Wszystkie pomocnicze elementy
metalowe wykonac nalezy ze stali nierdzewne;j.

Wentylacja przepompowni Sciekow

Obiekty wyposazy¢ w urzadzenia do neutralizacji przykrych zapachéw wydostajgcych sie z
komory pomp, poprzez system wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej z filtrami
antyodorowymi.

Hatas

Przepompownia sciekdéw winna by¢ wyposazona w urzgdzenia nie emitujgce hatasu do otoczenia,
o wartosciach nieprzekraczajgcych natezenie dopuszczalne, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wewnetrzne rurociagi ttoczne

Rurociggi ttoczne w pompowni nalezy projektowaé wytgcznie z rur i ksztattek wykonanych ze stali
nierdzewnej minimum AISI 316 lub 316L o $rednicach wewnetrznych réwnych lub wiekszych od
swobodnego przelotu zastosowanych pomp.

Ukfad zasilania przepompowni

Przytacze ze stupa lub z innego ZK do ZK-P przepompowni nalezy poprowadzi¢ kablem ziemnym.
Ze ztgcza ZK-P nalezy poprowadzi¢ kabel ziemny do zasilenia rozdzielnicy zasilajgco-
sterowniczej. Kable zasilajgce pompy oraz przewody sterownicze i sygnalizacyjne pomiedzy
rozdzielnicg zasilajgco-sterowniczg a komorg przepompowni stanowig wyposazenie kompletnej
dostawy przepompowni.

Wymagania ogolne dla rozdzielnic sitowych:

e wykonanie szaf wolnostojgcych w podwdjnej obudowie z poliestru, zamocowanej na
betonowym prefabrykowanym fundamencie by zapewni¢ odpowiednig temperature i
utrudni¢ wlamanie,

e zamontowanie mikrowytgcznika sygnalizujgcego otwarcie drzwiczek szafy,
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ogrzewanie wewnatrz grzatkg z termostatem,

zamkniecie szaf na klucz,

zabezpieczenie do gniazda sitowego jedno i trojfazowego,

zabezpieczenie do obwodu oswietlenia terenu,

zabezpieczenie przepieciowe,

wytgczniki réznicowo — prgdowe,

opisanie przewodow na listwach i oznaczenia kabli,

oznaczenia i opisy na schematach w jezyku polskim,

umiejscowienie szafy tytem do wiazu lub z boku tak, aby wtaz nie byt przed otwartg szafka.

Zasilanie pompowni
Przepompownie nalezy zasili¢ z linii wspétpracujgcych z uktadem SZR umieszczonym w zigczu
kablowo-pomiarowym ZK-P. Ztgcze ZK-P nalezy wykonaé w odrebnej obudowie, spetniajgcej
nastepujace wymagania:
e klasa ochronnosci ll,
stopien ochrony przed wilgotnos$cig i zapyleniem IP 44,
stopien ochrony przed uderzeniem IK10,
kategoria palnosci FH-25,
odpornos¢ na oddziatywanie promieniowania UV,
e odpornos¢ termiczna: 85°C.
Uktad pomiarowy energii elektrycznej powinien odpowiada¢ TWP i by¢ przystosowany do
transmisji danych (liczniki energii z wyjsciem impulsowym).

System monitoringu ma spetniaé ponizsze wymagania:
Obiekt zdalny - przepompownia sciekdw wyposazona w modut telemetryczny
GSM/GPRS/EDGE posiadajgcy co najmniej wyposazenie wymienione w niniejszym PFU, kiory
petni funkcje sterownika oraz modemu komunikacyjnego. Informacje o stanach obiektow
przesytane za pomocg dwukierunkowej pakietowej transmisji danych GPRS do staciji
monitorujgcej, ktdra wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. W celu
ochrony przesytanych danych i ich przetwarzania komunikacja pomiedzy obiektami powinna
odbywaé sie bezposrednio pomiedzy obiektem monitorowanym a stacjg dyspozytorskg, bez
korzystania z zewnetrznych serwerow gromadzacych, przetwarzajgcych i dalej udostepniajgcych
te dane.
System zdarzeniowo-czasowy — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie ma
powodowacé wystanie petnego statusu wejsé/wyj$¢ modutu telemetrycznego oraz dodatkowo
stacja monitorujgca ma zdalnie w okreslonych odstepach czasowych wymusi¢ przestanie w/w
statusu z danego obiektu. W momencie wystgpienia dowolnej zmiany stanu monitorowanego
parametru (np. zatgczenie pompy, otwarcie drzwi szafy sterowniczej, alarm suchobiegu, itp.) do
stacji monitorujgcej ma zosta¢ wystany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejsciach i
wyjéciach modutu telemetrycznego). Dodatkowo niezaleznie od powyzszego, stacja monitorujgca
ma czasowo (np. co 1 godzine) odpytywaé moduty telemetryczne o ich aktualny stan wejs¢/wyjsé.
Niezaleznie od powyzszych operator ma mie¢ mozliwos¢ w dowolnie wybranym przez siebie
momencie odpyta¢ dany obiekt o jego aktualny stan.
Gléwne okno synoptyczne — umozliwiajgce podglad graficzny wszystkich monitorowanych
obiektow pod wzgledem:

e wizualizacji poziomu Sciekow w zbiorniku dla kazdej pompowni indywidualnie,

e wizualizacja pracy danej pompy dla kazdej pompowni indywidualnie,

e wizualizacja awarii danej pompy dla kazdej pompowni indywidualnie,
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wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest zatgczana w
automatycznym cyklu pracy przepompowni, dla kazdej pompowni indywidualnie,
wizualizacja alarméw na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarméw biezgcych,
alarmy podawane z nastepujgcymi informacjami:

data wystgpienia alarmu,

— nazwa obiektu,

— typ alarmu,

— data ustgpienia alarmu,

— data potwierdzenia alarmu,

— nazwa operatora potwierdzajgcego,

co pozwala na szybkg analize monitorowanych standw przepompowni bez potrzeby przegladania
kolejnych okien synoptycznych przepompowni.

Funkcja ,,obiekty w kolumnie” — wyswietlana zawsze w lewej czesci programu
.kolumna”, obrazujgca prace/awarie danego obiektu.
Funkcja ,drzewo obiektéw” — umozliwiajgca budowe drzewa strukturalnego

przedstawiajgcego rzeczywisty ukfad sieci kanalizacyjnej. Oznacza to, iz bedzie mozna
przedstawié, ukfad potgczen pomiedzy przepompowniami.

Funkcja logowania/wylogowania operatoréw stacji monitorujacej — pozwalajgca na
przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych
kompetencjach ma posiada¢ prawo tylko do przeglgdania obiektow bez mozliwosci ich
zdalnego sterowania, natomiast operator-kierownik ma posiada¢ petne prawa dostepu
wraz z prawem zdalnego sterowania przepompownia.

Funkcja dziennika logowan/rozkazéw— przy kazdorazowym logowaniu uzytkownika do
dziennika logowan zapisywana jest doktadna data, czas i nazwa uzytkownika. JeSli
uzytkownik wydat rozkaz np. start pompy, fakt ten powinien zosta¢ zapisany do dziennika.
tatwos¢ przechodzenia miedzy gtdwnym oknem synoptycznym, a oknami poszczegolnych
zestawow za pomocg ,klikniecia” na danym obiekcie graficznym lub liscie obiektow
wymienionych w kolumnie po lewej stronie okna.
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Monitoring przepompowni ciekow
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Gtéwne okno synoptyczne wizualizujgce monitorowane obiekty.

- Funkcja alarméw historycznych — umozliwiajgca przeglgdanie archiwalnych zdarzen
alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie w dowolnym okresie
czasu wraz z funkcjg filtrowania wg danego stanu alarmowego. Dodatkowo ma podawac
informacje, kiedy dany alarm zostat potwierdzony i przez jakiego operatora, a takze
mozliwos¢ wykonania wydruku sporzgdzonego zestawienia.

- Funkcja alarméw biezacych — wizualizujgca w postaci tabeli wszystkie biezgce
(niepotwierdzone i aktywne) stany alarmowe z monitorowanych obiektéw. W
jednoznaczny sposob identyfikujgca, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor:
czerwony-alarm krytyczny), czy juz ustgpit (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego
alarmu przez operatora i ustgpieniu ma on zosta¢ umieszczony w pamieci systemu, aby
mozna byto go przeglada¢ za pomocg funkcji alarméw historycznych. Dodatkowo w
momencie wystgpienia stanu alarmowego na dowolnej pompowni powinien aktywowac sie
sygnat dzwiekowy, ktéry mozna bedzie wytgczy¢ po potwierdzeniu wszystkich
niepotwierdzonych alarméw biezgcych, co pozwoli na wykonywanie przez operatora
innych czynnosci niezwigzanych ze stacjg monitorujgcg, np. obstuga oczyszczalni.

- Baza danych - zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz z
narzedziem do jej przeglagdania oraz eksportowania do pliku csv, ktory jest obstugiwany
przez arkusz kalkulacyjny MSExcel.
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- Kontrola polaczenia stacji monitorujgcej z monitowanymi pompowniami -
informujgca operatora o braku komunikacji z monitorowanym obiektem wraz z podaniem
dokfadnego czasu zerwania potaczenia.

- Alarm wlamania - wywotanie na stacji monitorujgcej alarmu wtamania do obiektu powinna
nastepowac po okreslonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie rozbrojeniu obiektu.
Alarm nie moze ulega¢ skasowaniu po czasie. Wymdg zdalnego kasowania przez
operatora, w ten sposob informujgc go o swoim wystgpieniu.

- Funkcja zdalnego wyltaczenia sygnalizacji alarmowej dzwiekowo-optycznej z poziomu
stacji monitorujgcej.

- Dodatkowo monitorowane musza by¢ nastepujace sygnaty:

a) Praca Reczna / Automatyczna,

b) Obecnosé¢ / Brak napiecia zasilania,

c) Sygnat alarmowy $wietlny,

d) Sygnat alarmowy dzwiekowy,

e) Poziom sciekow w zbiorniku na podstawie sygnatu z sondy hydrostatyczne;j,
f) Przeptyw chwilowy na podstawie sygnatu z przeptywomierza,
g) Praca/Postoj pompy nr1i 2,

h) Awaria pompy nr 1 2,

i) Sygnalizator suchobiegu,

j) Sygnalizator przelewu,

k) Pomiar prgdu pobieranego przez pompy,

I) Potwierdzenie zatgczenia stycznika pompy.

- Funkcja odswiezenia obiektu — umozliwiajgca na zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujgcej aktualnego statusu wejsé/wyjS¢ modutu telemetrycznego danej
przepompowni.

- Funkcja kasowania zegaréw — operator musi mie¢ mozliwo$¢ wyzerowania zegaréw
czasu pracy pomp wraz z licznikami iloSci zatgczen w celu dokonania analizy czasowej
pracy pompowni np. rownomiernego zuzycia pomp w ciggu miesigca.

- Zdalne zataczanie/wytaczanie pomp — na rozkaz wystany ze stacji dyspozytorskiej przez
operatora

- Funkcja odlgczenia/poditgczenia pompy — pozwalajgca na zdalne ,poinformowanie”
sterownika o odigczeniu/podtgczeniu danej pompy, co wigze sie z nie/uwzglednianiem
danej pompy w cyklu pracy pompowni, np. jezeli pompa zostanie zdalnie odtgczona, to
sterownik nie uwzgledni jej w cyklu pracy pompowni i zawsze zatgczy pompe, ktora
fizycznie wystepuje na obiekcie.

- Funkcja zdalnej zmiany pozioméw pracy pomp — mozliwos¢ zdalnej (ze stacji
monitorujgcej) zmiany poziomu zatgczania, wytgczania pomp oraz poziomu alarmowego
— przy zastosowaniu sondy hydrostatycznej. Kazdorazowa zmiana poziomu powinna
zosta¢ umieszczona w historii zmian poziomow z uwzglednieniem daty zmiany jak i
operatora dokonujgcego zmiany.

- Funkcja ,,pomiaru poziomu” — wizualizuje aktualny poziom medium w zbiorniku w
centymetrach.
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-  Funkcja ,pomiaru pradu” — wizualizuje aktualny prad pobierany przez pompy w
amperach, oraz aplikacja wizualizuje prgd nominalny urzadzenia (pompy) podany przez
producenta.

- Funkcja ‘Alarm czasu pracy pompy’ — uzytkownik ma posiada¢ mozliwosé ustalenia
jednostajnego czasu pracy, po przekroczeniu ktérego zatgczany bedzie alarm,
sygnalizujgcy o zbyt dlugiej pracy pompy (np. duzy naptyw $ciekdw [nielegalny zrzut
Sciekow], zapchanie pompy).

- Funkcja ‘Serwis’ — uzytkownik powinien mie¢ mozliwos¢ ustawienia w systemie
przypomnienia o planowanym serwisie pomp. Przypomnienie w formie komunikatu
pojawi¢ sie powinno po przekroczeniu przez pompe wpisanych godzin pracy lub w
konkretnym dniu.

- Funkcja blokady wystania kilku rozkazéw — operator w danej chwili moze wykonac tylko
jeden rozkaz (np. zatgcz pompe nr 1). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykonac
kolejny. Bedzie to zabezpieczenie przed wysytaniem nadmiernej ilosci rozkazéw w jednej
chwili.

- Funkcja pracy rewersyjnej — mozliwosc¢ lokalnego i zdalnego zatgczania, wytgczania
pomp w przeciwnym kierunku wirowania wirnika dla pomp o mocy kazdej mniejszej niz 5

kW.
- Wykresy szybkiego podgladu — pozwalajgce na podglad w okresie ostatnich 2 godzin:
e pracy;
e spoczynku, awarii dwoch pomp;
e ciSnienia;
o przeptywu;
e pH.

- Trendy historyczne — mozliwos¢ sporzgdzania wykreséw na doktadnej skali czasu w
wybranym okresie historycznym oraz wykonanie wydruku sporzgdzonego wykresu:
e zmian poziomu Sciekéw w zbiorniku,
e stanu pomp (postdj/praca/awaria),
e cisnienia,
o przeptywu chwilowego.
- Raporty — mozliwos¢ sporzgdzania raportow za dowolny okres czasu, odnoscie:
e Czasu pracy pomp,
o ilosci zatgczen pomp,
e losci awarii pomp,
¢ Sredniego czasu pracy pomp,
e zuzycia energii elektrycznej,
wraz z wykonaniem wydruku sporzgdzonego zestawienia.

- Opis obiektu — okno, stuzace jako dziennik pracy pompowni zawierajgcy informacje:

e zbiornika,
e sterowania,
e pomp,

Strona 37



ProNovum

e zasilania,
e armatury,
e nr szafy,

e potozenia geograficznego,
z mozliwoscig dodawania wpiséw, uwag do poszczegdlnych obiektow.

-  SMS - dodatkowo system ma pozwala¢ na wysytanie wiadomosci SMS pod wskazany
numer telefonu w momencie zaistnienia stanéw alarmowych na w/w obiektach.

- przy rozbudowie oprogramowania ma by¢ zapewniona mozliwo$¢ monitorowania i
zdalnego sterowania obiektami poprzez sie¢ Internet, przy uzyciu przegladarki
internetowe.

- W ramach umowy ma by¢ zapewnione wsparcie techniczne online 24h/7 dni w tygodniu
odnosnie sterowania, systemu monitoringu, nadzoru.

- Alarm zagrozenie — w przypadkach kryzysowych powiadomienie SMS na 3 wybrane
numery

Zatozenia systemu:

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP — karty dostarcza
Wykonawca w ramach ceny ofertowej.

Dostawe niniejszych kart SIM ma zapewni¢ dostawca systemu monitoringu. Karty powinny
pracowac w wydzielonej, prywatnej i zabezpieczonej sieci APN.

Wymagania dla_wyposazenia szafy sterujgcej uktadu dwupompowego w oparciu o modut
telemetryczny GSM/GPRS.

1. Obudowa szafy sterownicze;j:

o wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporng na promieniowanie UV,
e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporng na
promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
o kontrolki:
= poprawnos$ci zasilania,
= awarii ogdlnej,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;
o wylgcznik gtéwny zasilania,
o przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
o stacyjka z kluczem,
e 0 min. wymiarach: 800(wysokos$¢)x600(szerokos¢)x300(gtebokosc),
e wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci min. 2mm,
e wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,

Strona 38



ProNovum

e posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajgcych, od czujnikow ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.)
bez koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej

2. Urzadzenia elektryczne:

- modut telemetryczny GSM/GPRS,

- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz,

- uktad grzejny min. 50W wraz z elektronicznym termostatem,

- czteropolowe zabezpieczenie klasy C,

- przektadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA,

- wylgcznik roznicowo-pragdowy czteropolowy 63A,

- wylgcznik gtéwny Sie¢-Agregat 63A,

- gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowe;,

- gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16,

- gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaz tablicowy wraz z czteropolowym
wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym klasy B32,

- wylgceznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej,

- stycznik dla kazdej pompy,

- jednopolowy wytgcznik nadmiarowo prgdowy klasy B dla fazy sterujacej,

- dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni ,

- dla pomp o mocy =5,5kW rozruch za pomocg uktadu softstart,

- zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumulatorow,

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego i optycznego,

- przetgcznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna),

- wylgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej,

- stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu,

- sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym O-
4m H,O wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy),

- antene dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego
poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny w ksztatcie ,krgzka”
z montazem na obudowie szafy sterowniczej).

Szafy sterownicze przepompowni $ciekdw powinny posiada¢ Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg nastepujace
sygnaty (UWAGAI!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikow
pomocniczych):
a) Wejscia (24VDC):

- tryb pracy (Reczny/Automatyczny),

- zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe),

- potwierdzenie pracy pompy nr 1,

- potwierdzenie pracy pompy nr 2,
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b)

- awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika
silnikowego,

- awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika
silnikowego,

- kontrola otwarcia drzwi i wtazu pompowni,

- kontrola ptywaka suchobiegu,

- kontrola ptywaka alarmowego — przelania,

- kontrola rozbrojenia stacyjki.

wejscia analogowe (4...20mA):

- sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA,
- sygnat z przekfadnikow prgdowych (4...20 mA),

Wyjscia (zatgczanie przekaznikéw napigciem 24VDC):

- zatgczanie pompy nr 1,

- zafgczenie pompy nr 2,

- zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni,

- zafgczenie rewersyjne pompy nr 1,

- zalgczenie rewersyjne pompy nr 2,

- zalgczenie wyjscia wtamania — do podtgczenia niezaleznej centralki alarmowe;j.

2. Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniac:

- naprzemienng prace pomp,

- automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy,

- kontrole termikow pompy i wytgcznikéw silnikowych,

- funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekow ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej,

- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z
dwoch ptywakow.

Wytyczne odnos$nie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

a)

Wyposazenie:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane danych,
zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace w
bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi,

min.16 wejs¢ binarnych,

min. 12 wyjs$¢ binarnych,

min. 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtgczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktorej uruchamiane sg pompy,
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min. 2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podigczenia
przektadnikow prgdowych,
min. 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do
podtgczenia przeptywomierza,
min. 1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa,
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE,
wejscia licznikowe,
kontrolki:
e zasilania sterownika,
e poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody,
e poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nie zalogowany,
= zalogowany,
poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
» Jogowanie do sieci GPRS,
»= poprawnie zalogowany do sieci GPRS,
= brak lub zablokowana karta SIM,
e aktywnosci portu szeregowego sterownika,
stopien ochrony min. IP40,
temperatura pracy: -20° C...50°C,
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji,
modut GSM/GPRS/EDGE,
napiecie zasilania 24VDC,
gniazdo antenowe,
gniazdo karty SIM,
pomiar temperatury wewnatrz sterownika.

Mozliwosci:

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjsé (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora
GSM w wydzielonej sieci APN,
wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw
alarmowych na obiekcie,
sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow i
sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnolegtej),
sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze
stacji operatorskiej,
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:
e brak karty SIM,
o poprawnosé¢ PIN karty SIM,
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e biedny PIN karty SIM,
e zalogowanie do sieci GSM,
e zalogowanie do sieci GPRS,
e wejscia i wyjscia sterownika,
e aktualny poziom sciekéw w zbiorniku,
e nastawiony poziom zatgczenia pomp,
e nastawiony poziom wytgczenia pomp,
e nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy,
e liczba zatgczen kazdej z pomp,
e liczba godzin pracy kazdej z pomp,
e prad pobierany przez pompy,
e poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach,
— zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacii
(wpisanie kodu) operatora:
e poziomu zatgczenia pomp,
e poziomu wytgczenia pomp,
poziomu dofgczenia drugiej pompy,
zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej,
zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego,
— prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:
e kazdej z pomp,
e zasilania,
e wystgpieniu poziomu suchobiegu,
e wystgpieniu poziomu przelewu,
e btednym podtgczeniu ptywakow,
e sondy hydrostatycznej,
¢ wlamaniu,
— naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia,
— automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu
pracy z mozliwoscig wytgczenia opcji,
— blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwo$¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytgczenia,
— Zzliczanie czasu pracy kazdej z pomp,
— Zzliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp,
— pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
e pobieranej mocy,
e zuzytej energii,
e napiecia na poszczegoélnych fazach,
— mozliwos¢ podtaczenia sygnatu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowe;.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Informacje o terenie budowy

Projekt zlokalizowany jest na terenie gminy Lubsko — wojewodztwo lubuskie — powiat zarski.
Szczegotowy lokalizacje przedstawiono na Planie orientacyjnym w skali 1:5000, ktéry stanowi
zatgcznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Scieki systemem kanalizacyjnym bedg transportowane do oczyszczalni $ciekéw w Tucholi
Zarskie;.

Stanowiska archeologiczne

Stanowiska archeologiczne w obszarze inwestycji przedstawiono zatgczonej mapie. Na etapie
opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do zaopiniowania projektu
z wlasciwym miejscowo konserwatorem zabytkow.

2.2. Wymagania dotyczace dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych zobowigzany jest dokonac¢ weryfikacji danych
wyjsciowych i zalozen jakosciowych opisanych przez Zamawiajgcego pod katem
zagwarantowania osiggniecia zatozonego celu przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia podczas realizacji przedmiotu umowy do
prowadzenia prac budowlanych i montazowych w sposéb zapewniajgcy ciggtos¢ odbioru sciekdéw
na istniejagcych i przebudowywanych kanatach $ciekowych oraz dostaw wody do wszystkich
odbiorcéw. Wykonawca wykona niezbedne rurociggu tymczasowe dla zapewnienia ciggtego
odbioru sciekdw czy zapewnienia dostaw wody. Ewentualne przerwy mogg wystgpi¢ w chwili
dokonywania przetgczen do istniejgcej sieci, jednak nie mogg trwac dtuzej, niz 12 godz.
(szczegdtowe uzgodnienia w tym zakresie nalezy kazdorazowo dokona¢ z Zamawiajgcym);
koszty zapewnienia beczkowozéw z wodg pitng, itd. po stronie Wykonawcy i nalezy te koszty
uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.

W trakcie realizacji przedmiotu zamowienia nalezy przewidzie¢ spotkania koordynacyjne — min. 1
raz na dwa tygodnie, zarébwno na etapie prac projektowych jak i robot budowlanych, ktére
odbywac sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego.

Personel Wykonawcy opracowujgcy dokumentacje projektowg powinien posiadac uprawnienia do
projektowania i odpowiednie doswiadczenie zawodowe. Roboty powinny zosta¢ zaprojektowane
zgodnie z polskim prawem budowlanym, odpowiednimi normami oraz wiedzg techniczng i
praktyka inzynierska. Wszelkie modyfikacje dokumentéw Wykonawcy wymagane przez Nadzor
inwestorski bgdz Zamawiajgcego wykonawca zrealizuje bez dodatkowych opfat.
Zamawiajgcemu zalezy na realizacji przedmiotu zamoéwienia z materiatdw najwyzszej jakosci oraz
na solidnosci i fachowosci wykonania.

2.3. Zakres obejmujacy etap prac projektowych

2.3.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)
e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)
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o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454)

Zakres i tres¢ projektu budowlanego musi by¢ dostosowana do specyfiki i charakteru obiektow
budowlanych bedacych przedmiotem postepowania, oraz stopnia skomplikowania robot
budowlanych niezbednych do ich wykonania.

Projekt budowlany powinien stanowi¢ podstawe do zatatwienia wszystkich spraw formalno—
prawnych w celu uzyskania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego prawomocnego
pozwolenia na budowe. Zamawiajgcy informuje, ze moze wystgpi¢ sytuacja, ze konieczne bedzie
uzyskanie pozwolenia na budowe dla zakresu bedgcego zarébwno w kompetencji Wojewody
Lubuskiego (ze wzgledu na lokalizacje sieci w drogach wojewddzkich), jak i Starosty
Nowosolskiego.

Pozostate wymagania:

o Wykonawca pokryje wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem decyzji, uzgodnien,
warunkéw technicznych oraz wszelkich innych dokumentéw niezbednych do wykonania
dokumentacji projektowej;

o projekt budowlany musi by¢ zgodny z ustaleniami decyzji ustalajgcej lokalizacje inwestycji
celu publicznego oraz warunkami okreslonymi w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, wymaganiami ustaw, przepisow techniczno—budowlanych
i obowigzujgcych Polskich Norm oraz zasadami wspoiczesnej wiedzy techniczne.
Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanej inwestycji w zakresie wynikajgcym z
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia;

o projekt budowlany winien zawierac: projekt zagospodarowania terenu sporzgdzony na
aktualnej mapie do celéw projektowych (opracowanie map stanowi zakres i koszt
Wykonawcy), projekt architektoniczno-budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike
robét budowlanych wystepujgcych branz, okreslajgcy funkcje, forme i konstrukcje
przedmiotu zamdwienia, charakterystyke ekologiczng oraz niezbedne rozwigzania
techniczne, wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki
posadowienia obiektéw budowlanych; informacje o obszarze oddziatywania obiektu;

o Wykonawca przygotuje wniosek o pozwolenie na budowe i wystgpi w imieniu
Zamawiajgcego o wydanie decyzji pozwolenia na budowe na mocy petnomocnictwa
wydanego przez Zamawiajgcego do wystepowania przed organami administracji
publicznej;

o projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej oraz oprawic
w oktadke formatu A-4, w sposéb uniemozliwiajgcy dekompletacje projektu;

o Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajgcym poszczegolnych
elementéw dokumentacji projektowej. W celu ich uzgadniania Wykonawca powinien
przewidzie¢ spotkania koordynacyjne w siedzibie Zamawiajgcego.

Badania i analizy uzupetniajgce

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjSciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania zamdéwienia.

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacii Projektowej

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to
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przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Nadzor
inwestorski. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez
Nadzor inwestorski, ktory odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan umowy.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne

W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania (w tym m in. Uzgodnienie z w postaci
protokotu z Narady Koordynacyjnej, uzgodnienia z zarzadem drég kotowych i szynowych, z
wojewddzkim zarzgdem melioracji wodnych, uzgodnienia z wtascicielami posesiji itp.).

Mapy do celow projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt w ramach ceny ofertowej aktualnych
map do celdéw projektowych na obszary objete umowa.

Wypis z rejestru gruntéw

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt w ramach ceny ofertowej aktualnych
wypisow z rejestréw gruntéw na tereny objete umowa.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie ofertowej wszelkie koszty nadzoréw, opinii i sporzgdzenia
dokumentacji wymaganych przez wtascicieli sieci lub urzgdzeh (zarzgdcéw drog, itd.),
uzgodnienia dokumentacji, nadzory witascicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy
prowadzeniu robot i usuwaniu kolizji (w tym gazowni, energetyki, telekomunikaciji, sieci wod-kan
itp.). Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Nadzor inwestorski nie ogranicza
odpowiedzialnos$ci Wykonawcy wynikajgcej z umowy.

2.3.2. Projekty techniczne/branzowe

Projekt techniczny nalezy wykonac¢ zgodnie z:

o Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

Wymagania dotyczace formy projektoéw technicznych przyjmuje sie odpowiednio jak dla projektu
budowlanego, czyli zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).
Projekty techniczne majg uzupetniac¢ i uszczegétawiaé projekt budowlany w zakresie i stopniu
doktadnoséci umozliwiajgcym wykonanie robét oraz ich kontrole, nadzér oraz odbiér.
Projekty techniczne majg zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike zamawianych robot
i zastosowanych skal rysunkdéw w projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi, ktére
dotycza:

a) rozwigzan technologicznych i materiatowych;

b) detali urzadzen;

c) instalacji i wyposazenia technicznego;

d) inwentaryzacje zieleni na trasie sieci i w rejonie przepompowni Sciekéw;
— ktérych odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczajgce dla
potrzeb, o ktérych mowa wyze;j.
Nalezy stosowa¢ nastepujgce skale:

¢ Plany sytuacyjne sieci — w miescie 1:500, na terenach wiejskich 1:1000.

e Profile rurociggéw — skala pionowa 1:100, skala pozioma taka sama jak plan sytuacyjny.

e Szczegoly — 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5.
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Projekt techniczny, w zaleznoséci od zakresu i rodzaju robo6t budowlanych stanowigcych przedmiot
zamowienia, dotyczy:

e przygotowania terenu pod budowe;

e robdt budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich

czesci wigcznie z robotami wykonczeniowymi w zakresie obiektow budowlanych;

e robdt w zakresie instalacji budowlanych;

o robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.
W ramach dokumentaciji technicznej wykonawca zobowigzany jest opracowaé projekt rozruchu
wszystkich obiektow technologicznych — przepompowni $ciekéw. Projekt rozruchu zawieraé
bedzie szczegdtowy zakres, przebieg i wymagania w zakresie rozruchu obiektow
technologicznych. Projekt rozruchu przygotuje Wykonawca i przedtozy Zamawiajgcemu do
przegladu i zatwierdzenia. Wykonawca zawrze w projekcie rozruchu wszystkie niezbedne
czynnosci, stosownie do zastosowanej technologii i wymagah urzadzeh i instalacji oraz
planowany harmonogram prob.
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamowienia zapewni sprawowanie Nadzoru
Autorskiego przez projektantow wszystkich branz — autoréw dokumentacji projektowe;.
Wszystkie niezbedne opinie, zatwierdzenia miedzybranzowe nalezy wigczy¢ do czesci opisowych
poszczegoblnych projektéw branzowych.
W oparciu o dane zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym Wykonawca zobowigzany jest
do sporzadzenia dokumentacji w taki sposob, aby roboty wykonywane na jej podstawie w catosci
spowodowaty osiggniecie celu przyjetego przez Zamawiajgcego. W zwigzku z powyzszym roboty
budowlane zrealizowane na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie zwalniajg
Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcej z warunkédw umowy pomiedzy stronami.

2.3.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét nalezy wykonac¢ zgodnie z:
e Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, dla budowy w rozumieniu
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, nalezy opracowac z uwzglednieniem podziatu
szczegotowego wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwienh okreslajgc w nich co najmniej roboty z
rozbiciem do ,kategorii robot”.
Wspolne wymagania dotyczgce robot budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia powinny
by¢ ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
Dodatkowe wymagania:
e na etapie sporzgdzania STWiIORB Wykonawca dokona ostatecznej optymalizacji doboru
materiatow i urzgdzen pod wzgledem standardéw cech jakosciowych i cen rynkowych;
e Wykonawca sporzgdzajgc STWIORB zachowa petne odniesienie do projektow
technicznych, doktadnie precyzujgc parametry techniczne stosowanych materiatow i
urzadzen.

2.3.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest przygotowaC nastepujgcg dokumentacje
porealizacyjna:
1) dokumentacje powykonawczg z naniesionymiw sposéb czytelny w projekcie budowlanym
i technicznym wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z
inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg;
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wszystkie wymagane zatgczniki do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie/zgtoszenie
zakonczenia robot wraz z wnioskiem;

instrukcje eksploatacji przepompowni $ciekéw;

Dokumentacje Techniczno-Ruchowg wszystkich urzadzen;

sprawozdanie z rozruchu;

dokumenty ze szkolenia personelu;

protokoty sprawdzen i badan.

Jegrte

2.3.5. Forma i ilos¢ sktadanej dokumentaciji

a) Forma projektu budowlanego i projektu technicznego

Wszystkie strony i arkusze stanowigce czesci projektu budowlanego oraz technicznego oraz
zatgczniki do projektu powinny byé opatrzone numeracjg. Czesci projektu budowlanego oraz
technicznego odrebnie oprawione oraz zatgczniki powinny mie¢ numeracje zgodng ze spisem
zawartosci tego projektu. Projekt budowlany oraz techniczny nalezy sporzadzi¢ w czytelnej
technice graficznej.

Projekt budowlany nalezy oprawi¢ w oktadke formatu A-4, w sposéb uniemozliwiajgcy jego
dekompletacje.

b) llos¢ dokumentaciji

Lp. Rodzaj dokumentac;ji llo$¢ sztuk
1. Projekt budowlany 3 egz. (1 oryginat + 2
kopie)
2. Projekt techniczny, pozostate 3
, . egz.
opracowania projektowe
3. Dokumentacja porealizacyjna 1 oryginat + 2 kopie
(powykonawcza)
4. STWIORB 2 egz.

Ponadto Wykonawca przekaze dokumentacje projektowg oraz powykonawczg, w formie
elektronicznej. Rysunki i schematy w formacie *.pdf, opisy, zestawienia, sprawozdania i instrukcje
w formacie *.pdf (z mozliwoscig wyszukiwania).

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z umowy.

2.3.6. Zgodnos¢ z przepisami

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac catos¢ dokumentacji projektowej oraz dokumentacji
realizacyjnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana zgodnie z:
e Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
o Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego
e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
i innym obowigzujgcym prawem w tym zakresie.
Wszystkie wykonane roboty budowlane i dostarczone materiaty bedg zgodne z PFU oraz
dokumentacjg projektowg wykonang przez Wykonawce (zatwierdzong przez Zamawiajgcego oraz
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kompetentne organy administracji panstwowej).

Dane okreslone w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sag
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnosé¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w PFU winny by¢ rozumiane jako
Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie majg zastosowanie w projekcie.

PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujgcej i wykonawca winien to wzig¢ pod uwage
przy wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy oraz kompletujgc dostawy sprzetu i
wyposazenia. Wymagania moga nie objg¢ wszystkich szczegétow niezbednych do opracowania
projektéw. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w PFU, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny i
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet pod
wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy do eksploatacji i spetniajacy niniejsze
wymagania.

2.4. 0Ogodélne wymagania dotyczace roboét

2.4.1. Definicje

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajgcego i Nadzor inwestorski
laboratorium, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakoSci
materiatow oraz robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z PFU oraz zatwierdzong
dokumentacjg Projektowa, zaakceptowane przez Nadzoér inwestorski.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — 2zgodno$¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

PFU - Wymagania Zamawiajgcego opisane w formie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego w
rozumieniu Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, rurociag itp.

Rysunki — rysunki i szkice precyzujgce i uscislajagce Wymagania Zamawiajgcego.

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamowien Publicznych.

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadow w tym, gruntu na odkfad.

Wykaz Cen — wykaz robét, pozycji zgodnie z ofertg Wykonawcy.

Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne, oswietlenie,
instalacje elektryczne, zieleh i obiekty matej architektury na obszarze inwestycji.

2.4.2. Przekazanie terenu budowy
Z procedury przekazania terenu budowy Wykonawcy zostanie spisany protokét przekazania
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terenu budowy. Protokot zostanie sporzadzony przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy teren budowy bedgcy w jego posiadaniu. Pozostate tereny Wykonawca pozyska we
wilasnym zakresie i na wtasny koszt w ramach ceny ofertowe;j.

W wyniku budowy kanalizacji wystepuje zajecie terenu czasowe i state. Czasowe zajecie terenu
wystepuje przy realizacji kanatéw sanitarnych. State zajecie terenu wystepuje przy lokalizacji
przepompowni wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenéw goérniczych. Na terenie
zamierzenia budowlanego nie wystepuje wptyw eksploataciji gérniczej na projektowane obiekty i
infrastrukture towarzyszaca.

2.4.3. Dokumentacja projektowa

1) Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ zakres umozliwiajgcy uzyskanie pozwolenia na
budowe oraz wykonanie, kontrole i odbior catego zakresu inwestycji

2) Minimalny zakres dokumentacji projektowej opracowywanej przez Wykonawce zostat
okreslony w niniejszym PFU

3) Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt w ramach ceny ofertowej opracuje
catg dokumentacje oraz uzyska akceptacje Zamawiajgcego i innych kompetentnych wtadz

4) Obiekty nalezy projektowac i realizowac¢ z takich materiatéw i wyrobéw oraz w taki sposob,
aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w szczegdlnosci w
wyniku:

e wydzielania sie gazéw toksycznych,

obecnosci szkodliwych pytdw lub gazéw w powietrzu,

obecnosci szkodliwych czynnikéw biologicznych,

niebezpiecznego promieniowania,

zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

ograniczenia nastonecznienia i odwietlenia naturalnego,

e nadmiernego hatasu i drgan.

Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen. Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢
projektowane i wykonywane w taki sposdb, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie
budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

e zniszczenia catosci lub czesci budynku,

e przemieszczeh i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

e uszkodzenia czesci budynkow, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w

wyniku znacznych przemieszczen elementow konstrukcji,

e zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Zamawiajgcy zwraca szczego6lng uwage na koniecznos¢ zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
projektu budowlanego przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe, projektdow technicznych
przed przystgpieniem do robé6t budowlanych.

Przed przystgpieniem do rozruchu nalezy zatwierdzi¢ projekt rozruchu u Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego nalezy uzyskac zatwierdzenie nastepujgcych dokumentow:

e dokumentacje = powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
wykonanych obiektow i potgczen miedzyobiektowych,

e wszystkie ~wymagane zalgczniki do  wniosku o  pozwolenie na
uzytkowanie/zgtoszenie zakonczenia robaot;

Strona 49



ProNovum

instrukcje eksploatacji,

Dokumentacje Techniczno-Ruchowg wszystkich urzadzen,

sprawozdanie z rozruchu,

dokumenty ze szkolenia personelu,

protokoty sprawdzen i badan.

Dokumenty Wykonawcy bedg przedktadane Zamawiajgcemu, a czas na inspekcje dokumentow
— jezeli nie wskazano inaczej w Umowie - nie przekroczy 21 dni od daty ich przedstawienia.

2.4.4. Podwykonawstwo

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego podwykonawcéw otrzymat wszystkie
niezbedne czesci umowy wraz z Wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU. Wykonawca
zobowigzany jest zgtasza¢ wszystkich podwykonawcéw Zamawiajgcego w celu uzyskania jego
zgody na zatrudnienie danego podwykonawcy. Wykonawca obligatoryjnie w tym zakresie bedzie
stosowat sie do zapisow umowy.

Wykonawca upewni sie, ze kazdy z wynajetych przez niego podwykonawcow, przyjmie warunki
umowy serwisowania urzgdzen az do konca okresu serwisowego.

2.4.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagania w zakresie zabezpieczenia terenu budowy nie
podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robét poza terenem budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru
kohcowego robot, a w szczegdolnosci: utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob
wykonujgcych czynno$ci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy a
takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem poprzez umieszczenie
tablic informacyjnych. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robdt. Tablica informacyjna bedzie zgodna z prawem
budowlanym.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene ofertowg. W cene ofertowg witgczony winien by¢ takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow i medidéw na terenu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gazy techniczne, woda, Scieki, itp. W cene ofertowg winny by¢ wigczone réowniez
wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w
czasie trwania umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po
ukonczeniu umowy. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i medidw energetycznych
nalezy do obowigzkow Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich
warunkow technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych
i otrzymanie niezbednych pozwoleh i zezwolen.

2.4.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatdw niebezpiecznych, odpadowych,
gruzu lub pozostatych mas ziemnych na zatwierdzone, wtasciwe sktadowisko, zgodnie z Prawem
Ochrony Srodowiska, Wykonawca wystgpi o zezwolenia i uzgodnienia okreslone Prawem
Ochrony Srodowiska. Koszt w/w usuwania poniesie Wykonawca.

W okresie trwania umowy Wykonawca bedzie:
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e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdiny wzglagd na lokalizacje baz, warsztatow, magazynow,
sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych oraz srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

o stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody

o stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

o stosowacd sie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

o stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne

2.4.7. Zielen

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich drzew i
nasadzen znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie robot. W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia krzewow przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest zobowigzany do ich
odtworzenia. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania ochrony drzew poprzez ich
zabezpieczenie deskami lub inny sposob.

Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Za planowe usuniecie drzew optaty administracyjne ponosi Zamawiajgcy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajgcym na etapie sporzgdzania
dokumentacji projektowej wszystkich kolizji z drzewami. Wykonawca bedzie unikaé¢ kolizji z
drzewami, a ich wycinke traktowac jako ostateczne rozwigzanie, dla ktérego nie ma innego,
racjonalnego wyboru. Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszelkie regulacje prawne dotyczace
wycinki i przesadzania drzew i krzewow. Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie
nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i nasadzen (przewidzianych do
pozostawienia). Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na
etapie projektowania ma prawo i obowigzek zgtasza¢ Nadzorowi inwestorskiemu przed
rozpoczeciem robdt. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewdw przewidzianych do
pozostawienia Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew pozostajg wtasnoscig zarzgdzajgcego
danym terenem, ktéry podejmuje ostateczng decyzje o formie ich zagospodarowania. Opfaty
administracyjne zwigzane z wycinkg drzew ponosi Zamawiajgcy. Koszt zagospodarowania i
wycinki wraz z kosztami towarzyszgcymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty za
sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadow
winny odbywac¢ sie po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

2.4.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
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utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot budowlanych albo przez personel wykonawcy.
Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposéb zapewniajgcy w razie
pozaru:
no$nos¢ konstrukciji przez czas wynikajacy z przepisow,
ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,
ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,

¢ mozliwos¢ ewakuaciji ludzi,
a takze uwzgledniajgcy bezpieczehstwo ekip ratowniczych.

2.4.9. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych
urzagdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Zamawiajgcego o0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi Nadzér inwestorski i Zamawiajgcego oraz bedzie
Z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.4.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Nadzér inwestorski oraz Zamawiajagcego.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Nadzoru
inwestorskiego.

2.4.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczehstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegolnosci obowigzuija:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania
robot budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczegolnosci wymagania dotyczace:
e rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drdg, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
e warunkéw uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robdt
budowlanych,
e utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
e sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,
e przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,
e organizacji pracy na budowie,
e sposobdéw informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.4.12. Ochrona i utrzymanie roboét

Tam gdzie potrzebne jest podtgczenie sie do istniejgcych struktur, rurociggéw, itd. Wykonawca
uzgodni, z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem, swoj program i metody pracy z personelem
eksploatacyjnym, za posrednictwem przedstawiciela Zamawiajgcego.

Rozbidrka lub usuwanie istniejgcych jednostek, rurociggéw i instalacji bedgcych w eksploatacii
nie jest dopuszczalne do czasu zastgpienia lub wprowadzenia w tymczasowej alternatywnej
jednostki, rurociggu lub instalacji do pomysinej eksploatacji. Zadne roboty tymczasowe ani trwate,
ktére bedg mialy wptyw na normalny tryb eksploatacji istniejgcych urzgdzen, nie beda
rozpoczynane przed wczesniejszym uzgodnieniem i z uzyskaniem akceptacji od Nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty przekazania terenu budowy do daty wydania protokotu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robét, to na polecenie Nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdézniej, niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajgce z odszkodowan powstatych w wyniku dziatan
Wykonawcy na terenie budowy i po za nim.
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2.4.13. Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych

Ochrona robot przed wptywem warunkow atmosferycznymi (tj. wysoki i niskie temperatury,
nastonecznienie, opady atmosferyczne, itd.) nalezy do Wykonawcy. Wykonawca przy
prowadzeniu robot budowlanych zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie wymagania w zakresie:
o warunkéw atmosferycznych w jakich mogg by¢ montowane urzgdzenia;
e wymagan producentéw materiatéw i urzgdzen w zakresie warunkow atmosferycznych
w jakich nalezy wykonywa¢ roboty aby zapewni¢ prawidiowg technologie
wykonawstwa.

2.4.14. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopow i terenu robét winno by¢ realizowany zgodnie z odrebnym projektem
Wykonawcy (wykonanym we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, zaaprobowanym przez Nadzor
inwestorski) jeszcze przed przystgpieniem do robot podstawowych. Wykonawca musi uzyskaé
zgode na odprowadzenie wod z odwodnienia wykopow.
Odwodnienie robocze obejmuje:
¢ wykonanie rowow opaskowych oraz rowéw poprzecznych (w podtozu pod budowlg) o
przekroju i spadku zapewniajgcym odprowadzenie wod przesgczajgcych sie i wdd
opadowych,
¢ nadanie spadku powierzchni podfoza w kierunku do rowéw (w granicach od 0, 1do 1, 0 %
zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),
e zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego
wykopow.
Wykonawcy pozostawia sie dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopdw
budowlanych. Projekt odwodnienn winien opisywac¢ zakres leja depresji powstatego w wyniku
prowadzenia zaprojektowanych robot odwodnieniowych. W okreslonych prawem przypadkach
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia
robot odwodnieniowych.

2.4.15. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Normy podane w SIWZ winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ SIWZ i czytane w potgczeniu
z PFU, w ktérych sg wymienione (w danym zakresie).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych umowg i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaktada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z
trescig i wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby normy mogg zostac¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze wykonawca uzasadni
ten fakt przed Zamawiajgcym i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Zamawiajgcego.
Szczegbtowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
(http://www.pkn.pl/)

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania i prowadzenia robot oraz projektowania, realizacji i ukonczenia robét zgodnie z
normami, prawami dotyczgcymi budowli, budowy i ochrony srodowiska. Wykonawca bedzie
stosowat sie do prawa regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ roboty
objete umowa.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
projektowaniem i robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia roboét. Istotnym elementem tych
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wytycznych bedg uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania
projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposbéb ciggty bedzie informowa¢ Nadzor inwestorski o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.4.16. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych
wiadz na swoj koszt. Takie zezwolenia to miedzy innymi:

e warunki lokalizacyjne dla inwestycji celu publicznego (tylko dla obszaru nie objetego MPZP

oraz terendw zamknietych) wraz z uzyskaniem aktualnych map do celéw projektowych,

e pozwolenie na budowe,

e warunki przytgczenia do sieci elektryczne;.
Razem z harmonogramem robét (jezeli umowa nie stanowi inaczej) w ciggu 28 dni od podpisania
umowy Wykonawca winien przedtozy¢é Zamawiajgcemu wykaz wszystkich zezwoleh wymaganych
do rozpoczecia i zakonczenia robét zgodnie z harmonogramem.
Wykonawca winien dostosowac¢ sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwic
wtadzom wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robo6t. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom
na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowigzkéw umownych.
Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwolen w
zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle ktérego Zamawiajgcy jest strong w
procesie inwestycyjnym.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen czy
licencji na wykonanie projektu budowlanego, projektow wykonawczych, a nastepnie na realizacje
robot budowlanych. Wykonawca wystgpi a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich
petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

2.4.17. Przebudowa sieci i urzgdzen kolidujgcych

Wykonawca odpowiedzialny jest za zidentyfikowanie potrzeby, zaprojektowanie i wykonanie
przektadek wszystkich sieci oraz obiektow, ktére bedg kolidowaé z planowanymi pracami zgodnie
z uzgodnieniami z Zamawiajgcym i z wiascicielami sieci.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego 0 zamiarze rozpoczecia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Nadzoér
inwestorski i Zamawiajgcego oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa sieci i urzagdzen kolidujgcych Wykonawca uwzgledni w
cenie ofertowe;.

2.4.18. Zajecie pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot, wyliczonego zgodnie z Ustawg o
drogach publicznych lub innego obowigzujgcego prawa miejscowego wiasciwego terenowo dla
miejsca wykonywania robét, ponosi Wykonawca.
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Koszt zajecia pasa drogowego jest sktadnikiem ceny umowy i winien by¢ ujety w wykazie cen.

2.4.19. Koszty umieszczenia obcych urzgdzen w pasie drogowym.

Optaty za umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajgcy.

2.4.20. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach ceny ofertowej jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac
obowigzujgcych przepisow prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczenh p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.
Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.
Koszty zwigzane z organizacja, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, Wykonawca
winien ujaé w cenie ofertowej.
Wykonawca zapewnia:

e dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw
okreslonych prawem,
wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
utrzymanie zaplecza Wykonawcy przez caty okres trwania umowy,
utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowy,
ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji,
zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,
zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,
zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzgdzen,
likwidacje zaplecza Wykonawcy,
oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

2.5. Materialy

2.5.1. Materiaty wykorzystywane do wykonania robét

Charakterystyczne parametry, wlasciwosci i wymagania w zakresie materiatbw stosowanych w
realizacji robét objetych umowg podano w PFU.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami umowy,
poleceniami Nadzoru inwestorskiego i wymogami Prawa Budowlanego oraz innych przepisow
majgcych zastosowanie w przypadku stosowania okreslonych materiatow i towaréw.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli
nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego
wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze jego wiasciwosci
uzytkowe umozliwiajg prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w
ktorych ma on by¢ zastosowany w sposob trwaty, spetnienie podstawowych wymagan, o ktorych
mowa w Ustawie Prawo budowlane.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.
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Wszystkie materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedag
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robot. Bedg to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz
wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.
Wszystkie materiaty wykorzystywane do robot muszg posiadac¢ stosowane oznakowanie zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Ustawie o wyrobach budowlanych. Wszystkie materiaty i urzgdzenia
podlegajg zatwierdzeniu przez Nadzoér inwestorski i przez Zamawiajgcego.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez wykonawce i zatwierdzonym przez Nadzor
inwestorski. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przy doborze urzgdzeh Wykonawca powinien mie¢ na wzgledzie mozliwos¢ zapewnienia
wspolnego serwisu dla urzgdzeh nowych i juz zainstalowanych na oczyszczalni $ciekdw.

2.5.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli PFU przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materialtu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Nadzor inwestorski. Wybrany i zaakceptowany przez Zamawiajgcego rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

2.5.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organéw
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

2.5.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwosci do
robét i byty dostepne do kontroli przez Nadzér inwestorski. Miejsca czasowego skladowania bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Nadzorem inwestorskim lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca, na swdj koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materiaty, urzgdzenia i sprzet w
okresie sktadowania i przechowywania. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzgdzen
musi by¢ zgodne z wytycznymi i zaleceniami producenta danego materiatu czy urzgdzenia.
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2.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do Robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy (jezeli byt wymagany na tym etapie) i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustaler w takich
dokumentach sprzet powinien spetnia¢ warunki dopuszczenia go do ruchu i stosowania.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Wymaganiach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

2.7. Transport

2.7.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow i urzgdzen.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Wymaganiach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

2.7.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy beda usuniete z terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.8. Informacje ogélne dotyczace organizacji i wykonania robét
budowlanych

2.8.1. Wykonanie robot

Organizacja robot budowlanych
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy bedacy w
jego posiadaniu.
Wykonawca sporzgdzi projekt organizacji robot, ktéry w szczegdlnosci powinien zawierag:
o charakterystyke robot oraz ich zasadnicze parametry,
e projekt zagospodarowania terenu budowy,
e szczegobtowe zestawienie zakresu robot,
e szczegOtowe rozwigzanie metod i systeméw wykonywania robot, z uwzglednieniem
niezbednych urzadzern pomocniczych,
harmonogramy wykonania robo6t w ujeciu rzeczowym i finansowym;
e Wykonawca utworzy i utrzyma na wiasny koszt zaplecze budowlane, a takze dokona jego
zabezpieczenie i demontazu po zakonczeniu robot budowlanych,
¢ Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu,
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robét poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakonczenia i odbioru koncowego robaot,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialty oraz
urzadzenia uzywane do roboét od daty przekazania terenu budowy do daty zakonczenia
robét — podpisania protokotu odbioru kohcowego,

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego,

Wykonawca w ramach zadania ma uprzatng¢ teren budowy po zakonczeniu robdt,
zlikwidowac teren budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

0Ogodlne wymagania dotyczgce robot:

2.8

Podstawowe zasady i warunki wykonania robot okreslajg: PFU oraz umowa

Prace podlega¢ bedg odbiorowi przez komisje odbiorowg ztozong z przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy pod katem zgodnosci z PFU i prawidtowosci wykonania,
zgodnos$ci z zasadami wiedzy technicznej, normami okreslajgcymi warunki wykonania i
odbioru robét budowlanych jak rowniez warunkami decyzji o pozwoleniu nha budowe
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
PFU, poleceniami Nadzoru inwestorskiego oraz wiedzg techniczng

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie robdt zgodnie z warunkami
pozwolenia na budowe oraz zasadami wiedzy technicznej i normami okreslajgcymi
warunki wykonania i odbioru robot

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i
rzeczach powstatych w zwigzku przyczynowym z realizacjg prac

Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania regulamindw wewnetrznych
Zamawiajgcego

Wykonywane prace podlega¢ bedg kontroli technicznej przez przedstawiciela
Zamawiajgcego a takze nadzér autorski projektantow

.2. Przystgpienie do realizacji Robot

Roboty budowlane — w przypadkach, kiedy na ich wykonanie wymagane jest uzyskanie
pozwolenia budowlanego — mozna rozpoczg¢ na podstawie podlegajgcej wykonaniu decyzji o
pozwoleniu na budowe z zastrzezeniem art. 29 — 31 Ustawy Prawo budowlane, albo zgtoszenia,
na ktére organ nie wniost sprzeciwu.

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego (za udzielonymi petnomocnictwem) jest obowigzany
zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych, dla ktérych wymagane jest
pozwolenie na budowe, o ktérym mowa w Ustawie Prawo budowlane, wlasciwy organ oraz
projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, dotgczajgc na

pismie:
[ ]

oswiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami
budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo budowlane;

w przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego — oswiadczenie inspektora
nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia nadzoru
inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktérym
mowa w Ustawie Prawo budowlane;

informacje zawierajgcg dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktérym mowa w Ustawie
Prawo budowlane.
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2.8.3. Serwis i czesci zamienne

Wykonawca przed rozpoczeciem préb koncowych sporzadzi liste czesci zamiennych i szybko
zuzywajgcych sie oraz zatwierdzi jg Nadzor inwestorski. Zestawienie bedzie obejmowac opis,
ilos¢ tych czesci.

2.9. Kontrola jakosci Robét

2.9.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnagé
zatozong jakos¢ robodt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci
materiatéw oraz urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatéw oraz
robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Nadzér inwestorski moze zazgda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w PFU, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Nadzor inwestorski ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowag. Wykonawca dostarczy
Nadzorowi inwestorskiemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Nadzér inwestorski bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekgciji.

Nadzoér inwestorski bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Nadzor inwestorski natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatdbw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

2.9.2. Pobieranie probek

Wykonawca przedstawi Nadzorowi inwestorskiemu do akceptacji lokalizacje punktéw poboru
prob, terminy pobierania préb, czestotliwosé, itd. Wykonawca powinien pobraé i poddac analizie
wszystkie proby. Jesli tak bedzie wymagane to proby bedg poddane analizom zgodnie z Polskimi
Normami w akredytowanym laboratorium.

Jesli zdaniem Nadzoru inwestorskiego wystgpit znaczny btgd w sposobie poboru préb albo
metodzie oznaczania w przypadku ktérejkolwiek z probek lub oznaczen to proba ta lub oznaczenie
nie bedg brane pod uwage przy opracowaniu wynikow badan.

Na zlecenie Nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
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pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Nadzér inwestorski bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Nadzor inwestorski.

2.9.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Nadzor inwestorski.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Nadzor inwestorski o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez Nadzér inwestorski.

2.9.4. Raporty z badanh

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Nadzorowi inwestorskiemu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej.

2.9.5. Badania prowadzone przez Nadzér inwestorski

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Nadzér inwestorski uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw oraz
urzadzen.

Nadzor inwestorski, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z PFU na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Nadzor inwestorski moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Nadzor inwestorski poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z PFU. W takim przypadku catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

2.9.6. Certyfikaty i deklaracje

Wszystkie materiaty oraz urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty oraz oznakowanie
wymagane zapisami Ustawy o wyrobach budowalnych.

Materialy posiadajgce odpowiednie dokumenty i oznakowanie, a urzadzenia - wazne legalizacje
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci
z wymaganiami to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

2.9.7. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, w porzadku chronologicznym.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i Nadzor inwestorski.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Nadzorowi inwestorskiemu do ustosunkowania sie.
Instrukcje Nadzoru inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzor inwestorski do ustosunkowania sie.
Dziennik budowy musi znajdowac¢ sie na terenie budowy i by¢ stale dostepny dla oséb
upowaznionych do dokonywania w nim wpisow.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym i
Nadzorem inwestorskim. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru inwestorskiego.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét, sprawdzen i badan,
protokoty z narad i ustalen,

o korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.10. Odbiory robét

2.10.1. Rodzaje odbioru robét

Wykonywane prace podlegac bedg kontroli technicznej ze strony Nadzoru inwestorskiego.
Prace podlega¢é bedg odbiorowi przez komisje odbiorowg, z udzialem przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy, pod katem zgodnosci z PFU, prawidtowosci wykonania, zgodnosci
z zasadami wiedzy technicznej i normami okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz warunkami decyzji o pozwoleniu budowe.
W ramach prowadzonych robét przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbioru robot:

e odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

e 0dbidr czesciowy,

e odbior koncowy.

2.10.2. Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robdét zanikajgcych i
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ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Nadzér
inwestorski. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Nadzor inwestorski. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Nadzor inwestorski na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
PFU i uprzednimi ustaleniami.

2.10.3. Odbidr czesciowy/koncowy

Odbior czesciowy/koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc odbioru
czesciowego/koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Nadzor inwestorski — zgodnie z zapisami
umowy. Odbidr kohcowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Nadzér inwestorski zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa ponizej ,Dokumenty do odbioru koncowego robét". Odbioru koncowego robot
dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z PFU. W toku odbioru korncowego
robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robd6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
skfadajacych sie na umowe.
Odbiér czesciowy/koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Nadzor inwestorski zakohczenia robot i przekazania koniecznych
dokumentéw.
Dokumenty do odbioru czesciowego roboét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru czesciowego robdét jest protokét odbioru
czes$ciowego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
czesciowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

e szkice geodezyjne wykonanego odcinka robot,
protokoty odbioru robét zanikowych,
protokoty odbioru poszczegolnych instalacji,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
sprawozdanie techniczne, ktére bedzie zawieraC: zakres i lokalizacje wykonywanych
robot, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentac;ji projektowej przekazane;j
przez Zamawiajgcego, uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robét, date rozpoczecia i
zakonczenia robot,
e sprawozdanie z rozruchu (w zakresie przepompowni $ciekow),
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
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W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru czesdciowego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Dokumenty do odbioru koricowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacje projektowg (projekty budowlane i techniczne) z naniesionymi zmianami,

dzienniki budowy,

protokoty odbioru robét zanikowych,

protokoty odbioru poszczegdlnych instalacji,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

sprawozdanie techniczne, ktére bedzie zawieraé: zakres i lokalizacje wykonywanych
robét, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentac;ji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego, uwagi dotyczgce warunkow realizaciji robot, date rozpoczecia i
zakonczenia robat,

e sprawozdanie z rozruchu (w zakresie przepompowni sciekow),

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego .

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Dodatkowe wytyczne:

o dokumentacja powykonawcza — na kazdej stronie dokumentacji ma by¢ umieszczona
pieczgtka ,Dokumentacja powykonawcza” i podpis kierownika budowy,

e wykaz materiatéw i urzagdzen zabudowanych w obiekcie w formie tabeli,

e Kkopie aprobat, certyfikatow, deklaracji zgodnosci. Aprobaty kompletne (wszystkie strony) i
aktualne (nalezy sprawdzi¢ date waznosci). Na wyzej wymienionych dokumentach ma sie
znalez¢ zapis »Zabudowano na budowie dotyczgcej Zadania nr
.......................................... + podpis kierownika budowy,

e wszystkie strony dokumentacji powykonawczej musze zosta¢ ponumerowane,

z dokumentacji powykonawczej nalezy wydzieli¢, jako osobny tom, branze elektryczng i
AKPIA,
o dla kazdego tomu dokumentacji powykonawczej nalezy sporzgdzi¢ osobny spis tresci.

2.10.4. Odbiér inwestycji i przekazanie do eksploatacji

Odbidr inwestycji i przekazanie do eksploatacji nastgpi na zasadach okreslonych w umowie.
Ogolne procedury odbioru.

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z umowg, po
zakonczeniu z wynikiem pozytywnym prob korncowych.

Zasady odbioru korncowego zgodnie z umowa.
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2.11. Rozruch. Préby koncowe

Préby Koncowe bedg w kolejnosci obejmowaty:
e préby przedodbiorowe,
e préby odbiorowe.
Wykonawca zapewnia na swoj koszt robocizne, materiaty i ustugi, wymagane do przeprowadzenia
rozruchu kazdej przepompowni Sciekdéw. Koszty poboru préb i analiz niezbedne do realizaciji
umowy lub wymagane osobno przez Wykonawce w ramach rozruchu procesowego i przed
podpisaniem protokotu odbioru koncowego ponoszone beda przez Wykonawce.
Wykonawca przedstawi program préb koncowych do zatwierdzenia Nadzorowi Inwestorskiemu.
Wszystkie badania i préby winny by¢ realizowanie zgodnie z dokumentami sktadajgcymi sie na
umowe — zgodnie z wymaganiami niniejszego PFU.
Rozruch przepompowni $ciekbw ma na celu sprawdzenie prawidtowosci zastosowanych
rozwigzan technologicznych i konstrukcyjnych, sprawdzenie poprawnosci wykonanych robaot.
Wykonawca wykona rozruch przepompowni sciekdw oraz innych obiektéw zgodnie z warunkami
umowy.
Koszty przeprowadzenia rozruchu winny by¢ uwzglednione w cenie ofertowej. Po uzyskaniu
pomysinych wynikéw badan i pomiarow Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu do
akceptacji sprawozdanie z przeprowadzenia kazdego etapu rozruchu, opisujgce przebieg prob,
wyniki badan i pomiaréw oraz zalecenia i wnioski do zastosowania w nastepnym etapie rozruchu.
Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego przedtozonego sprawozdania konczy kazdy etap rozruchu.
Préby przeprowadzi grupa rozruchowa z udziatem pracownikow Zamawiajgcego, powotana przez
Wykonawce na jego koszt i odpowiedzialnosé.
Materialy eksploatacyjne takie jak energia elektryczna, woda, sprzet, instrumenty, itp. w ilosciach
niezbednych do przeprowadzenia rozruchu zostang zapewnione przez Wykonawce i bedg
stanowity jego koszt. Wykonawca na czas rozruchu zapewnia takze niezbedng ilo$¢ niezbednych
chemikaliow, paliwa, materiaty niezbedne do prawidtowej pracy urzgdzen oraz wykonywanie
badan przez akredytowane laboratoria.
Rozpoczecie préb kohcowych powinno by¢ poprzedzone:
e zakonhczeniem robdt budowlanych potwierdzonym protokolarnym pozytywnym odbiorem
wraz z prébami szczelnosci kanatow,
e zakohczeniem prob montazowych potwierdzone protokotem z wykonania préb po
montazowych catosci wyposazenia mechanicznego,
e zainstalowaniem urzagdzen elektrycznych i pomiarowo-kontrolnych,
e zakohczeniem prac regulacyjno-pomiarowych uktadow elektrycznych i sterowniczych
potwierdzone protokotami,
e zabezpieczeniem materiatdw eksploatacyjnych niezbednych do rozruchu.
Celem préb przedodbiorowych jest wykazanie poprawnosci wykonania robét i wyeliminowanie
probleméw zwigzanych z usterkami robdét budowlanych, mechanicznych, elektrycznych i
sterowania. Proby przedodbiorowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu budowy i przed
pozostatymi etapami Prob koncowych. Wszystkie urzgdzenia mechaniczne nalezy witasciwie
ustawi¢, nasmarowac i uzupeic olej. Wszystkie elementy roboét nalezy przygotowacé w zakresie
spetnienia wymogow bezpieczenstwa.
W ramach préb koncowych (rozruchu technologicznego pompowni) nalezy wykonac:
e sprawdzenie zakresu dostaw i jakosci sprzetu dostarczonego dla potrzeb rozruchu i
eksploatacji pompowni,
e sprawdzenie zgodnoéci kierunku obrotu kazdego elementu,
test poprawnosci dziatania armatury,
o test poprawnosci dziatania urzgdzen pomiarowych,
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test alarmow,
regulacje poziomoéw,
sprawdzenie dziatania i parametrow pomp przy petnym obcigzeniu wodg,
regulacje urzadzen do sterowania pracg pomp,
e regulacja armatury sterowanej recznie i elektrycznie.
W ramach préb kohcowych nalezy wykona¢ takze:
e kontrole oznakowania,
e sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dziatania wszystkich obiektéw, i urzadzen
w tym przewoddéw grawitacyjnych i cisnieniowych, za pomoca napetnienia woda,
e sprawdzenie wzajemnego wysokosciowego usytuowania wszystkich obiektow na
rurociggu ttocznym,
e sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci dokumentacji rozruchowej i porozruchowe.

2.11.1. Rozruch mechaniczny

Zadaniem rozruchu mechanicznego jest sprawdzenie pracy wszystkich urzgdzen ,na sucho”.
Préby te przeprowadzane bedg bez obcigzenia, majg na celu sprawdzenie dziatania maszyn,
urzagdzen oraz instalacji. Proby rozruchowe mechaniczne nalezy rozpoczg¢ od wykonania prac
przygotowawczych, ktére powinny objgé swoim zakresem:

e zapoznanie sie ze stanem budowy, dokumentacjg techniczng i dokumentami budowy,

e sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektéw i urzgdzen z dokumentacjg projektowa,

o sprawdzenie gotowosci obiektéw do uruchomienia (pod wzgledem technicznym i pod
wzgledem BHP i ppoz.), ze szczegdélnym uwzglednieniem skutecznosci zerowania
korpuséw urzadzenh i konstrukcji,

e przeprowadzic¢ rozruch probny urzadzen z napedem elektrycznym, o ile jest to mozliwe i
konieczne przy udziale przedstawiciela serwisu producenta,

e sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracownikéw oddelegowanych przez Zamawiajgcego w
celu szkolenia eksploatacyjnego.

2.12. Szkolenie obstugi

Informacje ogdine

W ramach szkoleh nalezy przeprowadzi¢ wszelkie prace i czynnosci niezbedne, aby pracownicy
Zamawiajgcego w sposob prawidtowy i bezpieczny prowadzili proces przesytu sciekow. W
przypadku, gdy pracownik skierowany do rozruchu przez uzytkownika bedzie posiadat wymagane
zaswiadczenia o instruktazu w jakimkolwiek zakresie obejmujgcym cykl lub zakres szkoleh
przewidzianych do przeprowadzenia, po decyzji Kierownika Rozruchu moze by¢ z takiego
szkolenia zwolniony.

2.13. Instrukcja obstugi i eksploatacji, instrukcje stanowiskowe

W instrukcji obstugi i eksploatacji nalezy zamiescié:
e Opis ogolnych warunkéw techniczno-technologicznych obiektéw,
e Wykaz czynnosci eksploatacyjnych niezbednych do utrzymania odpowiednich warunkow
pracy,
Opis warunkow eksploatacji biezacej,
Opis ustawien napedow i punktéw nastawczych,
Zestawienie typowych probleméw eksploatacyjnych,
Opis postepowania podczas awarii,
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Charakterystyke przegladow technicznych, remontow terminowych i konserwaciji urzgdzen
i systemow,

Zalecenia BHP i p.poz,

Wykaz materiatéw, urzgdzen i sprzetu dodatkowego koniecznego do utrzymania
stanowiska ,w ruchu”,

Czes¢ rysunkowa: schematy procesowe i technologiczne z oznaczeniami.

Wymagania dla instrukcji stanowiskowych:

wszystkie stanowiskowe instrukcje obstugi muszg stanowi¢ odrebne opracowania i poza
umieszczeniem ich chronologicznie w dokumentacji powykonawczej, muszg zostac
wyodrebnione z catosci dokumentacji powykonawczej - w oddzielnych teczkach,
segregatorach,

wszystkie instrukcje nalezy przekaza¢ w wersiji elektronicznej (pliki w formacie .doc, .pdf),
wszystkie instrukcje na stronie tytutowej nalezy opatrzy¢é imieniem i nazwiskiem osoby
opracowujgcej wraz z datg sporzgdzenia, zatwierdzajgcym instrukcje jest Zamawiajgcy
(nalezy pozostawi¢ wolne miejsce),

kazda stanowiskowa instrukcja obstugi powinna zawiera¢ schemat technologiczny wraz
z opisem danego obiektu stanowigcego zawarto$¢ danej instrukgciji.

2.14. Podstawa ptatnosci

2.14.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce i okreslona w
ofercie oraz zawarta w umowie na realizacje zadania.

Cena uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty, w tym min.:

robocizne bezposrednia,

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wliczaé podatku VAT;

ryzyka zdefiniowane w Wymaganiach Zamawiajgcego.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang robote w wycenionym Wykazie Cen
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot.

Strona 67



ProNovum

2.14.2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach umowy, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykonac
zabezpieczenie terenu budowy:

o dostarczy¢, zainstalowaé urzgdzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze,

znaki itp.),

e utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

e usungc¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu roboét.
Ceny ryczaltowe obejmujg peten zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania
zgodnego z wymogami Prawa Polskiego oraz tablic informacyjnych. Wszystkie koszty dotyczace
wykonania, utrzymania oraz likwidacji zabezpieczenia oraz oznakowania ternu budowy nalezy
uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

2.14.3. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany wykonaé dokumentacje projektowg oraz
powykonawczg inwestycji oraz inne niezbedne dokumenty zgodnie z niniejszym PFU.
Wykonawca takze we witasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa podana przez Wykonawce w Ofercie cenowe.

2.14.4. Zaplecze wykonawcy

W ramach ryczattu w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:
1) Organizacja zaplecza Wykonawcy:
e dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw
okreslonych prawem,
e wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow.
2) Utrzymanie zaplecza Wykonawcy:
e utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na

nowy,
ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
e utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci,

wraz z kosztami utrzymania i eksploatacii,

e zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkow BHP
i p.poz.,
utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,

e zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkow czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

e zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i
urzadzen.

3) Likwidacja zaplecza Wykonawcy:
o likwidacja zaplecza Wykonawcy,
e oczyszczenie terenu.

2.14.5. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty budowlane

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca. Wszystkie koszty dotyczgce ubezpieczen
nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.
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2.14.6. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca. Wszystkie koszty dotyczgce pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich
wymaganych gwarancji nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

2.14.7. Koszt na objazdy, przejazdy i Organizacja Ruchu.

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuije:
e opracowanie oraz uzgodnienie z Nadzorem inwestorskim i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robét,
o ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenhstwa ruchu,
e przygotowanie terenu,
o konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowani i drenazu,
e tymczasowq przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt Utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
e oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
e opfaty/dzierzawy terenu,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszty objazdow, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
Organizacje ruchu oraz zajecia pasa nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez
zarzadce drog.
Po zakonczeniu budowy oznakowanie tymczasowe Wykonawca winien usungc.

2.15. Szczegétowe wymagania Zamawiajgcego

2.15.1. Roboty geodezyjne

Roboty pomiarowe zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej oraz obiektéw technologicznych:

e przygotowanie i aktualizacja map geodezyjnych,

¢ niwelacja terenu w zakresie niezbednym do realizacji,

e opinie z narady koordynacyjnej,

e wytyczenie osi lub punktdw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) budowli i
obiektow przewidzianych do wykonania,

o wytyczenie gtéwnej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokoéciowe)
obiektow technologicznych i sieci kanalizacyjnej,

o zestabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawczej,

e opracowanie dokumentacji powykonawczej — inwentaryzacja geodezyjna.
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Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami umowy oraz
definicjami podanymi w PFU.

Ponadto:

Reper — trwaty (zwykle odcisniety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajgcy w terenie punkt sieci
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.

2.15.2. Materiat

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszym PFU sa:
e paliki drewniane o & 15-20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m,
e paliki drewniane o & 50-80 mm i dlugosci okoto 0,30 m,
e prety stalowe 0 & 12 mm i dtugosci 30 cm,
e bolce stalowe o & 5 mm i dtugosci 0,04-0,05 m dla punktéw utrwalanych w istniejgce;j
nawierzchni,
e stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m. ,Swiadki” powinny mie¢ diugo$é
okoto 0,50 m i przekréj prostokatny,
e farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow).
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnym transportem.

2.15.3. Sprzet

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéw konstrukcji budowlanych,
obiektow technologicznych i tras sieci miedzyobiektowych oraz reperéw roboczych bedag
wykonane recznie. Do robot geodezyjnych nalezy stosowaé m.in. nastepujacy sprzet:

o teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
taty,

o tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej
doktadnoséci pomiaru.

2.15.4. Transport
Sprzet i materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

2.15.5.  Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami umowy.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami G.U.G. i K.
przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Punkty geodezyjne zostang pozyskane przez Wykonawce we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.
W oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegoétowego wytyczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne obiektow
budowlanych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢ Nadzorowi inwestorskiemu szkic wytyczenia i wykaz
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punktéw wysokosciowych. Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Nadzér inwestorski o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny
by¢ usuniete na koszt wykonawcy.
Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne terenu okreslone w zatwierdzonej dokumentac;ji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w zatwierdzonej
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Nadzor inwestorski. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢é zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Nadzor inwestorski. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu
okreslonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane
przez Nadzér inwestorski, zostang wykonane na koszt Wykonawcy.
Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Nadzoér inwestorski.
Wyznaczone punkty wierzchotkowe, gtéwne i posrednie muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i
wzor tych oznaczen powinny byé zaakceptowane przez Nadzér inwestorski.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.
Wymagania szczegotowe:

a) Wyznaczenie osi i punktéw charakterystycznych obiektéw technologicznych oraz trasy i

punktow wysokosciowych dla sieci

Tyczenie nalezy wykonaé w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okre$lonej w zatwierdzonej
dokumentacji projektowej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiece;j
niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscig do jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w zatwierdzonej dokumentacji
projektowe;.
Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslaé¢ z takg doktadnoscig, aby Sredni btagd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

b) Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg
oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w
miejscach zaakceptowanych przez Nadzoér inwestorski.
Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu
oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos$¢ ta co najmniej powinna odpowiadac odstepowi kolejnych
przekrojéw poprzecznych.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaC wykonanie nasypow i wykopéw o
ksztatcie zgodnym z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.
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c) Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowaC i przedtozy¢ Nadzorowi inwestorskiemu, przed
przejeciem robot, dokumentacje powykonawczg przedstawiajgcg wszystkie obiekty tak, jak
zrealizowat je wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych robét, oraz
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i protokotami sprawdzen niezbednymi do oddania
obiektu do uzytkowania. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami prawa w Polsce. Wykonawca dostarczy takze informacje o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w
dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie
z wymaganiami art. 57 ust. 1 pkt. 5) Ustawy Prawo budowlane.

2.15.6. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Nadzor inwestorski jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robdét (w tym kontroli
analitycznej).

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Nalezy sprawdzi¢ potozenie i wysokosci gtdwnych punktow geodezyjnych obiektéw inwestycji.

2.15.7. Obmiar

Roboty pomiarowe i prace geodezyjne realizowane w ramach umowy nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. Zadna z czesci rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych nie bedzie ptatna
stosownie do iloéci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania robét pomiarowych i prac geodezyjnych bedzie zawarta w cenie
ryczattowe;.

Dla robét pomiarowych i prac geodezyjnych nie wprowadzono w umowie odrebnej jednostki
obmiarowe;j.

2.15.8. Przejecie robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z umowag, w tym zgodnosci z warunkami
wykonania i odbioru robét (PFU — cze$¢ opisowa).

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc
Nadzorowi inwestorskiemu do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg roboét.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

2.15.9. Podstawa ptatnosci

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty pomiarowe i prace geodezyjne.
Cena wykonania tych rob6t ma byé na zasadach ogdinych wliczona w cene ryczattowg za catosc
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zadania, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robdét pomiarowych i prac
geodezyjnych oraz innych robét zwigzanych z nimi.
Cena skfadowa wykonania robét pomiarowych i prac geodezyjnych w Umowie obejmuje:
o wytyczenie osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysoko$ciowe)
budynkoéw przewidzianych do wykonania,
o wytyczenie osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
drég, chodnikéw i placow przewidzianych do wykonania,
o wytyczenie gtéwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i
wysokosciowe) obiektow technologicznych
o wytyczenie niezbednych punktéw charakterystycznych obiektow i instalaciji,
(sytuacyjne i wysokos$ciowe)
o zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
e wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtdwnych
elementéw inwestycji w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,
e inwentaryzacje elementow naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

2.15.10. Przepisy zwigzane

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

- Instrukcja techniczna 0-3. Ogodlne zasady kompletowania prac geodezyjnych
- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978

- Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK

- Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK

- Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.

2.15.11. Roboty rozbiérkowe

Zakres prac realizowanych w ramach robo6t rozbiérkowych obejmuje rozbiorke elementow drég i
chodnikéw, ogrodzen, obiektéw budowlanych, infrastruktury istniejgcej kolidujgcej, ktére okazg sie
niezbedne do realizacji zadania.

2.15.12. Materiat

Materialy nie wystepujg. Zamawiajacy nie przewiduje ponownego wbudowania materiatow i
urzgdzen pochodzacych z rozbiorki i demontazu.

Zamawiajgcy wymaga przekazania wytgcznie zdemontowanej armatury, instalacji i urzadzen i
wszelkiego osprzetu — dotyczy prac modernizacyjnych przy PS przy ul. Kwiatowej i Spétdzielcze;.

2.15.13. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot rozbiorkowych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e spycharki,
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tadowarki,

zurawie samochodowe,
samochody ciezarowe,
mioty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

palniki acetylenowe,
koparki,

drobny sprzet pomocniczy.

2.15.14. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami PFU.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

2.15.15. Wykonanie robot

Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami umowy.

Wszystkie urzadzenia zdemontowane i ztom beda wilasnoscia Zamawiajacego i beda
skladowane na terenie oczyszczalni $ciekdow w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Pozostate materialy z rozbiérek Wykonawca zagospodaruje zgodnie z wymaganiami Ustawy o
odpadach oraz przedstawi Zamawiajgcemu stosowne karty zagospodarowania odpaddw.
Wszystkie koszty zwigzane z tymi dziataniami nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

Wymagania szczegotowe

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Elementy zabudowy nie podlegajgce rozbiérce a zlokalizowane w rejonie robét rozbidrkowych
nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robét na biezgco, wywozgc na legalne,
dostepne dla wykonawcy sktadowisko odpaddéw. Wszystkie odpady powstate przy realizacji
przedmiotu zamdwienia winny by¢ potwierdzone kartg przekazania odpadu zgodnie z ustawg o
odpadach. Wykonawca jest zobowigzany rowniez do prowadzenia ewidencji wytworzonych
odpadow.

Roboty rozbiorkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
nawierzchni i podbudéw zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg lub wskazanych przez
Nadzor inwestorski.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zidentyfikowac istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio
je zabezpieczy¢, w przypadku koniecznos$ci odtgczy¢ przeptyw medidw (gaz, prad elektryczny,
woda, scieki).

Nadmiar ziemi odwozonej na odktad nalezy utylizowac.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drog znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie
z zatwierdzong dokumentacjg projektowg beda wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegodlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty
w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow nalezy wypetnic warstwami,
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odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w czesci dotyczacej ,Roboty ziemne”.

2.15.16. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami umowy.

Ogodlne zasady kontroli jakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza Terenem
Budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedag przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Nadzor inwestorski jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robot.

Szczegotowe zasady kontroli jakosci

Kontrola jako$ci robdt rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w PFU w czesci dotyczgcej wykonywania
robot ziemnych.

2.15.17. Obmiar

Roboty rozbiérkowe realizowane w ramach niniejszego Umowy nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z cze$ci robdt rozbidrkowych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej
pracy, lecz na zasadach ryczattu.
W tym sSwietle cena wykonania robdt rozbidorkowych bedzie zawarta w cenie ryczattowej
zaoferowanej przez Wykonawce.

2.15.18. Odbiér robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich jakosci i kompletno$ci oraz zgodnosci z umowag, w tym zgodnosci z warunkami
wykonania i odbioru robét (PFU)

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Nadzorowi inwestorskiemu do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg roboét.
Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

2.15.19. Podstawa ptatnosci
Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty rozbidrkowe.

2.15.20. Roboty ziemne

Zakres prac realizowanych w ramach robot ziemnych obejmuje:

e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem wykopdw,
likwidacje zieleni,
wykopy w gruncie kat. | — IV,
wykopy w gruncie kat. V — VI,
zasypywanie wykopow gruntem z wykopow z zageszczaniem warstwami,
zasypywanie wykopow z wymiang gruntu z zageszczaniem warstwami,
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wykonanie podsypki pod rurociggi i kable elektroenergetyczne,

wykonanie obsypki rurociggu i kabli elektroenergetycznych z zageszczeniem warstwami,
wywoz i utylizacje nadmiaru gruntu,

plantowanie terenu po zakonczeniu prac,

humusowanie terenu.

Wykonawca ujmie w cenie ofertowej wymiane gruntu w miejscach koniecznych zgodnie z danymi
zawartymi w dokumentacji geologicznej stanowigcej zatgcznik do niniejszego PFU.

2.15.21. Okres$lenia podstawowe

OkreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Umowy.
Ponadto:

budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia,

wykopy - doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla urzgdzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiérki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,

zasyp - wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
ukopy - pobér ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub
wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowisko i utylizacja,

wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o Scianach pionowych,

wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,

grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty,

odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pozniejszego zasypania wykopu,
utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu),

wytworcy odpadow — rozumie sie przez to kazdego, ktorego dziatalnos¢ lub bytowanie
powoduje powstawanie odpaddw (pierwotny wytwérca odpaddw), oraz kazdego, kto
przeprowadza wstepng obrobke, mieszanie lub inne dziatania powodujgce zmiane
charakteru lub sktadu tych odpaddéw; wytworcg odpadow powstajgcych w  wyniku
Swiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiérki, remontu obiektéw, czyszczenia
zbiornikéw lub urzadzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw jest podmiot, ktéry
Swiadczy ustuge, chyba ze umowa o swiadczenie ustugi stanowi inaczej,

skfadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi
roslinnej z wykopdw, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce,

plantowanie terenu - wyrdéwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $ciecie
wypuktosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas
ziemnych do 50 m,

kategoria gruntu - podziat gruntéw na kategorie oraz ich charakterystyke okresla norma
PN-B-06050:1999,

wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

Gdzie:

Strona 76



ProNovum

pa - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),

pds - maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotnosci optymalnej, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, (Mg/m3).

Psa- gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),

P4s - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora,

e wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:
U=t
le

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktoére przechodzi 60% gruntu, (mm),
d1o - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

o Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

E+ - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu
badanej warstwy,

E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu
badanej warstwy.

2.15.22. Materiat

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Nadzoru inwestorskiego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Nadzor inwestorski.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy mogg by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Nadzoru
inwestorskiego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaty za zgodg Nadzoru inwestorskiego wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym, niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych
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umowag, wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze Zzrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Nadzoér inwestorski.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendw na odkfad urobku nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Nadzoér
inwestorski moze nakazaé pozostawienie na Terenie Budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacii sa:
e grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odkladzie na obsypanie rurociggow,
fundamentdéw, nasypy i uksztattowanie terenu,
e grunt wydobyty z wykopu, skitadowany poza strefg robdt na obsypanie rurociggéw,
fundamentéw, nasypy i uksztattowanie terenu,
e grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robét na ewentualng wymiane gruntu
oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy),
e ziemia urodzajna.
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Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci

Lp. | Wyszczegdlnie | Jed- Grupy gruntow
nie
wiasciwosci | nostk | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
[
1 |Rodzaj gruntu — rumosz — piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina — glina piaszczysta
— zZwir gliniasta zwiezta, glina zwiezta,
— pospdika — rumosz gliniasty glina pylasta zwiezta
— piasek gruby — zwir gliniasty — i, it piaszczysty, it
— piasek $redni — pospoétka gliniasta pylasty
— piasek drobny bardzo wysadzinowe
— zuzel — piasek gliniasty
nierozpadowy — pyh, pyt piaszczysty
— glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
— it warwowy
2 |Zawartosc
czgstek % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
< 0,063 mm
3 | Kapilarnosc
bierna Hup m <1,0 >1,0 >1,0
4 [ Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

Tablica 2. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998.

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
z zastrzezeniami

Tresé
zastrzezenia

1. Rozdrobnione
grunty skaliste twarde
oraz grunty
kamieniste,
zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospotki,
réwniez gliniaste

1. Rozdrobnione grunty
skaliste miekkie

- gdy pory w gruncie skalistym
beda wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i
pyty

- gdy bedg wbudowane w
miejsca suche lub
zabezpieczone od wod
gruntowych i powierzchniowych

4. Piaski préchniczne, z
wyjgtkiem pylastych
piaskow préchnicznych

- do nasypéw nie wyzszych niz 3
m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem
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Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

3. Piaski grubo,
Srednio i
drobnoziarniste,
naturalne i tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszka frakgji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskazniku
réznoziarnis-tosci
uU>15

5. Zuzle wielkopiecowe
i inne metalurgiczne ze
starych zwatéw
(powyzej 5 lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne
o zawartosci frakcji
itowej ponizej 2%

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o w
< 35%

- w miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste
zwiezte, gliny zwiezie i
gliny pylaste zwiezte oraz
inne grunty o granicy
ptynnosci wL od 35 do
60%

- do nasypdw nie wyzszych niz 3
m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci
frakcji itowej ponad 2%

- gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje sie na gtebokosci
wiekszej od kapilarnosci bierne;j
gruntu podfoza

8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z
nowego studzenia (do 5
lat)

- 0 ograniczonej podatnosci na
rozpad - tgczne straty masy do
5%

9. fotupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

- gdy zalegajg w miejscach
suchych lub sg izolowane od
wody

Na goérne
warstwy na-
sypow w strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo i
Srednio-

Ziarniste

3. ltotupki przyweglowe
przepalone
zawierajgce mniej niz
15% ziarn mniej-
szych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne
0 uziarnieniu
odpowiadaja-

cym pospoétkom lub
zwirom

1. Zwiry i pospoiki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyty
4. Gliny o granicy
ptynnosci mniejszej niz
35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla
kamiennego

6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci
frakcji itowej >2%

- pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne popioty
itp.

7. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne

- drobnoziarniste i
nierozpadowe: straty masy do
1%

8. Piaski drobnoziarniste

- 0 wskazniku no$Snosci Wnos>10

W wykopach i
miejscach
zerowych do
gteb.
przemarzania

Grunty
niewysadzinowe

Grunty watpliwe i
wysadzinowe

- gdy sg ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem, aktywnymi
popiotami itp.)

2.15.23. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
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Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z m.in. nastepujgcego sprzetu:
e koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,
pity mechaniczne,
spycharki,
tadowarki,
zageszczarki wibracyjne,
zestaw do odwadniania wykopow.

2.15.24. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktoére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami PFU.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetu
budowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywa¢ samochody skrzyniowe i samowytadowcze.
Uzyte Srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

2.15.25. Wykonanie robot

Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. Wykonawca bedzie realizowat roboty zgodnie
z wymaganiami normy PN-B- 06050:1999 oraz PN-B-10736:1999.

Wymagania szczegotowe

Przygotowanie do robot ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow i nasypow nalezy:

o zapoznaé sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli, wynikami badan geotechnicznych
gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych,

e wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow
poprzecznych, zaréwno wykopow jak i nasypdéw, potozenia ich osi geometrycznych,
szerokos$ci korony, wysokosci nasypéw i gtebokosci wykopow, zarysy skarp , punktéw ich
przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow robét ziemnych postugiwac
sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator , jak i
prostymi przyrzgdami — wegielnica, poziomicg, tatg mierniczg, tasmg itp.,

e przygotowaC i oczySci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i
krzewow, wykonanie robét rozbidrkowych, istniejgcych obiektow lub ich resztek, usuniecie
ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda
wykonywane, urzgdzenie przejazdow i drég dojazdowych,

e przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypdw.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczaé +/-5cm.
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Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Nadzoru
inwestorskiego) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg
zatwierdzonego projektu.

Prace geodezyjne

Warunki techniczne wykonania robot geodezyjnych zostaty okreslone w niemniejszym PFU.
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robot ziemnych obejmujg miedzy innymi:

e wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej,

e wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych,
takich jak osie, obrysy, krawedzie,

e wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci
reperow wysokosciowych,

e wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robét wymaganych spadkoéw, osiadania itp.,

e wykonywanie w czasie realizacji robét pomiarow inwentaryzacyjnych urzadzen i
elementéw zakonczonych.

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) wykonawca sporzgdza powykonawczg dokumentacje
geodezyjng obejmujgca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z
podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentaciji
geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do osrodka dokumentacii
geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez wtasciwe urzedy. Geodeta zobowigzany jest
wykonywa¢ wszystkie czynnosci wymagane Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.
Usuniecie zieleni

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy wycigé ewentualne drzewa, krzewy i zaro$la,
znajdujgce sie na terenie prowadzonych robaot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z niniejszym PFU,
zatwierdzong dokumentacjg projektowg i poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do ewentualnej wycinki wykonawca wystgpi i otrzyma decyzje zezwalajgca
na usuniecie drzew i krzewdw oraz potwierdzenie wniesienia przez Zamawiajgcego stosownych
optat za wprowadzenie zmian w srodowisku naturalnym.

Warunki wykonania robot:

e wycinke nalezy wykona¢ w okresie jesienno-zimowym, chyba Ze wykonawca uzyska
zgode na wykonanie robot w innym okresie,

e podczas prowadzenia prac przy wycince nalezy ze szczegdlng starannoscig zadbaé o
przestrzeganie przepiséw BHP, a przy spalaniu pozostatosci po wykarczowaniu —
przepiséw przeciwpozarowych,

e w przypadku zniszczenia jakiejkolwiek zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas
realizacji prac wykonawca zaptaci kary za zniszczenie zieleni.

o Poza miejscami wykopéw doly po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypdéw i zagescic. Doty w obrebie przewidywanych wykopow,
nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.

o Pozostatosci po usunietej roslinnosci nalezy wywiez¢ z terenu budowy w miejsce utylizacji.

Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykonac¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do
zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odkfad, a nastepnie tadowaé koparkg na $rodki transportu
(bez zanieczyszczen).
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Humus przeznaczony do wywozu, za zgoda Zamawiajgcego, nalezy transportowaé
samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem fadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z
Zamawiajgcym.
Humus nalezy skladowa¢ w hatdach nie wyzszych, niz 2 m.
Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodno$¢é wykonania robot z zatwierdzong Dokumentacja
Projektowg, w zakresie:
e powierzchni zdjecia humusu,
e grubosci zdjetej warstwy humusu,
e prawidtowosci spryzmowania humusu.
Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét.
Odwodnienie terenu roboét i zabezpieczenie przed doptywem waéd
Cieki ptyngce przez teren robdt powinny by¢ przetozone zgodnie z odrebnym projektem
wykonawcy (wykonanym we wiasnym zakresie i na wtasny koszt, zaaprobowanym przez Nadzoér
inwestorski) jeszcze przed przystgpieniem do robot podstawowych.
Odwaodnienie robocze obejmuje:
¢ wykonanie rowow opaskowych oraz rowéw poprzecznych (w podtozu pod budowlg) o
przekroju i spadku zapewniajgcym odprowadzenie wod przesgczajgcych sie i wdd
opadowych,
¢ nadanie spadku powierzchni podfoza w kierunku do rowéw (w granicach od 0, 1do 1, 0 %
zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),
e zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego

wykopow.
e dla potrzeb odwodnienia proponuje sie przyjmowac wspoétczynniki filtraciji:
— piaski drobne: -do 2,0 m/d,
— piaski srednie i grube - 7,7 do 10,0 m/d,
— pospdiki i zwiry - 18,0 do 25,0 m/d.

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych w
zatwierdzonej dokumentacji projektowej, wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktdére zapewnig odprowadzenie wdéd gruntowych i opadowych
poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidiowe
odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatnosc¢, wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze
strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzgdzenn odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz termindw wykonywania innych robo6t na spetnienie wymagan dotyczgcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete
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przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

Odspoijenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem urzgdzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie z
ustaleniami zatwierdzonej Dokumentacji Projektowe;.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej
1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Wykonanie robét ziemnych pod rurociggi

Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 - Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywa¢ do gtebokosci 0,1 — 0,2 m mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem
przewodu rurociggowego. Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle obudowy $ciany wykopu
powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu
i opuszczeniu catych ciggéow do wykopu, szerokosci wykopu nie moze by¢é zmniejszona.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé czesciowo mechanicznie a czesciowo recznie wykopem
otwartym z deskowaniem petnym $cian wykopu, za pomocg deskowania ptytowego z szynami
prowadzacymi oraz wypraskami stalowymi w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem jak
réwniez umocnienie azurowe.[wykop waskoprzestrzenny: umocnienie petne, azurowe, wykop
szerokoprzestrzenny - rozkop]

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekracza¢ +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Nadzoru
inwestorskiego) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg
zatwierdzonego projektu. W przypadkach gdy warunki tego wymagajg, grunt w dnie wykopu
nalezy zagesci¢ a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt
nalezy wymienic.

Podtoze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dajacy sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu). Grubosci
warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej
warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Zasypka i zageszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyC i oczysci¢ z
zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu
nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz
izolacji wodoszczelnej. Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ minimum 10 cm. Jezeli w dnie
wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysokosé
podsypki powinna wzrosngé o 5 cm. Materiat podsypki winien spetnia¢ wymagania PN-B-
02481:1998. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogly byC¢ uktadane
bezposrednio na nim. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania gruboéci
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warstwy przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do
wykonania wypetnienia musi spetniac¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza.
Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Pozostatg czes¢ wykopu wypetnié¢ gruntem niewysadzinowym.
Grunt wbudowany i roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien
posiadac¢ wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedlug normalnej
metody Proctora.
Zaleca sie aby:
e dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospodtek, zwirédw i rumoszy gliniastych, wilgotnosé
gruntu byta w granicach Wn = Wopt + 2 %,
e dla pospotek, zwiréw i rumoszy gliniastych Wn = 0, 7 Wopt, przy czym gérna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych,
e dla gruntéw sypkich, z wyjagtkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewac
mozliwie duzg iloscig wody.
Zasypka powinna by¢ wznoszona rownomiernie, a roznica po obu stronach studzienki nie powinna
by¢ wieksza niz 15 cm. Materiat zasypu powinien by¢é zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegbélnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.
Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie
nalezy wykonac ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem.
Dopuszcza sie stosowanie tylko lekkiego sprzetu aby nie uszkodzi¢ studzienek. Aby unikngé
osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 100% zmodyfikowanej wartoSci
Proctora (grunt o wskazniku Wp>55).
Wykonanie robdt ziemnych pod kable
Szerokos$¢ wykopu w dnie musi byé odpowiednia do ilosci i $rednicy uktadanych rur zgodnie z
normg i nie moze by¢ mniejsza niz 0,4m. Gtebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby gérna
powierzchnia rury ostonowej od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,7m a w przypadku gdy
kable przebiegajg pod jezdnig 1,0m.
Grunt zasypowy nalezy zageszcza¢ do wskaznika wymaganego dla robét zasadniczych w danych
rejonie (dla pasa korony drogi 1,0).
W miare potrzeb nalezy ustawiac¢ przejscia dla pieszych (przede wszystkim dla zachowania ciggtej
i bezpiecznej obstugi oczyszczalni Sciekow).
Wykonanie robét ziemnych pod jezdnie
Wykopy
Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w calym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce robot ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypdw byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Nadzoru inwestorskiego.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Nadzér inwestorski dopusci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczyC przed nadmiernym zawilgoceniem.
Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych.

Zageszczenie
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Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét
ziemnych

Minimalna wartosc¢ |Is dla:

Strefa drog
korpusu kategoria ruchu | kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
Goérna warstwa o grubosci 20 1,00 1,00

cm

Na gtebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni robét ziemnych 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is,
podanych w tablicy 3.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjgé srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Nadzorowi
inwestorskiemu.
Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na
podstawie pomiaru wtornego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.
Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.
Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazddw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.
Umocnienie wykopow

e Pale szalunkowe i wypraski
Umocnienie wykopow obejmuje:
Doniesienie materiatow i przygotowanie elementéw obudowy z przycieciem materiatéw do
potrzebnych wymiarow.
Wyrownanie scian wykopu.
Obudowa Scian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.
Przykrycie wykopu balami.
Rozbidérka szalowania i rozpor z wydobyciem materiatéw na pobocze wykopu.
Odniesienie materiatéw z rozbioérki, posegregowanie i oczyszczenie.
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Scianki szczelne

Roboty nalezy realizowa¢ z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarzadzanie nr 42 Prezesa CUGW z 19. 12.
1966r.),
Zasady wykonywania $cianek szczelnych:

Brusy do wbijania nalezy taczy¢ w pary. Zamki bruséw powinny by¢ dokfadnie
oczyszczane i posmarowane towotem lub innym ttuszczem mineralnym,

Sztukowanie elementow jest dopuszczalne spawami czotowymi tak rozmieszczonymi, aby
spawy sgsiednich bruséw byly przesuniete w stosunku do siebie, co najmniej o dwie
szerokosci brusa. Naktadki powinny by¢ stosowane, gdy istnieje obawa pekania spawu
czotowego przy wbijaniu,

Elementy kierujace, stuzgce do umocowania kleszczy dla scian, powinny by¢ wykonane w
postaci pali o srednicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach scianach w odstepach
nie mniejszych od 20 m,

Kleszcze nalezy zaktadaé w dwu poziomach o réznicy rzednych, co najmniej 3, 0 dla scian
o wysokosci ponad 10 m lub w jednym poziomie dla Scian nizszych. Kleszcze zatozone na
pale kierujgce powinny by¢ Sciggniete srubami o srednicy 20 - 25 mm i rozparte
podktadami drewnianymi

Elementy powinny by¢ ustawione dokfadnie pionowo, a zamki powinny tworzy¢ linie
pokrywajgcg sie z osig $cian lub by¢ réwnolegtg do niej.

Elementy $ciany powinny by¢ wbijane na catej dlugosci ustawionej sciany stopniowo w
kilku nawrotach kafara posuwajgcego sie po torze utozonym wzdtuz Sciany. Whbijanie
wykonuje sie elementami ztozonymi z dwu brusow. Dopuszcza sie kolejne wbijanie
elementéw na zadane gtebokosci. W celu zabezpieczenia zamkdéw przed zapetnieniem
gruntem nalezy stosowa¢ na dolnym koncu zamka sworznie metalowe lub korki
drewniane. Gorny koniec bruséw powinien by¢ chroniony gtowicg ochronna.

Przy napotkaniu przeszkdéd (pnie, kamienie, itp. ) nalezy zastosowac srodki dla ich
pokonania lub wprowadzi¢ zmiany w wykonaniu $ciany w stosunku do zatwierdzonego
projektu.

Odchylenia brusa od pionu w ptaszczyznie i z ptaszczyzny $ciany nie ogranicza sie pod
warunkiem stosowania niezbednej liczby bruséw klinowych i niewystgpienia rozerwania
zamkow,

Srodki naprawy miejscowych nieszczelnosci $cian. Koniecznos$é stosowania $rodkéw
naprawy Zzle wbitych $cian musi by¢ stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny
wad oraz ewentualng potrzebe wykonania projektu naprawy scianki szczelnej, udzielajgc
wskazéwek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli.

Dokumentacja wykonanych robét: dzienny raport wbijania pali i bruséw, stanowigcy podstawe do
prowadzenia ksigzki obmiaréw, powinien zawieraC co najmniej nizej wymienione dane:

data,

odcinek sciany,

numery pali i bruséw, kleszcze (pojedyncze, podwdjne),

odchylenie, deformacja, uciecia,

potozenie koncowe dolnej krawedzi elementu,

napotkane przeszkody (rodzaj, gtebokos¢, sposéb przejscia lub wstrzymanie wbijania).

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla stateczno$ci budowli osuwisk lub przebic
hydraulicznych (kurzawka, zrodto) nalezy:
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e wstrzymaé wykonywanie robét w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczehstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu
przed dostepem ludzi,

e zabezpieczy¢ miejsce, w ktdrym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub
drobnego zwiru),

o zawiadomi¢ Nadzor inwestorski, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢
srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegngc¢ rady ekspertow.

Humusowanie

W miejscach wykonania trawnikow nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. W miare mozliwosci
nalezy wykorzystac ziemie urodzajng zdjetg z pasa realizacyjnego roboét i ztozong na odkiadzie.
W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy jg zakupi¢. Koszty zakupu humusu ponosi
Wykonawca.

Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje,
zawartos¢ mikroelementéw, zawartos¢ materiatéw obcych (kamienie).

Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

2.15.26. Kontrola jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i sSrodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie | poza terenem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Nadzér inwestorski jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robot.

Szczegdbtowe zasady kontroli jakosci.

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych
w niniejszym PFU oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) a czestotliwos¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Nadzorowi
inwestorskiemu.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Nadzorowi inwestorskiemu kopie raportow z wynikami badan
niezwtocznie.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy. Badania jakosci robot w czasie ich realizaciji
nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w
Normach.

Sprawdzenie jakosci robot zwigzanych z usunieciem zieleni polega na wizualnej ocenie
kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotéw.

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w niniejszym PFU lub odpowiednich Normach.

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
niniejszego PFU oraz z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 7.
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Tablica 7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1 [Pomiar szerokosci
korpusu ziemnego

2 |Pomiar szeroko$ci dna
rowow

3 | Pomiar rzednych
powierzchni korpusu

Pomiar tadmg, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i poziomicg
lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych, w
punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R > 100 m co

ziemnego . )
2 [ Pomiar pochylenia 50 m na Jf'ul_<ach 0 R <100 m oraz w miejscach, ktére budzg
skarp watpliwosci

5 | Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownosci skarp
7 | Pomiar spadku | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
podtuznego powierzchni | punktach watpliwych

korpusu lub dna rowu
8 |Badanie zageszczenia|Wskaznik zageszczenia okreslaé dla kazdej utozonej warstwy
gruntu lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m? warstwy

Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 10
cm.

Szerokos$¢ dna rowodw nie moze roéznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 5 cm.
Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg réznic¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz
-3 cm lub +1 cm.

Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekracza¢ 3
cm.

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekraczaé + 10 cm.

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysoko$ciowych, nie moze dawaé roznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢é zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢
wskaznika zageszczenia nalezy okreslic wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z normg PN-S-
02205:1998.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Nadzoru inwestorskiego Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na
wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech okreslonych w niniejszym PFU
powinny by¢ ponownie wykonane przez wykonawce na jego koszt.
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Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej i niniejszych WW. W czasie kontroli szczegoing uwage
nalezy zwroci¢ na:

e sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
zapewnienie statecznosci skarp,
odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w niniejszym
PFU.
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszym PFU oraz w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli
nalezy zwroci¢ szczegélng uwage na sprawdzenie:

e zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w zatwierdzonej Dokumentaciji Projektowe;j,

e zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosé,

e odwodnienia,

e zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-
77/8931-12, oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998.
Wyniki kontroli zageszczenia robot Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtowos¢ zageszczenia powinna by¢ potwierdzona przez Nadzor inwestorski
wpisem w dzienniku budowy.
Biezgca kontrola Nadzoru inwestorskiego obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementow
procesu technologicznego oraz akceptowanie wynikow badanh laboratoryjnych Wykonawcy.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywac do:

e dziennika laboratorium Wykonawcy,

e dziennika budowy,

o protokotoéw odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

2.15.27. Obmiar

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Umowy nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z cze$ci rob6t ziemnych nie bedzie ptatna stosownie do iloéci wykonanej pracy,
lecz na zasadach ryczattu.

W tym sSwietle cena wykonania robét ziemnych bedzie zawarta w cenie ryczattowej za realizacje
zadania.

2.15.28. Przyjecie robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z umowag, w tym zgodnosci z warunkami
wykonania i odbioru robét (PFU).

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac
Nadzorowi inwestorskiemu do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg roboét.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty ziemne nie sg czescig Robdét, dla ktérych mozna stosowac procedury odbioru czesci Robot
lub odcinkow wg Warunkow Umowy. Ze wzgledu na jakos¢ robot ujetych w cenie ryczattowej
roboty te bedg podlegaty odbiorowi technicznemu obejmujgcemu:
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sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,

sprawdzenie wykonania wykopow, zasypow i nasypdéw pod wzgledem wymaganych
parametrow wymiarowych i technicznych,

sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

2.15.29. Podstawa ptatnosci

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty ziemne. Cena wykonania tych
robét ma by¢ na zasadach ogdélnych wliczona w cene ryczattowag, ktérej rozliczenie wymaga
wykonania i ukonczenia robét ziemnych oraz innych robét zwigzanych z robotami ziemnymi.

2.15.30. Przepisy zwigzane.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czes¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wiasnoéci kruszyw. Metody pobierania
probek.

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli
hydrotechnicznych) wydanie MOSZNiL z 1994 r.

Normy pomocnicze:

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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2.15.31. Roboty drogowe

Zakres prac realizowanych w ramach robé6t drogowych obejmuije:
e podbudowy,
e nawierzchnie,
e zagospodarowane przepompowni $ciekow.
Zakres prac realizowanych w ramach robé6t drogowych - podbudéw obejmuije:
o Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza,
o Wykonanie warstwy podsypkowej,
o Wykonanie podbudowy.
Zakres prac realizowanych w ramach robo6t drogowych - nawierzchni obejmuje:
e Wykonanie nawierzchni drogowych (nowe i odtworzenie),
e Wykonanie nawierzchni chodnikéw (nowe i odtworzenie),
o Osadzenie kraweznikéw betonowych,
e (Osadzenie obrzezy betonowych.

2.15.32. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Umowy.
Ponadto:

Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w
razie potrzeby dodatkow ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych
w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania
cementu.

Podbudowa z ttlucznia kamiennego - czes¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z jednej lub
wiecej warstw nosnych z tlucznia i klinca kamiennego.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i
uziarnieniu.

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji.

Ptyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy
chodnikéw dla pieszych.

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych,
pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikac;ji.

Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm® wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed i
po zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

2.15.33. Materiat

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy |
poleceniami Nadzoru inwestorskiego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz
odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
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budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Nadzoér inwestorski.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Podbudowy

a) Kruszywa na warstwe podsypkowa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujace
warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
% < 5
dss

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsgczajgce;j
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi
by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;j.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

deo - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca,
d1o - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniac
wymagania normy PN-EN 13043:2004 dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13043:2004, dla klasy 1i Il.

Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 13043:2004.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu skladowania powinno by¢
réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

Strona 93



ProNovum

b) Kruszywa na podbudowe z kruszywa tamanego

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Krzywa
uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2012 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw tamanych przeznaczonych na podbudowe.

Wymagania dla
kruszyw tamanych
Lp. Wyszczegdlnienie przeznaczonych
whasciwosci na podbudowe
zasadniczg pomocniczg
1 [Zawartos¢ ziarn mniejszych niz
0,075 mm, % (m/m) od 2do 10 od 2do 12
2 | Zawartosé nadziarna, % (m/m), nie 5 10
wiecej niz
3 |Zawartosc¢ ziarn nieforemnych
T 35 40
%(m/m), nie wiecej niz
4 |Zawartos¢ zanieczyszczen 1 1
organicznych, %(m/m), nie wiecej
niz
° V\./sk.azmk piaskowy po . od 30 do 70 od 30 do 70
pieciokrotnym zageszczeniu
metoda | lub Il wg PN-B-04481, %
6 |Scieralno$é w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej 35 50
liczbie obrotow, nie wiecej niz
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5
petnej liczby obrotéw, nie wiecej niz 30 35
7 | Nasigkliwosc¢, %(m/m), nie wiecej 3 5
niz
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¢) Kruszywo naturalne stabilizowane cementem

Mrozoodpornos¢, ubytek masy po
25 cyklach zamrazania, %(m/m),
nie wiecej niz

10

Rozpad krzemianowy i zelazawy
tacznie, % (m/m), nie wiecej niz

10

Zawartosc zwigzkow siarki w
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie
wiecej niz

11

Wskaznik noSnosci Wnes mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Is > 1,00

b) przy zageszczeniu Is > 1,03

80
120

60

W zalezno$ci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymatos¢ kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegdinych warstw
podbudowy i ulepszonego podtoza

Wytrzymatos$¢ na Wskaznik
;s . . P d Lol
Lp.| Rodzajwarstwy w konstrukcji Sciskanie probek Mrozoodpormosd
nasyconych wodg
nawierzchni drogowej (MPa)
po 7 po 28
dniach dniach
1 |Podbudowa zasadnicza dla KR1 od 1,6 od 2,5 0.7
lub podbudowa pomocnicza dla do 2,2 do 5,0 ’
KR2 do KR6
2 | Goérna czes¢ warstwy ulepszonego
podfoza gruntowego o grubosci co
najmniej 10 cm dla KR5 | KR6 lup | °41.0 | od15 0,6
gérna czes$é warstwy ulepszenia do 1,6 do 2,5
stabego podtoza z gruntéw
watpliwych oraz wysadzinowych

Strona 95



ProNovum

3 |Dolna cze$¢ warstwy ulepszonego
podfoza gruntowego w przypadku
posadowienia konstrukcji
nawierzchni na podfozu z gruntéw
watpliwych i wysadzinowych

- od 0,5 do 0,6
1,5

- Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg PN-
B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 3.

Tablica 3. Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

Lp. Wiasciwosci e gemant
32,5

1 | Wytrzymatosc¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie
mniej niz: 16
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami

2 | Wytrzymatosc¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,5
mniej niz:

3 | Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpozniej po uptywie, h 12

4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go
stosowac za zgoda Nadzoru inwestorskiego tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego
przydatnos¢ do robot.

- Kruszywa
Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw,

spetniajgce wymagania podane w tablicy 4.
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Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykazg, ze wytrzymato$¢ na sciskanie i mrozoodpornos$é prébek kruszywa
stabilizowanego bedg zgodne z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Wiasciwosci Wymagani
Lp. a
1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostajgcych na sicie #2 mm, %, nie 30
mniej niz: 15
b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm, %, nie
wiecej niz:
2 | Zawarto$é czleéc.i orggn_icznyc;h, barwa cieczy nad WZOrcowa
kruszywem nie ciemniejsza niz:
3 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,5
4 | Zawartos¢ siarczanow, w przeliczeniu na SO3, %, 1

ponizej:

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy,
to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym terenu, w
warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych
rodzajéw kruszyw.

- Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonane;j
warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac wodociggowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by¢
uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang normg lub do momentu poréwnania
wynikéw wytrzymatosci na $Sciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z wodg
watpliwg i z wodg wodociggowa. Brak réznic potwierdza przydatnos¢ wody do stabilizacji gruntu
lub kruszywa cementem.

Nawierzchnie

a) Betonowa kostka brukowa

- Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w
katalogu producenta:

1. odmiana:
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a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej
(gornej) zwykle barwionej grubosci min. 4mm,
2. gatunek, w zaleznosci od wyglagdu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad
powierzchni, krawedzi i narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
3. klasa:
a) klasa ,50”, o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
b) klasa ,35”, o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
5. wzér (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,
6. wymiary, zgodne z wymiarami okre$lonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugosc¢: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokosc¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
¢) grubosé: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm i
100 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementdéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

- Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadac¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi

odchytkami od wymiardow:
— dtugosc i szerokosc¢ + 3,0 mm,
— grubosé + 5,0 mm,

2) wytrzymatosc¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

— 50 MPa, dla klasy ,50”,
— 35 MPa, dla klasy ,35”,

3) mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub
150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykta, powinny by¢ spetnione jednoczes$nie
nastepujgce warunki:

— prébki nie powinny wykazywaé pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

— taczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno
by¢ wieksze niz 20%,

4) nasigkliwos¢, nie powinna przekraczac 5%,

5) Scieralnosé, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci:
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— 3,5 mm, dla klasy ,50”,
— 4,5 mm, dla klasy ,35”,

6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek
SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny miec rys, pekniec i ubytkéw betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byé
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia;
naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Tablica 7. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowe;j

Lp. Wiasciwosci Wymagania

gatunek 1

1 | Stan powierzchni licowe;:

— tekstura jednorodna w danej partii
— rysy i spekania niedopuszczalne
— kolor wedtug katalogu jednolity dla danej partii
producenta dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na
— przebarwienia pojedynczej kostce

niedopuszczalne

— plamy, zabrudzenia niezmywalne |dopuszczalne
wodg

— naloty wapienne

2 | Uszkodzenia powierzchni bocznych:

— dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
— dopuszczalna wielko$¢ (dtugosc i
szeroko$é) 30 mm x 10 mm

3 | Szczerby i uszkodzenia krawedzi i

. : niedopuszczalne
narozy przylicowych

4 | Uszkodzenia krawedzi pionowych

— dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
— dopuszczalna wielko$¢ (dtugosc i
g’febokoéé) 20 mm x 6 mm
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- Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyrownane i odwodnione.

- Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowa¢ nastepujgce materiaty:

— na podsypke piaskowg pod nawierzchnie

o piasek naturalny wg PN-EN 13043:2004, odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku
2 lub 3,
. piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo

miat (0+4) mm, odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 13043:2004,
— na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

° mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004, cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadajgce;j
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),

— do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
° piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13043:2004gatunku 2 lub 3,
. piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13043:2004,

— do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
. zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg ppkt. b),

— do wypetnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe Iub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe,
poliwinylowe itp.), spetniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych,

— do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac¢ wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowg 1:8 z materiatdw spetniajgcych wymagania wg ppkt. b) lub inny
materiat zaakceptowany przez Nadzor inwestorski.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

b) Plyty chodnikowe betonowe

Co najmniej co 50-ta ptyta na stronie nie narazonej na $cieranie powinna mie¢ podany w sposob
trwaty: znak wytwoérni, symbole elementu, date produkcji i znak kontroli odbiorcze;j.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chodnikowych betonowych dla gat. | wynoszg £2mm.
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Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt chodnikowych betonowych dla gat
| nie powinny przekraczaé¢ wartosci:
— wklestosc¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi - 2mm,

— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gorne (scieralne) —
niedopuszczalne,

— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
o liczba maksymalna — 2,
o dlugosé maksymalna — 20mm,
o gtebokos¢ maksymalna — 6mm,

Piyty chodnikowe betonowe powinny by¢ sktadowane rebem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie,
na podtozu wyréwnanym i odwodnionym. Ptyty nalezy ustawiac¢ na podktadkach drewnianych oraz
zabezpiecza¢ krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

- Materialy dodatkowe przy wykonaniu nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych:
Na podsypke nalezy stosowac piasek.
¢) Krawezniki betonowe uliczne

Gtéwne wymiary kraweznikow betonowych ulicznych rodzaju ,a” 20x30cm:

dtlugos¢ 100cm,

szerokos¢ 20cm,

wysokos¢ 30cm,

promien 1cm.

Gtéwne wymiary kraweznikow betonowych ulicznych rodzaju ,a” 15x30cm:

dtugos¢ 100cm,

szerokos¢ 15cm,

wysokos¢ 30cm,

promien 1cm.

Gtéwne wymiary kraweznikéw betonowych drogowych rodzaju ,b” 12x25cm:

— dtugos¢ 100cm,

szerokos¢ 12cm,

wysokos¢ 25cm,

promien 1cm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy dla gat. 1, to:
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— dla wymiaru | (dlugos¢) -+ 8mm,

— dla wymiaru b, h (szerokos¢, wysokos¢) -+ 3mm,
Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz
uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw dla gat. |, nie powinny przekracza¢ warto$ci:

— wklestosc¢ lub wypukto$é powierzchni kraweznikéw - 2mm,

— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gorne (scieralne) —
niedopuszczalne,

— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
o liczba maksymalna — 2,
o dlugo$¢é maksymalna — 20mm,
o gtebokos¢ maksymalna — 6mm,

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajéw, odmian, gatunkow i wielkosci. Krawezniki betonowe nalezy ukfadac z
zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

- Materialy dodatkowe przy budowie kraweznikéw betonowych:

1) Piasek na podsypke piaskowg i cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 13139:2003.

1) Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003.

2) Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢é cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.

3) Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.
4) Do wykonania tawy betonowej pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy C8/10.

5) Zwir do wykonania tawy zwirowej pod krawezniki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
EN 13043:2004.

6) Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadac
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty techniczne;.

d) Obrzeza betonowe

Wymiary obrzezy 8x30cm:

dtugos¢ 75cm lub 100cm,

szerokosé 8cm,

wysokos¢ 30cm,

promien 3cm.

Wymiary obrzezy 6x20cm:
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dtugos¢ 75cm lub 100cm,

szerokos$é 6¢cm,

wysokos¢ 20cm,

promien 3cm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy dla gat. 1, to:

— dla wymiaru | (dtugosé) -+ 8mm,

— dla wymiaru b, h (szerokosé, wysoko$¢) -+ 3mm,
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia
powierzchni i krawedzi elementéw dla gat. 1 nie powinny przekracza¢ warto$ci:

— wklestosc¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi - 2mm,

— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gorne (scieralne) —
niedopuszczalne,

— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
o liczba maksymalna — 2,
o dlugos¢ maksymalna — 20mm,
o gtebokos¢ maksymalna — 6mm,
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm
wieksza niz szerokosc obrzeza.

- Materialy dodatkowe przy budowie obrzezy:

1. Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139:2003, a piasek
- wymaganiom PN-EN 13139:2003.

2. Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

3. Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.

4. Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.15.34. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU.

Wykonawca dostarczy Nadzorowi inwestorskiemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych
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dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza.

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Nadzér
inwestorski moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podfoza z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Wvykonanie warstwy posypkowej.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy podsypkowej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— rowniarek,
— walcow statycznych,

— ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymainej,

— réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

— walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Wykonanie warstwy wzmachniajacej z kruszywa stabilizowanego cementem.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy wzmacniajgcej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

mieszarek stacjonarnych,
— uktadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,
— walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

— zageszczarek ptytowych, ubijakdw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudnodostepnych,
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Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg
duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenia
uktadajace.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do
wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgadzenie na rolkach, prowadzone
linlami na szynie lub kraweznikach. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw
nalezy stosowac betoniarki.

Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych.

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych do zageszczania podsypki,

— drobny sprzet pomocniczy do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych.

Osadzanie kraweznikéw betonowych i obrzezy betonowych.

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych do zageszczania podsypki.

— drobny sprzet pomocniczy do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych.

2.15.35. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robét i whagciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami PFU.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow
sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowany mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem
workow.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi
w pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.
Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochodow
termoséw z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.
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Transport masy betonowej powinien odbywac¢ sie zgodnie z PN-EN 206.

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Betonowe kostki brukowe mogag by¢é przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatos$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki
w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.
Palety transportowe powinny by¢é spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie
uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy
srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza betonowe moga by¢ przewozone po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
minimum 0,7 R, na paletach transportowych producenta. Plyty betonowe mogg by¢ przewozone
po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci minimum 0,5 R. W czasie transportu materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza $ciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement
luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Mase zalewowg nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajgcych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

2.15.36. Wykonanie robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

Podbudowy

a) Profilowanie i zageszczenie podioza

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Nadzér inwestorski.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé, zgodnie z decyzjg Nadzoru
inwestorskiego wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Nadzo6r
inwestorski i utylizowany.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Nadzor inwestorski, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
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obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych
w tablicy 11.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podioza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 11.

Tablica 11. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)
Minimalna wartos¢ |s dla drég innych

Strefa niz autostrady i drogi ekspresowe
korpusu Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Goérna warstwa o grubosci 20 1,00 1,00

cm
Na gtebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podtoza

1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podifoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzeh ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek
wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu
podioza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10%.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub
w inny sposob zaakceptowany przez Nadzér inwestorski. Jezeli wyprofilowane i zageszczone
podfoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢
dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Nadzér inwestorski oceni jego stan
i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

b) Wykonanie warstwy podsypkowej

Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajgcy wykonanie
ich zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej
specyfikaciji.

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwos$ciach.
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Po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajacag lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny
modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢é réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

Warstwy odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazddw koniecznych dla wykonania wyzej
lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza wykonawce robot.

¢) Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa powinna by¢ utozona na wykonanej wczeéniej warstwie podsypkowej odsaczajgcej,
warstwie wzmachniajgcej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem lub bezposrednio na
wyprofilowanym i zageszczonym podtozu.

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ rozlozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Nadzor inwestorski.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okres$long iloscig wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.
Wskaznik zageszczenia podbudowy z kruszywa tamanego wg BN-77/8931-12 powinien
odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1.
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Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Nadzoru inwestorskiego,
gotowag podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza wykonawce robot.

d) Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem

Warstwa wzmacniajgca powinna by¢ utozona na wykonanej wczesniej warstwie podsypkowe;j
odsgczajgcej lub bezposrednio na wyprofilowanym i zageszczonym podtozu. Podbudowa z
kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢é wykonywana wtedy, gdy podioze jest
zamarzniete i podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji kruszywa cementem,
jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg nha mozliwy spadek temperatury ponizej 50C w czasie
najblizszych 7 dni.
Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢ uktadana w
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposob,
aby wyznaczaty one s$cisle linie krawedzi ukltadanej warstwy wedtug zatwierdzonej dokumentacji
projektowej. Wysokos¢ prowadnic powinna odpowiadac¢ grubosci warstwy mieszanki kruszywa z
cementem w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb
wykluczajgcy ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania
warstwy.
Maksymalna zawarto$¢ cementu, w stosunku do masy suchego kruszywa nie moze przekraczaé
(kategoria ruchu KR 2 + KR 6):

e podbudowa pomocnicza - 6%,

e ulepszone podioze - 8%.
Zaleca sie taki dobor mieszanki, aby spetni¢é wymagania wytrzymatosciowe okreslone powyzej,
przy jak najmniejszej zawartosci cementu.
Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.
Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wiasciwosci
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w
niniejszym PFU.
Mieszanke nalezy przygotowa¢ w mieszarce stacjonarnej.
Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny by¢ dozowane w ilosci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢é wyposazona w
urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetoSciowego
dozowania wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy
czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Nadzoér inwestorski po wstepnych probach. W
mieszarkach typu ciggtego predkos¢ podawania materiatéw powinna by¢ ustalona i na biezgco
kontrolowana w taki sposéb, aby zapewni¢ jednorodnos$¢ mieszanki.
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej
wartosci.
Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.
Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ ukfadana przy pomocy uktadarek lub réowniarek.
Grubos¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu.
Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow
podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzystac
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prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic
mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig rownos$¢ warstwy, po
uzyskaniu zgody Nadzoru inwestorskiego. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do
zageszczania warstwy.

Orientacyjna grubos¢ poszczegolnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej nie powinna przekraczaé 22 cm.

Jezeli projektowana grubos¢ warstwy podbudowy jest wieksza od maksymalnej, to stabilizacje
nalezy wykonywac¢ w dwoch warstwach.

Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwéch lub wiecej warstwach, to tylko najnizej potozona
warstwa moze by¢ wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie
warstwy lezgce wyzej powinny by¢é wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkach
stacjonarnych.

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy
uzyciu walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podtoza o przekroju daszkowym powinno rozpoczgc¢
sie od krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w strone osi jezdni.
Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczg¢ sie od nizej
potozonej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w strone wyzej
potozonej krawedzi. Pojawiajgce sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i
podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na peing
gtebokosé, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna
mie¢ prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i
obrobki powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem dwdch godzin od chwili dodania
wody do mieszanki.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki
okreslonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i niniejszym PFU.
Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych
podiuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb
wadliwe, muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubos¢, wbudowanie nowe;j
mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt
wykonawcy.

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na
catej szerokosci.

Jedli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem
kolejnego pasa nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ wodg. Przy warstwie
wykonanej bez prowadnic w ufozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwtocznie obcigc
pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny sposéb nalezy
wykona¢ poprzeczng spoine roboczg na potgczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowe;j
krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakohczeniem
zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60
minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepujg spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezgcej wyzej
powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuzneji 1 m dla spoiny
poprzecznej.

Podbudowa i ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Nadzoru
inwestorskiego, gotowg podbudowe lub ulepszone poditoze do ruchu budowlanego, to jest
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obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podtoza obcigza
Wykonawce robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy Iub
ulepszonego podtoza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich
jak opady deszczu i $niegu oraz mréz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadow
deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podtoza.

Warstwa wzmacniajgca stabilizowana cementem powinna by¢ przykryta przed zimg warstwg
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczgcym dziataniem czynnikow atmosferycznych w inny
sposob zaakceptowany przez Nadzor inwestorski.

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobow:

e skropienie warstwy emulsjg asfaltowa, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do 1,0
kg/m2,

e skropienie specjalnymi preparatami powiokotworczymi posiadajgcymi  aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia
przez Nadzér inwestorski,

e utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie
€O najmniej 7 dni,

e przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na
zaktad o szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni
warstwy przez wiatr,

o przykrycie warstwg piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnaciji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do
pielegnacji mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptaciji Nadzoru inwestorskiego.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywaé sie wytgcznie za
zgodg Nadzoru inwestorskiego.

Nawierzchnie

a) Wykonanie nawierzchni betonowej

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach nizszych niz 5°C i nie
wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedziatow temperatur zapewnia prawidtowy przebieg
hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i
trwatosci nawierzchni. Betonowania nie mozna wykonywac¢ podczas opadow deszczu.
Mieszanke betonowg o $cidle okredlonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
sposob zabezpieczony przed segregacjg i wysychaniem.
Wbudowywanie mieszanki betonowej moze sie odbywa¢ dwiema zasadniczymi metodami:

e w deskowaniu statym (w prowadnicach),

e w deskowaniu przesuwnym (slizgowym).
Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego réwnomierne roztozenie masy oraz
zachowanie jej jednorodnosci, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015.
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Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych, o
nieregularnych ksztattach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Nadzoru inwestorskiego.
Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu statym odbywa sie¢ za pomocg maszyn
poruszajgcych sie po prowadnicach. Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podioza w
sposob uniemozliwiajgcy ich przemieszczanie i zapewniajgcy ciggtos¢ na ztgczach. Powierzchnie
styku deskowan z mieszankg betonowg muszg byc¢ gtadkie, czyste, pozbawione resztek
stwardniatego betonu i natluszczone olejem mineralnym w sposdb uniemozliwiajgcy
przyczepnos¢ betonu do prowadnic. Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, azeby zapewniato
uzyskanie przez nawierzchnie wymaganej niwelety i spadkéw podtuznych i poprzecznych.
Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu przesuwnym dokonuje sie rozktadarkg, ktéra
przesuwajgc sie formuje ptytg betonowa, ograniczajgc jg z boku deskowaniem $lizgowym. Przed
przystgpieniem do uktadania nawierzchni nalezy wykonaé czynnosci zabezpieczajgce sterowanie
wysokosciowe ukfadarki. Drut profilujgcy ukfadarki musi by¢ napiety w taki sposob, aby jego
napiecie pod naciskiem czujnika maszyny, nie bytlo widoczne. Odchyika drutu profilujgcego od
wymaganej wysokosci w odniesieniu do sieci punktow wysokosciowych, nie moze przekraczac +
3 mm. Odstep punktéw podparcia drutu profilujgcego nie moze by¢ wiekszy niz 6 do 8 m. Zespot
wibratoréw uktadarki powinien by¢ wyregulowany w ten sposéb, by zageszczenie masy betonowe;j
byto rownomierne na catej szerokosci i grubosci wbudowywanego betonu. Nie wolno dopuszczaé
do przewibrowania mieszanki betonowej. Mieszanke betonowg nalezy wbudowac nie pdzniej niz
45 minut po jej wyprodukowaniu. Predkos¢ przesuwu uktadarki powinna wynosi¢ ok. 1,5 m/min.
Ruch uktadarki powinien by¢ ptynny, bez zatrzyman, co zabezpiecza przed powstawaniem
nierownosci. W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, nalezy na nawierzchni
wykonac szczeline robocza.
Powierzchnia utozonej mieszanki musi byé rowna i zamknieta. Skrapianie wodg przed i po
zageszczeniu, zacieranie szczotkg w celu tatwiejszego zamkniecia powierzchni betonu lub
dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawg cementowg jest niedopuszczalne.
Dla zabezpieczenia swiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody,
nalezy stosowac pielegnacje powtokowg, jako metode najbardziej skuteczng i najmniej
pracochtonng. Preparat powlokowy nalezy natryskiwa¢ mozliwie szybko po zakonczeniu
wbudowywania betonu, lecz nie pozniej niz 90 minut od zakonczenia zageszczania Preparatem
powtokowym nalezy rowniez pokry¢ boczne powierzchnie pityt. W przypadkach stonecznej,
wietrznej i suchej pogody (wilgotno$¢ powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna by¢ -
mimo naniesienia preparatu powtokowego - dodatkowo skrapiania wodg. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie stosowanie pielegnacji polegajacej na przykryciu nawierzchni cienkg
warstwg piasku, o grubosci co najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7
do 10 dni. Stosowanie innych $rodkéw do pielegnacji nawierzchni (np. przykrywanie folig,
wilgotnymi tkaninami technicznymi itp.) wymaga kazdorazowej zgody Nadzoru inwestorskiego.
W nawierzchniach sg stosowane nastepujgce rodzaje szczelin:

e szczeliny skurczowe poprzeczne,

e szczeliny podtuzne,

e szczeliny rozszerzania poprzeczne i podiuzne.
Szczeliny skurczowe poprzeczne nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardniatego betonu
tarczowymi pitami mechanicznymi na gtebokos$¢ 1/3 grubosci ptyty. Nacinanie szczelin powinno
by¢ wykonane w dwoch etapach:

e pierwsze ciecie, w czasie od 10 do 24 godzin po ufozeniu nawierzchni wykonuje sie tarczg

grubosci 3 mm na gtebokos¢ 1/3 grubosci nawierzchni,
e drugie ciecie, majgce na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje sie w terminie pdzniejszym,
do szerokosci 8 mm i gtebokosci 20 mm.
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Szczeliny konstrukcyjne podtuzne powstajg na styku pasm betonu, wbudowywanych uktadarkg
Slizgowg. Krawedz boczng istniejgcego pasma betonu - przed utozeniem nowego - smaruje sie
doktadnie asfaltem lub emulsjg asfaltowg dla zabezpieczenia przed potgczeniem betonu obu
pasm. Po stwardnieniu betonu, przy uzyciu tarczowej pity, wykonuje sie szczeline o gtebokosci 20
mm i szerokosci 8 mm.
Szczeliny rozszerzania wykonuje sie w dwoch etapach:

e pierwsze ciecie wykonuje sie w czasie od 10 do 24 godzin od utozenia betonu, na peing

grubos$¢ ptyty, przy uzyciu tarczy o grubosci co najmniej 6 mm,
e drugie ciecie, w stwardniatym betonie, wykonuje sie o szerokosci 20 mm i gtebokosci 30
mm.

Wymiary wykonanych szczelin (szerokos¢ i gtebokosé) w stosunku do wymaganych, nie mogg sie
rézni¢ wiecej niz + 10%.
Przed przystgpieniem do wypetniania szczelin, muszg by¢ one dokfadnie oczyszczone z
zanieczyszczen obcych, pozostatosci po cieciu betonu itp. Pionowe $ciany szczelin muszg byc¢
suche, czyste, nie wykazywaé pozostatosci pylastych. Wypetnianie szczelin masami, zaréwno na
gorgco jak i na zimno, wolno wykonywa¢ w temperaturze powyzej 100C przy bezdeszczowe;,
mozliwie bezwietrznej pogodzie. Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢
oczyszczona (zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem o szerokosci ok. 1 m. Przed
wypetnieniem szczelin masg na gorgco, pionowe $cianki powinny by¢ zagruntowane roztworem
asfaltowym. Masa zalewowa na gorgco powinna mie¢ temperature podang przez producenta.
Szczeliny nalezy wypetnia¢ z meniskiem wklestym, bez nadmiaru. Wypetnianie szczelin masg
zalewowa na zimno (poliuretanowg) nalezy wykonywac¢ scisle wedtug zalecen producenta.

b) Wykonanie nawierzchni asfaltowej

Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywaé na podtozu specjalnie przygotowanym i
dostosowanym do konstrukcji drogi. Podtoze musi byé czyste. Nie moze by¢é na nim Sniegu lub
lodu.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wbudowywaé w  sprzyjajgcych  warunkach
atmosferycznych, dotyczgcych gtéwnie temperatury otoczenia, sity wiatru i oceny wizualnej
opadow atmosferycznych. Nie wolno wbudowywaé asfaltu lanego, asfaltu porowatego oraz
cienkiej warstwy (o grubosci ponizej 3,5 cm) z mieszanki SMA lub BBTM podczas opaddéw
deszczu. Asfalt lany nie moze by¢ uktadany na wilgotnym podtozu. Nie wolno wbudowywac
betonu asfaltowego i mieszanek SMA lub BBTM, gdy na podtozu tworzy sie zamkniety film wodny.
Podczas silnego wiatru nie wolno wbudowywac¢ asfaltu porowatego. Temperatura otoczenia w
ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od podanej temperatury w tabeli ponizej.
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Minimalna temperatura otoczenia (powietrza), °C
Rodzaj robot d tapieniem d
przec przys a’p ieniem o w czasie robot
robot
Naprawa nawierzchni asfaltem lanym -2 0
Warstwa Scieralna o grubosci = 3 cm 0 5
Warstwa scieralna o grubosci < 3 cm 5 10
Warstwa wigzgca -2 0
Warstwa podbudowy -5 -3

Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona 3 razy dziennie: przed przystgpieniem do robét
oraz w czasie ich wykonywania. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania
ogrzewania podtoza i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzgdzenia mikrofalowe). W
wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Warstwe z asfaltu porowatego mozna rozktadaé po zakonczeniu wszelkich prac ziemnych,
odwodnieniowych i innych sgsiadujgcych z tg warstwg. Przed utozeniem tej warstwy nalezy
zapewni¢ odpowiednie odwodnienie wzdtuz krawedzi, zwlaszcza w wypadku rozktadania warstwy
z asfaltu porowatego miedzy urzgdzeniami jg ograniczajgcymi (krawezniki, Scieki uliczne itp.).
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana zgodnie z ustalong technologig tak,
aby wykonana warstwa miata wymagane witasciwosci. Temperatura wbudowywanej mieszanki
powinna odpowiadaé¢ podanym wczeéniej zapisom. Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem i
granulatem asfaltowym) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata wiasciwg temperature do otoczenia lepiszczem asfaltowym (ewentualnie rozdrobnienia
kawatkéw granulatu asfaltowego). Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna byé wyzsza o
wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralnoasfaltowe;j.

Potfgczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne. Ztgcza podtuznego nie mozna
umiejscawiaé w $ladach két. Nalezy unikaé umiejscawiania ztgcza podtuznego w obszarze
poziomego oznakowania jezdni. Zigcza podiuzne miedzy pasami kolejnych warstw
technologicznych nalezy przesungé wzgledem siebie o minimum 15 cm w kierunku poprzecznym
do osi jezdni. Ztgcza poprzeczne pomiedzy dziatkami roboczymi uktadanych pasow kolejnych
warstw technologicznych nalezy przesung¢ wzgledem siebie o minimum 2 m w kierunku
podtuznym do osi jezdni.

Technologia rozktadania ,gorgce przy gorgcym”

Do metody tej uzywane sg rozktadarki pracujgce obok siebie. Wydajnosci wstepnego
zageszczania stotami rozkladarek muszg by¢é do siebie dopasowane. Odlegtos¢ miedzy
rozktadanymi pasami warstwy technologicznej nie moze by¢ wieksza niz dtugosc¢ rozktadarki. W
celu zapewnienia dobrego potgczenia ukfadanych pasow druga rozktadarka musi nadktadac
mieszanke na pierwszy pas na odpowiednig szerokos¢.

Technologia rozktadania ,gorgce przy zimnym”

Woczesniej wykonany pas warstwy technologicznej musi mie¢ wyprofilowang krawedz,
rébwnomiernie zageszczong, bez peknie¢. Krawedz ta nie moze by¢ pionowa, lecz powinna byé
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nieco skosna. Na krawedzi pasa warstw wigzgcej i scieralnej nalezy nanies¢ lepiszcze lub inny
materiat do ztgczy.

Wykonczenie powierzchni warstwy Scieralnej

Warstwa scieralna musi mie¢ jednorodng teksture i strukture dostosowang do przeznaczenia, np.
ze wzgledu na wiasciwosci przeciwposlizgowe, hatas toczenia két lub wzgledy estetyczne.

c) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.
Konstrukcja nawierzchni moze obejmowal utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki
brukowej na:

e podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

e podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o

wskazniku piaskowym WP > 35.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.
Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki zaleca sie ustawi¢ krawezniki i obrzeza.
Przed ich ustawieniem, pozgadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.
Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.
Jesdli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3+5 cm. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekraczac¢ = 1 cm.
Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ wodg, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.
Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a
nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

e wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

e wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, R2s = 14 MPa.
Rozs$cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z
kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.
Roz&cielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o
okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakohczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.
Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny
by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowsg i zaakceptowane przez Nadzér inwestorski.
Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwoérni kostek,
Nadzor inwestorski moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek,
wytacznie na podsypce piaskowe;j.
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane
sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami
ze stomy, papa itp.).
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Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.
Ukiladanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwilaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywa¢ przyuczeni brukarze.
Ukfadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie,
tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z
wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek
wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w
odpowiedni wzor, bez dotozenia potdwek i dziewiagtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi
by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢é wsparte pracag brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg
tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikdéw.
Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazow itp.) powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz
od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢
prowizorycznie okoto poétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usung¢ wraz z
podsypka.
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie nawierzchni
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczes$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np.
pekniete) nalezy wymienic¢ na kostki cate.
Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomiedzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podiuznego
nawierzchni.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetic:

e piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

e zaprawg cementowo-piaskowg, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-

piaskowe;.
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Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowaé w betoniarce, w sposdb zapewniajacy jej
wystarczajgcg ptynnos¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidorami gumowymi. Przed
rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa
powinna catkowicie wypetnic¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workdéw po cemencie itp. Po
wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczysScic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z roznymi deseniami uktadania.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach
zgodnych z zatwierdzong dokumentacjg projektowg, wzglednie nie wiekszych niz co 8 m.
Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen
wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza
niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé¢ dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje
zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczoétkach mostowych, nad szczelinami
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac¢ szczeliny podtuzne przy $ciekach wzdtuz
jezdni.

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykryé warstwg wilgotnego piasku o grubosci od
3,0 do 4,0 cm i utrzymywac¢ jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze s$redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac do uzytku.

d) Wykonanie nawierzchni z plyt betonowych

Poditoze moze stanowi¢ grunt rodzimy lub nasypowy, na ktorym bezposrednio uktadana jest
nawierzchnia. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania. Wskaznik zageszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 powinien
wynosi¢ Is > 1,0. Podbudowe pod utozenie nawierzchni z ptyt betonowych moze stanowic¢ podtoze
z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, zwirem, odpadami z kamieniotomoéw, wyprofilowane i
zageszczone do Is > 1,0,

Na podsypke (warstwe wyrdwnawczg) nalezy stosowac piasek gruby wg PN-B-06712.

Sposdb (desen) uktadania ptyt betonowych na odcinkach prostych i tukach powinien by¢ zgodny
z uktadem istniejgcej (rozebranej) nawierzchni.

Przy wypetnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawiera¢ od 3 do 8% frakcji mniejszej
od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na petng wysokosc¢ piyt.

Wypetnienie spoin zaprawg cementowg o wytrzymato$ci R28 > 20 MPa, powinno by¢ wykonane
w gtgb nie mniej niz na 2/3 wysokosci ptyty. Przy wypetnianiu spoin masg zalewowg - przed
zalaniem spoiny powinny by¢ wypetnione piaskiem do 2/3 wysokosci piyt.

Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z ptyt betonowych powinny by¢ stosowane tylko w przypadku
wypetnienia spoin zaprawg cementowg. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg
zalewowg w taki sam sposaob jaki stosuje sie przy wypetnianiu spoin masg zalewows.
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e) Osadzenie kraweznikow betonowych ulicznych

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050:1999. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wedlug normainej metody Proctora.

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowacC szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton
rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 206, przy czym nalezy
stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows.

tawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje sie jednowarstwowo przez zasypanie koryta
zwirem i zageszczenie go polewajgc wodg. Lawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywac
dwuwarstwowo, starannie zageszczajgc poszczegdlne warstwy.

Krawezniki nalezy osadzac¢ w taki sposéb, aby swiatto (odlegtos¢ gérnej powierzchni kraweznika
od jezdni) wynosito 10 + 12 cm lub 2cm na przejsciach dla pieszych i wjazdach na posesje.
Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Ustawianie kraweznikow na fawie zwirowej i ttuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce
Z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczac szerokoéci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia
przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o
spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling
dylatacyjng tawy.

f) Osadzenie obrzezy betonowych

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050:1999.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku,
o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuje sie przez zasypanie koryta
piaskiem i zageszczenie z polewaniem wod3.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
zatwierdzonej dokumentacji projektowej (poziom goérny obrzeza powinien sie znajdowaé 1cm
ponizej poziomu nawierzchni z kostki brukowej betonowej) i poleceniami Nadzoru inwestorskiego.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem na peing
gtebokosé.
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2.15.37. Kontrola jakosci

Wymagania ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Nadzor inwestorski jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robét.
Kontrola jakosci - podbudowy

a) Profilowanie i zageszczanie podioza
W czasie robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci.
Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km i nie moze ona rézni¢
sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ co 20 m na kazdym pasie
ruchu 4-metrowg fatg zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km 4-metrowg fatg i nie mogg one
przekracza¢ 20 mm.
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢é 10 razy na 1 km oraz w
punktach gtéwnych tukéw poziomych i powinny byé one zgodne z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg z tolerancjg + 0,5%.
Rzedne wysokosciowe nalezy mierzy¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Roznice
pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.
Uksztattowanie osi w planie nalezy mierzy¢ co 10 m w osi jezdni i na jej krawedziach oraz w
punktach gtéwnych tukéw poziomych. O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej
dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2. Okreslony wg BN-77/8931-12 wskaznik
zageszczenia nie powinien by¢é mniejszy od podanego w tablicy 17 pkt. 5. Jesli jako kryterium
dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos¢
stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 600 m2 wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢é
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej
10 cm, wyréwnanie i powtdérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

b) Warstwa podsypkowa
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Nadzorowi inwestorskiemu. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w niniejszym PFU.
Szerokos$¢ warstwy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km i nie moze sie ona rozni¢ od szeroko$ci
projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
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Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ co 20 m na kazdym
pasie ruchu 4-metrowg tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nierébwnosci poprzeczne warstwy
odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km 4-metrowg tatg. Nierownosci nie mogag
przekracza¢ 20 mm.
Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej na prostych i tukach nalezy mierzy¢ 10
razy na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych i powinny by¢ one zgodne z
zatwierdzong dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.
Rzedne wysokosciowe nalezy mierzy¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Roznice
pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé¢ +1 cmi -2 cm.
Uksztattowanie osi w planie nalezy mierzy¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach oraz w
punktach gtéwnych tukéw poziomych. Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ podczas budowy w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m2, za$ przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m2. Powinna by¢ ona zgodna z okreslong w zatwierdzonej dokumentacji projektowej z
tolerancjg +1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w
dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubo$¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach
wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie
warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich
wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny
koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej
podanych zasad na koszt Wykonawcy.
Zageszczenie warstwy nalezy badac¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 600 m2. Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej, okreslony wg BN-
77/8931-12 nie powinien by¢é mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy
stosuje sie poréwnanie wartosci modutdw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna
by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2, wedlug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ kruszywa
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
wymaganych, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane;j
warstwy jest niedopuszczalne.

c) Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Nadzorowi inwestorskiemu w celu akceptacji
materialdow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.15.33
niniejszego PFU.
Uziarnienie mieszanki nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 600 m2 i powinno by¢ ono zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.15.33. Prébki
nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Nadzorowi inwestorskiemu.
Wilgotnos¢ mieszanki nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 600 m2 i powinna ona odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda 1), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos$¢ nalezy okresli¢
wedtug PN-B-06714-17.
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Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wediug BN-77/8931-12 =z
czestotliwoscig 10 probek na 10000 m2. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug
zalecen Nadzoru inwestorskiego. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy
uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia
E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych odpowiednio
w pkt 2. Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w
obecnosci Nadzoru inwestorskiego dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa.
Szerokos¢ podbudowy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km i nie moze réznic¢ sie ona od szerokoSci
projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy
powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezagcej o co najmniej 25 cm.
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ w sposéb ciggty planografem albo co 20 m 4-
metrowg tatg na kazdym pasie ruchu, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg 10 razy na 1 km.
Nieréownosci podbudowy nie mogg przekraczac:

e 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

e 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.
Spadki poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych i powinny one by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, z tolerancjg =
0,5 %.
Rzedne wysokosciowe nalezy mierzy¢ co 100m, a réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi
podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
Uksztattowanie osi podbudowy w planie nalezy mierzy¢ co 100m oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych. Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej
0 wiecej niz £ 5 cm.
Grubos¢ podbudowy nalezy mierzy¢ podczas budowy w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2, za$ przed odbiorem w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m2 i nie moze sie ona rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

e dla podbudowy zasadniczej + 10%,

e dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
Nosnos¢ podbudowy, {j.:

o modut odksztatcenia nalezy okresli¢ co najmniej w dwéch przekrojach na kazde 1000 m

wg BN-64/8931-02 i powinien by¢ on zgodny z podanym w tablicy 24,
e ugiecie sprezyste nalezy okreslic co najmniej w 24 punktach na kazde 1000 m wg BN-
70/8931-06 i powinno by¢ ono zgodne z podanym w tablicy 24.
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Tablica 24. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
zageszczenia | s : .
2 kruszywa 0 wskazniku Wos niegﬁq sy ni; uglg:jc:(e fprezyste odksz,taice.nla mierzony ptytg
nie mniejszym poa kotem, mm o srednicy 30 cm, MPa

niz, % 40 kN 50 kN |od pierwszego| od drugiego
obcigzenia E4 | obcigzenia

E>

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych
powyzej, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane;j
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos$¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem gruboséci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Nadzoru inwestorskiego, uzupetnione nowym
materialem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Nadzér inwestorski.
Koszty tych robdét poniesie wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robét przez wykonawce podbudowy.

d) Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem

Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien wykona¢ badania spoiw i kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Nadzorowi inwestorskiemu
w celu akceptacji.

Uziarnienie mieszanki kruszywa nalezy badac w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m? i powinno by¢ ono zgodne z wymaganiami podanymi w PFU. Prébki do
badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podtoza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszym PFU. Wyniki badan powinny by¢ na
biezaco przekazywane Nadzorowi inwestorskiemu.
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Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa z cementem nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2 i powinna ona odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancjg +10% -20% jej wartosci.
Zageszczenie warstwy nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 600 m2. Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.
Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ w 3 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m?, bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m od krawedzi.
Grubos¢ warstwy nie moze rozni¢ sie od projektowanej o wiecej niz £ 1 cm.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie okresla sie na probkach walcowych o srednicy i wysokosci 8 cm.
Prébki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej
zageszczeniem w ilosci 6 sztuk, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2. Prébki w ilosci 6 sztuk nalezy
formowac i przechowywac zgodnie z normami dotyczgcymi poszczegolnych rodzajéw stabilizacji
spoiwami. Trzy prébki nalezy badac¢ po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania.
Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszym
PFU.
Wskaznik mrozoodpornosci badany przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych, okreslany
przez spadek wytrzymatosci na $ciskanie prébek poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania
powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszym PFU.
Badanie cementu nalezy wykona¢ dla kazdej dostawy. Wykonawca powinien okre$li¢ wtasciwosci
podane w niniejszym PFU.
Badania wody wg PN-EN 1008:2004 nalezy przeprowadzi¢ jedynie w przypadkach watpliwych.
Wiasciwosci kruszywa nalezy badac przy kazdej zmianie. Wiasciwosci powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w niniejszym PFU.
Szeroko$¢ podbudowy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km i nie moze réznic¢ sie ona od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy
powinna by¢ wieksza od szeroko$ci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm.
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢é w sposéb ciggty planografem albo co 20 m 4-
metrowg tatg, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

o 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

o 25 mm dla podbudowy pomocniczej.
Spadki poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych i powinny one by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +
0,5 %.
Rzedne wysokosciowe nalezy mierzy¢ co 100m, a réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi
podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
Uksztattowanie osi podbudowy w planie nalezy mierzy¢ co 100m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych. Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej
0 wiecej niz £ 5 cm.
Grubos¢ podbudowy nalezy mierzy¢ podczas budowy w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2 i nie moze sie ona rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej
niz:

e dla podbudowy zasadniczej + 10%,

e dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
Jezeli po wykonaniu badah na stwardniatej podbudowie stwierdzi sie, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczajg wymagane wielko$ci, to warstwa zostanie zerwana na catg grubosc¢
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i ponownie wykonana na koszt wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na
koszt wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Nadzér inwestorski.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowe
przez zerwanie warstwy na petng grubosé do potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej
mieszanki. Nie dopuszcza sie mieszania sktadnikow mieszanki na miejscu. Roboty te wykonawca
wykona na wiasny koszt.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci wykonawca wykona naprawe
podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu i ponowne
wykonanie warstwy o odpowiednich wtasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te
Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, na koszt wykonawcy.

Jezeli wytrzymatos¢ srednia probek bedzie mniejsza od wymaganej dolnej granicy, to warstwa
wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowg o odpowiednich wtasciwosciach na
koszt Wykonawcy.

Kontrola jako$ci - nawierzchnie

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systeméw technologicznych.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw cech geometrycznych nawierzchni betonowe;:
Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni, badana 10 razy na 1km, nie moze réznic sie od szeroko$ci projektowane;j
(istniejgcej) o wiecej niz £ 5 cm.

Réwnosé nawierzchni

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ w sposéb ciagty planografem, wg BN-68/8931-
04. Nie mogg przekracza¢ 5 mm na drogach kl. | i Il oraz 6 mm na drogach pozostatych klas.
Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa, 10 razy na 1km, i nie moga
one przekracza¢ 6 mm

Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach, nalezy mierzy¢ 10 razy na 1km, i powinny
by¢ one zgodne z projektowanymi (istniejgcymi) z tolerancjg + 0,2 %.

Rzedne wysokosciowe nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi nawierzchni i rzednymi projektowanymi
(istniejgcymi), mierzonymi co 100m, nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Uksztattowanie osi w planie

Os nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowane;j (istniejgcej)
0 wiecej niz + 5 cm.

Grubos¢ nawierzchni

Grubos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej (do odtworzenia) o wiecej niz
+1cm.

Sprawdzanie szczelin

Sprawdzanie polega na ogledzinach zewnetrznych i otwarciu szczeliny na dilugosci 5 cm.
Rozmieszczenie szczelin i wypetnienie powinno byé zgodne z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg oraz wytycznymi Nadzoru inwestorskiego.

Wytrzymatosc¢ na sciskanie, nasigkliwos$¢ i mrozoodpornosc¢

Sprawdzenie odbywa sie w przypadkach watpliwych i polega na wycieciu i przebadaniu prébek z
wykonanej nawierzchni w sposéb okreslony w PN-S-96015
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Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien uzyskac:
w zakresie betonowej kostki brukowej

aprobate techniczng,

certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan
cech charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Nadzér inwestorski,
wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.15.33 PFU,

w zakresie innych materiatow

sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatdw prefabrykowanych

(kraweznikéw, obrzezy),

ew. badania wtasciwo$ci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre$lone w normach, ktére
budzg watpliwosci Nadzoru inwestorskiego.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan wykonawca przedstawia Nadzorowi inwestorskiemu do
akceptadiji.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 30.

Tablica 30. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Wyszczegolnienie

nawierzchni z kostki

Lp. Czestotliwos¢ badan Warto$ci dopuszczalne
badan i pomiaréw
1 | Sprawdzenie podtoza i koryta | Zgodnie z 2.16
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy |Zgodnie z 2.16
3 | Sprawdzenie obramowania Zgodnie z 2.16
nawierzchni
4 | Sprawdzenie podsypki Biezgca kontrola w 10 punktach Wg pktu 2.16.4.5;
(przymiarem liniowym lub dziennej dziatki roboczej: grubosci, |odchytki od
metodg niwelacji) spadkow i cech konstrukcyjnych w | projektowanej grubosci
poréwnaniu z zatwierdzong +1cm
dokumentacjg projektows i
specyfikacjg
5 | Badania wykonywania

a) zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg

Sukcesywnie na kazdej dziatce
roboczej

b) potozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowanej do 2 cm
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c) rzedne wysokosciowe
(pomierzone instrumentem

Co 25 m w osi i przy krawedziach
oraz we wszystkich punktach

Odchylenia: +1 cm; -2
cm

(sprawdzona przymiarem
liniowym)

pomiarowym) charakterystycznych

d) réwnosc¢ w profilu Jw. Nieréwnosci do 8 mm
podtuznym (wg BN-
68/8931-04 tatg
czterometrowg)

e) rownos¢ w przekroju Jw. Przeswity miedzy tatg a
poprzecznym (sprawdzona po- wierzchnigdo 8
tatg profilowg z mm
poziomnicg i pomiarze
przeswitu klinem
cechowanym oraz
przymiarem liniowym
wzglednie metoda
niwelacji)

f) spadki poprzeczne Jw. Odchytki od
(sprawdzone metodag zatwierdzonej
niwelaciji) dokumentagii

projektowej do 0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchytki od szerokosci

projektowanej do 5 cm

h) szerokosc i gtebokosc¢
wypetnienia spoin i
szczelin (ogledziny i
pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu
dtug. 10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych dziennej
dziatki roboczej

Wg pktu 2.16.6.5

i) sprawdzenie koloru kostek
i desenia ich uftozenia

Kontrola biezgca

Wg zatwierdzonej
dokumentacji
projektowej lub decyzji
Nadzoru inwestorskiego

Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy

31.
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Tablica 31. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow

Sposbdb sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego
nawierzchni, kraweznikdw, obrzezy,
Sciekow

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spekan,
plam, deformaciji, wykruszen, spoin i szczelin

2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w planie

Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m
i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne

przesuniecia wg PFU

Co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod i
dopuszczalnych wartosci podanych w PFU —
tabela nr 26

3 | Rzedne wysokos$ciowe, rownosé¢ podiuzna i
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosé

4 |Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i Wg pktu 2.16.4.5 niniejszej specyfikacji
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, sciekami oraz

wypetnienie spoin i szczelin

Nawierzchnia chodnika z ptyt betonowych
Piyty betonowe powinny by¢ badane w zakresie badan petnych i zwyktych.
Badania petne przeprowadza producent ptyt.
Badania zwykie nalezy przeprowadzaé¢ przy kazdym odbiorze ptyt, wedtug nastepujgcego
zakresu:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie ksztattu i wymiardw,

e sprawdzenie wytrzymatosci na Sciskanie.
Sposdb pobierania probek, badania i ocena wynikow badan powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-
03/01.
Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania nawierzchni z pityt betonowych
powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci, ktére zostaty okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw w PFU.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Nadzorowi inwestorskiemu do
akceptacji wyniki badan materiatdw przeznaczonych do wykonania nawierzchni z ptyt
betonowych.
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci jego wykonania z wymaganiami PFU i
aktualnych norm. Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

e gtebokosci koryta:

e szerokoscido 3 m: £ 1 cm,

e szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm,

e szerokosci koryta: £ 5 cm.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkoéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z pkt. 2.15.36 niniejszego PFU oraz zatwierdzong
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dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie mogg przekraczaé
+1cm.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
zatwierdzong dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami w niniejszym PFU.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadza¢ nalezy w nastepujgcy sposob: na kazde 200
m? chodnika z ptyt betonowych nalezy zdjaé¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzyé grubos$é
podsypki oraz sprawdzi¢ ukfad ptyt chodnika.

Sprawdzenie rownosci chodnika przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300
m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika.
Dopuszczalny przes$wit pod tatg nie powinien przekraczaé 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety
chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ + 3 cm.

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

Sprawdzenie rownolegtosci spoin nalezy przeprowadzaé¢ za pomocg dwéch sznuréw napietych
wzdtuz spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowg. Dopuszczalne odchylenie wynosi = 1 cm.
Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadza¢ przez usuniecie spoin na dtugosci okoto 10
cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz
wypetnienia.

Krawezniki betonowe
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw
przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Nadzorowi inwestorskiemu do akceptaciji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami PFU. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za
pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-
B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami PFU. Sprawdzenie
katow prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatdéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw.
W ramach sprawdzenia koryta nalezy sprawdzi¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na
dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno
by¢ zgodne z niniejszym PFU.
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢é zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.
Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiarow wynoszg:

o dla wysokosci + 10% wysokos$ci projektowane;j,

Strona 128



ProNovum

e dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.
Réwnosé gornej powierzchni taw.
Réwnosé gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde
100 m tawy, trzymetrowej faty. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong fatg nie
moze przekracza¢ 1 cm.
Zageszczenie taw.
Zageszczenie faw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie
moga wykazywac¢ sladu urzadzenia zageszczajgcego. tawy z tlucznia, badane probg wyjecia
poszczegolnych ziaren tlucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z tawy.
Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

o Dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

e Dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

e Rownos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy
gorng powierzchnig kraweznika i przytozong fatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

o Dokiadnosé¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosé.

Obrzeza betonowe

Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Nadzorowi inwestorskiemu do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami PFU. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac¢ za
pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-
B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzic¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami PFU.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika
do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdbw powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatbw wymienionych w PFU.

W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:

e Kkoryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 2.15.36,

e podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) z piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 2.15.36,

e ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5., przy
dopuszczalnych odchyleniach:

o linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
niwelety goérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

e wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac¢ catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosc.
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2.15.38. Obmiar

Roboty drogowe - podbudowy realizowane w ramach niniejszego Umowy nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. Zadna z czesci robot drogowych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym sSwietle cena wykonania robot drogowych w zakresie podbudow bedzie zawarta w cenie
ryczattowej za realizacje zadania.

Roboty drogowe realizowane w ramach niniejszego Umowy nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z czesci rob6t drogowych nie bedzie ptatna stosownie do iloéci wykonanej pracy,
lecz na zasadach ryczattu.

2.15.39. Przyjecie robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich jakosci i kompletno$ci oraz zgodnosci z umowag, w tym zgodnosci z warunkami
wykonania i odbioru robét (PFU).

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc
Nadzorowi inwestorskiemu do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty zwigzane z wykonaniem koryta, podsypki, podbudéw nalezg do robét ulegajgcych
zakryciu.

2.15.40. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania tych rob6t ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w cene ryczattowa, ktorej
rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robot drogowych oraz innych roboét zwigzanych z
robotami drogowymi.

2.15.41. Przepisy zwigzane

1) WTWIO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

2) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

3) PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa =z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego

4) PN-B-19701:1997  Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

5) PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

) PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

7) PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

8) PN-EN 206-1:2003 Beton -- Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

9) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze
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10) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
11) PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
12) PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
13) PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
14) PN-P-01715 Widkniny. Zestawienie wskaznikow technicznych i uzytkowych oraz metod
badan
oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.
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2.15.42. Roboty kanalizacyjne

Okreslenia podstawowe

Sie¢ kanalizacyjna - Uktad potgczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,
znajdujgcych sie poza budynkami od pierwszej studni kanalizacyjnej liczgc od strony budynku do
oczyszczalni sciekow.

Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekdéw nastepuje dzieki
sile ciezkosci.

Przepompownia sciekéw - Obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i
pomocnicze urzgdzenia techniczne, przeznaczone do przepompowania sciekdw z poziomu
nizszego na wyzszy.

Kanalizacja cisnieniowa - System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekow nastepuje wskutek
ci$nienia wytworzonego przez pompy.

Komora kanalizacyjna - Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatow.
Kineta - Koryto przeptywowe w dnie studnie kanalizacyjnej.

Urzadzenia kanalizacyjne - sie¢ kanalizacyjna oraz urzgdzenia stuzgce do oczyszczania
Sciekow.

Przewéd kanalizacyjny - Kanat — rurocigg wraz z urzadzeniami, ktérym w sposob grawitacyjny
odprowadzane sg scieki.

Przewdd tloczny cisnieniowy - Przewdd kanalizacyjny, w ktorym przeptyw sciekdéw nastepuje w
skutek cisnienia wytworzonego przez pompy.

Podtoze naturalne - Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka - Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka
z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej
ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmocnhione - Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polegaé
na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukciji.
Podsypka - Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Obsypka - Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypkg a zasypkg wstepng, otaczajgcy
przewdd kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gtéwna - Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

Blok oporowy - Element zabezpieczajgcy przewod przed przemieszczaniem sie w poziomie i w
pionie na skutek cisnienia $ciekdw.

Powierzchnia zwilzona - Wewnetrzna powierzchnia przewoddw i studzienek kanalizacyjnych
objetych badaniem szczelnosci.
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2.15.43. Wymagania materiatowe

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Nadzoru inwestorskiego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegoétowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania materiatow oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sg min.:
e rury grawitacyjne i ciSnieniowe z PEHD,
ksztattki do rur PEHD
rury i ksztattki do zgrzewania doczotowego z PEHD,
rury i ksztattki z PVC,
rury i ksztattki ze stali nierdzewnej OH18N9 (1.4301),
elektroda IWO XF 347 lub rownowazne (do tgczenia elementéw ze stali nierdzewnej
OH18N9)
tgczniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotwy segmentowe wstrzeliwane i Sruby
ze stali nierdzewnej,
wilazy kanatowe zeliwne typu C o nosnosci 15 t, 25 t, typu D o no$nosci 40 t,
stopnie zeliwne ztazowe,
beton C12/15, beton C8/10, beton C35/45,
zaprawa cementowa
piasek na podsypki,
e studnie betonowe, zelbetowe oraz tworzywowe.
Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie
z wymogami PN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych
czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyty wtasciwosci
fizycznych i wytrzymatosciowych materiatéw.
Elementy powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw, bez
Sladow zniszczen i uszkodzen.
Rury z tworzyw sztucznych winny byc¢ trwale oznaczone.
Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych uszkodzen i
ubytkow.
Studnie kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw trwatych, wodoszczelnych i
charakteryzujgcych sie odpornoscig na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na $cieranie,
na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Parametry rur PEHD i PVC.
Minimalne wartosci okreslajgce parametry fizyko-mechaniczne rur PEHD i PVC

Rury PEHD:
e PEHD PE100,
e min. PN10,
e SDR17.
Rury PVC:
o lite,

e rury: klasa S (8 kN/m2, SDR=34) — w ciggach komunikacyjnych,
e rury: klasa N (4 kN/m2, SDR=41),
e medium: cieki sanitarne
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e rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze Scianka litg spetniajgce wymagania PN-EN
1401:1999.

Studzienki kanalizacyjne

a) Studzienki betonowe
Gtéwnymi elementami studzienek sa:

¢ dno studni betonowej (dennica);
kregi betonowe/zelbetowe;
zwezki redukcyjne betonowe/zelbetowe;
pierscienie dystansowe betonowe/zelbetowe;
ptyty posrednie (redukcyjne) zelbetowe;
ptyty pokrywowe zelbetowe;
wiazy typu ciezkiego lub lekkiego (zaleznie od lokalizaciji);
izolacja przeciwwodna,

e beton sierczanoodporny.
Prefabrykowane elementy studzienek tgczone sg za pomocg uszczelek typu BS. Uszczelka BS
jest uszczelkg gumowa, stozkowg a jej konstrukcja umozliwia szybki i bezpieczny montaz przy
uzyciu niewielkiej sity potrzebnej do wykonania potgczenia. Przejscia kanatow przez Sciany
studzienek betonowych wykonane powinny by¢ jako szczelne uniemozliwiajgce infiltracje wody
gruntowej i eksfiltracje sciekow.
Studzienki nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na fundamencie z betonu
min. C15/20, gr. 20 cm.
Obsypke studni nalezy wykona¢ ze zwirkéw. Materiatem zasypu warstwy ochronnej moze byé
grunt rodzimy o ile tworzg go grunty piaszczyste, piaszczysto-gliniaste lub gliniasto-piaszczyste
bez grud, kamieni i innych ostrych przedmiotéow. Przy gruntach ilastych, zbitych itach gruntach
nasypowych z gruzem, rurociag nalezy otoczy¢ 20-30 cm warstwg gruntu piaszczystego bez grud
i kamieni.
Zewnetrzne Sciany studni w uzasadnionych przypadkach nalezy pokrywac izolacjami
przeciwwodnymi (lepikiem asfaltowym), naktadanymi w 2 warstwach.
Stosowac kregi z wmontowanymi fabrycznie stopniami ztazowymi. W razie ich braku, stopnie w
kregach betonowych nalezy montowa¢ mijankowo w dwéch rzedach, w odlegtosciach pionowych
co 25 do 30 cm i odlegtosci poziomej osi stopni 30 cm. Stosowaé dennice z gotowymi otworami i
uszczelkami.

b) Wiazy kanatowe
Elementy pokrywowe (zwezki, ptyty ) z otworami przystosowanymi do wtazéw kanatowych o
$rednicy @625 mm:

e wilazy zgodne z PN-EN 124:2000,

e klasa wtazu dostosowana do przewidywanych obcigzen — jednak zawsze w pasie jezdni

wilazy dostosowane do obcigzenia min. 40 T,
e w ciggach jezdnych wtazy zeliwne z wypetnieniem betonowym.

2.15.44. Transport

Rury mozna przewozi¢ transportem samochodowym, kolejowym lub wodnym, a przestrzen
tadunkowa srodka transportu powinna by¢ odpowiednio przygotowana. Sposdb pakowania rur
musi by¢ kazdorazowo dostosowany do rodzaju srodka transportu. Przew6z rur samochodami
uregulowany jest odnosnymi przepisami dotyczacymi ruchu na drogach publicznych. Rury
powinny by¢ zatadowane i roztadowane w sposéb fachowy. Przy pracach za- i wytadunkowych
oraz podczas transportu rur nalezy unika¢ uderzen. Do przenoszenia rur nalezy stosowac pasy
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parciane. Poniewaz wykluczone sg jakiekolwiek obcigzenia punktowe, w trakcie roztadunku nie
wolno uzywac hakdw, lin stalowych, tancuchow ani zadnych narzedzi o ostrych krawedziach.
Montaz luznych elementéw wyposazenia studzienek nalezy wykonac dopiero na Terenie Budowy.
Do roztadunku studzienek mozna uzy¢ dostepnych w handlu zawiesi studziennych, gdyz ich
uksztattowanie nie powoduje uszkodzen rur studziennych.

2.15.45. Sktadowanie

Wyroby montowane w sieciach sanitarnych w ramach Umowy podatne na uszkodzenia
mechaniczne nalezy sktadowacé i chroni¢ w nastepujacy sposob:

Wyroby nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podfoza, na ktérym sg
skladowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen
i metod przetadunku.

Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréow. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m.

Rury w kregach sktadowac¢ na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych,
pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosSci
skladowania 2 m.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
to rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowaé sie na spodzie.
To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

Szczegdlnie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (korki,
wkitadki itp.).

Nie dopuszcza¢ do skladowania materialtdw w sposob, przy ktérym mogltyby wystgpic
odksztatcenia (zagiecia, zgniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczac do zrzucenia elementow.
Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podtozu.

Zachowac szczegolng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr; rury w kregach
powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposdéb uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych srodkdw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie
UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

diugotrwatg ekspozycjg stoneczna,

nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.
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Sktadowanie wszystkich elementéw instalacji oraz elementéw prefabrykowanych zgodnie z
zaleceniami dostawcy elementow.

2.15.46. Wykonanie robot
Montaz rurociggéw rur z PVC

a) Ogolne warunki montazu kanatow z PVC

Zaleca sie montaz przewoddéw z PVC w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Uktadanie
rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem. W
niskich temperaturach nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy transportowaniu rur z uwagi
na zmniejszong ciggliwos¢ materiatu (zwiekszona podatnos¢ na pekanie).

Sposdb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z
zatwierdzonym Projektem.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mieé¢
uszkodzeh) oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknieé w postaci zaslepek, korkow itp.

b) Laczenie rur

Metoda tgczenia
Rury z PVC sg przygotowane do tgczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowe;j,
wargowej.
taczenie kielichowe

o Usunac¢ zaslepke zabezpieczajgcq z kielicha utozonej rury i bosego konca kolejnej rury
Nasmarowac uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poslizgowym
taczone elementy utozy¢ wspotosiowo
Wtozy¢ koniec bosy do kielicha
Wcisngc¢ koniec bosy do kielicha az do osiggniecia oznaczenia
Dla mniejszych srednic tgczenie wykonuje sie recznie, dla wiekszych srednic mozna uzy¢
stalowego preta jako dzwigni, zabezpieczajgc koniec rury drewnianym klockiem lub uzyé
specjalnego oprzyrzadowania.
o Nigdy nie wolno uzywac tyzki koparki do bezposredniego wciskania rury w Kielich, a
jedynie jako punktu oparcia dla podnosnika srubowego
Potgczenia kotnierzowe
Potgczenia z armaturg zeliwng kotnierzami dla PN10 poprzez ksztattki przejsciowe
PVC/zeliwo

UWAGA!

Jezeli zachodzi konieczno$é, mozna rure przycig¢é na budowie. Ciecie nalezy wykonac
prostopadle do osi rury, a nastepnie usungé¢ wiéry i zukosowaé koniec rury pod kgtem 30°.

c) Podsypka

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
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e materiat nie moze by¢ zmrozony,

e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki.
W przypadku wystepowania piaskow i zwirdw niedopuszczalne jest naruszenie gruntu rodzimego
na rzednej posadowienia kanatu
Wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢ 10 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o
wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysoko$¢ obsypki powinna wzrosngé o 5 cm.
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Poziom podtoza musi byé¢ tak wykonany, by rurociagi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.
d) Uktadanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Ukfadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podiozu. Podtoze profiluje sie w
miare ukfadania przewodu. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkow
przewodu pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien scisle przylegac do podtoza na catej swej
dtugosci.

Nie wolno wyrownywac spadku i kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacjg. Odchylenia osi utozonego
przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ wartoSci
dopuszczonych w PN-EN 1610:2002.

Przed potaczeniem rur ,bose” konce nalezy smarowac¢ srodkami umozliwiajacymi poslizg,
przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. ,Bose” konce wciskaé do miejsca
zaznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do montazu kazdego kolejnego ztgcza, kazda
ostatnia rura, do kielicha ktdrej przytgczamy nowy odcinek, powinna by¢ zastabilizowana przez
wykonanie obsypki wg zasad podanych ponize;j.
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e) Bloki oporowe

Na tukach, kolanach, korkach i odgatezieniach nalezy wykona¢ zabezpieczenia w postaci blokow
oporowych.

f) Obsypka rurociggu

Obsypka rurociggu jest po to, zeby zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze wszystkich
stron, obcigzenia mogty by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe.
Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakohczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢é prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania
wypetnienia musi spetniac¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza.

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony.

Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzieki wiasnemu ciezarowi sprzetu i sile
uderzeniowej, ktéra jest stosowana w wiekszosci przypadkéw. Wskazany jest sprzet
zageszczajacy, ktéry moze pracowa¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu.
Zageszczenie jest tatwiejsze, jesli zawarto$¢ wody w materiale wypetniajgcym jest bliska optimum.
Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane z wodg, jesli podtoze moze przewodzi¢ wode lub jesli
jest mozliwe w jakis inny sposob np. przez drenaz zapewniajgcy efektywne odwodnienie obsypki.
Dla spoistego materiatu metoda zageszczania powinna byé wybrana wedtug rzeczywistych
wtasnosci zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rura.
Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia
sie rury.

g) Oznaczenie trasy/oznaczenie rurociggu

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci p=1,0 MPa, nalezy obsypac rurocigg warstwg gruntu 30
cm, zagesci¢ grunt i utozy¢ nad rurociggiem (30 — 40 cm powyzej grzbietu rury) tasme
ostrzegawczg z wkfadkg metalowa.

h) Zasypka wykopu

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposéb by spetniata wymagania struktury nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendw zielonych). Pozostata czes¢
wypetnienia moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego zgodnie z zatwierdzong
Dokumentacjg Projektows i jesli maksymalna wielkosci czgstek nie przekracza 30 mm.
Przydatnos¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopow potwierdzi Nadzér inwestorski.

i) Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

Prace w poblizu miejsc kolizji nalezy wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Na
istniejgce podziemne sieci energetyczne, telekomunikacyjne i gazowe w miejscach skrzyzowan
natozy¢ rury ochronne.

W przypadku, gdy kolektor sanitarny przebiega w bliskiej odlegtosci od istniejacych drzew, nalezy
wykona¢ wykop otwarty w odlegtosci 2.50m od osi drzewa, a pod systemem korzeniowym
przecisngc¢ rure ostonowg stalowg lub z PVC, o dtugosci I=5,0m.
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j) Gtebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajgcy:

e zamarzanie w nich wody w okresie zimowym,

e uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

e niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Gtebokosé utozenia przewoddéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkow
zabezpieczajgcych ustala Norma PN-EN 1610:2002. Wg tej normy gtebokosé utozenia
przewodow powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto
wieksze niz umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu o h = 0,2 m.
W przypadku koniecznosci utozenia przewoddédw na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia przed zamarzaniem wody, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg
keramzytu. W takim przypadku przewdd nalezy otoczy¢ 30cm warstwg keramzytu (zamiast
podsypki i obsypki) zabezpieczonego folig PEHD gr. 1,5mm
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw dajgcych podobne wyniki izolacji cieplne;.
Przewody powinny byé rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementow uzbrojenia
podziemnego zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.

Montaz rurociagéw grawitacyjnych rur z PVC

a) Ogolne warunki montazu kanatéw z PVC

Zaleca sie montaz przewodow z PVC w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Uktadanie
rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem. W
niskich temperaturach nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy transportowaniu rur z uwagi
na zmniejszong ciagliwos¢ materiatu (zwiekszona podatnos¢ na pekanie).

Sposdb montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
zatwierdzonym Projektem.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywa¢ sie dopiero po przygotowaniu
podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mie¢
uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

b) Laczenie rur

Metoda taczenia

Rury z PVC sg przygotowane do fgczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej,
wargowej.

Laczenie kielichowe

Usungc¢ zaslepke zabezpieczajgcy z kielicha utozonej rury i bosego konca kolejnej rury.
Nasmarowac uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poslizgowym.
taczone elementy utozy¢ wspotosiowo.

Wtozy¢ koniec bosy do kielicha.

Wcisngc¢ koniec bosy do kielicha az do osiggniecia oznaczenia.

Dla mniejszych $rednic fgczenie wykonuje sie recznie, dla wiekszych $rednic mozna uzy¢
stalowego preta jako dzwigni, zabezpieczajgc koniec rury drewnianym klockiem lub uzy¢
specjalnego oprzyrzgdowania.

Nigdy nie wolno uzywac tyzki koparki do bezposredniego wciskania rury w kielich, a jedynie jako
punktu oparcia dla podnosnika srubowego.
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UWAGA!
Jezeli zachodzi konieczno$¢, mozna rure przycig¢é na budowie. Ciecie nalezy wykonac
prostopadle do osi rury, a nastepnie usungé wiory i zukosowacé koniec rury pod kagtem 30°.

c) Podsypka
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

e materiat nie moze by¢ zmrozony,

e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki.
W przypadku wystepowania piaskow i zwirdw niedopuszczalne jest naruszenie gruntu rodzimego
na rzednej posadowienia kanatu
Wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢ 10 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o
wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysokos¢ obsypki powinna wzrosng¢ o 5 cm.
Poziom podtoza musi byé¢ tak wykonany, by rurociagi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.

d) Uktadanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Ukfadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w
miare ukfadania przewodu. Nalezy przy tym zwrd6cic uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw
przewodu pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylegac do podtoza na catej swej
dtugosci.

Nie wolno wyrownywac spadku i kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Montaz nalezy prowadzic¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacjg, pomiedzy studniami od rzednej
nizszej do wyzszej. Badania oraz sprawdzenie odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego
w dokumentaciji kierunku nie powinno przekracza¢ wartosci dopuszczonych w PN-EN 1610:2002.
Przed potgczeniem rur ,bose” konce nalezy smarowa¢ srodkami umozliwiajgcymi poslizg,
przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. ,Bose” konce wciska¢ do miejsca
zaznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do montazu kazdego kolejnego ztgcza, kazda
ostatnia rura, do kielicha ktorej przytgczamy nowy odcinek, powinna by¢ zastabilizowana przez
wykonanie obsypki wg zasad podanych ponize;.

e) Obsypka rurociggu

Obsypka rurociggu jest po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich
stron, obcigzenia mogty by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe.
Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania
wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza.

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony.

Zageszczenie moze by¢é wykonane mechanicznie dzieki wlkasnemu ciezarowi sprzetu i sile
uderzeniowej, ktora jest stosowana w wiekszosci przypadkow. Wskazany jest sprzet
zageszczajacy, ktéry moze pracowa¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu.
Zageszczenie jest tatwiejsze, jesli zawarto$¢ wody w materiale wypetniajgcym jest bliska optimum.
Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane z wodg, jesli podtoze moze przewodzi¢ wode lub jesli
jest mozliwe w jakis inny sposob np. przez drenaz zapewniajgcy efektywne odwodnienie obsypki.
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Dla spoistego materialu metoda zageszczania powinna by¢é wybrana wedtug rzeczywistych
wiasnosci zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rura.
Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikngé uniesienia
sie rury.

f) Oznaczenie trasy/oznaczenie rurociggu

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci p=1,0 MPa, nalezy obsypac rurocigg warstwg gruntu 30
cm, zagesci¢ grunt i utozy¢ nad rurociggiem (30 — 40 cm powyzej grzbietu rury) tasme
ostrzegawczg z wkfadkg metalowa.

g) Zasypka wykopu

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposéb by spetniata wymagania struktury nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendéw zielonych). Pozostata czesé
wypetnienia moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego zgodnie z zatwierdzong
Dokumentacjg Projektowg i jesli maksymalna wielkosci czgstek nie przekracza 30 mm.
Przydatnosé gruntu rodzimego do zasypywania wykopow potwierdzi Nadzér inwestorski.

h) Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

Prace w poblizu miejsc kolizji nalezy wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Na
istniejgce podziemne sieci energetyczne, telekomunikacyjne i gazowe w miejscach skrzyzowan
natozy¢ rury ochronne.

W przypadku, gdy kolektor sanitarny przebiega w bliskiej odlegtosci od istniejgcych drzew, nalezy
wykona¢ wykop otwarty w odlegtoéci 2,50m od osi drzewa, a pod systemem korzeniowym
przecisngc¢ rure ostonowg stalowg lub z PVC, o dtugosci I=5,0m.

i) Gtebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajgcy:

e zamarzanie w nich sciekdéw w okresie zimowym,

e uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

e niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Gtebokos¢ utozenia przewoddéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkéw
zabezpieczajgcych ustala Polska Norma PN-92-B-10735. Wg tej normy gtebokos¢ utozenia
przewoddw powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto
wigksze niz umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu o h = 0,2 m.
W przypadku koniecznosci ufozenia przewoddéw na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem $ciekéw, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg
keramzytu. W takim przypadku przewdd nalezy otoczy¢ 30 cm warstwg keramzytu (zamiast
podsypki i obsypki) zabezpieczonego folig PEHD gr. 1,5 mm.
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdéw dajgcych podobne wyniki izolacji cieplnej.
Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementdéw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.

Montaz rurociagdow cisnieniowych z HDPE

a) Ogolne warunki montazu przewodéw HDPE

Montaz przewodéw z HDPE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze z
uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca sie
wykonywac potgczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C.
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W przypadku koniecznosci zgrzewania HDPE w niskich temperaturach nalezy okry¢ stanowisko
do zgrzewania namiotem.

Sposob montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie trasy zgodnie z zatwierdzonym
Projektem.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢
uszkodzeh oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

b) Metody fgczenia rur, ksztaltek i armatury
Nalezy stosowaé generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek HDPE obowigzujg
procedury podane przez ich producentow.

Zgrzewanie doczotowe rur z HDPE

Zgrzewanie rur doczotowe jest mozliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy ptyniecia,
o tej samej srednicy i grubosci scianki.

Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o srednicach wiekszych
od 63 mm. Ksztattki elektrooporowe stosowa¢ w sytuacjach uniemozliwiajgcych wykonanie
zgrzewodw doczotowych. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg byé podane
przez producenta rur w instrukcji montazu.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow wyptywki
(szerokosci i grubosci) i oszacowaniu ich zgodnosci z zaleceniami producenta. Wartosci odchylen
nie powinny przekraczac¢ dopuszczalnych, podanych przez producenta.

Zgrzewanie rur z HDPE przy pomocy zlgczy elektrooporowych

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztgcza wsuwa sie
przyciete prostopadle i oczyszczone koncéwki rur z HDPE (oczyszczone takze przez usuniecie
warstwy utlenionego polietylenu, a nastepnie ,przepuszcza "sie przez drut oporowy, pragd w
okreslonym czasie i 0 odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg producenta ztgcz. Operacja
elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych koncéwkach rur.

Kazde zlagcze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Sg one zapisane; na
ztagczu w postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie magnetycznej, badz
zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w ztgczu - elektrozgrzewarka.

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywaC zgrzewania okreslajg
producenci ztgcz elektrooporowych. Ogolnie mozna przyjaé, ze zgrzewanie to jest dopuszczalne
w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

Potaczenia kotnierzowe

Potgczenia z uzyciem tulei kotnierzowej HDPE i luznego kotnierza stosowane sg gtdéwnie przy
pofgczeniach tworzywo sztuczne/stal. Stosowane mogg by¢é réwniez przy potgczeniach rur HDPE
z armaturg stalowg. Nalezy stosowaé potgczenia kotnierzowe uszczelniajgc je ptaskimi
uszczelkami z kauczuku butylowego lub kauczuku polichloroprenowego.

c) Podsypka
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
e materiat nie moze by¢ zmrozony,
e nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
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Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢é wykonywany wykop do
poziomu podsypki.

W przypadku wystepowania piaskéw i zwirdw niedopuszczalne jest naruszenie gruntu rodzimego
na rzednej posadowienia kanatu.

W przypadku wystepowania gruntéw organicznych nalezy zastosowac¢ podsypke piaskowg o
grubosci 15 cm (po zageszczeniu). Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej
60 mm lub podtoze jest skalne, wysokos¢ obsypki powinna wzrosng¢ o 5 cm.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.

d) Ukfadanie przewodu na dnie wykopu
Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Ukfadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w
miare ukfadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby
osie fgczonych odcinkow przewodu pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylegac
do podtoza na catej swej dlugosci.
Nie wolno wyréwnywac kierunku i spadku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.
Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania ztgczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu.
Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywaé
sie na przygotowanym podtozu.
Pofgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywaé na poboczu
wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do fgczenia.
Ztacza powinny pozostaé odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu.
Pofgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca fgczenia do miejsca utozenia.
Przy opuszczaniu przewodu z PE na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur lezgcych,
nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie przekroczyé dopuszczalnego minimalnego promienia
zatamania, ktory dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D - $rednica zewnetrzna). Dopuszczalna
warto$¢ promienia wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury. Przykladowo mozna przyjgc¢
nastepujgce wartosci promienia wygiecia rur:

e 20 xD (przy temp. + 20°C),

e 35xD (przy temp. + 10°C),

e 50 xD (przy temp. 0°C).
Jesli rury z PE majg byé wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta.
Stanowisko do zgrzewania rur z PEHD powinno sie znajdowac¢ w poblizu wykopu, w miejscu
ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

e) Bloki oporowe
Na zatamaniach trasy zblizonych do 90 st. nalezy stosowac bloki oporowe.

f) Obsypka rurociggu

Obsypka rurociggu jest po to, zeby zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze wszystkich
stron, obcigzenia mogty by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe.
Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania
wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza.
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Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony.

Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzigki wlasnemu ciezarowi sprzetu i sile
uderzeniowej, ktéra jest stosowana w wiekszosci przypadkéw. Wskazany jest sprzet
zageszczajacy, ktéry moze pracowa¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu.
Zageszczenie jest tatwiejsze, jesli zawarto$¢ wody w materiale wypetniajgcym jest bliska optimum.
Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane z wodg, jesli podtoze moze przewodzi¢ wode lub jesli
jest mozliwe w jakis inny sposob np. przez drenaz zapewniajgcy efektywne odwodnienie obsypki.
Dla spoistego materialu metoda zageszczania powinna by¢ wybrana wedtug rzeczywistych
wiasnosci zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rura.
Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia
sie rury.

g) Oznaczenie trasy. Oznaczenie rurociggu

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci p=1,0 MPa, nalezy obsypac rurocigg warstwg gruntu 30
cm, zagesci¢ grunt i utozy¢ nad rurociggiem (30 — 40 cm powyzej grzbietu rury) tasme
ostrzegawczg z wktadkg metalowa.

h) Zasypka wykopu

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposéb by spetniata wymagania struktury nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendéw zielonych). Pozostata czesé
wypetnienia moze by¢é wykonana za pomocg gruntu rodzimego zgodnie z zatwierdzong
Dokumentacjg Projektows i jesli maksymalna wielkos$ci czgstek nie przekracza 30 mm.
Przydatnos¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopéw potwierdzi Nadzor inwestorski.

i) Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem.

Prace w poblizu miejsc kolizji nalezy wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Na
istniejgce podziemne sieci energetyczne, telekomunikacyjne i gazowe w miejscach skrzyzowan
natozyc¢ rury ochronne.

W przypadku, gdy kolektor sanitarny przebiega w bliskiej odlegtosci od istniejgcych drzew, nalezy
wykona¢ wykop otwarty w odlegtosci 2.50 m od osi drzewa, a pod systemem korzeniowym
przecisngc¢ rure ostonowg stalowg lub z PVC, o dtugoéci I=5,0 m.

j) Gtebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajgcy:

e zamarzanie w nich Sciekéw w okresie zimowym,

e uszkodzenia pod wptywem obcigzenh zewnetrznych,

e niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Gtebokos¢ utozenia przewoddw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkow
zabezpieczajgcych ustala Norma PN-EN 1610:2002. Gtebokos¢ utozenia przewoddéw powinna
by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna
gteboko$¢ przemarzania gruntu o h = 0,2 m.
W przypadku koniecznosci ufozenia przewodéw na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem $ciekéw, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg
keramzytu. W takim przypadku przewdd nalezy otoczy¢ 30 cm warstwg keramzytu (zamiast
podsypki i obsypki) zabezpieczonego folig PEHD gr. 1,5 mm.
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdéw dajgcych podobne wyniki izolacji cieplnej.
Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementdéw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.
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2.15.47. Sprawdzenie wykonania robaot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza terenem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Nadzor inwestorski jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robét.

Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systeméw technologicznych.

Préby szczelnoéci kanatu kanalizacji sanitarnej ttocznej

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosci.

Préby szczelnoéci nalezy wykonac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na zgdanie
Inwestora lub Uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu.
Sposbb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sg podane
w Polskich Normach, WTWIOR oraz WTWOIRTS . Niezaleznie od wymagan okreslonych w
normie nalezy zachowac nastepujgce warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia préby
szczelnosci:

o zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,

o odcinki poddawane prébie szczelno$ci mogg mie¢ dtugosé ok. 300 m w przypadku
wykopow o scianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze
skarpami - wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

e odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

o wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢é zamkniete,

e profil przewodu powinien umozliwiaé jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

e nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia préby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac
nastepujgcych warunkéw:

o przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

e napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,
temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

e po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

e po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,

e po uzyskaniu cisnienia probnego nalezy przewdd pozostawic przez okres do 24 godzin dla
wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym
czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania cisnienia (wtasciwa proba szczelnosci trwajaca
nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

e caty przewod moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw préb szczelnosci poszczegoélnych jego odcinkdédw oraz po jego zasypaniu, z
wyjatkiem miejsc tgczenia odcinkow.
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Cisnienie probne Pp powinno wynosi¢ 1 MPa.

Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg norma.
Po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposob kontrolowany a
przewdd powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny byé ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego.

Proby szczelnosci kanatu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczeh przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosci kanatu grawitacyjnego.
Kanat powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do gruntu
i infiltracje wdd gruntowych do kanatu.
Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami podanymi w
normie PN-EN 1610:2002, WTWORTS oraz WTWOR.
Przed przystgpieniem do préb szczelnosci nalezy zapewnic:
o zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,
e odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,
o wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
e nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potgczenia.
a) badanie na eksfiltracje:
e zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu
e poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co
najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej
e po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience potozonej wyzej, w czasie:
30 min. na odcinku o diugosci do 50 m
¢ 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m

b) badanie na infiltracje:
e podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwaciji, jak przy badaniu na eksfiltracje.
Wyniki préb szczelnosci powinny byé ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego.

Inspekcja TV
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamerg kanatu grawitacyjnego w celu

stwierdzenia jakosci wykonania sieci oraz w celu stwierdzenia braku zanieczyszczeh na skutek
prowadzenia prac budowlano-montazowych, w tym budowy drog. Wykonawca zobowigzany jest
dotgczy¢ nagranie na ptytach DVD z kamerownia Zamawiajgcemu z petnym opisem
kamerowanych odcinkéw. Poszczegolne nagrania winny obejmowaé zamknigte zlewnie
kanalizacyjne, po wykonaniu zasypki wykopow i odtworzenia nawierzchni drég. Do kazdej ptyty
Wykonawca winien zatgczy¢ opis filmowanego zakresu kanatéw wraz z opinig techniczng autora
inspekcji w zakresie interpretacji stwierdzonych inspekcjg ewentualnych nieprawidtowosci.

Kamerowanie sieci przed zakonczeniem robot towarzyszacych traktowane bedzie jako materiat
pomocniczy wytgcznie dla potrzeb Wykonawcy. (np. dla wyeliminowania watpliwosci Wykonawcy
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w zakresie zageszczania podioza, szczelnosci potgczenh, ale przed prowadzeniem robét
odtworzeniowych nawierzchni drég).

W kamerowaniu uczestniczy¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajgcego. Termin inspekciji
Wykonawca ustali z Nadzorem inwestorskim. Wykonanie inspekcji TV nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku wykonania prob szczelnosci odcinkéw grawitacyjnych.

2.15.48. Obmiar

Roboty zwigzane z wykonaniem sieci sanitarnych, migdzyobiektowych i technologicznych
realizowane w ramach niniejszego Umowy nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z
czedci tych robot nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczattu.

Dla robdt zwigzanych z wykonaniem sieci sanitarnych nie wprowadzono w umowie odrebnej
jednostki obmiarowe;j.

2.15.49. Przyjecie robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich jakosci i kompletno$ci oraz zgodnosci z umowg, w tym zgodnosci z warunkami
wykonania i odbioru robét (PFU).

Gotowos¢é do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc
Nadzorowi inwestorskiemu do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robaét.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

2.15.50. Podstawa ptatnosci

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z wykonaniem sieci
sanitarnych. Cena wykonania tych rob6ot ma by¢é na zasadach ogdélnych wliczona w cene
ryczattowa, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia sieci sanitarnych oraz innych robot
zwigzanych z nimi.

2.15.51. Przepisy prawne

Wykonawca bedzie stosowat sie do ponizszych norm:
e ATVA127 - Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe kanatow i przewoddéw
kanalizacyjnych.
ATV A161 — Obliczenia statyczne rur przeciskowych.
PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych.
PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej
PN-EN 476:2012 Wymagania ogolne dotyczgce elementéw w systemach grawitacyjnych.
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego.
e PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode - wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych
i ich czesci sktadowych.
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2.15.52. Przepompownie sciekow

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania (montazu) przepompowni Sciekdw sanitarnych
obejmuje:
e montaz i posadowienie sieciowych przepompowni $ciekéw,
montaz komér armatury,
montaz szafki sterowniczej automatyki,
uktadanie przewodow zasilajgcych, sterowniczych i sygnatowych,
podigczenie kréécdw wlotowych i wylotowych.

2.15.53. Materiaty

Podstawowymi materiatami i urzgdzeniami stosowanymi do wykonania robot w zakresie montazu
szafki sterowniczej automatyki, uktadania przewodoéw zasilajgcych, sterowniczych i sygnatowych
sa:
bezpieczniki (0 wartosciach wg zatwierdzonej specyfikacji projektowej),
drobne materiaty ( zaciski, haki, sruby, itp.),
elementy ttumigce prad udarowy,
fundament dla ztgcza kablowego,
konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatéw i urzadzen elektrycznych,
konstrukcje stalowe - katowniki i blacha,
listwa montazowa,
liczniki energii elektrycznej do pomiaru energii czynnej i energii biernej,
modem radiowy GSM — GPRS, DATA, SMS,
ochronnik przepieciowy wnetrzowy,
odgromnik przepieciowy wnetrzowy 400V,
opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego,
wytgcznik zmierzchowy,
przetgcznik sitowy Agregat/Siec,
roztgcznik bezpiecznikowy wnetrzowy,
sterownik programowalny,
wytgczniki instalacyjne,
przewozny agregat prgdotwérczy,
ztgcze kablowo-pomiarowe wolnostojgce w obudowie izolacyjnej,
ztgczki i zaciski montazowe do przewodow PEN,
kable sitowe i teletechniczne,
o stup oswietleniowy wraz z oprawg i Zzrodtem Swiatta.
Materiaty w zakresie technologii przepompowni Sciekdw zgodnie zapisami niniejszego PFU.

2.15.54. Transport i sktadowanie prefabrykatow

Zatadunek i roztadunek

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na srodku transportowym oraz roztadunek powinny byé
wykonywane przy uzyciu urzgdzeh zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementéw prefabrykowanych, tacznie z osprzetem transportowym (zawiesiem).
Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomoca
specjalnych zawiesi zapewniajgcych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i
rownomierne roztozenie sil na poszczegodlne ciegna.
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Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakéow o odpowiednich wymiarach. Uzycie
nieodpowiednich hakéw moze spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementow.

Transport prefabrykatéw

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé
wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz
przed mozliwoscig zachwiania rownowagi srodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykohczonych powinny by¢é w czasie transportu i
skladowania uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i
oddzielone od siebie w sposéb zabezpieczajgcy wykohczone powierzchnie przed uszkodzeniami.
Liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna by¢é dostosowana do
wytrzymatosci materiatu i warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Przy transporcie
prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych prefabrykaty powinny
byé uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.
Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na
podktadkach o przekroju prostokgtnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni
wsporczej powinny by¢ ustawione na podkifadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do
ksztattu tej powierzchni.

Sktadowanie prefabrykatéw

Teren placu sktadowego powinien byé wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo- transportowe. Pomiedzy poszczegdlnymi
rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego
oraz ruchu pojazdéw.

Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposdb zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.
Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢
sktadowany osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajgcych odstep od
podifoza minimum 15 cm. W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatow
powinny one by¢ ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym Ilub odpowiednio
dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

Sktadowanie transport i roztadunek elementoéw prefabrykowanych nalezy wykonywac zgodnie z
zaleceniami dostawcy elementow.

2.15.55. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU.
Do wykonania (montazu) przepompowni Sciekdéw nalezy stosowacC nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Nadzor inwestorski, sprzet:
podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,
komplet elektronarzedzi,
komplet narzedzi slusarskich,
agregat do spawania rur stalowych,
plyty zageszczajgce i stopy zageszczajgce,
pompy do miejscowego odwodnienia wykopéw,
zuraw boczny gasienicowy do 15t,
zuraw samochodowy,
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koparka,

ubijak spalinowy 200kg

urzadzenia do odwodnienia wykopow (pompy, igtofiltry),
reczne narzedzia do prac ziemnych.

2.15.56. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami PFU.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Nadzér inwestorski srodki transportu:

e samochdd skrzyniowy,

e samochdd dostawczy,

e ciggnik kotowy.
Materialy i urzgdzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta.
Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Wyladunek powinien odbywacé sie z
zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu. Materiatu
nie wolno zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych. Elementy prefabrykowane winny byé przewozone
W pozycji poziomej i nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu
pojazdu.

2.15.57. Wykonanie Robét

Zakres robot przygotowawczych
W zakres roboét przygotowawczych wchodzg nastepujgce prace:
¢ Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,
¢ Wykonanie dokumentac;ji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce,
e Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkdw istniejgcych z zatwierdzong
Dokumentacjg Projektowa,
Przejecie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych i gruntowych,
¢ Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekow,
¢ Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe),
o Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,
¢ Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

Zakres robot zasadniczych
Roboty zasadnicze w zakresie wykonania przepompowni $ciekdw sanitarnych z
prefabrykowanym ptaszczem przepompowni oraz komér armatury obejmuja:
e Przygotowanie podtoza pod komory przepompowni,
Opuszczenie zbiornika na projektowang gtebokosc,
Uzbrojenie przepompowni w armature i urzgdzenia,
Uzbrojenie urzgdzen pompowych w armature i urzgdzenia,
Montaz wiazéw,
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Utozenie kabli zasilajgcych i sterowniczych,

Montaz instalacji wyréwnawczej,

Posadowienie szafki sterownicze;j,

Uzbrojenie przepompowni w urzgdzenia automatyki i sterowania,

Uzbrojenie urzgdzen pompowych w urzadzenia automatyki i sterowania,

Przytaczenie kro¢cdw wlotowych i wylotowych,

Rozruch przepompowni/ttoczni,

Montaz i wyposazenie komory armatury,

Montaz i wyposazenie komory armatury wraz z pomiarem ilosci $ciekéw,
e Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

Wszystkie przejscia rurociggami przez sciany zbiornikdw przepompowni wykonaé jako przejscia

szczelne.

Uwaga!!l

W ramach umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kody zrédiowe do elementéw
automatyki i monitoringu na zasadach zapisanych w umowie. Szczegoty w zakresie przeniesienia
praw autorskich (w jakim zakresie) zostang okreslone w umowie zgodnie z wymaganiami Ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ukfadanie linii kablowych niskiego napiecia w ziemi

Kable nalezy uktada¢ w rowach wykonanych za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w
zaleznosci od warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu
ich tras przez stuzby geodezyjne. Ukfadanie kabli powinno byé wykonane w sposéb wykluczajgcy
ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢
zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen
znajdujacych sie na trasie budowanej linii. Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce
kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi.
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Zabrania sie
podgrzewania kabli ogniem. Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach
koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy. Linie kablowag niskiego
napiecia nalezy uktada¢ w rowie kablowym w sposéb falisty bez naprezania, na gtebokosci 0,7 m
na 10 cm podsypce z piasku z przykryciem nasypka grubosci 10cm piasku, nastepnie nalezy
nasypa¢ 10 cm gruntu rodzimego i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, o
grubosci min. 0,5 mm i szerokosci min. 30 cm. Prace ziemne przy uktadaniu kabli w rejonie
zblizen, skrzyzowan i kolizji nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem i w uzgodnieniu z
wiascicielami uzbrojenia istniejgcego. Skrzyzowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym
istniejgcym i projektowanym oraz drogami nalezy wykona¢ w rurze ochronnej dwudzielnej o
Srednicy 75 mm. Przepusty pod drogami wykona¢ metodg wykopu odkrytego lub metodg
przewiertu (przecisku) w zaleznosci od wskazania w projekcie danego obiektu. Na stupie kabel
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznych rurg ochronng o srednicy 50 mm
dtugosci 2,5 m mocowang za pomocg uchwytow do stupow betonowych. Na poczatku i koncu linii
kablowej, wykopie nalezy pozostawi¢ 3% zapasy kablowe, jednak nie mniej niz po 1 m. Cata trasa
linii kablowej powinna by¢é oznaczona betonowymi oznacznikami. Ponadto kabel powinien by¢
zaopatrzony na cafej dtugosci w trwate, zamocowane na nim oznaczniki. Powinny one byc¢
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach skrzyzowan i przy
wejsciach i wyjéciach rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy
identyfikujgce kabel zawierajgce nastepujgce informacje:

e nazwe uzytkownika,
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symbol i nr ewidencyjny kabla,
typ, przekroj i ilos¢ zyt,
napiecie znamionowe kabla,

e rok ufozenia.
Zaleca sie stosowanie oznacznikéw laminowanych folig przezroczystg z tworzywa sztucznego.
Oznaczniki mocowaé na kablu za pomocg opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nie
ulegajacego szybkiemu rozktadowi w ziemi.
Agregaty pompowe
Silniki powinny mieé stopien ochrony min. IP68. Silniki pomp powinny w standardzie posiada¢
zabezpieczenie termiczne (bimetal). Elastyczne kable zasilajgce powinny mie¢ gumowsg izolacje.
Wprowadzenie kabla powinno by¢ absolutnie wodoszczelne i zapewniaé bezpieczenstwo silnika
nawet w przypadku uszkodzenia kabla lub jego izolacji. Pojedyncze zyty przewodu muszg byé¢
zacynowane i utozone w zywicy lanej. Diawik kabla powinien zapewnia¢ prosty i szybki montaz i
demontaz oraz odtgczenie pompy i jej swobodny transport bez przewodu zasilajgcego.
Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa
Podstawowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym stanowi izolacja ochronna
poszczegélnych elementoéw instalacji przepompowni. Dodatkowym $rodkiem ochrony
przeciwporazeniowej jest zastosowanie samoczynnego, szybkiego wytgczenia napiecia poprzez
wytgczniki réznicowo-pragdowe dziatajgce na bazie sprawnej instalacji uziemiajgcej. W celu
uniemozliwienia pojawienia sie roznych potencjatéw i niebezpiecznych napie¢ na przedmiotach
metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikbw pomp), nalezy zastosowaé
potaczenia wyrownawcze. Przewod wyrownawczy powinien by¢ poprowadzony od punktu do
punktu z koncowym podfgczeniem do szyny PE rozdzielnicy sitowej przepompowni. Ochrone
przeciwprzepieciowg dla ZK-P i WLZ zapewniajg odgromniki zabudowane na zmodernizowanych
stupach linii napowietrznych, od ktérych wyprowadzono przytgcze kablowe oraz odgromniki,
ochronniki i elementy ttumigce zamontowane w szafie rozdzielczej i sterownicze;.

WYTYCZNE DODATKOWE:

Do odbioru ostatecznego Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje

powykonawczg oprogramowania, ktéra winna zawieraé:

o wszystkie kody Zrédtowe oprogramowania wraz z komentarzami zgodnie z warunkami
podanymi w umowie,

e przeniesienie praw autorskich wszystkich elementow zastosowanych w programach i
bibliotekach—kontrolkach oprogramowania stworzonych do realizacji zadania — na warunkach
i na polach okreslonych w umowie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.,

e spis wszystkich parametréow urzgdzen oraz hasta dostepu z loginami umozliwiajgcymi
pozniejszg rekonfiguracije,

e calg powykonawczg dokumentacje elektryczng w wersji elektronicznej PDF z mozliwoscig
wyszukiwania we wszystkich plikach.

Nalezy obowigzkowo przeprowadzi¢ szkolenia z obstugi i eksploatacji osob wyznaczonych przez

Zamawiajgcego.

Nalezy obowigzkowo przeszkoli¢ pracownikéw Zamawiajgcego z zakresu serwisu i obstugi catego

stworzonego oprogramowania.

Wszelkie urzgdzenia dostarczy¢ z przeniesieniem praw autorskich kodéw zrédtowych, dostarczy¢

kody zZrodtowe z urzgdzeniami,

spis wszystkich parametrow wszystkich urzgdzen oraz hasta dostepu z loginami umozliwiajgcymi

pdzniejszg rekonfiguracje catego systemu,
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W trakcie pisania oprogramowania Wykonawca moze korzystac¢ tylko z programoéw, na ktoére
Zamawiajgcy posiada licencje lub z darmowych. W przypadku wykorzystania oprogramowania na
ktére Zamawiajacy nie posiada licencji, nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu licencje na
oprogramowania umozliwiajgce serwis i obstuge catego stworzonego oprogramowania.
Wykonawca zaktualizuje istniejgce oprogramowania Zamawiajgcego (dokona UPGRADE
oprogramowania lub dostarczy nowg wersja oprogramowania), ktére zostato uzyte do stworzenia
kodéw zrodtowych. Oprogramowanie zostanie zaktualizowane do wersji aktualnych na 30 dni
przed odbiorem koncowym catego zadania (na 30 dni przed podpisaniem ostatecznego protokotu
odbiorowego catego zadania), na komputerach na ktérych jest zainstalowana wizualizacja
SCADA oraz na stacji inzynierskiej, ktéra stuzy Zamawiajgcemu do serwisu i obstugi catego
stworzonego oprogramowania (kodow zrédtowych). Wykonawca przekaze licencie na
oprogramowanie, poprzez protokot przekazania licencji.

Zamawiajgcy po zakonczeniu zadania, musi mie¢ petny dostep do stworzonego oprogramowania
(kodow zrédtowych), poprzez serwis i obstuge, mozliwos¢ zmian wszystkich parametréw, petng
kontrole nad wizualizacjg SCADA, wszystkimi sterownikami, radiomodemami i przetgcznikami
przy pomocy posiadanego oprogramowania, lub dostarczyé oprogramowanie, bgdz aktualizacji.
Kable wewnatrz szaf i skrzynek wyposazone w etykiety adresowe w sposoéb trwaty. Adres na
etykiecie powinien zawiera¢ informacje o miejscu wpiecia przewodu na zacisk i miejscu
podigczenie drugiego konca kabla.

Funkcjonalnos$¢ istniejgcego systemu musi by¢ zachowana.

Wykonawca przeniesie prawa autorskie na Zamawiajgcego w zakresie wszystkich elementow
zastosowanych w programach i bibliotekach-kontrolkach oprogramowania stworzonych do
realizacji zadania - zgodnie z zapisami umowy.

Nalezy obowigzkowo przeprowadzi¢ szkolenia z obstugi i eksploatacji oséb wyznaczonych przez
Zamawiajgcego.

2.15.58. Kontrola jakosci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza Terenem
Budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Nadzor
inwestorski jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej).

Szczegotowe zasady kontroli robot

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi PFU oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.

Proby szczelnosci komory przepompowni wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729. Wyniki prob
szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy,
Nadzor inwestorski i Zamawiajgcego.

Badania i pomiary linii kablowych niskiego napiecia utozonych w ziemi

Po wykonaniu Robo6t nalezy sprawdzic:

prawidtowosc¢ utozenia linii kablowych,

zachowanie odlegtosci i jakos¢ oston w miejscach zblizen i skrzyzowan kabli i przewodéw,
sposob wyprowadzenia kabli do przepustow,

jakos¢ montazu i kompletnos¢ osprzetu kablowego

jakos¢ potgczen koncéwek kablowych i przewodowych,
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oznakowanie tras kablowych i samego kabla,
zgodnos¢ faz linii kablowej z oznaczeniami,
rezystancje izolacji,

ciggtosc zyt linii kablowe;.

Badania i pomiary elementow oswietlenia terenu
Po wykonaniu robét nalezy sprawdzic:

e poprawnos¢ montazu elementéw stupow tj.: ptyt stopowych, ustojéw, fundamentow,
poprawnos¢ montazu tabliczek bezpiecznikowych, wysiegnikéw i opraw oswietleniowych,
pionowos$¢ ustawienia stupéw,
typy stupow,
jakos¢ potagczen kabli zasilajgcych,
prawidtowosc¢ potgczen przewoddw uziemiajgcych,
badanie funkcjonalnosci automatyki zatgczania oswietlenia,
sprawdzenie zatgczenia recznego oswietlenia,
wartosc¢ rezystancji uziemienia stupéw,
konserwacje zaciskow ochronnych i ztgcz kablowych,
pomiar izolacji i ciggtosci kabli zasilajgcych i przewoddw doprowadzajgcych do oprawy,
pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej stupow i opraw,
pomiar sredniego natezenia oswietlenia,
elementy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji.

Badania i pomiary Ztgcza Kablowo-Pomiarowego

Po wykonaniu Robét nalezy sprawdzié:

prawidtowos$¢ potgczen uktadu pomiarowego,

prawidtowos¢ potgczen uktadu SZR,

prawidtowos$¢ potgczen kablowych zasilania i WLZ,
dokrecenie zaciskow koncéwek kablowych zasilania i WLZ,
prawidtowosc¢ potgczen instalacji uziemiajgcych,

dokrecenie zaciskow przewoddw ochronnych,

konserwacje zaciskow ochronnych i ztgcz kablowych,
prawidtowo$¢ montazu wyposazenia,

prawidtowos$¢ opiséw poszczegdlnych elementéw i urzgdzen,
rezystancje izolacje ztgcza i skrzynki pomiarowej,
skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej ztgcza kablowego i skrzynki pomiarowej,
rezystancje uziemienia,

o funkcjonalnos¢ dziatania tgcznikow.

Badania i pomiary Szafy Rozdzielczej i Sterowniczej
Po wykonaniu Robét nalezy sprawdzic:

o prawidtowos¢ potgczen kablowych zasilania i WLZ,
pofgczenia zaciskéw wewnetrznego okablowania sterowniczego,
kompletnos$c¢ i prawidtowos¢ montazu wyposazenia,
nastawy zabezpieczen,
prawidtowos$¢ potgczen przewoddw ochronnych,
dokrecenie zaciskow przewoddw ochronnych,
prawidtowo$¢ montazu wyposazenia,
prawidtowos$¢ opiséw poszczegdlnych elementéw i urzadzen wyposazenia,
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opis czota rozdzielnicy,

zastosowanie oston odkrytych czesci bedacych pod napieciem wyzszym niz bezpieczne,
funkcjonalnos¢ tgcznikow recznych, blokad i zabezpieczen i zamkniecia drzwiczek,
rezystancje izolacje rozdzielnicy gtéwnej i szafek sterowniczych,

skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej szafek sterowniczych.

2.15.59. Obmiar Robét

Roboty zwigzane z wykonaniem przepompowni $ciekdédw sanitarnych realizowane w ramach
niniejszego Umowy nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych robét nie bedzie
ptatna stosownie do iloSci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym sSwietle cena wykonania robot zwigzanych z wykonaniem przepompowni Sciekow
sanitarnych bedzie zawarta w cenie ryczattowe;.

2.15.60. Odbidér Robét

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z umowag, w tym zgodnosci z warunkami
wykonania i odbioru robét (PFU). Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy przedktadajgc Nadzorowi inwestorskiemu do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robét.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Warunki szczegétowe
Roboty konstrukcyjne zwigzane z wykonaniem przepompowni sciekdw sanitarnych nalezg do
robét ulegajgcych zakryciu.
Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu:

e poprawnosci zainstalowania urzgdzen;

e kompletnosci i jako$ci zainstalowanych urzadzen;

e aktualnosci dokumentacji powykonawczej uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i

uzupetnienia;

o kompletnosé DTR i swiadectw producenta.
Odbidér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcego oraz potwierdzony wtasciwymi protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakieS wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie
jakies usterki, nalezy uwzglednic¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia lub
uzupetnienia.
Odbiér Koncowy
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonac¢ odbioru kohcowego, ktéry polega na
sprawdzeniu:
poprawnosci zainstalowania urzgdzen;
kompletnosci i jakosci zainstalowanych urzgdzen;
poprawnosci dziatania urzadzen;
aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i
uzupetnienia;
kompletnosci DTR i Swiadectw producenta.;
o kompletnosci protokotow czesciowych.
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Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
zatwierdzona Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot,

Dziennik Budowy;

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot;

dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow;

protokoty czesciowych odbiorow poprzednich etapow robot;

protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych;

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow;

protokot rozruchu przepompowni,

instrukcje obstugi urzadzen i instalacji;

inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Odbiory koncowy, powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego oraz potwierdzony wtasciwymi protokotami. Jezeli w
trakcie odbioru jakie$ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki, nalezy
uwzglednic¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.

2.15.61. Podstawa ptatnosci

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z wykonaniem
przepompowni $ciekéw sanitarnych. Cena wykonania tych robét ma byé na zasadach ogdélnych
wliczona w cene ryczattowa, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia przepompowni
Sciekow sanitarnych oraz innych robot zwigzanych z nimi.

2.15.62. Przepisy zwigzane

WTWIiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych- ITB
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociggi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania
0golne

PN-E-01002:1997 - Stownik terminologiczny elektryki -- Kable i przewody

PN-EN 60598-1:2015-04 - Oprawy oswietleniowe -- Cze$¢ 1: Wymagania ogélne i badania
PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-EN 61439-1:2011 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdine

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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2.15.63. Zagospodarowanie terenu i zielen

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania trawnikdw obejmuje:
e zagospodarowanie przepompowni Sciekow,
¢ wykonanie trawnikow,
¢ ewentualne wykonanie nasadzeh krzewdw i drzew zniszczonych w trakcie realizacji roboét
oraz wynikajgcych z decyzji administracyjnych,
e odtworzenia terenu.

2.15.64. Materiat

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami umowy i
poleceniami Nadzoru inwestorskiego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca
przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie S$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Nadzorowi inwestorskiemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materiatow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Trawniki

Materiatami niezbednymi do wykonania trawnika sg: mieszanka traw oraz nawozy mineraine.

Do wykonania trawnika powinny by¢ stosowane jedynie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od

warunkow lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony skfad procentowy, klase,

nr normy wg ktorej zostaty wyprodukowane, zdolnos¢ kietkowania.

Nawozy mineralne powinny by¢ fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym sktadem

chemicznym (zawartos¢ azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowg zawartosé

sktadnikow. Nawo6z powinien by¢ zabezpieczony przeciw wysypywaniu sie i zbrylaniu.

Krzewy i drzewa ochronne i ozdobne

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszego PFU w

zakresie nasadzen sa: drzewa i krzewy jako materiat roslinny sadzeniowy tego samego typu co

uszkodzone w trakcie realizacji robot.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ wtasciwie znaczone tzn. muszg miec etykiety, na ktérych

podana jest nazwa polska i facinska, forma, wybodr, wysokosé pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuzaé przewodnik,
o system korzeniowy powinien by¢é zwarty i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
e u roslin sadzonych z brylg korzeniowa, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa
powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete,

rownomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,

przewodnik wyraznie prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie

zarosniete blizny na przewodniku w Il wyborze u form naturalnych drzew,

e dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowac wiek dostarczonych sadzonek,
ktére muszg odpowiada¢ obowigzujgcym w Polsce normom (ilo$¢ peddw, wysokosé, bryta
korzeniowa); wyklucza sie zastosowanie sadzonek miodszych niz dwa lata. Sadzonki
starsze muszg by¢ corocznie szkotkowane; drzewa do nasadzen winny mie¢ min.

Strona 157



ProNovum

wysokos¢ pnia pod korone 1,2 m, krzewy lisciaste - 90 cm i 7 pedow, krzewy ptozace i
iglaste - 40 cm wysoko$ci; system korzeniowy wiasciwy dla gatunku - bez uszkodzen,
o szkétka winna posiada¢ wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowej Inspekcji
Ochrony Roslin,
e materiat sadzeniowy winien zostac zatwierdzony przez Nadzér inwestorski lub Panstwowa
Inspekcje Ochrony Ro$lin w miejscu uprawy tj. w szkétce.
Wady niedopuszczalne:
e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
odrost podkfadki ponizej miejsca szczepienia,
slady zerowania szkodnikéw,
oznaki chorobowe,
zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach nadziemnych,
martwica i pekniecia kory,
uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,
dwupedowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej,
zte zrosniecia odmiany szczepionej z podkiadka,
wiecej niz 4 nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.

2.15.65. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc i Srodowisko wykonywanych robat.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien byé zgodny z ustaleniami PFU.
Do wykonania robdét zwigzanych z wykonaniem trawnikow i nasadzen nalezy stosowac
nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Nadzor inwestorski, sprzet:
e (glebogryzarka, ptug, kultywator, brona,
brona rotacyjna, gtadki walec do stabilizacji trawnika,
kosiarka do trawnikow,
Swider glebowy do wykonania dotéw pod nasadzenia,
opryskiwacz plecakowy do zabezpieczania sadzonek,
mate narzedzia reczne.

2.15.66. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami PFU.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materialy bedace przedmiotem niniejszych WW mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami
transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

2.15.67. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych

PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami umowy.

Wykonanie trawnikow

Zyzna ziemia w zaleznosci od zrodta pochodzenia powinna spetnié nastepujgce charakterystyki:
e ziemia naturalna — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot i sktadowana w hatdach
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nie wyzszych niz 2 m,

ziemia pozyskana z dokopdw — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,

zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna bys$ uzyta do wypetnienia otwordw, rozscielona,
na terenie pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawnikow,

przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje,
zawartos¢ mikroelementow, zawartos¢ materiatow obcych (kamienie).

Do wykonania trawnika siewem nalezy stosowac¢ gotowe mieszanki traw. Powinny mie¢ one
oznaczony sktad procentowy, klase, nr normy wg ktorej zostaty wyprodukowane, zdolnos¢
kietkowania.

Wszystkie wykonane prace powinny by¢ zaaprobowane przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczgce trawnikdw sg nastepujace:

teren powinien by¢ oczyszczony ze $mieci i gruzu oraz wyréwnany,

w miejscach gdzie nie ma wystarczajgcej ilosci zyznej ziemi lub ziemia nie moze by¢ uzyta,
nalezy wykonac¢ uzupetnienia lub dokona¢ wymiany ziemi naturalnej na ziemie
nawozowanag,

podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowang poziom gruntu nalezy obnizy¢ o ok.
15cm,

teren powinien by¢ wyréwnany,

przed wysianiem grunt powinien by¢ watowany gtadkim walcem i potem zabronowany
brona talerzowg lub zgrabiarka,

siew traw oraz wykonanie trawnikéw powinny by¢ prowadzone w okresie od 1 maja do 15
wrzesnia lub w innym czasie zatwierdzonym przez Nadzér inwestorski,

na terenie ptaskim siew winien by¢ wykonany w ilosci 2,5 kg na kazde 100 m2,

na skarpach, siew winien by¢ wykonany w ilosci 4 kg na kazde 100 m2,

po wysianiu grunt powinien by¢ watowany lekkim walcem do koncowego wyréwnania i
umozliwienia penetracji wody; jezeli nasiona sg zakryte ziemig w wyniku uzycia brony
talerzowej wowczas jest niezbedne uzycie gladkiego walca,

powinny by¢ stosowane gotowe mieszanki traw,

chwasty powinny by¢ zniszczone przy uzyciu pestycydow zaakceptowanych przez
Krajowy Inspektorat Ochrony Roslin,

poza gtéwnym siewem powinien by¢ przeprowadzony przynajmniej jeden obowigzkowy
siew uzupetniajgcy.

Gtéwnymi elementami utrzymania trawnikdéw powinno by¢ koszenie, nawadnianie, nawozenie
oraz odchwaszczanie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone gdy trawa urosnie do 10 cm,

kolejne koszenia powinny by¢ przeprowadzone okresowo zanim trawa osiggnie wysokosé
10-12 cm, wysokosc¢ trawy po koszeniu nie powinna przekraczac¢ 5 cm,

ostatnie koszenie przed zimg powinno sie przeprowadzi¢ w potowie wrzesnia,

koszenie trawnikdéw w czasie catego okresu dojrzewania powinno by¢ prowadzone czesto
i w regularnych odstepach czasu. Czestotliwo$¢ i wysokos¢ koszenia zalezy od uzytego
gatunku traw,

w pierwszym rzedzie duze chwasty powinny by¢ usuwane przy uzyciu herbicydoéw lub
selektywnego plewienia, ktore nalezy wykonywac ze starannoscig i przynajmniej w 6
miesiecy od zatozenia trawnika.

niezbedne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci gruntu. Podlewanie trawnikéw
powinno by¢ prowadzone w zaleznosci od warunkéw pogodowych.

W przypadku braku wzrostu przewidywane jest dodatkowe dosiewanie trawnikow (jeden
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obowigzkowy dosiew), trawniki powinny by¢ nawozone — srednio 6 kg NPK na kazdy hektar w
ciggu roku.
Mieszanki nawozowe powinny by¢ przygotowane, aby zapewni¢ wymagany sktad na kazdg pore
roku:

e na wiosne trawniki wymagajg mieszanek z przewagq azotu,

e od polowy lata azot powinien by¢ stopniowo redukowany z jednoczesnym zwiekszaniem

potasu i fosforu,

e ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu a jedynie fosfor i potas.

Nawozenie nalezy prowadzi¢ wg nastepujgcego dozowania rocznego:

e azot(N) 1,0 + 1,5 kg na 100 m2 trawnika,
o fosfor (P) 0,9 + 1,0 kg P205 na 100 m2 trawnika
e potas (K) 0,8 + 1,0 kg K20 na 100 m2 trawnika.

Nadzor inwestorski powinien zaakceptowaé zasady stosowania i sktad mieszanki nawozowej.
Sadzenie drzew i krzewdéw
Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewow:

o dla sadzonek produkowanych w gruncie wiosng po rozmarznieciu gleby - 15.03. - 15.05,
jesienig 30.08 - 30.11, dla gatunkow iglastych i lisciastych produkowanych w kontenerach
-15.03 - 30.11,

e przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony herbicydami,

e miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z Rysunkami

o dofki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ odpowiednig wielkos¢ i by¢ zaprawione ziemig
urodzajna,

e rosliny winny by¢ sadzone na gtebokosci na jakiej rosty w szkotce - jednak nie gtebiej niz

5 cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt gtebokie lub pltytkie sadzenie utrudnia
prawidtowy rozwdj rosliny,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

przy sadzeniu formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,
korzenie roslin zasypywac ziemig a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlac,
drzewa formy piennej nalezy przymocowa¢ do palika tuz pod korong oraz drugi razy w
potowie wysokosci pnia,

o wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa
(siegac pod ,korone”),

o palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatrow,

e drzewa lisciaste formy naturalnej i krzewy nalezy po posadzeniu wiosng niezwiocznie
przycigc o 2/3 wysokosci, tj. do 1/3 wysokoéci,
przy sadzeniu jesiennym cigcie wykona¢ wiosna,

e drzewa lisciaste formy piennej przycig¢ o 1/2 - 2/3 wysokosci pedéw korony w terminie jw.,

e drzewa i krzewy iglaste po posadzeniu nie przycina¢ - usungé wytgcznie uszkodzone,
nadtamane gatgzki,

o krzewy lisciaste po posadzeniu nalezy przycigé o 2/3 wysokosci,

e drzewa lisciaste nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach min. 0,7 x 0,7 x 0,7 m - niezaleznie od
gatunku.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym:

e podlewanie w zaleznos$ci od potrzeb,

e odchwaszczanie,

e npawozenie,

e poprawianie misek,
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kopczykowanie drzew i krzewdw jesienia,

rozgarniecie kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,

wymiana uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

wymiana zniszczonych i uszkodzonych palikow oraz wigzan,

przeciecie ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecie pielegnacyjne i

formujace),

e ochrona sadzonek przed zgryzaniem przed zwierzeta - wymaga zatwierdzenia przez
Nadzor inwestorski. Zaleca sie stosowanie repelentéw wg instrukcji producenta $rodka i
wg zaleceh projektowych,

e nie przewiduje sie stosowania nawozow organicznych,

dopuszcza sie nieudatno$¢ nasadzen do 5 % ilosci wysadzonych sadzonek (bez

okreslania przyczyny).

2.15.68. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza terenem
budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedag przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Nadzor inwestorski jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robot (w tym kontroli
analitycznej).
Trawniki
Kontrola jakoéci podczas zaktadania trawnikow polega na sprawdzeniu:
e 0czyszczenia terenu z gruzu i nieczystosci,
lokalnej wymiany gruntu na grunt zyzny tgcznie z kontrolg grubosci rozscielonej warstwy,
ilosci rozrzuconego torfu lub kompostu,
prawidtowosci watowania terenu,
zgodnosci gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi,
gestosci wysiewu,
prawidtowosci czestotliwosci koszenia i usuwania chwastow,
okresow nawadniania, szczegdlnie w okresach suszy,
e dodatkowych dosiewéw — jezeli sg konieczne.
Kontrola jakoéci przy zatwierdzaniu trawnikéw obejmuje:
o gteboko$é murawy,
e 0obecnosc¢ nie wysianych gatunkow i chwastow.
Drzewa i krzewy.
Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
o wielkosci dotkdw pod drzewa i krzewy,
e zaprawy ziemig urodzajng,
e zgodnosci realizacji obsadzenia z Rysunkami w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
e materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normami,
e opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
o prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania
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do nich drzew,
odpowiednich terminéw sadzenia,
wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,
e zasilenia nawozami mineralnymi.
Kontrola roboét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:
e zgodnosci z Rysunkami,
o prawidlowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto
i mocno osadzone, mocowanie nienaruszone),
¢ jakosci posadzonego materiatu.
e w okresie gwarancyjnym Wykonawca na koszt wilasny zapewnia petne uzupetnianie
nasadzen, ktore zostaty zakwalifikowane jako nieudane.

2.15.69. Obmiar

Roboty zwigzane z wykonaniem zieleni oraz zagospodarowania terenu realizowane w ramach
niniejszego umowy nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych robét nie bedzie
ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym swietle cena wykonania robot zwigzanych z realizacjg zieleni bedzie zawarta w cenie
ryczattowej.

Dla robét zwigzanych z realizacjg zieleni oraz zagospodarowania terenu nie wprowadzono w
umowie odrebnej jednostki obmiarowe;j.

2.15.70. Odbiér robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich jakosci i kompletno$ci oraz zgodnosci z umowg, w tym zgodnosci z warunkami
wykonania i odbioru robét (WWIORB, PFU).

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc
Nadzorowi inwestorskiemu do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg roboét.
Odbioér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

2.15.71. Podstawa ptatnosci

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnoéci za roboty zwigzane z realizacjg zieleni oraz
zagospodarowania terenu. Cena wykonania tych robét ma byé na zasadach ogdlnych wliczona w
cene ryczattowa, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukoriczenia robét zwigzanych z realizacjg
zZieleni oraz innych robét zwigzanych z nimi.
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CZESC INFORMACYJNA
Czesc¢ Il

1. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Tereny, przez ktore przechodzi¢ bedg sieci kanalizacji sanitarnej Wykonawca we wilasnym
zakresie i na wlasny koszt pozyska tymczasowo w celu wykonania robét budowlanych. Koszty
pozyskania terenu pod przepompownie sg po stronie Zamawiajgcego.

2. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Realizacja zadania ma na celu zapewnienie przesytu sciekow do oczyszczalni sciekéw w celu
zapewnienia ich oczyszczenia do stopnia okreslonego w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska,
z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw
do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.
Teren objety zakresem inwestycji w czesci posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty
beda zaprojektowane i wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle i w zgodzie z Polskimi Normami,
specyfikacjami technicznymi, dokumentacjg projektowg, poleceniami Nadzoru inwestorskiego,
wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez producentéw oraz
Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzgdzeh i prawem obowigzujgcym na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej. Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo. Ponizej zestawiono podstawowe dokumenty oraz normy zwigzane z zakresem
przeprowadzonego zamierzenia budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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Wykaz norm:

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

PN-S-02205:1998

Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

PN-EN 10219-2:2007

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych -- Cze$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci
statyczne.

PN-EN 10219-1:2007

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych -- Czes$¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10224:2006

Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych
-- Warunki techniczne dostawy

PN-EN 206-1:2014-04

Beton -- Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN
1+A1:2013-07

1092-

Kotnierze i ich potaczenia -- Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek,
tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN -- Czes$¢ 1: Kotnierze stalowe

PN-B-02481:1998

Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-EN 12570:2002

Armatura przemystowa -- Metoda ustalania wielkosci elementu napedowego

PN-B-01700:1999

Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia graficzne

PN-EN 1997-2:2009

Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

PN-EN 12620+A1:2010

Kruszywa do betonu.

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 1097-1:2011

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1:
Oznaczanie odpornosci na Scieranie (mikro-Deval).

PN-EN 1171:2015-12

Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne

PN-EN 12266-1:2012

Armatura przemystowa -- Badania armatury metalowej -- Czes¢ 1: Préby
cisnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania
obowigzkowe

PN-EN 12266-2:2012

Armatura przemystowa -- Badania armatury metalowej -- Czes¢ 2: Badania,
procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania dodatkowe
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PN-EN 12201-1:2012

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czesé
1: Postanowienia ogolne

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz

3+A1:2013-05

PN-EN 12201- | do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢
2+A1:2013-12 2: Rury

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
PN-EN 12201- | do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢

3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2012

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i do
cisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen(PE) -- Czes$¢ 4: Armatura
do systemow przesytania wody

PN-EN 13789:2010

Armatura przemystowa. Zawory zaporowe zeliwne

PN-EN 1514-1:2001

Kotnierze i ich potgczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem PN.
Czesci 1-4

PN-EN 1515-1:2002

Kotnierze i ich potgczenia. Sruby i nakretki. Cze$¢ 1: Dobér $rub i nakretek

PN-EN 1515-2:2005

Kotnierze i ich potgczenia. Sruby i nakretki. Cze$é 2: Klasyfikacja materiatow
na $ruby do kotnierzy stalowych z oznaczeniem PN

PN-EN 1591-1:2014-04

Kotnierze i ich potgczenia -- Zasady projektowania potgczen kotnierzowych
okraglych z uszczelka -- Cze$¢ 1: Metoda obliczeniowa

PN-EN 1610:2015-10

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-EN 1SO 225:2010

Czesci ztgczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie

PN-EN 480-2:2008

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4:2008

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci
wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 558+A1:2012

Armatura przemystowa -- Diugosci zabudowy armatury metalowej prostej i
katowej do rurociggéw kotnierzowych -- Armatura z oznaczeniem PN i klasy

PN-EN 736-1:1998

Armatura przemystowa -- Terminologia -- Definicje typow armatury

PN-EN 736-2:2016-06

Armatura przemystowa -- Terminologia -- Definicje elementéw armatury

PN-EN 736-3:2010

Armatura przemystowa -- Terminologia -- Cze$¢ 3: Definicje terminéw ogdlnych

PN-EN 933-1:2012

Badania geometrycznych  witasciwosci Oznaczanie sktadu

ziarnowego. Metoda przesiewania.

kruszyw.
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PN-EN 933-4:2008

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

PN-EN ISO 9969:2016-
02

Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie sztywnosci obwodowej

PN-EN I1SO 3126:2006

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych, Elementy z tworzy
sztucznych - Sprawdzanie wymiaréw

PN-1S0 4200:1998

Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach. Wymiary, i masy na
jednostke dtugosci.

PN-1SO 3545-1:1996

Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych.
Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

PN-1SO 5252:1996

Rury stalowe. Systemy toleranciji.

PN-ISO 6935-1:1998

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2:1998

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-M-74203:1996

Armatura przemystowa. Kotka reczne.

PN-EN 12464-1:2012

Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

PN-EN 62305-2:2012

Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-1:2011

Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 1: Zasady ogolne

PN-EN 62305-3:2011

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie
zycia

PN-EN 62305-4:2011

Ochrona odgromowa -- Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

PN-EN 61140:2016-07

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -- Wspdlne aspekty instalacji
i urzgdzen.

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdinych charakterystyk, definicje (oryg.)

PN-HD 60364-4- | Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
41:2009 bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4- | Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
42:2011 bezpieczenstwa, ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4- | Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
43:2012 bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym
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Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi
PN-HD 60364-4- | wskutek zwar¢ doziemnych w ukfadach po stronie wysokiego i niskiego
442:2012 napiecia.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes$¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
PN-HD 60364-4- | zaburzeniami  elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami
443:2016-03 atmosferycznymi lub tgczeniowymi
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia
PN-HD 60364-4- | bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami
444:2012 elektromagnetycznymi
PN-HD 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
51:2011 wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne
PN-HD 60364-5- | Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdér i montaz wyposazenia
52:2011 elektrycznego — Oprzewodowanie
PN-HD 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
523:2001 elektrycznego - Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdér i montaz wyposazenia
PN-HD 60364-5- | elektrycznego - Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie. Urzadzenia do
534:2016-04 ochrony przed przepieciami
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobdér i montaz
PN-HD 60364-5- | wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody
54:2011 potaczen ochronnych
PN-HD 60364-5- | Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz wyposazenia
551:2010 elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty pradotworcze
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
PN-HD 60364-5- | elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy oswietleniowe i instalacje
559:2012 oswietleniowe
PN-HD 60364-5- | Instalacje elektryczne niskiego napiecia- Dobdér i montaz wyposazenia
56:2010 elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa
PN-HD 60364-5-
56:2010/A1:2012
PN-HD 60364-5- | Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-56: Dobdr i montaz
56:2010/A11:2014-01 wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa
PN-HD 60364-6:2016-
07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 6: Sprawdzanie
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PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustéw Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i kotowego -- Czes$¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady
projektowania, wtasciwosci uzytkowe i metody badan

PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kolowego -- Czes¢ 2: Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych
wykonane z zeliwa

PN-EN 1917:2004

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 752:2008

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 12666-
1+A1:2011 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowgo odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
a) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw

f)

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. z pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji, remontowych i
konserwaciji sieci kanalizacyjnych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnoéci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizaciji
obowigzkow dostawcow sSciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekow
do urzadzenh kanalizacyjnych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
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i) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie
wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz
zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

I) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegolowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

m) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

n) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

0) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw.

p) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych.

q) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. .

r) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

s) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

t) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

u) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

v) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

w) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

x) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne.

y) Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizaciji.

z) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

aa) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

bb) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j.

cc) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

dd) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

ee) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

ff) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow.

gg) Dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z dn. 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutkéw
wywieranych przez niektore przedsiewziecia publiczne i prywatne na srodowisko

hh) WTWIORBM Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
-1TB

i) WTWIORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw
Sztucznych — ITB

jj) Dyrektywa 2006/42/WE w sprawie maszyn
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kk) Dyrektywa 2000/14/WE emisja hatasu do $rodowiska prze urzadzenia stosowane na
zewnatrz

Il) Dyrektywa 2004/108/WE Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

mm) Dyrektywa 2009/105/WE Proste zbiorniki cisnieniowe

nn) Dyrektywa 94/9/WE Urzadzenia i systemy ochronne przeznaczone do uzytku w
przestrzeniach zagrozonych wybuchem (ATEX)

Uwaga: Obowigzujgca edycjg norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pézniegj, niz

30 dni przed terminem sktadania ofert.

4, INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

e Zalgcznik nr 1 — Plan orientacyjny

e Zalgcznik nr 2 — Mapa stanowisk archeologicznych

e Zalgcznik nr 3 — Warunki techniczne LWIK Sp. z 0.0. w Lubsku

e Zalgcznik nr 4 — Wstepne warunki odtworzenia nawierzchni Gminy Lubsko
o Zalgcznik nr 5 — Zaswiadczenie o MPZP
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Zatacznik nr 1

Plan orientacyjny
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Zatacznik nr 2

Mapa stanowisk archeologicznych



LEGENDA:

proj. kanalizacja sanitarna wraz z odcinkami
do granic nieruchomosci

proj. rurociag ttoczny
do oczyszczalni Sciekow

proj. przepompownia gtdwna Sciekow

‘ stanowiska archeologiczne w obszarze inwestycj

| TUCHOLA ZARSKA

L a GMINA LUBSKO

EESEES SR RnA] N o :*E:%:E:E:E:E:E:E:f:f:; 2 Vi OCYSZCZALN A |
e e e g z — F s o SCIEKOW b

ffffffffffff W TUCHOLI ZARSKIEJ

INIE ROZGRANICZAJACE TERENY O ROZNYM PRZEZNACZENIU /

A
'7/‘ LUB ROZNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

N
/o N]EPIEEKRAQ%I:NE LINIE ZABUDOWY

TERENY POD BUDC\)W\?OTGW LTAICZNYCH URZADZEN WYTWARZAJACYCH
ENERGIE Z ODNAWIALNYCH ZR DEL ENERGII O MOCY PRZEKRACZAJACEJ 100 kw

’ I TERENY ROLNICZE Z DOPUSZCZENIEM ZABUDdWYZAGRODOWEJ
W GOSPODARSTWACH ROLNYCH | OGRODNICZYCH

TERENY OBSLUGI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH, HODOWLANYCH | OGRODNIG
I TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WODOCIAGOWE

"\ | 5o : B ‘ Q'k 7777777777 ///
2 N / Sanbbutl W
,,,,,, @ . o GEppig e TERENY INFRASTRUKTURY OCZYSZCZALNI SCIEKOW
;}7 l’&qﬁ"é\/ <3 4 - TERENY ZIELENI URZADZONE.J
v : N 0% 77777 | - TERENY LESNE
L ~ < DK BEEENY B 4 [ R ] TEReNY RoLNICzZE
‘\\ ’ N 7 Q0 ‘ ”
\ ). ‘§

m TERENY WOD POWIERZCHNOWYCH SRODLADOWYCH

- TERENY DROG WEWNETRZNYCH

STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU "WSCHODNIE OKOLICE LUBSKA"

GRANICE STREF OCHRONNYCH, ZWIAZANE Z OGRANICZENIAMI W ZABUDOWIE ORAZ
ZAGOSPODAROWANIU | UZYTKOWANIU TERENU, ZWIAZANE Z LOKALIZACJA URZADZEN
WYTWARZAJACYCH ENERGIE Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII O MOCY PRZEKRACZAJA
100kW POKRYWAJA SIE, Z LINIAMI ROZGRANICZAJACYMI TERENY "PV"

WYRYS ZE STUDIUM

ul. Fredry 1/9
ProNovum Sp.zo.o. 67-100NowaSsl  +48 604 903 707

www.pro-novum.pl  e-mail:biuro@pro-novum.pl

Budowa kanalizaciji sanitarnej w Tucholi Zarskiej, Skala
gmina Lubsko

TR

OBIEKT

ADRES Obreb Tuchola Zarska, gmina Lubsko

Mo STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE Nr rysunku
S-02 OZNACZENIA INFORMACYJNE:
STADIUM PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

% TERENY LESNE - LASY IV, V

E LINIA NAPOWIETRZNA SN-15kV WRAZ Z PASEM
l———J TECHNOLOGICZNYM O SZEROKOSCI 14,0 M

Nr uprawnien/specjalnosc: Podpis:

PROJEKTANT | mgr inz. Magdalena Kowalska LBS/0048/POOS/08
instalacyjna

Sierpien 2022 r.

Podpis:

Weo {2 2 B0 e N 4 S S

PROJEKTANT mgr inz. Magdalena Prus LBS/0136/PWBS/19 - e - -
ZMIANA STUDIUM ZATWIERDZONA UCHWALA NR XXIIl1179/20 RADY MIEJSKIEJ

instalacyjna




ProNovum

Zatacznik nr 3

Warunki techniczne LWIK Sp. z 0.0. w Lubsku



o C Lubskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
§ ﬁ % ul. Paderewskiego 20, 68-300 lubsko
i é = oTel./fax 68 372 19 82, ehttp://Iwik.lubsko.pl
% =E=A & ee-mail: bok-lwik@wp.pl
a1
AL\L
DE- 274/2022 Lubsko, dnia 30.08.2022r.
,,ProNovum”
Spétka z o.0.
ul. Fredry 1/9
67-100 Nowa Sol
WARUNKI TECHNICZNE

Przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne ; Lubskie Wodociagi i Kanalizacja Spotka
Z ograniczong odpowiedzialnoscia, zgodnie z umowg , ktdra okresla opracowanie PFU na potrzeby
planowanej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, oraz  przepompowni $ciekdw wraz z
rurociggiem tlocznym i zasilaniem elektroenergetycznym w migjscowosci Tuchola Zarska, gmina
Lubsko.

Warunki ogdlne
1. Wprowadzanie $ciekow komunalnych do oczyszczalni $ciekdw w Tucholi Zarskiej , gmina Lubsko
w ilosci facznej, nieprzekraczajacej wartosci wynikajacej z pozwolenia wodno prawnego dla w/w
oczyszczalni:
Qmax. h.=6,0 m*h
Q sred. d. = 65,0 m*d
Qmax.r. =237250m3r

2. Budowy kanalizacji sanitarmej grawitacyjnej, oraz przepompowni $ciekdw wraz z rurociggiem
tocznym i zasilaniem elektroenergetycznym w miejscowosci Tuchola Zarska, gmina Lubsko--
zaprojektowac z rur PE lub PVC o $rednicach zgodnymi z normami branzowymi. Przebieg tras
rurociggow i przepompowni nalezy zaprojektowac w drogach publicznych.

3. Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od dnia ich wydania.
ierownik
Dz |a J"\ p'O tacji

Warunki okreslit; ﬁ/
te
¥ C)‘.‘ viko
Otrzymuja; Walde! 5

1. Adresat
2. ala
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Zatacznik nr 4

Wstepne warunki odtworzenia nawierzchni

Gminy Lubsko



Burmistrz Lubska

68-300 Lubsko, pl. Wolnosci 1 http:// www.lubsko.pl
tel.(+48 68) 457-61-08 e-mail: sekretariat@lubsko.pl
fax (+48 68) 457-61-00

Lubsko, dnia 30.08.2022r.

IGN.72302.43.2022

ProNovum Sp. z o.0.

ul. Fredry 1/9
67-100 Nowa Sél

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 29.08.2022r. w sprawie wydania wstepnych
warunkéw odtworzenia nawierzchni drég gminnych w zwigzku opracowaniem Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego dla projektu pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Tucholi
Zarskiej, gmina Lubsko” na dziatkach nr 65/4, 65/3, 295/3, 297, 303, 298/1, 63/2, 64, 371 i
37/1 w obrebie Tuchola Zarska informuje, ze wstepnie akceptuje przeditozong koncepcje
budowy sieci kanalizacyjnej. Natomiast w sprawie uzgodnienia projektu sieci nalezy w tut.
Urzedzie ztozy¢ niezbedne dokumenty w celu uzyskania decyzji lokalizacyjne;.

W zatgczeniu: Viilena, Moyd
- warunki odtworzenia stk

Sporzadzita: Brygida Daszkiewicz
Tel. 68/ 457-61-21



Zatgcznik nr 1.

A. ODTWORZENIE PODLOZA GRUNTOWEGO.

1. W kazdym przypadku nalezy dokonaé petnej wymiany gruntu na materiat
charakteryzujacy sie modutami odksztatcenia.

2. Bezwzglednie nalezy dokona¢ odtworzenia warstwy odsgczajgcej lub
mrozoochronnej zniszczonej w wyniku dokonanego wykopu. Grubo$¢ odtwarzanej
warstwy musi by¢ taka sama jak w-wy istniejgcej.

B. ODTWORZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH JEZDNI.

1. Odtworzenie warstw podbudowy.

Do wykonania warstw podbudowy, zwlaszcza w warstwie dolnej, moze byc¢
wykorzystany materiat podbudowy pierwotnej, jezeli byt sktadowany oddzielnie i nie
zostat zanieczyszczony gruntem podtoza oraz innymi materiatami obcymi.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odbudowy warstw o takiej grubosci i z takich
materiatow, jakie posiada istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni. Jezeli nie jest
mozliwe zastosowanie takich samych materiatéw, to nalezy zastosowa¢ materiaty
podobne o wymaganych parametrach technicznych i eksploatacyjnych okreslonych
szczegblnie w PNS06102: 1997. ,Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie, w dostosowaniu do wystepujgcego obcigzenia”™.

2. Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni bitumicznej.

Krawedz przylegtej nawierzchni musi by¢é réwno obcieta tak, aby powstata po
przycieciu figura miata ksztatt zblizony do prostokata lub kwadratu. Niedopuszczalne
jest tworzenie figur o katach ostrych i rozwartych.

Zaleca sie wykonanie na krawedzi wciecia do potowy grubosci warstw bitumicznych,
szerokosci ok. 10 cm i zakiadkowe potgczenie nawierzchni przy jej odbudowie.
Niewykonanie powyzszego moze by¢ zastgpione frezowaniem na petng grubosc
nawierzchni bitumicznej stycznej do wykopu na szerokos¢ w kazdym kierunku min.
1,00 m.

Peilne odtworzenie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni musi by¢ dokonane w
pasach przy krawedziach jezdni, jezeli odlegtos¢ kraweznikéw, opornikéw, obrzezy
krawedzi jezdni od krawedzi przekopu jest mniejsza niz 1,50 m, o ile zarzad drogi nie
wskaze innego sposobu odtworzenia konstrukcji nawierzchni jezdni i warstw
bitumicznych.

Odtworzenie nawierzchni bitumicznej (warstwy $cieralnej) pasa ruchu musi nastgpi¢
w przypadku ciggtego podtuznego wykopu oraz poprzecznych przekopow (powyzej 2
sztuk) usytuowanych w odlegtosci mniejszej niz 50 m (liczac od osi przekopdw),
Odtworzenie nawierzchni bitumicznej (warstwy $cieralnej) jezdni musi nastgpic¢ w
przypadku koniecznosci ciggtego podtuznego wykopu usytuowanego w srodku jezdni.
Nie wolno umieszczaé krawedzi ciecia nawierzchni bitumicznej w osi jezdni. Wynika
to z faktu niemozliwosci pomalowania paséw segregacyjnych ruchu na zalewanym
ptynnym bitumem potgczeniu nowej i dotychczasowej nawierzchni. Nalezy zawsze
umieszczac ciecie poza osig w minimalnej od niej odlegtoéci 30 cm.

Obciecie lub frezowanie krawedzi i paséw przywykopowych istniejacej nawierzchni
wskazane jest przy rozpoczeciu wykonania wykopu.

Na przygotowanej podbudowie, tj. oczyszczonej i skropionej asfaltem uptynnionym
lub emulsjg asfaltowg, nalezy roztozy¢é warstwe wyréwnawczg lub wigzgcy, a
nastepnie warstwe $cieralng z mieszanki mineralno — asfaltowe;.

Sktad mieszanki mineralno — asfaltowej i grubosci warstw powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg (o ile taka byta wymagana i ktéra posiada uzgodnienie z
Zarzagdem Drég) oraz wymaganiami i warunkami obowigzujgcych norm
przedmiotowych i specyfikacji technicznych. Przypomina sie, ze grubo$¢ warstw
jezdnych nie moze by¢ mniejsza od grubosci warstw istniejgcych.



Miedzy warstwami mineralno - asfaltowymi nalezy stosowa¢ zwigzanie
miedzywarstwowe przez skropienie podioza danej warstwy asfaltem uptynnionym lub
emulsjg asfaltowg o witasciwoséciach dostosowanych do istniejacych warunkow.
Podtoze powinno by¢ skropione w ilosci wystarczajacej do zwigzania warstw, bez
nadmiaru lepiszcza, réwnomiernie na catej powierzchni, zgodnie z zaleceniami
normowymi.

Warstwy nawierzchni powinny by¢ nalezycie zageszczone zestawem walcéw lub
zageszczarkami mechanicznymi (przy matych powierzchniach).

Nawierzchnia powinna by¢é ulozona w roéwnym poziomie 2z nawierzchnig
dotychczasowa przy zachowaniu wymaganych spadkéw.

Spoiny na styku nawierzchni nalezy zala¢ masa asfaltowa.

Prace nalezy wykonywaé w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W przypadku wykonywania odtworzenia warstw jezdnych nawierzchni w okresie
o niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, np. w okresie zimowym, opadach
atmosferycznych itp., nalezy warstwy jezdne wykona¢ jako tymczasowe przy uzyciu
materiatdw rozbieralnych takich jak kruszywo kamienne, kostka betonowa o grub.
min. 8 cm, kostka kamienna rzedowa lub nieregularna lub ptyty betonowe o grub.
min. 12 cm. Po nastaniu sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych nalezy
natychmiast przystgpi¢ do odtworzenia nawierzchni takiego typu jak w pierwotnym
stanie.

Uwaga powyzsza dotyczy rowniez nawierzchni chodnikowych.

Nie dopuszcza sie pozostawienie niezabezpieczonych i nieoznakowanych przekopow
oraz dopuszczenie po nich ruchu pojazdéw lub pieszych, gdy nie jest na nich
odtworzona nawierzchnia wedtug technologii wymienionych powyze;.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-EN 13108-
1:2006(U), PN-EN 13108-5:2006(U)

3. Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni z kostki kamiennej.

Po wykonaniu podbudowy nalezy oczyszczong kostke ukfadaé na podsypce
cementowo piaskowej 1:4, M-80 o min. grub. 10 cm,

Kostki nalezy uktadaé zgodnie z istniejgcym wzorem nawierzchni, kolorystyka i istn.
gruboscig kostki,

Uszkodzone kostki nalezy wymienié na nowe. Niedopuszczalnym jest
zabudowywanie materiatu uszkodzonego,

Spoiny nalezy wypetnia¢ przez uszczelnianie zaprawg cementowo — piaskowg M-80
lub grysem kamiennym frakcji 2-5mm

Kostki po uszczelnieniu nie mogg sie ,ruszac”,

Odtworzong nawierzchnie nalezy pielegnowac (posypywac zaprawg cementowo —
piaskowag M-80 1:4 lub grysami o frakcji 2-5mm, uzupetnia¢ brakujgce spoiny itd.) tak
dtugo, az nastgpi petna stabilizacja zabudowanego materiatu.

Nawierzchnia z kostki kamiennej powinna by¢ wykonana zgodnie z PNS06100.
,Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne.”

4. Odtworzenie warstw jezdnych z kostki betonowe;.

Po wykonaniu podbudowy nalezy oczyszczong kostke uktada¢ na podsypce
piaskowej lub cementowo — piaskowej (w zaleznosci od obcigzenia ruchem) o
min.grub. 10 cm,

Odtworzenie nawierzchni musi by¢ zgodne z istniejacym wzorem oraz kolorystyka,
jak réwniez gruboscig istniejgcej kostki,

Niedopuszczalnym jest zabudowywanie materiatu uszkodzonego, a zatem
uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ na nowe odpowiadajace wzorem i gruboscig
istniejgcym,

Przed zasypaniem spoin nawierzchnie nalezy zagesci¢ ptytg wibracyjng,

Spoiny nalezy bezwzglednie zasypaé piaskiem lub grysem, ktory nalezy wmiatac
recznie do momentu napetnienia szczelin. Nie wibrowaé nawierzchni po zasypaniu
spoin,



e Odtworzong nawierzchnie nalezy pielegnowa¢ (posypywac piaskiem, grysem,
uzupetniaé brakujgce spoiny itd.) tak diugo, az nastapi petna stabilizacja
zabudowanego materiatu,

o Nawierzchnia z kostki betonowej powinna by¢ wykonana zgodnie z BN80/677503/04.
, Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza”.

C. ODTWORZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH CHODNIKA

1. Odtworzenie warstw podbudowy.

+ Podbudowa nawierzchni chodnikowych powinna by¢ wykonana z Kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Dopuszczalne jest zastosowanie materiatow
odpadowych o ile spetniajg wymogi zwigzane z ochrong srodowiska,

« Do wykonania podbudowy, zwlaszcza w warstwie dolnej, moze by¢ wykorzystany
materiat podbudowy pierwotnej, jezeli byt skiadowany oddzielnie i nie Zzostat
zanieczyszczony gruntem podtoza,

o Podbudowa powinna byé¢ wykonana zgodnie z PNS06102: 1997. , Podbudowy z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie, w dostosowaniu do wystepujgcego
obcigzenia” ,

e W przypadku zasypania wykopu gruntem niewysadzinowym i braku wymogow
wykonania podbudowy, wykop zasypa¢ mozna gruntem (z Zzageszczeniem
warstwami, grubosci max. 20 cm) do gtebokosci ponizej 25 cm od poziomu istniejgcej
nawierzchni, nastepnie utozy¢ wwe kruszywa kamiennego, podsypki i na niej (po
zageszczeniu) nawierzchnie chodnika z elementéw wiasciwych dla danej
nawierzchni,

» Przy potrzebie wzmocnienia (grunty trudno zageszczalne lub stabe, przewidywane
zwigkszone obcigzenia) warstwe podbudowy grubosci 65 cm wykona¢ nalezy z
kruszywa. Na tak wykonanej podbudowie i warstwie 5-10 cm podsypki piaskowe;j lub
cementowo - piaskowej, po zageszczeniu ufozy¢ elementy nawierzchni lub
bezposrednio warstwe bitumiczng (na podbudowie!).

2. Odtworzenie nawierzchni z ptytek i kostek betonowych.

» Nawierzchnie nalezy odbudowac zgodnie z ich stanem przed wykonaniem wykopu.

o Piyty lub ksztattki nalezy uktadaé na wykonanej uprzednio podbudowie z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

« Elementy betonowe (ptyty, kostki drobnowymiarowe) nalezy uktada¢ na podsypce z
mieszanki cementowo — piaskowej 1:4, M-80.

¢ Podsypka powinna by¢ wyréwnana i odpowiednio zageszczona.

o Ptyty nalezy ukiadaé zgodnie z ustalonym wzorem przy zachowaniu przemiennego
potozenia spoin, o ile taki jest zastosowany w nawierzchni istniejgce;j.

o Dobor ksztattek i spos6b ufozenia powinien by¢ zgodny z istniejacym i odpowiadac
ich profilowi.

e Przy odbudowie urzgdzen, w czesciach brzeznych i na fukach elementy nalezy
odpowiednio docinaé¢. Dopuszcza sie tutaj zamiast docinania elementéw betonowych
utozenie kostki kamiennej tzw. mozaikowej (46) cm ukfadanej na podsypce
cementowo — piaskowej, a w sytuacjach zakwalifikowanych przez inspektora nadzoru
ze strony Zarzgdzajgcego pasem drogowym jako bardzo silnie obcigzonych ruchem
na zaprawie cementowo — piaskowej 1:4, M-80.

e Spoiny i szczeliny nalezy zamuli¢ piaskiem lub uszczelni¢ zaprawg cementowo —
piaskowg 1:4, M-80.

+ Nawierzchnia z plytek lub ksztattek musi by¢ uktadana starannie przy mozliwym
Scistym dopasowaniu elementéw i uszczelnieniu spoin z zachowaniem réwnej
powierzchni i wymaganych spadkéw.

o Chodnik nalezy utozy¢ z piyt lub ksztaltek z rozbiorki nawierzchni z tym, Ze
niedopuszczalne jest zabudowywanie elementéw uszkodzonych.



W razie ztego stanu wiekszosci elementdéw betonowych odtwarzang nawierzchnig
chodnika nalezy wykonaé z elementdéw nowych odpowiadajacych rodzajem i profilem
elementom nawierzchni istniejgcej.

Wymagania i warunki techniczne wykonania nawierzchni chodnikéw z elementow
betonowych zawarte sg w normie: BN64/884501. , Chodniki z ptyt betonowych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru” .

3. Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej.

Po wykonaniu podbudowy nalezy oczyszczong kostke uktada¢ na podsypce
cementowo piaskowej o min. grub. 5 cm,

Kostki nalezy uktada¢ zgodnie z istniejgcym wzorem nawierzchni, kolorystyka, i istn.
Gruboscig kostki,

Uszkodzone kostki nalezy wymienic na nowe. Niedopuszczalnym jest
zabudowywanie materiatu uszkodzonego,

Spoiny nalezy wypeinia¢ przez uszczelnianie zaprawg cementowo — piaskowg M-80
lub grysami kamiennymi frakcji 2-5 mm,

Kostki po uszczelnieniu nie moga sie ,ruszac’,

Odtworzong nawierzchnie nalezy pielegnowac (posypywac piaskiem z cementem,
grysem kamiennym, uzupetnia¢ brakujgce spoiny itd.) tak diugo, az nastgpi petna
stabilizacja zabudowanego materiatu.

Nawierzchnia z kostki kamiennej powinna by¢ wykonana zgodnie z PNS06100.
,Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne.”

4. Odtworzenie nawierzchni bitumicznych (asfaltobetonowych).

W wiekszosci sg to nawierzchnie dla ruchu lekkiego i bardzo lekkiego.

Dopuszcza sie odtworzenie nawierzchni bitumicznych jedynie po wykonaniu
przekopu prostopadtego do osi ciggu pieszego. Przy prowadzeniu robot réwnolegle
do osi oraz szerokosci przekopu réwnej co najmniej potowie szerokosci chodnika,
nalezy nawierzchnie jego na catej szerokosci odtworzy¢ z elementéw betonowych
(ptyty badz kostka betonowa).

W przypadku odtwarzania nawierzchni po przekopach dla sieci gazowniczych
bezwzglednie nalezy wykonac nawierzchnie z elementéw rozbieralnych.

W przypadku odtwarzania nawierzchni bitumicznych nalezy na zageszczonym |
utwardzonym podtozu i podbudowie utozy¢ warstwe mieszanki mineralno — asfaltowej
w dostosowaniu do grubosci i spadkéw nawierzchni dotychczasowe;.

Krawedzie istniejgcej nawierzchni nalezy przyciaé do linii prostych.

Odtworzenie nawierzchni winno by¢ prowadzone na szeroko$ci, co najmniej 0,50 m
wiekszej od szeroko$ci przekopu z kazdej jego strony.

Nowouktadang nawierzchnie nalezy zageszczac¢ lekkimi walcami chodnikowymi i stad
min. szeroko$é odtwarzanej nawierzchni winna by¢ taka, aby koto stalowe walca
miescito sie miedzy krawedziami przekopu.

Spoiny na potgczeniu nowej i starej nawierzchni nalezy wykonac poprzez
zastosowanie tasmy bitumicznej lub emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej,
ktérg po wylaniu na szer. max. 5 cm nalezy posypaé piaskiem drobnoziarnistym.

D. ODTWORZENIE POBOCZY, ZIELENCOW.

Nawierzchnie poboczy nalezy przywréci¢ do takiego stanu, aby powierzchnia jego
byta tak wyprofilowana, ze nie bedzie na nim mozliwosci gromadzenia sie wod
opadowych, a spadek poprzeczny bedzie skierowany w strone skarpy nasypu lub
rowu odprowadzajgcego wody opadowe. Spadek podiuzny musi by¢ zachowany
zgodnie z pochyleniem niwelety drogi.

Materiat uzyty na odtworzenie pobocza moze by¢ wykorzystany jako materiat
pierwotny z tym, ze nie moze on by¢ zanieczyszczony gruntem podfoza i sktadowany
byt oddzielnie.

Jezeli pobocze stanowi poszerzenie pasa ruchu, po ktérym mogg poruszac sie lub
zatrzymywaé pojazdy, to odtworzenie catej konstrukcji musi by¢ analogiczne do
odtworzenia konstrukcji jezdni okre$lonego w punktach A, B i C niniejszej Instrukcji.



Nawierzchnie zniszczonych podczas wykopdw zielencow nalezy odtworzy¢ poprzez
wykonanie warstwy humusu o grubosci min. 15 cm wraz z obsianiem odpowiednia
mieszanka traw wraz z zabiegami pielegnacyjnymi w okresie wzrostu roslin, do czasu
wiasciwego zadarnienia terenu.

E. ODTWORZENIE OBRAMOWAN NAWIERZCHNI.

Do obramowania nawierzchni jezdni lub chodnika mozna uzy¢ materiat rozebrany w
trakcie robét z tym, ze niedopuszczalne jest zabudowywanie elementow
uszkodzonych.

Wzdtuz wytyczonej linii przebiegu obramowania nalezy wykonaé na gtgbokosci okoto
0,5 m ponizej wyznaczonego poziomu goérnej krawedzi tawe fundamentowg z betonu
C10/12 (B10) o wymiarach: wys. 15 cm, szer. 40 cm, na ktdrej na podsypce
cementowo — piaskowej M-80 w proporcji 1:4 osadzi¢ nalezy krawezniki betonowe lub
kamienne.

Odstepstwem od wykonania tawy betonowej jest posadowienie na fawie z pospotki
kraweznikow kamiennych szerokostopowych tzw. berlinow.

Spoiny miedzy kraweznikami betonowymi mogg by¢ wypetnione zaprawg cementowo
— piaskowg wtedy, gdy =zadecyduje o tym inspektor nadzoru ze strony
Zarzadzajgcego obiektem drogowym.

W przypadku przylegtego do kraweznika chodnika, kraweznik powinien by¢
posadowiony tak, aby gérna jego krawedz znajdowata sie na rowni lub do 2 cm
ponizej powierzchni chodnika.

Obrzeze chodnikowe nalezy posadowi¢ na podsypce cementowo — piaskowej 1:4,
M-80 zgodnie z profilem istniejacego chodnika oraz zgodnie z wyniesieniem lub
obnizeniem nad lub pod istniejgcg nawierzchnia.

UWAGI DODATKOWE

Zniszczone w trakcie prowadzenia wykopdéw oznakowanie poziome nalezy przywrocic
do stanu przed rozebraniem nawierzchni. Nalezy do odtworzenia uzy¢ takiego
materiatu, z jakiego wykonane jest istniejgce. Niedopuszczalnym jest odtwarzanie
oznakowania poziomego farbg, np. akrylowa, w miejscu uszkodzenia masy
termoplastycznej.

Wykonanie rob6ét w nawierzchni w miejscu zabudowanych petli indukcyjnych
sterujgcych pracg sygnalizacji drogowej musi by¢ bezwzglednie natychmiast
zgtoszone Zarzadzajgcemu obiektem drogowym.

Uszkodzone petle indukcyjne muszg by¢ po odtworzeniu nawierzchni (lub w trakcie
jej odtwarzania) przywrécone do pierwotnej postaci i wiasciwej funkgiji.
Zdemontowane w trakcie robot wszelkie elementy organizacji ruchu poziomej lub
pionowe] (progi zwalniajace, oczka odblaskowe, stupki znakow pionowych wraz z
tarczami), muszg by¢é natychmiast po zakonczeniu prac odtworzeniowych
przywrocone na pierwotne miejsce z tym, Zze niedopuszczalne jest montowanie
elementéw uszkodzonych.

Bezwzglednie nalezy przywrécié do pierwotnej postaci zdemontowane barierki
chodnikowe, bariery drogowe, stupki wygradzajgce, ptotki trawnikowe, itp. z tym, ze
niedopuszczalnym jest montowanie elementdw uszkodzonych, ktére w tym
przypadku nalezy wymienié¢ na nowe.

W trakcie prowadzenia robdt w poblizu wpustéw ulicznych nalezy je bezwzglednie
zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do ich wnetrza zanieczyszczen. W
przeciwnym przypadku nalezy studzienki wyczysci¢, a uszkodzone w trakcie robot
elementy konstrukcyjne studzienek nalezy wymieni¢ na nowe.

Nalezy bezwzglednie w trakcie robot utrzymywa¢ w nalezytym stanie czystosci
przylegly do miejsca robot nie zajety pas drogowy, jak i teren poza nim. Materiat z
wykopu musi by¢ tak zabezpieczony, aby nie byt w stanie przedostawac sig na pas
ruchu, po ktérym poruszajg sie pojazdy lub piesi.

Po zakonczeniu robot wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca musza byc
na trwale uprzatniete.



Uszkodzone w trakcie robét okablowanie os$wietlenia ulicznego jak réwniez jego
czesci nadziemne muszg byé natychmiast przywrocone do stanu pierwotnego z tym,
ze niedopuszczalnym jest zabudowywanie elementéw uszkodzonych.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ prawidtowego oznakowania miejsca prowadzenia
robo6t.

Przed zajeciem pasa drogowego nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku (Dz.U. z 2017 poz. 784 ze zm.),
w sprawie szczegélnych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem dokumentacje zmiany organizacji
ruchu.

Dokumentacje nalezy opracowaé w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (tj. Dz.U.z 2019, poz. 2311 ze zm.)

Ze wzgledu na okoliczno$ci wprowadzania zmian w oznakowaniu dokumentacje

nalezy opracowac jako:

projekt organizacji ruchu - kompletna dokumentacja z punktu wymogow
rozporzgdzenia, opracowana ze stosownym wyprzedzeniem dla robét planowanych
w terenie (z uwzglednieniem catkowitego zamkniecia drogi lub dtugoterminowych
zawezen jezdni lub chodnikéw),

projekt uproszczony — dokumentacja dla robét ktérych oznakowanie ustawione jest
wylgcznie w czasie wykonywania czynnosci,

szkice sytuacyjne — opracowywane w naglym przypadku wystgpienia awarii
urzgdzenia w pasie drogowym, w wyniku ktorej nastapito zagrozenie bezpieczenstwa
ruchu drogowego lub mozliwosci wystgpienia szkéd materialnych.

Zarzgdzajacy pasem drogowym do odbioru robét odtworzeniowych bedzie wymagat
przedstawienia przez Zajmujgcego pas drogowy laboratoryjnych badarn nosnosci
podtoza gruntowego, modutu odksztaicenia, odtworzonej konstrukcji podbudowy
mierzony ptytg $rednicy 30cm lub podbudowy nawierzchni, certyfikatow zgodnosci na
zabudowane nowe materiaty oraz terminu gwarancji na te roboty min. 3 lata, liczac od
daty odbioru koricowego robot. Jezeli nie mozna okreséli¢ wskaznika zageszczenia, to
nalezy sprawdzi¢ wg normy BN-64/8931-02 stosunek modutu odksztatcenia wtornego
E2, do pierwotnego E1, ktéry nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2, dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

Instrukcja bedzie stanowita zatgcznik do decyzji na zajecie pasa drogowego na
roboty w obrebie, ktérego bedg one prowadzone, jako wytyczne do jego odtworzenia
po zakoriczeniu robét.
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IGN.6727.208.2022 Lubsko, dnia 13 lipca 2022r,

Magdalena Kowalska
ProNovum Sp. z o.o.
ul. Fredry 1/9

67-100 Nowa Sél

Odpowiadajgc na Panstwa wniosek z dnia 07 lipca 2022r. w sprawie wydania
zaswiadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dziatek
o numerach ewidencyjnych 41/2, 33/4, 65/4, 41/4 obreb 0018 Tuchola Zarska gm. Lubsko
informuje, ze w obowigzujgcym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenéw
potozonych w obrebach ewidencyjnych Tuchola Zarska oraz Stara Woda, uchwalonego uchwatg
Nr XXXIV/264/21 Rady Miejskiej W Lubsku z dnia 9 lipca 202r. opublikowang w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Lubuskiego poz. 1675 z dnia 03.08.2021 ww dziatki potozone sg na
terenie przeznaczonym pod:

1. dz. nr 41/2 obreb 0018 Tuchola Zarska potozona jest w czeéci na terenie przeznaczonym
pod budowe fotowoltaicznych urzadzen wytwarzajacych energie z odnawialnych Zrédet
energii o mocy przekraczajgcej 100 kW, oznaczonym w planie symbolem PV1 oraz w czesci
na terenie roiniczym, oznaczonym w pianie symbolem R;

2. dz. nr 33/4 obreb 0018 Tuchola Zarska potozona jest w czesci na terenie infrastruktury
oczyszczalni sciekéw, oznaczonym w planie symbolem NO oraz w czesci na terenie
leSnym, oznaczonym w planie symbolem ZL;

3. dz. nr 65/4 obreb 0018 Tuchola Zarska potozona jest na terenie drég wewnetrznych
znaczonym w planie symbolem KDW;

4. dz. nr 41/4 obreb 0018 Tuchola Zarska pofozona jest na terenie infrastruktury oczyszczalni

Sciekow, oznaczonym w planie symbolem NO.

Sporzadzita: M. Gwozdzifiska-Gawron



IGN.67272207.2022 Lubsko, dnia 13 lipca 2022r.

Magdalena Kowalska
ProNovum Sp. z o.0.
ul. Fredry 1/9

67-100 Nowa Sol

Odpowiadajac na Panstwa wniosek z dnia 07 lipca 2022r. w sprawie wydania wypisu
i wyrysu o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dziatek
o numerach ewidencyjnych 41/2, 33/4, 65/4, 41/4 obreb 0018 Tuchola Zarska gm. Lubsko
informuje, ze w obowigzujgcym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenéw
potozonych w obrebach ewidencyjnych Tuchola Zarska oraz Stara Woda, uchwalonego uchwatg
Nr XXXIV/264/21 Rady Miejskiej W Lubsku z dnia 9 lipca 202r. opublikowang w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Lubuskiego poz. 1675 z dnia 03.08.2021 ww dziatki potozone sg na
terenie przeznaczonym pod:

1. dz. nr 41/2 obreb 0018 Tuchola Zarska potozona jest w czeéci na terenie przeznaczonym
pod budowe fotowoltaicznych urzadzen wytwarzajacych energie z odnawialnych zrodet
energii o mocy przekraczajgcej 100 kW, oznaczonym w planie symbolem PV1, oraz
w czesci na terenie roiniczym, oznaczonym w planie symbolem R;

2. dz. nr 33/4 obrgb 0018 Tuchola Zarska potozona jest w czesci na terenie infrastruktury
oczyszczalni &ciekow, oznaczonym w planie symbolem NO, oraz w czeSci na terenie
leSnym, oznaczonym w planie symbolem ZL;

3. dz. nr 65/4 obreb 0018 Tuchola Zarska potozona jest na terenie drog wewnetrznych
znaczonym w planie symbolem KDW,;

4. dz. nr 41/4 obreb 0018 Tuchola Zarska potozona jest na terenie infrastruktury oczyszczalni
sciekdéw, oznaczonym w planie symbolem NO,

Z zapisem planu:
Rozdziat 1.

Przepisy ogélne
§ 1. 1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko, dla terenow
potozonych w obrebach ewidencyjnych: Tuchola Zarska oraz Stara Woda
2. Granice obszaru objetego uchwatg oznaczono na rysunku planu w skali 1: 1000.
3. Integralng czescig uchwaty jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowigcy zatgcznik nr 1 zwany
dalej rysunkiem.
4. Rozstrzygniecie dotyczace sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowi zatacznik nr
2.
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5. Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury

technicznej, ktére nalezg do zadan wiasnych gminy oraz zasad ich finansowania, stanowi

zatgcznik nr 3.

6. Zbiér danych przestrzennych, stanowi zatacznik nr 4.

§ 2.
1)

2)

3)

9)

7)

8)

9)

10)

§ 3.

llekro¢ w ustaleniach niniejszej uchwaty jest mowa o:

planie — nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
o ktérym mowa w §1, ust.1;

rysunku planu- nalezy przez to rozumie¢ graficzny zapis planu przedstawiony na mapach
w skali 1:1000 stanowigcych zatgczniki do niniejszej uchwaty;

nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ linig, poza ktorg zakazuje sie
lokalizacji obiektéw budowlanych z wytgczeniem budowli i obiektéw zwigzanych
z infrastrukturg techniczna i obstugg komunikacyjna, parterowych portierni, kioskéw i obiektéw
matej architektury;

urzadzeniach i obiektach towarzyszacych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia
infrastruktury technicznej, dojazdy i dojScia, parkingi, wiaty i zadaszenia oraz inne obiekty i
urzadzenia petnigce stuzebng role wobec funkcji okreslonej w przeznaczeniu terenu;
uciazliwosci — nalezy przez to rozumie¢ przekroczenie standardow jakosci srodowiska;
przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumie¢ przewazajgcg kategorie lub grupe
kategorii zagospodarowania,

przeznaczeniu uzupetniajgcym — nalezy przez to rozumie¢ kategorie iub grupe kategorii
zagospodarowania, ktéra moze by¢ realizowana jako uzupetnienie przeznaczenia
podstawowego;

infrastrukturze technicznej — nalezy przez to rozumieé sieci, urzadzenia i zwigzane z nimi
obiekty: wodociggowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, cieptownicze, telekomunikacyjne,
melioracji, gazownicze, gospodarowania odpadami;

fotowoltaicznych urzgdzeniach wytwarzajacych energie z odnawialnych zrédet energii —
nalezy przez to rozumieé¢ farmy fotowoltaiczne skladajace sie ze wspotpracujgcych ze sobg
ogniw fotowoltaicznych pofaczonych wewnetrznymi liniami  elektroenergetycznymi,
stanowigce wraz z niezbednymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej catosciowy zespét
techniczny stuzacy: produkciji, przetwarzaniu, przesytowi i magazynowaniu energii
elektryczneyj;

przepisach odrebnych — nalezy przez to rozumie¢ aktualne przepisy ustaw wraz z aktami

wykonawczymi.
Rozdziat 2.

Przeznaczenie terenow oraz linie rozgraniczajace tereny o roznym przeznaczeniu lub

réznych zasadach zagospodarowania

Nastepujgce oznaczenia graficzne na rysunku planu sa:

1) obowigzujgcymi ustaleniami planu:

2/14



a) granice opracowania planu,
b) linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) symbole literowe przeznaczenia terendw,
e) stanowiska archeologiczne,
f) obszary objete formami ochrony przyrody;
2) informacyjnymi ustaleniami planu:
a) lokalizacje linii napowietrznych SN-15kV wraz z pasami technologicznymi,
b) pasy zieleni izolacyjno — krajobrazowe wymagane w urzgdzeniu terenéw ZP,
c) tereny leSne wymagajace wytgczen z produkcji lesnej
§ 4. 1. Na obszarze objetym planem wyznacza sie tereny o nastepujgcym przeznaczeniu:
1) PV - tereny pod budowe fotowoltaicznych urzadzen wytwarzajgcych energie
z odnawialnych Zrédet energii 0 mocy przekraczajgcej 100kW;
2) RZ - tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych
i ogrodniczych;
3) RU — tereny obstugi w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych;
4) W - tereny infrastruktury technicznej wodociggowe;j;
5) NO - tereny infrastruktury oczyszczalni $ciekéw:
6) ZP — tereny zieleni urzadzone;j;
7) ZL — tereny lesne;
8) R - tereny rolnicze;
9) WS - tereny wod powierzchniowych $rodlgdowych;
10) KDW - tereny drég wewnetrznych.
2. Tereny PV przeznaczenie podstawowe budowa fotowoltaicznych urzgdzen wytwarzajgcych
energig z odnawialnych Zrédet energii © mocy przekraczajacej 100kW, przeznaczenie
uzupetniajgce: obiekty zaplecza technicznego, socjalnego i administracyjno — biurowego, tereny
komunikacji (dojscia i dojazdy), tereny urzadzen transportu samochodowego (w tym miejsca do
parkowania pojazdéw), tereny infrastruktury technicznej (w tym gtéwne punkty zasilania, gtéwne
punkty odbioru, obiekty budowlane i urzadzenia do produkcji, przetwarzania, przesytu
i magazynowania energii).
Rozdziat 3.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego oraz zasady ksztaltowania krajobrazu

§ 5. 1. Na terenach objetym niniejszym planem ustala sie zapewnienie tadu przestrzennego przez
nadanie jednolitej formy architektonicznej budynkéw oraz uporzadkowany rozstaw

fotowoltaicznych urzagdzen wytwarzajgcych energie z odnawialnych zrédet energii.

2. W przypadku lokalizacji w obszarze planu statych i czasowych obiektéw o wysokosci réownej lub

wiekszej niz 50m nad poziom terenu, nalezy postepowac zgodnie z przepisami odrebnymi.
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Rozdziat 4.
Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

§ 6. 1. Odnos$nie ogrzewania budynkow, zakazuje sie stosowania paliw i urzgdzen do ich spalania

nie spetniajgcych przepiséw odrebnych dotyczacych ochrony $rodowiska.
2. Zakazuje sie odprowadzania $ciekow bytowych do wéd i gruntu.

3. Ustala sie wymég urzadzenia pasa zieleni izolacyjno - krajobrazowej w terenie ZP od strony
terenu historycznej zabudowy wsi Tuchola Zarska (zabudowa poza obszarem opracowania planu)
- W miejscu wskazanym na rysunku planu, celem uzyskania izolacji wizualnej i zniwelowania
ewentualnej ucigzliwosci prowadzonej dziatalnosci w obrebie terenu; pas zieleni o szerokosci
minimum 10m w formie stopniowanej; gatunki zieleni stosowane w nasadzeniach pasa nalezy

dobrac¢ z gatunkéw rodzimych.

4. W celu ochrony krajobrazu w Obszarze Chronionego Krajobrazu o nazwie ,Wschodnie Okolice

Lubska” zakazuje sie:

1) realizacji przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko z wyjatkiem
przedsiewzigc, dla ktorych przeprowadzona ocena oddzialywania na srodowisko wykazata brak
negatywnego wptywu na ochrong przyrody i ochrone krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu;
2) zabijania dziko wystepujacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien
i miejsc rozrodu oraz tarlisk ztozone;j ikry;

3) dokonywania zmian stosunkéw wodnych, ktére moga spowodowac¢ zmiany réznorodnosci

biologicznej siedlisk przyrodniczych;

4) budowania nowych obiektéw budowlanych w pasie 100 m od linii brzegoéw rzek, jezior i innych

naturalnych zbiornikéw wodnych.
Rozdziat 5.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazéw kulturowych oraz

dobr kultury wspétczesnej

§ 7. 1. Nakazuje sie postepowac zgodnie z przepisami odrebnymi w przypadku ujawnienia
przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku podczas prowadzenia prac budowlanych i ziemnych.

2. Na rysunku planu oznaczono stanowiska archeologiczne AZP: 64-10/32, 64-10/15, 64-10/33,
64-10/34, 64-10/36, 64-10/37, 64-10/39, 64-10/56, 64-10/38, 64-10/41, 64-10/42, 64-10/51, 64-
10/50, 64-10/1, 64-10/2, 65-10/40, 65-10/44, 65-10/43, 65-10/41, ujete w wykazie zabytkow
przeznaczonych do ujecia w gminnej ewidencji zabytkéw. Roboty ziemne lub zmiana charakteru
dotychczasowej dziatalnoSci na obszarze wystepowania zabytkoéw archeologicznych, moggce
doprowadzi¢ do ich przeksztalcenia lub zniszczenia wymagaja przeprowadzenia badan
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archeologicznych, ktérych zakres i rodzaj ustala wojewodzki konserwator zabytkow w trybie
przepisdw odrebnych.
3. Nie ustanawia sie szczegoélnych zasad ochrony débr kultury wspotczesnej i zasad ochrony

krajobrazu kulturowego z uwagi na ich brak w obszarze objetym planem.

4. W najblizszym sasiedztwie zespotu o wartosciach historyczno-kulturowych (pierwszy rzad
budynkéw, za projektowanym pasem zieleni izolacyjno-krajobrazowej) nalezy lokalizowac
zabudowe o gabarytach i formach zblizonych do historycznej zabudowy oraz poprzez stosowanie
kolorystyki materiatow wykonczeniowych z wykluczeniem jaskrawych koloréw (tj. kolorow
o zintensyfikowanym nasyceniu, i/lub z potyskiem) i koloréw odbiegajgcych od barw wystepujgcych
w tradycji budowlanej regionu i historycznej zabudowy (tj. kolorystyce ziemi, drewna, kamienia,
cegty i dachowki ceramicznej, obwigzuja wskazniki zagospodarowania ustalone w §10 ust. 1.

Rozdziat 6.
Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych

§ 8 W granicach planu nie wystepuja obszary przestrzeni publicznej, o ktérych mowa
w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdziat 7.
Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu

§ 9. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem PV - tereny pod budowe
fotowoltaicznych urzadzen wytwarzajacych energie z odnawialnych Z2zrédet energii o mocy
przekraczajacej 100kW — ustala sie:

1) budowe: fotowoltaicznych urzgdzen wytwarzajacych energie z odnawialnych Zrédet energii,
obiektéw

budowlanych i urzgdzern do produkcji, przetwarzania, przesylu i magazynowania energii,
lokalizacje:

miejsc parkingowych dla potrzeb wtasnych, doj$¢ i dojazdow;

2) intensywnos¢ zabudowy:

a) minimalna: 0,00,

b) maksymalna 0,9;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy okreslone na rysunku planu od 4,0m do 20,0m od terenow
komunikacji drogowej;

4) powierzchnig zabudowy stanowigcg maksymalnie do 95% powierzchni dziatki budowlane;;

5) teren biologicznie czynny stanowiacy co najmniej 5% powierzchni dziatki budowlanej;

6) szerokos¢ elewacji frontowej budynkéw 3,0m — 60,0m;

7) ilos¢ kondygnacji naziemnych budynkéw do 2;

8) maksymalng wysoko$¢ budynkéw do 12,0m;

5/14



9) maksymalna wysoko$¢ obiektéw budowlanych i urzadzen do produkcji, przetwarzania, przesytu
i magazynowania energii zwigzanych z funkcjonowaniem farmy fotowoltaicznej do 10 m;

10) dachy ptaskie, jednospadowe lub wielopotaciowe o nachyleniu potaci do 45°;

11) co najmniej 1 miejsce parkingowe na 3 zatrudnionych;

12) obstuge komunikacyjna z przylegajgcych drég wewnetrznych lub poprzez dojscia lub dojazdy.
2. Dopuszcza sie zabudowe obiektami zaplecza technicznego, socjalnego i administracyjno —
biurowego, tereny komunikacji (dojscia i dojazdy), tereny urzadzen transportu samochodowego
(w tym miejsca do parkowania pojazdow), tereny infrastruktury technicznej (w tym gtéwne punkty
zasilania, gtowne punkty odbioru, obiekty budowlane i urzgdzenia do produkcji, przetwarzania,
przesytu i magazynowania energii) 0 parametrach wskazanych w ust. 1.

§ 10. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem PV1 — tereny pod budowe
fotowoltaicznych urzadzen wytwarzajgcych energie z odnawialnych Zrodet energii o mocy
przekraczajacej 100kW — ustala sie:

1) budowe: fotowoltaicznych urzadzen wytwarzajacych energie z odnawialnych zrodet energii,
obiektéw budowlanych i urzadzen do produkcji, przetwarzania, przesyiu i magazynowania energii,
lokalizacje: miejsc parkingowych dla potrzeb wtasnych, doj$¢ i dojazdéw;

2) intensywnos$¢é zabudowy:

a) minimalna: 0,00,

b) maksymalna 0,5;

3) nieprzekraczaine linie zabudowy okreslone na rysunku planu od 6,0m do 20,0m od terenow
komunikacji drogowej;

4) powierzchnig zabudowy stanowigcg maksymalnie do 80% powierzchni dziatki budowlanej;

5) teren biologicznie czynny stanowiacy co najmniej 10% powierzchni dziatki budowlanej;

6) szerokosé elewac;ji frontowej budynkéw 3,0m — 12,0m;

7) ilos¢ kondygnacji naziemnych budynkéw do 1;

8) maksymalng wysokos$é budynkéw do 10,0m;

9) maksymalna wysokos$¢ obiektow budowlanych i urzadzen do produkcji, przetwarzania, przesytu
I magazynowania energii zwigzanych z funkcjonowaniem farmy fotowoltaicznej do 10 m;

10) dachy jednospadowe lub dwuspadowe o nachyleniu potaci 3° do 45°;

11) co najmniej 1 miejsce parkingowe na 3 zatrudnionych;

12) obstuge komunikacyjng z przylegajgcych drég wewnetrznych lub poprzez dojscia lub dojazdy.
2. Dopuszcza sie lokalizacje:

1) wolnostojgcej zabudowy obiektami zaplecza technicznego, socjalnego i administracyjno
biurowego, obiektow budowlanych i urzadzen do produkcji, przetwarzania, przesytu
i magazynowania energii) o parametrach wskazanych w ust. 1, bryly budynkéw w rzucie
prostokata (z wytaczeniem kwadratu);

2) urzadzen transportu samochodowego (w tym miejsca do parkowania pojazdéw);

3) infrastruktury technicznej (w tym gtéwne punkty zasilania, gtéwne punkty odbioru).
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§ 11. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem RZ - tereny rolnicze
z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych ustala sie:

1) forme zabudowy, jako budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojacej, budynki gospodarcze;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z wymiarowaniem oznaczonym na rysunku 4,6 m od
terendw komunikacji;

3) intensywnos$¢ zabudowy od 0,01 do 0,3;

4) powierzchnie zabudowy na dziatce stanowigca maksymalnie do 60% powierzchni dziatki;

9) teren biologicznie czynny stanowigcy co najmniej 30% powierzchni dziatki:

6) szerokosc¢ elewaciji frontowej budynkéw mieszkalnych 6,5m-20,0m, gospodarczych, garazy,
inwentarskich 3m-30m;

7) maksymalng wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych do 11m, gospodarczych, garazy oraz wiat do
6m;

8) ilos¢ kondygnacji naziemnych: od 1 do 3 w tym poddasze w budynkach mieszkalnych, 1
W pozostatych;

9) dla zabudowy mieszkaniowej dachy: dwu- lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci
mieszczacym sie w przedziale 25°-45°, dla budynkow gospodarczych, garazy oraz wiat dachy:
dwu- lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci mieszczacym sie w przedziale 5°-45°
dopuszcza sie dachy ptaskie;

10) miejsca parkingowe w ilosci co najmniej 1 miejsce na dziatce budowlanej, wliczajac garaz;

11) obstuge komunikacyjna z przylegajacych drég wewnetrznych lub poprzez dojazdy.

§ 12. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem RU - tereny obstugi
w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych ustala sie:

1) forme zabudowy: zabudowa wolnostojaca;

2) linie zabudowy — nie ustala sie;

3) intensywnos¢ zabudowy od 0,02 do 0,3:

4) powierzchnig zabudowy na dziatce stanowigcg maksymalnie do 90% powierzchni dziatki;

S5) teren biologicznie czynny stanowigcy co najmniej 10% powierzchni dziatki:

6) szerokosc¢ elewacji frontowej budynkdw: gospodarczych, inwentarskich, garazy i wiat 3m-30m;
7) maksymalng wysoko$¢ budynkéw gospodarczych, inwentarskich do 12m, garazy oraz wiat do
6m;

8) ilos¢ kondygnacji naziemnych: od 1 do 2;

9) dla budynkéw gospodarczych, inwentarskich, garazy oraz wiat dachy: dwu- lub wielospadowe,
o kacie nachylenia potaci mieszczacym sie w przedziale 5°-45° dopuszcza sie dachy ptaskie;

10) miejsca parkingowe w iloci co najmniej 1 miejsce na 50m2 powierzchni uzytkowe;j;

11) obstuge komunikacyjng z przylegajacych drog wewnetrznych lub poprzez dojazdy.

§ 13. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku symbolem W — tereny urzadzen infrastruktury
technicznej wodociggowej, ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny urzadzen: wodociggowych;

2) powierzchnie zabudowy do 100% powierzchni dziatki:
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3) obstuge komunikacyjng z przylegtych terenéw komunikacyjnych.

2. Dopuszcza sie przeznaczenie uzupetniajgce — tereny urzgdzen: elektroenergetyki, kanalizacji,
telekomunikacji, gospodarowania odpadami, niska zielen urzadzona.

§ 14. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku symbolem NO - tereny urzgdzen infrastruktury
oczyszczalni Sciekow ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny urzgdzen oczyszczalni Sciekow;

2) powierzchnie zabudowy do 100% powierzchni dziatki;

3) obstuge komunikacyjng z przylegtych terendw komunikacyjnych.

3. Dopuszcza sig¢ przeznaczenie uzupetniajgce — tereny urzadzen: elektroenergetyki, wodociggow,
kanalizacji, telekomunikacji, gospodarowania odpadami, niska zieler urzadzona.

§ 15. Na terenach oznaczonych na rysunku symbolem ZP — tereny zieleni urzgdzone;j:

1) ustala sig przeznaczenie podstawowe — zielen urzadzona, zielen izolacyjna;

2) dopuszcza sie lokalizacje:

a) infrastruktury technicznej,

b) szlakéw, ciggdw spacerowych i rowerowych,

c) obiektow rekreacji, w tym sportu i wiat 0 wysokosci do 5,0m;

3) zakazuje sie lokalizacji budynkow.

§ 16. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL — tereny lesne:

1) ustala sie uprawy lesne;

2) dopuszcza sie lokalizacje:

a) budowli zwigzanych z prowadzong gospodarkg lesng o wysokosci nie wiekszej niz 8,0 m,

b) tymczasowych obiektéw budowlanych o wysokosci do 4,0 m,

c) sieci infrastruktury technicznej, ktérych realizacja nie powoduje koniecznosci wytaczenia
gruntéw lesnych z produkcji lesnej,

d) zieleni urzagdzonej i miejsc do parkowania na gruntach niezadrzewionych;

3) zakazuje sie lokalizacji budynkdw.

§ 17. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem R — tereny rolnicze:

1) ustala sig¢ prowadzenie upraw rolnych z dopuszczeniem trwatych uzytkéw zielonych;

2) dopuszcza sie lokalizacje obiektow infrastruktury techniczne;;

3) zakazuje sig sytuowania budynkéw i budowli rolniczych.

§ 18. Na terenach oznaczonych na rysunku symbolem WS - tereny wdd powierzchniowych
$rodlgdowych:

1) ustala sie:

a) przeznaczenie podstawowe - gospodarka wodna, dla ktérej obowigzujg zasady
zagospodarowania zgodnie z przepisami odrebnymi,

b) obstuge komunikacyjng z przylegtych terenow;

2) dopuszcza sie, zgodnie z przepisami odrebnymi:

a) budowe pomostéw, urzadzen wodnych o wysokosci do 3,0m,

b) lokalizacje obiektéw infrastruktury techniczne;,
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c) nasadzenia zieleni urzgdzonej;

3) zakazuje sie lokalizacji budynkoéw.

§ 19. Na terenach komunikacji drogowej oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW tereny
drég wewnetrznych:

1) ustala sie:

a) istniejgcy szerokos¢ drog w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu KDW od 4,0
do 19,9m,

b) ogdinodostepnosé i stosowanie rozwigzan umozliwiajacych swobodne przemieszczanie sie
0s0b z niepetnosprawnosciami,

c) utrzymanie istniejacej zieleni i nowe nasadzenia w sposéb nie kolidujacy z elementami
technicznego zagospodarowania terenu, wraz z zachowaniem alei i szpalerow drzew;

2) dopuszcza sie:

a) lokalizacje jezdni oraz chodnikéw lub drég pieszo-rowerowych,

b) budowg elementéw technicznego wyposazenia drogi,

c) lokalizowanie infrastruktury technicznej i zieleni zgodnie z przepisami odrebnymi.

Rozdziat 8.

Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie odrebnych przepisow, w tym terenéw gérniczych, a takze
obszarow szczegoélnego zagrozenia powodzia, krajobrazéw priorytetowych okreslonych
w audycie krajobrazowym oraz obszaréw osuwania si¢ mas ziemnych

§ 20. W granicach planu znajduje sie Obszar Chronionego Krajobrazu ,Wschodnie Okolice
Lubska®, dla ktérego obowiazuja przepisy odrebne, w szczegélnoéci: ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.) i uchwata Nr XXI1/326/20 Sejmiku
Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 07 wrze$nia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru
chronionego krajobrazu o nazwie ,Wschodnie Okolice Lubska” (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz.
2139).

§ 21. Plan nie wprowadza ustalern dotyczacych krajobrazéw priorytetowych oraz obszaréw

osuwania sie¢ mas ziemnych - z uwagi na brak takich terendéw w obszarze objetym planem.
Rozdziat 9.

Szczegotowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem

miejscowym

§ 22. Dla scalania i podziatu nieruchomosci przeprowadzonych na podstawie przepisow odrebnych
ustala sie szczegétowe zasady i warunki:
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dziatek 200,0 m2;

2) minimalna szerokosci frontu nowo wydzielonych dziatek 10,0 m;
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3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do przylegtego pasa drogowego 90°, z tolerancjg do
25

4) podane w pkt 1 i 2 parametry nowo wydzielanych dziatek nie dotyczg dziatek gruntu
wydzielanych na cele lokalizowania uzbrojenia terenu i komunikacji;

5) na terenach objetym niniejszym planem nie wyznacza sie obszaréw wymagajacych

przeprowadzenia scalen i podziatow nieruchomosci.

Rozdziat 10.
Szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu,

w tym zakaz zabudowy
§ 23. 1. Dla niewyznaczonych graficznie na rysunku planu sieci kablowych lub napowietrznych,
realizowanych w oparciu o zapisy niniejszego planu ustala sie pasy technologiczne w poziomie
o szerokosciach:
1) dla linii napowietrznych nn-0,4 kV — 7m (po 3,5m od osi linii);
2) dla linii napowietrznych SN-15 kV - 14,0m (po 7,0m od osi linii);
3) dla linii napowietrznych WN-110 kV - 22,0m (po 11,0m od osi linii);
4) dla linii napowietrznych WN-220 kV - 50,0m (po 25,0m od osi linii);
5) dla linii kablowych SN-15 kV inn 0,4 kV - 0,5 m (po 0,25m od osi linii);
6) dla linii kablowych WN-110 kV — 1,0m (po 0,5m od osi linii);
7) dla linii kablowych WN-220 kV — 10,0m (po 5,0m od osi linii).
2. W granicach paséw technologicznych okreslonych w ust. 1:
1) zakazuje sie:
a) elementow reklamowych wymagajgcych fundamentowania,
b) trwatych nasadzen zieleni wysokiej;
2) dopuszcza sie realizacje:
a) infrastruktury technicznej elektroenergetycznej w tym stacji elektroenergetycznych wraz z liniami
elektroenergetycznymi zgodnie z przepisami odrebnymi,
b) komunikaciji i infrastruktury technicznej,
C) miejsc parkingowych,
d) zieleni niskiej.
3. Dla istniejgcych sieci elektroenergetycznych ustala sie pas technologiczny w poziomie
0 szerokosci dla linii napowietrznych SN-15 kV - 14,0 m (po 7,0m od osi linii).
4. W pasach technologicznych okreslonych dla istniejgcych sieci elektroenergetycznych:
1) dopuszcza sig¢ budowe nowej przebudowe, remont i utrzymanie istniejgcej infrastruktury
technicznej elektroenergetycznej zgodnie z przepisami odrebnymi;
2) zabrania sie:
a) sytuowania stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub urzadzen budowlanych,
b) sadzenia roslinnosci wysokiej i o rozbudowanym systemie korzeniowym;

3) na trasie linii obwigzuje wycinka podstawowa drzew zgodnie z przepisami odrebnymi.
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5. Projektowany sposdb zagospodarowania terenu w obszarze objetym planem nie moze utrudniaé
swobodnego dostepu i dojazdu do infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, w tym staciji
elektroenergetycznych, linii elektroenergetycznych oraz konstrukcji wsporczych (stupéw) w celu
przeprowadzania prac eksploatacyjnych lub usuwania awarii.

6. Wyznacza si¢ strefy ochronne, zwigzane z ograniczeniami w zabudowie oraz
zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenu, zwigzane z lokalizacja urzadzen wytwarzajgcych energie
z odnawialnych Zrodet energii o mocy przekraczajgcej 100 kW, ktorych granice pokrywajg sie
liniami rozgraniczajgcymi tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ,PV” i ,PV1”.

Rozdziat 11.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji i infrastruktury
technicznej

§ 24. 1. W zakresie obstugi komunikacyjnej obszaru objetego planem nakazuje sie utrzymanie
powigzan komunikacyjnych z istniejagcym uktadem drog publicznych, a takze za poérednictwem
dojs¢ i dojazdéow wydzielonych w ramach zagospodarowania poszczegélnych terenéw oraz
drogami publicznymi znajdujacymi sie poza granicami obszaru objetego planem.

2. W zakresie systemu parkowania nakazuje sie:

1) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa dla oséb
z niepetnosprawnoscia ruchowa w ramach budowanych parkingéw na terenach innych niz drogi
publiczne w liczbie minimum 1 miejsce na kazde rozpoczete 20 miejsc, przy czym obowiazek
realizacji pierwszego miejsca powstaje powyzej 10 stanowisk postojowych:;

2) zachowanie okreslonego w ustaleniach szczegdtowych wskaznika ilo$ci miejsc postojowych dla
terendw, dla ktérych zostat okreslony.

§ 25. 1. Ustala sig nastepujgce ogdine zasady uzbrojenia terendw:

1) infrastrukture techniczng nalezy prowadzi¢ w obrebie linii rozgraniczajacych ciggéw
komunikacyjnych przylegajacych do terenéw objetych planem zgodnie z przepisami odrebnymi:

2) dopuszcza sie lokalizacje infrastruktury technicznej na pozostatych terenach nie wymienionych
w pkt 1, pod warunkiem zachowania przepiséw odrebnych.

2. Zaopatrzenie w wode dla odbiorcow i do celéw przeciwpozarowych ustala sie z sieci
wodociggowej z dopuszczeniem ujec wlasnych zgodnie z przepisami odrebnymi.

3. Odprowadzenie sciekéw bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej; z obiektéw zaplecza
technicznego, socjalnego i administracyjno — biurowego zlokalizowanych na terenach PV lub PV1
dopuszcza si¢ odprowadzenie $ciekéw bytowych do zbiornikéw bezodptywowych.

4. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych: na teren wiasny inwestora — zgodnie
z przepisami odrebnymi.

5. Zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejacych i projektowanych  stacii
elektroenergetycznych, sieci elektroenergetycznych, napowietrznych i kablowych, ktére znajdujg

sig na obszarach objetych planem i obszarach przylegtych.
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6. Zaopatrzenie w gaz — indywidualnie ze zbiornikdw gazowych albo sieci gazowe;.
7. Zaopatrzenie w energig ciepina z lokalnych zrédet ciepta wykorzystujgcych jako zrédto energie
elektryczng sieci elektroenergetycznych.
8. Usuwanie odpadéw, ustala sie postepowanie zgodnie z przepisami odrebnymi.
9. Dopuszcza sie budowe nowych, przebudowe, rozbudowe lub likwidacje istniejacych urzadzen
i sieci infrastruktury technicznej, w szczegoélnosci niewymienionych w ust 2-8 niniejszego paragrafu
wynikajgcych z technicznych warunkéw realizacji inwestycji, bgdz wynikajacych z przepiséw
odrebnych, pod warunkiem zachowania ustalen zawartych w ust.1.

Rozdziat 12.

Sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw

§ 26. W obszarze objetym planem nie ustala sie sposobu i terminu tymczasowego

zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terenéw.
Rozdziat 13.
Stawki procentowe

§ 27. Na podstawie art. 36 ust4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
I zagospodarowaniu przestrzennym dla terendw przeznaczonych do zagospodarowania ustala sig
stawke procentowg stuzgca naliczeniu opfaty z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci w wysokosci

0,1%.
Rozdziat 14.
Przepisy koricowe

§ 28. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od daty ogtoszenia jej w Dzienniku Urzedowym

Wojewddztwa Lubuskiego.
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Zatgczniki:
1. Mapa wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko dla

terenéw potozonych w obrebach ewidencyjnych : Tuchola Zarska oraz Stara Woda - dziatki:
33/4, 65/4, 41/4

2. Mapa wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko dla
terenow potozonych w obrebach ewidencyjnych : Tuchola Zarska oraz Stara Woda- dziatka:
41/2
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Legenda:

OZNACZENIA:

semm== GRANICA OPRACOWANIA PLANU

___ LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY O ROZNYM PRZEZNACZENIU
LUB ROZNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY

;)‘ sy | TERENY POD EUDOWEFOTO‘W LTAICZNYCH U IZEN WYTWARZAJACYCH

ENERGIE Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII O MOCY PRZEKRACZAJACE 100 kW

}g 4 TERENY ROLNICZE Z DOPUSZCZENIEM ZABUDOWY ZAGRODOWEJ
W GOSPODARSTWACH ROLNYCH | OGRODNICZYCH

T 4 rereny 0BSLUGI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH, HODOWLANYCH | GGRODNICZYCH
I rzReny INFRASTRUKTURY TECHNICZNES WODOCIAGOWE
N0 TERENY INFRASTRUKTURY OCZYSZCZALNI $CIEKOW

- TERENY ZIELEN| URZADZONE.)
| REEEET
R TERENY ROLNICZE
(WS TERENY WOD POWIERZCHNOWYCH SRODLADOWYCH
B rereny orOG wewNETRZNYCH
STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE

OBSZAR CHRONIONE GO KRAJOBRAZU “WSCHODNIE OKOLICE LUBSKA®

GRANICE STREF OCHRONNYCH, ZWIAZANE Z OGRANICZENIAMI W ZABUDOWIE ORAZ
ZAGOSPODAROWANIU | UZYTKOWANIU TERENU, ZWIAZANE Z LOKALIZACJA URZADZEN
WYTWARZAJACYCH ENERGIE Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGH O MOCY PRZEKRACZAJACE.
100kW POKRYWAJA SIE Z LINIAMI ROZGRANICZAJACYMI TERENY "PV*

Sporzadzita: M. Gwozdziriska-Gawron
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