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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
] wymagania ogoéine
I. DANE OGOLNE

1. Nazwa zadania / zamoéwienia

Nazwa zadania:  ,,Remont stolarki drzwiowej w bud. 25 w Opolu”

Obiekt: Budynek

Adres zadania: Kompleks Wojskowy Opole ul. Domariskiego 68

Inwestor: 4 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Gliwicach

Adres Inwestora:  44-121 Gliwice, ul. Gen. Andersa 47 / Sekcja Obslugi
Infrastruktury Opole

2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robét objetych ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robét
zwigzanych
z realizacjg w/w zadania. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument

przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych ponizej.

Zakres robét budowlanych :

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoziiwiajace i
majgce na celu wykonanie prac:
- wymiang dwach sztuk drzwi drewnianych na drzwi stalowe zewnetrzne

» 1 szt. drzwi wejSciowe zewnetrzne 326x230 cm, naswietle state 326x70 cm,

e 1 szt drzwi wejSciowe zewnetrzne 110x199 cm,
Przed przystapieniem do przetargu prosze zapoznaé sie z technologig i
mozliwoscia doboru i zamontowania wiw drzwi w budynku nr 25.
- usunigcie odspojonych tynkdw zewnetrznych i wykonanie w tych miejscach nowych,
uzupefnienie ubytkow;
- skucie oraz wykonanie nowego zbrojonego progu pod drzwiami.
- towarzyszace roboty budowlane.

3. Informacje o terenie budowy
Roboty budowlane objete niniejsza specyfikacja wykonane zostang w trakcie realizacji
zadania:
sRemont stolarki drzwiowej w bud. 25 w Opolu”

3.1. Organizacja robot budowlanych

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym
w umowie na wykonanie robét. Przed przystapieniem do robdét Wykonawca jest
obowigzany, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych, do przestrzegania zasad i przepisow BHP na terenie catego obiektu.
Budynek bedzie uzytkowany w trakcie prowadzenia prac remontowych. O fakcie
przystgpienia do robét Wykonawca powiadomi Kierownika SOl Opole w sposéb
uzgodniony z nadzorem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, e jest wigczony w cene kontraktows.

3.2. Ochrona intereséw osob trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrong wiasnosci publicznej. Istniejace instalacje sanitarne i
elektryczne powinny byé szczegdiowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane

Wykonawcy przez Zamawiajgcego przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest
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obowigzany do szczegélowego oznaczenia instalacji i urzgdzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Kierownika SOI
Opole, wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w
czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i
urzgdzeniach naziemnych i podziemnych wykazanych na planie zagospodarowania
terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

3.3. Ochrona sSrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca bgdzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do
przepiséw
i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem.
Bedzie unikat szkodliwych dzialan, szczegéinie w zakresie zanieczyszczenia powietrza,
wod gruntowych, nadmiernego halasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia
czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

3.4. Warunki bezpieczeristwa pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczerstwa i higieny pracy. W szczegélnosci ma zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajgcych odpowiednich wymagarn sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i
bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze
zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu
zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowy.

3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycii.

4. Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia
Ponizej wykazano nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia:
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

5. Okreslenia podstawowe
Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgca, potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.
Deklaracja zgodnosci - oSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajgca rodzaje i kolejnos¢ [ub
wspolzaleznodé czynnosci obsfugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez skiadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.
Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspéinego, jakie majg spelniaé roboty budowlane.
Obmiar rob6ét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikagji
ich ilosci
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Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
wodbiorem koricowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedgcg inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tfej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgloszeniu przez
kierownika budowy faktu zakoriczenia rob6t budowlanych, tgcznie =z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy
I ewentualnie terenéw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawczej, a takze uregulowaniu piatnosci wzgledem
podwykonawcow.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnoéci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegélowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
flosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. W trakcie postepowania
przetargowego Wykonawca ma mozliwosé zgloszenia watpliwo$ci Zamawiajgcemu co
do . tresci przedmiaru.
W przypadku ich braku lub wyjasnienia watpliwoéci uznaje sig iz Wykonawca nie wnosi
zastrzezen do dokumentéw opisujacych przedmiot zaméwienia .

Roboty podstawowe - zakres prac do wykonania przez Wykonawce zgodnie z
projektami pozwoleniem na budowe .

Wspélny Stownik Zamoéwier - jest systemem klasyfikacji produktéw, usiug i robét
budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sie ze stownika
giéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie
kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych
Panstw Czionkowskich UE stalo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie
Prawo zamowieni publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r. (szczegdtowe omowienie
stownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak
wyrcb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym poigaczeniu
stanowigcym integralng cato$é uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg
nie jest obecnie prawnie okresiony w przepisach).

1. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. Wymagania ogdélne dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg byé stosowane wylgcznie wyroby
budowlane

o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagari podstawowych, okreslonych w
art. 5 ust. [ pkt. | ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze Ze powinny byé zgodne z
wymaganiami okreslonymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robét powinien przedstawié szczegdlowe informacje o Zrédle produkcji,
zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét - wiasciwie

oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczerstwa, certyfikat zgodnosci,
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deklaracjg zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Wykonawca jest obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia
dotyczgce wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialéw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi Kierownikowi SOl Opole wszystkie wymagane
dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego Zrodia oraz okreslajgce parametry
techniczne tego materiafu.

2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skltadowaniem i kontrolg jakosci materialéw i wyrohéw

Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczanie materialéw na placu
budowy. Tymczasowe miejsca skladowania powinny byé okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy. Ustalone miejsce tymczasowego skiadowania
materiatu nie powinno blokowa¢ przejscia ani przejazdu na ciggach pieszych i jezdnych
kompleksu. Skiadowane materialy, elementy i urzadzenia powinny byé dostepne
Kierownikowi SOI Opole w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem diuzej
skiadowanych materialéow, elementéw budowlanych i urzgdzenn konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.

3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
oraz w szczegolowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca, uzgodni z
Kierownikiem SOl Opole sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materialéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét,
a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

4, Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore
nie uzyskajg akceptacji, powinny byé niezwlocznie usuniete z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach Kierownik SOl Opole, moze pozwoli¢ Wykonawcy na
wykorzystanie materialow lub elementéw budowlanych nie odpowiadajgcych
wymaganiom okreslonym w specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym
przypadku zmiana cen tych materialéw lub elementéw. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujg sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, elementy budowlane lub
urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi pelng odpowiedzialnosé
techniczng i kosztowa.

5. Wariantowe stosowanie materiatow

Wykonawca nie moze samodzielnie dokonywaé zmian w ustaleniach specyfikacji
technicznych. Jezeli specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materiatow i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach,
Kierownik SOl Opole po uprzednim sprawdzeniu wymagan dotyczacych materiatow,
zatwierdza badz odrzuca wykorzystanie danego materiatu. Wybrany i zaakceptowany
materiat (element budowlany [ub urzgdzenie) nie moze wp{ywaé na zmiane lub sposéb
montazu innych elementdw. ;

lll. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jakoS¢ robét. Bedzie on zgodny z normami ochrony

$rodowiska

i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz wymaganiami okreSlonymi w
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szczegolowych specyfikacjach technicznych dia konkretnych rodzajéw robét. Powinien
posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie go do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Utrzymanie sprzetu powinno byé zgodne z ogéinymi warunkami
stosowania sprzetu.
W przypadku braku odpowiednich ustaleri w specyfikacjach technicznych niezbedna jest
akceptacja sprzetu przez Kierownika SOI Opole. Jezeli w specyfikacjach przewidziano
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z Kierownikiem SOI
wybor sprzetu. Wykonawca przedstawi Kierownikowi SOl kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robét.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na stan i jako$é transportowanych materiatow. Srodki transportu
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegétowej specyfikacji technicznej,
jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub urzgdzeri wyposazenia
wymagajg specjalistycznego sprzgtu transportowego. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
I innych parametréw technicznych. Wszystkie materialy podczas transportu nalezy
zabezpieczy6 przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wykonawca bedzie usuwat na
biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych. :

1. Transport poziomy
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie .

spowodujg uszkodzern przewozonych materialébw i elementéw, (szczegdlnie
wielkogabarytowych) oraz urzgdzen. Wykorzystywane $rodki transportu powinny
zZapewnié prowadzenie robot zgodnie

z zasadami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

2, Transport pionowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu pionowego ustalonych
w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia
z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robét

» inwestor przy przekazaniu placu budowy wskaze miejsca poboru mediéw (prad,
wodeg) do celéw remontowych (technologicznych). Obowigzkiem wykonawcy jest ich
opomiarowanie i przeprowadzenie badarn ochronnych dla instalacji elektrycznych na
placu budowy. Wykonawca z pobranych mediéw komunalnych zostanie rozliczony
po zakoriczeniu zadania a naleznosé wplaci do kasy WOG w Gliwicach (woda),
natomiast energia elektryczna RZI Wroctaw. Sublicznik energii elektrycznej i
wodomierza Wykonawca zalozy na swoj koszt.

e wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zapewniajgce bezpieczeristwo os6b i pojazdéw. Koszty zorganizowania
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zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg zaptacie i wliczone sg do kosztéw
ogoinych robét budowlanych,

e wykonawca ma znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska przyrodniczego,

e wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne jak rurociggi, kable itp. Zapewni tez wlasciwe ich oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji oraz urzgdzen w czasie trwania
prac.
W harmonogramie robét wykonawca umiesci rezerwe czasowg na wszelkiego
rodzaju przefoZenie lub naprawe nie wykazanych przez Inwestora instalacji i
urzadzen podziemnych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego,

» wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét zgodnie ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, uzgodnionym kosztorysem

* wykonawca realizuje prace zgodnie z zasadami bezpieczeristwa pracy i ppoz. pod
nadzorem oséb uprawnionych do kierowania robotami. Z uwagi na nieprzerwanie
prowadzonych prac w kompleksie na czas przedmiotowej naprawy, rejon pracy
nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem osab postronnych,

e brygada Wykonawcy powinna by¢ przed rozpoczeciem pracy przeszkolona w
zakresie prowadzonych prac t. BHP, P.POZ oraz porzadku wojskowego.
Wykonawca realizuje zadanie na terenie zamknietym chronionym przez warte
cywilna.

= Wykonawca, w okresie prowadzenia robét na terenie Jednostki Wojskowej, nie
spowoduje zagrozenia pozarowego oraz hie pogorszy stanu wewnetrznych drég i
terendw zielonych wokét budynku,

* prowadzenie robot odbywaé sie bedzie w godzinach 7% — 15% od poniedzialku do
pigtku
z wylgczeniem dni $wigtecznych. Prowadzenie prac w innych godzinach nalezy
koniecznie ustali¢ z inwestorem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, specyfikacjg
techniczng, dokumentami prawno-budowlanymi oraz sztukg budowlang. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami. Nastepstwa bigdu popetnionego
przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robét bedg poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt, zgodnie z wymaganiami. Sprawdzenie wytyczenia robét
przez kierownika SOl Opole nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokiadnoéé. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji wyboru materiatow,
elementéw budowlanych, elementéw robdt, wyboru sprzetu i innych ustalen
odnoszgcych sig do wykonywanych robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w
specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji kierownik SOl bedzie brat pod
uwage wyniki badar materiatéw i robot, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkgii i
badaniach materiatéw, wyniki badari naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wplyw .
na rozwazany problem. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za
wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
zakoriczenia robét odebranych protokolem koricowym odbioru robét. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb aby wszystkie elementy robot zwigzane z
wykonaniem prac podczas realizacji budowy byly w zadawalajgcym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w jakimé czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie nadzoru powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie
poZniej niz w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca zobowiazany jest znaé
wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
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odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia prac.

2. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania
terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

VI. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

1. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

- ksigzke obmiaréw robét,

- certyfikaty na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty
techniczne, protokoly koniecznosci dotyczace robét dodatkowych i kosztorysy na te
roboty. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej we wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do
wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktyczne postepu
kazdego

z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig w sposéb ciggly
w jednostkach przyjetych w Przedmiarach Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

protokét przekazania terenu,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

protokoly z narad i ustalen,

protokdt pomiaru i dopuszczenia do uzytku rozdzielni budowlanej,

- korespondencje na budowie.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

I

VIl. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1. Ogélne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar
robét powinien zawiera¢ =zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych:

w kolejnosci technolegicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdlowy opis oraz wskazanie wiasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robot
powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych w danym obiekcie wedtug
Wspdlnego Stownika Zamoéwien. Dalszy podziat przedmiaru robét nalezy opracowaé
wedlug systematyki ustalonej indywidualnie Iub na podstawie systematyki stosowanej w
publikacjach zawierajgcych normy nakiadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robot
powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.
Ogdlne zasady obmiaru robét dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy. Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres robét wykonywanych
zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacig techniczng, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robst dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Kierownika SOl Opole o terminie i zakresie obmierzanych robdt. Powiadomienie
powinno nastapié na co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru
wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robét
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rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowa obiektéw
budowlanych. Jakikolwiek blad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilodciach podanym w
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoriczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych bledéw lub pominigtych pozycji w
przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez Kierownika
SOl Opole, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot
nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy. Diugosci
pomigdzy wyszczegdinionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej
I podawane w [m]. Jezeli szczegSlowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla
kreslonych robét inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?], a sprzet
i urzgdzenia w [mg]. Przy podawaniu dfugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie
doktadnos¢ do dwéch znakéw po przecinku. llosci ktére majg byé obmierzane wagowo,
bgda wazone w kilogramach.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy !
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca
przedstawi takie wazne Swiadectwa. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg
przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres trwania robét.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét, wymagaja
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

3. Czas przeprowadzenia obmiaréow
Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robdt, a takze w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajgcych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do
ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

VIIl. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Rodzaje odbiorow
Wystegpujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu, odbiér koricowy, adbiér po okresie rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

2, Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych
Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru
robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogolnego postepu
robét. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca Inwestorowi. Wyzej
wymienionego odbioru dokonuje Kierownik SOl Opole i sporzadza notatki z danej

sytuacji.

3. Odbiér koricowy

Odbior koricowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w

umowie

0 wykonanie robét budowlanych. W specyfikacji technicznej nalezy podaé giéwne

czynnosci, ktore ma przedsigwzigé Wykonawca. Odbioru koricowego dokona komisja

wyznaczona przez Zamawiajgcego -w obecnosci Kierownika SOl Opole i Wykonawcy -

sporzadzajac Protokdt odbioru robét budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do

usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koricowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w
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trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku stwierdzenia
przez Komisjg niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub robét
uzupetniajgcych, komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru
korcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$é wykonanych robét w
poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej specyfikacii
technicznej (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartoéé
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie. Do
odbioru  koricowego Woykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

-~ Specyfikacje Techniczne,

- ksiegi obmiardw,

- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

4. Odbidr po okresie rekojmi
Nalezy podac, Zze pod koniec zakoriczenia gwarancji i okresu rekojmi Zamawiajgcy lub
wiasciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresie rekojmi”. Odbiér taki wymaga
przygotowania nastepujgcych dokumentow:
a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,
b) protokolu odbioru koricowego obiektu,
c) dokumentéw potwierdzajgcych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru
koricowego obiektu (jezeli wady byly zgloszone pisemnie),
d) dokumentow dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,
e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

5. Odbiér ostateczny ~ pogwarancyjny ,
Odbiér ostateczny — pogwarancyjny, polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
Z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji
urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacj projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w skiad
dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe,
wchodzg m.in.:
- protokoty odbioréw czeSciowych i koricowych,
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
- 0 wiasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczeristwa
,B" dla materiatow i urzgdzen,

7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé

nastepujgce dokumenty:

- protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakKryciu,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegélowymi specyfikacjami
technicznymi
i Programem zapewnienia jako$ci,

IX WYMAGANIA DOTYCZACE PRACOWNIKOW

Osoby biorgce udziat w realizacji zaméwienia na terenach kompleksow wojskowych
muszg posiadaé obywatelstwo polskie. W zwiazku z realizacjg zadania Wykonawca
bgdzie zobligowany do przesiania do Zamawiajgcego z wyprzedzeniem, wniosku o
wydanie przepustek na wejscie i wjazd pracownikow realizujgcych umowe, W zaleznosci
od rodzaju przepustek wniosek moze uwzgledniaé nastepujace dane:

- imienny wykaz oséb biorgcych udziat w wykonaniu uslugi wraz z numerami dowodow
osobistych, numerem PESEL, wskazaniem stanowiska oraz adresem zamieszkania;
- marke, typ oraz nr rejestracyjny pojazdéw niezbednych do wykonania ustugi;
- cel wejscia z numerem umowy.

Pracownicy wykonawcy majg prawo do przebywania jedynie w rejonie wykonywania
prac zwigzanych z realizacjg zamowienia, dostep do innych pomieszczen obiekiu, do
ktérych jest on konieczny w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy kazdorazowo
musi byé uzgodniony z zamawiajacym (osobg odpowiedzialng za nadzér nad realizacjg
zaméwienia ze strony zamawiajgcego). Wykonawca zobowigzuje sig do przestrzegania
przez osoby realizujgce zamowienie oraz podwykonawcow, ktorym zleci prace zasad
uzywania urzgdzen do przetwarzania obrazu i dZzwigku zgodnie z Decyzjg 77/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 czerwca 2020 r. Uzytkowanie na terenie
kompleksu wojskowego urzadzeri do przetwarzania obrazu i dzwieku oraz telefonéw
komoérkowych wymaga zgody zamawiajgcego (osoby odpowiedziainej za nadzér nad
realizacjg zaméwienia ze strony zamawiajgcego)”.
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X. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie robét podstawowych bedzie dokonane w systemie ryczattowym zgodnie z
art. 647 i 648 k.c. Zasady pfatnosci za wykonane roboty zostang okreslone przez
Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robét. Cena za roboty tymczasowe np.
odwodnienia wykopdw, zabezpieczenie wykopdw i innych, a takze prace towarzyszsce,
np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i inne bedzie wliczona w cene robét
podstawowych. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie
Swiadectw ptatnosci wystawionych przez wykonawce
i akceptowane przez Kierownika SOI| Opole. Przejsciowe $wiadectwa platnosci sg
wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez kierownika SOI Opole na podstawie
Wykazu robét wykonanych czesciowo®. Zasady rozliczania i platnosci za wykonane
roboty beda okreslone w umowie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KOD CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét branzy budowlanej dia zadania ,Remont stolarki drzwiowej
w bud. 25 w Opolu’.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie prac:
- wymiane dwoch sztuk drzwi drewnianych na drzwi stalowe zewnetrzne
e 1 szt. drzwi wejsciowe zewngtrzne 326x230 cm, naswietle state 326x70 cm,
o 1 szt. drzwi wejsciowe zewnetrzne 110x199 cm,
Przed przystapieniem do przetargu prosze zapoznaé sie¢ z technologig i
mozliwoscia doboru i zamontowania wiw drzwi w budynku nr 25.
- usunigcie odspojonych tynkow zewnetrznych i wykonanie w tych miejscach nowych,
uzupeinienie ubytkow,
- skucie oraz wykonanie nowego zbrojonego progu pod drzwiami,
- towarzyszace roboty budowlane.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z SST.
Ogdine wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

2. Materialy )

Odpady zlomowe pochodzace z rozbidrki nalezy zdaé do magazynu SOl Opole.
Wykonaweca ustali, we wiasnym zakresie, miejsce skiadowania gruzu oraz materialéw
rozbiérkowych wymagajacych utylizacji zgodnie z przepisami prawa. Koszt transportu
gruzu i materialéw rozbiérkowych na miejsca skiadowania oraz koszt ich utylizacji
obcigza Wykonawce. Wybrane sktadowiska muszg posiada¢ obligatoryjnie stosowne
koncesje i zezwolenia do prowadzenia takiej dziatalnosci. Wywoz gruzu i materiatow
niebezpiecznych Wykonawca zrealizuje zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 200 r.
Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2018 poz. 799) i innymi obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie.

2.1 Pochodzenie materiatéw

Moga byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, Iub certyfikaty
zgodnos$ci wydane przez producenta. Preferowaé nalezy surowce i produkty krajowe.
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2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakosé

i przydatnosc do roboét i byly dostepne do kontroli przez Kierownika SOI Opole.

Miejsca czasowego skitadowania bedg zlokalizowane w obrebie remontowanego
budynku, badZz wewnatrz budynku (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym) lub poza terenem
budowy

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce, uzgodnionych z Zamawiajgcym.

2.3 Wymagania w zakresie wlasciwosci materiatow

Materialy zastosowane do -wykonania przedmiotowych robét posiadaé muszg
odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeristwa oraz certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, dopuszczonego do
wykonywania danego typu robét budowlanych.

4. Transport

Materialy winny byé przewozone transportem samochodowym. Zabezpieczenia
transportowanego materiatu powinny by¢ dobrane w taki sposéb, aby nie prowadzity one
do uszkodzenia lub zniszczenia transportowanego materialu, oraz nie stanowily
zagrozenia dla zycia lub zdrowia.

5. Wykonanie robét

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang przy zachowaniu szczegdinej
ostroznosci w zakresie BHP i PPOZ. Na placu budowy dopilnowaé utrzymania porzgdku
przez caly okres wykonywania robot. Wykonawca opuszczajgc miejsce pracy powinien
je zabezpieczy¢ przed dostepem os6b niepowolanych. Wykonawca powinien
dysponowaé odpowiednim sprzetem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania jakosci robét i przepiséw BIOZ zostang zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robét przez Kierownika SOI Opole. Odpady nalezy przewozié
zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaly
Srodowiska. Przewozony fadunek zabezpieczyé przed spadaniem
i przesuwaniem.

5.1 Rusztowanie

Rusztowanie nalezy wykonywaé tylko z materiatow wchodzgcych w skiad danego
systemu rusztowania, stanowigcych integralng czesc calego rusztowania. Rusztowanie
wykonane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji rusztowania dla rusztowania
typowego, zabezpieczone siatkg ochronng. Rusztowanie rurowo-zigczkowe nie jest
rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Rusztowanie
przed przystgpieniem do prowadzenia prac remontowych musi przejsé pozytywnie
odbidr i przeglad techniczny, oraz musi nastapic protokolarne przekazanie rusztowania
do eksploatacji. Zabrania si¢ eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem.
Rusztowanie nalezy uzytkowaé zgodnie z instrukcjg eksploatacji, ktére posiada atest i
certyfikat na znak bezpieczeristwa. Podczas montazu, demontazu oraz eksploatacji
nalezy przestrzegaé przepiséw BHP. W miejscach wejsS¢, przejs¢, przejazdow i przy
drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysokosci 2,4 m
powyzej terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku Zrédta zagrozenia. Rusztowanie musi
by¢ odpowiednio zakotwione. Nalezy wykonaé odpowiednie uziemienie rusztowania
wraz z pomiarami opornoéci przedstawionymi w protokole rezystancji uziemienia.
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5.2 Wymiana drzwi

W budynku nalezy wykonaé wymiane na nowe drzwi:

- 1 sztuka drzwi stalowe dwuskrzydiowe zewnetrzne ocieplane z naswietlem o
wymiarach

3,26 2,30 m rozwieralne z-mechanizmem recznym (podziat na pdt) , wraz z o§cieznicg
kolor RAL 7035 wraz z naswietlem statym o wymiarach 3,26x0,70 m,

- 1 sztuka drzwi stalowe jednoskrzydiowe zewnetrzne ocieplane o wymiarach
1,10 x 1,99 m rozwieralne z mechanizmem recznym, wraz z oscieznicg kolor RAL 7035.

Wymiana 2 sztuk drzwi zewngtrznych na stalowe - drzwi z oScieznicg metalowa.
- Oscieznica do drzwi dwuskrzydlowych stalowych cigzkich przylgowych powinna
posiadaé przekréj okolo 100 mm x 100 mm lub wymiary wynikajgce z Albumu Typowej
Stolarki Okiennej i Drzwiowej dla Budownictwa Ogéinego.
Dopuszczaine odchylki wymiaréw:
- oScieznicy £ 3 mm
- skrzydta we wrebie: na szerokos¢ i wysoko$é £ 2 mm
Drzwi w budynku magazynowym sg uzytkowane w ekstremalnych warunkach.
Montaz wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Odbojnik drzwiowy:
Przy Scianie nalezy zamocowaé duzy odbojnik drzwiowy zapewniajgcy bezpieczne
uzytkowanie drzwi. Miejsce montazu powinno usprawniaé uzytkowanie przestrzeni, w
ktorych drzwi sg narazone na czeste otwieranie. Odbojniki posiadajg standardowy, tatwy
system montazu.
Montaz drzwi zewnetrznych w scianach ceramicznych
Odpadajgce, popgkane lub odspojone tynki w oSciezu nalezy skué. Minimalna szeroko$é
szczeliny migdzy ramg oScieznicy a osciezem powinna wynosié (10-20 mm).
Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznicg drzwiowg a o$ciezem nie moze
przekracza¢ 40 mm, przy zastosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien
wynosi¢ max=30mm. Mocowanie do $cian ceramicznych nalezy wykona¢ -kolkami
rozporowymi po catym obwodzie o§cieznicy przy zachowaniu:
- maksymalnego odstepu miedzy punktami mocowania A= 700 mm

" - maksymalnego odstepu od naroznika wewnetrznego B= 150 mm
- maksymalnego odstepu od krawedzi slupka C=150 mm
Kolki rozporowe nalezy dobra¢ do rodzaju materiatu ceramicznego tak, aby efektywna
diugos¢ kotwienia w scianie ceramicznej wynosita lerek =2 140 mm. Osciezy drzwi nie
nalezy mocowaé¢ za pomocg kotew. Dopuszczalne odchylki pionowe i poziome
ustawienie drzwi w otworze po zamocowaniu osciezy przy diugosci elementu do 3 m nie
powinny przekraczaé * 1,5 mm.
Odbiér montazu stolarki otworowej stalowej sprawdzeniu podlegaja:
- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu drzwi do obrotu i stosowania (deklaracja
wiasciwosci uzytkowych wydanych przez producenta),
- montaz drzwi w tym prawidlowoS¢ na zamocowania mechanicznego na calym
obwodzie, zachowanie odstepéw, wykonanie niezbednej regulacji okug,
- funkcjonalno$¢ zamocowania drzwi w Scianie.

5.3 Tynki zewnetrzne i wewnetrzne

Na elewacjach zewnetrznych wszystkie odspojone, zawilgocone i zmurszale tynki
zewnetrzne nalezy usungé. Miejsca te nalezy dokiadnie oczysci¢ i posmarowac warstwa
szczepng (zagruntowac). W miejscu usunigtych tynkéw uzupeinié nowymi tynkami
recznie.

6. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg wykonywanych robét jest — m, m2, szt. i kg,
llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Kierownika SOl Opole i sprawdzonych w naturze.
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7. Odbiér robot
Roboty naprawcze uznaje sig za wykonane prawidlowo, jezeli wszystkie pomiary i

badania
z zachowaniem tolerancji podanych w SST i przywotanych norm daly wynik pozytywny.

8. Podstawa platnosci

Wykonanie calosci robot

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzgtu na stanowisko pracy,

- wykonanie prac,

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow.
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