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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa Zamoéwienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa stacji
Gdansk Oliwa lezacej na linii kolejowej nr 250 poprzez wybudowanie nowej glowicy
rozjazdowej od strony stacji Sopot ”

Podstawa prawna opracowania:

- Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Adres obiektu budowlanego:
Linia kolejowa nr 250 PKP SKM, stacja Gdansk Oliwa

Zamawiajacy:

PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z 0.0.
ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia,

tel. 058 721 29 29, e-mail skm@skm.pkp.pl

Opracowujacy:
Wydziat Infrastruktury PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z 0.0.

Zatwierdzit:
Zarzad PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z 0.0.
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A)CZESC OPISOWA

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Informacje wstepne

1.1.

Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i innych opracowan dla

zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa stacji Gdansk Oliwa lezacej na linii kolejowej

nr 250 poprzez wybudowanie nowej gtowicy rozjazdowej od strony stacji Sopot”

zgodnie z ponizszym opisem przedmiotu zamowienia.

1.2,

Ogolny zakres prac do wykonania

Ogélny zakres prac obejmuje m.in. nastepujgce czynnosci:

1.3.

wykonanie dokumentacji technicznej dla wbudowania czterech nowych rozjazdow
zwyczajnych na stacji Gdansk Oliwa w km 8,400 — 8,700 linii kolejowej nr 250 dla
branzy torowej, sieci trakcyjnej, sterowania ruchem kolejowym oraz
elektroenergetycznej dla potrzeb nietrakcyjnych,

wykonanie ewentualnych projektdw uzupetniajgcych, projekty specjalistyczne,
warsztatowe itp.,

wykonanie przedmiaréw robot i kosztoryséw dla poszczegdlnych branz.

Szczegolowy zakres inwestycji

1.3.1. Roboty torowe

Nalezy zaprojektowa¢ nowe przej$cia rozjazdowe z rozjazdow typu 49E1, skos
rozjazdu 1:12, promien tuku zwrotnego R = 500, na podrozjazdnicach betonowych,
przytwierdzenie sprezyste, wyposazone w dwa zamkniecia nastawcze suwakowe
niewrazliwe na petzanie szyn sprzezone ze sobg dwuciegtowym sprzezeniem, stalowe
kanaly urzadzen nastawczych (od goéry przykryte pokrywa), zamknigcia nastawcze
samoregulujgce - nie wrazliwe na pelzanie iglic, rozpruwalne z kontrolg potozenia iglic,
dostosowane do montazu elektrycznych napedéw zwrotnicowych SIMENS — S-700 lub
podobnych stosowanych na PKP SKM, dziéb krzyzownika staty typowy kuto-
zgrzewany. Iglice i dziob utwardzane. Rozjazdy majg mie¢ zamontowane uniwersalne
zamki zwrotnicowe i majg by¢ wykonane z gatunku stali szynowej weglowo-
manganowej R350HT. W zwrotnicy majg by¢ zamontowane rolki podiglicowe,

Pod nowymi rozjazdami i wstawkami rozjazdowymi ma by¢ utozona warstwa
wzmachiajgca z klinca lezgca na warstwie geowtoékniny separacyjnej filtrujgcej o masie
<250 g/m2 zgodnie z PN/EN 13250;2002. Warstwe tg nalezy zagesci¢ do wartosci
okreslonych w Instrukcji SKM d-3,
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Grubo$¢ warstwy ochronnej — wzmacniajgcej z klinca 4-31,5 mm nalezy dostosowac
do jakosci podtoza gruntowego zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Instrukcji SKM
d-3 i PN/EN 13450 nie mniej jak 25 cm,

Na dojsciach do rozjazdéw z obu stron na dtugosci 15 m uksztattowac strefy
przejsciowe,

Minimalna grubos¢ warstwy nowego tlucznia frakcji 31,5 — 50 mm pod podrozjazdnicg
to 0.35 m.

Wszystkie dojscia szynowe do rozjazdéw o dtugosci min. 15 m majg by¢ wykonane z
nowych szyn,

Rozjazdy i dojécia szyn do rozjazddw majg by¢ spawane w tor bezstykowy metodg
SoVoS,

Podkiady na dtugosci wymiany szyn majg by¢ nowe PS 93/94 z przytwierdzeniem SB
w rozstawie 0.6 m,

Spadki poprzeczne podtorza zachowac zgodnie z istniejacymi 5% spadkami. Przekrj
poprzeczny podtorza toru 501 i 502 — z okoto 5% pochyleniem na zewnatrz toru,

1.3.2. Sterowanie ruchem kolejowym

Wykonanie projektu wykonawczego na dostosowanie urzadzen srk w tym: punktéow
kontroli nie zajetosci, elektrycznych napedéw zwrotnicowych oraz sygnalizacji do nowo
projektowanego ukfadu torowego wraz z wykonaniem ukfadu rozszycia kabli oraz tras
kablowych z infrastrukturg kablowa.

Nalezy zaprojektowaé 4 tréjfazowe elekitryczne napedy zwrotnicowe np. typu
SIEMENS S-700 lub podobnych, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Nalezy zaprojektowac infrastrukture kablowg wraz z przepustami (przejscia kablowe
na miedzytorzach, pod torami) na odcinku od urzadzen (napedy, liczniki osi) do szafy
kablowej badz kontenera celem po6zniejszego uruchomienia i uzaleznienia urzadzen
podczas centralizacji i przekazania do eksploatacji nowo zabudowanych urzadzen
sterowania ruchem kolejowym (sygnalizatory, czujniki licznikéw osi, elektryczne
napedy zwrotnicowe).

1.3.3. Sie¢ trakcyjna

Nalezy zaprojektowaé w petnym zakresie sie¢ trakcyjng nad nowym potgczeniem
rozjazdowym.

Prace zwigzane z zaprojektowaniem modernizacji sieci trakcyjnej wykona¢ w oparciu
0 rozwigzania katalogowe.

Stupy trakcyjne nalezy zaprojektowac na prefabrykowanych palach fundamentowych.
W dokumentacji projektowej nalezy zamiesci¢ informacje o wykonaniu przekopéw
probnych podczas wykonywania prac zwigzanych z zabijaniem pali fundamentowych.
Istniejgca sie¢ trakcyjna w obrebie budowy (sekcja L13 dla toru 501 , i L14 dla toru nr
502. Sie¢ typu C-95 + C 120 wywieszona na bramkach trakcyjnych posadowionych na
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fundamentach betonowych i podwieszeniach rurowych, izolatory kompozytowe, rok
budowy 1957. Rok modernizacji 2022 oraz 2023.

Nalezy zaprojektowaé odtgczniki sieciowe umozliwiajace dokonywanie wylaczen
napiecia nad poszczegdlnymi rozjazdami w zaleznosci od przewidywanych zamknig¢
torowych. Projekt wykonania dodatkowych instalacji zasilajaco - sterujgcych
odtgcznikow nalezy uzgodni¢ z PKP Energetyka S.A.

W miare mozliwosci konstrukcyjnych istniejacych bramek trakcyjnych nalezy po
uzgodnieniu z PKP PLK S.A., projektowaé nowg sie¢ rozjazdowag na istniejgcych
konstrukcjach.

W przypadku braku mozliwosci zaprojektowania sieci na istniejgcych bramkach, nalezy
zaprojektowaé nowe konstrukcje stupowe oraz stupowo-przestrzenne nad torami 501
oraz 502. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci zabicia fundamentow w miedzytorzy
toru 502 PKP SKM oraz toru 1 PKP PLK. W przypadku checi zaprojektowania
fundamentow we wskazanym miedzytorzu projekt nalezy uzgodni¢ z PKP PLK Zakfad
w Gdyni.

1.3.4. Roboty elektroenergetyczne

Nalezy zaprojektowa¢ doprowadzenie do planowanych rozjazdéw kable zasilania w
energie elektryczng potrzebng do elektrycznego ogrzewania rozjazdow i oswietlenia
rozjazdow.

Zaprojektowac lampy oswietleniowe nowego przejscia rozjazdowego w technologii
LED

Nalezy zaprojektowa¢ w rozjazdach grzatki EOR i system sterowania zalezny od
warunkéw pogodowych wraz z podigczeniem grzatek do istniejgcego systemu
sterowania (system Dimac-Ek). Sterowanie o$wietleniem réwniez zespoli¢ z systemem
Dimac-Ek.

Obliczenia i weryfikacja nowej mocy przytgczeniowe] w szafach zasilajgcych wraz z
wykonaniem prac przytgczenia do nowego przytgcza.

Cele inwestycji

Celami inwestycji jest w szczegodlnosci:

1.5.

Zwiekszenie przepustowosci kursowania pociggéw podczas zamknig¢ torowych szlaku
Gdansk Oliwa — Sopot poprzez wybudowanie nowej gtowicy rozjazdowe;.
Poprawa dostepnosci i jakosci ustugi $wiadczonej przez transport zbiorowy.

Finansowanie

Niniejszy Projekt bedzie finansowany ze $rodkéw wiasnych i srodkdéw pochodzacych z

dofinansowania Funduszu Kolejowego.

1.6.

Dokumenty powigzane

Prace stanowigce przedmiot zamdéwienia Wykonawca jest zobowigzany wykonac zgodnie z:
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warunkami umowy,

niniejszym OPZ,

Specyfikacjg Istotnych  Warunkéw  Zamoéwienia  dotyczacg  postepowania
przetargowego,

zgtoszeniem zamiaru wykonania robét budowlanych,

warunkami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi normami technicznymi polskimi, europejskimi i branzowymi:
PN/EN/BN,;

obowigzujacymi przepisami, w szczegdélnosci z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i ustawg z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,

oferta zlozong przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego.

Interpretacja zapisow

W niniejszym opracowaniu, a takze w dokumentach powigzanych z realizacjg

przedmiotowego zadania inwestycyjnego przyjmuje sie nastepujaca interpretacje zapisow:

1.8.

stowa okreslajace osoby lub strony obejmuja tez spoétki oraz inne osoby prawne, chyba
ze z tekstu wynika inaczej,

zapisy okreslone zwrotami typu ,urzadzenia powinny”, ,system powinien by¢”, ,nalezy
zapewnic”, ,nalezy przewidzie¢” itp., nalezy rozumie¢, jako warunek konieczny do
spemnienia przez Wykonawce,

w kazdym przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamowienia wystepuje odniesienie do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych polskich lub europejskich, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1.
pkt 2 i ust. 3 Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo zamowien publicznych
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym,

licencje na programy komputerowe nie mogg ograniczac ani wytgczac¢ okreslonego w
art. 75 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych uprawnienia Zamawiajgcego do korzystania z  programow
komputerowych, zgodnie z przeznaczeniem, wynikajacego z legalnego wejscia w ich
posiadanie.

Wykaz skrétow i objasnienia poje¢ uzytych w tekscie

W niniejszym opracowaniu przyjmuje sie podane okreslenia dla wymienionych ponizej stow

i wyrazen:

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja projektowa z naniesionymi w czasie

realizacji zmianami wprowadzonymi przez kierownika budowy, potwierdzonymi przez

inspektora nadzoru i zaakceptowanymi przez projektanta oraz rzeczoznawcow, obrazujgca

cato$¢ wykonanych robét.
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Dokumentacja projektowa — projekt techniczny, przedmiary rob6t wraz z kosztorysem,

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) — dokument opracowany przez producenta,
okreslajgcy zasady stosowania, montazu, uruchamiania i utrzymania danego urzadzenia.

Dokumentacja uzupeilniajaca do regulaminéw technicznych - dokumentacja
umozliwiajgca prawidtowe wykonanie robot oraz przekazanie urzadzen do uzytkowania.

EOR - elektryczne ogrzewanie rozjazdow.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza — zaktualizowana mapa sytuacyjno —
wysokoéciowa opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, przyjgta do wtasciwych
jednostek geodezyjno-kartograficznych.

KODGIK - Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Materialy - wszelkiego rodzaju przedmioty z wyjatkiem urzadzen, ktore Wykonawca ma
dostarczy¢ w celu wykonania robot.

OPZ — niniejszy opis przedmiotu zamowienia.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentagcii
projektowej i uprawniona do wprowadzania zmian w dokumentacji.

PZGiK - Panstwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny.

Skrajnia budowli - linia graniczna wyznaczajaca najmniejsze dopuszczalne odlegtosci
budowli i urzadzen od osi toru i od gornej powierzchni gtowki szyny.

SKM - PKP Szybka Kolej Migjska w Tréjmiescie Sp. z 0. o.
SRK - urzadzenia sterowania ruchem kolejowym.

STWIORB - Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, bedace
elementem przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajgca
osobowoséci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamoéwienia lub jej nastepcy prawni.
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2. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét budowlanych

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.8.

Warunki ogodlne

Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego,
wszelkimi innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego oraz zgodnie z
wymaganiami Zamawiajacego dla dokumentacji, opisanymi w niniejszym OPZ.

W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wymagania projektowe, ktére beda zgodne z
wymaganiami Zamawiajacego dla wykonania robét budowlanych oraz dla
zastosowania materiatow, instalacji, systemow i urzadzen, opisanymi w niniejszym
OPZ. Rozwigzania techniczne zaprojektowane w dokumentacji muszg zapewnié
osiggniecie zamierzonych parametrow funkcjonalno-uzytkowych.

Podane w niniejszym OPZ charakterystyczne parametry m.in. kilometraze, diugosci,
wielkosci powierzchni, szerokosci, odlegtosci, ilosci robét itp. nalezy przyjac jako
wielkosci szacunkowe. Powyzsze Wykonawca winien wzig¢é pod uwage
przygotowujac oferte i winien wkalkulowaé w przedstawiong cene w ofercie.

Rzeczywiste parametry wielkosciowe wynika¢ bedg z uszczegotowienia zakresu
robot na etapie opracowania dokumentacji przez Wykonawce.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy opisem stanu istniejacego a faktycznym stanem
istniejacym dla poszczegodlnych elementow infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do zaprojektowania i wykonania zakresu robét koniecznego do osiggnigcia
zamierzonych parametréw funkcjonalno-uzytkowych.

. Wykonawca powinien przyja¢, ze zakres robdt obejmuje rowniez uzyskanie

niezbednych informacji i identyfikacje przebiegu kolidujacej infrastruktury oraz
zaprojektowanie usunigcia kolizji w przypadku ich wystagpienia.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uwzglednienie w cenie ofertowe] wszystkich prac
zwigzanych z przedmiotowym zamdwieniem.

Wszystkie proponowane rozwigzania muszg realizowa¢ =zasade uzyskania
najlepszego efektu przy racjonalnych naktadach przewidzianych na jego uzyskanie.
Nalezy uwzglednia¢ nie tylko biezace nakitady inwestycyjne, ale réwniez przyszte
koszty eksploatacji i utrzymania dla Zamawiajacego w przewidywanym okresie
eksploatacji.

Przy rozwigzaniach innowacyjnych nalezy mie¢ na uwadze uwarunkowania
wynikajgce z termindw uzyskiwania niezbednych uzgodnien.
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2.2. Nawierzchnia kolejowa - rozjazdy

2.2.1. Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania czterech rozjazddéw zwyczajnych
typu Rz 49E1 1:12 R500. Rozjazdy nalezy zabudowa¢ nowa nawierzchnia. Nalezy
rowniez zaprojektowaé nowa nawierzchnie miedzy wymienianymi rozjazdami oraz na
dtugosci stref przejsciowych rozjazdow.

2.3. Urzadzenia przytorowe

W zakresie zadania nie wystepuje wykonanie nowych urzadzen przytorowych.
2.4. Podtorze i odwodnienie

2.4.1. Na odcinkach kompleksowej wymiany nawierzchni nalezy zaprojektowac profilowanie
i $cinanie taw torowiska oraz wbudowaé warstwy ochronne, zachowujac normatywne
szerokosci. Wyréwnanie faw torowiska wykonaé¢ z wyprofilowaniem spadku.
Profilowanie i $cinanie taw torowiska nalezy tak wykonac¢, aby nie dopuéci¢ do
nadmiernego odstonigcia fundamentéw stupow trakcyjnych, sygnalizatoréw lub
innych urzadzen. W wyjatkowych przypadkach nalezy wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenie tych fundamentow.

2.4.2. Odwodnienie nalezy zaprojektowa¢ w formie odwodnienia ptytowego poprzez
nadanie spadku poprzecznego na warstwie podtorza

2.5. Sterowanie ruchem kolejowym
2.51. Ze wzgledu na projektowanie nowego przejscia rozjazdowego nalezy
zaprojektowac w rozjazdach napedy zwrotnicowe np. typu SIMENS-S-700.
2.5.2. Nalezy zaprojektowa¢ infrastrukture kablowa wraz z przepustami na odcinku od
zaprojektowanych urzadzen przytorowych srk (liczniki, napedy, sygnalizatory) do
najblizszej szafy sterujacej badz kontenera srk.

2.6. Siec trakcyjna

2.7.1 Nalezy zaprojektowa¢ kompleksowa budowe sieci trakcyjnej nad projektowanym
nowym przejsciem rozjazdowym (m.in. konstrukcje wsporcze, podwieszenie,
przewody jezdne i liny nosne.). Nalezy projektowac osprzet sieciowy fabrycznie
nowy, zgodny z wymaganiami ustawy o wyrobach budowlanych.

2.7.2 Nalezy przewidzie¢ w projekcie zmiany w sekcjonowaniu sieci trakcyjnej (tor nr
501, 502).

2.7.3 Nalezy =zaprojektowa¢ nowag sekcje sieci trakcyjnej nowego przejscia
rozjazdowego wraz z ukladem zasilania i integracja z istniejgcym uktadem
zasilania sieci trakcyjnej linii kolejowej nr 250 od dostawcy energii trakcyjnej, w tym
Zapewnieniem zdalnego sterowania odtacznikami z istniejgcego systemu.
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2.7.4 Koszty wynikajgce z pozyskaniem warunkéw technicznych przytgczenia, wigcznie

2.7:

z uwzgdlednieniem miejsca przytaczenia i uktadu sterowania zdalnego, obcigzajg
Wykonawce i powinny by¢ uwzglednione w cenie ofertowej.

Elektroenergetyka do 1 kV

2.8.1 Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie urzadzen i uktadow

elektroenergetyki do 1 kV, w tym doprowadzenie zasilania nN (przylaczy
elektroenergetycznych nN) do wszystkich odbioréw wymagajacych zasilania
energig elektryczng ( EOR, sterowanie wytgcznikow sieciowych i o$wietlenie
terenu).

2.8.2 W zwigzku z rozbudowg nowych urzadzen i brakiem przytacza energetycznego

Zamawiajacy wystapi o przytaczenie do sieci elektroenergetyczne;.

2.8.3 Urzadzenia elektroenergetyki do 1 kV powinny by¢ wigczone do systemu nadzoru,

na obszarze ktdérego urzadzenia te sg zlokalizowane.

2.8.4 Wykonawca jest zobowigzany do $cistej wspotpracy z Zamawiajgcym.

2.8.

Elektryczne ogrzewanie rozjazdow

2.9.1 Wszystkie rozjazdy w nowym przejsciu rozjazdowym nalezy wyposazyé w

urzadzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdéw (EOR) z grzatkami na dtugosci
catej iglicy do jej osady i kanatami grzewczymi w | i Il kanale zamknieé
nastawczych wraz z wybudowaniem urzadzen i uktadéw elektroenergetyki do 1
kV, w tym doprowadzeniem zasilania nN (przylgczy elektroenergetycznych nN).

2.9.2 Urzadzenia EOR powinny by¢ rozbudowg istniejgcego na stacji systemu.

2.3

2.10.

Przystosowanie systemu powinno obejmowac¢ rozbudowe i konfiguracje urzadzen
oraz aktualizacje oprogramowania systemu serwerowego i aplikacji EOR a takze
oprogramowania serwerowego i aplikacji nadrzednej PSIM.

Oswietlenie rozjazdow
Nalezy zaprojektowa¢ minimum cztery lampy os$wietleniowe w technologii LED wraz z
instalacjg zasilajgca, po jednej na rozjazd

Telekomunikacja

Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymanie zasilania energetycznego i potgczen
transmisyjnych $wiattowodowej sieci szkieletowe] SKM. Ze wzgledu na fakt, ze prace
bedg prowadzone w rejonie gdzie wystgpuje okablowanie transmisyjne nalezy
wytrasowac jego lokalizacje przy pomocy urzadzen i w razie konieczno$ci dodatkowo
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Ewentualna naprawa  okablowania
Swiattowodowego bedzie realizowana przez wymiane catego odcinka pomigdzy
ztaczami zgodnie z projektem powykonawczym sieci optotelekomunikacyjnej SKM.
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2.11. Zielen i Ochrona Srodowiska

Dla planowanego obszaru inwestycji nie zostata wykonana inwentaryzacja zieleni z
uwagi na brak przestanek do koniecznosci wykonywania robo6t poza torowiskiem linii
nr 250.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

3.1.

Opis stanu istniejacego

3.1.1. Plan orientacyjny

Linia kolejowa nr 250 od przystanku osobowego Gdansk Srodmiescie do Rumi Janowo
jest zarzadzana przez PKP SKM w Tréjmiescie Sp. z 0.0. Zlokalizowana jest na terenie
miast Gdansk, Sopot, Gdynia i Rumia. Linia kolejowa nr 250 jest linig pierwszorzgdna,
dwutorowa i zelektryfikowang o charakterze aglomeracyjnym i przeznaczong wylgcznie
dla realizacji przewozoéw pasazerskich. Obecna diugosc¢ linii kolejowej nr 250, w czgsci
znajdujacej sie w zarzadzie SKM, tj. od przystanku osobowego Gdansk Srodmiescie
do przystanku osobowego Rumia Janowo wynosi 32,652 km.

W oparciu o Decyzje Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego nr DZTI-WI-076-
24/MK//2013 z dnia 29 listopada 2013r. Linia kolejowa nr 250 z mocy przepisu art.25a
ust.1 pkt.1 ustawy o transporcie kolejowym jest funkcjonalnie wydzielona z systemu
kolei i przeznaczona jest tylko na potrzeby pasazerskich przewozow lokalnych, tak wigc
nie stosuje sie do niej rozdziatu a ustawy o transporcie kolejowym i nie musi ona
spetnia¢  zasadniczych ~ wymagan interoperacyjnosci stosowanych  dla
Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).

3.1.2. Lokalizacja obiektu

Stacja Gdansk Oliwa w obszarze zarzadzanym przez SKM, zlokalizowana jest w ciggu
linii kolejowej nr 250.

Inwestycja obejmuje dziatke 195/1 Obreb 014 Gdansk.

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji inwestycji we wskazanym obszarze,
natomiast w przypadku wykroczenia poza ten obszar bedzie zobowigzany do
przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko i uzyskania
niezbednych decyzji zgodnie z obowigzujacymi przepisami, bez narazania
Zamawiajgcego na utrate srodkdw unijnych.

Dziatka wchodzaca w zakres obszaru Projektu potozona jest na terenie, dla ktorego
nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowy
teren nie jest objety obowigzkiem sporzgdzenia planu.

3.1.3. Nawierzchnia torowa, rozjazdy

W miejscu planowanego zaprojektowania rozjazdéw leza tory 501 i 502 linii 250 z
nawierzchnig 49E1, podkiady betonowe, szyny bezstykowe, podsypka ttuczniowa ok
0.35 m, tory potozone na nasypie. Stan nawierzchni dobry. Istniejace odwodnienie
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torowiska — do gruntu, grubos¢ warstwy filtracyjnej ok 0,20 m, pochylenie podtorza —

3-5% na zewnatrz toru.
Ze wzgledu na planowane potozenie rozjazdow — na nasypie nie planuje sig
wykonywania instalacji odwodnieniowych.

3.1.4. Podtorze i odwodnienie

Tor nr 501: warstwa filtracyjna z piasku, o grubosci ok. 15-20 cm, pochylenie podtorza
3-5% na zewnatrz torowiska.

Odwodnienie torowiska bezposrednie — do gruntu bez drenazy, Brak wtasciwego
uksztattowania fawy torowiska — pobocza.

Tor nr 502: warstwa filtracyjna z piasku, o grubosci ok. 15-20 cm, na pochylenie
podtorza 3-5% na zewnairz torowiska.

Odwodnienie torowiska bezposrednie — do gruntu.

3.1.5. Obiekty inzynieryjne

Wiadukt kolejowy stalowy nad ulicg Pomorskg w km ok. 8,676
Most nad Potokiem Oliwskim w km ok. 8,560

3.1.6. Sterowanie ruchem kolejowym

W obrebie inwestycji (poza obszarem okregu nastawczego) znajdujg sig urzadzenia
samoczynnej blokady liniowej typu ,E” (szlak styczny do stacji Sopot) oraz typu CBL
2010 (szlak styczny do stacji Gdansk Wrzeszcz) wraz z kablami zasilajgcymi i
sygnatowymi oraz do kontroli nie zajetosci odcinkow torowych jak rowniez urzadzenia
samoczynnego hamowania pociggow.

W obszarze zawiadywania okregiem nastawczym znajdujg sie urzadzenia sterowania
ruchem kolejowym, oparte na systemie komputerowym WTUZ z systemem sterowania
i kierowania ruchem kolejowym typu ,ILTOR -2", z licznikowg kontrolg nie zajetosci
torow i rozjazdow typu FRAUSCHER. Na stacji znajdujg sie rozjazdy wyposazone w
elektryczne napedy zwrotnicowe typu SIEMENS S 700 i semafory Swietlne. Urzadzenia
serwerowe umieszczono w nastawni GOI-SKM. Nastawnia umozliwia prace lokalng
dyzurnego ruchu w sytuacjach tego wymagajacych, natomiast zasadniczo sterowanie
odbywa sie w sposdb zdalny z nastawni G-SKM (Gdansk Gtowny) jak réwniez z
nastawni GG-SKM (Gdynia Gtéwna).

3.1.7. Siec¢ trakcyjna

Istniejgca sie¢ trakcyjna w obrebie budowy wywieszona jest na wspodinych z PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. konstrukcjach bramkowych posadowionych na
fundamentach prefabrykowanych.
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3.1.8. Elektroenergetyka niskiego napiecia.

W rejonie nie ma instalacji elektroenergetycznej nietrakcyjnej oraz przylacza
elektroenergetycznego.

3.1.9. Teletechnika

Obok toréw zostat utozony Swiatlowdd jednomodowy 60J oraz 50-parowy kabel
teletechniczny SKM. Kabel $wiattowodowy jest czescig szkieletowego potgczenia
optycznego, biegngcego pomigdzy kolejnymi stacjami i przystankami SKM. Gtowny
punkt rozdzielczy stanowi szafa zewnetrzna systemoéw teletechnicznych, w ktorej
znajdujg sig przetacznice Swiattowodowe, z rozszytym $wiattowodem szkieletowym
oraz zakonczenia kabla teletechnicznego (TKM).

W obrebie stacji zlokalizowany jest obiekt zdalnego sterowania Gol-SKM, w ktérym
znajdujg sig urzadzenia bezprzewodowej tgcznosci kolejowej i urzadzenia srk.

3.1.10. Instalacje wodno-kanalizacyjne

3.2,

8.2-1.

W rejonie brak kanalizacji deszczowej, woda deszczowa odprowadzana jest
powierzchniowo i do gruntu. Brak réwniez instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Uwarunkowania ogdlne, ryzyko i odpowiedzialnosé

Dla celow opracowania oferty i realizacji zadania objetego niniejszym zamdwieniem
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ ryzyko oraz zagrozenia z niego
wynikajace. W tym przypadku jest to m.in.:

e ograniczony czas realizacji dokumentaciji,

o dtugi czas pozyskiwania warunkdw, opinii, uzgodnien, pozwolen itp.,

koniecznos¢ dokonania szczegotowych ogledzin i inwentaryzacji, zmierzajacych
do okreslenia zakresu robot koniecznych do wykonania w ramach inwestycji,

koniecznos¢ scistej wspodlpracy z Zamawiajgcym, zmusza to Wykonawce do
szczegotowej starannosci przy opracowywaniu oferty, harmonogramu robét oraz
zwracania szczegdlnej uwagi na dokladng koordynacje zadan. Dlatego
Zamawiajgcy przed opracowaniem i zlozeniem oferty przez Wykonawce
rekomenduje, aby Wykonawca przeprowadzit wizje lokalng obiektow stanowigcych
przedmiot zamdwienia. Ponadto, Wykonawca powinien przedsiewzigé wszelkie
konieczne kroki zmierzajgace do wyjasnienia watpliwosci powstajacych w trakcie
realizacji zadania tak, aby doprowadzi¢ do unikniecia jakichkolwiek opdznien.
Wszystkie problemy, ktdre moga stworzyé ryzyko opdznienia, powinny byé
niezwtocznie przedstawione Zamawiajgcemu.

3.2.2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu dostep do wszystkich

biezacych informacji i dokumentéw, ktére moga postuzyé ocenie postepu prac,
wskazac istniejgce lub mogace zaistnie¢ ryzyko.
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W okresie realizacji zamdwienia Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie
zgtasza¢ Zamawiajacemu opdznienia w realizacji prac wraz z propozycjg rozwigzania
zaistniatych trudnosci.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za nastepstwa realizacji zamoéwienia
w zakresie:

e realizacji i koordynacji wszystkich opracowan projektowych,

e rozwigzan projektowych,

Wykonawca w trakcie opracowania dokumentacji zobowigzany jest do scistej
wspotpracy z przedstawicielami Zamawiajgcego, a takze wiasciwymi podmiotami,
nalezacymi do Grupy PKP, innymi gestorami sieci technicznych oraz z organami
administracji panstwowej i samorzadowej.

3.3. Uwarunkowania dla dokumentacji

=3

3.32

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

Od Wykonawcy wymaga sie wiasciwej koordynacji prac przy realizacji zamowienia,
a w szczegolnosci uwzglednienia czasu niezbednego do pozyskania wymaganych
zgdd , pozwolen i decyzji.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za realizacje oraz koordynacje
wszystkich opracowan projektowych.

Wykonawca wiasnym staraniem i na wiasny koszt winien uzyska¢ wszelkie
wymagane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, pozwolenia, zatwierdzenia i inne
dokumenty wymagane przepisami szczegdtowymi.

Zamawiajgcy wymaga dokumentacji wysokiej jakosci, zardowno pod wzgledem
merytorycznym jak i edycyjnym. Dokumentacja powinna by¢ opracowana przez
Wykonawce w zakresie niezbednym do realizacji zadania, poprawnego prowadzenia
robdt budowlanych oraz nadzoru i odbioru robét przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ opracowania dokumentacj, jej
kompletnos¢ oraz zgodno$¢ z wymogami obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych. W zakresie rozwigzan technicznych powinna ona uwzgledniaé przepisy
i instrukcje kolejowe Zarzadcy linii kolejowej, normy i standardy techniczne
obowigzujgce w danej branzy. Zaprojektowane budowle i urzadzenia kolejowe majg
by¢ zgodne z wymogami wiedzy i techniki budownictwa kolejowego i standardami
techniczno-eksploatacyjnymi dla linii kolejowych.

Dokumentacja projektowa winna by¢é kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma
stuzy¢. Dokumentacja winna zawiera¢ wszystkie szczegdtowe rozwigzania
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techniczne, na podstawie ktérych Wykonawca jest w stanie zrealizowac catg
inwestycje.

3.4. Wiasciwosci wzgledem nawierzchni kolejowej

3.4.1. Prace w torze nr 501 i 502:

szyny nowe typu 49E1 na dojsciach do rozjazdow dtugosci okoto 15 m,

szyny tgczone w tor bezstykowy metodg spawania SoVoS,

uzupetnienie podsypki tuczniowej (nowe kruszywo), na dtugosci wymiany
rozjazdow i strefy przejsciowej,

podbicie toréw i rozjazdow na dtugosci prowadzonych robot i odcinkach
przylegtych,

podktady na dtugosci wymiany szyn na nowe PS93/94 z przytwierdzeniem SB,
rozstaw podktadow 0,60 m,

podsypka ttuczniowa nowa 31,5 — 50 , na dlugos$ci prowadzonych robot o grubosci
0.35m.

3.4.2. Nowe rozjazdy:

rozjazdy spawane,

minimalny promien kierunku zwrotnego R = 500 m,

nowa nawierzchnia (szyny, podrozjazdnice, podsypka) — na catej dtugosci
rozjazdu, wstawek miedzy rozjazdami i na dtugosci min15m od kazdego konca i
poczatku rozjazdu,

podrozjazdnice strunobetonowe z przytwierdzeniem sprezystym,

zamkniecia nastawcze niewrazlive na pefzanie, rozpruwalne, z kontrolg i
stabilizacjg potozenia iglic dostosowane do montazu elektrycznych napedow
zwrotnicowych typu SIEMENS S-700

dzidb staty typowy kutozgrzewany

wyposazone w (monolityczne) podrozjazdnice kanatowe zintegrowane z kanatem
urzadzen nastawczych (suwakowych) lub wyposazone w stalowy kanat urzadzen
nastawczych przymocowany do podrozjazdnic kanatowych,

Po zmontowaniu rozjazddéw wszystkie $ruby (potaczenia gwintowane) i urzadzenia
nastawcze (poduszki, klamry, stabilizatory i przeciwpetzne urzadzenia nastawcze)
nalezy przesmarowac¢ zgodnie z zaleceniem producenta rozjazdu.

3.5. Wiasciwosci wzgledem podtorza i odwodnienia

3.5.1. Wzmocnienie podtorza na diugosci zabudowy nowych rozjazddw:;

geowtoknina, o normatywnej szerokosci, utozona na wykorytowanym,
wyprofilowanym i zageszczonym podtozu gruntowym,
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¢ materiat i grubos¢ warstwy ochronnej podtorza nalezy dostosowac do podioza
rodzimego okreslonego za pomocg badan geotechnicznych zgodnie =z
wymaganiami okreslonymi w instrukcji SKM d-3, ulozona ze spadkiem,
uwzgledniajacym prawidtowe odwodnienie budowli,

¢ Warstwa wzmacniajgca podtorza — kliniec pod rozjazdami o grubosci minimum 25
cm.

Odwodnienie:
Nie przewiduje sie wykonania dodatkowego systemu odwodnienia

3.6. Wiasciwosci w zakresie srk

3:6:1.

3.6.2.

3.6.3.

3.6.4.

3.6.5.

3.6.6.

2.6.7.

Nalezy zabezpieczy¢ istniejace elementy zwigzane z srk podczas wymaganych prac
torowych.

Demontaz i montaz przytorowych urzgdzen srk lezacych w zakresie roboét zwigzanych
Z budowag rozjazdéw i zamontowanie napeddéw w nowych rozjazdach lezy po stronie
Wykonawcy z zastrzezeniem, ze prace mogg wykonywacé osoby, ktére posiadajg
uprawnienia do samodzielnego wykonywania prac w czynnych urzgdzeniach srk.
Wszystkie prace zwigzane z urzadzeniami srk powinny by¢ wykonywane pod
nadzorem pracownikow Zamawiajacego.

Nalezy opracowa¢ dokumentacjg projektowg wykonawczg srk w petnym zakresie dla
rozbudowy uktadu torowego (przewidzie¢ koniecznos¢ doposazenia linii w licznikowa,
kontrole niezajetosci, elektryczne napedy zwrotnicowe, sygnalizatory badz
przeniesienie semaforow, utozenie infrastruktury kablowej).

Dokona¢ wybudowania infrastruktury kablowej na odcinku od urzadzen w terenie
(liczniki, napedy) do zaprojektowanej szafy kablowej.

Napedy elektryczne zwrotnicowe winny by¢ rozpruwalne.

Urzadzenia srk na posterunkach ruchu powinny zapewnia¢ mozliwos¢ realizacji
przebiegdw pociggowych po torach stacyjnych w obu kierunkach jak réwniez
realizacje wjazdowych i wyjazdowych przebiegdw pociggowych z kazdego i na kazdy
tor szlakowy.

Dla nowych uktadow/przejs¢ rozjazdowych nalezy zaprojektowa¢ zabudowe
urzadzen kontroli nie zajetosci torow i rozjazdow.
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3.7. Wiasciwosci wzgledem sieci trakcyjnej

Dot 14

3.7.2.

373

3.7.4.

9.5

Sl 18

Wymiang konstrukcji oraz nowe konstrukcje elementéw sieci trakcyjnej lub osprzetu,
nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z opisem w p. 2.6 niniejszego OPZ.

Prace nalezy zaprojektowaé w oparciu o rozwigzania katalogowe.

Sie¢ rozjazdowg zaprojektowac jako jednodrutowa, przekrdj liny nosnej minimum
120mm2, przewdd jezdny minimum 95mm2.

Jako fundamenty konstrukcji trakcyjnych nalezy stosowaé fundamenty palowe.
Zabijanie pali poprzedzi¢ wykonaniem przekopow prébnych. Fundamenty blokowe
dopuszczone mogg byc tylko w szczegolnych, uzasadnionych przypadkach i przy
zgodzie Zamawiajgcego.

Nalezy zaprojektowaé wykonanie robdt trakcyjnych wynikajgcych z wbudowania
nowego przejscia rozjazdowego. Dokumentacje projektowg uzgodnic z
Zamawiajacym . W przypadku ingerencji w konstrukcje wsporcze innego Zarzadcy
wystapi¢ oraz uzyskac¢ zgode oraz warunki techniczne na przebudowe.

Wymagane jest sprawdzenie sieci trakcyjnej po kazdym etapie robét torowych nad
nowymi rozjazdami i torami.

3.8. Wiasciwosci elektroenergetyki nietrakcyjnej

3.8.1.

3.8.2.

Wykonawca ma przewidzie¢ i doprowadzi¢ energie elekirycznej do zasilania
urzadzen srk, eor, oswietlenia

Wykonawca ma postawic przynajmniej cztery maszty z o$wietleniem rozjazdéw (po
jednym na rozjazd)

3.9. Wiasciwosci wzgledem telekomunikacji

Nie dotyczy

3.10. Wiasciwosci wzgledem zieleni, ochrony srodowiska i utrzymania porzadku na

peronie

Teren na obszarze inwestycji podlega uporzadkowaniu.
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OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

4.1. Wymagania ogélne

4.1.1.Przedmiotem niniejszych wymagan ogoélnych sg warunki dotyczgce opracowania
dokumentacji projektowej. Wszelkie wystgpienia do podmiotéw trzecich nalezy
przekazac¢ w kopii Zamawiajagcemu. Pozyskane odpowiedzi od podmiotéw trzecich
kazdorazowo bedg podlegaty weryfikacji przez Zamawiajgcego i decyzji w zakresie
dalszego postepowania. Jeden egzemplarz kompletnej korespondencji z podmiotami
trzecimi Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu.

4.1.2. Prowadzone prace bedg miaty charakter robét budowlanych o wielobranzowym
zakresie i wysokim stopniu zlozonosci. Zaproponowane przez Wykonawce
rozwigzania i parametry techniczne muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normach
oraz obowigzujgcych przepisach i instrukcjach. Dokumentacja winna zawierac
wszelkie uzgodnienia wymagane prawem oraz uzgodnienia niezbedne do
przystgpienia i wykonania robot budowlanych.

4.1.3.Dokumentacja powinna obejmowac:

o dokumentacje projektowg tj.: projekty techniczne, przedmiary robot wraz z
kosztorysem ofertowym/RCO,

e inne projekty specjalistyczne i opracowania, niezbedne dla realizacji zadania,

e STWIORB,

e ocene znaczenia wprowadzonych zmian technicznych, eksploatacyjnych i
organizacyjnych na bezpieczenstwo systemu kolejowego oraz identyfikacje
zagrozen z nimi zwigzanych zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozporzgdzeniu
Wykonawczym Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2012 r. oraz w
przypadku ocenienia zmiany jako znaczacej przekaze raport w sprawie oceny
bezpieczenstwa,

e Przedmiar robot i kosztorys inwestorski.

4.2. Wymagania dla dokumentacji

4.2.1.Przygotowanie dokumentacji

4.2.1.1. Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

4.2.1.2. Opracowanie dokumentacji projektowej powinno by¢ zgodne z wymaganiami
rozporzgdzen wykonawczych do ustawy Prawo budowlane, zgodne z przepisami
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4.2.1.5.

4.2.1.6.

4.21.7.

4.2.1.8.

4.2.1.9.
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techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wspétczesnej wiedzy

technicznej.

W celu realizacji prac projektowych, wymagane jest posiadanie przez Wykonawce
uprawnien do realizacji prac projektowych oraz niezbednej wiedzy i doswiadczenia
oraz posiadanie wystarczajgcego potencjatu ludzkiego i technicznego. Kazda
cze$¢ dokumentacji projektowej winna by¢ opracowana przez wiasciwego wg
specjalizacji uprawnionego projektanta i odpowiednio zweryfikowana przez
projektanta sprawdzajgcego.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ szczegdtowg inwentaryzacje - obejmujaca
wizje lokalng - oraz przeprowadzi niezbedne badania, odkrywki itp. w celu
uzyskania wszystkich niezbednych informacji umozliwiajgcych poprawne i
kompletne przygotowanie dokumentacji projektowej. Koszt powyzszych prac oraz
odpowiedzialno$¢ za tre$¢ uzyskanych informacji i inne skutki ponosi sam
Wykonawca. Wstep na teren kolejowy zarzadzany przez PKP SKM w Tréjmiescie
Sp. z 0.0., poza miejscami wyznaczonymi dla dostepu publicznego, dozwolony jest
na podstawie upowaznienia wydanego przez Komende Strazy Ochrony Kolei SKM
zgodnie z ,Regulaminem okreslajgcym zasady wstepu oraz przebywania na
obszarze kolejowym i w pojazdach kolejowych PKP SKM w Tréjmiescie Sp. z 0.0.”
Natomiast wstep na teren kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., poza miejscami wyznaczonymi dla dostepu publicznego, dozwolony jest na
podstawie upowaznienia wydanego przez Komende Regionalng Strazy Ochrony
Kolei PKP PLK S.A. w Gdansku zgodnie z ,Zasadami wstepu na obszar kolejowy
zarzadzany przez Polskie Linie Kolejowe Id-21"oraz Wytycznymi Ibh-101.
Zezwolenia wydawane przez SKM sg nieodptatne. Zezwolenia PKP PLK
Wykonawca powinien pozyskaé¢ wlasnym staraniem i na wtasny koszt.

Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg
by¢ wykonywane zgodnie z przepisami prawnymi, obowigzujacymi na obszarze
Rzeczypospolite] Polskiej.

Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢é wykonywanie robdt geodezyjnych do
wtasciwych terytorialnie KODGIK

Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe dla obiektow nalezy wykonaé w nawigzaniu do
osnowy sytuacyjnej i wysokosciowe] w uktadach odniesienia wymaganych w
odpowiednich terytorialnie KODGIK

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza musi mie¢ klauzule o przyjeciu do
zasobu geodezyjnego, nadane przez wiasciwe terytorialnie KODGIK i/lub PODGIK
oraz opis sporzgdzony przez uprawnionego geodete.

Wszelkie zmiany wprowadzone przez Projektanta po akceptacji dokumentacji
wymagajg ponownej akceptacji Zamawiajgcego i jezeli zmiany te dotyczg zakresu
uzgodnionego przez rzeczoznawce — rowniez akceptacji z jego strony.

21



‘o
o SKIVI

szybka kolej miejska
PKP Szybka Kolef Migjska w Trojmiescie sp. 2 0.0
GRUPA PKP
4.2.1.10. W trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania i
udostepniania Zamawiajgcemu informacji zwigzanych z opracowywang
dokumentacja.

4.2.1.11. Wykonawca na pisemny wniosek otrzyma od Zamawiajgcego stosowne
petnomocnictwa niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy.
4.2.1.12. Dokumentacja dostarczana Zamawiajagcemu musi zawieraé:

o tytut dokumentu,

e nazwe projektu,

e adres obiektu budowlanego i numery ewidencyjne dziatek, na ktdrych obiekt
jest usytuowany,

e wersje dokumentu,

e date powstania dokumentu,

e nazwe i adres Wykonawcy,

e nazwe i adres Zamawiajgcego,

e na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu,

e pod spisem tresci wykaz uzytych skrétéw i oznaczen wraz z objasnieniami,

¢ nagtowek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i
numerem wersji,

e stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron
kompletnego dokumentu,

Dodatkowo dokumentacja projektowa powinna obejmowac:

e zestawienie tabelaryczne warunkéw, uzgodnien, pozwolen, opinii, a takze
stosownie do potrzeb, oswiadczen wiasciwych jednostek organizacyjnych,
zatgczonych do projektu i wymaganych przepisami,

e na koncu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepisow i literatury
przywotanej w dokumencie,

e imiona i nazwiska projektantoéw i sprawdzajgcych wszystkich czgsci projektu
wraz z okresleniem zakresu ich opracowania, specjalnosci i numeru
posiadanych uprawnien budowlanych oraz podpisy.

421.13. Kazda kolejna wersja dokumentu powstajgca w wyniku wprowadzania
poprawek powinna by¢ oznaczona kolejnym numerem wers;ji.

4.2.1.14. Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu winna by¢ opracowane w formie
papierowej i w wersji cyfrowej.

4.2.1.15. Forma i zakres dokumentacji musi by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami.

Ponadto nalezy spetnié ponizsze warunki:

e wszystkie czesci opracowania nalezy sporzadzic¢ w czytelnej technice graficznej
o jednolitej szacie graficznej dla kazdego jego elementu,

e wersje papierowg nalezy oprawic w okfadke formatu A4, w sposob
uniemozliwiajgcy dekompletacje projektu,
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e wielkos¢ arkuszy z rysunkami powinna by¢ zoptymalizowana i ztozona do
formatu A4; jezeli zawartos¢ merytoryczna rysunku to umozliwia, nalezy
przygotowac rysunki na arkuszach o wysokosci strony A4 (H=297mm),

e wszystkie rysunki zawierajgce plan (sytuacja, rzut poziomy) w dokumentacji
powinny by¢ zorientowane w sposob identyczny (dla wszystkich czesci, tomow)
i zawierac legende dostosowang do tresci danego arkusza,

e dokumentacje nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stosujgc zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe okreslone
w Polskich Normach lub inne, objasnione w legendzie.

4.2.1.16. Forma papierowa obejmuje nastepujgcy naktad:

e projekt techniczny — 3 komplety,

e przedmiar z kosztorysem — 2 komplet,

e STWIORB - 2 komplety,

e inne projekty — 2 komplety.

42.117. Wersja cyfrowa (obejmujgca wszystkie elementy dokumentacji) winna by¢

przekazana na ptycie CD/DVD w 2 egzemplarzach. Pliki elektroniczne na nosniku
cyfrowym nalezy dostarczy¢ w formie prezentacyjnej PDF oraz w formacie plikow
edytowalnych powszechnie stosowanych, takich jak *.doc, *.xIs, *.dwg, *.png
(dopuszcza sie inne formaty plikbw po akceptacji Zamawiajgcego). Wersja
edytowalna nie dotyczy dokumentéw pozyskiwanych przez Wykonawce w ramach
procesu inwestycyjnego, takich jak warunki, uzgodnienia i decyzje wydawane przez
inne podmioty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.
Pliki graficzne typu bitmapa nalezy zapisa¢ w cyfrowych formatach graficznych
bezstratnych.
Materiaty sporzadzone w formacie PDF winny umozliwia¢ kopiowanie, drukowanie
lub wydzielenie zawartosci dla dostepu, za$ w formatach edytowalnych nie powinny
posiadac zabezpieczen przed edycjg. Niedopuszczalne jest przygotowanie plikow
prezentacyjnych PDF w postaci obrazéw graficznych powstatych ze skanéw stron
papierowych. Natomiast tak przygotowana wersja PDF winna zawieraé skany
podpisow odpowiadajgce wersji papierowe;.

4.2.1.18. Dokumentacje wskazang w powyzszych punktach nalezy przekazac
Zamawiajacemu we wskazanym wyzej naktadzie po akceptacji dokumentacji przez
Zamawiajacego. Wersje dokumentacji przedstawianej do  akceptacji
Zamawiajacego, nalezy przygotowaé w jednym egzemplarzu obejmujacym wersje
papierowq i cyfrowa PDF na no$niku CD/DVD.

4.2.2.Projekt budowlany
Nie jest wymagane wykonanie projektu budowlanego
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4.2 3. Akceptacja projektu budowlanego

Nie jest wymagane wykonanie projektu budowlanego

4.2.4 Projekty techniczne

42.41.

4242

4.2.4.3.

4244

4.2.45.

Projekty techniczne powinny zawiera¢ szczegétowe informacje i rozwigzania

techniczne dotyczgce robo6t budowlanych.

Projekty techniczne powinny uwzglednia¢ niezbedne fazowanie, technologie i plan

robét.

Projekty techniczne nalezy przygotowaé w oddzielnych tomach (czesciach)

zawierajgcych branze (specjalizacje) budowlane. Dang specjalizacje budowlang

mozna rowniez podzielic na kolejne czesci, jezeli stuzy to czytelnosci projektu i

usprawnieniu pézniejszego wykonania robot budowlanych, np. poprzez podziat na

poszczegdlne obiekty. Poszczegdlne branze musza zachowywac spojnosc

rozwigzan | zapewniaé spetnienie wszystkich wymagan technicznych i

technologicznych.

Uwzglednione powinny zostaé réwniez wymagania organizacyjne, ktore wynikaja

ze specyfiki kolei, w tym przede wszystkim mozliwosci dotyczace zamkniec

torowych i ograniczen predko$ci oraz organizacji robot budowlanych. Opracowania

te beda stanowity podstawe do oszacowania ilosci poszczegdlnych asortymentow

robét.

Projekt wykonawczy winien zawiera¢ m.in.:

e rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokosciowe, profile
i przekroje podiuzne, przekroje poprzeczne.

4.2.5.Przedmiar robét z kosztorysem ofertowym

4.2.51.

4252

Powinien sktadac¢ sie z:

e zbiorczego zestawienia kosztéw,

e tabeli elementow scalonych,

e kalkulacji uproszczonej (zawierajgcej nr pozycji, opis roboét, ilos¢ robét, cene
jednostkowa, wartosc).

Wymagania funkcjonalne dla kosztorysu:

e poszczegolne pozycje powinny byé tak zdefiniowane, aby umozliwiaty
dokonanie rozliczen czesciowych,

e pozycje powinny by¢ okreslone jako elementy catosciowe lub takie, dla ktérych
mozliwe jest ustalenie procentowego zaawansowania robot,

e poszczegodlne pozycje powinny odnosi¢ sie do konkretnego obiektu lub jego
funkcjonalnej, mozliwej do wydzielenia czesci,

e elementy sieci technicznych powinny by¢ jednoznacznie identyfikowalne,

e dopuszczalne jest definiowanie poszczegdlnych pozycji (rozliczeniowych),
ktore obejmujg materiat wraz z jego prawidtowym i docelowym wbudowaniem,
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e dla urzadzen dana pozycja musi obejmowac¢ urzadzenie (z podzespotami,
wyposazZeniem, itp.), jego montaz/zainstalowanie oraz sprawdzenie i
uruchomienie funkcjonalne.
4.2.6.STWIORB

4.2.6.1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezeC bedzie opracowanie kompletnej specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robo6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4.2.6.2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t majg zawieraé nastepujace
informacje:

Czes¢ ogodlng obejmujaca:

e nazwe nadang zamoéwieniu przez Zamawiajgcego,

e przedmiot i zakres robot budowlanych,

e wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

e informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne
z punktu widzenia: organizacji robét budowlanych, zabezpieczenia
interesow 0so0b trzecich, ochrony $rodowiska, warunkéw bezpieczenstwa
pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunkow dotyczgcych
organizacji ruchu

e okredlenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesnie] niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowe] i
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét,

Wymagania materiatowe dotyczace wiadciwosci wyrobdw budowlanych oraz

niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem,

warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg jakosci — poszczegdlne
wymagania odnosi sie do postanowien norm,

Wymagania kontroli badan i odbioréw dotyczace dziatan zwigzanych z kontrolg,

badaniami oraz odbiorem wyrobéw Wymagania przedmiarowo-obmiarowe

dotyczgce przedmiaru robét i obmiaru robét,

Dokumenty odniesienia bedace podstawag do wykonania robot budowlanych, w

tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne

oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

4.2.7.Pozwolenie na budowe
Zamawiajacy posiada Zaswiadczenie Pomorskiego Urzedu Wojewddzkiego o braku
sprzeciwu do zgtoszenia przebudowy uktadu torowego na linii nr 250, poprzez
utozenie czterech rozjazdow na terenie dzialki nr 195/1 w obrebie 0014 Gdansk.
Prace beda realizowane na podstawie zgtoszenia.
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4.2.8.Inne projekty specjalistyczne
W przypadku koniecznosci opracowania dodatkowych projektéw czy opracowan
specjalistycznych (np. badan geotechnicznych) niezbednych do realizacji zadania
Wykonawca wykona je wiasnym staraniem i na wtasny koszt.

4.3. SRK

4.3.1.Wszystkie urzadzenia sterowania ruchem kolejowym stosowane na liniach i
urzadzenia wspoipracujgce z nimi muszg posiadaé bezterminowe sSwiadectwa
dopuszczenia do eksploataciji wydane przez Prezesa UTK.

4.3.2.Projekt musi zawiera¢ dokumentacje techniczng interfejsu eksportu danych z
systemu srk, dotyczaca aktualnego potozenia i numeracji pociggdéw oraz informacje
0 zajetosci obwoddw kontroli niezajetosci, na potrzeby Systemow Informacji
Pasazerskiej PKP SKM, zawierajaca m.in aktualng tabele z opisem wszystkich
udostepnianych przez interfejs elementdéw uktadu torowego. Dokumentacja ta musi
zawiera¢ opis metod udostepniania danych z systemu srk o aktualnym pofozeniu
pociggébw w obszarze zdalnego sterowania w zakresie mozliwosci identyfikacyjnych
systemu $ledzenia oraz informacji o zajetosci uktadu torowego. Musi réwniez
pozwala¢ na jednoznaczne okreslenie przez Zamawiajgcego lokalizacji kazdego z
wystepujacych w systemie elementéw ukfadu torowego udostgpnianego przez
interfejs RMCexpSRK poprzez odniesienie do elementéw planu schematycznego.
Wszystkie wyze] opisane elementy uktadu torowego nalezy zawrzeé w tabeli
zawierajacej co najmniej: nazwe elementu udostepniang przez interfejs, potozenie
poczatku i konca elementu (w metrach), odniesienie do tozsamego elementu w planie
schematycznym.

4.3.3.System/urzadzenie musi spetniaé zasady sygnalizacji stosowane na liniach
kolejowych zarzadzanych przez PKP SKM tak w zakresie rodzajow sygnatow jak i
zasad ich stosowania, zawarte w Instrukcji sygnalizacji SKM e-1.

B) CZESC INFORMACYJNA

5. Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

5.1. Zamawiajacy oswiadcza, ze w przypadku realizacji robot budowlanych na
obszarze kolejowym, objetym umowg zawartg z PKP S.A. Nr D55-KPN-91/02 z
dnia 30.12.2002r. (Umowa oddania do odptatnego korzystania linii kolejowej oraz
innych nieruchomosci niezbednych do zarzadzania linig kolejowg) dysponuje
prawem do nieruchomosci na cele budowlane.
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5.2. Kazdorazowo, na wniosek Wykonawcy i po przedtozeniu formularza
oswiadczenia stwierdzajacego prawo do dysponowania nieruchomoscia (okreslong
wg powyzszego punktu) na cele budowlane, Zamawiajgcy po weryfikacji danych
przekaze Wykonawcy dane oswiadczenie.

53. W sytuacji, gdy realizacja inwestycji wykroczy poza w/w obszar, prawo do
dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane Wykonawca jest
zobowigzany pozyskac, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, na podstawie o$wiadczen
o prawie do dysponowania nieruchomosciag / ami na cele budowlane uzyskane od
innych podmiotow.

Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem oraz zwiazane z
wykonaniem zamierzenia budowlanego

6.1. Realizacja zamdéwienia podlega prawu polskiemu. Nalezy postepowac zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, normami,
standardami obowigzujgcymi w Polsce oraz instrukcjami, warunkami technicznymi
obowigzujgacymi w PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z 0.0., z ktdrych
czesc zostata wymieniona ponize;.

6.2. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i — o ile warunki umowy nie wskazujg inaczej —
warunkami technicznymi obowigzujgcymi w PKP Szybka Kolej Miejska w
Tréjmiescie Sp. z 0. o.

6.3. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie powszechnie obowigzujgce
zrédta prawa, w tym akty prawa miejscowego oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, kitdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

6.4. Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ majg wyroby, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisow, o ile w warunkach Kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a
ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.
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6.5. W kazdym przypadku, kiedy przywotywane sg Polskie Normy, nalezy je uznac
za przyktadowe i Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie Norm Zharmonizowanych
zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (tekst
jednolity Dz.U. 2019 poz. 2019),

6.6. Przedstawiony wykaz aktéw prawnych nie stanowi katalogu zamknietego.
Wykaz aktéw prawa nie wylacza koniecznosci przestrzegania innych
niewymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamowienia bedg one
mialy zastosowanie, bez mozliwosci dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy
odnoszacych sie do powyzszego obowigzku, w szczegdlnosci w zakresie zmiany
kwoty kontraktu badz tez przediuzenia czasu realizacji. Ponizszy wykaz nie
wytacza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktore wejdg w zycie po dniu
skfadania ofert.

6.7. Wykonawca jest zobowigzany sledzi¢ zmiany przepiséw prawa i warunkow
technicznych Zamawiajgcego. Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajgce z norm
prawnych warunkujacych i okreslajacych realizacje przedmiotu zamoéwienia,
zgodnie z wymaganiami i warunkami technicznymi Zamawiajacego.

6.8. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i autorskich oraz bedzie w
petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
wyrobdw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob
ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca w ramach kwoty kontraktu.
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Akty prawne
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.
z 2021 r., poz. 1062).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z
podzn. zm.)
Ustawa z dn. 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016, poz. 65, z p6zn. zm.)
Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r.,
poz. 2556, z pdzn. zm.)
Ustawa z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz. 21, z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektdrych ustaw (tekst jednolity Dz.U. nr 100, poz. 1085, z pozn.
zm.)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r,,
poz. 1344, z pozn.zm.)
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r., o normalizacji (tekst jednolity Dz.U. 2015 r., poz.1483, z
poézn. zm.)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. 2022 r., poz. 503, z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym. (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz.
1984, z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 2019.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 r, poz.
1213, z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(tekst jednolity Dz.U. 2022 r., poz. 1029, z pdzn. zm.)
Ustawa o ochronie przeciwpozarowe] z dnia 24 sierpnia 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. 2022
r., poz.2057 z pézn. zm)
Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz.
1650, z pdzn.zm.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2018r., poz. 1175)
Rozperzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz.U. nr 138, poz. 1554)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022
r., poz. 1225, z poézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 r. poz. 1686)
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U. 2018 r., poz. 1286, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegodtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2022 r., poz. 1679, z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolnych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz.U. 2019 r., poz. 2311,
z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2019, poz. 2448)

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostgpnianych na rynku krajowym
(Dz.U. 2019, poz. 1230)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
probek wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
krajowym (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 1508)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021, poz. 2458)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860, z pdézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych (Dz.U.
2015 ., poz. 2342)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016, poz. 1966, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).
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Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych (M.P. nr 48, poz. 829)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywacé na srodowisko (Dz.U. 2019, poz. 1839, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogolnych warunkow
prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (tekst jednolity Dz.U. 2015, poz. 360, z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie trybu wykonywania kontroli
przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego (Dz.U. 2017, poz. 2488)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw, elementow ochrony
akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz pasow przeciwpozarowych (tekst jednolity
Dz.U. 2020, poz. 1247 z p6zn. zm.)

Decyzja nr 14 Ministra Infrastruktury z dn. 18 wrzesnia 2020r. w sprawie ustalenia terendw
zamknietych, przez ktére przebiegajg linie kolejowe (Dz.Urz. MI 2020, poz. 38, z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U.
Nr 109 z 2010 r. poz. 719, z p6zn.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009 r. poz.
1030)

Instrukcje techniczne Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity
Dz.U. 2022 p0z.1816)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia | zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 ze zmianami)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z pdzn zm.)

Normy

PN-EN 12368:2015-07 Urzadzenia do sterowania ruchem drogowym — Sygnalizatory

PN-EN 50121-4 Zastosowania kolejowe — Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna — Czesc¢ 4:
Emisja i odpornos¢ urzgadzen sterowania ruchem kolejowym i urzadzen telekomunikacyjnych
PN-EN 50122-1:2002 Zastosowania kolejowe - Urzadzenia stacjonarne — Czes¢ 1: Srodki
ochrony dotyczace bezpieczenstwa elekirycznego i uziemien

PN-EN 50124-2:2017-09 Zastosowania kolejowe - Koordynacja izolacji - Czes$é 2: Przepiecia
i ochrona przeciwprzepieciowa
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PN-EN 50125-3:2003 (U) Zastosowania kolejowe - Warunki $rodowiskowe stawiane
urzadzeniom - Czes¢ 3: Wyposazenie dla sygnalizacji i telekomunikaciji

PN-EN 55022 i PN-EN 61000-6-4:2002 dotyczace zaktdcen wywotywanych przez urzadzenia.
PN-EN 61000-4 (IEC 61000-4) i PN-EN 50082-2 Parametry kompatybilnosci
elektromagnetyczne;j

PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarzadzania jakoscig — Wymagania

PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarzgdzania srodowiskowego — Wymagania i wytyczne
stosowania

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje energetyczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje energetyczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-K-02057:1969 Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli

PN-68/N-02320 Barwy sygnatow swietlnych — Wymagania ogélne i metody pomiaru
PN-86/E-04606/03 Wyroby elektrotechniczne - Préby $rodowiskowe — Préba Fc — Wibracje
(sinusoidalne).

PN-86/E-06600 ,Automatyka i pomiary przemystowe. Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
urzadzen. Ogdlne wymagania i badania"

PN-92/E-01200 ,Symbole graficzne ogdlne stosowane w elektryce”

PN-92/E-04605/02 Wyroby elektrotechniczne. Proby s$rodowiskowe. Préba Eb — udary
wielokrotne.

PN-92/E-05009/02 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — terminologia
PN-92/E-05009/41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo, Ochrona przeciwporazeniowa

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

PN SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa
BN-88/9315-11 Sterowanie ruchem kolejowym. Symbole graficzne i oznaczenia literowo-
cyfrowe

PN-EN 60068-2-1:2009 Badania srodowiskowe - Czesc¢ 2-1: Proby - Proby A: Zimno;

PN-EN 60068-2-2:2007 Badania $rodowiskowe - Czes¢ 2-2: Proby - Proba B: Suche goraco;
PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej — Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czesc 2: Centrale sygnalizacji pozarowej;
PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czesc¢ 4: Zasilacze;

PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 12: Czujki dymu — Czujki liniowe
dziatajgce z wykorzystaniem wigzki $wiatta przechodzacego;

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 11: Reczne ostrzegacze
pozarowe;

WBO CNBOP:2006 Wymagania, metody badan i kryteria oceny: State urzgdzenia gasnicze —
Aerozolowe Generatory Gasnicze;

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 3: Pozarowe urzgdzenia alarmowe
— Sygnalizatory akustyczne;

PN-EN 54-21:2006 Systemy sygnalizacji pozarowe]j — Czgs$¢ 21: Urzadzenia do transmis;ji
sygnatéw alarmowych i uszkodzeniowych;
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PN-T-45002 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyzowania z liniami kolejowymi.
Wymagania ogolne.

PN-T-83101:1996 Urzadzenia zasilajgce w telekomunikacji. Okreslenia, wymagania i badania.
PN-T-90320:1992 Telekomunikacyjne kable stacyjne i zakonczeniowe matej czestotliwosci
o izolacji i powtoce polwinitowej. Ogolne wymagania i badania.

PN-T-90321:1992 Telekomunikacyjne kable stacyjne matej czestotliwosci o izolacji i powtoce
polwinitowej.

PN-T-90322:1992 Telekomunikacyjne kable zakonczeniowe matej czestotliwosci o izolacji
i powtoce polwinitowej, ekranowane.

PN-T-90335:1992 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe,
o0 izolacji polietylenowej, o powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, wypetnione --
Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-19501:1997 Prefabrykaty z betonu -- Prefabrykaty Zzelbetowe dla telekomunikaciji.
PN-ETS 300 010-1:1999 Transmisja i zwielokrotnienie (TM) -- Automatyczna przetacznica
cyfrowa -- Przeptywno$¢ przetaczania 64 i n x 64 kbit/s — Porty dostepu 2048 kbit/s -- Funkcje i
parametry czesci zasadniczej urzadzenia.

PN-EN 124:2000 Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
PN-EN 79100:2001 Kable i przewody elektryczne -- Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN 187000:2001 Ogo6lne wymagania -- Kable swiattowodowe.

PN-EN  50126:2002 Zastosowania  kolejowe.  Specyfikowanie i  wykazywanie
Nieuszkadzalnosci, Gotowosci, Obstugiwalnosci i Bezpieczenstwa (RAMS). Czesc 1:
Wymagania podstawowe i procesy ogolnego przeznaczenia.

PN-EN 50128 Zastosowania kolejowe. tgcznos¢ sygnalizacja i systemy sterowania. Programy
dla kolejowych systemow sterowania i zabezpieczenia.

PN-EN 50129 Zastosowania kolejowe. Systemy tacznosci, przetwarzania danych i sterowania
ruchem. Elektroniczne systemy sterowania ruchem zwigzane z bezpieczenstwem.

PN-EN 50130-5:2002 Systemy alarmowe — Czes¢ 5: Proby srodowiskowe.

PN-EN 50132 Seria norm dotyczacych systeméw alarmowych. Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach.

PN-EN 50289-1 Kable telekomunikacyjne -- Metody badan.

PN-EN 50290-1 Kable telekomunikacyjne.

PN-EN 60068 Seria norm dotyczacych badan srodowiskowych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60793 Seria norm dotyczacych wymagan na wtékna swiattowodowe.

PN-EN 60794-1 Kable swiattowodowe. Wymagania wspélne.

PN-EN 60794-3 Kable swiattowodowe -- Czes¢ 3: Wymagania szczegotowe -- Kable do
stosowania na zewnatrz pomieszczen.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen
ochronnych.

PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw -- Czes¢ 24:
Wymagania szczegotowe --Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
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BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja
i wymiary.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja
i wymiary.

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdélne wymagania
i badania.

ZN-96/TP  S.A.-002T  Telekomunikacyjne linie  kablowe  dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-004T Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi obiektami uzbrojenia terenowego. Ogolne wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-005T Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne
jednodomowe dalekosiezne. Wymagania i badania.

ZN-96/TP  S.A-006T  Telekomunikacyjne linie  kablowe  dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ztacza spajane $wiattowoddw jednodomowych. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-007/T Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ztaczki swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-009/T Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Linie
optotelekomunikacyjne. Przetacznice swiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-012/T Telekomunikacyjne linie kablowe. Kanalizacja kablowa pierwotna.
Wymagania

i badania.

ZN-96/TPSA-013/T Telekomunikacyjne linie kablowe. Kanalizacja wtdrna i rurociggi kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-017/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej i
rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-024/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobnik zlgczowy. Wymagania
badania.

ZN-96/TPSA-032/T Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczowki i gtowice kablowe.
Wymagania

i badania.

ZN-96/TPSA-033/T Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-034/T Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczowki i zespoty taczowkowe
przetacznicowe. Ogolne wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-038/T Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetacznica cyfrowa symetryczna
2Mbs. Wymagania i badania.

PN-EN 61663-1:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czesc¢ 1. Instalacje
Swiattowodowe

PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czes$¢ 2. Linie
wykonywane przewodami metalowymi

ITU-1 G.650 Definition and test methods for the relevant parameters of single-mode fibres.
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82. ITU-I G.652 Characteristics of a single-mode optical fibre and cable.

83. ITU-I G.803 Architecture of transport networks based on the synchronous digital hierarchy
(SDH).

84. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

85. PN-EN 124:2000 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego — zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

86. PN-EN 1402:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

87. PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

88. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

89. PN-H-74051-2 Wiazy kanatowe klasy B, C, D.

90. PN-86/b-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

91. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw kanalizacyjnych.

92. PN-B-10144-Posadzki z betonu . Wymagania i badania techniczne.

93. PN -B-06250 - Beton zwykty.

94. PN-B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

95. PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

96. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

97. PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.

98. PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

99. PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

100.PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

101.PN-B-24006 Masa asfaltowo-kauczukowa.

102.PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

103.PN -EN 12274-1:2002 U Cienkie warstwy na zimno - Metody badan - Czes$c¢ |: Pobieranie
probek do ekstrakcji lepiszcza.

104.PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

105.PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

106.PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$é 2: Domieszki do betonu,
zaprawy i zaczynu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

107.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

108.PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podziat, nazwy i okreslenia

109.PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne - Podziat, nazwy i okreslenia.

110.PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

111.PN-EN 197-1:2002 Cement-Czes¢ |: Sklad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

112.PN-EN 197-2:2002 Cement- Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

113.PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty.

114.PN-81/B-30003 Cement marki 15.

115.PN-B-19705:1998 Cement specjalny Cement portlandzki siarczanodporny.

116.PN-EN 9 34-6:2002 Domieszki do betonu- zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie préobek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

117.PN-EN 480-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.
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118.PN- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu

119.PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek.

120.PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.

121.PN-EN 933-10:2002 -Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek. Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

122.PN-EN 1838 :2005 Zastosowania o$wietlenia O$wietlenie awaryjne.

123.PN-EN 50172:2005Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

124. PN-EN 60598-2-22 Oprawy o$wietleniowe. Czes$¢ 2-22: Wymagania szczegotowe — Oprawy
o$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego

125.PN-N-01256-1:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

126.PN-N-01256-2:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

127.PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

128.PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

129.PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementow budynkow —
czesc 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

Podane w niniejszym opracowaniu normy majg jedynie charakter informacyjny, Zamawiajgcy
dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznych.

9. Inne dokumenty, przepisy, instrukcje
REGULAMIN okreslajacy zasady wstepu oraz przebywania na obszarze kolejowym i w
pojazdach kolejowych PKP SKM w Tréjmiescie Sp. z o.0.
Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Id-21 .

3. Wytyczne sposobu dostarczania informacji oraz poinformowania pracownika innego
pracodawcy o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na
terenie PKP PLK S.A. Ibh-101.

4. Katalog informacyjnych oznakowan pionowych PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trojmiescie
Sp. z 0.0., Gdynia , maj 2012

5. Instrukcja SKM te-13 o zasadach wykonywania obstugi technicznej urzadzen i infrastruktury
teletechnicznej zarzadzanej przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z 0.0.

6. Instrukcja SKM d-1 WARUNKI TECHNICZNE utrzymania nawierzchni na torach zarzadzanych
przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z o.o.

7. Instrukcja SKM d-2 WARUNKI| TECHNICZNE dla kolejowych obiektow inzynieryjnych.

8. Instrukcja SKM d-3 WARUNKI TECHNICZNE utrzymania podtorza na torach zarzadzanych
przez PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z o.0.

9. Instrukcja let-3 "Instrukcja eksploatacji urzadzen oswietlenia zewnetrznego terendow
kolejowych" PKP PLK S.A.

10. Instrukcja SKM e-12 konserwacji, przegladow oraz napraw biezacych urzadzen sterowania

ruchem kolejowym

36



@o”

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23:

24,

25.

26.

27.

28.

10.

SKIVI
szybka kolej miejska
PKP Szybka Kolej Migjska w Trdjmiescie sp. z 0.0,

GRUPA PKP
Instrukcja SKM e-5 (E-11) o zasadach eksploatacji i prowadzenia robdt w urzadzeniach
sterowania ruchem kolejowym

Instrukcja SKM e-7 (E-14) diagnostyki technicznej i kontroli okresowych urzadzen sterowania
ruchem kolejowym

Instrukcja SKM e-10 (E-18) obstugi przekaznikowych urzadzen sterowania ruchem kolejowym
DTR System sterowania i kierowania ruchem kolejowym ILTOR-2.

Instrukcja utrzymania urzadzen zdalnego sterowania ILTOR-2 ZS.

Instrukcja administrowania systemem.

WOT — ,Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urzadzen
sterowania ruchem kolejowym”.

Wytyczne techniczne budowy urzadzen sterowania ruchem kolejowym w przedsigbiorstwie
Polskie Koleje Panstwowe WTB-E10.

Porozumienie ramowe nr SKM 16/13 z dnia 11.01.2013 r. w sprawie warunkéw zabudowy
sktadnikow infrastruktury w obszarze inwestycji pn. ,Modernizacja linii kolejowej E65/CEG5 na
odcinku Warszawa — Gdynia, obszar LCS Gdansk, LCS Gdynia” — w zataczeniu.

Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej PKP SKM Szybka Kolej Miejska Sp. z 0. 0. SKM et-2.
let-107 - Woytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej z uwzglednieniem
standardow i wymogow dla linii interoperacyjnych. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

EBH-1 — Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy - Postanowienia wspdlne. PKP Energetyka
S.A. 06.10.2020 r.

EBH-1a - Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy — Prace przy i w poblizu urzadzen sieci
trakcyjnej. PKP Energetyka S.A. 06.10.2020 r.

EBH-1c Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy — Prace przy i w poblizu urzadzen
rozdzielczych pradu statego. PKP Energetyka S.A. 06.10.2020 r.

Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych,
utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikow obcych firm na terenie PKP
PLK S.A. oraz wytyczne sposcbu dostarczania informacji oraz poinformowania pracownika
innego pracodawcy o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac
na terenie PKP PLK S.A. Ibh-105.

Wytyczne projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowe] i
przeciwporazeniowej z uczynieniami grupowymi w ukfadzie otwartym na liniach kolejowych.
PKP PLK S.A. let-106

Katalog Elementow Elektryfikacji Kolei. Sie¢ Trakcyjna PKP. Podwieszenia rurowe — wydanie
2004 r.

Wytyczne w zakresie wigczania do ruchu sieci na majgtku dystrybucyjnym PKP Energetyka
A.A. oraz na sieci trakcyjnej PLK S.A. badZ innych podmiotow nowych lub zmodernizowanych
obiektdw, urzadzen, sieci i instalacji elektroenergetycznych” PKP Energetyka S.A. 06.10.2020
[

Terminy realizacji zamoéwienia

Terminy realizacji zamowienia i rozliczenie cato$ci przedmiotu umowy wskazano w
warunkach umowy.
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ZALACZNIKI

1. Szkic usytuowania obiektu na mapie

2. Pozwolenie od konserwatora zabytkow

3. Zaswiadczenie o braku sprzeciwu do zgtoszenia przebudowy ukfadu torowego
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