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Projekt rozbiorki budynku kottowni wraz z kominem w miejscowoéci Sutkowo

SPIS TRESCI
Opis tECANICZNY ..o ————————————. -3-
1. Przedmiol Gpracowanial s s e e e S R e e e -3-
1.1. Materialy WYJSCIOWE .....everiririr i -3-
1.2. Przepisy zastosowane przy projeklowaniu ... -3-
1.3. KRBT, oo smssmvnnsumsnmsas s s T S S A 8 -4-
14. LAY IOV A VO DT W v s s w0 S S D S PSRN -5-
1.5 Z KOS QDT IO OWRINIAL 13 viss w5 w535 0m 0893055 § VA 4ok SV v 43 TR A VA R 0 3 Y S SV -5-
2 U UMMM RN oo o S P e B ST -5-
21. Opis StanU IStNIGJACET0 ..v.vvveiriir i -5-
2.2, Charakterystyka terenu ..o -6-
2.3. Fotorejestracja obiektOw budowlanyCh...........ccovvcviiriinnr s -6-
0 e 1o A — -18-
31. Zalozenia ogoine do rozbidrki ODIEKIOW...........cceeirieiiiiccce e s -18-
3.2. Kolejnosé wykonania prac rozbidrkOWYCH ........c.cievinininiiii s -19-
3.2.1.  Budynek kotlowni wraz z kominem - id. bud. 321410_2.0006.21.1_BUD; .........c.coevrvinriririniins -19-
33 Szczegblowy opis etapOW TOZDIOTK...........cccvieeeeirrercrrese s s -20-
3.3.1.  Roboty przygotowawcze i rozhidrkOWE .......c.c.cvuiiieeiiiniises s -20-
3.3.2.  Rozbidrka szczatkowych urzadzen, sieci, instalacji elektrycznych ..., -20-
3.3.3.  Rozbiorka stolarki drzwiowej i OKIBNNE]...........ceiernirieinnineniniiieeer i sesesee e asesessees -20-
334 ROzhiorke KoM s e s S TS -20-
3.3.5.  Rozbidrka poKrycia dachU..........cceciiiiiiiiiiiiiiiiies s arans -21-
3.3.6.  ROZDIOTKA SHOPOW....covieeeericiieiesre st sn b s e ren s bbb bbb bt abates -21-
3.3.7.  Rozbiorka $Cian i POSAUZKI........cccciiiiiiiviiiiiii e e -21-
3:3.8.  RozblOrKaTunGaMENOW: .. . e s iivasisssssn s s i -22-
339, Uporzadkowanie teranu po 10zDIONCe e v s -22-
3.3.10. Roboty ZIBMNe cavmmminmmminiimm o s wa s i s s e s -22-

Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa Oddziat Terenowy w Szczecinie Strona-1-2z 36



Projekt rozbiorki budynku kotlowni wraz z kominem w miejscowosci Sutkowo

3.3.11. Uporzadkowanie terenu po rOzbiOrCe. ........ov.evevvimririeesisisississss s -22-
7 R (o717 ] 2 oM aTe [0 o =T U So -23-
b, Analizaroddzialywania narSTOAOWISKO e s s s s s s s 53 -24 -
6. Obszaroddzialywania INWESTYOI i s i s B B e e -24 -
Toe TR s inenarrsrenmssnsmsmsrasntsrsrmsnnsnansarens sasnsosiisasaresmisanss e nas snse s b s v o s s S B T B -24 -
8. UWaGi KOMCOWE ... .veieeeeerecistsirese ettt st bbbt et esn s -25-
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i 0Chrony zdrowia..........ccoovmnmnmmsss - 26 -
1. Cel, zakres | podstawa OPrECOWANIA . .......covurrriieiere e s -26-
2o ZARTCS TOBBE . cyuivuissinivnsnunsnonivivsssses s s st vessssnieeysys ivaemms snsssiss sanams s v ew v vV v soRa i b Vs b - 27 -
3i  PrZeWICY WG ZAOTOZBIIEL. :c: ssssmssusvus v sasivovasivoissiavassoss sossss ausaas sosds SR04 VS ¥ o oH B8 BURRBRF riuianig -28-
3.1. Wykaz Istinejacyeh oblekow budowlanyeh . caummmmsmiomnmimsi s -28-
32 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie
bezpleczerisiwa | ZATOWIBIHIZL. iussasmmasssssinimmivamrsmmmssisssisssssssy s -28-
3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
DUAOWIANYCN ...t -28-
3.4, Obowiazki KierowniKa BUOWY........coviermiiiiiriiissiiiiies s -29-
4.  Zabezpieczenie terenu budowy w trakcie rob6t budowlanych ... -30-
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot, ktére
moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i ZArowia IUZi...........oovevvveveeeccniin s -30-
6.  Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wiylanywania rob ot BUdOWIANYEH e s i s s 6 S S s v  Voes y earsraeTs -31-
6.1. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot ..., -31-
6.2. Strefa NIEDEZPIECZNA ......cueviviviieririri e -31-
6.3. RODOY ZIBMNE ... e -31-
6.4. Slet elektroenergelyoznai:  umiinmmanimsmmmmn s -32-
6.5. Usuniecie materialow toksycznych — azbest ..o -34-
6.6. O rONE PrZeCIWDOZATDWE svisissssssvasassssssvsasisdsin e 5o vaHsIws Vs Ty va s oo R st -35-
6.7. BezpieczenStWo i NIGIENA PIACY .......cvvirercreee e e s -35-
6.7.1.  Organizacja SHZD DIP ...c.voiiece e -35-
6.7.2.  Wyposazenie ochronne i sygnaly alarmowe ... -36-
6.7.3.  Przestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy .........ccccocoveivniiviinins -36-

Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa Oddziat Terenowy w Szczecinie Strona-2-z 36



Projekt rozbiérki budynku kotfowni wraz z kominem w miejscowosci Sutkowo

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projektu rozbiorki pn.: ,Projekt rozbiorki kotlowni wraz z kominem® zabudowan

znajdujacych sie na dz. ewid. nr 21 obreb Sulkowo, Gmina Stargard. Niniejsze opracowanie stanowi element

dokumentacji budowlano-wykonawczej.

1.1. Materialy wyjsciowe

Zlecenie Inwestora
wizja lokalna i inwentaryzacja,
mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

1.2. Przepisy zastosowane przy projektowaniu

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03, poz. 401);

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. 118, poz. 1263 z 2001r);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120/03, poz.
1126);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogélnych
przepisow BHP (Dz.U. Nr 129/97, poz. 844 z pozniejszymi zmianami - Dz.U. Nr 91 poz.811 z dnia 11 czerwca
2002r);
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Projekt rozbidrki budynku kotlowni wraz z kominem w miejscowosci Sutkowo

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie warunkéw i trybu
postepowania dotyczacego rozbiérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.U. Nr
120/03, poz. 1131);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 12 poz.1133);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.690);

- Instrukcje prawidlowe] i bezpiecznej pracy ciezkim sprzgtem demontazowym, w tym ujetych w katalogach
zawiesi, wykresach wysiggnikow i udzwigdw zastosowanych maszyn i urzadzen;

- Ustawa Prawo Budowlanego z dnia 07 lipca 1994r. z pozniejszymi zmianami.

Nie zachowala sig Zadna dokumentacja techniczna obiektu.

1.3. Lokalizacja

Obiekty budowlane przewidziane do rozbiorki znajdujg si¢ na dzialce ewidencyjnej o numerze 21 obreb

Sulkowo, Gmina Stargard, powiat stargardzki.
Identyfikator dzialek: 321410_2.0006.21.

Foto. 1 Zdjecie lotnicze dz. nr 21 obreb Sulkowo, Gmina Stargard, powiat stargardzki
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Projekt rozbiorki budynku kotlowni wraz z kominem w miejscowosci Sutkowo

1.4. Stan formalno-prawny

Dziatka znajduje sig we wiadaniu inwestora - Krajowy O$rodek Wsparcia Rolnictwa (Skarb Paristwa).

1.5. Zakres opracowania

Calkowita rozbiorka obiektéw budowlanych:
- Budynek kotlowni wraz z kominem - 321410_2.0006.21.1_BUD;
- zasypanie i profilowanie powstalych wykopow;
- wysiew traw;
- wywodz pozyskanego materialu porozbidrkowego.

Doktadny zakres inwestycji znajduje sie na zalaczniku nr 2 do ninigjszego projektu — projekt

zagospodarowania terenu.

2. Stan istniejacy

2.1. Opis stanu istniejacego

Do rozbiérki zakwalifikowano budynek kotlowni wraz z kominem przylegajacym do budynku zlokalizowanych
na dz. nr 21 obreb Sutkowo, Gmina Stargard, powiat stargardzki. Obiekty budowlane znajdujg sie w zlym stanie
technicznym, sg wylgczone z eksploatacii.

Charakterystyka obiektow:

Budynek kotlowni - id. bud. 321410_2.0006.21.1_BUD - Szacowana data powstania budynku — lata 60 XX w.
Obiekt na planie kwadratu, znajdujacy sie czeSciowo po ziemia. W obiekcie wydzielono 4 pomieszczenia
(pomieszczenie kotlowni oraz 3 pomieszczenia magazynowe na paliwo stale). Powierzchnia budynku ok. 150 m2.
Budynek jednokondygnacyjny wykonany w technologii szkieletowej (zelbetowej). Brak ozdob elewacji. Komin
murowany z cegly szamotowej wysokosci ok. 12 m.

Fundamenty budynku betonowe. Posadzka cementowa. Szkielet budynku wykonany z Zzelbetowych slupow
oraz podciggow. Przestrzenie pomigdzy slupami zamurowane pustakami wapiennymi oraz ceglg ceramiczna. Strop
Zzelbetowy (cze$¢ zsypu na wegiel oraz stropodach). Dach dwuspadowy (do$wietla dachowe) wykonane z piyt
betonowych. Pokrycie z papy bitumicznej na lepiku. Sciany cze$ciowo otynkowane i pomalowane (biatkowane). Sciany
wewnetrzne (noéne) wykonane takze z cegly wapiennej, otynkowane. Brak orynnowania oraz rur spustowych.

Stolarka drzwiowa stalowa. Stolarka okienna zamurowana. Do$wietla dachowe wykonane ze stolarki stalowej
(brak szklenia)
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Projekt rozbiérki budynku kotlowni wraz z kominem w miejscowosci Sulkowo

Na dachu liczne krzewy oraz drzewa (samosiejki).

Brak instalacji zewnetrznych. Obiekt wylaczony z eksploatacii.

Budynek kotlowni znajduje sie w niezadawalajacym stanie technicznym. We wnetrzu widoczne $lady
wandalizmu. Dach nieszczelny, co wplywa niekorzystnie na zawilgocenie budynku. Liczne odpady ($mieci, ubrania,
opony).

Budynek od lat jest nieuzytkowany. Nie przedstawia zadnych wartosci historycznych a swoja obecno$cig oraz
brakiem sprawowania nad nim opieki stanowi potencjalne zagrozenie dla os6b przebywajacych w jego poblizu.
Sugeruje sie przeprowadzenie rozbiorki obiekiu.

2.2. Charakterystyka terenu

Teren dziatki nr 21 obreb Sutkowo, gmina Stargard charakteryzuje sig jednolitym pochyleniem na osi
potnocny zachéd — poludniowy wschdd. Roznica pozioméw na diugosci 40 m wynosi ok. 1,0 m.

Na obu dziatkach wystepuje roslinno$¢ niska. Projekt nie przewiduje regulacji ani wycinki krzewow i drzew.

Teren dzialki jest cze$ciowo nieogrodzony. Teren wokét budynkdw przeznczonych do rozbiorki zapewnia
dostateczng przestrzen do realizacji prac rozbiorkowych oraz pozwala na organizacje placu na skladowanie
materialow z rozbiorki.

2.3. Fotorejestracja obiektéw budowlanych
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Projekt rozbiorki budynku kottowni wraz z kominem w miejscowosci Sulkowo
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Projekt rozbi6rki budynku kotlowni wraz z kominem w miejscowo$ci Sulkowo

3. Opis prac rozbidrkowych

3.1. Zalozenia ogolne do rozbiorki obiektow

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami i wymogami BHP dla robét budowlanych, rozbiorkowych
IRozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z 9.03.2003 Nr 47 poz.401, a obiekty przed rozpoczeciem prac nalezy wylaczy¢ z eksploatacii i
usung¢ wyposazenie ruchome obiektow.

Przed przystapieniem do prac rozbiorkowych nalezy sprawdzic czy obiekly sg odlgczone od sieci
zewnetrznych. Trwale nalezy odlaczyé obiekly od zasilania w energie elektryczng i odciaé doplyw wody do instalacji
wodociggowej jezeli sie¢ ta bedzie znajdowac sie w obrebie terenu objetego rozbiorka,

Teren rozbiorki nalezy ogrodzié i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i tablica informacyjna. UniemoZliwi¢ dostep do
terenu rozbidrki osobom postronnym i zapewni¢ prawidlowy dostep i dojazd dla sluzb ratowniczych i pomocniczych.

Na biezgco nalezy prowadzi¢ Dziennik Rozbiorki a w szczegolnoéci zapisy dotyczace:
- kolejnodci i sposobu wykonywania robét,
- protokolarne przekazanie elementéw do rozbidrki i protokolamy odbiér rusztowar lub drabin,
- opis $rodkow zabezpieczajacych uzytych przy rozbiéree,
- opis okoliczno$ci towarzyszacych rozbiérce i majacych wplyw na przebieg robot i bezpieczenstwo ludzi.
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Projekt rozbiérki budynku kottowni wraz z kominem w migjscowoéci Sulkowo

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych pracownicy powinni zostaé¢ zapoznani z programem rozbiorki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Nalezy przeprowadzié stanowiskowe szkolenia BHP
bezposrednio przed przystapieniem do robot.

Usuwanie elementow rozbiorki nie moze wywolaé nieprzewidzianego spadania lub zwalania innego elementu.

Prowadzenie prac rozbiorkowych jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez wiatr jest
zabronione. Prace na rusztowaniach, wysokoéci i dla rozbiérki elementéw podatnych na dzialanie wiatru nalezy
bezwzglednie przerwaé przy wystgpowaniu podmuchéw wiatru o predkosciach przekraczajacych 10 m/s.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu pneumatycznych narzedzi, elektronarzedzi oraz
mechaniczne.

Ze wzgledu na sasiedztwo kotlowni oraz murowanego komina z budynkiem mieszkalnym, po wykonanej
rozbiorce projektuje si¢ wykonanie robot remontowych polegajacych na:
- Wykonaniu obrébek blacharskich polaci dachu w miejscu polaczenia trzon kominowy — dach,
- dociepleniu oraz wykonaniu wyprawki tynkarskiej miejsca po zdementowanym trzonie kominowym.
Od poziomu fundamentéw do poziomu zasypania projektuje sie wykonat izolacje przeciwwodng wraz z
zabezpieczeniem folig kubetkowa,

Zaprojektowane rozwigzania zabezpieczajg istniejacy budynek mieszkalny przed czynnikami zewnetrznymi
oraz zabezpieczajq interes mieszkancow.

3.2. Kolejnos¢ wykonania prac rozbiérkowych

Projektuje sie nastepujaca kolejno$é wykonania prac rozbiorkowych:

3.2.1.Budynek kotlowni wraz z kominem - id. bud. 321410_2.0006.21.1_BUD;

- roboty przygotowawcze,

- rozbidrka szczatkowych urzadzen, sieci, instalacji elektrycznych

- prace rozbiérkowe z podnosnika — reczny demontaz elementéw komina. Obnizenie wysokosci komina do
poziomu stropodachu budynku,.
rozbidrka pokrycia i konstrukcji dachowej budynku,

- rozbiorka stropow,

- rozbiérka écian i slupow,

- rozbiérka posadzki i fundamentow,

- uporzadkowanie terenu po rozbiérce;

Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa Oddzial Terenowy w Szczecinie Strona-19 -z 36



Projekt rozbitrki budynku kottowni wraz z kominem w migjscowosci Sulkowo

3.3. Szczegodlowy opis etapow rozhiorki
3.3.1.Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

Projektuje sig nastepujaca kolejnos¢ wykonania robét przygotowawczych:

- przygotowanie zaplecza socjalno-biurowego,

- zabezpieczenie placu rozbiorki ogrodzeniem i oznakowany tablicami ostrzegawczymi w sposob
zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejSciem na teren wokot obiektu, ktory podlega
rozbiorce. Oznakowac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi "Uwaga roboty rozbiorkowe", "Uwaga
roboty na wysokosci”, oraz "Wstep wzbroniony",

- ustawienie suchych toalet przeno$nych lub zapewnienie innego rozwigzania sanitarnego,

- wyznaczenie miejsc skladowania materialow,

- wyznaczenie drog dojazdowych | komunikacji wewnetrznej dla dzwigow i samochodow,

- transportu materiatow rozbiérkowych,

- wyznaczenie stref bezpieczenstwa dla rozbieranych elementow,

- oznakowanie terenu i montaz tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

3.3.2.Rozbiorka szczatkowych urzadzen, sieci, instalacji elektrycznych

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy sprawdzi¢ sposob skutecznego odtgczenia wszelkich instalacii i
mediow. Miejsca odlgczenia, wytaczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem rob6t budowlanych.
Obiekt nie posiada czynnych instalacji, brak przytaczy. Pozostalo$ci instalacje wewnatrz budynku rozebra¢ w

trakcie robot.

3.3.3.Rozbiérka stolarki drzwiowej i okiennej

Skrzydta drzwiowe i okienne zdja¢ z zawiasow, zdemontowac opaski, oscieznice wyku¢ z muru. Po wyjeciu
okien otwory zaleca sig zabi¢ deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach.

3.3.4.Rozbhiorka komina

Rozbidrke komina nalezy rozpoczaé do zabezpieczenia okolicznego terenu. Niedopuszczalne jest
przebywanie w obrebie (R = min. 6,0 m) komina podczas prac rozbiérkowych.

Prace prowadzone z podnosnika. Osoby wykonujace prace powinny by¢ przyczepione do kosza szelkami
bezpieczenstwa. Prace nalezy prowadzié recznie, za pomoca urzadzen i maszyn elekirycznych, Stopniowo obnizaé
komin. Powstajacy na biezaco gruz proponuje sie zrzuca¢ do wnetrza komina i stamtad sukcesywnie przenosic¢ do
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kontenerow na zewnafrz obiektu. mozliwe jest réwniez wykorzystanie rur zsypowych i bezposredni zrzut do
konteneréw. Stalowe obejmy i stopnice nalezy demontowa¢ wraz z postepem prac.

3.3.5.Rozbiorka pokrycia dachu

Podstawowq zasadg przy robotach rozbiorkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen elementow
konstrukcyjnych. Zgodnie z ta zasada rozbiorke nalezy rozpoczynaé od gory budynku.

Przed przystapieniem do bezposrednich robot rozhiorkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, dokladnie
przestrzegajac przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

W pierwszej kolejnosci nalezy usuna¢ poszycie dachowe z papy asfaltowej. Nastepnie dokona¢ demontazu
fat (ofacenie) z desek rozpoczynajac od kalenicy (szczytu) i posuwajac sie w dot. Kolejno zdemontowaé krokwie z
réwnoczesnym usunigciem stempli. Transport krokwi na ziemie z uwagi na ich diugos¢ i cigzar powinien odbywac sie
za pomocg dzwigu lub wyciagu. Nastepnie dokona¢ demontazu jetek/kleszczy i platwi. W nastepnej kolejnosci
zdemontowa¢ murlaty i slupy podtrzymujace. Drewno zeskiadowac.

3.3.6.Rozbiorka stropow

Podstawowg zasadg przy robotach rozbidrkowych jest stopniowe zmnigjszanie obcigzen elementow
konstrukcyjnych. Zgodnie z tq zasada rozbiorke nalezy rozpoczynaé od gory budynku.

Przed przystapieniem do bezposrednich robdt rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia. Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, dokladnie
przestrzegajac przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozbiérke stropu Kleina rozpocza¢ od ostroznego wykucia cegiel Kleina z pomigdzy stalowych belek
stropowych. Na zakonczenie rozbidrki stropu zdemontowa¢ np. przy uzyciu dzwigu stalowe belki stropowe.

Nalezy pamieta¢ aby uzyskany urobek (gruz) bezzwlocznie transportowa¢ poza obreb rozbieranego budynku.
Niedopuszczalne jest obciaZanie rozbieranego stropu gruzem lub belkami stalowymi,

3.3.7.Rozbiérka Scian i posadzki

Rozbiérke $cian mozna wykonaé sposobem recznym lub mechanicznym.

W przypadku rozbiérki recznej prace prowadzi¢ od gory z rusztowan. Nie sktadowa¢ materialow z rozbiorki
na pomostach rusztowaniowych.

Do rozbidrki mechanicznej wykorzysta¢ samojezdny sprzet burzacy, buldozery i srodki transportowe. Prace
prowadzi¢ przestrzegajac BHP.

Materiat z rozbiorki posortowa¢ i umiesci¢ na skladowisku zgodnie z programem zagospodarowania odpadow
do recyklingu i utylizacji.
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Rozbitrke podiozy betonowych, posadzek nalezy rozbiera¢ recznie lub mechanicznie oraz rozbijac je za
pomoca narzedzi pneumatycznych lub elektrycznych. Do rozbiorki konstrukcji zelbetowych potrzebne sg ponadto
sluzace do cigcia zbrojenia przecinaki stalowe lub agregaty spawalnicze, elekiryczne albo acetylenowe.

3.3.8.Rozbiorka fundamentow

Dokonac rozbiorki $cian fundamentowych budynku oraz fundamentéw za pomoca sprzetu wyburzeniowego.
Nastepnie rozbi¢ za pomocg sprzetu wyburzeniowego. Uzyskany gruz zaladowa¢ i wywiezc.

3.3.9.Uporzadkowanie terenu po rozbiérce

Teren po zakonczeniu robot rozbiorkowych nalezy uksztaltowaé zgodnie z otoczeniem.
W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materialy nalezy segregowac i oddziela¢c powstale odpady na te,
ktore moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne.

Transport gruzu prowadzic na biezaco w miare postepu robét rozbiérkowych, Wywoéz samochodami
cigzarowymi samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

3.3.10. Roboty ziemne

Po zdemontowaniu rurazu prace ziemne prowadzi¢ do poziomu posadowienia fundamentu.

Wykop prowadzony bedzie do glebokosci okolo 2,0 m ponizej poziomu terenu dlatego Sciany wykopu nalezy
umocni¢ | zabezpieczy¢ za pomoca wyprasek stalowych lub deskowania z bali drewnianych z wymaganym wyparciem
i stabilizacjg oszalowania brzegdw wykopu.

3.3.11. Uporzadkowanie terenu po rozbiérce

Teren po zakonczeniu robdt rozbiorkowych nalezy uksztaltowa¢ zgodnie z otoczeniem. Wykopy zasypac
gruntem rodzimym, teren uporzadkowa¢ i splantowac.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materialy nalezy segregowac i oddziela¢ powstale odpady na te,
ktore moga by¢ wykorzystane jako surowce wtérne,

Przy demontazu i transporcie zachowa¢ wymagane strefy bezpieczenstwa.

Materiat z rozbiorki posortowaé i umieéci¢ na skladowisku zgodnie z programem zagospodarowania odpadow
do recyklingu i utylizacji.

Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa Oddziat Terenowy w Szczecinie Strona - 22 - 2 36



Projekt rozbiorki budynku kottowni wraz z kominem w migjscowosci Sulkowo

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP.

Prace prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu posiadajacego aktualne badania techniczne.

Wykorzystywane elektronarzedzia powinny by¢ klasy B i posiadaé aktualne przeglady i badania. Prace
prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej kadry technicznej. Teren rozbiorki nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed
dostepem 0sdb nieuprawnionych.

3.4. Uwagi

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy zapewni¢é lymczasowe zabezpieczenie elementow
konstrukcyjnych, ktérych warunki pracy ulegng pogorszeniu (zmiana schematu statycznego, dodatkowe oddzialywania
- np. skladowany material, wiatr). W szczegolnoSci dotyczy to smuklych filarkbw, murowanych komindw i kanalow
wentylacyjnych, atakze wewnetrznych $cian dzialowych, w sasiedztwie ktérych moga przebywaé robotnicy budowlani.
Wszystkie prace rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w sposéb zapewniajacy kontrolowany demontaz elementéw
konstrukcyjny, bez mozliwo$ci samoistnego zawalenia sie budowli lub jej czesci.

Nie ujete w projekcie szczegdlowe lokalizacje stanowisk roboczych, pomostow, usytuowania drabin oraz
sposoby mocowania drabin, odciagow, pet, itp. kierownik robot rozwigzuje we wlasnym zakresie.

W przypadku braku mozliwosci rozwiazania problemow technicznych przez kierownictwo robot, uwagi i
propozycje prosze zglaszaé do autora niniejszego opracowania.

Przy pracach rozbidrkowych majg zastosowanie ogolnie obowiazujace przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczace robdt budowlanych. W czasie prowadzenia robét nalezy bezwzglednie stosowaé przewidziane przy
tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Prace rozbidrkowe realizowa¢ pod kierownictwem osoby
posiadajgcej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

Przy wykonywaniu rob6t rozbidrkowych zatrudnia¢ tylko robotnikéw z aktualnymi badaniami lekarskimi,
badaniami wysokoéciowymi oraz przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy winni byé przeszkoleni przez kierownika budowy na stanowisku pracy i wyposazeni miedzy innymi
w kaski ochronne, liny i pasy bezpieczenstwa itp. Narzedzia pneumatyczne, narzedzia o napedzie elektrycznym,
rusztowania metalowe powinny posiadac atesty, a przed przystapieniem do wykonywania prac z rusztowan powinny
zostaé odebrane przez kierownika budowy, co powinno byé potwierdzone odpowiednim wpisem kierownika do
dziennika budowy.

4. Informacja o odpadach

Podstawa sporzadzenia informacji o odpadach jest Ustawa o odpadach.
Przy rozbiorce budynku stodoly powstajg odpady. Gruz ceglany, betonowy sq to odpady obojetne, zaliczane
do kategorii Q 16. Odpady te nie ulegajg przemianom fizycznym, . chemicznym lub biologicznym. Sa nierozpuszczaine,
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nie wchodzg w reakeje fizyko - chemiczne oraz nie powodujg zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia
ludzi. Odpady te nie stanowig zagrozenia dla jako$ci wod powierzchniowych, wod podziemnych, gleby i ziemi.

Gruz porozbibrkowy bedzie wywozony sukcesywnie poza teren nieruchomosci - na koncesjonowane
wysypisko lub w uzgodnieniu z gming zagospodarowany np.: do naprawy drég gruntowych.

Sposob zagospodarowania gruzu porozbidrkowego - miejsce jego skladowania, zostanie udokumentowany

zgodnie z przepisami o ochronie $rodowiska,

5. Analiza oddziatywania na srodowisko

Planowane przedsiewzigcie nie jest usytuowane w obszarze Natura 2000. Przebudowywana droga nie
stanowi zagrozen dla otaczajacego $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich sasiadow, a cala inwestycja
prowadzona bedzie z wykorzystaniem materialéw posiadajacych atesty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wszelkie prace przestrzegajac obowigzujacych przepisow w zakresie
ochrony $rodowiska. Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien zabezpieczy¢ istniejaca zielen
niepodlegajacej usunigciu zgodnie z projektem ochrony zieleni, przed mozliwoscia uszkodzenia w trakcie prowadzenia

prac.

6. Obszar oddziatywania inwestycji

Projektowane zagospodarowanie terenu nie zwigksza zanieczyszczenia powietrza, zapachéw, halasu, nie
ogranicza doplywu Swiatta dziennego. Realizacja Inwestyciji przyczyni sig do poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszych
oraz kierowcow pojazdow. Wielkos¢ ruchu drogowego na danym odcinku drogi nie powinna ulec zwigkszeniu.

Podczas prowadzenia prac na calej trasie przewiduje sie minimalny zakres rob6t ziemnych, ktéry nie
spowoduje zmian $rodowiska. Nie naruszajg one istnigjacego zwierciadla wody gruntowej. Podczas wykonywania
rob6t nawierzchniowych wystapi okresowe oraz lokalne zapylenie oraz uciazliwy zapach wynikajacy z technologii
wykonania prac. Ww. uciazliwosci ustgpig po zakoriczeniu robot.

Obszar oddzialywania inwestycji nie wykracza poza obrys dzialek bedacych przedmiotem inwestycii tj. dz. nr:
2, 3/1 obreb 1069. Obszar oddzialywania okre$lono na postawie art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r poz. 1333).

7. Inne

Podczas prowadzenia robot budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada cechy
zabytku, nalezy niezwlocznie zawiadomic o tym wiasciwego konserwatora zabytkéw lub organ wykonawczy wlasciwej
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aminy. Jednocze$nie nalezy zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace go uszkodzié lub
zniszezy¢, do czasu wydania przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw odpowiednich zarzadzen.

8. Uwagi koricowe

Rozpoczecie i prowadzenie robot winno odbywat sig zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami,
uzgodnieniami, obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Kierujgcy robotami winien $cisle
przestrzega¢ wydanych uzgodnien i zawartych w nich obostrzen. Przed przystapieniem do robét ziemnych kierujacy
robotami winien szczegolowo zapoznac si¢ z usytuowaniem urzadzen podziemnych wykazanych na zaktualizowanych
mapach geodezyjnych, dokumentacjq geotechniczng oraz zapewni¢ wytyczenie trasy przez uprawnione stuzby
geodezyjne. W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowa¢ ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwos¢é napotkania
niewykazanych urzadzen podziemnych, ‘

W rejonach zblizen z uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace ziemne nalezy wykonywaé recznie pod
nadzorem stosujac si¢ do zalecen wydanych w uzgodnieniach i na przekazaniu placu budowy.

Roboty winny by¢ prowadzone w sposdb zgodny z przepisami BHP. Ewentualne uzasadnione zmiany
wprowadzone do projektu, wynikle w trakcie wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru,
Inwestorem i Projektantem oraz naniesione do projektu tak, aby mogly stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny. Po
zakonczeniu robot nalezy sporzadzi¢ geodezyjny pomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu.

Projektant:
mgr inz. Jakub Prajwowski
nr upr. ZAP/OOZOMBKbI;Li
w'spec. 'kons!rukcyjno budowlaneJ blo
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Cel, zakres i podstawa opracowania

Celem niniejszego opracowania zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 .,
poz. 1333, z pozniejszymi zmianami, jest zawarcie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze
wzgledu na specyfikacje realizacji obiektu budowlanego bedacego podstawa dla sporzadzanego przez kierownika
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ww. ustawy. Zakres opracowania jest zgodny
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Inne materialy wykorzystane przy sporzadzeniu informacji BiOZ:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r ,Kodeks Pracy (Tekst jednolity: Dz.U. Nr 21, poz. 94 z dnia 16.02.1998r z
pozniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z pbzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie szczegblowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285 z pozn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajow prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62, poz. 288 z p6zn, zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912 z p6zniejszymi zmianami),
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- Projekty budowlane i wykonawcze inwestycji.
JInstrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych® - Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
roh6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z p6zniejszymi zmianami).

2. Zakres robot

Inwestycja obejmuje rozbidrke budynku kottowni wraz z kominem znajdujacego sie na dz. ewid. nr 21 obreb
Sulkowo, Gmina Stargard. Zakres rob6t objetych opracowaniem:

BRANZA BUDOWLANA

- organizacja placu budowy (rozbitrki):
o wygrodzenie placu,
o ustanowienie migjsca skiadowania materialow, drog transportowych, biura budowy oraz zaplecza
socjalnego,
o zapewnienie odigczenia wszelkich mediéw podiaczonych do rozbieranych obiektow budowlanych;
- roboty rozbiorkowe:
o demontaz urzadzen sieci elekirycznej wewnatrz i na zewnatrz budynkow,
o demontaz elementow stalowych oraz urzadzen,
o demontaz okien, drzwi i wrét i innych elementéw niekonstrukcyjnych znajdujacych sig w budynkach,
o demontaz pokrycia dachowego,
o demontaz konstrukeji nosnej dachu (belki, kratownice, krokwie, faty, kontriaty, miecze, kleszcze,
murlaty, platwie i stupy),
o rozbidrka stropow
o rozbibrka wiencow, podciggow oraz Scian,
o rozbiorka posadzek,
o rozbidrka fundamentow;
- roboty ziemne — usunigcie fundamentéw oraz zasypanie powstalych wykopow;
- humusowanie oraz nasadzenia.
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3. Przewidywane zagrozenia

3.1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obregbie zamierzenia budowlanego znajduje sie budynki na ktora mogq bezposrednio oddzialywaé roboty

budowlane.

Na terenie dzialki nie znajdujq sig inne obiekly, jednakze dzialka od poinocny i poludnia sasiaduje z

gospodarstwami rolnymi. W czesci zachodniej znajduje si¢ budynek mieszkalny. Zakres projektowanych prac nie

znajduje si¢ w bezposrednim sasiedztwie. Nalezy wygrodzi¢ migjsca rozbiorek redukujac ryzyko przypadkowej kolizji

pomigdzy pojazdami budowy (rozbiorki) a pojazdami osob przejezdzajacych przez dzialke do budynku mieszkalnego

ilub do wskazanych gospodarstw.

3.2. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogaq stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi i mienia na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego

zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujage:

roboty budowlane zwigzane z rozbiérka obiektow budowlanych,

roboty rozbiorkowe przy materialach toksycznych — azbest, papa bitumiczna,

praca na wysokosci,

niebezpieczenstwa podczas wykonywania wykopow znalezienia niezinwentaryzowanej sieci (elektryczna,
kanalizacyjna, wodociggowa),

roboty ziemne (wykopy),

poziomy i pionowy transport materialow budowlanych,

niebezpieczenstwo zwigzane z obsluga maszyn budowlanych,

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii robot

budowlanych

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych:
Zwigzane z pracg przy uzyciu cigzkiego sprzetu specjalistycznego,

ciezki ruch technologiczny,

zwigzane z obsfuga maszyn i urzadzen,

mozliwos¢ porazenia pradem elekirycznym w zwigzku z wykonywaniem robot w poblizu kabli energetycznych
i linii elektroenergetycznych,

niestosowanie sig do przepisow BHP dla poszczegoinych robot,

stosowanie niesprawnych maszyn, uszkodzonych i zuzytych narzedzi,
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- zetkniecie z ostrymi | wystajacymi czesciami maszyn, narzedzi i materialow (skaleczenia, stluczenia o
wystajace czesci maszyn i urzadzen),

- prace bez asekuraciji i zabezpieczenia drog oddechowych (w pélimaske z pochlaniaczem par organicznych)
w istniejacych studzienkach kanalizacyjnych i zbiornikach bezodplywowych,

- uderzenia i przygniecenia — zagrozenia wystepujace podczas wycinki drzew i krzewdw oraz zaladunku i
transportu materialow z wycinki

- niebezpieczenstwo zwiazane z upadkiem z wysokosci przy pracach podczas demontazu poszycia i
konstrukcji dachowej,

- nieprawidiowe zabezpieczenie terenu budowy,

- montaz i demontaz cigzkich elementow - stupow,

- upadki elementow z wysokoéci (upuszczenie materialow i narzedzi z wysokosci),

- prace w wymuszonej pozycji (m. in. przy uktadaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej),

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

- niebezpieczenstwo porazenia pradem elekirycznym w przypadku uszkodzenia kabli lub nadmiernego
zblizenia sie do przewodow sieci bedacych pod napieciem,
roboty wykonywane w odlegloci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mnigjszej niz 5,1 m - dla linii 0
napieciu znamionowym 15 kV i mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym 110 kV,

- urazy spowodowane wpadnieciem do glebokich wykopow,

- niebezpieczenstwo wybuchu w przypadku uszkodzenia lub nieszczelnosci rur gazowych.

3.4. Obowiazki kierownika budowy

Do obowigzkéw kierownika budowy bedzie naleze¢:

- zapewnienie wlasciwej organizacji ruchu samochodowego w rejonie prowadzonych robét majace na celu
zapewnienie bezpieczenstwa pracownikom wykonujacym roboty budowlane,

- zapewnienie wiasciwej odziezy ochronnej osobom wykonujacym prace budowlane,

- zachowanie szczegolnej ostroznosci i reczne wykonywanie rob6t ziemnych w poblizu wszystkich
podziemnych urzadzen obcych,

- zapewnienie wiasciwego zabezpieczenia podczas robot prowadzonych w wykopach i na nasypach,
transport materialdw budowlanych w pionie i poziomie tylko w przystosowanych technicznie miejscach,

- zapewnienie wiaSciwego przeszkolenia w zakresie BHP wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego w

zaleznoéci od rodzaju wykonywanych prac.
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4. Zabezpieczenie terenu budowy w trakcie robot budowlanych

Zabezpieczenie i oznakowanie robét drogowych powinno by¢ dostosowane do utrudnien wystepujacych na
drodze lub innej przeszkodzie terenowej, a takze, przez okres realizacji budowy, az do zakorczenia, powinno
zapewnia¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osoba wykonujacym roboty.

W tym celu niezbedne jest:

zabezpieczenie robot w okresie ich trwania w oparciu o zatwierdzony z odpowiednim zarzadem drogi i

organem zarzgdzajacym ruchem projekt czasowej organizacii ruchu,

- zapewnienie obstugi wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, itp.

9. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wszyscy pracownicy Wykonawcy robot winni legitymowac sie podstawowym i okresowym szkoleniem w
zakresie BHP. Pracownicy nowoprzyjeci powinni przej$¢ szkolenie wstepne czyli instruktaz ogolny BHP z odpowiednim
zadwiadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach osobowych. Pracownik przystepujacy do
okreslonego rodzaju robot budowlanych w ramach omawianej inwestycji musi posiada¢ aktualne zaswiadczenie z
odbytego przeszkolenia w zakresie BHP oraz kwalifikacje wiasciwe dla wykonywania tych robot.

Przed przystapieniem do wykonywania robot kierownik budowy i stuzby BHP okreslg zasady postepowania
w przypadku wystapienia zagrozenia, przeszkola pracownikow w sprawie postepowania z osobami, ktorych
bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskazq koniecznosé zastosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej, wyznacza osoby do bezposredniego nadzoru.

Do nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi upowazniony jest kierownik budowy lub osoba przez
niego wyznaczona, posiadajaca odpowiednie uprawnienia (brygadzista, majster).

Wskazania $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom sg nastepujace:

w trakcie realizacji nalezy stosowa¢ materialy, wyroby i urzadzenia posiadajace odpowiednie atesty lub

za$wiadczenia producenta o zgodnosci z postanowieniami odpowiednich norm

- wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie barierkami i stosowanie tablic informacyjnych

- zabrania sig przebywania w bezpo$rednim zasiegu maszyn budowlanych (koparka, walec itp.)

- prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z
warunkami technicznymi

- odpady powstajace podczas robdt nalezy wywiez¢ na odpowiednie skiadowiska odpadéw ponoszagc koszty
skladowania lub utylizacji

- budowa musi by¢ prowadzona przez firme i osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
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- wyjazd z placu budowy pojazdéw ponadgabarytowych winien odbywac sie przy udziale oséb przeszkolonych
z zakresu sterowania ruchem drogowym

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych

6.1. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Zaleca sig stosowanie w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska
naturalnego w okresie trwania budowy i wdrazania robot, w tym:
- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokoéw majacych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy,
- unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci w stosunku do oséb trzecich lub wlasno$ci spolecznej, wynikajacych ze

skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie sposobu dziafania.

6.2. Strefa niebezpieczna

Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami ochronnymi. Strefe
niebezpieczna, w kidrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogradza sie balustradami. Strefa
niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od plaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. Daszki ochronne powinny
znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,40 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem
45° w kierunku zrodla zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych nalezy informacje o
tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy
przechowuije sig i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sig
i przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach producenta.

6.3. Roboty ziemne

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane tylko
do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci
rownej glebokosci wykopu. Wykopy o Scianach pionowych o glebokosci powyzej 1 m wykonywa¢ z zastosowaniem
pelnych obudéw $cian wykopu z odpowiednimi rozparciami. Powierzchnia terenu wzdiuz wykopow nie moze by¢
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obcigzona w odleglosci blizszej jak rownej glebokosci wykopu. Niedopuszczalne jest uzywanie elementoéw obudowy
wykopu niezgodnie z przeznaczeniem Odleglo$¢ pomiedzy zejsciami (wej$ciami) do wykopu nie powinna przekraczac
20 m. Wykopy w miejscach przebiegu uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé recznie ze szczegblng ostroznoscia,
Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy w widoczny sposob oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W przypadku
uszkodzenia sieci uzbrojenia podziemnego nalezy natychmiast powiadomi¢ jej wlasciciela i w dostepny sposdb
zabezpieczy¢ awarig.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescic napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w migjscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w
odleglo$ci nie mniejszej niz 1,00 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop
nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomoca ogrodzen z lin
lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdluz wykopu na wysokosci 1,10 mi w odleglosci 1,00 m od krawedzi
wykopu.

Jezeli teren, na ktbrym s wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt powinien
zapewni¢ staly jego dozér,

Wykopy bez umocnien, o glebokosci wiekszej niz 1,00 m, lecz nie wigkszej od 2,00 m, mozna wykonywac,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

6.4. Sie¢ elektroenergetyczna

Prace przy sieci elekiroenergetycznej mogg by¢ wykonywane przy catkowicie wylaczonym napieciu.
Wylaczenie napiecia sieci mogq dokonywa¢ na wniosek kierownika robot wylacznie stuzby energetyczne gestora sieci
tj.

- Enea Operator Sp. z 0.0. w przypadku sieci energetycznej,

- Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. w przypadku sieci o$wietleniowe;.

Sie¢ elekiroenergetyczng oraz jej urzadzenia nalezy traktowaé, jako bedace pod napieciem, jezeli:

- wzasiegu reki znajduja sie inne urzadzenia bedace pod napieciem (liczac od najbardziej wysunietego punktu
stanowiska pracy),

- brak widocznej przerwy izolacyjnej w obwodzie od strony zasilania i sekcji sasiednich,

- sie¢ (urzadzenia sieciowe) nie zostaly uziemione,

- hie zastosowano odpowiedniego zabezpieczenia przed przypadkowym zalgczeniem napiecia.

Za widoczng przerwe izolacyjng w obwodzie nalezy przyjmowac:
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otwarte zestyki lacznika na odleglo$ci okreslona w PN lub w dokumentaciji producenta,

wyjete wkladki bezpiecznikowe,

zdemontowanie czgsci obwodow zasilajacych ( od strony zrodla zasilania i sekcji sasiednich),

przerwanie ciagloci polaczenia obwodu zasilajacego w lacznikach o obudowie zamknigtej, stwierdzono w

sposob jednoznaczny m.in. w oparciu o polozenie wskaznika odwzorowujacego otwarcie lacznika.

Za odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym zalaczeniem napigcia nalezy przyjmowac:

wstawienie wkladek izolujacych migdzy otwarte styki tacznikow i zablokowanie napedu,

wyjecie wkladek bezpiecznikowych,

nieprzerwane czuwanie (przy faczniku odcinajagcym napiecie) wyznaczonych pracownikéw w celu
niedopuszczenia do podania napiecia, jezeli niemoZliwe jest zastosowanie zabezpieczein wymienionych w
punktach a, b,

trwale zdemontowanie przewoddw sieci od strony zasilania.

Na roboty wykonywane przez osoby niebgdace pracownikami Enea Operator lub Enea Oswietlenie nalezy

wystawiaC pisemne polecenie wykonania prac przy sieci. Polecenie wykonania pracy powinno w szczegélnosci

okreslac:

zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania pracy,
Srodki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy,
liczbe pracownikow skierowanych do pracy,
pracownikow odpowiedzialnych za organizacije i wykonanie prac, pelniacych funkcje:
o koordynujacego lub dopuszczajacego, przez podanie stanowiska sluzbowego lub imiennie,
o kierownika robot, nadzorujgcego lub kierujacego zespolem pracownikow — imiennie.
planowane przerwy w czasie pracy.

Przygotowanie miejsca pracy dla rob6t wymagajacych wylaczenia napigcia w sieci elektroenergetycznej lub

oéwietleniowej polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci w nizej podanej kolejnosci:

uzyskaniu od koordynujacego zezwolenia na rozpoczecie przygotowania miejsca pracy (dotyczy to
przypadku, gdy koordynujacy nie peini jednoczesnie funkeji dopuszczajacego),

wykonaniu czynnosci faczeniowych majacych na celu wylgczenie sieci spod napigcia,

wylgczenie nalezy wykonac w taki sposob, aby uzyska¢ widoczng przerwe w obwodach zasilajacych oraz od
strony sasiednich sekji,

nie wymaga sig, aby przerwa ta byla widoczna z miejsca pracy,

zastosowaniu odpowiedniego zabezpieczenia przed przypadkowym zalaczeniem napiecia,

stwierdzeniu braku napigcia w miejscu pracy,

zalozeniu uziemienia przeno$nego w miejscu pracy, przy czym:
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o uziemienie nalezy dokona¢ w miejscu pracy natychmiast po powiadomieniu o wylaczeniu i
sprawdzeniu braku napiecia,

o jezeli praca odbywa sie w rdznych punktach o duzej odlegloci nalezy kazdorazowo uziemienie
przenosi¢ (uziemienie winno by¢ widoczne z migjsca pracy). Za zgoda poleceniodawcy dopuszcza
sie zalozenie dwoch uziemien (na poczatku i na koficu odcinka pracy) bez koniecznosci ich
przenoszenia,

- wywieszeniu tablic ostrzegawczych,

- ustawieniu znakow drogowych.

6.5. Usuniecie materialdw toksycznych — azbest

Etapy prawidtowego postepowania przy usuwaniu azbestu:

ETAP 1. Ocena stanu technicznego.

Podczas przeprowadzonej oceny stanu technicznego wyrobu pobierane sg probki materialu podlegajace
analizie i pozwalajace na oceng ryzyka emisji pylu. Podczas tego etapu przeprowadzana jest inwentaryzacja
materialow zawierajacych azbest i opracowywana technologia prowadzenia prac.

ETAP 2. Demontaz wyrobow azbestowych (piyty azbestowo-cementowe, inne materialy),

Usuwanie azbestu wykonywane jest przy zastosowaniu specjalistycznych technologii demontazowych.
Wszystkie prace wykonujq osoby przeszkolone i wyposazone w $érodki ochrony osobistej. Podczas prac
demontazowych wykonywane jest badanie powietrza w rejonie prac.

ETAP 3. Zabezpieczenie odpaddw azbestowych i przygotowanie do transportu.
Wszystkie odpady pakowane sg do specjalnych big bagow i w odpowiedni sposéb znakowane.

ETAP 4. Transport.

Odpowiednio oznakowane i opakowane odpady azbestowe przewozone sg przez uprawnione jednostki na
miejsce skladowania. Samochody transportowe przystosowane s do przewozu materialéw niebezpiecznych (ADR) i
posiadajg odpowiednie pozwolenia.

ETAP 5. Utylizacja odpadéw azbestowych.
Odpady azbestowe o kodach 17 06 05* i 17 06 01* deponowane sg na specjalnie do tego celu
przygotowanych skladowiskach odpadow niebezpiecznych.

ETAP 6. Wymogi formalno-administracyjne.
Pelna dokumentacja techniczna zostaje przekazana podmiotowi zlecajgcemu wykonanie prac. Klient
otrzymuje karte przekazania odpadow wraz z o$wiadczeniem o prawidlowoéci wykonania prac.
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6.6. Ochrona przeciwpozarowa

- przestrzeganie przepisdw przeciwpozarowych,
- utrzymanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego, wymaganego przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy oraz w maszynach i pojazdach.

6.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca robdt po opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan bioz") ma obowigzek
zaznajomienia z nim pracownikow przed dopuszczeniem ich do wykonywania robot. Bezposredni nadzér nad
przestrzeganiem ,planu bioz" na stanowiskach pracy sprawuja kierownik robét i osoba odpowiedzialna za prowadzenie
robot (brygadzista, mistrz budowalny). Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzuje stosowanie
niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej.

Opracowana przez Wykonawce instrukcja bezpieczenstwa obowigzuje wszystkich pracownikow, badz
wspolpracownikow pracujacych w strefie placu budowy. Dotyczy to zaréwno pracownikow Glownego Wykonawcy,
wszystkich pracownikéw ewentualnych Podwykonawcow, jak rowniez wszystkich pracownikow Zleceniodawcy.
Kierownictwo budowy, poprzez powzigcie odpowiednich dzialan, jak szkolenia i ¢wiczenia praklyczne z zakresu
bezpieczenstwa jest odpowiedzialne za to, by wszelkie postanowienia lub instrukcje zostaly przez wszystkich
pracownikow zrozumiane oraz, ze beda oni gotowi do wykonywania swoich zadar zgodnie z nabyta na tych zajgciach
wiedza, Przeprowadzone w czasie przedsigwzigcia budowlanego szkolenia beda udokumentowane w odpowiedniej
formie zgodnie z zasadami przepisow BHP. Wszelkie zmiany i uzupelnienia j instrukcji bezpieczenstwa winny byé
uzgadniane z Gléwnym Specjalista d.s. BHP.

W przypadku niestosowania si¢ do zalecen instrukcji kierownictwo budowy ma obowigzek podjgcia
natychmiastowych krokow w celu zapobieZenia powt6rnej niesubordynacii.

W przypadku jaskrawego nieprzestrzegania zalecen BHP kierownictwo budowy ma prawo zatrzymania czgsci
lub calo$ci robot oraz, o ile to konieczne do usunigcia personelu budowlanego z terenu budowy.

6.7.1.0rganizacja stuzb bhp

Zakres dzialania Specjalisty d/s BHP w ramach realizacji umowy bezpieczenstwa obejmuje nastepujace
sprawy:

- doradzitwo na terenie budowy w zakresie wla$ciwego rozmieszczenia stref pracy;

- organizacja szkolen wprowadzajacych lub spotkan nt. ,Bezpieczenstwo personelu budowlanego”;

- szkolenie nowo zatrudnionych pracownikow przed pracami na terenie budowy;

- wspomaganie i pomoc przy realizacji spotkan pomiedzy pracownikami i personelem robot wstgpnych w
zakresie ,,Pierwszej pomocy w razie wypadkow";

- aktywny udzial w czasie niespodziewanych (zwiazanych z bezpieczenstwem) sytuacji na terenie budowy;

staly kontakt ze zleceniodawca w celu informowania o aspektach zwiazanych z bezpieczenstwem:;
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Projekt rozbiérki budynku koltowni wraz z kominem w migjscowosci Sulkowo

- wypelnienie obowiazkow zakladowych w przypadku wypadku przy pracy.
Przed rozpoczgciem wszelkich rob6t nalezy powiadomi¢ wszystkie stuzby ratunkowe o miejscu lokalizaci
terenu budowy oraz drég dojazdowych, jak rowniez o numerach telefonow. '
Wszystkie spotkania nt. bezpieczenstwa beda protokélowanie wraz z listg obecnosci.

6.7.2.Wyposazenie ochronne i sygnaly alarmowe

Kazda z grup roboczych zostanie wyposazona w apteczke pierwszej pomocy. Personel zostanie
wyekwipowany w osobiste wyposazenie ochronne, w zalezno$ci od rodzaju wykonywanych robot (ubranie, rekawice,
okulary ochronne, kask i maska, buty ochronne z metalowymi naktadkami, nauszniki ochronne itp.). Wymienione wyzej
wyposazenie zostanie udostgpnione w dobrym stanie. Teren budowy zostanie wyposazony w pelna, wymagana przez

przepisy palete tablic ostrzegawczych (niebezpieczenstwo, zakaz, tablice nakazujace i ostrzegawcze),

6.7.3.Przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy

Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznat sie z kompletng dokumentacja projektowa,

Personel nie powinien wykonywa¢ pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajgcych odpowiednich wymagan sanitamych.

Nalezy zapewni¢ i utrzyma funkcjonowanie wszelkich instalacji oraz urzadzef zabezpieczajacych,
socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony Zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie.

' 'Proj)ektant:
mgr inz: Jakub Prajwowski
o — Vo -
7 or . %P!Ofl?ﬁ’iWBKbm

w spec. konstrukcyjnej blo
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CZESC PODZIEMNA

KOTLOWNI

LEGENDA

IST. BUDYNKI

IST. KRAWEDZ DROG
IST. ODCINEK KANALIZACJI DESZCZOWEJ

IST. ODCINEK KABLA SIECI NN (podziemna)

IST. ODCINEK KABLA SIECI NN (napowietrzna)
IST. ODCINEK SIECI WODOCIAGOWEJ

IST. ODCINEK SIECI TELETECHNICZNEJ
GRANICA DZIALKI EWIDENCYJNEJ

GRANICE OPRACOWANIA

ZAKRES WTORNIKA

BUDYNEK/OBIEKT BUDOWLANY DO ROZBIORK

LINIA WYMIAROWA

—

BUD. KOTLOWNI|

NWESTOR:
KRAJOWY OSRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
Oddzial Terenowy w Szczecinie

ul. Bronowicka 41,

71-012 Szczecin

JEDHOSTKA PROJEKTOWA:
inRoute Jakub Prajwowski

ul. Kazimierza Krélewicza 10/7,

71-552 Szczecin

NIP: 8513123835, REGON: 382187726,

7 inRoute

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

ulica: -

dz. ewid. nr;: 21

obreb: Sulkowo

Gmina Stargard, powiat stargardzki, woj. zachodniopomorskie

NAZWA PROJEKTU:

PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU KOTLOWNI WRAZ Z KOMINEM

BRANZA:
BUDOWLANA
FAZA PROJEKTU:
PROJEKT ROZBIORKI
NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ROZMIAR: SKALA- NRRYSUNKU:
297 x 210 mm 1:500 PZT 01
DATA: NRPROJEKTU:

04.2024 KOWR/2024/S/19
OPRACOWAL: PODPIIS: ) //—)
mar in2. JAKUB PRAJWOWSKI Sy, 4 i}
nr upr. bud.: ZAP/0020AVBKB/23 LGh Y oY, w0t 5l




