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Wymagania ogólne wykonania i odbioru robót B.00.00.00 

III.1. Warunki wstępne 
 

1. Przedmiot opracowania  
Przedmiotem specyfikacji są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych dla 

wykonania remontu łazienek oraz wymiany podgrzewaczy pojemnościowych w hali napraw przy 

 ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. 

2. Zakres stosowania 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do SWZ i należy ją stosować w zleceniu i wykonaniu 

robót. 

3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie z Wykonawcą przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami, jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i niniejszej 

specyfikacji. 

Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna oraz dokumenty dodatkowe przekazane Inspektora 

Nadzoru są częścią umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

były zawarte w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

powinien niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, w celu dokonania odpowiednich zmian i uzupełnień. W 

przypadku niejasności odczyt wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z dostarczoną dokumentacją i Specyfikacją. Dane określone w dokumentacji 

projektowej i w Specyfikacji będą uważane za wartości docelowe, od których możliwe są odchylenia w ramach 

określonych normowo tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może przekraczać wartości tolerancji normowych dla 

poszczególnych rodzajów robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

techniczną oraz Specyfikacją i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały takie zostaną 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania budowy aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał niezbędne tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, a w tym: ogrodzenia, oświetlenie, poręcze, rusztowania, środki ochrony robót, wygody 

społeczności lokalnej i innych. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że są wliczone w cenę umowną. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie wykonywania robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób oraz własności 

prywatnej i społecznej wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie sposobu jego 

działania w związku z wykonywaniem kontraktu. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych płynami, pyłami i substancjami mogącymi pogorszyć stan 

środowiska 

- zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami 

- możliwością powstania pożaru. 

Ochrona pożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w trakcie 

wykonywania kontraktu. Zadaniem Wykonawcy jest utrzymywanie sprawnego sprzętu ochrony przeciwpożarowej 

wymaganego przepisami szczegółowymi na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane i zabezpieczone 

przed osobami niepowołanymi w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy i 

powinien posiadać odpowiednie ubezpieczenie od następstw pożaru na terenie budowy. 
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Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały które w sposób trwały są niebezpieczne dla otoczenia nie mogą być dopuszczone do użycia w 

wykonawstwie robót. Nie dopuszcza się również stosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowania o 

stężeniu większym od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte 

podczas wykonywania robót musza posiadać aprobatę techniczną wydaną przez upoważnioną jednostkę, 

jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały czasowo 

szkodliwe dla środowiska, których szkodliwość zanika po wykonaniu robót mogą być użyte pod rygorem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę 

właściwych organów na ich wbudowanie. Jeśli Wykonawca wbudował w budynek materiały szkodliwe dla środowiska 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją oraz na życzenie Inspektora nadzoru i spowodowało to zagrożenie 

dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

Ochrona własności prywatnej i publicznej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i urządzenia podziemne, takie jak rurociągi 

kable. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i sieci na czas 

trwania budowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni ziemi, napowietrznej 

oraz podziemnej wykazane w dokumentach przekazanych przez Zamawiającego. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Ponadto w przypadku przewozu materiałów ponadgabarytowych uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do ich przewozu i o każdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót i urządzeń uszkodzonych w wyniku takiego 

przewozu. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

Obowiązkiem wykonawcy jest opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wg odrębnych przepisów. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt, odpowiednią odzież roboczą dla ochrony 

zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Ustala się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkie materiały i urządzenia używane do 

wykonywania robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia prac ( do wydania potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposób, aby elementy 

budynku i cały budynek były w stanie zadowalającym przez cały czas, aż do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 

wykonawca zaniedba swoje obowiązki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora Nadzoru jest zobowiązany do ich 

wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia. 

Stosowanie przepisów prawnych oraz innych związanych z procesem budowlanym 
Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z wszystkimi przepisami wydanymi przez władze centralne 

i miejscowe oraz innymi przepisami i wytycznymi, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami prowadzonymi 

na placu budowy i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia prac. Wykonawca przestrzegał będzie praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod oraz będzie w sposób 

ciągły informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie niezbędnych zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

III.2. Materiały 
1. Źródła pozyskiwania materiałów 

Co najmniej na tydzień przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

wykonania robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa, atesty lub próby badań laboratoryjnych oraz 

ewentualnie próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 

oznacza automatycznie, że materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia niezbędnych badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania Specyfikacji i dokumentacji projektowej. 

 

2. Inspekcja źródeł pozyskiwania materiałów 
Wykonawca umożliwi Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie inspekcję źródła pozyskiwania materiałów w celu 

sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów z wymogami. 
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3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy lub 

złożone w oddzielnym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli zezwoli on na ich wykorzystanie w innych 

robotach to ich wartość zostanie przeszacowana jak wartość dla robót w których zostały wykorzystane. Każdy rodzaj 

robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do wykonania 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do 

kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca tymczasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

5. Wariantowe zastosowanie materiałów 
Dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewidują zastosowanie materiałów wariantowych o parametrach 

równoważnych do zaprojektowanych wymienionych w odpowiednich tabelach równoważności. Użycie materiału 

wariantowego może nastąpić po ocenie jego równoważności przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z 

Projektantem na podstawie odpowiednich tabel równoważności w terminie min. 2 tygodni przed planowanym jego 

wbudowaniem. Termin powyższy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprawdzenia jego parametrów 

poprzez wykonanie odpowiednich badań lub w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przez producenta odpowiednich 

dokumentów dopuszczających wyrób do stosowania w budownictwie na terenie RP. Wybrany i zaakceptowany 

materiał zamienny nie może być później zmieniony bez zgodny Inspektora Nadzoru. 

III.3. Sprzęt 
Wykonawca jest obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robót przy pomocy 

sprzętu nie gwarantującego zachowania zasad BHP lub warunków umowy. 

III.4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewniać 

prowadzenie robót w tempie gwarantującym wywiązanie się Wykonawcy z terminu zakończenia prac. Pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie oraz 

innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. Na wniosek Inspektora 

Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć do wglądu wszelkie dokumenty potwierdzające dopuszczenie 

pojazdów do ruchu. 

III.5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, dokumentacją techniczną i 

Specyfikacją oraz za jakość zastosowanych materiałów, wykonanych przez siebie lub podwykonawców robót i ich 

zgodność z dokumentami budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę 

na jego koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót muszą 

posiadać formę pisemną i będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji, a 

także na przedmiotowych normach i wytycznych. Odrzucenia materiałów musi posiadać uzasadnienie określone na 

podstawie wyników badań, norm przedmiotowych, niezgodności z atestem, braku odpowiednich cech 

wytrzymałościowych, doświadczenia z przeszłości, wyników badań naukowych oraz innych czynników wpływających 

na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

poniesie Wykonawca. 

III.6. Kontrola jakości robót 
1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora Nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym zostaną przedstawione zamierzone sposoby wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z umową dokumentacją techniczną oraz 

specyfikacją. Program powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót w tym terminy i sposoby prowadzenia prac 

- organizację prac w zakresie BHP 

- wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

- system ( sposób i procedury ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót - 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
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- sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów i badań. 

2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli włączając personel kontroli jakości, laboratoria, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 

do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może 

zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 

Specyfikacji. 

Minimalne wymagania co zakresu badań ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych dotyczących 

poszczególnych zakresów prac. W przypadku gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy służący kontroli jakości posiadają ważną legalizację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor 

Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń i sprzętu oraz metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne że mogą wpłynąć na wyniki 

badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy gdy niedociągnięcia te zostaną usunięte i stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakość i procedura. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek opartych na 

zasadzie że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane 

do badań. Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 

Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów które budzą wątpliwości co do 

jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty 

te pokryje Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru 

będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie 

obejmują wymaganego badania stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o  

rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

5. Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności 
Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych. 

b) aktualną aprobatę wydaną przez upoważnioną jednostkę aprobującą dany materiał 

c) deklarację zgodności z Polską Normą 

d) Deklarację zgodności z aprobatą techniczną dla wyrobów nie objętych normami i oddzielnymi aprobatami 

technicznymi 

e) Zgodę na jednorazowe zastosowanie materiału importowanego na terenie RP wydaną przez upoważniony 

do tego urząd. 

W przypadku materiałów dla których wymagane są w/w dokumenty, każda dostarczona partia materiałów 

użytych do robót będzie posiadać taki dokument, określający w sposób jednoznaczny jego cechy. Produkty 

przemysłowe (beton, zaprawa itp.) muszą posiadać wydane przez producenta dokumenty dla każdej partii oraz wyniki 

dokonanych przez niego badań każdej partii produktu. Kopie tych dokumentów Wykonawca będzie na bieżąco 

przekazywał Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie materiały nie spełniające tych wymagań muszą zostać odrzucone w 

procesie akceptacji materiałów przez Inspektora Nadzoru. 

6. Dokumenty budowy 
6.1. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje 

do rejestru obmiarów. Książka obmiarów nie stanowi podstawy do roszczeń finansowych wobec Zamawiającego. 
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6.2. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, receptury robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do protokołu odbioru robót i winny być 

udostępniane Inspektorowi Nadzoru na każde żądanie. 

6.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 

-- protokół przekazania budowy 

- protokoły odbioru robót - protokoły z narad i ustaleń 

- korespondencję na budowie 

- ewentualne umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 

6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającemu. 

III.7. Obmiar robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacją w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót oraz terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed 

tym terminem. Wyniki obmiarów należy rejestrować w książce obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach 

podanych w ślepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione według umowy i instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. W przypadku określenia w umowie 

transz procentowych lub comiesięcznej płatności za wykonane prace książka obmiarów będzie podstawą oszacowania 

zaawansowania prac. Obmiary muszą być dokonywane z częstością dostosowaną do formy płatności za wykonane 

prace z wyprzedzeniem pozwalającym na weryfikację wpisów przez Inspektora Nadzoru, a także w każdym innym 

czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego lub Wykonawcę. Wszystkie 

urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiarów będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy do przeprowadzania obmiarów urządzenia i sprzęt pomiarowy. Jeśli wymagają tego przepisy 

odrębne urządzenia i sprzęt muszą posiadać ważne świadectwa legalizacji. Obmiary będą przeprowadzone przed 

każdym częściowym lub ostateczny odbiorem etapów prac, a także w przypadku dłuższej przerwy w ich wykonywaniu. 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie ich wykonywania. Odbiór robót podlegających zakryciu 

należy przeprowadzić przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe i późniejsze ich przeliczenie należy dokonywać w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni i objętości powinny być poparte odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi w książce obmiarów lub jako załączniki do niej. 

III.8. Odbiór robót 
1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiorowi częściowemu 

- odbiorowi ostatecznemu 

- odbiorowi pogwarancyjnemu 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych robót 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu i musi zostać wykonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w 

obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Gotowość do odbioru danej części robót Wykonawca zgłasza 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w sposób zwyczajowo przyjęty ( 

telefonicznie, faksem, e-mail ). Odbioru należy dokonać niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet badań, atestów i dokumentacji projektowej oraz specyfikacji. 

3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych etapów prac. Odbioru częściowego należy 

dokonać w oparciu o zasady określone w pkt. 4 rozd. III.8. 

4. Odbiór ostateczny robót 
Zasady odbioru ostatecznego. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym 

Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów określonych w pkt. 4.2. rozdz. III.8 specyfikacji. 
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Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

specyfikacją W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W 

przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających komisja zaprzestanie odbioru i 

ustali nowy termin ostatecznego odbioru robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe i 

uzupełniające będą zestawione przez Inspektora Nadzoru i przekazane na piśmie Wykonawcy. Termin wykonania 

robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja odbiorowa. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 

jakość wykonanych robót w poszczególnych branżach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową, 

specyfikacją bądź normami z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji i nie ma większego wpływu na walory 

bezpieczeństwa użytkowania i eksploatacji obiektu, komisja może dokonać określonych w umowie potrąceń z 

wynagrodzenia Wykonawcy, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

– dokumentację projektową podstawową z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkową jeśli została 

wykonana w trakcie realizacji kontraktu 

– Specyfikację wykonania i odbioru robót 

– Oryginały dziennika budowy 

– Wyniki pomiarów, przeglądów oraz sprawdzeń 

– Atesty, deklaracje zgodności oraz certyfikaty dla wbudowanych materiałów 

– Protokoły przekazania oraz uruchomienia urządzeń 

– Protokoły prób szczelności instalacji 

– Inwentaryzację powykonawczą geodezyjną wykonanych prac 

– Inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa 

W przypadku gdy komisja uzna iż dokumenty odbiorowe nie są kompletne, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą określi nowy termin odbioru końcowego. 

5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem ewentualnych wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny należy dokonać na podstawie 

oceny wizualnej w oparciu o zasady opisane w pkt. 4 rozdz.III.8. niniejszej specyfikacji. 

III.9. Podstawa płatności 
1. Ustalenia ogólne 

W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową podstawą rozliczenia jest książka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę i zatwierdzona przez 

Inspektora Nadzoru.. W przypadku robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w ofercie. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na wykonanie zadania zgodnie z umową dokumentacją projektową, specyfikacją 

oraz przepisami prawnymi i Polskimi normami. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącym 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy 

- wartość pracy sprzęt wraz z kosztami towarzyszącymi 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

- koszty ubezpieczenia placu budowy 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji 
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie, a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, dokumentacji 

projektowej i specyfikacji muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę na etapie 

udzielania zamówienia. 

III.10. Zestawienie podstawowych przepisów prawnych i norm dotyczących wykonania i odbioru robót. 
Wykonanie i odbiór robót należy opierać na warunkach określonych w przepisach prawnych oraz polskich 

Normach a w szczególności: 

1. Podstawowe przepisy techniczno-budowlane związane z projektowaniem 
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• Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r „Prawo budowlane". Tekst pierwotny: Dz. U. z 1994 r. Nr 89, 

poz. 414, 

• Rozporządzenie z dnia 21 lutego 1995 r. Rodzaj i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjne obowiązujące w budownictwie. 

• Zarządzenie z dnia 12 marca 1996 r. Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, 

wydzielane przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi. 

• Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Rodzaje obiektów budowlanych, do użytkowania których można 

przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli. 

• Rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. Szczegółowy zakres i forma planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi. 

• Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1985 r. Nr 12, poz. 

49 

• Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. Ochrona przeciwpożarowa, Tekst pierwotny: Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351  

 

2. Zamówienia publiczne  

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych. 

• Rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

• Rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego.  

 

3. Przepisy ogólne Prawo Budowlane  
 

• USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

• Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie.  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. Wyroby budowlane.  

• Europejskie oraz Polskie aprobaty techniczne. 

• Normy budowlane. 

 

4. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.  

• Rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.  

• Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

• Oraz wszystkie inne obowiązujące przepisy i normy prawne niezbędne do wykonania zadania. 

 

  



 

S t r o n a  | 10 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna 

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze - B.01.00.00 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych dla 

wykonania remontu łazienek oraz wymiany podgrzewaczy pojemnościowych w hali napraw przy 

 ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

rozbiórek występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą: 

B.01.01.00. – Rozbiórki 

B.01.01.01. – Rozbiórki części obiektów kubaturowych. 

Przewiduje się wykonanie rozbiórek następujących elementów: istniejącego oświetlenia, demontaż i 

ponowny montaż wyposażenia i elementów wykończeniowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
2.1. Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują. 

3. Sprzęt 
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt w odpowiednim stanie technicznym. 

4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Odpady utylizować zgodnie z zapisami 

ustawy o odpadach oraz aktach wykonawczych. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. oraz w wymaganiach ogólnych 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są 

B.01.01.01. – Rozbiórki– [m3 kubatury obiektów]. 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora 

Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 
10.1. Brak. 

 


