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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Wstep

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie ibudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ramach
zadania inwestycyjnego ,,Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Slaskiej od istniejacego przelewu burzowego
do komory w rejonie budynku nr 32F”. Przedmiotowe zadanie umozliwi prawidtowy rozdziat Sciekdéw w tym
rejonie poprzez przekierowanie $ciekdw z kolektora deszczowego w ulicy Slaskiej do kanatu deszczowego
odprowadzajacego wody opadowe poprzez wylot do potoku Slepiotka.

Zakres zamdwienia obejmuje:

e zaprojektowanie i budowe odcinka grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej przekierowujgcej wody opadowe
z kolektora w ul. Slaskiej do kanatu deszczowego DN100O przebiegajacego w terenach zielonych na
potudnie od ulicy Slaskiej, o szacowanej dtugosci okoto 60 mb oraz $rednicy nie mniejszej niz DN600,

e zaprojektowanie i odbudowe nawierzchni drogi do stanu istniejgcego, zgodnie z INSTRUKCJA
ODBUDOWY NAWIERZCHNI DROGOWYCH PO WYKOPACH ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM |
REMONTAMI URZADZEN PODZIEMNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - Krakéw 2000 (stanowigcej
zatacznik do niniejszego PFU) oraz pismem MZUiM: WD.4421.159.2024.TW-1507 z dnia 18.03.2024r.
oraz terendw przylegtych, jak réwniez odtworzenie sktadnikdw zagospodarowania terenu tj. zieleni,
ogrodzen i innych naruszonych w trakcie prowadzonych robét kanalizacyjnych. Nalezy uwzgledni¢
odtworzenie dywanika/warstwy $cieralnej na catej szerokosci ulicy w zakresie prowadzenia prac
budowlanych,

e likwidacje potgczenia pomiedzy studniami k-369 i k-368.

Szczegbtowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbednych do realizacji zamdwienia okreslony zostat
w PFU-1 Czesc¢ opisowa pkt.2 - ,Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia".

Mapy zasadnicze zasobu geodezyjnego Miasta Katowice sg dostepne na stronie internetowej
www.emapa.katowice.eu w zaktadce ,Geoportal Inwestycji” - Przetgcz modut - Numeryczna Mapa Zasadnicza.
Administratorem mapy zasadniczej na w/w portalu jest Urzagd Miasta Katowice.

Roboty objete zamdwieniem opisanym w niniejszym PFU nalezy zaprojektowaé i wykonaé w szczegdlnosci
W oparciu o:

a) ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” wydane przez COBRTI INSTAL

b) Ogdlne warunki techniczne dla wykonania sieci kanalizacji deszczowej i retencji w miescie Katowice —
Protokét Wewnetrzny 1/KD/2021/W z dnia 23.06.2021r.

c) Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2020.1333 z pdzniejszymi zmianami)

d) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdzniejszymi zmianami)

e) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 29.12.2021r.),

f) Inne dokumenty wymienione w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.

Wymagania zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, w tym miedzy innymi w ,,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez COBRTI INSTAL beda miaty
pierwszenstwo przed wymaganiami zawartymi w opracowaniu ,,0gélne warunki techniczne dla wykonania sieci
kanalizacji deszczowej i retencji w miescie Katowice”

1.2. Zakres i sposob realizacji przedmiotu zamoéwienia

W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem,
w imieniu Zamawiajgcego, decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniem zamiaru wykonania robodt
budowlanych (Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy stosowne upowaznienie do niezbednych czynnosci
administracyjnych prowadzonych w /w temacie). W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy wykona¢ wizje w
terenie wraz z przekopami kontrolnymi i inwentaryzacja istniejgcego uzbrojenia w przedmiotowym rejonie,
celem potwierdzenia zaplanowanej i mozliwej do wykonania trasy nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowe;j.


http://www.emapa.katowice.eu/

W ramach przedmiotu zamodwienia nalezy rowniez wykonac¢ wszelkie niezbedne opracowania wymagane do
realizacji inwestycji, miedzy innymi projekty wykonawcze (w tym projekty branzowe: technologiczne,
konstrukcyjne, drogowe, projekty zabezpieczern lub przebudowy istniejgcego uzbrojenia obcego i inne
niezbedne dla prawidtowe] realizacji zamdwienia), dokumentacje geologiczno-inzynieryjng uwzgledniajaca
warunki hydrogeologiczne, projekty tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnienia z konserwatorem zabytkéw
(jezeli konieczne), uzyskanie decyzji konserwatora zabytkéw (jezeli konieczne) oraz uzyskanie pozwolenia na
prowadzenie badan archeologicznych (jesli takie bedzie wymagane), sporzadzenie dokumentacji
dendrologicznej dla zieleni w pasie prowadzenia robdt oraz uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalajgcej na
usuniecie zieleni zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz.
1336 z pdzn. zm.), jesli Wykonawca zakwalifikuje drzewa lub krzewy do usuniecia.

Na podstawie uzyskanej prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub po wykonaniu zgtoszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych nalezy wykonac roboty budowlane niezbedne do osiggniecia celéw opisanych w
niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym (zwanym dalej PFU).

W tresci niniejszego PFU wskazano, jakie dokumenty wyjsciowe sg w posiadaniu Zamawiajgcego (uzgodnienia,
warunki techniczne) oraz jak wyglada stan istniejgcych nawierzchni paséw drogowych w miejscach, gdzie
Zamawiajacy przewidziat budowe sieci kanalizacyjne;j.

Ostateczne dtugosci oraz Srednice sieci kanalizacji deszczowej ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowej,
ktora bedzie podlega¢ weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Kolejnos¢ realizacji robét powinna wynikaé z Programu Organizacji Robot (zwanego dalej POR) opracowanego
przez Wykonawce Robdt, a uwzgledniajgcego mozliwo$¢ ich odbioru z jednoczesnym uruchomieniem
i wigczeniem do eksploatacji. POR bedzie podlegat zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Wykonawca zaprojektuje i zrealizuje inwestycje z wykorzystaniem metod wykopowych oraz/lub metod
bezwykopowych uwzgledniajgc aspekty ekonomiczne, Srodowiskowe i spoteczne a takze warunki
administratorow i wtascicieli nieruchomosci. Preferowane jest stosowanie technologii wykopowych.

Dobér technologii robot dla poszczegdlnych fragmentéw sieci kanalizacyjnej stanowi element prac
projektowych i tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy.
Przyjete przez Wykonawce metody budowy sieci muszg zapewnié zachowanie wszystkich wymaganych
parametrow funkcjonalno-uzytkowych robét okreslonych w niniejszym PFU - w szczegdlnosci:

 trwatosci robot,

¢ braku negatywnego wptywu na parametry pracy sieci,

® zapewnienia szczelnosci sieci,

¢ zachowania wymaganych parametrow wytrzymatosciowych kanatow,

¢ minimalizacje przysztych kosztédw eksploatacyjnych systemu kanalizacyjnego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo akceptacji proponowanej przez Wykonawce technologii prowadzenia robot
na etapie uzgadniania dokumentacji projektowe;.

Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacyjnej okresla pkt. 2.6.1 i 2.6.2 PFU-1 Czes$¢ Opisowa.
Wymagania dotyczace realizacji robdét z wykorzystaniem metod bezwykopowych i metod tradycyjnych
prowadzonych w wykopach otwartych zawarto w opracowaniu: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych".

1.3. Spodziewany efekt inwestycji

Inwestycja stanowi ostatni etap rozdziatu $ciekéw z czesci rejonu ulic Piotrowickiej i Slaskiej, poprzez budowe
odcinka sieci kanalizacji deszczowej. Powyzsze umozliwi rozwigzanie kluczowego problemu zwigzanego
z odprowadzaniem i zagospodarowaniem S$ciekdw na obszarze realizowanej inwestycji, tj. nadmiernego
doptywu wdd deszczowych do oczyszczalni Sciekow.

Spodziewanym efektem realizacji inwestycji bedzie uporzagdkowanie gospodarki sciekowe]j na terenie objetym
przedsiewzieciem.



1.4. Gwarancje
Zamawiajacy wymaga co najmniej trzyletniej gwarancji na:
= zaprojektowane i wybudowane/zastosowane elementy sieci kanalizacyjnej objetej zakresem
niniejszego PFU, urzgdzenia sieciowe takie jak studnie rewizyjne i inne,
=>» wszystkie inne sktadniki zagospodarowania terenu, w tym odtworzenie nawierzchni oraz terendéw
zielonych, objetych zakresem niniejszej specyfikacji.
Nawierzchnia pasa drogowego ulicy Slaskiej w zakresie przedmiotowej inwestycji jest obecnie objeta gwarancja
jakosci, udzielong naszej Spodtce przez firme TKS Sp. z 0.0. w oparciu o zrealizowang umowe dot. zadania:
,Modernizacja kanalizacji ogélnosptawnej w rejonie ulic Slaskiej i Warminskiej w Katowicach”. Powyisze
zadanie byto dofinansowane ze srodkéw unijnych i wobec trwatosci projektu wymagane jest odtworzenie
naruszonej nawierzchni drogi w standardzie tozsamym lub wyzszym od stanu istniejgcego nawierzchni ulicy
Slaskiej.

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.5.1. Lokalizacja inwestycji

Administracyjnie teren planowanej inwestycji jest zlokalizowany w granicach dzielnicy Ligota, nalezy do zlewni
Oczyszczalni Sciekéw Panewniki, zlokalizowanej przy ul. Panewnickiej 330.

Teren zlewni oczyszczalni Panewniki przecinaja rzeki Ktodnica i Slepiotka wraz z lokalnymi doptywami.

Lokalizacja niniejsze]j inwestycji przebiega w ul. Slaskiej w Katowicach, co dokfadnie przedstawiono na mapach
orientacyjnej oraz poglagdowej zawartych w zatgcznikach do niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.

Projektowana kanalizacja oraz towarzyszace obiekty budowlane bedg zlokalizowane czesciowo w pasie
drogowym istniejgcej ulicy i w jej poboczu na terenie nieruchomosci stanowigcych wtasnos¢ Miasta Katowice,
innych osob fizycznych i prawnych w zarzadzie Miejskiego Zarzagdu Ulic i Mostéw w Katowicach i SM ,,Wspdlny

Dom”.
Planowane przedsiewziecie zostato zlokalizowane na terenie, gdzie brak zatwierdzonego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

Na obszarze obejmujgcym swym zasiegiem zlewnie oczyszczalni $ciekéw Panewniki wystepuje zabudowa
mieszana z przewagg zabudowy wielorodzinnej, zlokalizowana wzdtuz istniejgcych ulic.

Gtéwne uzbrojenie terenu zlewni Panewniki stanowig sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, wodociggowe,
gazowe i cieplne. Na terenie planowanej inwestycji wystepuje istniejaca infrastruktura drogowa.

Na omawianym terenie moze zaj$¢ koniecznos¢ wycinki drzew oraz krzewdw kolidujgcych z trasg
projektowanych kanatéw (dotyczy szczegdlnie odcinkdw kanalizacji prowadzonych poza pasami drogowymi).

Dla catego obszaru przedmiotowego przedsiewziecia nalezy opracowac inwentaryzacje dendrologiczng wraz
z planem wycinki kolidujgcych drzew i krzewdw. Nalezy jednak zaznaczyé, iz projektowang kanalizacje
deszczowg nalezy tak usytuowadé, aby zminimalizowad ryzyko kolizji kolektoréw z istniejgca zielenia.

1.5.2. Istniejaca infrastruktura
Na terenie planowanej inwestycji wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
— Sie¢ wodociggowa
— Sie¢ kanalizacyjna
— Siec teletechniczna kablowa
— Sieé¢ gazowa
— Sie¢ energetyczna kablowa
— Siec energetyczna napowietrzna
— Sieccieplna
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innej niezinwentaryzowanej infrastruktury technicznej.



1.5.3. Charakterystyka terenu objetego inwestycjg
Teren objety inwestycja stanowi pas drogowy i teren przylegty do ulicy Slaskiej w rejonie posesji nr 32F, przy

ktorej zlokalizowana jest zwarta zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna, tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe, obiekty ustug podstawowych tj. biurowce inne skoncentrowane wzdtuz ww. ulicy.

Lp | Zakres Opis
Nawierzchnia - ulica asfaltowa;
Chodniki - z kostki betonowej koloru szarego i czerwonego, ptyta chodnikowa
Elementy pasa
drogowego:
krawezniki - betonowe
obrzeia - betonowe
stupy energetyczne, | - betonowe, oswietleniowe, lokalnie do zabezpieczenia podczas robot
oswietleniowe
cieki - brak
przykraweznikowe
4 | Wpusty deszczowe - brak w bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji
Zielen:
drzewa lokalnie w czesci do zabezpieczenia, w czesci ewentualnie do wycinki
krzewy lokalnie w czesci do zabezpieczenia, w czesci ewentualnie do wycinki
5 | tereny zielone do odtworzenia humusem, zawatowania i posiania trawy
Elementy
zagospodarowania
terenu:
ogrodzenia Z siatki i drewna, lokalnie do odtworzenia/zabezpieczenia
6
Wody opadowe z w czesci odprowadzane do kanalizacji deszczowej, a w czesci na tereny nieutwardzone
nieruchomosci
7 potozonych w
sasiedztwie
przedsiewziecia
8 | Spodtdzielnie, Zarzadcy | - Spétdzielnia Mieszkaniowa ,, Wspdlny Dom”
9 Uzbrojenie nadziemne | kable energetyczne, kable teletechniczne, wysiegniki Swiatet,
10 | Uzbrojenie podziemne | Woda (zasuwy w drogach), kanalizacja, gaz, teletechnika, energetyka, mozliwe petle indukcyjne
11 | Oznakowanie podstawowe, zamontowane na stupkach metalowych trwale zwigzanych z gruntem
pionowe
13 | Oznakowanie poziome | podstawowe, przejscie dla pieszych
Dostepno$¢ do - w trakcie wykonywania robdét dostepnos¢ bedzie utrudniona, konieczno$¢ biezacego
14 | nieruchomosci i montowania ktadek i wjazddéw;
terenow przylegtych - LOKALNIE KONIECZNOSC ZAPEWNIENIA DOJAZDU | DOJSCIA DO GARAZY/NIERUCHOMOSCI
15 | Geologia - informacje dot. otworu geotechnicznego wykonanego w rejonie przedmiotowej inwestycji
stanowig zafacznik do PFU
Opis zieleni:

Drzewa i krzewy wystepujg w rejonie projektowanego odcinka kanalizacji deszczowe;.




1.5.4. Bilans wod deszczowych

Dla celéw wymiarowania srednic projektowanych kolektoréw deszczowych nalezy przyja¢ obliczeniowe
natezenie deszczu miarodajnego q=225dm3/s/ha, miarodajnym czasem trwania opadu tm=15min
i prawdopodobienstwem wystgpienia deszczu p=20%. Do obliczert i wymiarowania kanatéw nalezy przyjac
zatozenie, ze maksymalne napetnienie projektowanych kanatéw nie bedzie wieksze niz 85% przy wymienionych
wyzej parametrach obliczeniowych deszczu.

1.5.5. Konieczno$¢ realizacji przedmiotu zamdwienia

Docelowo realizacja inwestycji przyczyni sie do osiggniecia zgodnosci z polskimi i unijnymi przepisami
(Dyrektywa 91/271 dotyczaca oczyszczania sciekdw komunalnych) i w konsekwencji przyczyni sie znacznie do
poprawy jakosci Srodowiska i jako$ci zycia na terenie objetym projektem.

Ekologiczne, przysztosciowe aspekty realizacji przedmiotu zaméwienia
a) Dazenie do osiggniecia wymaganego dyrektywami UE stanu $srodowiska naturalnego.
b) Przyczynienie sie do rewitalizacji Srodowiska naturalnego w miescie Katowice
c) Ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych.
d) Woyeliminowanie doptywu wéd deszczowych na oczyszczalnie $ciekdw, pozwalajagce na rownomierne
obcigzenie hydrauliczne obiektdw i ograniczenie obcigzenia urzadzern, a tym samym zmniejszenie
kosztow eksploatacji oraz utrzymanie statych wysokich parametréw oczyszczania.

Ekonomiczne i spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zamowienia
a) Wozrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury technicznej.
b) Zapewnienie komfortu zycia mieszkancow na minimalnym poziomie wzgledem standardéw
europejskich.

Inne cele inwestycji:
a) Poprawa sprawnosci i efektywnosci systemu wodno-Sciekowego.

1.5.6. Uwarunkowania srodowiskowe

Projektowana inwestycja docelowo poprawi stan srodowiska naturalnego.

Pas technologiczny w okresie budowy wyniesie minimum 5.0m wzdtuz catej dtugosci trasy projektowanych
kanatéw.

Czynna biologicznie warstwa gleby bedzie sktadana tak, aby po zakonczeniu prac budowlanych mogta by¢
ponownie wykorzystana do spetnienia swojej funkcji. Realizacja przedsiewziecia moze wymagac usuniecia
zieleni. Na etapie realizacji przedsiewziecia moze nastgpi¢ wzrost niezorganizowanej emisji zanieczyszczen do
powietrza, emisji hatasu, spowodowany pracg maszyn budowlanych i $rodkow transportu. Realizacja
przedsiewziecia moze by¢ réwniez Zrédtem odpaddw.

Bezposrednie otoczenie inwestycji stanowig tereny zabudowy mieszkaniowej usytuowanej wzdtuz istniejacej
ulicy oraz tereny niezabudowane. Z uwagi na charakter przedsiewziecia nie przewiduje sie kumulowania
oddziatywan.

W czasie budowy przewiduje sie:

- ograniczenie czasu pracy maszyn o duzym natezeniu hatasu do pory dziennej,

- sprawne prowadzenie robét budowlanych w celu zminimalizowania oddziatywania inwestycji na ludzi
i Srodowisko,

- biezgca kontrole stanu technicznego urzadzen wykorzystywanych przy budowie,

- zagospodarowanie odpaddw zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody i innych surowcéw, materiatéw, paliw i energii

Przedmiotowa inwestycja w trakcie normalnej eksploatacji nie wymaga wykorzystywania wody, materiatéw
iinnych surowcow, za wyjatkiem energii elektrycznej. Jedynie sporadycznie, w przypadku wystgpienia
ewentualnych awarii, moze zaistnie¢ krétkotrwate zapotrzebowanie na wode, paliwa i energie elektryczng (do




ptukania i dezynfekcji przewoddw). Zapotrzebowanie medidéw na czas budowy zostanie okreslone przez
Wykonawce we wiasnym zakresie.

Rozwigzania chronigce Srodowisko

Przewidziana do realizacji inwestycja ma na celu uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie miasta
Katowice. Oznacza to, ze celem podejmowanych dziatar inwestycyjnych bedzie zminimalizowanie negatywnego
oddziatywania na srodowisko przyrodnicze. Planowana inwestycja nie bedzie wptywata niekorzystnie na wody
podziemne i powierzchniowe.

Zgodnie z posiadanymi informacjami teren zlewni bedzie podlegat osiadaniom i deformacjom gérniczym. W
zwigzku z powyzszym przewiduje sie wykonanie kanatow zgodnie z surowymi rezimami technologicznymi z
materiatdw dopuszczonych do stosowania na terenach szkéd gorniczych kategorii Il oraz o podwyzszonej
sztywnosci obwodowej i wydtuzonych kielichach.

W ramach prowadzonej gospodarki urobkiem, pozostaty po wykopach grunt bedzie zagospodarowany za
kazdorazowo uzyskana zgoda Wydziatu Ksztattowania Srodowiska UM Katowice do rekultywacji terenu lub
sktadowany na wysypisku.

Teren po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia doprowadzony zostanie do stanu pierwotnego.

Na etapie realizacji planowanego zamierzenia nie przewiduje sie koniecznosci zastosowania specjalnych
rozwigzan chronigcych srodowisko. Prace budowlane prowadzone beda zgodnie z wymogami bezpieczenstwa
i higieny pracy. Podczas prac budowlanych proponuje sie podjgé nastepujgce dziatania majace na celu
ograniczenie lub zapobiezenie negatywnym oddziatywaniom na srodowisko:

e biezgca kontrola stanu technicznego urzadzen wykorzystywanych przy budowie, tak aby
charakteryzowaty sie korzystnymi wtasnosciami akustycznymi oraz byty w petni sprawne technicznie,

¢ maksymalne skrécenie czasu robét, poprzez sprawne prowadzenie prac budowlanych,

e ograniczenie szerokosci pasa terenu zajetego w trakcie budowy poprzez oszczedne
i efektywne korzystanie z terenu, przestrzeganie zasady niewykraczania poza granice pasa drogowego
i pasa technologicznego,

e zalecenie ograniczenia do godzin dziennych (od 6-tej do 20-tej) prowadzenia prac powodujgcych
znaczng emisje hatasu - dotyczy szczegdlnie prac charakteryzujacych sie duzg ucigzliwoscia akustyczng
dla otoczenia (zageszczanie),

e zwrdcenie szczegdlnej uwagi na gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, w taki sposdéb, aby
powstajgce podczas budowy odpady byly gromadzone w wydzielonym do tego miejscu lub
bezposrednio po powstaniu wywozone poza teren prac budowlanych (przy przekazywaniu odpadéow
nalezy kierowac sie zasadg - w pierwszej kolejnosci przekazywaé odpady do odzysku lub recyklingu,
jezeli nie istniejg gospodarcze metody ich zagospodarowania przekazywaé na sktadowisko odpadoéw),

¢ wyeliminowanie mozliwosci niekontrolowanych zrzutéw Sciekéw i odpadéw do Srodowiska w trakcie
prowadzenia prac budowlanych, w tym przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikéw
(przewozne toalety).

W trakcie eksploatacji kanalizacji deszczowej nie bedzie koniecznosci stosowania specjalistycznych rozwigzan
oraz urzgdzen chronigcych srodowisko.

1.5.7. Inwentaryzacja zieleni

Budowa sieci kanalizacyjnej bedzie realizowana zaréwno na terenach niewrazliwych przyrodniczo tj. w pasach
drogowych ulic oraz na terenie przylegtych posesji, jak i na obszarach terendw zielonych.

Na omawianym terenie moze wystgpic¢ koniecznos¢ wycinki drzew oraz krzewdéw wystepujgcych w rejonie trasy
planowanej kanalizacji deszczowej. Wykonawca jest zobowigzany do zinwentaryzowania istniejgcej zieleni
zlokalizowanej w pasie technologicznym wykonywania robét. Inwentaryzacje zieleni nalezy wykonac¢ zgodnie ze
wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego. W inwentaryzacji nalezy wyszczegdlni¢ drzewa i krzewy
podlegajgce ochronie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023
poz. 1336 z pdzn. zm.). Dla zieleni wymagajacej wycinki na podstawie decyzji administracyjnej Wykonawca ma
obowigzek skompletowania dokumentacji do wniosku oraz uzyskania zezwolenia na wycinke zieleni.
Wykonawca powinien przyjgc¢ zasade, ze trasa projektowanej kanalizacji powinna zostac tak usytuowana, aby
zminimalizowad zakres koniecznej wycinki zieleni.
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1.6. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wymagania ogdlne

Planowana inwestycja polegajagca na sporzgdzeniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robot
budowlanych zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej, powinna by¢ realizowana w oparciu o
podstawowe wymagania, ktére zapewnig jej prawidtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

— jako podstawe opracowania projektdw i wykonania robdt nalezy przyja¢ zatozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym pozwolg
uzyskac¢ spodziewany efekt inwestycji;

— rozwigzania projektowe, a w szczegdlnosci: dobdr technologii i zastosowane materiaty oraz
urzadzenia, jak rowniez jakosé wykonanych robdt powinny zapewnia¢ wysoka trwatos¢ i niezawodnos¢
budowanych sieci i urzadzen. Powinny réwniez uwzglednia¢ mozliwo$¢ bezawaryjnej ich pracy w
zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robét
budowlanych;

— dobdr parametréow technicznych materiatdw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analize
rzeczywistych warunkdéw pracy;

— zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje
w Srodowisku wodnym oraz w | klasie wykonania;

— zastosowana armatura powinna charakteryzowacd sie wysokg jakoscig, niezawodnoscig oraz wysokim
standardem wykonania;

— wszystkie materiaty przewidziane do zabudowy powinny uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego;

— akceptacje Zamawiajacego powinny uzyska¢ rowniez technologie prowadzenia robdt na etapie
projektu i wykonawstwa;

— dobdr rur stuzagcych do budowy sieci kanalizacyjnej powinien zosta¢ poparty przez Wykonawce na
etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi;

— dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wytyczne techniczne do projektowania i realizacji
sieci, siegaczy oraz urzgdzen kanalizacyjnych opisane w zatgczniku do niniejszego PFU;

— roboty powinny by¢ realizowane w oparciu o ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych" zatgczone do niniejszego PFU oraz zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentach
stanowiacych integralne czesci PFU.

1.7. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Zakres zamowienia obejmuje:

e zaprojektowanie i budowe odcinka sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym i terenach
przylegtych o tacznej dtugosci okoto 60 mb o $rednicy nie mniejszej niz DN600 w rejonie ulicy Slaskiej
od wysokosci posesji nr 30 do nr 32F

e zaprojektowanie i odbudowe nawierzchni ulicy, chodnikdw oraz terenéw przylegtych, jak réwniez
odtworzenie sktadnikow zagospodarowania terenu tj. zieleni, ogrodzen i innych naruszonych w trakcie
prowadzonych robdt kanalizacyjnych.

UWAGA:
e Podane dtugosci sieci sg dtugosciami orientacyjnymi, wynikajgcymi z rzeczywistych odlegtosci w
terenie pomiedzy punktami stanowigcymi granice zakresu — zakres robdt przewidywany przez
Zamawiajacego wymaga zweryfikowania przez Wykonawce

e przyjete w projekcie rozwigzania i materiaty powinny zapewni¢ mozliwo$¢ uzytkowania na terenach
wptywu eksploatacji gérniczej do Il kategorii szkdd gdrniczych wigcznie.

1.8. Wymagania techniczne dotyczace budowy sieci kanalizacyjnej

Parametry dotyczgce dtugosci i srednic podane sg w przyblizonych wartosciach i stuzg ujednoliceniu danych do
wyliczenia ceny ofertowej. Dane te powinny zosta¢ zweryfikowane przez Wykonawce w dokumentacji
projektowej. Dla srednic wynikajacych ze wstepnych zatozenn Zamawiajgcego nalezy wykonaé obliczenia
hydrauliczne, potwierdzajgce wymagang przepustowos¢ kanatéw.
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W przypadku koniecznos$ci poprowadzenia sieci po trasie innej niz wskazana przez Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest na etapie projektowania do zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy.

Budowe projektowanych kanatéw i rurociggéw przewidziano metodg tradycyjna w wykopach
waskoprzestrzennych o $cianach pionowych obustronnie zabezpieczonych obudowami pograzalnymi,
grodzicami lub wypraskami stalowymi. Przewidywana gtebokos¢ wykopdéw liniowych ok. 2,0 - 5,0 m p.p.t.
w zaleznosci od konfiguracji terenu.

SZCZEGOLOWE WYTYCZNE DO REALIZACJI ZADANIA:

1. Nalezy dokonaé przekierowania wéd opadowych w zakresie od kanatu deszczowego w ul. Slgskiej (rejon
komory k-76) do kolektora DN1000 na wysokosci posesji nr 32F poprzez budowe odcinka nowej kanalizacji
deszczowej o dtugosci ok. 60,0mb, srednicy nie mniejszej niz DN600. Wtgczenie projektowanej kanalizacji
deszczowej nalezy przewidzie¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej na terenie dziatki nr 49/10 km 89 przy
budynku nr 32F (sugerowane wigczenie: komora k-27). Istniejgcg studnie wtgczeniowg nalezy poddac
renowacji.

2. Nalezy zaprojektowaé i odbudowaé naruszone w trakcie prowadzenia robdt nawierzchnie ulic, chodnikéw
zgodnie z ,Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach zwigzanych z wykonaniem i
remontami urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej”, opracowang przez Instytut Gospodarki
Przestrzennej i Komunalnej Oddziat w Krakowie — Zaktad Drogownictwa Miejskiego, z uwzglednieniem
wytycznych Zarzadcy Drég wyrazonych pismem: WD.4421.159.2024.TW-1507 z dnia 18.03.2024r. oraz
ewentualnym utozeniem warstwy écieralnej na catej szerokosci ulicy Slaskiej w zakresie prowadzonych prac.

Wymagania dotyczgce materiatdw

STUDZIENKI KANALIZACYJNE
Studnie rewizyjne zelbetowe

Stosowac studnie prefabrykowane z elementéw zelbetowych, sktadajgce sie z podstawy studni (dennicy
z kinetg), wykonanej w technologii PERFECT, jako monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego (SCC),
formowane wraz z przejsciami szczelnymi, spocznikiem i kinetg w jednym cyklu produkcyjnym.

Studnie wtazowe wykonac zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 1917: 2004 oraz Aprobatg Techniczng IBDIM.
Opis elementéw studni:

- dno stanowigce monolityczny prefabrykat wykonany w technologii PERFECT (z betonu
samozageszczalnego SCC) z wyprofilowang kinetg i osadzonymi przejsciami szczelnymi do
przegubowego przytgczenia rur w Sciance studni,

— kregi zelbetowe wykonane zgodnie z PN-EN 1917:2004,

- ptyta pokrywowa, zelbetowa z otworem na wtaz kanatowy,

- pierscienie dystansowe tgczone za pomocg zaprawy betonowej o grubosci warstwy potgczeniowej do
10 mm,

- wiazy okragte o srednicy 600mm wg normy PN-EN 124:2000P (w pasie drogowym nalezy stosowac
wtazy klasy nosnosci D-400, w terenach zielonych nalezy stosowac wtazy o klasie nosnosci B-125)
wykonane z zeliwa szarego (w przypadku witazéw ,ptywajacych” z zeliwa sferoidalnego) z pokrywa
zatrzaskowa, jednoczesciowa (jednolity odlew pokrywy z zatrzaskami) lub wtazy z wypetnieniem
betonowym, w drogach o nawierzchniach bitumicznych nalezy stosowac¢ wtazy ptywajgce, wytwarzane
zgodnie z normami: I1SO 1083 (500-7) i PE-EN 1563; wtazy muszg posiada¢ rekomendacje Instytutu
Badawczego Drog iMostéw (IBDiM) oraz certyfikat wystawiony przez krajowg niezaleing
akredytowang jednostke certyfikujaca,

- zastosowane wiazy powinny posiadaé logo miasta Katowice wg zatgczonego wzoru,

— stopnie ztazowe montowane fabrycznie, zeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe o petnym profilu
w otulinie PE w jaskrawym kolorze (z6tty lub pomaranczowy),

- elementy studni tgczone za pomoca uszczelek samosmarujacych,

- wytrzymatos¢ betonu: C35/45,

- mrozoodpornos$¢ betonu: F150,

- wodoszczelnos$¢ betonu: >WS,

— nasigkliwo$¢ betonu: <5%,

- klasa ekspozycji na agresje chemiczng XA3 (dla sciekdw o pH = 4,5 - 4,0).

12



Studnie kanalizacyjne powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

— wysokos$¢ komory roboczej (mierzona od poétki do ptyty stropowej powinna wynosi¢ min. 2,00m),
w przypadku studni o mniejszej wysokos$ci dopuszcza sie odstgpienie od powyzszej zasady),

— dtugosc komory roboczej (mierzona wzdtuz przeptywu minimum 1,20m),

— promien kinety w komorze 1,5+5D kanatu doptywowego. Zaleca sie stosowanie maksymalnie duzych
promieni kinety w celu ograniczenia wytracania predkosci przez ptynace scieki.

— komora powinna mie¢ potki po obu stronach kanatu, o szerokos$ci min 0,50m po stronie wtazu i 0,30m
po stronie przeciwnej, na wysokosci 2/3 kanatu odptywowego,

— potki na catej dtugosci komory roboczej z nachyleniem min. 5% do srodka studzienki w kierunku kanatu
odptywowego,

— elementy Zelbetowe taczone na zintegrowane uszczelki gumowe samosmarujgce, elastomerowe
odporne na agresywne oddziatywanie $ciekéw i gazéw kanatowych (nie dotyczy pierscieni
dystansowych),

— w Scianach studni powinny by¢ osadzone stopnie lub klamry ztazowe podczas prefabrykacji,

— przejscie kanatu przez sciany studni rewizyjnych nalezy wykonac¢ z wykorzystaniem systemowego
przejscia szczelnego z uszczelka wargowa, gwarantujgcy elastyczne potaczenie rury ze studnia,
zabezpieczajgce przed infiltracjg wod gruntowych i eksfiltracjg Sciekéw do gruntu.

Kaskady w studniach nalezy wykonywac fabrycznie albo indywidualnie, jako zewnetrzne (w miejscach wtgczen
do studni kanalizacyjnych, gdy rdznica wysokosci jest wieksza niz 0,5m). W przypadku studzienek kaskadowych
z kaskada zewnetrzng, rura spadowa powinna by¢ posadowiona wraz ze studzienkg na wspdélnym fundamencie.
Dopuszcza sie studzienki kaskadowe z kaskadg wewnetrzng w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach po
uzgodnieniu z Inwestorem.

Dopuszczalna wysokos¢ przepaddéw wynosi od 0,5m do 4,0m. Odlegtos¢ osi gdrnego kanatu od ptyty stropowe;j
powinna wynosi¢ minimum 1,0m. W przypadku wykonywania przepadu w studzience z kregéw tgczonych na
uszczelki, otwory w $cianach studzienki nalezy wykona¢ w min. odlegtosci 15cm od ztgcza kregow.

Na podtgczeniach rurociggdw bocznych do studni kanalizacyjnych winny by¢ wykonane kinety w dnie studni.
Studnie nalezy zaizolowaé w zaleznosci od miejscowych warunkéw przed ewentualnym wptywem agresywnego
Srodowiska gruntowo-wodnego (odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne na oddziatywanie Srodowiska
o podwyzszonej agresywnosci chemicznej wg wymagan norm PN-EN 1610:2002, PN-EN1610:2002/Ap1:2007
oraz zabezpieczenie antywilgociowe studni od zewnatrz).

Whtazy zeliwne oraz zeliwne z wypetnieniem betonowym nalezy wykona¢ wg zatgczonego wzoru stanowigcego
zatacznik nr 7 do niniejszego PFU. W zakresie drogi nalezy przewidzie¢ wiazy samopoziomujace.

Whpusty deszczowe:

Whpusty Sciekowe drogowe nalezy wykonaé z typowych kregdéw betonowych DN500mm zintegrowanych z
osadnikiem gtebokosci 1m i kratg z zeliwa szarego ciasnopasowanego, o wymiarach 600x400x70mm. Przejscia
rur przez Sciany studzienek s$ciekowych wykonaé jako szczelne, elastyczne. Prefabrykowane elementy
betonowe wpustow nalezy wykonac z zastosowaniem jako materiatu betonu o parametrach: wytrzymatosc
betonu: C35/45

- mrozoodpornos¢ betonu: F150

- wodoszczelno$é betonu: W8

- nasigkliwos¢ betonu: <5%

Czesci denne osadnika nalezy wykonac jako monolityczne.

PRZEWODY

UWAGA:

Kanalizacje grawitacyjng (sieci gtdbwne) wykonywang metodg wykopowg nalezy wykona¢ z rur GRP lub PVC-U.
Zamawiajacy dopuszcza réwniez materiat PP zgodnie z normg Norma PN-EN 1852-1 - Systemy przewoddw
rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji - Polipropylen
(PP). Kanalizacje grawitacyjng wykonywang z wykorzystaniem metod bezwykopowych (przewierty, przeciski,
mikrotuneling) nalezy wykonac¢ z rur polimerobetonowych, kamionkowych, GRP lub zelbetowych. Wszystkie
rury powinny by¢ dostosowane do pracy na terenach objetych szkodami gérniczymi do Il kategorii wtgcznie.
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Rury GRP
Rury GRP powinny by¢é wykonane z zywic poliestrowych (GRP) zgodnych z norma PN/EN 14364-2007,

wzmacnianych wtéknem szklanym ECR o podwyzszonej odpornosci na korozje, bez zadnych dodatkowych
wypetniaczy korozyjnych (np. weglan wapnia), o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 10kN/m2, sztywnosci
dtugoterminowej (po 50 latach) minimum Sso=6000 N/m2 tgczonych z wykorzystaniem tgcznikdéw systemowych
z uszczelkami wielowargowymi EPDM (minimum trzywargowe uszczelnienie po kazdej ze stron tacznika
rurowego).

Rury GRP do budowy kanalizacji grawitacyjnej wykonywanej z wykorzystaniem metod bezwykopowych

(przewierty, przeciski, mikrotuneling)

Dopuszcza sie rury GRP do wykonania kanalizacji grawitacyjnej z wykorzystaniem metod bezwykopowych. Rury
powinny by¢ dostosowane do pracy na terenach objetych szkodami gérniczymi do 11l kategorii wtgcznie.

Rury GRP do budowy kanalizacji grawitacyjnej wykonywanej z wykorzystaniem metod bezwykopowych
powinny by¢ wykonane zgodnie z normgPN-ISO 25780:2013 iposiadajgce wazing aprobate
techniczng, wykonane wytacznie z zywicy poliestrowej, wtdkna szklanego ECR o podwyzszonej odpornosci na
korozje i piasku kwarcowego, (bez wypetniaczy w postaci weglanu wapnia, dopuszcza sie wypetniacze
niekorozyjne, np. wodorotlenek glinu), o klasie sztywnos$ci wyznaczonej w obliczeniach statycznych, cisnieniu
nominalnym PN1, faczonych za pomocg tacznikéw systemowych producenta ze stali nierdzewnej z uszczelkami
EPDM.

Parametry powyzsze muszg by¢ potwierdzone aprobatg techniczng ITB (Instytut Techniki Budowlanej).

Rury kamionkowe
Rury kamionkowe, kielichowe, glazurowane powinny byé¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 295-1:2013-06E.
Ze wzgledu na warunki wystepujagce w miejscu montazu rury kamionkowe powinny posiada¢ nastepujace
parametry dopuszczajgce do stosowania w inzynierii komunikacyjnej:

— odpornos¢ na agresywne dziatanie Sciekdw zakresie odczynu pH (pH 0-14)

— wodoszczelno$¢ potaczen - woda 2,4 bar w czasie 15 min wg. ATV - DVWK-A 142, Pkt 3.1.

— wytrzymatos$¢ na zgniatanie w zakresie od 32 do 160kN/m (w zaleznosci do $rednicy rur),

— dtugosc konstrukcyjng nie mniejszg niz 2,5m

— nasigkliwo$¢ kamionki musi byé zgodna z normg PN-EN 295-1:2013-06E potwierdzona protokofami

z badan

Do przewiertdw, przeciskéw nalezy stosowac rury kamionkowe, glazurowane zgodne z normg PN EN 295-
7:2013 taczone na mufy ze stali molibdenowej z uszczelkami kauczukowo-elastomerowymi. Parametry
wytrzymatosciowe rur kamionkowych przewidzianych do wykorzystania w metodach bezwykopowej budowy
kanalizacji powinny wynika¢ z indywidualnych obliczen.

Rury PVC-U
Rury PCV-U powinny by¢ wykonane z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) z wydtuzonym kielichem

zgodnie z PN-EN 1401:1999, o sztywnosci obwodowej 8kN/m? lub 12kN/m? (dla przewodéw ptytko
posadowionych), ze $ciankg litg jednorodng, uszczelki gumowe samosmarujgce zgodnie z normg PN-EN 311-1.
Rury muszg spetniaé ponizsze wymagania:

— sztywno$é obwodowa - min. 8 kN/m2 lub 12kN/m?2

— chropowatos¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych o wsp. Kmax = 0,1 mm

— odpornos¢ na agresywne dziatanie Sciekdw zakresie odczynu pH (pH 2-12)

— potaczenia kielichowo-uszczelkowe zapewniajgce szczelnos$¢ 0,5 bara

— najwyzsza trwatosc, szczelnosé i odpornosé chemiczna potgczen

Rury polimerobetonowe

Do wykonania przewiertow, przeciskow lub mikrotunelowania nalezy stosowaé rury polimerobetonowe
wykonane z kruszywa kwarcowego o zréznicowanym uziarnieniu i Zywicy poliestrowej, posiadajgce odpornos¢
na agresywnosc¢ srodowiska chemicznego w zakresie pH 1 + 10 i taczone z wykorzystaniem systemowych

14



tacznikéw nierdzewnych ze stali minimum typu 1.4571 X6CrNiMoTi 17122. Parametry wytrzymatosciowe rur
polimerobetonowych przewidzianych do wykorzystania w metodach bezwykopowej budowy kanalizacji
powinny wynikac¢ z indywidualnych obliczen.

Rury Zelbetowe
Do wykonania przewiertow, przeciskdw lub mikrotunelowania nalezy stosowac rury zelbetowe z wyktadzing

z PE100 o gr. nie mniejszej niz 6mm zgodne z PN-EN 1916, tgczonych manszetami ze stali szlachetnej V2A lub
VAA posiadajace aprobate ITB oraz IBDiM.

Parametry techniczne rur zelbetowych:
— wodoszczelno$é potaczen - woda 2,5 bar (potwierdzona certyfikatem aprobowanej jednostki badawczej)
— odpornos¢ na agresywne dziatanie Sciekéw zakresie odczynu pH (pH 0-14)
— wykonanie z betonu klasy nie nizszej niz C40/50 z DIN EN1916
Parametry wytrzymatosciowe rur zelbetowych przewidzianych do wykorzystania w metodach bezwykopowe;j
budowy kanalizacji powinny wynikaé z indywidualnych obliczen.

Parametry techniczne rur powinny by¢ potwierdzone Aprobatg Techniczng dopuszczajgcg do stosowania
w inzynierii komunikacyjnej, wydang zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada
2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania, na
przyktad IBDiM.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wstep

Wymagania Zamawiajgcego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) s3
rozszerzeniem zapiséw punktu ,0gdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe" i jako takie stanowig uzupetnienie
i uszczegoétowienie.

Niniejszy rozdziat okresla wymagania, ktore nalezy spetni¢ i elementy jakie muszg by¢é uwzglednione przez
Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU bedg
traktowane przez Wykonawce jako wigzacy element przedmiotu zamdwienia w rozumieniu jego opisu. Podane
wymogi sg obligatoryjne, chyba, ze Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacje Zamawiajgcego
dla rozwigzan zamiennych, o co najmniej réwnorzednych parametrach technicznych iekonomicznych.
Zastosowane rozwigzania zamienne nie mogg powodowac zmiany ceny.

2.2. Podstawa wykonania robét objetych przedmiotem zamdwienia

Podstawg wykonania robdt objetych przedmiotem zamdwienia jest zawarta umowa, SIWZ, PFU, prawomocna
decyzja o pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniem zamiaru wykonania robét budowlanych oraz dokumentacja
projektowa opracowana przez Wykonawce i zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

2.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcy jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych.

Armatura - réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco - odpowietrzajgce, ktorych
zadaniem jest sterowanie przeptywem cieczy oraz oprdznianiem i odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkdw.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: obiekty
liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem tablice reklamowe i urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych,
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elektrowni jgdrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos$¢ techniczno-uzytkowa (droge)
albo jego czes$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych, posiadajgcy fundamenty i dach.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb; proces lub ustuga s3 zgodne z okreslong
normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity: Dz.U.
2 2023r., poz. 682.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje stuzacg do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu Robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania Robdt, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
16 pazdziernika 2015 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775)

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne funkcjonowanie
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Infrastruktura techniczna - zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie
catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Inspektor Nadzoru - Osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, inzynier o specjalnosci sanitarnej lub
konstrukcyjno - budowlanej, posiadajgcy uprawnienia budowlane - sieciowe oraz obiektowe bez ograniczen
reprezentujgcy Zamawiajacego dla potrzeb realizacji inwestycji, zgodnie z zapisami PFU, STWIORB oraz
postanowieniami zawartej z Wykonawcg Umowy.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kanalizacja deszczowa - system kanatéw wraz z uzbrojeniem, stuzgcy do odprowadzania wod opadowych
i roztopowych do odbiornika naturalnego.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca zgodnie z polskim Prawem
budowlanym uprawnienia do kierowania robotami w odpowiedniej specjalnosci, upowazniona do kierowania
Budowa i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji przedmiotu zawartej Umowy.
Kierownik Robdt - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z polskim Prawem budowlanym
uprawnienia do kierowania robotami w odpowiedniej specjalnosci.

Kolektor - kanat gtéwny zbierajacy $cieki z catej zlewni,

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposdéb trwaty z gruntem, wraz z opisem technicznym
sposobu ich wykonania.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi
jezdnie.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Krajowa deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnosé,
ze wyrob budowlany jest zgodny z Polskg Norma albo aprobatg techniczna.

Ksztattki - wszelkie faczniki stuzgce do zmian kierunkdéw, srednic, rozgatezien itp.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robdt. W przypadku przedmiotowej inwestycji,
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o ktérej mowa w niniejszym PFU moze by¢ to laboratorium wyspecjalizowanej w takich badaniach instytucji,
ktérej w wypadkach koniecznych Zamawiajacy moze zleci¢ badanie laboratoryjne.

Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, ktére mozna otrzymaé w miejskim
osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie nazywanym sktadnicg. Moze stuzy¢ jedynie do
celdw informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i moze nie zawiera¢ wszystkich obiektéw znajdujgcych
sie w terenie.,

Mapa do celéow projektowych - jest to uaktualniona przez geodete mapa zasadnicza. Mapa do celow
projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowe i musi by¢ dofaczona do projektu
architektoniczno-budowlanego. Waznosé¢ mapy do celéw projektowych jest ograniczona czasowo.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Wymaganiami Zamawiajacego
i opracowang Dokumentacjg Projektowa, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju robét ziemnych,
obiektéw budowlanych, sieci itp. z linig taczacy charakterystyczne punkty wysokosciowe tych robét i obiektow.
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos$¢
techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzagdzeniami, obiekt matej architektury.

Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: posagi, wodotryski i inne obiekty architektury
ogrodowej, uzytkowe, stuzace rekreacji codziennej i utrzymania porzadku, jak: drabinki, Smietniki, ogrodzenia.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odgatezienie kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego stanowigcy odejscie boczne od przewodu
kanalizacyjnego gtéwnego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od przewodu kanalizacyjnego
gtéwnego do potaczenia z istniejacym przytgczem kanalizacyjnym w granicy posesji).

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robdt budowlanych.

Organ samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2023r. poz. 551 z pézn. zm.),

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu, przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Plan BiOZ - Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzenn od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadacd sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod kanatem, fundamentem lub nawierzchnia.

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania, zatwierdzony przez upowazniong jednostke
organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki
do uzyskania optymalnego stopnia uporzagdkowania w okreslonym zakresie.

Potaczenie doczotowe - potgczenie, ktore uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do tgczenia
powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania,
nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych koncéw.

Potaczenie elektrooporowe - potaczenie miedzy kielichem PE Ilub ksztattkg siodtowg zgrzewang
elektrooporowo a rurg lub ksztattka z bosym koricem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane
przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni tgczenia, powodujacy stopienie przylegajacego
materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.
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Potaczenie mechaniczne - potgczenie rury z inng rurg lub innym elementem rurociggu za pomoca ztaczki
zawierajacej element zaciskowy.

Potaczenie siodtowe - potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i zewnetrznej
powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie elementu grzejnego
i docisniecie faczonych powierzchni lub wykonywane za pomoca instalowania ksztattki siodtowej na rurociggu
z uzyciem obejm.

Podtaczenie na opaske - podfgczenie do rurociggu uzyskane w wyniku montazu elementu obejmujacego
rurocigg pozwalajgce na jego boczne nawiercenie.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z p6zniejszymi
zmianami) i towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujgca dziatalnos¢ obejmujgcy projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbiérki obiektow budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organdw administracji
publicznej w tych dziedzinach.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego
przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robot budowlanych.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) - oznacza dokument tak zatytutowany, wiaczony do Umowy,
przygotowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20.12.2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454.

Program Organizacji Robét (POR) - dokument opisujgcy metody przygotowania i realizacji prac oraz wszelkich
dziatann zapewniajacych bezpieczedstwo na kazdym etapie prowadzonych robdt. Przygotowany przez
Wykonawce dokument powinien by¢ zgodny z planowang technologia wykonania robét oraz dokumentacja
projektowa, dokumentacja techniczng i instrukcjami eksploatacyjnymi.

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) - dokument zatwierdzany przez Zamawiajgcego, zawierajgcy zasady
dziatania systemu zapewnienia jakosci robdét. Dokument powinien zawiera¢ informacje dotyczace: rodzaju
robot, sprzetu do wykonywania robot, materiatéw przewidzianych do wykonywania robot budowlanych, opisu
technologii, zatrudnianego personelu Wykonawcy oraz dane adresowe biura budowy.

Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia zamiaru wykonania robo6t budowlanych, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2022 poz. 1679 z pdzniejszymi zmianami)

Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegétowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji Robdt
budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Protokot Odbioru - Dokument korncowy powykonawczy potwierdzajgcy odbidr robdt, ktéry winien zawieraé
m.in.: date sporzadzenia protokotu, uczestnikéw odbioru, przedmiot odbioru, ustalenia co do jakosci
wykonanych robét, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad wraz z ewentualnymi terminami ich
usuniecia lub o$wiadczeniem Zamawiajacego o wyborze innego uprawnienia przystugujgcego mu z tytutu
odpowiedzialnosci wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze, podpisy oséb uczestniczacych w odbiorze.
Protokoty odbioréw wchodzg w sktad dokumentacji budowy.

Préby - Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych.

Przepompownia - urzgdzenie technologiczne, ztozone ze zbiornika roboczego lub dolnego zrédta pompowane;j
cieczy i urzadzen elektromechanicznych (pomp) stuzace do nadania pompowanej cieczy energii kinetycznej
niezbednej do przetransportowania cieczy z poziomu nizszego na wyzszy lub z uktadu o nizszym cisnieniu do
uktadu o wyzszym cisnieniu.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, linia kolejowa, rurociag itp.

Przykanalik (inaczej siegacz, element sieci) - odcinek kanalizacji od kolektora gtéwnego do granicy dziatki,
pierwszej studni liczgc od kolektora
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Rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont, renowacja - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sig stosowanie
wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Reper - Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg stupa betonowego,
gtowicy w $cianie budowli, itp.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego.

Rodzaje robot - Roboty ze wzgledu na swojg specyfike wiasciwe dla danej branzy, np. geodezyjne, sanitarne,
drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.

Rurociag cisnieniowy - rurocigg, w ktéorym przeptyw ptyndéw odbywa sie dzieki nadcisnieniu uzyskanemu
mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikéw.

Rurocigg grawitacyjny - rurocigg, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci a przewody s3
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

Sie¢ wodociggowa lub kanalizacyjna - Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem
i urzgdzeniami, ktérymi dostarczana jest woda (sie¢ wodociggowa) lub ktérymi odprowadzane s3 $cieki (sie¢
kanalizacyjna), bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
Zamowien Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzniejszymi zmianami) oraz aktéw
wykonawczych do tej ustawy.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, potjczeniowa, przelotowa, spustowa) - element uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujgcych wtaz.

STWIORB — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. Stanowi zbiér wytycznych do
prawidtowego wykonania robét budowlanych, w zgodnosci z oczekiwaniami Zamawiajgcego.

Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze
obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: urzgdzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Ulica - droga zlokalizowana na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy.

Umowa - nalezy przez to rozumie¢ umowe zawartg w formie pisemnej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
dotyczaca realizacji prac projektowych i robét budowlanych w celu wykonania przedmiotowego zadania
Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania
i gromadzenia $ciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod Smietniki.

Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzgcych do wprowadzania
Sciekow do odbiornikdw oraz urzadzenia podczyszczajgce i oczyszczajgce scieki oraz przepompownie sciekdw.
Urzadzenie zabezpieczajagce - urzadzenie stuzgce w zaleinosci od przeznaczenia do ochrony przed
zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametréw, lub nieuprawnionym dostepem.

Urzadzenie zbiornikowo-ttoczne - przydomowa przepompownia $ciekéw do indywidualnego odprowadzania
Sciekow z pojedynczego budynku.

Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowg, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

Wiasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci.

Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych stworzony
na potrzeby zamdwien publicznych.

WTWIOSK - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydane przez Centralny Osrodek
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL z siedzibg przy ul. Ksaweréw 21, 02-656 Warszawa
w postaci wytycznych zawierajgcych zasady wykonawstwa sieci kanalizacyjnych przeznaczone dla
projektantéw, wykonawcdw i uzytkownikow.
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Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu
stanowigcym integralng cato$é uzytkowsa.

Zamawiajacy (Inwestor) — Katowickie Inwestycje S.A.

Ztaczka - element rurociggu lub instalacji stuzagcy do potgczenia pomiedzy sgsiadujgcymi ze sobg korcami
dwdch elementéw wraz z ich uszczelnieniem.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopied zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga s zgodne
z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

2.4. Oznaczeniai skroty
Uzywane skroty nalezy czytac nastepujgco:
e DTR - Dokumentacja Techniczno - Ruchowa
e |TB - Instytut Techniki Budowlane;j
e KB - Katalog Budownictwa
e PFU - Program Funkcjonalno - Uzytkowy
e PN-75/B-06520 - Polska Norma z roku/numer
e PZH - Panstwowy Zaktad Higieny
e PZJ - Program Zapewnienia Jakosci
* POR - Program Organizacji Robot
e BiOZ - Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
e  WTWIiOSK - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych
e KIS.A. —Katowickie Inwestycje S.A.
e MZUiM - Miejski Zarzad Ulic i Mostéw w Katowicach
e KW S.A. - Katowickie Wodociagi S.A.
e SZMIUW - Slaski Zarzad Melioracji i Urzadzer Wodnych
e PKPS.A. - Polskie Koleje Paristwowe S.A.
e KHW S.A. - Katowicki Holding Weglowy S.A.
e PGW Wody Polskie - Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
e SM ,Wspdlny Dom” — Spétdzielnia Mieszkaniowa , Wspdlny Dom”

2.5. Wymagania Zamawiajacego dotyczace przedmiotu zamdwienia

2.5.1. Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca witasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowa bedacg podstawg wykonania
Robdt budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowe lub zgtoszenie zamiaru
wykonania robdt budowlanych. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca przygotuje
niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska wszelkie brakujgce, a wymagane uzgodnienia i opinie, decyzje
administracyjne i pozwolenia niezbedne do zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do
uzytkowania kanalizacji deszczowej. Uzgodnienia uzyskane przez Inwestora zawarto w zatgcznikach do PFU.
Wykonawca dokona réwniez zgtoszenia robét budowlanych, badz uzyska pozwolenie na budowe.

Wykonawca na dzien sporzgdzania dokumentacji dokona aktualizacji zgéd wymaganych do uzyskania prawa do
dysponowania terenem na cele budowlane.

Wykonawca jest takie zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych z warunkéw wtascicieli,
administratorow i zarzadcow infrastruktury kolidujgcej z projektowanymi sieciami, w tym dokumentacji
dendrologicznej (w przypadku kolizji projektowanej infrastruktury z zielenig).

2.5.1.1 Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje oraz opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym
m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje dotyczacg bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotdow),
ktore beda niezbedne do uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowe lub zmian tych Decyzji lub
zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych oraz dokona wszelkich potrzebnych korekt w dokumentacji.

Po stronie Wykonawcy jest zachowanie warunkéw SM ,Wspdlny Dom” dot. zgody na wejscie w teren (dziatka
nr 49/10) wyrazonych w pismie: SM/TR/390/2024 z dnia 23.02.2024r., tj:
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=>» przed przystgpieniem do wykonywania robot (zalecany termin minimum miesigc wcze$niej) nalezy

pisemnie wystgpi¢ do SM ,Wspdlny Dom” celem zawarcia umowy okreslajgcej warunki wykonania
robot oraz spisania protokotu przekazania frontu robot. Po zakoriczeniu prowadzenia robdt pomiedzy
Stronami podpisany zostanie protokét z zakoriczenia prac.

Przed przystgpieniem do robdt oprécz spetnienia w/w warunku Wykonawca zobowigzany jest do
whiesienia kaucji zabezpieczajgcej w wysokosci 10.000,00zt na konto SM ,,Wspdlny Dom”. Zostanie
ona zwrdécona po podpisaniu protokotu zdawczego bez uwag. W przypadku powstania szkdd i nie
usuniecia w wyznaczonym terminie, koszty zostang potrgcone z kaucji.

Przedmiotowe pismo SM ,,Wspdlny Dom” stanowi zatgcznik do niniejszego PFU.

2.5.1.2 Wymagania szczegétowe Zamawiajacego
Wykonawca wykona badz pozyska:

mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych na tereny i obiekty objete zakresem robodt
przewidzianych w Umowie,

ewentualna aktualizacja warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw uzyskanych od
zarzadcow drég (niezbedne do opracowania projektow odtworzenia nawierzchni) jezeli bedzie
wymagane — Zamawiajacy aktualnie uzyskat w/w warunki, ktére stanowig zatacznik do niniejszego
PFU.

projekt budowlany - zgodne z zakresem okreslonym w PFU-1 Cze$¢ opisowa: ,Szczegdtowe wihasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe" wraz ze wszystkimi dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych,

projekt techniczny,

projekty konstrukcyjne w zakresie niezbednym do realizacji Robdt,

projekty branzowe, niezbedne do realizacji inwestycji,

dokumentacje geotechniczne dotyczace badan podtoza gruntowego,

informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uzgodnienia branzowe oraz zgode na zajecie terenu na cele budowlane — jezeli wymagane,

Zamawiajacy jest w trakcie pozyskiwania tych uzgodnien. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie ich
aktualizacja, w przypadku ewentualnych zmian w przebiegu lub parametrach zaprojektowane;j
kanalizacji,

operat terenowo-prawny zawierajgcy: 1 egz. mapy ewidencyjnej oraz 1 egz. mapy zasadniczej z
zaznaczong aktualng trasg projektowanej infrastruktury oraz pasem technologicznym (w kolorze
jasnoczerwonym), wyznaczajgcym zakres czasowego zajecia nieruchomosci, z zaznaczonymi granicami
nieruchomosci (w kolorze zielonym) oraz czytelnie ich numerami, komplet aktualnych wypisow z
rejestru gruntéw dla nieruchomosci objetych zakresem inwestycji, dokumenty potwierdzajgce
uzyskane prawo do wybudowania i pozostawienia infrastruktury na terenie nieruchomosci
przewidzianych do czasowego lub statego zajecia w zwigzku z budowa sieci kanalizacji deszczowej ;
dokumenty, o ktérych mowa, to umowy uzyczenia nieruchomosci, zawarte ze wszystkimi
wtascicielami, uzytkownikami  wieczystymi lub petnomocnikami wtascicieli, nieruchomosci
przewidzianych do zajecia (umowa wg wzoru dostarczonego przez Zamawiajgcego), oswiadczenia woli
ztozone przez uprawnione osoby, oswiadczenia dzierzawcéw nieruchomosci, jesli wymagajg tego
dodatkowe warunki uzyskanych zgdd, tabelaryczne zestawienie — wykaz nieruchomosci
przewidzianych do zajecia dla potrzeb wykonania inwestycji — wg wzoru dostarczonego przez
Zamawiajacego;

inwentaryzacje zieleni w formie operatu dendrologicznego obejmujgcego wytyczony geodezyjnie w
terenie pas technologiczny przyjety w dokumentacji projektowej dla planowanych robot.
Inwentaryzacja dendrologiczna powinna sktadac sie z nastepujgcych elementow: zestawienia zieleni
rosngcej w pasie technologicznym oraz na obszarze oddziatywania robdt (wg wzoru przekazanego
przez Zamawiajgcego), mapy z zaznaczonymi drzewami i krzewami numerami zgodnymi z listg zieleni
w zestawieniu, czescig opisowq i fotograficzng zieleni w tym podaniem wytycznych dotyczgcych
sposobu ochrony zieleni na etapie realizacji prac ziemnych. Okreslenie zakresu koniecznej wycinki
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody oraz skompletowanie wszelkich
niezbednych dokumentow do uzyskania prawomocnej decyzji zezwalajgcej na wycinke zieleni, w tym
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sporzadzenie i uzgodnienie planu nasadzen zastepczych umozliwiajgcych zawieszenie optaty z tytutu
wycinki zieleni na okres 3 lat. W przypadku braku potrzeby wycinki zieleni zinwentaryzowanej w pasie
technologicznym i w pasie oddziatywania inwestycji przedtozenie oswiadczenia o braku koniecznosci
dokonywania wycinki drzew i krzewéw — OKRESLENIE PRZEZ WYKONAWCE KONIECZNOSCI WYCINKI
JEST WYMAGANE JUZ NA ETAPIE UZGADNIANIA Z ZAMAWIAJACYM KONCEPCJI PROJEKTU

e decyzje administracyjng zezwalajgcg na usuniecie zieleni zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie
przyrody z dnia 16.04.2004 r. pod warunkiem zamiany optaty z tytutu usunigcia zieleni na wykonanie
nasadzen zastepczych (jesli zachodzi taka potrzeba),

o dokumentacje z wizji w terenie - dokumentacja fotograficzna,

e operaty wodno-prawne (jesli wymagane),

e pozwolenia wodno-prawne na szczegélne korzystanie ze sSrodowiska w tym zrzut wod pochodzacych
z odwodnienia wykopdw (jesli wymagane),

e uzyskanie ostatecznej Decyzji Ustalajgcej Lokalizacje Inwestycji Celu Publicznego

e projekty budowlane i wykonawcze dotyczace usuniecia ewentualnych kolizji z obcym uzbrojeniem
technicznym - wg warunkéw wydanych przez administratorow sieci,

e uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwigzan w niej zawartych z Zamawiajgcym i odpowiednimi
urzedami i instytucjami (np. zarzadca drég - w pasach drogowych, Radg Techniczng Deszczowg, Narada
Koordynacyjna w Urzedzie Miasta Katowice, PGW Wody Polskie i SZMiUW, PKP S.A., KHW S.A.,
Konserwatora zabytkow itp.),

e ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych.

Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnieni, dokumentéw, map, opinii i decyzji (w tym opfaty
administracyjne) uzyskanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

2.5.1.3 Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych
Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci sie niezwtocznie do Zamawiajacego o akceptacje
proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposdb oczywisty
i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania projektowego. Akceptacja Zamawiajgcego w zadnym stopniu
nie zmniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan projektowych
i w konsekwencji wykonanych Robét.
Dobdr Urzadzen i Materiatdw nalezy wykonywac zgodnie z niniejszym PFU oraz wytycznymi okre$lonymi przez
Rade Techniczng Deszczowa.
Przy wyborze rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie kierowat sie kryteriami wg pierwszenstwa
wynikajgcego z kolejnosci ich podania:
e zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym sposrdd
dostepnych na rynku (poprzedzone zawsze analizg alternatyw),
e przyjmowania rozwigzan zapewniajgcych w jak najwiekszym stopniu bezpieczne, mozliwie najszybsze
i sprawne wdrozenie Przedsiewziecia,
e zastosowanie rozwigzan najlepszych z ekonomicznego punktu widzenia (poprzedzone zawsze analizg
alternatyw).

W przypadku, gdy zaistnieje watpliwos¢ co do potrzeby wykonania jakiej$ analizy lub opracowania, Wykonawca
uzyska od Zamawiajgcego potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie.

2.5.1.4 Prace i analizy przedprojektowe - koncepcja
Wykonawca przygotuje koncepcje proponowanych rozwigzan projektowych (w tym rozwigzan dotyczacych
proponowanych materiatéw).
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, oraz Radzie Technicznej Deszczowej, koncepcje
rozwigzan projektowych, analizujgc nastepujgce aspekty:

e techniczneitechnologiczne,

e trwatosci przyjetych rozwigzan,

o efektywnosci ekonomicznej,

e W opracowanej koncepcji nalezy ujg¢ przewidywang kolizje z zielenig i potrzebe wycinki drzew i

krzewéw.
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Wszystkie rozwigzania techniczne zawarte w koncepcji przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne
z aktualnymi, obowigzujgcymi przepisami prawa. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia koncepcje w dwédch
egzemplarzach w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku pendrive (format
.pdf). Starannos$¢ dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz koncepcyjnych musi by¢
wystarczajgca dla celéw, jakim te opracowania stuza.

2.5.1.5 Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Wymaga sie od Wykonawcy sporzadzenia szczegdtowej inwentaryzacji istniejgcych obiektow, ktore
zlokalizowane sg w zasiegu oddziatywania inwestycji. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich
danych niezbednych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich
elementéw jak wymiary, rzedne wysokosciowe, wspotrzedne, stan budowli, zieleh w pasie oddziatywania
inwestycji itd. Zataczone, do PFU Czes¢ informacyjna, mapy, maja jedynie charakter pogladowy, stuzacy do
okreslenia zakresu robot i dokonania wyceny wartosci robdt przez Wykonawce.

2.5.1.6 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach przedmiotu zamdwienia jest zobowigzany wykona¢ mape do celow projektowych.
Wykonawca takze we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwigzane ze
szczegbétowq inwentaryzacjg obiektow w terenie planowanej inwestycji. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac
numery kart studni poprzez ztozenie wtasciwego wniosku do Katowickich Wodociggéw S.A. — przedmiotowy
wniosek dostepny jest na stronie internetowej Katowickich Wodociggdw S.A. w zaktadce ,,STREFA KLIENTA/DO
POBRANIA” oraz stanowi zatgcznik do niniejszego PFU.

2.5.1.7 Dokumentacja geologiczno-inzynierska

W zatgcznikach do niniejszego PFU pomocniczo zawarto wycigg z dokumentacji geologicznej dla
przedmiotowego rejonu. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ dokumentacje geotechniczna, niezbedng do
realizacji przedmiotu zamdwienia.

Dokumentacja powinna by¢ sporzgdzona z uwzglednieniem wymogow:

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. 520).
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. 463 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033 z pdZniejszymi zmianami).

2.5.1.8 Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektéw i ich
wyposazenia, przekazanego przed rozpoczeciem robét budowlanych.

Zdjecia powinny by¢ wykonane w sposdb jednoznacznie okreslajacy lokalizacje fotografowanego terenu,
obiektdw, instalacji i urzadzen poprzez uwzglednienie punktéw charakterystycznych. Dokumentacja taka
powinna by¢ przekazana przed rozpoczeciem robdt na nosniku pendrive wraz z innymi dokumentami (BiOZ,
PZJ, POR).

2.5.1.9 Badania i analizy uzupetniajace

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badZz weryfikacji danych
wyjsciowych do projektowania, przygotowanych przez Zamawiajgcego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje
je tak, aby zagwarantowad osiggniecie wymagan zawartych w PFU. Wykonawca na wifasny koszt wykona
wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

2.5.1.10 Dokumentacja projektowa
Przy projektowaniu sieci kanalizacyjnych nalezy stosowac:
e, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
e wytyczne Rady Technicznej Deszczowej i Zamawiajgcego, zgodnie z niniejszym PFU.
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Dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy/techniczny) musi rozwigzywaé/uwzgledniac
wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem metody budowy i materiatu oraz sposobu
prowadzenia robdt. Dobrane materiaty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU.

Wykonawca w ramach zamowienia opracuje dokumentacje projektowg sktadajgca sie z:

e Projektu Budowlanego (PZT, PAB, PT), z uzyskaniem ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na budowe (PB),
wydang przez Prezydenta Miasta lub do zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych

¢ Dokumentacji geotechnicznej

e Projektu odtworzenia nawierzchni,

e Projektow branzowych wynikajacych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

e Operatu wodnoprawnego (jesli wymagany),

e Operatu terenowo-prawnego,

e Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,

e Inwentaryzacji dendrologicznej wraz z uzyskang decyzjg administracyjng na usuniecie zieleni (jesli
wymagana),

e  Projektu Wykonawczego (PW).

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju z dn. 11.09.2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz.
1679) oraz zastosuje sie do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023. poz. 682) oraz
,Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych przez COBRTI INSTAL i
,Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci, przytaczy oraz urzadzen kanalizacyjnych”
opracowanych przez Zamawiajacego.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkdw zawartych w uzyskanych opiniach
i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Zamawiajgcego. Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym
wszystkie parametry projektowanych elementdw, istotne z punktu widzenia kosztow eksploatacyjnych i ich
trwatosci. Wykonawca wykona i uwzgledni w dokumentacji projektowej wszystkie potrzebne obliczenia dla
wykazania, ze ww. parametry zostang dochowane.

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany) powinna obejmowac wszystkie branze i specjalnosci potrzebne
do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsiewziecia i powinna skfadac sie m.in. z nizej wymienionych
projektow i opracowan branzowych:
e PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
e PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
e  PROJEKT TECHNICZNY
e OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY
e czesci technologicznej,
e czesci budowlano-konstrukcyjnej,
e dokumentacji geotechnicznej i hydrogeologicznej (jezeli bedzie konieczna)
e projektow niezbednych przektadek kolidujacej podziemnej i nadziemnej infrastruktury (jezeli beda
konieczne),
e opracowan, pozwolen, uzgodnien, decyzji i wytycznych oraz zgdd wtascicieli na zajecie terenu dla
potrzeb realizacji inwestycji,
e informacji dotyczacych BiOZ,
e dokumentacji dendrologicznej,
Wytaczenie niektérych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze nastgpi¢ po
wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego.

Ponadto PB musi spetni¢ nastepujgce wymagania:

e musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych problemoéw, ktérych rozwigzanie jest mozliwe na
etapie sporzadzania Dokumentacji projektowej (Wykonawca powinien zidentyfikowaé wszystkie
problemy, ktérych identyfikacja jest mozliwa przy petnej wnikliwosci i starannosci),

e musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy kanatéw, wyboru materiatu oraz niezbedne
obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,

e musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajgcych wymagania odpowiednich przepisow dla projektéw
budowlanych,
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e musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanych w niniejszym PFU i zgodnych
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

e musi zawiera¢ o$wiadczenie Projektanta i Projektanta Sprawdzajacego — JEZELI WYMAGANE -
dotyczace wykonania projektu technicznego celem ztozenia w PINB przy zgtoszeniu rozpoczecia robét

2.5.1.11 Forma dokumentacji projektowej

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu

a) 2 komplety dokumentacji projektowej w wersji papierowej (w tym 1 kpl opieczetowany i zatwierdzony
przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe lub przez organ przyjmujacy zgtoszenie zamiaru
wykonania robot budowlanych),

b) oryginat ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenie o braku sprzeciwu do
zgtoszenia budowy z projektem,

c) wszelkie niezbedne uzgodnienia uzyskane przez Wykonawce,

d) operat terenowo-prawny zawierajacy oryginaty zgdéd na zajecie nieruchomosci stanowigcych podstawe
podpisania oswiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

e) wersje elektroniczng dokumentéw wymienionych w punktach a, b, ¢ (format .pdf i .jpg oraz format
.dwg, .dxfi.doc).

f) dodatkowy 1kpl projektu technicznego celem ztozenia do PINB przy zgtoszeniu zakonczenia robét

Wszystkie egzemplarze (2 kpl) dokumentacji projektowej powinny by¢ oprawione w segregatory i opatrzone
opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:

e napis ,,Dokumentacja projektowa"

e numer Umowy

e nazwa zadania lub czesci zadania

e numer egzemplarza

Wewnatrz segregatora pt. ,Dokumentacja Projektowa" powinien znajdowaé sie spis zawartosci oraz
opracowania branzowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach jednakowych dla
danej branzy.

Wymagania dotyczgce wersji elektronicznej dokumentacji projektowe;j:
e Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku typu pendrive.
e  Opis techniczny - plik w formacie .doc, .pdf
e Zestawienia - z rozszerzeniem .xls, .pdf
e  Pliki tekstowe - z rozszerzeniem .doc, .pdf
e Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem .xls, .pdf
e  Rysunki:
— rysunki, schematy, diagramy - format rysunku .dwg + .pdf stanowigcy skan uzgodnionego oryginatu
— pliki map geodezyjnych - w formacie .dwg lub .dxf, .pdf
— rozdzielczo$¢ obrazéw rastrowych: 300 dpi
- podktady mapowe .dwg lub .dxf, .pdf

Kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi odpowiednikami. Wykonawca, poza
egzemplarzami dokumentacji projektowej przekazywanymi Zamawiajgcemu opracuje w ramach wynagrodzenia
egzemplarze w ilosci wynikajgcej z wymagan stawianych w uzgodnieniach.

2.5.1.12 Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien i decyzji
administracyjnych
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje oraz brakujgce uzgodnienia i warunki techniczne —
Zamawiajacy aktualnie jest na etapie pozyskiwania czesci uzgodnien i warunkdéw, pozwolenia niezbedne do
zrealizowania robdét oraz uzytkowania przez Zamawiajgcego wybudowanych obiektdw (np. operaty,
pozwolenia, itp.). Optaty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji, map
ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzgdzania dokumentacji
wynikajgcych z warunkéw wiascicieli nieruchomosci, administratoréw i zarzagdcow infrastruktury i obiektow.
Koszty ewentualnych rekompensat z tytutu likwidacji sktadnikéw zagospodarowania lub koszty pokrycia szkody
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powstatej w wyniku prowadzenia prac pokryje Wykonawca. Powyzsze zapisy dotyczg okresu realizacji robot
oraz okresu gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacej z Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato w szczegdlnosci:

e zabezpieczenie prac i wykopow przed osobami trzecimi

e zabezpieczenie ruchu drogowego na czas prowadzenia robét

e uzyskanie (i przekazanie Zamawiajgcemu) warunkéw prowadzenia robot w pasach zieleni i w poblizu
drzew (jesli wymagane) oraz, jesli zaistnieje koniecznos¢ - zgody i decyzji administracyjnej zezwalajgcej
na wycinke lub przesadzenie zieleni. We wniosku o wydanie decyzji zezwalajgcej na usuniecie zieleni
nalezy wystgpi¢ o zamiane optat z tytutu wycinki zieleni na nasadzenia zastepcze. Termin i plan
nasadzen nalezy przed uzyskaniem decyzji na wycinke uzgodni¢ z Zamawiajacym. Wykonanie nasadzen
jest obowigzkiem Zamawiajgcego.

e Wykonawca wystgpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwolen na budowe w imieniu Zamawiajgcego
lub zgtosi zamiar wykonania robdt budowlanych. Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem
pozwolen/zaswiadczen ponosi Wykonawca.

e uzyskanie i ewentualna aktualizacja warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw od
Zarzadcow Drog (koniecznych do opracowania projektu odtworzenia nawierzchni) — Zamawiajacy
wystgpit juz z odpowiednim wnioskiem do MZUiM,

e uzyskanie warunkdéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robot,

e uzgodnienie opracowanego projektu odtworzenia nawierzchni po robotach sieciowych z zarzadcami
drog,

e uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu,

e uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego z Zamawiajgcym w zakresie:

a) zgodnosci projektow z wydanymi warunkami technicznymi,

b) zgodnosci projektow z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej,

¢) zgodnosci z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanymi
przez COBRTI INSTAL,

d) zgodnosci z wymaganiami Zamawiajgcego i ogdlnymi warunkami technicznymi opracowanymi
przez Rade Techniczng Deszczowa

2.5.2 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
2.5.2.1 Roboty budowlane

Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecze budowy wraz z dostawg medidw: energii
elektrycznej, wody itp. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane zwigzane z budowg sieci
kanalizacji deszczowej zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i ostateczng decyzjg o pozwoleniu na
budowe lub zgtoszeniem zamiaru wykonania robét budowlanych, obowigzujgcymi normami technicznymi oraz
sztukg budowlang w terminie umownym.

Wykonawca na wtasny koszt zapewni:

1)  Kierownika Budowy i w miare potrzeb Kierownikdw Robét,

2) niezbedne nadzory branzowe

3)  nadzér autorski podczas realizacji robot budowlanych,

4) uprawnionego geodete do sprawowania petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania robot
budowlanych.

Do obowigzkéw Wykonawcy i na jego koszt bedzie nalezato:

1) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow,

2) sporzadzenie cyfrowej, kolorowej dokumentacji fotograficznej terenu objetego realizacjg inwestycji przed,
w trakcie oraz po wykonanych robotach,

3)  zlecenie nadzoréw branzowych,

4) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji robdt (POR) i tymczasowej organizacji ruchu w pasach
drogowych (na warunkach okreslonych przez wtasciwego zarzadce lub administratora),

5)  wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji deszczowej w terenie,

6) wykonanie robot rozbiérkowych nawierzchni i zagospodarowania terenu,
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7)  wykonanie robét budowlanych polegajgcych na budowie kanalizacji deszczowej oraz przekierowaniu wod
opadowych z kanatu w ul. Slaskiej do kolektora DN1000

8) wykonanie wycinki zieleni na podstawie uzyskanych i ostatecznych decyzji administracyjnych,
a w przypadku zieleni nieobjetej ochrong zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody na podstawie zgody wtascicieli nieruchomosci. O zakresie i terminie wycinki zieleni
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Zamawiajacego i Wydziat Ksztattowania Srodowiska UM Katowice
z dwudniowym wyprzedzeniem. Drewno pochodzace z wycinki drzew zlokalizowanych w pasie drogowym
nalezy odwiez¢ na baze MZUiM, pochodzace z wycinki zieleni na nieruchomosciach prywatnych nalezy
przekazaé witascicielom nieruchomosci. Powyzsze nalezy potwierdzi¢ stosownym dokumentem,

9) odtworzenie i przywrdcenie terenéw do stanu pierwotnego potwierdzone podpisaniem przez wiascicieli
nieruchomosci protokotéw zdawczo - odbiorczych, w tym odbiér nawierzchni drogi przez MZUiM
Katowice,

10) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

11) sporzadzenie map S+U+E w skali 1:500 lub 1:1000 w 6 egz. niezbednych do ustanowienia stuzebnosci
przesytu przez Zamawiajgcego odrebnie dla kazdej z nieruchomosci, na ktérych wybudowana zostata
kanalizacja (z wytaczeniem nieruchomosci zlokalizowanych w pasach drogowych),

12) sporzadzenie map S+U+E w skali 1:500 lub 1:1000 w 2 egz. niezbednych do zgtoszenia przez
Zamawiajacego umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym odrebnie dla kazdej z ulic, na ktérych
wybudowana zostata kanalizacja (zlokalizowana w pasach drogowych) + zestawienie wykonanej sieci z
podziatem na kanat (dtugosc+srednica) i studnie (ilos¢é+$rednica)

13) opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (2 egz.).

W celu kontroli jakosci wykonywanych robét Zamawiajgcy ustanowi Inspektora Nadzoru.

2.5.2.2 Odbiory robot

Odbiory czesciowe

Odbioru robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktére zgtasza Wykonawca, dokonuje Inspektor Nadzoru.
Dokonanie odbioru potwierdza sie wpisem do Dziennika Budowy. W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce
robét zanikowych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do ich
odkrycia na wtasny koszt i ryzyko.

Odbidr techniczny

Odbidr techniczny dokonywany jest przez Zamawiajgcego. Odbidr techniczny poprzedza odbiér koncowy.
Odbidr techniczny obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z zatwierdzonym
projektem. Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych zostanie sporzgdzony stosowny protokot.

Odbiér koncowy

Kierownik Budowy zgtasza pisemnie w Dzienniku Budowy zakoriczenie robdt i gotowosé do odbioru koricowego
po wykonaniu wszystkich robét budowlanych objetych przedmiotem umowy w terminie realizacji umowy.
Gotowos¢ do odbioru potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiajgcy powota
komisje odbiorowg i rozpocznie czynnosci zwigzane z kornicowym odbiorem przedmiotu umowy w terminie
okreslonym w umowie. Przed odbiorem koncowym Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletng
dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ o dacie i miejscu czynnosci odbiorowych Podwykonawce, ktéry
realizowat prace objete danym odbiorem (tozsame zobowigzanie winno dotyczy¢ dalszych Podwykonawcéw).
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek, Wykonawca usunie je w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

2.5.2.3 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé:

e Projekt Wykonawczy potwierdzony przez Projektanta i Kierownika Budowy lub kopie rysunkéw
Projektu Wykonawczego (PZT+profile) z naniesionymi w sposdb czytelny (kolorem czerwonym)
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczen statyczno -
wytrzymatosciowych
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i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/wykonawstwa, ktore
dotycza przysztego uzytkowania obiektow,

Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami i kartami obiektéw oraz oswiadczeniem
geodety o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu (inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie przyjecia
do zasobow osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej),

Dokumentacje geodezyjna, powykonawczg na nosniku pendrive w formacie .dwg lub .dxf oraz .shp,

(w formie wskazanej przez Zamawiajacego zgodnie z zatgcznikiem do niniejszego PFU),

Karty inwentaryzacyjne studni (potwierdzone geodezyjnie z numerami przypisanymi geodezyjnie) z
adnotacjg dotyczaca uktadu wysokosciowego — wymagany uktad: Amsterdam 2007 (rzedne
wysokosciowe musza by¢ spdjne z rzednymi na szkicach powykonawczych), w formie papierowej oraz
na nosniku pendrive (preferowany format .jpg, .pdf) — wniosek o nadanie numerdw kart studni nalezy
ztozy¢ do Katowickich Wodociggdéw S.A. zgodnie ze wzorem dostepnym na stronie internetowej w/w
Spotki w zaktadce ,,do pobrania”,

Domiary geodezyjne (wspoétrzedne geodezyjne) na nosniku pendrive,

Szczegbtowe zestawienie wykonanych roboét podpisane przez Kierownika Budowy oraz potwierdzone
przez geodete - wktad do zapisu OT (caty zabudowany materiat w rozbiciu na dtugosci/srednice rur i
ilosci/$rednice studni, wielkosci zgodnie z inwentaryzacjg geodezyjng - dtugosci sieci mierzone w
osiach studni/komér).

Oswiadczenie Kierownika Budowy o:

» zgodnosci wykonania inwestycji z zatwierdzonym projektem budowlanym wraz z podpisem
Inspektora Nadzoru i Projektanta (w przypadku wprowadzonych w trakcie realizacji
nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego i pozwolenia na
budowe),

» wykonaniu robot zgodnie z Projektem Technicznym,

» doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenéw po wykonanych robotach,

» uporzadkowaniu terenu zajetego pod zaplecze budowy wraz z odbiorem przez wiasciciela
terenu

Dokumenty z utylizacji lub zagospodarowania odpadéw wytworzonych w trakcie realizacji inwestycji
Karty Nadzoru Autorskiego z zestawieniem tabelarycznym wprowadzonych zmian (nr karty/opis
zmiany)

Kopie ostatecznego pozwolenie na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszenia
budowy z projektem

Kopie wszystkich decyzji administracyjnych wydanych w trakcie realizacji inwestycji

Protokoty odbioréw czesciowych/technicznych

Protokoty z préb szczelnosci sieci kanalizacyjnej

Raport powykonawczy z monitoringu cctv wraz z inspekcjg obejmujacg: kanaty, zfacza, studnie
i przykanaliki

Protokoty z badan pobranych préobek zabudowanych materiatow (jesli dotyczy)

Protokoty z zageszczenia gruntu (podsypki, obsypki, zasypki)

Protokoty badania no$nosci podbudowy

Protokoty odbioru odtworzonych nawierzchni po robotach sieciowych podpisany przez wtasciwego
zarzadce drogi (oryginaty)

Protokoty z badania nosnosci podbudowy + zatacznik mapowy z zaznaczonymi punktami
przeprowadzonego badania

Protokoty likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, dtugosciami, materiatem,
Srednicg oraz opisanym sposobem likwidacji sieci (demontaz, zamulenie) wraz z zatacznikiem
mapowym — jezeli wykonano likwidacje sieci,

Oswiadczenia wtascicieli nieruchomosci o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego, odtworzeniu
sktadnikow zagospodarowania lub wyptacie odszkodowania oraz o spetnieniu ewentualnych
dodatkowych warunkéw udzielonej zgody,

Mapy z naktadka S+U+E w 2 egzemplarzach w skali 1:500 lub 1:1000 z os$rodka geodezyjnego
z naniesiong wykonang infrastrukturg techniczng odrebnie dla poszczegdlnych nieruchomosci
stanowigcych wiasno$¢ miasta Katowice lub Skarbu Panstwa (poza nieruchomosciami w pasie
drogowym) — jesli dotyczy,
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e mapy naktadkg S+U+E w skali 1:500 lub 1:1000 w 2 egz. niezbednych do zgtoszenia przez
Zamawiajgcego umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym odrebnie dla kazdej z ulic, na ktérych
wybudowana zostata kanalizacja (zlokalizowana w pasach drogowych) + zestawienie wykonane;j sieci z
podziatem na kanat (dtugos$cé+srednica) i studnie (ilos¢+$rednica)

e Karta gwarancji jakosci (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego) a w przypadku obiektow
sieciowych i urzadzen (pompowni, ttoczni i urzadzen pomiarowych) karty gwarancyjne wystawione
przez producentow lub dostawcow na okres zgodny z gwarancjg jakosci udzielong przez Wykonawce
na cate zrealizowane zamdwienie,

e Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjecia wykonanych weztéw potaczeniowych
i istotnych robét zanikowych, dokumentacje fotograficzng z realizacji robét),

e« Zatwierdzone wnioski materiatowe,

e Atesty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne wraz
z oswiadczeniem Kierownika Budowy, ze materiaty zostaty zabudowane w trakcie realizacji inwestycji,

e  Protokot wejscia w pas drogowy oraz protokot odbioru pasa przez Zarzadce Drogi.

e Dziennik/dzienniki budowy,

Zamawiajacy wymaga dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej (skany
wszystkich dokumentéw wymienionych powyzej) na nosniku pendrive.

Po przeprowadzonym odbiorze koricowym robdt, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni, Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu dokumentacje niezbedna do przedtozenia w PINB w celu zgtoszenia zakoriczenia wykonywania
robot lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wybudowanych obiektow.

Dodatkowe wytyczne:

» Wszystkie dokumenty niebedace oryginatami muszg by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez
Kierownika Budowy.

» Nalezy ztozy¢ dwa komplety dokumentacji powykonawczej, jeden komplet zawierajacy tylko
oryginalne dokumenty, drugi komplet — kopie podbite i podpisane ,za zgodnos¢”, w twardych
segregatorach opisanych z przodu i na grzbietach wraz ze wskazaniem kolejnych tomoéow. W kazdym
segregatorze powinien znalez¢ sie spis tresci zgodnie z zawartoscia segregatora, kolejne pozycje nalezy
oddzieli¢ ponumerowanymi zaktadkami — zgodnie z numeracjg ze spisu tresci.

2.5.2.4 Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca w ramach realizowanej umowy jest zobowigzany do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadan,
dla ktérych wykonywat prace projektowe. Czynnosci nadzoru autorskiego muszg by¢ wykonywane przez osoby
posiadajace uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

Zakres nadzoru autorskiego obejmuje:

a)  wizyte na placu budowy celem rozwigzania probleméw projektowych wyniktych na etapie budowy

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan zgodnie z art. 20.1.3
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami).

c) stwierdzanie w toku wykonywania Robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

d) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie
z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pdiniejszymi
zmianami).

Osoby petnigce nadzdr autorski w czasie realizacji Robdt budowlano-montazowych sg zobowigzane do pobytow
na Terenie Budowy w miare potrzeb lub na wezwanie Zamawiajgcego.

Obowigzkiem Projektanta jest dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia
ona wymagan zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstana
trudnosci w realizowaniu umowy, to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania niezbednych korekt
w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej na wtasny koszt.

2.5.2.5 Forma dokumentacji powykonawczej

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 2 komplety Dokumentacji powykonawczej wraz z wersjg elektroniczng
(na nosnikach pendrive). Wszystkie egzemplarze (2 kpl) dokumentacji powykonawczej powinny by¢ oprawione
w segregatory i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:
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e napis ,Dokumentacja powykonawcza"
e numer Umowy

e nazwa zadania lub czesci zadania

e numer egzemplarza

Wewnatrz segregatora pt. ,Dokumentacja Powykonawcza" powinien znajdowac sie spis zawartosci oraz
dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach jednakowych dla
danej grupy.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1" powinny zawieraé wszystkie dokumenty oryginalne
(uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oswiadczeniach itp. zawartych w projektach ztozone
przez autoréw opracowan, powinny by¢ oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentéw zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢ potwierdzone oryginalnym
podpisem projektanta ,za zgodnos$¢ z oryginatem", w dokumentacji powykonawczej - podpisem Kierownika
Budowy.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg by¢ zapisane w formacie .pdf oraz w formatach
umozliwiajgcych Zamawiajacemu ich edycje i pdzniejsze wykorzystanie.

2.6 Wymagania dla rozwigzan technicznych

2.6.1 Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacyjnej

Preferowanymi metodami wykonania kanalizacji s3 metody wykopowe. Zamawiajacy w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach dopuszcza wykonanie kanalizacji z wykorzystaniem technologii bezwykopowych.
Przy wyborze technologii nalezy wzig¢ pod uwage:

e wymagania stawiane przez zarzadcéw drég

e istniejgce zagospodarowanie terenu i przeszkody terenowe

e istniejaca infrastrukture techniczng

e gtebokos¢ utozenia kanatéw

e warunki gruntowo - wodne

e koniecznos¢ ograniczenia robdt ziemnych

e ryzyko wystgpienia uszkodzen budowli znajdujgcych sie w sgsiedztwie wykonywanych przewodow

e ucigzliwosci w sasiedztwie wykonywanych robdt zaréwno dla mieszkancow, jak rowniez
przedsiebiorcow prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza w rejonie prowadzenia roboét

e utrudnienia komunikacyjne

e czas prowadzenia robdt budowlanych

Przy wyborze alternatywnej (bezwykopowej) technologii prowadzenia robdt nalezy wzigé pod uwage:

e parametry techniczne rozpatrywanych metod bezwykopowych, w tym maksymalne dtugosci
jednorazowo wbudowywanych rurociggéw, maksymalne i minimalne S$rednice montowanych
przewodow;

e stabilno$¢ gruntu, charakterystyke gruntu, w ktérym kanat ma by¢ wybudowany: czy grunt daje sie
zageszczad, czy konieczne jest usuwanie urobku;

e poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej poziomu wody gruntowe;j,
jezeli tak, to jak gteboko ponizej lustra wody gruntowe;j;

e materiat wbudowywanego rurociggu: wybér zalezy od sity przecisku, ewentualnie konieczne moze by¢
wczesniejsze wbudowanie rur ostonowych;

e pozadany stopien doktadnosci wbudowywania kanatu: wartosci odchylen trajektorii wbudowywanego
kanatu od planowanej zalezg od systemu sterowania i kontroli procesu;

e minimalna migzszo$¢ gruntu nad wierzchotkiem wbudowywanego kanatu: zalezy od Ssrednicy
wykonywanego otworu, wystepowania sit dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu usuwania
urobku;

e mozliwo$¢ rozmieszczenia komor startowych i odbiorczych, w zaleznosci od trasy przewodu,
parametrow zastosowanego sprzetu i warunkéw gruntowo - wodnych;

e rodzaj i ksztatt komor startowych i odbiorczych (zelbetowe studnie zapuszczane, Scianki berlinskie lub
grodzice stalowe).

Zamawiajacy dopuszcza nastepujace metody bezwykopowej budowy kanalizacji:
e Przewiert sterowany oraz wiercenie kierunkowe

30



e  Przecisk hydrauliczny
e Mikrotuneling

2.6.2 Wymagania materiatowe dla sieci i odgatezien kanalizacyjnych

Wszystkie Materiaty i Urzagdzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszg by¢:

e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

e zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczegdlnosci PFU,

e zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych przez
COBRTI INSTAL,

e zgodne z wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacji sieci oraz urzadzen kanalizacyjnych,

opracowane przez Zamawiajgcego, zgodnie z niniejszym PFU,
e nowe i nieuzywane, klasy I.

2.6.3 Wymagania dotyczace prowadzenia robot w pasach drogowych

Wykonawca poniesie wszelkie koszty (w tym optaty administracyjne) zwigzane z zajeciem, zabezpieczeniem i
oczyszczaniem pasa drogowego oraz koszty usuwania innych zanieczyszczen powstatych w wyniku prowadzenia
robot, jak rowniez koszty zwigzane z zimowym utrzymaniem drég i chodnikdw w ulicach, w ktérych
prowadzone bedg roboty kanalizacyjne.

Udostepnienie kolejnego odcinka pasa ruchu drogowego, przez zarzadce drogi, bedzie realizowane na wniosek
Wykonawcy po zakonczeniu przez Wykonawce odtworzenia nawierzchni, do warstwy wigzacej (wraz ze
zwiekszeniem grubosci nowej warstwy wigzgcej o grubosé istniejgcej warstwy scieralnej - dostosowanie
warstwy wigzgcej do wysokosci istniejgcej nawierzchni), potwierdzonego protokotem odbioru wczesniej
udostepnionego odcinka drogi, na warunkach zarzadcy drogi.

Po wykonaniu wszystkich etapéw robdét nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ frezowania catej nawierzchni jezdni
(razem z gbérng czescig utozonej warstwy wigzacej po wykonaniu robdt kanalizacyjnych) i odtworzenia
nawierzchni asfaltowej "dywanik asfaltowy" na catej nawierzchni jezdni w pasie prowadzenia robét.

Za zajecie pasa drogowego pod wykonanie robdt kanalizacyjnych stuzgcych m.in. odwodnieniu drogi nie bedg
naliczane optaty za zajecie pasa drogowego.

Realizacja poszczegdlnych etapdw robdt nie moze powodowac jakichkolwiek utrudnien komunikacyjnych
wywotanych wzajemnym oddziatywaniem. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ dojscie i dojazd do poses;ji
mieszkaricom wszystkich ulic ujetych w zadaniu, dojazd wszelkim stuzbom ratowniczym (Straz Pozarna,
Pogotowie Ratunkowe, Policja, Pogotowie Gazowe, Pogotowie Energetyczne, itp.).

Naruszone elementy pasa drogowego (chodniki, krawezniki) przewidziane do odtworzenia Wykonawca jest
zobowigzany wykonac z istniejgcych, petnowartosciowych materiatéw, a zniszczone podczas wykonywanych
robot elementy nalezy wykonac z nowych (petnowartosciowych) materiatéw na koszt Wykonawcy robaét.

2.6.4 Zataczniki
Zatgcznik nr 1: Plan sytuacyjny z wrysowang orientacyjng trasg kanalizacji,
Zatgcznik nr 2: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydane przez CORTI INSTAL,
Zatgcznik nr 3: Wtazy z herbem Miasta Katowice,
Zatacznik nr 4: Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach zwigzanych z wykonaniem i
remontami urzgdzen podziemnej infrastruktury technicznej,
Zatgcznik nr 5: Wytyczne MZUiM_odzysk materiatéw
Zatgcznik nr 6: Zasady dostarczania plikdw SHP w dokumentacji powykonawcze;j.
inne
Zatgcznik nr 7: Uzgodnienia:
a) Pismo SM Wspdlny Dom z dnia 23.02.2024r. (zgoda na wejscie w teren)
b) Pismo KI S.A. z dnia 06.03.2024r. (Protokoty z RTD)
c) Pismo MZUiM: WD.441.159.2024.TW-1508 z dnia 18.03.2024r.
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d) Pismo MZUiM: WD.4421.159.2024.TW-1507 z dnia 18.03.2024r.
Zatacznik nr 8: Wzory dla Wykonawcy:
a) Wnhniosek o nadanie numerdw kart studni (KW S.A.)
b) Umowa uzyczenia nieruchomosci dla budowy infrastruktury technicznej
c) Wazér zestawienia dziatek do operatu terenowo-prawnego
d) Wazdr zestawienia inwentaryzacji zieleni
Zatgcznik nr 9: Aktualna mapa zasadnicza z UMK
Zatacznik nr 10: Materiaty pomocnicze dla Wykonawcy (geotechnika + karty studni + przekrdj drogi z PW)
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