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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Wstep

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej pomiedzy
studniami k38-k152 w ramach zadania inwestycyjnego ,Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul.
Filarowej w Katowicach”. Przedmiotowe zadanie wynika z bardzo ztego stanu technicznego istniejgcego kanatu
betonowego o srednicy minimum DN300 i dtugosci ok 120m, posadowionego na gtebokosci ok. 2,5m.

Zakres zamdwienia obejmuje:

e zaprojektowanie i przebudowe odcinka grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej pomiedzy studniami
k38-k152, polegajaca na wykonaniu:

nowego ciggu gtdwnego o srednicy nie mniejszej niz DN300 i dtugosci ok 120m,

posadowieniu nowych studni prefabrykowanych zelbetowych DN1200, w szacowanej ilosci 10szt,

uporzadkowaniu przykanalikdw o srednicy DN200 i dtugosci ok 20m,

wykonania odwodnienia przedmiotowego odcinka ulicy Filarowej, tj. nowych wpustéw

deszczowych, w szacowanej ilosci 10szt,

e zaprojektowanie i odbudowe nawierzchni drogi do stanu istniejgcego, zgodnie z INSTRUKCIA
ODBUDOWY NAWIERZCHNI DROGOWYCH PO WYKOPACH ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM
| REMONTAMI URZADZEN PODZIEMNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - Krakéw 2000 (stanowigcej
zatgcznik do niniejszego PFU) oraz pismem MZUiM: WD.4421.199.2024.TW-2457 z dnia 03.04.2024r.
oraz terendéw przylegtych, jak rdwniez odtworzenie sktadnikdw zagospodarowania terenu tj. zieleni,
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ogrodzen i innych naruszonych w trakcie prowadzonych robdt kanalizacyjnych. Nalezy uwzglednié
odtworzenie dywanika/warstwy S$cieralnej na catej szerokosci ulicy Filarowej w zakresie od ulicy
Ligockiej do skrzyzowania z ulicg Rebaczy,
e renowacje studni wigczeniowej nr k152.
Szczegotowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbednych do realizacji zamdwienia okreslony zostat
w PFU-1 Czesc¢ opisowa pkt.2 - ,Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia".
Mapy zasadnicze zasobu geodezyjnego Miasta Katowice sg dostepne na stronie internetowej
www.emapa.katowice.eu w zaktadce ,Geoportal Inwestycji” - Przetgcz modut - Numeryczna Mapa Zasadnicza.
Administratorem mapy zasadniczej na w/w portalu jest Urzagd Miasta Katowice.

Roboty objete zamdwieniem opisanym w niniejszym PFU nalezy zaprojektowaé i wykonaé w szczegdlnosci
W oparciu o:

a) ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” wydane przez COBRTI INSTAL

b) Ogdlne warunki techniczne dla wykonania sieci kanalizacji deszczowej i retencji w miescie Katowice —
Protokot Wewnetrzny 1/KD/2021/W z dnia 23.06.2021r.

c) Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2020.1333 z pdZzniejszymi zmianami)

d) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdzniejszymi zmianami)

e) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 29.12.2021r.),

f) Inne dokumenty wymienione w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.

Wymagania zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, w tym miedzy innymi w ,,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez COBRTI INSTAL beda miaty
pierwszenstwo przed wymaganiami zawartymi w opracowaniu ,,0gdlne warunki techniczne dla wykonania sieci
kanalizacji deszczowej i retencji w miescie Katowice”.

1.2. Zakres i sposob realizacji przedmiotu zamoéwienia

W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem,
w imieniu Zamawiajgcego, decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniem zamiaru wykonania robodt
budowlanych (Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy stosowne upowaznienie do niezbednych czynnosci
administracyjnych prowadzonych w /w temacie). W ramach przedmiotu zamédwienia nalezy wykona¢ wizje w
terenie wraz z przekopami kontrolnymi i inwentaryzacjg istniejgcego uzbrojenia w przedmiotowym rejonie,


http://www.emapa.katowice.eu/

celem potwierdzenia zaplanowanej i mozliwej do wykonania trasy nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowe;j.
W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy réwniez wykona¢ wszelkie niezbedne opracowania wymagane do
realizacji inwestycji, miedzy innymi projekty wykonawcze (w tym projekty branzowe: technologiczne,
konstrukcyjne, drogowe, projekty zabezpieczern lub przebudowy istniejgcego uzbrojenia obcego i inne
niezbedne dla prawidtowe] realizacji zamodwienia), dokumentacje geologiczno-inzynieryjng uwzgledniajaca
warunki hydrogeologiczne, projekty tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnienia z konserwatorem zabytkéw
(jezeli konieczne), uzyskanie decyzji konserwatora zabytkéw (jezeli konieczne) oraz uzyskanie pozwolenia na
prowadzenie badan archeologicznych (jesli takie bedzie wymagane), sporzadzenie dokumentacji
dendrologicznej dla zieleni w pasie prowadzenia robdt oraz uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalajacej na
usuniecie zieleni zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz.
1336 z pdzn. zm.), jesli Wykonawca zakwalifikuje drzewa lub krzewy do usuniecia.

Na podstawie uzyskanej prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub po wykonaniu zgtoszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych nalezy wykonac roboty budowlane niezbedne do osiggniecia celéw opisanych w
niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym (zwanym dalej PFU).

W tresci niniejszego PFU wskazano, jakie dokumenty wyjSciowe sg w posiadaniu Zamawiajgcego (uzgodnienia,
warunki techniczne) oraz jak wyglada stan istniejgcych nawierzchni paséw drogowych w miejscach, gdzie
Zamawiajacy przewidziat budowe sieci kanalizacyjne;j.

Ostateczne dtugosci oraz srednice sieci kanalizacji deszczowej ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowej,
ktora bedzie podlega¢ weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Kolejnos¢ realizacji robdt powinna wynikac¢ z Programu Organizacji Robét (zwanego dalej POR) opracowanego
przez Wykonawce Robdt, a uwzgledniajgcego mozliwo$¢ ich odbioru z jednoczesnym uruchomieniem
i wigczeniem do eksploatacji. POR bedzie podlegat zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Wykonawca zaprojektuje i zrealizuje inwestycje z wykorzystaniem metod wykopowych oraz/lub metod
bezwykopowych uwzgledniajagc aspekty ekonomiczne, Srodowiskowe i spoteczne a takze warunki
administratorow i wtascicieli nieruchomosci. Preferowane jest stosowanie technologii wykopowych.

Dobdr technologii robdt dla poszczegdlnych fragmentdéw sieci kanalizacyjnej stanowi element prac
projektowych i tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy.
Przyjete przez Wykonawce metody budowy sieci muszg zapewnié zachowanie wszystkich wymaganych
parametrow funkcjonalno-uzytkowych robét okreslonych w niniejszym PFU - w szczegdlnosci:

 trwatosci robot,

¢ braku negatywnego wptywu na parametry pracy sieci,

® zapewnienia szczelnosci sieci,

¢ zachowania wymaganych parametréw wytrzymatosciowych kanatow,

¢ minimalizacje przysztych kosztédw eksploatacyjnych systemu kanalizacyjnego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo akceptacji proponowanej przez Wykonawce technologii prowadzenia robot
na etapie uzgadniania dokumentacji projektowe;j.

Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacyjnej okresla pkt. 2.6.1 i 2.6.2 PFU-1 Czes$¢ Opisowa.
Wymagania dotyczace realizacji robdét z wykorzystaniem metod bezwykopowych i metod tradycyjnych
prowadzonych w wykopach otwartych zawarto w opracowaniu: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych".

1.3. Spodziewany efekt inwestycji

Budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej umozliwi rozwigzanie kluczowych problemoéw, zwigzanych ze ztym
stanem technicznym istniejgcego kanatu. Obecna sytuacja grozi zapadnieciem w/w kanatu co stanowi
niebezpieczenstwo dla uzytkownikéw drogi.

Spodziewanym efektem realizacji inwestycji bedzie uporzagdkowanie gospodarki sciekowe]j na terenie objetym
przedsiewzieciem.



1.4. Gwarancje
Zamawiajacy wymaga co najmniej trzyletniej gwarancji na:
= zaprojektowane i wybudowane/zastosowane elementy sieci kanalizacyjnej objetej zakresem
niniejszego PFU, urzgdzenia sieciowe takie jak studnie rewizyjne, wpusty uliczne i inne,
=>» wszystkie inne skfadniki zagospodarowania terenu, w tym odtworzenie nawierzchni, objetych
zakresem niniejszej specyfikacji.

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.5.1. Lokalizacja inwestycji

Administracyjnie teren planowanej inwestycji jest zlokalizowany w granicach dzielnicy Zatgeska Hatda — Brynow
cze$¢ zachodnia, nalezy do zlewni Oczyszczalni Sciekéw Panewniki, zlokalizowanej przy ul. Panewnickiej 330.
Teren zlewni oczyszczalni Panewniki przecinaja rzeki Ktodnica i Slepiotka wraz z lokalnymi doptywami.

Lokalizacja niniejszej inwestycji przebiega w ul. Filarowej w Katowicach, co doktadnie przedstawiono na mapie
pogladowej zawartej w zatgczniku do niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.
Projektowana kanalizacja oraz towarzyszace obiekty budowlane beda zlokalizowane w pasie drogowym
istniejgcej ulicy i w jej chodniku na terenie nieruchomosci stanowigcych wtasnos¢ Miasta Katowice, innych
0s6b fizycznych i prawnych w zarzadzie Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostow w Katowicach.

Planowane przedsiewziecie zostato zlokalizowane na terenie, gdzie jest zatwierdzony Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwata nr XLVI1/961/09 Rady Miasta Katowice z dnia 28.09.2009r.

Na obszarze obejmujgcym swym zasiegiem zlewnie oczyszczalni $ciekéw Panewniki wystepuje zabudowa
mieszana z przewagg zabudowy wielorodzinnej, zlokalizowana wzdtuz istniejgcych ulic.

Gtowne uzbrojenie terenu zlewni Panewniki stanowig sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, wodociggowe,
gazowe i cieplne. Na terenie planowanej inwestycji wystepuje istniejaca infrastruktura drogowa.

Na omawianym terenie moze zajsS¢ koniecznos¢ wycinki drzew oraz krzewdw kolidujgcych z trasg
projektowanych kanatéw (dotyczy szczegdlnie przykanalikéw prowadzonych poza pasem jezdni).

Dla catego obszaru przedmiotowego przedsiewziecia nalezy opracowac inwentaryzacje dendrologiczng wraz
z planem wycinki kolidujgcych drzew i krzewdw. Nalezy jednak zaznaczyé, iz projektowang kanalizacje
deszczowg nalezy tak usytuowadé, aby zminimalizowad ryzyko kolizji kolektoréw z istniejgca zielenia.

1.5.2. Istniejaca infrastruktura
Na terenie planowanej inwestycji wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
— Sie¢ wodociggowa
— Sie¢ kanalizacyjna
— Siec teletechniczna kablowa
— Sie¢ gazowa
— Sie¢ energetyczna kablowa
— Siec energetyczna napowietrzna
— Sieccieplna
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innej niezinwentaryzowanej infrastruktury technicznej.

1.5.3. Charakterystyka terenu objetego inwestycjg

Teren objety inwestycjg stanowi pas drogowy ulicy Filarowe] od skrzyzowania z ulicg Ligockg do skrzyzowania z
ulica Rebaczy, przy ktdrej zlokalizowana jest zwarta zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna, tereny
rekreacyjno-wypoczynkowe, obiekty ustug podstawowych tj. biurowce inne skoncentrowane wzdtuz ww. ulicy.

Lp

Zakres Opis

Nawierzchnia - ulica asfaltowa;




Chodniki

- z kostki betonowej koloru szarego i czerwonego, ptyta chodnikowa

Elementy pasa

drogowego:
krawezniki - betonowe
obrzeia - betonowe
stupy energetyczne, | - betonowe, oswietleniowe, lokalnie do zabezpieczenia podczas robot

oswietleniowe

cieki - brak
3 | przykraweinikowe
4 Wopusty deszczowe - tak,
Zielen:
drzewa lokalnie w czesci do zabezpieczenia, w czesci ewentualnie do wycinki
krzewy lokalnie w czesci do zabezpieczenia, w czesci ewentualnie do wycinki
5 tereny zielone do ewentualnego odtworzenia humusem, zawatowania i posiania trawy
Wody opadowe z w czesci odprowadzane do kanalizacji deszczowej, a w czesci na tereny nieutwardzone
nieruchomosci
6 potozonych w
sasiedztwie
przedsiewziecia
7 Uzbrojenie nadziemne | kable energetyczne, kable teletechniczne, wysiegniki Swiatet,
8 Uzbrojenie podziemne | Woda (zasuwy w drogach), kanalizacja, gaz, teletechnika, energetyka, mozliwe petle indukcyjne
9 Oznakowanie podstawowe, zamontowane na stupkach metalowych trwale zwigzanych z gruntem
pionowe
10 | Oznakowanie poziome | podstawowe, przejscie dla pieszych
Dostepnoé¢ do - w trakcie wykonywania robdt dostepnos¢ bedzie utrudniona, koniecznos¢ biezacego
11 | nieruchomosci i montowania ktadek i wjazdéw;

terenow przylegtych

- LOKALNIE KONIECZNOSC ZAPEWNIENIA DOJAZDU | DOJSCIA DO GARAZY/NIERUCHOMOSCI

1.5.4. Bilans wod deszczowych

Dla celéw wymiarowania srednic projektowanych kolektoréow deszczowych nalezy przyja¢ obliczeniowe
tm=15min

i prawdopodobienstwem wystgpienia deszczu p=20%. Do obliczert i wymiarowania kanatéw nalezy przyjac

natezenie deszczu miarodajnego q=225dm3/s/ha, miarodajnym czasem trwania opadu

zatozenie, ze maksymalne napetnienie projektowanych kanatéw nie bedzie wieksze niz 85% przy wymienionych
wyzej parametrach obliczeniowych deszczu.

1.5.5. Konieczno$¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia

Docelowo realizacja inwestycji przyczyni sie do osiggniecia zgodnosci z polskimi i unijnymi przepisami
(Dyrektywa 91/271 dotyczaca oczyszczania $ciekdw komunalnych) i w konsekwencji przyczyni sie znacznie do
poprawy jakosci Srodowiska i jakosci zycia na terenie objetym projektem.

Ekologiczne, przysztosciowe aspekty realizacji przedmiotu zamdwienia
a) Dazenie do osiggniecia wymaganego dyrektywami UE stanu srodowiska naturalnego.
b) Przyczynienie sie do rewitalizacji Srodowiska naturalnego w miescie Katowice
c) Ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych.
d) Wyeliminowanie doptywu wdd deszczowych na oczyszczalnie Sciekdw, pozwalajgce na rownomierne
obcigzenie hydrauliczne obiektéw i ograniczenie obcigzenia urzadzen, a tym samym zmniejszenie
kosztow eksploatacji oraz utrzymanie statych wysokich parametréw oczyszczania.

Ekonomiczne i spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zamdwienia

a) Wazrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury technicznej.



b) Zapewnienie komfortu zycia mieszkancow na minimalnym poziomie wzgledem standardéw
europejskich.

Inne cele inwestycji:
a) Poprawa bezpieczenstwa dla uzytkownikow drogi
b) Poprawa sprawnosci i efektywnosci systemu wodno-sciekowego.

1.5.6. Uwarunkowania srodowiskowe

Projektowana inwestycja docelowo poprawi stan srodowiska naturalnego.

Pas technologiczny w okresie budowy wyniesie minimum 5.0m wzdtuz catej dtugosci trasy projektowanych
kanatéw.

Czynna biologicznie warstwa gleby bedzie sktadana tak, aby po zakonczeniu prac budowlanych mogta by¢
ponownie wykorzystana do spetnienia swojej funkcji. Realizacja przedsiewziecia moze wymagac usuniecia
zieleni. Na etapie realizacji przedsiewziecia moze nastgpi¢ wzrost niezorganizowanej emisji zanieczyszczen do
powietrza, emisji hatasu, spowodowany pracg maszyn budowlanych i $rodkow transportu. Realizacja
przedsiewziecia moze by¢ rowniez zrodtem odpaddw.

Bezposrednie otoczenie inwestycji stanowig tereny zabudowy mieszkaniowej usytuowanej wzdtuz istniejacej
ulicy oraz tereny niezabudowane. Z uwagi na charakter przedsiewziecia nie przewiduje sie kumulowania
oddziatywan.

W czasie budowy przewiduje sie:

- ograniczenie czasu pracy maszyn o duzym natezeniu hatasu do pory dziennej,

- sprawne prowadzenie robét budowlanych w celu zminimalizowania oddziatywania inwestycji na ludzi
i Srodowisko,

- biezgcg kontrole stanu technicznego urzadzen wykorzystywanych przy budowie,

- zagospodarowanie odpadow zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody i innych surowcéw, materiatéw, paliw i energii

Przedmiotowa inwestycja w trakcie normalnej eksploatacji nie wymaga wykorzystywania wody, materiatéw
iinnych surowcow, za wyjatkiem energii elektrycznej. Jedynie sporadycznie, w przypadku wystgpienia
ewentualnych awarii, moze zaistnie¢ krétkotrwate zapotrzebowanie na wode, paliwa i energie elektryczng (do
ptukania i dezynfekcji przewoddw). Zapotrzebowanie mediéw na czas budowy zostanie okreslone przez
Wykonawce we wtasnym zakresie.

Rozwigzania chronigce Srodowisko

Przewidziana do realizacji inwestycja ma na celu uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na terenie miasta
Katowice. Oznacza to, ze celem podejmowanych dziatar inwestycyjnych bedzie zminimalizowanie negatywnego
oddziatywania na srodowisko przyrodnicze. Planowana inwestycja nie bedzie wptywata niekorzystnie na wody
podziemne i powierzchniowe.

Zgodnie z posiadanymi informacjami teren zlewni bedzie podlegat osiadaniom i deformacjom gérniczym. W
zwigzku z powyziszym przewiduje sie wykonanie kanatow zgodnie z surowymi rezimami technologicznymi z
materiatéw dopuszczonych do stosowania na terenach szkéd gorniczych kategorii Ill oraz o podwyzszonej
sztywnosci obwodowej i wydtuzonych kielichach.

W ramach prowadzonej gospodarki urobkiem, pozostaty po wykopach grunt bedzie zagospodarowany za
kazdorazowo uzyskana zgoda Wydziatu Ksztattowania Srodowiska UM Katowice do rekultywacji terenu lub
sktadowany na wysypisku.

Teren po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia doprowadzony zostanie do stanu pierwotnego.
Na etapie realizacji planowanego zamierzenia nie przewiduje sie koniecznosci zastosowania specjalnych
rozwigzan chronigcych srodowisko. Prace budowlane prowadzone beda zgodnie z wymogami bezpieczenstwa
i higieny pracy. Podczas prac budowlanych proponuje sie podjgé nastepujgce dziatania majace na celu
ograniczenie lub zapobiezenie negatywnym oddziatywaniom na srodowisko:

e biezgca kontrola stanu technicznego urzadzen wykorzystywanych przy budowie, tak aby

charakteryzowaty sie korzystnymi wtasnosciami akustycznymi oraz byty w petni sprawne technicznie,
¢ maksymalne skrécenie czasu robét, poprzez sprawne prowadzenie prac budowlanych,



e ograniczenie szerokosci pasa terenu zajetego w trakcie budowy poprzez oszczedne
i efektywne korzystanie z terenu, przestrzeganie zasady niewykraczania poza granice pasa drogowego
i pasa technologicznego,

e zalecenie ograniczenia do godzin dziennych (od 6-tej do 20-tej) prowadzenia prac powodujacych
znaczng emisje hatasu - dotyczy szczegdlnie prac charakteryzujacych sie duzg uciazliwoscia akustyczng
dla otoczenia (zageszczanie),

e zwrdcenie szczegblnej uwagi na gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, w taki sposdb, aby
powstajgce podczas budowy odpady byly gromadzone w wydzielonym do tego miejscu lub
bezposrednio po powstaniu wywozone poza teren prac budowlanych (przy przekazywaniu odpadow
nalezy kierowac sie zasadg - w pierwszej kolejnosci przekazywaé odpady do odzysku lub recyklingu,
jezeli nie istniejg gospodarcze metody ich zagospodarowania przekazywac na sktadowisko odpadow),

¢ wyeliminowanie mozliwosci niekontrolowanych zrzutéw Sciekéw i odpaddéw do srodowiska w trakcie
prowadzenia prac budowlanych, w tym przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikéw
(przewozne toalety).

W trakcie eksploatacji kanalizacji deszczowej nie bedzie koniecznosci stosowania specjalistycznych rozwigzan
oraz urzadzen chronigcych srodowisko.

1.5.7. Inwentaryzacja zieleni

Budowa sieci kanalizacyjnej bedzie realizowana na terenach niewrazliwych przyrodniczo tj. w pasach
drogowych ulic, ewentualnie na terenie przylegtych posesji, jak i na obszarach terenéw zielonych.

Na omawianym terenie moze wystgpic¢ koniecznos¢ wycinki drzew oraz krzewdw wystepujacych w rejonie trasy
planowanej kanalizacji deszczowej. Wykonawca jest zobowigzany do zinwentaryzowania istniejgcej zieleni
zlokalizowanej w pasie technologicznym wykonywania robét. Inwentaryzacje zieleni nalezy wykonac zgodnie ze
wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego. W inwentaryzacji nalezy wyszczegdlni¢ drzewa i krzewy
podlegajace ochronie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023
poz. 1336 z pdzn. zm.). Dla zieleni wymagajacej wycinki na podstawie decyzji administracyjnej Wykonawca ma
obowigzek skompletowania dokumentacji do wniosku oraz uzyskania zezwolenia na wycinke zieleni.
Wykonawca powinien przyja¢ zasade, ze trasa projektowanej kanalizacji powinna zosta¢ tak usytuowana, aby
zminimalizowac zakres koniecznej wycinki zieleni.

1.6. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wymagania ogdlne

Planowana inwestycja polegajagca na sporzadzeniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robot
budowlanych zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej, powinna by¢ realizowana w oparciu o
podstawowe wymagania, ktére zapewnig jej prawidtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

— jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robdt nalezy przyjgé zatozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym pozwola
uzyskac spodziewany efekt inwestycji;

— rozwigzania projektowe, a w szczegdlnosci: dobdr technologii i zastosowane materiaty oraz
urzadzenia, jak réwniez jakosé wykonanych robdt powinny zapewnia¢ wysoka trwatos¢ i niezawodnos¢
budowanych sieci i urzadzen. Powinny rowniez uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w
zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robét
budowlanych;

— dobdr parametréw technicznych materiatéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analize
rzeczywistych warunkdéw pracy;

— zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje
w Srodowisku wodnym oraz w | klasie wykonania;

— zastosowana armatura powinna charakteryzowad sie wysokg jakoscig, niezawodnoscig oraz wysokim
standardem wykonania;

— wszystkie materiaty przewidziane do zabudowy powinny uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego;

— akceptacje Zamawiajgcego powinny uzyska¢ rowniez technologie prowadzenia robdt na etapie
projektu i wykonawstwa;

— dobdr rur stuzgcych do budowy sieci kanalizacyjnej powinien zosta¢ poparty przez Wykonawce na
etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi;
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— dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wytyczne techniczne do projektowania i realizacji
sieci, siegaczy oraz urzgdzen kanalizacyjnych opisane w zatgczniku do niniejszego PFU;

— roboty powinny by¢ realizowane w oparciu o ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych" zatgczone do niniejszego PFU oraz zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentach
stanowigcych integralne czesci PFU.

1.7. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Zakres zamowienia obejmuje:

e zaprojektowanie i budowe odcinka sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym o tgcznej dfugosci
okoto 140 mb o Srednicy nie mniejszej niz DN300 w ulicy Filarowej od skrzyzowania z ulica Ligocka do
skrzyzowania z ulicg Rebaczy

e zaprojektowanie i odbudowe nawierzchni ulicy, chodnikdw oraz terenéw przylegtych, jak réwniez
odtworzenie sktadnikow zagospodarowania terenu tj. zieleni, ogrodzen i innych naruszonych w trakcie
prowadzonych robdt kanalizacyjnych.

UWAGA:
e Podane dtugosci sieci sg dtugosciami orientacyjnymi, wynikajgcymi z rzeczywistych odlegtosci w

terenie pomiedzy punktami stanowigcymi granice zakresu — zakres robdt przewidywany przez
Zamawiajgcego wymaga zweryfikowania przez Wykonawce

e przyjete w projekcie rozwigzania i materiaty powinny zapewni¢ mozliwos¢ uzytkowania na terenach
wptywu eksploatacji gérniczej do Il kategorii szkdd gérniczych wigcznie.

1.8. Wymagania techniczne dotyczace budowy sieci kanalizacyjnej

Parametry dotyczgce dtugosci i srednic podane sg w przyblizonych wartosciach i stuzg ujednoliceniu danych do
wyliczenia ceny ofertowej. Dane te powinny zostaé zweryfikowane przez Wykonawce w dokumentacji
projektowej. Dla srednic wynikajacych ze wstepnych zatozen Zamawiajgcego nalezy wykonaé obliczenia
hydrauliczne, potwierdzajace wymagang przepustowos¢ kanatéw.

W przypadku koniecznos$ci poprowadzenia sieci po trasie innej niz wskazana przez Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest na etapie projektowania do zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy.

Budowe projektowanych kanatdw i rurociggdw przewidziano metodg tradycyjng w wykopach
waskoprzestrzennych o $cianach pionowych obustronnie zabezpieczonych obudowami pograzalnymi,
grodzicami lub wypraskami stalowymi. Przewidywana gtebokos$¢ wykopdéw liniowych ok. 2,0 - 50 m p.p.t.
w zaleznosci od konfiguracji terenu.

SZCZEGOLOWE WYTYCZNE DO REALIZACJI ZADANIA:

1. Nalezy przebudowac istniejacg, betonowa kanalizacje deszczowa o srednicy DN300, posadowiong na
gtebokosci ok 2,5m, o dtugosci ok. 120,0mb wraz z przykanalikami i wykonaniem odwodnienia odcinka ulicy
Filarowej. Istniejaca studnie wiaczeniowg k152 nalezy poddaé¢ renowaciji.

2. Nalezy zaprojektowac i odbudowaé naruszone w trakcie prowadzenia robdt nawierzchnie ulic, chodnikow
zgodnie z ,Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach zwigzanych z wykonaniem i
remontami urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej”, opracowang przez Instytut Gospodarki
Przestrzennej i Komunalnej Oddziat w Krakowie — Zaktad Drogownictwa Miejskiego, z uwzglednieniem
wytycznych Zarzadcy Drég wyrazonych pismem: WD.4421.199.2024.TW-2457 z dnia 03.04.2024r. oraz
utozeniem warstwy $cieralnej na catej szerokosci ulicy Filarowej w zakresie od skrzyzowania z ulicg Ligocka
do skrzyzowania z ulicg Rebaczy.

Wymagania dotyczgce materiatéw
STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studnie rewizyjne zelbetowe

Stosowac¢ studnie prefabrykowane z elementéw zelbetowych, sktadajgce sie z podstawy studni (dennicy
z kinetg), wykonanej w technologii PERFECT, jako monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego (SCC),
formowane wraz z przejSciami szczelnymi, spocznikiem i kinetg w jednym cyklu produkcyjnym.
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Studnie wtazowe wykonaé zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 1917: 2004 lub réwnowazing, lub Krajowg
Opinig Techniczng IBDIM. Studnie powinny by¢ dostosowane do pracy na terenach, objetych szkodami
gorniczymi do IV kategorii wtgcznie.

Opis elementéw studni:

- dno stanowigce monolityczny prefabrykat wykonany w technologii PERFECT (z betonu
samozageszczalnego SCC) z wyprofilowang kinetg i osadzonymi przejsSciami szczelnymi do
przegubowego przytgczenia rur w Sciance studni,

- kregi zelbetowe wykonane zgodnie z PN-EN 1917:2004 lub réwnowazing,

- ptyta pokrywowa, zelbetowa z otworem na wtaz kanatowy,

- pierscienie dystansowe tgczone za pomoca zaprawy betonowej o grubosci warstwy potgczeniowej do
10 mm,

— wtazy okragte o Srednicy 600mm wg normy PN-EN 124:2000P lub réwnowaznej (w pasie drogowym
nalezy stosowac wtazy klasy nosnosci D-400, w terenach zielonych nalezy stosowaé witazy o klasie
nosnosci B-125) wykonane z zeliwa szarego (w przypadku witazow ,ptywajacych” z zeliwa
sferoidalnego) z pokrywga zatrzaskowg, jednoczesciowg (jednolity odlew pokrywy z zatrzaskami) lub
wtazy z wypetnieniem betonowym, w drogach o nawierzchniach bitumicznych nalezy stosowac¢ wtazy
ptywajace, wytwarzane zgodnie z normami: I1SO 1083 (500-7) i PN-EN 1563 lub réwnowazng; wtazy
muszg posiada¢ rekomendacje Instytutu Badawczego Drég i Mostéw (IBDiM) oraz certyfikat
wystawiony przez krajowg niezalezng akredytowang jednostke certyfikujaca,

- zastosowane wiazy powinny posiadac logo miasta Katowice wg zatgczonego wzoru,

— stopnie ztazowe montowane fabrycznie, zeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe o petnym profilu
w otulinie PE w jaskrawym kolorze (26tty lub pomararczowy),

- elementy studni tgczone za pomoca uszczelek samosmarujgcych,

- wytrzymato$¢ betonu: C35/45,

-~ mrozoodpornos$¢ betonu: F150,

- wodoszczelnos$¢ betonu: >WS,

— nasigkliwos$¢ betonu: <5%,

- klasa ekspozycji na agresje chemiczng XA3 (dla sciekdow o pH = 4,5 - 4,0).

Studnie kanalizacyjne powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

— wysoko$¢é komory roboczej (mierzona od poétki do ptyty stropowej powinna wynosi¢ min. 2,00m),
w przypadku studni o mniejszej wysokos$ci dopuszcza sie odstgpienie od powyzszej zasady),

— dtugosc komory roboczej (mierzona wzdtuz przeptywu minimum 1,20m),

— promien kinety w komorze 1,5+5D kanatu doptywowego. Zaleca sie stosowanie maksymalnie duzych
promieni kinety w celu ograniczenia wytracania predkosci przez ptynace Scieki.

— komora powinna mie¢ pétki po obu stronach kanatu, o szerokos$ci min 0,50m po stronie wtazu i 0,30m
po stronie przeciwnej, na wysokosci 2/3 kanatu odptywowego,

— potki na catej dtugosci komory roboczej z nachyleniem min. 5% do srodka studzienki w kierunku kanatu
odptywowego,

— elementy zelbetowe faczone na zintegrowane uszczelki gumowe samosmarujace, elastomerowe
odporne na agresywne oddziatywanie $ciekéw i gazéow kanatowych (nie dotyczy pierscieni
dystansowych),

— w scianach studni powinny by¢ osadzone stopnie lub klamry ztazowe podczas prefabrykacji,

— przejscie kanatu przez sciany studni rewizyjnych nalezy wykonaé z wykorzystaniem systemowego
przejscia szczelnego z uszczelkg wargowa, gwarantujgcg elastyczne potaczenie rury ze studnig,
zabezpieczajgce przed infiltracjg wod gruntowych i eksfiltracjg Sciekéw do gruntu.

Kaskady w studniach nalezy wykonywac fabrycznie albo indywidualnie, jako zewnetrzne (w miejscach wtgczen
do studni kanalizacyjnych, gdy rdznica wysokosci jest wieksza niz 0,5m). W przypadku studzienek kaskadowych
z kaskadg zewnetrzng, rura spadowa powinna by¢ posadowiona wraz ze studzienka na wspdlnym fundamencie.
Dopuszcza sie studzienki kaskadowe z kaskadg wewnetrzng w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach po
uzgodnieniu z Inwestorem.

Dopuszczalna wysoko$¢ przepaddéw wynosi od 0,5m do 4,0m. Odlegtos¢ osi gdrnego kanatu od ptyty stropowe;j

powinna wynosi¢ minimum 1,0m. W przypadku wykonywania przepadu w studzience z kregéw tgczonych na
uszczelki, otwory w $cianach studzienki nalezy wykona¢ w min. odlegtosci 15cm od ztgcza kregow.
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Na podtgczeniach rurociggéw bocznych do studni kanalizacyjnych winny by¢ wykonane kinety w dnie studni.
Studnie nalezy zaizolowaé w zaleznosci od miejscowych warunkéw przed ewentualnym wptywem agresywnego
srodowiska gruntowo-wodnego (odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne na oddziatywanie Srodowiska
o podwyzszonej agresywnosci chemicznej wg wymagan norm PN-EN 1610:2002, PN-EN1610:2002/Ap1:2007
lub réwnowaznych oraz zabezpieczenie antywilgociowe studni od zewnatrz).

Witazy zeliwne oraz zeliwne z wypetnieniem betonowym nalezy wykonaé wg zatgczonego wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 7 do niniejszego PFU. W zakresie drogi nalezy przewidzie¢ wtazy samopoziomujace.

Wopusty deszczowe:

Wopusty Sciekowe drogowe nalezy wykona¢ z typowych kregéw betonowych DN500mm zintegrowanych z
osadnikiem gtebokosci 1m i kratg z zeliwa szarego ciasnopasowanego, o wymiarach 600x400x70mm. Przejscia
rur przez Sciany studzienek s$ciekowych wykonac¢ jako szczelne, elastyczne. Prefabrykowane elementy
betonowe wpustow nalezy wykonac z zastosowaniem jako materiatu betonu o parametrach: wytrzymatosc
betonu: C35/45

- mrozoodpornos$¢ betonu: F150

- wodoszczelno$é betonu: W8

- nasigkliwos¢ betonu: <5%

Czedci denne osadnika nalezy wykona¢ jako monolityczne.

PRZEWODY

UWAGA:

Kanalizacje grawitacyjna (sieci gtéwne) wykonywang metoda wykopowa nalezy wykona¢ z rur GRP lub PVC-U.
Kanalizacje grawitacyjng wykonywang z wykorzystaniem metod bezwykopowych (przewierty, przeciski,
mikrotuneling) nalezy wykonac z rur polimerobetonowych, kamionkowych, GRP lub zelbetowych. Wszystkie
rury powinny by¢ dostosowane do pracy na terenach objetych szkodami gérniczymi do Il kategorii wtgcznie.

Rury GRP

Rury GRP powinny by¢ wykonane z zywic poliestrowych (GRP) zgodnych z normg PN/EN 14364-2007 lub
réwnowazng, wzmacnianych wtéknem szklanym ECR o podwyiszonej odpornosci na korozje, bez zadnych
dodatkowych wypetniaczy korozyjnych (np. weglan wapnia), o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz
10kN/m2, sztywnosci dtugoterminowej (po 50 latach) minimum Ss0=6000 N/m2 tgczonych z wykorzystaniem
tacznikow systemowych z uszczelkami wielowargowymi EPDM (minimum trzywargowe uszczelnienie po kazdej
ze stron facznika rurowego).

Rury GRP do budowy kanalizacji grawitacyjnej wykonywanej z wykorzystaniem metod bezwykopowych

(przewierty, przeciski, mikrotuneling)

Dopuszcza sie rury GRP do wykonania kanalizacji grawitacyjnej z wykorzystaniem metod bezwykopowych. Rury
powinny by¢ dostosowane do pracy na terenach objetych szkodami gérniczymi do 11l kategorii wtgcznie.

Rury GRP do budowy kanalizacji grawitacyjnej wykonywanej z wykorzystaniem metod bezwykopowych
powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-ISO 25780:2013 lub réwnowazng, wykonane wyfacznie z zywicy
poliestrowej, widkna szklanego ECR o podwyzszonej odpornosci na korozje i piasku kwarcowego, (bez
wypetniaczy w postaci weglanu wapnia, dopuszcza sie wypetniacze niekorozyjne, np. wodorotlenek glinu),
o klasie sztywnosci wyznaczonej w obliczeniach statycznych, ci$nieniu nominalnym PN1, tgczonych za pomocga
tacznikdw systemowych producenta ze stali nierdzewnej z uszczelkami EPDM.

Parametry powyzsze muszg by¢ potwierdzone aktualng deklaracja.

Rury kamionkowe
Rury kamionkowe, kielichowe, glazurowane powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 295-1:2013-06E
lub réwnowazng. Ze wzgledu na warunki wystepujgce w miejscu montazu rury kamionkowe powinny posiadac
nastepujgce parametry dopuszczajgce do stosowania w inzynierii komunikacyjne;j:

— odpornos¢ na agresywne dziatanie Sciekdw zakresie odczynu pH (pH 0-14),

— wodoszczelno$é potaczen - woda 2,4 bar w czasie 15 min wg. ATV - DVWK-A 142, Pkt 3.1.,

— wytrzymatos$¢ na zgniatanie w zakresie od 32 do 160kN/m (w zaleznosci do $rednicy rur),
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— dtugosc¢ konstrukcyjng nie mniejszg niz 2,5m,
— nasigkliwo$¢ kamionki musi by¢ zgodna z normg PN-EN 295-1:2013-06E lub réwnowazng, potwierdzong
protokotami z badan.
Do przewiertéw, przeciskéw nalezy stosowac rury kamionkowe, glazurowane zgodne z normg PN EN 295-
7:2013 lub réwnowazng taczone na mufy ze stali molibdenowej z uszczelkami kauczukowo-elastomerowymi.
Parametry wytrzymatosciowe rur kamionkowych przewidzianych do wykorzystania w metodach bezwykopowej
budowy kanalizacji powinny wynikac¢ z indywidualnych obliczen.

Rury PVC-U
Rury PCV-U powinny by¢ wykonane z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) z wydtuzonym kielichem

zgodnie z PN-EN 1401:1999 lub réwnowazng, o sztywnosci obwodowej 8kN/m? lub 12kN/m? (dla przewoddw
ptytko posadowionych), ze $cianka litg jednorodna, uszczelki gumowe samosmarujace zgodnie z norma PN-EN
311-1 lub réwnowazing.
Rury musza spetniaé ponizsze wymagania:

— sztywno$é obwodowa - min. 8 kN/m2 lub 12kN/m?2

— chropowatos$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych o wsp. Kmax = 0,1 mm

— odpornos$é na agresywne dziatanie $ciekow zakresie odczynu pH (pH 2-12)

— potaczenia kielichowo-uszczelkowe zapewniajace szczelnosc 0,5 bara

— najwyzsza trwatosc, szczelnosé i odpornosé chemiczna potaczen

Rury polimerobetonowe

Do wykonania przewiertéw, przeciskéw lub mikrotunelowania nalezy stosowa¢ rury polimerobetonowe
wykonane z kruszywa kwarcowego o zréznicowanym uziarnieniu i Zywicy poliestrowej, posiadajace odpornos¢
na agresywnos¢ srodowiska chemicznego w zakresie pH 1 + 10 i taczone z wykorzystaniem systemowych
tacznikdw nierdzewnych ze stali minimum typu 1.4571 X6CrNiMoTi 17122. Parametry wytrzymatosciowe rur
polimerobetonowych przewidzianych do wykorzystania w metodach bezwykopowej budowy kanalizacji
powinny wynika¢ z indywidualnych obliczen.

Rury zelbetowe
Do wykonania przewiertdw, przeciskdw lub mikrotunelowania nalezy stosowa¢ rury zelbetowe z wyktadzing

z PE100 o gr. nie mniejszej niz 6mm zgodne z PN-EN 1916 lub réwnowazng, tgczonych manszetami ze stali
szlachetnej V2A lub V4A posiadajgce aktualne deklaracje.

Parametry techniczne rur zelbetowych:
— wodoszczelno$é potaczen - woda 2,5 bar (potwierdzona certyfikatem aprobowanej jednostki badawczej)
— odpornos¢ na agresywne dziatanie Sciekdw zakresie odczynu pH (pH 0-14)
— wykonanie z betonu klasy nie nizszej niz C40/50 z DIN EN1916
Parametry wytrzymatosciowe rur zelbetowych przewidzianych do wykorzystania w metodach bezwykopowe;j
budowy kanalizacji powinny wynikac¢ z indywidualnych obliczen.

Parametry techniczne rur powinny by¢ potwierdzone aktualng deklaracjg, dopuszczajgcg do stosowania
w inzynierii komunikacyjne;j.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wstep

Wymagania Zamawiajgcego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) sag
rozszerzeniem zapisow punktu ,0gélne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe" i jako takie stanowig uzupetnienie
i uszczegoétowienie.

Niniejszy rozdziat okresla wymagania, ktore nalezy spetni¢ i elementy jakie muszg byé uwzglednione przez
Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU bedg
traktowane przez Wykonawce jako wigzacy element przedmiotu zamdwienia w rozumieniu jego opisu. Podane
wymogi sg obligatoryjne, chyba, ze Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacje Zamawiajgcego
dla rozwigzan zamiennych, o co najmniej réwnorzednych parametrach technicznych iekonomicznych.
Zastosowane rozwigzania zamienne nie mogg powodowac zmiany ceny.
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2.2. Podstawa wykonania robét objetych przedmiotem zamdwienia

Podstawg wykonania roboét objetych przedmiotem zamdwienia jest zawarta umowa, SIWZ, PFU, prawomocna
decyzja o pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniem zamiaru wykonania robé6t budowlanych oraz dokumentacja
projektowa opracowana przez Wykonawce i zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

2.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Armatura - réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco - odpowietrzajgce, ktorych
zadaniem jest sterowanie przeptywem cieczy oraz oprdznianiem i odpowietrzaniem poszczegolnych odcinkéw.
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: obiekty
liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem tablice reklamowe i urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych,
elektrowni jadrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg (droge)
albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych, posiadajacy fundamenty i dach.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopierr zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb; proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity: Dz.U.
2 2023r., poz. 682.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje stuzacg do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie
robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoriczeniu.
Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu Robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania Robdt, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
16 pazdziernika 2015 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775)

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne funkcjonowanie
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Infrastruktura techniczna - zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie
catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Inspektor Nadzoru - Osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, inzynier o specjalnosci sanitarnej lub
konstrukcyjno - budowlanej, posiadajgcy uprawnienia budowlane - sieciowe oraz obiektowe bez ograniczen
reprezentujgcy Zamawiajacego dla potrzeb realizacji inwestycji, zgodnie z zapisami PFU, STWiORB oraz
postanowieniami zawartej z Wykonawcg Umowy.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

Kanalizacja deszczowa - system kanatéw wraz z uzbrojeniem, stuzgcy do odprowadzania woéd opadowych
i roztopowych do odbiornika naturalnego.
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Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca zgodnie z polskim Prawem
budowlanym uprawnienia do kierowania robotami w odpowiedniej specjalnosci, upowazniona do kierowania
Budowa i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji przedmiotu zawartej Umowy.
Kierownik Robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z polskim Prawem budowlanym
uprawnienia do kierowania robotami w odpowiedniej specjalnosci.

Kolektor - kanat gtéwny zbierajacy Scieki z catej zlewni,

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potfaczenia.

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposdb trwaty z gruntem, wraz z opisem technicznym
sposobu ich wykonania.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielagcymi
jezdnie.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych - dokument, w ktérym producent deklaruje wtasciwosci uzytkowe
wyrobu budowlanego, zgodnie z wtasciwg przedmiotowg Polskg Normg wyrobu lub krajowg oceng techniczng,
odnoszac je do tych zasadniczych charakterystyk, ktére majg wptyw na spetnienie podstawowych wymagan
przez obiekty budowlane, oraz zgodnie z zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu.

Krajowa Ocena Techniczna - udokumentowana, pozytywna ocena wifasciwosci uzytkowych tych zasadniczych
charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wptyw na spetnienie
podstawowych wymagan, przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

Ksztattki - wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkdéw, srednic, rozgatezien itp.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz Robét. W przypadku przedmiotowej inwestycji,
o ktérej mowa w niniejszym PFU moze byc¢ to laboratorium wyspecjalizowanej w takich badaniach instytucji,
ktorej w wypadkach koniecznych Zamawiajgcy moze zleci¢ badanie laboratoryjne.

Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, ktére mozna otrzymaé¢ w miejskim
osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie nazywanym sktadnicg. Moze stuzy¢ jedynie do
celdw informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i moze nie zawiera¢ wszystkich obiektéw znajdujgcych
sie w terenie.,

Mapa do celow projektowych - jest to uaktualniona przez geodete mapa zasadnicza. Mapa do celow
projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowe i musi by¢ dofaczona do projektu
architektoniczno-budowlanego. Waznosé mapy do celéw projektowych jest ograniczona czasowo.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Wymaganiami Zamawiajacego
i opracowang Dokumentacjg Projektowa, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzenn od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju robét ziemnych,
obiektéw budowlanych, sieci itp. z linig faczaca charakterystyczne punkty wysokosciowe tych robét i obiektow.
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: posagi, wodotryski i inne obiekty architektury
ogrodowej, uzytkowe, stuzgce rekreacji codziennej i utrzymania porzadku, jak: drabinki, Smietniki, ogrodzenia.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odgatezienie kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego stanowigcy odejscie boczne od przewodu
kanalizacyjnego gtéwnego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od przewodu kanalizacyjnego
gtéwnego do pofaczenia z istniejgcym przytaczem kanalizacyjnym w granicy poses;ji).

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robd6t budowlanych.

Organ samorzadu zawodowego - organy okresSlone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2023r. poz. 551 z pdzn. zm.),

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu, przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rdwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

16



Plan BiOZ - Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdédw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadad sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czgs¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsaczajacy lub odcinajaca.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod kanatem, fundamentem lub nawierzchnia.

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania, zatwierdzony przez upowazniong jednostke
organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki
do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie.

Potaczenie doczotowe - potgczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do faczenia
powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania,
nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych koncéw.

Potaczenie elektrooporowe - potaczenie miedzy kielichem PE Ilub ksztattkg siodtowg zgrzewang
elektrooporowo a rurg lub ksztattkg z bosym koricem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane
przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni tgczenia, powodujacy stopienie przylegajacego
materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

Potaczenie mechaniczne - potaczenie rury z inng rurg lub innym elementem rurociggu za pomoca ztgczki
zawierajacej element zaciskowy.

Potaczenie siodtowe - potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i zewnetrznej
powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie elementu grzejnego
i docisniecie fgczonych powierzchni lub wykonywane za pomocg instalowania ksztattki siodtowej na rurociggu
z uzyciem obejm.

Podtaczenie na opaske - podfaczenie do rurociggu uzyskane w wyniku montazu elementu obejmujacego
rurocigg pozwalajgce na jego boczne nawiercenie.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z pdzniejszymi
zmianami) i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujgcy projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbiérki obiektow budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organdw administracji
publicznej w tych dziedzinach.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego
przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robét budowlanych.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) - oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do Umowy,
przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20.12.2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454.

Program Organizacji Robét (POR) - dokument opisujacy metody przygotowania i realizacji prac oraz wszelkich
dziatan zapewniajacych bezpieczenstwo na kazdym etapie prowadzonych robdt. Przygotowany przez
Wykonawce dokument powinien by¢ zgodny z planowang technologig wykonania robdt oraz dokumentacja
projektowa, dokumentacjg techniczng i instrukcjami eksploatacyjnymi.

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) - dokument zatwierdzany przez Zamawiajgcego, zawierajgcy zasady
dziatania systemu zapewnienia jakosci robét. Dokument powinien zawiera¢ informacje dotyczace: rodzaju
robot, sprzetu do wykonywania robot, materiatéw przewidzianych do wykonywania robot budowlanych, opisu
technologii, zatrudnianego personelu Wykonawcy oraz dane adresowe biura budowy.

Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2022 poz. 1679 z pdzniejszymi zmianami)
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Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegdétowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji Robdt
budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Protokot Odbioru - Dokument koricowy powykonawczy potwierdzajacy odbiér robdt, ktéry winien zawierac
m.in.: date sporzadzenia protokotu, uczestnikdw odbioru, przedmiot odbioru, ustalenia co do jakosci
wykonanych robdt, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad wraz z ewentualnymi terminami ich
usuniecia lub oswiadczeniem Zamawiajgcego o wyborze innego uprawnienia przystugujacego mu z tytutu
odpowiedzialnosci wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze, podpisy oséb uczestniczacych w odbiorze.
Protokoty odbioréw wchodzg w sktad dokumentacji budowy.

Préby - Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych.

Przepompownia - urzgdzenie technologiczne, ztozone ze zbiornika roboczego lub dolnego zrédta pompowane;j
cieczy i urzadzen elektromechanicznych (pomp) stuzgce do nadania pompowanej cieczy energii kinetycznej
niezbednej do przetransportowania cieczy z poziomu nizszego na wyzszy lub z uktadu o nizszym cisnieniu do
uktadu o wyzszym cisnieniu.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzagce do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, linia kolejowa, rurociag itp.

Przykanalik (inaczej siegacz, element sieci) - odcinek kanalizacji od kolektora gtéwnego do granicy dziatki,
pierwszej studni liczagc od kolektora

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Renowacja - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie
wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Reper - Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg stupa betonowego,
gtowicy w $cianie budowli, itp.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Rodzaje robét - Roboty ze wzgledu na swojg specyfike wiasciwe dla danej branzy, np. geodezyjne, sanitarne,
drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.

Rurocigg cisnieniowy - rurocigg, w ktérym przeptyw ptyndéw odbywa sie dzieki nadcisnieniu uzyskanemu
mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikéw.

Rurocigg grawitacyjny - rurocigg, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci a przewody sg
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cze$ciowego napetnienia.

Sie¢ wodociggowa lub kanalizacyjna - Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem
i urzgdzeniami, ktérymi dostarczana jest woda (sie¢ wodociggowa) lub ktérymi odprowadzane sg $cieki (sie¢
kanalizacyjna), bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

SWZ - Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamodwien
Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzniejszymi zmianami) oraz aktow wykonawczych do
tej ustawy.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, potaczeniowa, przelotowa, spustowa) - element uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujacych wtaz.

STWIORB — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych. Stanowi zbiér wytycznych do
prawidtowego wykonania robét budowlanych, w zgodnosci z oczekiwaniami Zamawiajgcego.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone s3g roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze
obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: urzgdzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Ulica - droga zlokalizowana na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy.

Umowa - nalezy przez to rozumie¢ umowe zawartg w formie pisemnej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
dotyczaca realizacji prac projektowych i robdt budowlanych w celu wykonania przedmiotowego zadania
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Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - urzgdzenia techniczne zapewniajgce mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytagcza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania
i gromadzenia sciekdéw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod Smietniki.

Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do wprowadzania
Sciekow do odbiornikdw oraz urzadzenia podczyszczajgce i oczyszczajgce scieki oraz przepompownie sciekow.
Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie stuzgce w zaleznosci od przeznaczenia do ochrony przed
zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametrow, lub nieuprawnionym dostepem.

Urzadzenie zbiornikowo-ttoczne - przydomowa przepompownia $ciekéw do indywidualnego odprowadzania
Sciekdw z pojedynczego budynku.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowg, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

Wiasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci.

Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych stworzony
na potrzeby zamoéwien publicznych.

WTWIiOSK - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydane przez Centralny Osrodek
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL z siedzibg przy ul. Ksaweréw 21, 02-656 Warszawa
w postaci wytycznych zawierajgcych zasady wykonawstwa sieci kanalizacyjnych przeznaczone dla
projektantéw, wykonawcdw i uzytkownikow.

Wyréb budowlany - wyrdéb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zamawiajacy (Inwestor) — Katowickie Inwestycje S.A.

Ztaczka - element rurociggu lub instalacji stuzagcy do potgczenia pomiedzy sgsiadujgcymi ze sobg korncami
dwdch elementéw wraz z ich uszczelnieniem.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopied zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga s zgodne
z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

2.4. Oznaczeniai skroty
Uzywane skroty nalezy czytac nastepujgco:
e DTR - Dokumentacja Techniczno - Ruchowa
e |TB - Instytut Techniki Budowlanej
e KB - Katalog Budownictwa
e PFU - Program Funkcjonalno - Uzytkowy
e PN-75/B-06520 - Polska Norma z roku/numer
e PZH - Panstwowy Zaktad Higieny
e PZJ - Program Zapewnienia Jakosci
* POR - Program Organizacji Robot
e BiOZ - Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
e WTWIiOSK - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych
e KIS.A. —Katowickie Inwestycje S.A.
e  MZUiM - Miejski Zarzad Ulic i Mostéw w Katowicach
e KW S.A. - Katowickie Wodociagi S.A.
e SZMiUW - Slaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
e PKPS.A. - Polskie Koleje Paristwowe S.A.
e KHW S.A. - Katowicki Holding Weglowy S.A.
e PGW Wody Polskie - Parnstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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2.5. Wymagania Zamawiajacego dotyczace przedmiotu zamdwienia

2.5.1. Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowg bedgca podstawg wykonania
Robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowe lub zgtoszenie zamiaru
wykonania robdt budowlanych. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca przygotuje
niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska wszelkie brakujgce, a wymagane uzgodnienia i opinie, decyzje
administracyjne i pozwolenia niezbedne do zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do
uzytkowania kanalizacji deszczowej. Uzgodnienia uzyskane przez Inwestora zawarto w zatgcznikach do PFU.
Wykonawca dokona réwniez zgtoszenia robét budowlanych, bgdz uzyska pozwolenie na budowe.

Wykonawca na dzien sporzadzania dokumentacji dokona aktualizacji zgéd wymaganych do uzyskania prawa do
dysponowania terenem na cele budowlane.

Wykonawca jest takie zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych z warunkéw wtascicieli,
administratoréw i zarzadcéw infrastruktury kolidujacej z projektowanymi sieciami, w tym dokumentacji
dendrologicznej (w przypadku kolizji projektowanej infrastruktury z zielenig).

2.5.1.1 Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje oraz opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym
m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotéw),
ktore beda niezbedne do uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowe lub zmian tych Decyzji lub
zgtoszenia zamiaru wykonania robo6t budowlanych oraz dokona wszelkich potrzebnych korekt w dokumentacji.

2.5.1.2 Wymagania szczegétowe Zamawiajgcego
Wykonawca wykona badz pozyska:

e mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych na tereny i obiekty objete zakresem robot
przewidzianych w Umowie,

e ewentualna aktualizacja warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw uzyskanych od
zarzadcow drég (niezbedne do opracowania projektéw odtworzenia nawierzchni) jezeli bedzie
wymagane — Zamawiajacy aktualnie uzyskat w/w warunki, ktére stanowig zatgcznik do niniejszego
PFU.

e projekt budowlany - zgodne z zakresem okreslonym w PFU-1 Czes¢ opisowa: ,Szczegdtowe wtasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe" wraz ze wszystkimi dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych,

e projekt techniczny,

e projekty konstrukcyjne w zakresie niezbednym do realizacji Robot,

e projekty branzowe, niezbedne do realizacji inwestycji,

« dokumentacje geotechniczne dotyczace badan podtoza gruntowego,

e informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e uzgodnienia branzowe oraz zgode na zajecie terenu na cele budowlane — jezeli wymagane,
Zamawiajacy jest w trakcie pozyskiwania tych uzgodnien. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie ich
aktualizacja, w przypadku ewentualnych zmian w przebiegu lub parametrach zaprojektowane;j
kanalizacji,

e operat terenowo-prawny zawierajgcy: 1 egz. mapy ewidencyjnej oraz 1 egz. mapy zasadniczej z
zaznaczong aktualng trasg projektowanej infrastruktury oraz pasem technologicznym (w kolorze
jasnoczerwonym), wyznaczajgcym zakres czasowego zajecia nieruchomosci, z zaznaczonymi granicami
nieruchomosci (w kolorze zielonym) oraz czytelnie ich numerami, komplet aktualnych wypiséw z
rejestru gruntéw dla nieruchomosci objetych zakresem inwestycji, dokumenty potwierdzajgce
uzyskane prawo do wybudowania i pozostawienia infrastruktury na terenie nieruchomosci
przewidzianych do czasowego lub statego zajecia w zwigzku z budowa sieci kanalizacji deszczowej ;
dokumenty, o ktorych mowa, to umowy uzyczenia nieruchomosci, zawarte ze wszystkimi
wtascicielami, uzytkownikami wieczystymi lub petnomocnikami wtascicieli, nieruchomosci
przewidzianych do zajecia (umowa wg wzoru dostarczonego przez Zamawiajgcego), oswiadczenia woli
ztozone przez uprawnione osoby, oswiadczenia dzierzawcéw nieruchomosci, jesli wymagajg tego
dodatkowe warunki uzyskanych zgdd, tabelaryczne zestawienie - wykaz nieruchomosci
przewidzianych do zajecia dla potrzeb wykonania inwestycji — wg wzoru dostarczonego przez
Zamawiajacego;
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e inwentaryzacje zieleni w formie operatu dendrologicznego obejmujgcego wytyczony geodezyjnie w
terenie pas technologiczny przyjety w dokumentacji projektowej dla planowanych robot.
Inwentaryzacja dendrologiczna powinna sktadac sie z nastepujacych elementéw: zestawienia zieleni
rosngcej w pasie technologicznym oraz na obszarze oddziatywania robét (wg wzoru przekazanego
przez Zamawiajgcego), mapy z zaznaczonymi drzewami i krzewami numerami zgodnymi z listg zieleni
w zestawieniu, czescig opisowq i fotograficzng zieleni w tym podaniem wytycznych dotyczgcych
sposobu ochrony zieleni na etapie realizacji prac ziemnych. Okreslenie zakresu koniecznej wycinki
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody oraz skompletowanie wszelkich
niezbednych dokumentéw do uzyskania prawomocnej decyzji zezwalajgcej na wycinke zieleni, w tym
sporzadzenie i uzgodnienie planu nasadzen zastepczych umozliwiajgcych zawieszenie opfaty z tytutu
wycinki zieleni na okres 3 lat. W przypadku braku potrzeby wycinki zieleni zinwentaryzowanej w pasie
technologicznym i w pasie oddziatywania inwestycji przedtozenie oswiadczenia o braku koniecznosci
dokonywania wycinki drzew i krzewéw — OKRESLENIE PRZEZ WYKONAWCE KONIECZNOSCI WYCINKI
JEST WYMAGANE JUZ NA ETAPIE UZGADNIANIA Z ZAMAWIAJACYM KONCEPCJI PROJEKTU

e decyzje administracyjng zezwalajgcg na usuniecie zieleni zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie
przyrody z dnia 16.04.2004 r. pod warunkiem zamiany optaty z tytutu usunigcia zieleni na wykonanie
nasadzen zastepczych (jesli zachodzi taka potrzeba),

e dokumentacje z wizji w terenie - dokumentacja fotograficzna,

e operaty wodno-prawne (jesli wymagane),

e pozwolenia wodno-prawne na szczegdlne korzystanie ze sSrodowiska w tym zrzut wod pochodzacych
z odwodnienia wykopdw (jesli wymagane),

e uzyskanie ostatecznej Decyzji Ustalajacej Lokalizacje Inwestycji Celu Publicznego (jesli wymagane)

e projekty budowlane i wykonawcze dotyczace usuniecia ewentualnych kolizji z obcym uzbrojeniem
technicznym - wg warunkéw wydanych przez administratorow sieci,

e uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwigzan w niej zawartych z Zamawiajgcym i odpowiednimi
urzedami i instytucjami (np. zarzadca drég - w pasach drogowych, Radg Techniczng Deszczowg, Narada
Koordynacyjna w Urzedzie Miasta Katowice, PGW Wody Polskie i SZMiUW, PKP S.A., KHW S.A.,
Konserwatora zabytkow itp.),

e ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych.

Opfaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, dokumentdéw, map, opinii i decyzji (w tym optaty
administracyjne) uzyskanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

2.5.1.3 Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych
Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci sie niezwtocznie do Zamawiajacego o akceptacje
proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposdb oczywisty
i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania projektowego. Akceptacja Zamawiajgcego w zadnym stopniu
nie zmniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan projektowych
i w konsekwencji wykonanych Robot.
Dobdr Urzadzen i Materiatdw nalezy wykonywac zgodnie z niniejszym PFU oraz wytycznymi okre$lonymi przez
Rade Techniczng Deszczowa.
Przy wyborze rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie kierowat sie kryteriami wg pierwszenstwa
wynikajgcego z kolejnosci ich podania:
e zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym sposrdd
dostepnych na rynku (poprzedzone zawsze analizg alternatyw),
e przyjmowania rozwigzan zapewniajgcych w jak najwiekszym stopniu bezpieczne, mozliwie najszybsze
i sprawne wdrozenie Przedsiewziecia,
e zastosowanie rozwigzan najlepszych z ekonomicznego punktu widzenia (poprzedzone zawsze analizg
alternatyw).

W przypadku, gdy zaistnieje watpliwos¢ co do potrzeby wykonania jakiej$ analizy lub opracowania, Wykonawca
uzyska od Zamawiajgcego potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie.

2.5.1.4 Prace i analizy przedprojektowe - koncepcja

Wykonawca przygotuje koncepcje proponowanych rozwigzan projektowych (w tym rozwigzan dotyczacych
proponowanych materiatéw).

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajagcemu oraz Radzie Technicznej Deszczowej, koncepcje
rozwigzan projektowych, analizujgc nastepujgce aspekty:
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e techniczne i technologiczne,

e trwatosci przyjetych rozwigzan,

o efektywnosci ekonomicznej,

e W opracowanej koncepcji nalezy ujg¢ przewidywang kolizje z zielenig i potrzebe wycinki drzew i
krzewoéw.

Wszystkie rozwigzania techniczne zawarte w koncepcji przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne
z aktualnymi, obowigzujgcymi przepisami prawa. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia koncepcje w dwadch
egzemplarzach w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku pendrive (format
.pdf). Staranno$¢ dotyczgca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz koncepcyjnych musi by¢
wystarczajgca dla celéw, jakim te opracowania stuza.

2.5.1.5 Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Wymaga sie od Wykonawcy sporzadzenia szczegdtowej inwentaryzacji istniejgcych obiektow, ktoére
zlokalizowane sg w zasiegu oddziatywania inwestycji. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich
danych niezbednych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich
elementéw jak wymiary, rzedne wysokosciowe, wspotrzedne, stan budowli, zielen w pasie oddziatywania
inwestycji itd. Zatagczone, do PFU Czes$¢ informacyjna, mapy, majg jedynie charakter pogladowy, stuzacy do
okreslenia zakresu robét i dokonania wyceny wartosci robét przez Wykonawce.

2.5.1.6 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach przedmiotu zamdwienia jest zobowigzany wykona¢ mape do celéw projektowych.
Wykonawca takze we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwigzane ze
szczegbdtowg inwentaryzacjg obiektow w terenie planowanej inwestycji. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac
numery kart studni poprzez ztozenie wtasciwego wniosku do Katowickich Wodociggéw S.A. — przedmiotowy
wniosek dostepny jest na stronie internetowej Katowickich Wodociggdw S.A. w zaktadce ,,STREFA KLIENTA/DO
POBRANIA” oraz stanowi zatgcznik do niniejszego PFU.

2.5.1.7 Dokumentacja geologiczno-inzynierska

W zatgcznikach do niniejszego PFU pomocniczo zawarto wycigg z dokumentacji geologicznej dla
przedmiotowego rejonu. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ dokumentacje geotechniczng, niezbedng do
realizacji przedmiotu zamdwienia.

Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona z uwzglednieniem wymogow:

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. 520).
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. 463 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033 z pdzniejszymi zmianami).

2.5.1.8 Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektéw i ich
wyposazenia, przekazanego przed rozpoczeciem robét budowlanych.

Zdjecia powinny by¢ wykonane w sposdb jednoznacznie okreslajacy lokalizacje fotografowanego terenu,
obiektdw, instalacji i urzadzen poprzez uwzglednienie punktéow charakterystycznych. Dokumentacja taka
powinna by¢ przekazana przed rozpoczeciem robdt na nosniku pendrive wraz z innymi dokumentami (BiOZ,
PZJ, POR).

2.5.1.9 Badania i analizy uzupetniajgce

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz weryfikacji danych
wyjsciowych do projektowania, przygotowanych przez Zamawiajacego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje
je tak, aby zagwarantowad osiggniecie wymagan zawartych w PFU. Wykonawca na wifasny koszt wykona
wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

2.5.1.10 Dokumentacja projektowa
Przy projektowaniu sieci kanalizacyjnych nalezy stosowac:

22



e, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
e wytyczne Rady Technicznej Deszczowej i Zamawiajgcego, zgodnie z niniejszym PFU.

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy/techniczny) musi rozwigzywad/uwzgledniac
wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem metody budowy i materiatu oraz sposobu
prowadzenia robdt. Dobrane materiaty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU.

Wykonawca w ramach zamowienia opracuje dokumentacje projektowg sktadajaca sie z:

e Projektu Budowlanego (PZT, PAB, PT), z uzyskaniem ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na budowe (PB),
wydang przez Prezydenta Miasta lub do zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych

e Dokumentacji geotechnicznej

e Projektu odtworzenia nawierzchni,

e  Projektow branzowych wynikajacych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

e Operatu wodnoprawnego (jesli wymagany),

e  Operatu terenowo-prawnego,

e Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,

e Inwentaryzacji dendrologicznej wraz z uzyskang decyzjg administracyjng na usuniecie zieleni (jesli
wymagana),

e  Projektu Wykonawczego (PW).

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz zastosuje sie do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023. poz. 682) oraz
,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych przez COBRTI INSTAL
i ,Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci, przytaczy oraz urzadzen kanalizacyjnych”
opracowanych przez Zamawiajacego.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkdw zawartych w uzyskanych opiniach
i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Zamawiajgcego. Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym
wszystkie parametry projektowanych elementdw, istotne z punktu widzenia kosztow eksploatacyjnych i ich
trwatosci. Wykonawca wykona i uwzgledni w dokumentacji projektowej wszystkie potrzebne obliczenia dla
wykazania, ze ww. parametry zostang dochowane.

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany) powinna obejmowac wszystkie branze i specjalnosci potrzebne
do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsiewziecia i powinna skfadac sie m.in. z nizej wymienionych
projektow i opracowan branzowych:
e PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
e PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
e  PROJEKT TECHNICZNY
e OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY
e czesci technologicznej,
e czesci budowlano-konstrukcyjnej,
o dokumentacji geotechnicznej i hydrogeologicznej (jezeli bedzie konieczna)
e projektow niezbednych przektadek kolidujgcej podziemnej i nadziemnej infrastruktury (jezeli beda
konieczne),
e opracowan, pozwolen, uzgodnien, decyzji i wytycznych oraz zgdd wtascicieli na zajecie terenu dla
potrzeb realizacji inwestycji,
¢ informacji dotyczacych BiOZ,
e dokumentacji dendrologicznej,
Wytaczenie niektérych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze nastgpi¢ po
wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego.

Ponadto PB musi spetni¢ nastepujgce wymagania:
e musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych problemoéw, ktérych rozwigzanie jest mozliwe na
etapie sporzadzania Dokumentacji projektowej (Wykonawca powinien zidentyfikowaé wszystkie
problemy, ktérych identyfikacja jest mozliwa przy petnej wnikliwosci i starannosci),
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e musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy kanatéw, wyboru materiatu oraz niezbedne
obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,

e musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajagcych wymagania odpowiednich przepiséw dla projektow
budowlanych,

e musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanych w niniejszym PFU i zgodnych
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

e musi zawiera¢ oswiadczenie Projektanta i Projektanta Sprawdzajgcego — JEZELI WYMAGANE -
dotyczace wykonania projektu technicznego celem ztozenia w PINB przy zgtoszeniu rozpoczecia robét

2.5.1.11 Forma dokumentacji projektowe;j

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu

a) 2 komplety dokumentacji projektowej w wersji papierowej (w tym 1 kpl opieczetowany i zatwierdzony
przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe lub przez organ przyjmujacy zgtoszenie zamiaru
wykonania robét budowlanych),

b) oryginat ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenie o braku sprzeciwu do
zgtoszenia budowy z projektem,

c) wszelkie niezbedne uzgodnienia uzyskane przez Wykonawce,

d) operat terenowo-prawny zawierajgcy oryginaty zgdd na zajecie nieruchomosci stanowigcych podstawe
podpisania o$wiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

e) wersje elektroniczng dokumentéw wymienionych w punktach a, b, ¢ (format .pdf i .jpg oraz format
.dwg, .dxf i .doc).

f) dodatkowy 1kpl projektu technicznego celem ztozenia do PINB przy zgtoszeniu zakornczenia robot

Wszystkie egzemplarze (2 kpl) dokumentacji projektowej powinny by¢ oprawione w segregatory i opatrzone
opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:

e napis ,,Dokumentacja projektowa"

e numer Umowy

e nazwa zadania lub czesci zadania

e numer egzemplarza

Wewnatrz segregatora pt. ,Dokumentacja Projektowa" powinien znajdowaé sie spis zawartoSci oraz
opracowania branzowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach jednakowych dla
danej branzy.

Wymagania dotyczgce wersji elektronicznej dokumentacji projektowej:
e Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku typu pendrive.
e Opis techniczny - plik w formacie .doc, .pdf
e Zestawienia - z rozszerzeniem .xls, .pdf
e  Pliki tekstowe - z rozszerzeniem .doc, .pdf
e  Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem .xls, .pdf
e  Rysunki:
- rysunki, schematy, diagramy - format rysunku .dwg + .pdf stanowigcy skan uzgodnionego oryginatu
- pliki map geodezyjnych - w formacie .dwg lub .dxf, .pdf
- rozdzielczo$¢ obrazéw rastrowych: 300 dpi
— podktady mapowe .dwg lub .dxf, .pdf

Kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi odpowiednikami. Wykonawca, poza
egzemplarzami dokumentacji projektowe] przekazywanymi Zamawiajgcemu opracuje w ramach wynagrodzenia
egzemplarze w ilosci wynikajacej z wymagan stawianych w uzgodnieniach.

2.5.1.12 Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien i decyzji
administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje oraz brakujgce uzgodnienia i warunki techniczne

(Zzamawiajacy aktualnie jest na etapie pozyskiwania czesci uzgodnien i warunkéw) pozwolenia niezbedne do

zrealizowania robdt oraz uzytkowania przez Zamawiajgcego wybudowanych obiektéw (np. operaty,

pozwolenia, itp.). Optaty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji, map

ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzgdzania dokumentacji
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wynikajacych z warunkéw wiascicieli nieruchomosci, administratoréw i zarzadcow infrastruktury i obiektow.
Koszty ewentualnych rekompensat z tytutu likwidacji sktadnikdw zagospodarowania lub koszty pokrycia szkody
powstatej w wyniku prowadzenia prac pokryje Wykonawca. Powyzsze zapisy dotycza okresu realizacji robot
oraz okresu gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacej z Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato w szczegdlnosci:

e zabezpieczenie prac i wykopow przed osobami trzecimi

e zabezpieczenie ruchu drogowego na czas prowadzenia robot

e uzyskanie (i przekazanie Zamawiajgcemu) warunkéw prowadzenia robot w pasach zieleni i w poblizu
drzew (jesli wymagane) oraz, jesli zaistnieje koniecznos¢ - zgody i decyzji administracyjnej zezwalajgcej
na wycinke lub przesadzenie zieleni. We wniosku o wydanie decyzji zezwalajgcej na usunigcie zieleni
nalezy wystgpi¢ o zamiane optat z tytutu wycinki zieleni na nasadzenia zastepcze. Termin i plan
nasadzen nalezy przed uzyskaniem decyzji na wycinke uzgodni¢ z Zamawiajacym. Wykonanie nasadzen
jest obowigzkiem Zamawiajgcego.

e« Wykonawca wystgpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwolen na budowe w imieniu Zamawiajgcego
lub zgtosi zamiar wykonania robdt budowlanych. Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem
pozwolen/zaswiadczen ponosi Wykonawca.

e uzyskanie i ewentualna aktualizacja warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw od
Zarzadcow Drég (koniecznych do opracowania projektu odtworzenia nawierzchni) — Zamawiajacy
wystgpit juz z odpowiednim wnioskiem do MZUiM,

e uzyskanie warunkoéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robot,

e uzgodnienie opracowanego projektu odtworzenia nawierzchni po robotach sieciowych z zarzagdcami
drog,

e uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu,

e uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego z Zamawiajgcym w zakresie:

a) zgodnosci projektéw z wydanymi warunkami technicznymi,

b) zgodnosci projektéw z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej,

c) zgodnosci z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanymi
przez COBRTI INSTAL,

d) zgodnosci z wymaganiami Zamawiajgcego i ogdlnymi warunkami technicznymi opracowanymi
przez Rade Techniczng Deszczowg

2.5.2 Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych
2.5.2.1 Roboty budowlane

Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecze budowy wraz z dostawg medidw: energii
elektrycznej, wody itp. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé roboty budowlane zwigzane z budowg sieci
kanalizacji deszczowej zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i ostateczng decyzjg o pozwoleniu na
budowe lub zgtoszeniem zamiaru wykonania robét budowlanych, obowigzujgcymi normami technicznymi oraz
sztukg budowlang w terminie umownym.

Wykonawca na wtasny koszt zapewni:

1) Kierownika Budowy i w miare potrzeb Kierownikow Robot,

2) niezbedne nadzory branzowe

3)  nadzér autorski podczas realizacji robéot budowlanych,

4) uprawnionego geodete do sprawowania petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania robot
budowlanych.

Do obowigzkéw Wykonawcy i na jego koszt bedzie nalezato:

1) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow,

2) sporzadzenie cyfrowej, kolorowej dokumentacji fotograficznej terenu objetego realizacjg inwestycji przed,
w trakcie oraz po wykonanych robotach,

3) zlecenie nadzoréw branzowych,

4) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji robdt (POR) i tymczasowej organizacji ruchu w pasach
drogowych (na warunkach okreslonych przez wtasciwego zarzadce lub administratora),

5) wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji deszczowej w terenie,
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6) wykonanie robot rozbiérkowych nawierzchni i zagospodarowania terenu,

7)  wykonanie robét budowlanych polegajgcych na przebudowie kanalizacji deszczowej w ulicy Filarowej (od
studni k38 do studni k152) wraz z przykanalikami i odwodnieniem drogi oraz z uwzglednieniem wymiany
studni kanalizacyjnych i wpustéw ulicznych,

8) wykonanie wycinki zieleni na podstawie uzyskanych i ostatecznych decyzji administracyjnych,
a w przypadku zieleni nieobjetej ochrong zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody na podstawie zgody wtascicieli nieruchomosci. O zakresie i terminie wycinki zieleni
Wykonawca ma obowigzek powiadomié¢ Zamawiajacego i Wydziat Ksztattowania Srodowiska UM Katowice
z dwudniowym wyprzedzeniem. Drewno pochodzgce z wycinki drzew zlokalizowanych w pasie drogowym
nalezy odwiezé na baze MZUiM, pochodzgce z wycinki zieleni na nieruchomosciach prywatnych nalezy
przekazaé witascicielom nieruchomosci. Powyzsze nalezy potwierdzi¢ stosownym dokumentem,

9) odtworzenie i przywrdcenie terendw do stanu pierwotnego potwierdzone podpisaniem przez wtascicieli
nieruchomosci protokotéw zdawczo - odbiorczych, w tym odbidér nawierzchni drogi przez MZUiM
Katowice,

10) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

11) sporzadzenie map S+U+E w skali 1:500 lub 1:1000 w 6 egz. niezbednych do ustanowienia stuzebnosci
przesytu przez Zamawiajacego odrebnie dla kazdej z nieruchomosci, na ktérych wybudowana zostata
kanalizacja (z wytaczeniem nieruchomosci zlokalizowanych w pasach drogowych),

12) sporzadzenie map S+U+E w skali 1:500 lub 1:1000 w 2 egz. niezbednych do zgtoszenia przez
Zamawiajacego umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym odrebnie dla kazdej z ulic, na ktorych
wybudowana zostata kanalizacja (zlokalizowana w pasach drogowych) + zestawienie wykonanej sieci z
podziatem na kanat (dtugosc+srednica) i studnie (ilos¢é+$rednica)

13) opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (2 egz.).

W celu kontroli jakosci wykonywanych robdt Zamawiajgcy ustanowi Inspektora Nadzoru.

2.5.2.2 Odbiory roboét

Odbiory czesciowe

Odbioru robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktére zgtasza Wykonawca, dokonuje Inspektor Nadzoru.
Dokonanie odbioru potwierdza sie wpisem do Dziennika Budowy. W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce
robot zanikowych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do ich
odkrycia na wtasny koszt i ryzyko.

Odbidr techniczny

Odbidr techniczny dokonywany jest przez Zamawiajacego. Odbidr techniczny poprzedza odbiér koricowy.
Odbidr techniczny obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z zatwierdzonym
projektem. Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych zostanie sporzgdzony stosowny protokot.

Odbiér koncowy

Kierownik Budowy zgtasza pisemnie w Dzienniku Budowy zakoriczenie robdt i gotowosé do odbioru koricowego
po wykonaniu wszystkich robét budowlanych objetych przedmiotem umowy w terminie realizacji umowy.
Gotowos¢ do odbioru potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiajgcy powota
komisje odbiorowa i rozpocznie czynnosci zwigzane z koricowym odbiorem przedmiotu umowy w terminie
okreslonym w umowie. Przed odbiorem koncowym Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletng
dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ o dacie i miejscu czynnosci odbiorowych Podwykonawce, ktéry
realizowat prace objete danym odbiorem (tozsame zobowigzanie winno dotyczy¢ dalszych Podwykonawcéw).
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek, Wykonawca usunie je w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

2.5.2.3 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé:

e Projekt Wykonawczy potwierdzony przez Projektanta i Kierownika Budowy lub kopie rysunkéw
Projektu Wykonawczego (PZT+profile) z naniesionymi w sposdb czytelny (kolorem czerwonym)
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczen statyczno —
wytrzymatosciowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projektowania/wykonawstwa, ktére dotyczg przysztego uzytkowania obiektéw,
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Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami i kartami obiektéw oraz oswiadczeniem
geodety o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu (inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie przyjecia
do zasobdw osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej),

Dokumentacje geodezyjna, powykonawczg na nosniku pendrive w formacie .dwg lub .dxf oraz .shp,

(w formie wskazanej przez Zamawiajacego zgodnie z zatacznikiem do niniejszego PFU),

Karty inwentaryzacyjne studni (potwierdzone geodezyjnie z numerami przypisanymi geodezyjnie) z
adnotacjg dotyczaca ukfadu wysokosciowego — wymagany uktad: Amsterdam 2007 (rzedne
wysokosciowe musza by¢ spdjne z rzednymi na szkicach powykonawczych), w formie papierowej oraz
na nosniku pendrive (preferowany format .jpg, .pdf) — wniosek o nadanie numerdw kart studni nalezy
ztozy¢ do Katowickich Wodociggéw S.A. zgodnie ze wzorem dostepnym na stronie internetowej w/w
Spoétki w zaktadce ,,do pobrania”,

Domiary geodezyjne (wspoétrzedne geodezyjne) na nosniku pendrive,

Szczegotowe zestawienie wykonanych robot podpisane przez Kierownika Budowy oraz potwierdzone
przez geodete - wktad do zapisu OT (caty zabudowany materiat w rozbiciu na dtugosci/srednice rur i
ilosci/$rednice studni, wielkosci zgodnie z inwentaryzacjg geodezyjng - dtugosci sieci mierzone w
osiach studni/komor).

Oswiadczenie Kierownika Budowy o:

» zgodnosci wykonania inwestycji z zatwierdzonym projektem budowlanym wraz z podpisem
Inspektora Nadzoru i Projektanta (w przypadku wprowadzonych w trakcie realizacji
nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego i pozwolenia na
budowe),

» wykonaniu robét zgodnie z Projektem Technicznym,

» doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenéw po wykonanych robotach,

» uporzadkowaniu terenu zajetego pod zaplecze budowy wraz z odbiorem przez wiasciciela
terenu

Dokumenty z utylizacji lub zagospodarowania odpadéw wytworzonych w trakcie realizacji inwestycji
Karty Nadzoru Autorskiego z zestawieniem tabelarycznym wprowadzonych zmian (nr karty/opis
zmiany)

Kopie ostatecznego pozwolenie na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszenia
budowy z projektem

Kopie wszystkich decyzji administracyjnych wydanych w trakcie realizacji inwestycji

Protokoty odbioréw czesciowych i technicznych

Protokoty z préb szczelnosci sieci kanalizacyjnej

Raport powykonawczy z monitoringu cctv wraz z inspekcjag obejmujaca: kanaty, ztgcza, studnie
i przykanaliki

Protokoty z badan pobranych préobek zabudowanych materiatow (jesli dotyczy)

Protokoty z zageszczenia gruntu (podsypki, obsypki, zasypki)

Protokoty badania nosnosci podbudowy

Protokoty odbioru odtworzonych nawierzchni po robotach sieciowych podpisany przez wtasciwego
zarzadce drogi (oryginaty)

Protokoty z badania nosnosci podbudowy + zatacznik mapowy z zaznaczonymi punktami
przeprowadzonego badania

Protokoty likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, dtugosciami, materiatem,
srednicg oraz opisanym sposobem likwidacji sieci (demontaz, zamulenie) wraz z zatacznikiem
mapowym — jezeli wykonano likwidacje sieci,

Oswiadczenia wtascicieli nieruchomosci o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego, odtworzeniu
sktadnikow zagospodarowania lub wyptacie odszkodowania oraz o spetnieniu ewentualnych
dodatkowych warunkéw udzielonej zgody,

Mapy z naktadkg S+U+E w 2 egzemplarzach w skali 1:500 lub 1:1000 z osrodka geodezyjnego
z naniesiong wykonang infrastrukturg techniczng odrebnie dla poszczegdlnych nieruchomosci
stanowigcych wifasno$¢ miasta Katowice lub Skarbu Panstwa (poza nieruchomosciami w pasie
drogowym) — jesli dotyczy,

mapy naktadkg S+U+E w skali 1:500 lub 1:1000 w 2 egz. niezbednych do zgtoszenia przez
Zamawiajgcego umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym odrebnie dla kazdej z ulic, na ktérych
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wybudowana zostata kanalizacja (zlokalizowana w pasach drogowych) + zestawienie wykonane;j sieci z
podziatem na kanat (dtugos$c¢+srednica) i studnie (ilos¢+$rednica)

e Karta gwarancji jakosci (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego) a w przypadku obiektow
sieciowych i urzadzen (pompowni, ttoczni i urzadzen pomiarowych) karty gwarancyjne wystawione
przez producentow lub dostawcow na okres zgodny z gwarancjg jakosci udzielong przez Wykonawce
na cate zrealizowane zamdwienie,

¢ Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjecia wykonanych weztdéw potgczeniowych
i istotnych robét zanikowych, dokumentacje fotograficzng z realizacji robét),

e Zatwierdzone wnioski materiatowe,

o Atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty i atesty higieniczne wraz z oswiadczeniem Kierownika
Budowy, ze materiaty zostaty zabudowane w trakcie realizacji inwestycji,

e  Protokot wejscia w pas drogowy oraz protokot odbioru pasa przez Zarzadce Drogi.

e Dziennik/dzienniki budowy,

Zamawiajacy wymaga dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej (skany
wszystkich dokumentéw wymienionych powyzej) na nosniku pendrive.

Po przeprowadzonym odbiorze koricowym robdt, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni, Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu dokumentacje niezbedng do przedtozenia w PINB w celu zgtoszenia zakoriczenia wykonywania
robot lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wybudowanych obiektow.

Dodatkowe wytyczne:

» Wszystkie dokumenty niebedace oryginatami muszg byé potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez
Kierownika Budowy.

» Nalezy ztozy¢ dwa komplety dokumentacji powykonawczej, jeden komplet zawierajacy tylko
oryginalne dokumenty, drugi komplet — kopie podbite i podpisane ,za zgodnos¢”, w twardych
segregatorach opisanych z przodu i na grzbietach wraz ze wskazaniem kolejnych toméw. W kazdym
segregatorze powinien znalez¢ sie spis tresci zgodnie z zawartoscia segregatora, kolejne pozycje nalezy
oddzieli¢ ponumerowanymi zaktadkami — zgodnie z numeracjg ze spisu tresci.

2.5.2.4 Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca w ramach realizowanej umowy jest zobowigzany do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadan,
dla ktérych wykonywat prace projektowe. Czynnosci nadzoru autorskiego muszg by¢ wykonywane przez osoby
posiadajace uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

Zakres nadzoru autorskiego obejmuje:

a)  wizyte na placu budowy celem rozwigzania probleméw projektowych wyniktych na etapie budowy

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan zgodnie z art. 20.1.3
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami).

c) stwierdzanie w toku wykonywania Robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

d) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie
z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pdiniejszymi
zmianami).

Osoby petnigce nadzdér autorski w czasie realizacji Robdt budowlano-montazowych sg zobowigzane do pobytéw
na Terenie Budowy w miare potrzeb lub na wezwanie Zamawiajgcego.

Obowigzkiem Projektanta jest dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia
ona wymagan zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang
trudnosci w realizowaniu umowy, to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania niezbednych korekt
w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej na wtasny koszt.

2.5.2.5 Forma dokumentacji powykonawczej

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 2 komplety Dokumentacji powykonawczej wraz z wersjg elektroniczng
(na nosnikach pendrive). Wszystkie egzemplarze (2 kpl) dokumentacji powykonawczej powinny by¢ oprawione
w segregatory i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:

e napis ,,Dokumentacja powykonawcza"

¢ numer Umowy

e nazwa zadania lub czesci zadania
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e numer egzemplarza

Wewnatrz segregatora pt. ,Dokumentacja Powykonawcza" powinien znajdowac sie spis zawartos$ci oraz
dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach jednakowych dla
danej grupy.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1" powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty oryginalne
(uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oswiadczeniach itp. zawartych w projektach ztozone
przez autoréw opracowan, powinny by¢ oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentéw zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢ potwierdzone oryginalnym
podpisem projektanta ,za zgodnos$¢ z oryginatem", w dokumentacji powykonawczej - podpisem Kierownika
Budowy.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg by¢ zapisane w formacie .pdf oraz w formatach
umozliwiajgcych Zamawiajgcemu ich edycje i pdzniejsze wykorzystanie.

2.6 Wymagania dla rozwigzan technicznych

2.6.1 Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacyjnej

Preferowanymi metodami wykonania kanalizacji s3 metody wykopowe. Zamawiajacy w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach dopuszcza wykonanie kanalizacji z wykorzystaniem technologii bezwykopowych.
Przy wyborze technologii nalezy wzig¢ pod uwage:

e wymagania stawiane przez zarzadcéw drog

e istniejgce zagospodarowanie terenu i przeszkody terenowe

e istniejacg infrastrukture techniczng

o gtebokos¢ utozenia kanatow

e warunki gruntowo - wodne

e konieczno$¢ ograniczenia robot ziemnych

e ryzyko wystgpienia uszkodzen budowli znajdujgcych sie w sgsiedztwie wykonywanych przewodow

e ucigzliwosci w sasiedztwie wykonywanych robdt zaréwno dla mieszkaincow, jak réwniez
przedsiebiorcow prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg w rejonie prowadzenia robét

e utrudnienia komunikacyjne

e czas prowadzenia robdt budowlanych

Przy wyborze alternatywnej (bezwykopowej) technologii prowadzenia robét nalezy wzigé pod uwage:

e parametry techniczne rozpatrywanych metod bezwykopowych, w tym maksymalne dtugosci
jednorazowo wbudowywanych rurociggdw, maksymalne i minimalne $rednice montowanych
przewodow;

e stabilno$¢ gruntu, charakterystyke gruntu, w ktérym kanat ma by¢ wybudowany: czy grunt daje sie
zageszczad, czy konieczne jest usuwanie urobku;

e poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej poziomu wody gruntowe;j,
jezeli tak, to jak gteboko ponizej lustra wody gruntowej;

e materiat wbudowywanego rurociggu: wybdr zalezy od sity przecisku, ewentualnie konieczne moze by¢
wczesdniejsze wbudowanie rur ostonowych;

e pozadany stopien doktadnosci wbudowywania kanatu: wartos$ci odchylen trajektorii wbudowywanego
kanatu od planowanej zalezg od systemu sterowania i kontroli procesu;

e minimalna migzszo$¢ gruntu nad wierzchotkiem wbudowywanego kanatu: zalezy od S$rednicy
wykonywanego otworu, wystepowania sit dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu usuwania
urobku;

e mozliwo$¢ rozmieszczenia komor startowych i odbiorczych, w zaleznosci od trasy przewodu,
parametrow zastosowanego sprzetu i warunkow gruntowo - wodnych;

e rodzaj i ksztatt komor startowych i odbiorczych (zelbetowe studnie zapuszczane, Scianki berlinskie lub
grodzice stalowe).

Zamawiajacy dopuszcza nastepujgce metody bezwykopowej budowy kanalizacji:
e Przewiert sterowany oraz wiercenie kierunkowe
e  Przecisk hydrauliczny
e Mikrotuneling
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2.6.2 Wymagania materiatowe dla sieci i odgatezien kanalizacyjnych

Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszg by¢:

e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

e zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczegdlnosci PFU,

e zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych przez
COBRTI INSTAL,

e zgodne z wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacji sieci oraz urzadzen kanalizacyjnych,

opracowane przez Zamawiajacego, zgodnie z niniejszym PFU,
e« nowe i nieuzywane, klasy .

2.6.3 Wymagania dotyczace prowadzenia robét w pasach drogowych

Wykonawca poniesie wszelkie koszty (w tym optaty administracyjne) zwigzane z zajeciem, zabezpieczeniem
i oczyszczaniem pasa drogowego oraz koszty usuwania innych zanieczyszczern powstatych w wyniku
prowadzenia robdt, jak réwniez koszty zwigzane z zimowym utrzymaniem drég i chodnikéw w ulicach, w
ktorych prowadzone bedg roboty kanalizacyjne.

Udostepnienie kolejnego odcinka pasa ruchu drogowego, przez zarzadce drogi, bedzie realizowane na wniosek
Wykonawcy po zakonczeniu przez Wykonawce odtworzenia nawierzchni, do warstwy wigzacej (wraz ze
zwiekszeniem grubosci nowej warstwy wigzgcej o grubos¢ istniejgcej warstwy Scieralnej - dostosowanie
warstwy wigzacej do wysokosci istniejgcej nawierzchni), potwierdzonego protokotem odbioru wczesniej
udostepnionego odcinka drogi, na warunkach zarzadcy drogi.

Po wykonaniu wszystkich etapéw robdt nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ frezowania catej nawierzchni jezdni
(razem z gbérng czescig utozonej warstwy wigzacej po wykonaniu robdt kanalizacyjnych) i odtworzenia
nawierzchni asfaltowej "dywanik asfaltowy" na catej nawierzchni jezdni w pasie prowadzenia robét.

Za zajecie pasa drogowego pod wykonanie robét kanalizacyjnych stuzgcych m.in. odwodnieniu drogi nie bedg
naliczane optaty za zajecie pasa drogowego.

Realizacja poszczegdélnych etapdw robdt nie moze powodowac jakichkolwiek utrudniern komunikacyjnych
wywotanych wzajemnym oddziatywaniem. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ dojscie i dojazd do poses;ji
mieszkaricom wszystkich ulic ujetych w zadaniu, dojazd wszelkim stuzbom ratowniczym (Straz Pozarna,
Pogotowie Ratunkowe, Policja, Pogotowie Gazowe, Pogotowie Energetyczne, itp.).

Naruszone elementy pasa drogowego (chodniki, krawezniki) przewidziane do odtworzenia Wykonawca jest
zobowigzany wykona¢ z istniejgcych, petnowarto$ciowych materiatéw, a zniszczone podczas wykonywanych
robot elementy nalezy wykonac z nowych (petnowartosciowych) materiatéw na koszt Wykonawcy robét.

2.6.4 Zataczniki
Zatacznik nr 1: Plan sytuacyjny z wrysowang orientacyjna trasg kanalizacji,
Zatacznik nr 2: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydane przez CORTI INSTAL,
Zatacznik nr 3: Wtazy z herbem Miasta Katowice,
Zatgcznik nr 4: Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach zwigzanych z wykonaniem i
remontami urzadzen podziemnej infrastruktury techniczne;j,
Zatgcznik nr 5: Wytyczne MZUiM_odzysk materiatéw
Zatgcznik nr 6: Zasady dostarczania plikdw SHP w dokumentacji powykonawcze;j.
Zatacznik nr 7: Uzgodnienia:
a) Pismo KI S.A: KISA/DKD/KTK/20/04/2024 z dnia 04.04.2024r. (Protokoty z RTD)
b) Pismo MZUiM: WD.441.199.2024.TW-2518 z dnia 03.04.2024r.
c) Pismo MZUiM: WD.4421.199.2024.TW-2457 z dnia 03.04.2024r.
Zatgcznik nr 8: Wzory dla Wykonawcy:
a) Whniosek o nadanie numerdéw kart studni (KW S.A.)
b) Umowa uzyczenia nieruchomosci dla budowy infrastruktury techniczne;j
c) Wazér zestawienia dziatek do operatu terenowo-prawnego
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d) Wazdr zestawienia inwentaryzacji zieleni
Zatacznik nr 9: Aktualna mapa zasadnicza z UMK
Zatacznik nr 10: Materiaty pomocnicze dla Wykonawcy (karty studni).

31



