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SZCZEGOLNE
WARUNKI KONTRAKTU
do umowy z dnia [ ]

na $wiadczenie prac
do Umowy pomiedzy:

EPIONE Sp. z o0.0.,, ul. Szopienicka 59, 40-431 Katowice, NIP: 634-22-41-017, REGON: 273700680,
KRS: 0000480431, (ktéry to podmiot realizuje projekt ,,Wdrozenie innowacyjnych ustug rehabilitacji poudarowe;j
z wykorzystaniem robotyzacji, Al i internetu rzeczy” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla
Slaskiego 2021-2027, FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformacje, dla Dziatania: FESL.10.03-Wsparcie

MSP na rzecz transformacji, reprezentowanym przez:

- zwang dalej Zleceniodawcg (ZD) -

I

- zwang dalej Zleceniobiorcg (ZB) -

. Ogdlne warunki
ostepowania

1. Obowigzek samoinformowania

Oferent przed ztozeniem oferty ma obowigzek samodzielnie zebra¢ wszelkie informacje na temat
wszystkich elementéw moggcych mie¢ wptyw na cene oraz zakres jego oferty. Dotyczy to przede wszystkim
wszelkich urzedowych wymogdw, zwigzanych przeszkdd i ograniczen. Niniejszy opis zlecanych swiadczen
moze wyznaczac jedynie ogdlny zakres prac. Jezeli oferent stwierdzi, ze istnieja w dokumentacji, opisach
Swiadczen sprzecznosci lub niescistosci mogace mie¢ wptyw na cene, zobowigzany jest poinformowac o tym
ZD przed ztozeniem oferty. Jezeli brakuje mu jego zdaniem dokumentéw lub danych niezbednych dla
ustalenia ceny, musi dostatecznie wczesnie zapoznac sie z nimi lub zgtosic sie po nie u ZD. Btedy w kalkulacji
obciazaja ZB.

2. Podwykonawcy
Zatrudnianie przez ZB podwykonawcow wymaga w kazdym przypadku pisemnej zgody ZD. ZB ma
obowigzek okresli¢ podwykonawce oraz przeja¢ za niego petng odpowiedzialnos¢. W razie potrzeby oraz w
celu zabezpieczenia roszczen ZD, ZB bezwarunkowo sceduje na ZD wszelkie roszczenia z tytutu gwarancji i
rekojmi, przystugujgce mu od podwykonawcéw. ZD przyjmie te cesje.

3. Ustalenia pomiedzy oferentami
Jakiekolwiek porozumienia czy ustalenia ograniczajgce konkurencje, dajg ZD jednoznaczne prawo do
odstgpienia od umowy bez zachowania terminu jak oraz prawo do dochodzenia odszkodowania z tego
tytutu.

4. Oswiadczenie ZB
ZB oswiadcza, ze w ramach czynnosci przetargowych szczegétowo zapoznat sie z projektem oraz, iz
przedstawiona przez niego oferta jest kompletna, czyli uwzgledniajgca wszelkie sktadniki Przedmiotu
Umowy wynikajgce z projektu. Ten stan pozwala ZB na ztozenie oswiadczenia, ze ewentualne nieznaczne i
nieistotne niedociggniecia projektowe stwierdzone po dniu podpisania niniejszej Umowy zostang
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rozwigzane staraniem i na koszt Wykonawcy, a ewentualne wynikajgce z nich koniecznosci wykonania prac
dodatkowych lub zamiennych zostang zrealizowane przez ZB bez domagania sie od ZD dodatkowego
wynagrodzenia=

1. Zakres $wiadczenia

1. ZB jest zobowigzany na podstawie zawartej Umowy do wykonania na rzecz ZD petnego zakresu $wiadczen w
celu wykonania ustalonego dzieta za ustalong ceng i w ustalonym terminie

Do zakresu Swiadczen ZB, objetych Umowag oprdécz wykonania petnego zakresu Swiadczen nalezg rowniez -
stosownie do potrzeb - wszelkie niezbedne Swiadczenia dodatkowe takie jak uzyskanie od oséb trzecich
odpowiednich zgdd, pozwolen, akceptacji oraz odbioréw, stworzenie wymaganych dla wifasnych prac
warunkéw niezbednych dla zapewnienia dojazdu, magazynowania, pobytu, bezpieczenstwa, higieny i
ochrony pracy, usuwanie wody, lodu, $niegu, $mieci i innych zanieczyszczen poprzez aktywne dziatanie w tym
zakresie (lub - decyzjg ZD - partycypacje w kosztach), udziat we wspdlnych przedsiewzieciach uczestnikow
budowy (lub tez - decyzjg ZD - partycypacje w kosztach) takich jak sporzgdzenie tablicy informacyjnej
budowy, sprzatanie terenu budowy, udziat w kosztach zuzycia energii i wody itd. ZB jest zobowigzany do
nieodptatnego dostarczenia ZD wszelkich zezwolen (w szczegdlnosci urzedowych) niezbednych do wykonania
Swiadczen objetych niniejszg Umowa.

2. Za prace, ktére ZB wykonat bez zlecenia ZD lub wykonat je samowolnie odstepujgc od warunkéw Umowy, nie
zostanie zapfacone wynagrodzenie. ZB zobowigzany jest usung¢ na zgdanie ZD efekty lub/i skutki takich
dziatan w wyznaczonym czasie, inaczej moze zosta¢ to wykonane na jego koszt. ZB odpowiada ponadto za
wszelkie szkody poniesione z tego tytutu przez ZD.

3. Wszystkie wymagane w danym przypadku odbiory, wraz z powstatymi przy tym optatami i honorariami
nalezg do zakresu swiadczen ZB. O ich wynikach odbioréw nalezy informowac¢ ZD bezzwtocznie i przedtozy¢ w
formie pisemnej ich potwierdzenie najpdzniej przy odbiorze danych prac.

4. ZB w ramach realizacji Przedmiotu Umowy ustanowi kierownika budowy w osobie : [ JOswiadczenie o

przejeciu obowigzkdw zostanie przekazane Inwestorowi w ciggu 3-ch dni roboczych, liczac od daty
podpisania Umowy.

M. Dokumentacja wykonawcza

1. ZB zobowigzany jest do sprawdzenia wszystkich przedstawionych mu przez ZD lub jego podwykonawcéw,
planéw i dokumentéw zwigzanych z wykonaniem Umowy pod wzgledem zgodnosci z istniejgcymi i/lub
planowanymi planami i dokumentami oraz zakresem prac. ZB musi zazgda¢ od ZD lub oséb przez niego
upowaznionych brakujacych mu konkretnie okreslonych planéw lub innych dokumentéw wykonawczych w
odpowiednim terminie i wymaganej formie.

2. Dla wykonania swiadczenia obowigzujg jedynie te dokumenty, ktére ZD wyraznie przewidziat, sprawdzit i
udostepnit dla jego realizacji, przy czym taka kontrola ZD nie zwalnia ZB od odpowiedzialnosci za poprawnos¢
i zgodnos¢ zakresu jego prac z Umowa. Z tych powoddéw ZB po przedtozeniu oferty nie ma prawa powotywaé
sie na: nieznaczne i nieistotne niejasnosci i sprzecznosci, niepetnos¢ lub brak jakichkolwiek informacji lub
danych dotyczacych projektu, pomytke, nieporozumienie, niezgodnos¢ woli stron bgdz ich wyjasnien, zmiane
warunkow (nawet nieprzewidziang), nadmierne ograniczenie woli lub nadmierng szkodliwosé. ZB nie ma tez
prawa do innych stwierdzen, ktére zmierzaja do uwolnienia sie od petnego wykonania postanowien
umownych. W sytuacji, gdy ZB zobowigzany jest do przedstawienia wtasnej dokumentacji lub obliczen, ich
przedtozenie musi nastgpi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby okres czasu pomiedzy ich
przygotowaniem, a kontrolg ze strony ZD i potrzebami stwierdzonymi na miejscu spetnienia Swiadczenia byt
wystarczajgco dtugi. Takze w tym przypadku obowigzujg ustalone terminy wykonania Swiadczenia.

3.  Wszystkie dokumenty sporzgdzone przez ZB w zwigzku z realizowang inwestycjg przechodzg na wtasnos¢ ZD i
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bez jego zgody nie moga by¢ wykorzystywane do innych celéw przez ZB.

ZB przekazuje ZD wszelkie majgtkowe prawa autorskie, dotyczace uzytkowania i czerpania korzysci z
wykonanych przez niego prac w jakiejkolwiek formie. ZD jest uprawniony do korzystania bez jakichkolwiek
ograniczen z przeniesionych na niego praw autorskich, bez prawa dochodzenia przez ZB jakichkolwiek
roszczen. W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu Umowy wigze sie z powstaniem praw autorskich, ZB
zobowigzuje sie do przedtozenia ZD (najpdzniej w dniu dokonania odbioru prac) oswiadczen tworcéw (w
rozumieniu Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych) zawierajacych zezwolenie na wykonywanie
zaleznych praw autorskich w petnym zakresie, dla wszystkich wykonanych prac, dla wszystkich wykonanych
prac z jednoczesnym umozliwieniem cedowania tych uprawnied na rzecz oséb trzecich. Skutki prawno -
finansowe niewypetnienia powyzszego zobowigzania (jako jednego ze sSwiadczen umownych) w petnej
wysokosci obcigzajg ZB.

Jakiekolwiek publikacje, publiczne wypowiedzi, dotyczgce prac objetych Umowa dopuszczalne sg tylko za
pisemng zgoda ZD. Za tak rozumiane publikacje uwaza sie takie opis wykonawstwa robdt, ujawnianie
rysunkoéw, obliczen lub innych dokumentéw, nastepnie zdjec¢ fotograficznych i filmowych, nagran radiowych i
telewizyjnych.

IV. Wykonanie

Nadzor nad budowg, odpowiedzialnos¢ za kierowanie budowg, utrzymanie porzadku na budowie i
koordynacja dziatan wykonawcdéw w czasie i przestrzeni lezg w gestii zadan kierownika budowy.
Kierownictwo robét technicznych — o ile wystgpi — podlega kierownikowi budowy.

Dla wykonania wszelkich prac obowigzujg stosowne przepisy prawne, zarzgdzenia (w tym wszelkie
wymagane zezwolenia, pozwolenia, akceptacje i aprobaty) oraz uznane rozwigzania techniczne w ich
najlepszej wersji. ZB (oraz wszystkie osoby dziatajgce w jego imieniu lub na jego rzecz) zobowigzany jest
przestrzega¢ ogolnie obowigzujgcych przepiséw technicznych, wytycznych producenta w najbardziej
aktualnym brzmieniu i kontrolowa¢ pod wzgledem mozliwosci i zasadnosci ich zastosowania oraz wzajemnej
zgodnosci, nawet, jesli nie ma o nich mowy w dokumentacji przetargowej. Obowigzujg one jako rozwigzanie
techniczne wtedy, gdy zostaty wprowadzone jako obowigzujgce i ogdlnie uznane i przyjete do stosowania.

ZD moze w kazdej chwili skontrolowaé prawidtowos¢ realizacji robdt. ZD lub jego przedstawicielowi nalezy
zapewni¢ mozliwosc ciggtego dostepu do miejsca wykonywania lub spetniania swiadczen.

W przypadku odkrycia na terenie budowy w trakcie wykonywania prac przedmiotéw o wartosci historycznej,
artystycznej badz naukowej, ZB natychmiast powiadomi ZD o znalezisku przed podjeciem jakichkolwiek
dalszych dziatan lub zmian oraz przekaze mu te przedmioty zgodnie z udzielonymi wskazéwkami. Prawa
znalazcy zachowuje ZD.

ZB zobowigzany jest do przywrdcenia pierwotnego stanu powierzonych mu miejsc.

ZB wyraza zgode na prawo ZD do usuniecia z budowy kazdego pracownika ZB, ktdra zdaniem ZD oceniajgc
obiektywnie zachowuje sie niewtasciwie z punktu widzenia dgzenia do osiggniecia celow okreslonych w
niniejszej Umowie, jest niekompetentna lub niedbata w wykonywaniu swojej pracy, lub ktérej obecnosé¢ na
terenie budowy zostanie przez ZD po konsultacji z ZB uznana za niepozgdang. ZB oswiadcza, ze usuniety
pracownik/ podwykonawca/dostawca etc. nie bedzie ponownie przebywat bez zgody ZD na terenie tej

budowy.

V. Terminy wykonania

Przy udzieleniu zlecenia ustalone zostajg szczegdtowe terminy wykonania. Ich szczegdlnie oszczedna i
precyzyjna kalkulacja oraz Sciste dotrzymanie sg decydujace dla ZD przy udzieleniu zlecenia i realizacji
Umowy. W przypadku koniecznosci uzyskania specjalnych taryfowych, urzedowych lub innych zezwolen, ZB
zobowigzany jest to uwzgledni¢ w swoim harmonogramie prac i nie moze sie pdzniej powotywaé na
niemoznos$¢ wykonania $wiadczenn umownych. ZB ustala wtasng propozycje harmonogramu prac, celem
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osiggniecia mozliwie krotkiego terminu realizacji. W przypadku, gdy grozg przekroczenia termindéw
umownych niezaleznie od tego, czy wynika to z winy ZB czy tez nie, ZB jest zobowigzany, bez dodatkowego
wezwania, podja¢ wszelkie dziatania dla zwiekszenia swojej wydajnosci.

W sytuacji, gdy ZB nie dotrzyma terminu rozpoczecia prac, przekracza ktérykolwiek termin czastkowy,
opOznia sie z zakonczeniem prac lub nie wykonuje zobowigzan wynikajgcych z ust. 1, ZD moze w przypadku
dalszego obowigzywania Umowy, zgdac¢ pokrycia powstatej szkody i wyznaczy¢é dodatkowo ZB termin do
wypetnienia obowigzkdw umownych oraz uprzedzi¢ ZB o mozliwosci wycofania udzielonego zlecenia w
przypadku niewypetnienia tych obowigzkdw w wyznaczonym terminie. W takim przypadku regulacje
dotyczace kar pozostajg w mocy.

ZD moze w przypadku stwierdzenia opdznienia realizacji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, réwniez
zazadacd przyspieszenia realizacji catosci lub czesci robdt. W takim przypadku ZB przedstawi Inwestorowi plan
naprawczy, przewidujacy ,dogonienie” termindw zawartych w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, ,
ktory inwestor zaakceptuje, o ile 6w plan nie bedzie stat w sprzecznosci z realizacja budowy jako catosci. W
przypadku braku akceptacji przez ZD planu naprawczego przedstawionego przez ZB, ZD samodzielnie
opracuje plan, ktéry bedzie w petni zabezpieczat mozliwosé terminowego przeprowadzenia wszystkich
etapéw budowy. Plan ten zostanie bezzwtocznie wprowadzony przez ZB w zycie, bez mozliwosci domagania
sie dodatkowego wynagrodzenia z powodu koniecznych do przedsiewziecia sSrodkow z tym zwigzanych.

VI. Przeszkody i przerwanie wykonania

W przypadku istotnych utrudnien lub przerwania wykonania w wyniku decyzji wtasciwego organu i/lub z
przyczyn lezgcych po stronie ZD, ZB zobowigzuje sie do wstrzymania prac na taczny czas do 1,5 miesigca.

Jezeli ZB uzna, ze wystapity przeszkody uniemozliwiajgce mu wiasciwe wykonanie prac, winien niezwtocznie i
pisemnie zawiadomic o tym ZD. W przypadku zaniechania zgtoszenia prawo ZB do uznania przeszkdd zostanie
uwzglednione tylko w tym przypadku, gdy ZD znane byly oczywiste okolicznosci oraz ich negatywny wptyw na
wykonawstwo.

Terminy wykonania zostang przedtuzone, jezeli przeszkody powstaty w wyniku:

a. dziatania sity wyzszej (np. wojna, zamieszki),

b. zarzadzenia przez ZD przerwy w wykonywaniu $wiadczenia.
Warunki pogodowe wystepujace w czasie realizacji prac, z ktédrymi nalezato sie liczy¢ w momencie skfadania
oferty jako normalnymi i uzaleznionymi od pér roku nie sg uwazane za utrudnienie tym bardziej, ze znaczna
wiekszos$¢ prac ma byé prowadzona wewnatrz budynku.
ZB ma obowigzek podejmowac wszelkie dziatania, ktérych mozna od niego oczekiwaé, by umozliwié
prowadzenie dalszych prac. Gdy ustang okolicznosci utrudniajgce realizacje, ZB winien, bez zbednej zwtoki
podjac prace i poinformowac¢ o tym ZD.
W przypadku, gdy wykonawstwo zostanie przerwane na dtuiszy okres czasu, przy czym nie zachodzi

przypadek, iz wykonawstwo jest trwale niemozliwe, dokona sie rozliczenia wykonanych prac po cenach
wymienionych w Umowie. ZB nie przystugujg w zwigzku z tym jakiekolwiek dodatkowe roszczenia

VIl. Odpowiedzialnos¢

ZB zobowigzany jest wykona¢ wszystkie prace zmierzajgce do spetnienia warunkéw Umowy w taki sposéb,
aby nie powstaty szkody w zdrowiu i zyciu lub mieniu oséb trzecich lub inne mogace obcigzy¢ ZD. ZB ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za zobowigzania wzgledem poszkodowanych.
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2= Jezeli szkoda osoby trzeciej powstata w wyniku dziatania, ktére zlecone zostato wyraznie w takiej formie
przez ZD, wing ponosi ZD, o ile ZB poinformowat go pisemnie o zwigzanym z tym zleceniem ryzykiem-

VIIl.  Kara umowna

W przypadku przekroczenia przez ZB terminu odbioru prac budowlanych, ustalonego terminu usuniecia usterek,
terminu przedtozenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, lub ktéregokolwiek z pozostatych swiadczen
umownych ZB zaptaci ZD 0,1% wartosci zlecenia netto za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia poczawszy od 14
dnia opdznienia, o ktdry zostat przekroczony ten termin. ZD nie jest zobowigzany do udowadniania winy ZB.

IX. Podziat ryzyka

Do chwili odbioru wszystkich swoich prac ZB ponosi ryzyko wszelkich zdarzen, tagcznie z dziataniem sity wyzsze;j.

X. Odbiér

1. Wymagane jest dokonanie formalnych odbioréw poszczegdlnych etapdw prac oraz pozostatych swiadczen
umownych.

2. W celu dokonania odbioru poszczegdlnych etapdéw prac budowlanych, kazdorazowo bedzie przeprowadzony
wspolny obchdd, w wyniku, ktorego sporzadzony zostanie przez ZB stosowny protokdt odbioru tych prac, a w
ktorym wyrazne sformutowane zostanie stanowisko ZD w odniesieniu do:

-wykonania prac zgodnie z Umowa
-bezusterkowosci robot
-spetnienia wszystkich innych warunkéw dokonania odbioru.

Protokdt zostanie podpisany przez obie Strony Umowy. W razie stwierdzenia przez ZD lub upowazniona przez
niego osobg wystgpienia istotnych usterek, moze dojs¢ do odmowy odbioru $wiadczen, az do czasu ich
usuniecia usterek.

3. W przypadku odmowy dokonania odbioru z powodu wystgpienia istotnych usterek, ZD lub uzytkownik maja
prawo uruchomic obiekt bgdz rozpoczac¢ jego uzytkowanie. Wyklucza sie traktowanie rozpoczecia uzytkowania
jako dokonania odbioru.

Podstawa do dokonania odbioru prac budowlanych sg zawsze poprzedzajgce go pozytywne odbiory techniczne lub
odbiory dokonane przez wtasciwe organy, jak rowniez przekazanie, instrukcji obstugi, swiadectw dopuszczenia,
homologacji, atestow metryczek, potwierdzeniem dokonania préb wytrzymatosciowych itp.
5. Podstawami uprawniajgcymi ZB do przedtozenia faktury koricowej sa:
- usuniecie wszelkich zgtoszonych przez ZD usterek, wad i brakéw w wykonanym przedmiocie Umowy
- przedtozenie oryginatéw oswiadczen o zaptacie wszystkich podwykonawcéw ZB zatrudnionych przy
wykonywaniu przedmiotu Umowy
- przedtozenie wszelkiej i kompletnej, a wymaganej niniejszag Umowa dokumentacji oraz zezwolen
- Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (zgodnej z wymogami ZD) w 3 egzemplarzach,
stanowigcej czes¢ swiadczenia ZB, (ktora jako kompletna, winna by¢ przedtozona w trakcie tego odbioru).
- Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
- wykonanie wszystkich Swiadczen uprawniajgcych do wystawienia faktury koncowej musi byc
poprzedzone sporzadzeniem i podpisaniem przez ZD stosownego protokotu ostatecznego odbioru prac.

XI. Gwarancja
1. ZB odpowiada za to, ze jego $wiadczenie w chwili dokonania odbioru bedzie wykazywac wtasciwosci, cechy i

parametry gwarantowane w Umowie, odpowiada uznanym regutom techniki i nie bedzie obcigzone wadami,
ktore pozbawiajg lub zmniejszajg jego warto$é, badz przydatnos¢ do zwyczajowego lub okreslonego w
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Umowie uzycia.
2. Okresy gwarancyjne wynosza:
Hit#

3. Okresy rekojmi rozpoczynajg sie w dniu ostatecznego odbioru prac przez ZD, a w przypadku wystepowania
istotnych usterek - dopiero po ich catkowitym usunieciu. Usuniecie usterek musi nastgpi¢ w wyznaczonym
terminie, nie najpdzniej jednak niz do ustalonego terminu uruchomienia obiektu. Skorzystanie przez ZD z
uprawnien z tytutu rekojmi, nie ogranicza praw ZD do korzystania z udzielonej mu gwarancji.

W przypadku wykonania przez ZB prac zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych przez ZD w wyzej wymienionych
okresach gwarancyjnych usterek, terminy gwarancji dla takich $wiadczen i / lub zainstalowanych urzadzen
zostajg przedtuzone o czas naprawy.

4. Jezeliistotna wada obcigzajgca wartos¢ uzytkowg wykonanego przedmiotu Umowy wynika z winy ZB lub jego
podwykonawcéw, ZB zobowigzany jest takze pokry¢ ZD szkode w obiekcie budowlanym, do ktdérego
wykonania, eksploatowania lub przebudowy stuzy Swiadczenie.

XIl. Ptatnosci

1. Ptatnosci wykonywane sg zgodnie z postepem robdt i ustalonym terminarzem ptatnosci — opracowanym w
terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Z tym, ze ZD ptaci jedynie za zrealizowany zakres prac, wartos¢
faktur czesciowych nie moze by¢ wyzsza niz 80% wartosci wszystkich prac. Ptatnosci cze$ciowe odbywaja sie
nie czesciej niz raz w miesigcu i nie czesciej niz raz w miesigcu ZB ma prawo wystawic fakture czesciowa.

2. Faktury czgstkowe ptatne sg w ciggu 14 dni od daty doreczenia faktury czesciowej , faktura koricowa w ciggu
14 dni po odebraniu wykonanych prac oraz przedtozeniu ZD dajacej sie zweryfikowac faktury.

3. Dokonanie ptatnosci czgstkowych nie jest tozsame z odbiorem poszczegdlnych etapow $wiadczenia. Do
kazdej z faktur czastkowych ZB winien dotaczy¢ kopie podpisanego przez Strony protokotu, potwierdzajacego
wykonanie danego etapu prac oraz oryginaty pisemnych oswiadczen czesciowych wszystkich
podwykonawcéw o zaspokojeniu ich roszczen z tytutu naleznego im wynagrodzenia.

4. Do dnia odbioru wszystkich prac mozliwe jest wyptacenie jedynie 80% facznej wartosci zlecenia. Wyptata
pozostatych 20% nastapi po dokonaniu ostatecznego odbioru prac.

5. Cesje wierzytelnosci ZB wymagajg uprzedniej pisemnej zgody ZD.

6. ZD moze dokonac ptatnosci bezposrednio na rzecz Podwykonawcy ZB ze skutkiem zwalniajgcym go ze
zobowigzania, o ile Podwykonawca udowodni, ze ZB nie wywigzat sie z cigzacego na nim obowigzku
dokonania tej ptatnosci. Dokonane ptatnosci zmniejszajg odpowiednio kwote wynagrodzenia uzgodnionego
pomiedzy ZD i ZB.

7. ZB jest w kazdym przypadku zobowigzany do zagwarantowania prawidtowego rozliczenia umoéw z
podwykonawcami. W kazdym przypadku watpliwosci i na kazdym etapie realizacji Swiadczern umownych ZD
ma prawo zazadac od ZB pisemnych oswiadczern podwykonawcéw ZB o stanie dokonywanych przez niego
wszelkich rozliczen z tytutu wykonywanych w obiekcie prac. ZD ma prawo takze wytaczyé z zakresu Swiadczen
zleconych ZB $wiadczenie zlecone podwykonawcy przez ZB oraz ma prawo do zlecenia wykonania
Swiadczenia bezposrednio przez Podwykonawce i wstrzymacé ptatnos¢ ZB do czasu uregulowania ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy.

Xlll.  Kaucja gwarancyjna

ZD zatrzymuje 3 % sumy rozliczeniowej brutto (z catego kontraktu) potracanej z ostatniej faktury VAT tytutem
nieoprocentowanej kaucji na okres gwaranc;ji (lub czes$¢ okresu gwarancji), z zastrzezeniem ponizszej tresci.
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Po kazdym roku od dnia odbioru koricowego ZD zwalnia 1% kaucji, o ile kaucja nie zostanie wykorzystana.

1. (a)

XIV. Odstgpienie przez ZD

ZD moze w kazdym momencie, az do czasu ukonczenia robdt odstgpi¢ od Umowy. W takim przypadku ZD
zaptaci ZB kare umowng w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia netto

W przypadku odstgpienia, ZB przystuguje roszczenie o wyptate wynagrodzenia jedynie za swiadczenia
wykonane do tego momentu wraz z karg umowng bez jakichkolwiek innych roszczen

Rozliczenie faktycznie wykonanych prac nastepuje w oparciu o ceny jednostkowe Umowy gtdwnej i
opracowany harmonogram i kosztorys.

Prawo odstgpienia od Umowy przystuguje ZD takze w przypadku niedotrzymania ktéregokolwiek z
terminéw ponad 14 dni roboczych okreslonych w Umowie lub stanowigcym zatacznik do niej planie
termindéw wykonania prac i ptatnosci (w tym takze nieterminowego przediozenia kompletnej
dokumentacji powykonawczej).

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej. Jest ono dopuszczalne dopiero po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego ZB przez ZD odpowiedniego 3-tygodniowego terminu na
spetnienie zobowigzan wynikajacych z Umowy i pisemnym oswiadczeniu, ze po bezowocnym uptywie
owego terminu odstgpi on od Umowy.

XV. Odstgpienie przez ZB

1. ZB moze odstgpi¢ od Umowy:

a) jezeli ZD nie wywiaze sie z cigzacych na nim istotnych obowigzkéw i w ten sposdb uniemozliwi ZB mu
wykonanie swiadczenia,

b) jezeli ZD nie dokona wymaganej ptatnosci ponad 30 dni.

2. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej. Jest ono dopuszczalne dopiero po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego ZD przez ZB odpowiedniego 3-tygodniowego terminu na spetnienie
zobowigzan wynikajacych z Umowy i pisemnym oswiadczeniu, ze po bezowocnym uptywie owego terminu
odstgpi on od Umowy.

3. W kazdym przypadku odstgpienia, ZB ma prawo do wynagrodzenia za $wiadczenia faktycznie spetnione do
tego czasu, przy czym dostawy i ustugi podwykonawcow ZB nalezy wykaza¢ w sposéb umozliwiajgcy ich
kontrole i weryfikacje.

XVI. Postanowienia dodatkowe

1. ZB ponosi petng odpowiedzialnos¢ za przestrzeganie wszystkich obowigzujgcych w danym kraju przepiséow
prawnych i norm.

2.  Miejscem spetnienia wszystkich swiadczen budowlanych - o ile Strony nie postanowig inaczej - jest teren
budowy. Na miejsce realizacji wszystkich innych zobowigzan wyznacza sie niniejszym siedzibe ZD.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy oraz postanowieniami zawartymi w jej czesciach
sktadowych, zastosowanie znajdujg przepisy Kodeksu Cywilnego i pozostate dokumenty przywotane w
ogtoszeniu.
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