,Budowa farmy,fotowoltaicznej o mocy do 1 MWp wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie Oczyszczalni
Sciekdw Komorowice opartej na dwdch polach modutéw do 0,4 MWp oraz do 0,6 MWp”

Zalacznik nr 7
WZOR
UMOWA W FORMULE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ”
Nr GZM/PW/103/24

Zawarta w dniu roku w Bielsku — Biatej pomiedzy:

1) ,,AQUA” S.A. z siedzibg w Bielsku-Biatej ul. 1 Maja 23, wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow, prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bielsku-Biatej VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS 0000030779,
posiadajgcg numery NIP 547-008-36-58, REGON 002393877, z kapitatem zaktadowym
w wysokosci 207.791.936 zt. w catosci optaconym
reprezentowang przez Zarzad w sktadzie:

Prezes Zarzgdu — Krzysztof Michalski
Wiceprezes Zarzadu — Henryk Wysoglad

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym

2)

reprezentowanym przez )

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca.
zwanymi w dalszej czesci umowy wspolnie stronami

Niniejsza umowa (dalej Umowa) zostaje zawarta w wyniku rozstrzygniecia
postepowania o0 udzielenie zamoéwienia w trybie zapytania ofertowego
przeprowadzonego zgodnie z Zasada Konkurencyjnosci, okreslona w Wytycznych
dotyczacych kwalifikowalnosci wydatkéw na lata 2021-2027 wydanych w dniu 18
listopada 2022 roku przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.;

§1

Przedmiot zamoéwienia

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia
pod nazwg ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MWp wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng na terenie Oczyszczalni Sciekow Komorowice opartej na
dwéch polach modutéw do 0,4 MWp oraz do 0,6 MWp” (dalej Inwestycja).

2. Inwestycja realizowana jest dla potrzeb wykonania instalacji do produkcji energii
elektrycznej w celu zabezpieczenia wytgcznie potrzeb Zamawiajgcego tj. zasilania
energetycznego nalezgcego do Zamawiajgcego obiektu budowlanego tj Oczyszczalni
Sciekéw Komorowice, pofozonego w Bielsku-Biatej przy ul. Bestwinskiej 63
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na dzialce nr 584/24 objetej KW BB1B/00064024/7 (dalej Oczyszczalnia Sciekéw
Komorowice).

3. Przedmiot zaméwienia zostanie wykonany w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, co
oznacza, ze Wykonawca zobowigzany bedzie do zaprojektowania, dostawy,
przeprowadzenia robdét budowlano-montazowych, uruchomienia (rozruchu), probnej
eksploatacji w tym przeprowadzenia procedury wtgczenia do sieci TAURON Dystrybucja
S.A. — farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng,
wybudowanej na terenie Oczyszczalni Sciekéw Komorowice, opartej na dwéch polach
modutéw do 0,4 MWp oraz do 0,6 MWp (dalej instalacja fotowoltaiczna).

4. Realizacja Inwestycji ma na celu osiggniecie efektu energetycznego/ekologicznego
szczego6towo opisanego w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej PFU), stanowigcym
Zatacznik nr 1 do umowy i opracowanym przez Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A.
z siedzibg w Bielsku-Biatej przy ul. Legionoéw 57.

5. W zakresie realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany jest
w szczegolnosci do nastepujgcego zakresu swiadczen:

1) wykonania dokumentacji projektowej: w tym projektu budowlanego,

2) uzyskania niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia uzgodnien,
zezwolen/decyzji wiasciwych organdéw administracji, a w szczegolnosci decyzji
o pozwoleniu na budowe oraz decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Inwestyciji,

3) dostarczania urzadzen i materiatéw na teren Oczyszczalni Sciekéw Komorowice,
niezbednych do wykonania instalacji fotowoltaicznej,

4) wykonania rob6ét budowlano-montazowych obejmujgcych budowe instalacji
fotowoltaicznej,

5) przeprowadzenia rozruchu i préb eksploatacyjnych oraz osiggniecia zaktadanego
efektu energetycznego/ekologicznego opisanego w PFU,

6) przeprowadzenia szkolen eksploatacyjnych pracownikéw Zamawiajgcego,

7) opracowania w jezyku polskim ,Instrukcji Bezpiecznej Eksploatacji Farmy
Fotowoltaicznej” oraz przeszkolenie pracownikbw Zamawiajgcego o zasadach
bezpiecznego uzytkowania instalacji fotowoltaicznej,

8) wspdtpracy z Zamawiajgcym w celu przekazania Inwestycji na stan ewidencyjny
majatku Zamawiajgcego, a w szczegolnosci do okreslenia kosztow poszczegdinych
elementow Inwestycji badZz konkretnych urzgdzen oraz przekazania informacji
niezbednych do docelowego utworzenia przez Zamawiajgcego srodkow trwatych,

9) konsultowania z Zamawiajgcym wszelkich rozwigzan technicznych i ekonomicznych,
rébwniez w zakresie proponowanych materiatdw i uzyskania uprzedniej, pisemne;j
akceptacji Zamawiajgcego na ich zastosowanie,

10) zapewnienia Inspektorowi Nadzoru petnego dostepu do prac, jak réwniez
informowania stosownymi wpisami do dziennika budowy, kiedy roboty zanikajgce
i ulegajgce zakryciu bedg gotowe do sprawdzenia i odbioru.

11) przygotowania i terminowego przekazywania Zamawiajgcemu raportow, o ktorych
mowa w §23 umowy.

6. Przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
zawartymi w umowie oraz:
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10.

1) PFU zawierajgcym szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia, przy czym PFU nalezy
traktowaC jako wytyczne dotyczace zakresu rzeczowego, wymagan i sposobu
wykonania zamowienia oraz czynnosci niezbednych do ich wykonania. Brak opisu
jakiejkolwiek czynnosci niezbednej do zrealizowania zamowienia nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku jego wykonania,

2) warunkami przytgczenia TAURON Dystrybucja S.A.nr WP/112042/2021/O06R00
z 10.01.2022 roku oraz w Umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej zawartej
przez Zamawiajgcego z TAURON Dystrybucja S.A.nr UP/112042/2021/O06R00 z dnia
15.02.2022 roku, stanowigcej zatgcznik do PFU, wraz z Aneksami do Umowy
z dn. 23.01.2023 roku oraz Aneksem do Umowy z dn. 25.03.2024 roku,

3) Decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach nr OSE-UZ.6220.24.2020.KM z dnia
14.09.2020 roku, stanowigcej zatgcznik nr 7 do PFU,

4) Decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 17/2021 UA.6733.17.2021.0S-AR
z dnia 16.04.2021 roku, stanowigcej zatgcznik nr 6 do PFU,

5) zasadami sztuki budowlanej i wspétczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
normami, z materiatbw odpowiadajgcych wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej okreslonym
przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa,

6) przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa, w tym przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy, przepisami przeciwpozarowymi oraz przepisami ochrony srodowiska
i przepisami o odpadach,

7) Specyfikacjg Warunkow Zamowienia do Zapytania Ofertowego (dalej SWZ),
8) Ofertg Wykonawcy.

. Przedmiot zamowienia realizowany bedzie na podstawie trzech Etapow:
1) Etap| - faza opracowania dokumentacji projektowej,
2) Etap Il - faza wykonania rob6t budowlano-montazowych Inwestyciji,
3) Etap lll - faza rozruchu instalacji fotowoltaicznej, przeprowadzenie eksploataciji

prébnej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej o pozwoleniu na uzytkowanie.

. Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania urzgdzen ani rozwigzan prototypowych.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-
terenowymi jak rowniez z innymi okolicznosciami, ktdére sg istotne dla wykonania
przedmiotu zamdwienia i nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen.

Zamawiajgcy moze w kazdym czasie ograniczy¢ zakres umowy informujgc Wykonawce
0 przyczynie, wskazujgc zakres tego ograniczenia (roboty zaniechane). Strony umawiajg
sie, ze z tego tytutu Wykonawcy nie bedg przystugiwaty wobec Zamawiajgcego zadne
roszczenia w szczegolnosci o wynagrodzenie lub odszkodowanie. Warto$¢ ograniczonego
zakresu umowy nie moze przekracza¢ 20% wartosci wynagrodzenia umownego brutto.

§2

Terminy realizacji

Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu zamdéwienia:

1. Rozpoczecie realizacji umowy nastgpi z chwilg jej podpisania przez strony.
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2. Etap | - zostanie zrealizowany w terminie do 5 miesiecy od daty podpisania umowy przez
strony, przy czym datg zakonczenia realizacji Etapu | bedzie data podpisania przez strony
protokotu odbioru kompletnej dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w §8 pkt 1 ppkt
6.

3. Etap Il - zostanie zrealizowany w terminie do ........ miesiecy od daty podpisania umowy
przez strony, przy czym za date zakonczenia realizacji Etapu |l bedzie data podpisania
protokotu odbioru technicznego, o ktorym mowa w §8 pkt 3 ppkt 8.

4. Etap lll — zostanie zrealizowany w terminie do 2 miesiecy (60 dni), liczonych najpézniej
od dnia 31.10.2025 roku tj. od przylgczenia wykonanej instalacji fotowoltaicznej do
krajowego systemu elektroenergetycznego sieci TAURON Dystrybucja S.A., zgodnie
z Harmonogramem realizacji przytgczenia obiektu na podstawie Umowy
UP/112042/201/0060R00, stanowigcej zatgcznik do PFU wraz z jej Aneksami, a zakonczy
podpisaniem przez strony umowy protokotu odbioru koncowego i przekazania do
eksploataciji, o ktérym mowa w §8 pkt 4 ppkt 7.

5. Za date zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia przyjmuje sie date podpisania przez
strony protokotu odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji, o ktérym mowa
w §8 pkt 4 ppkt 7.

§3

Etap | - faza opracowania dokumentacji projektowe;j

1. W zakresie realizacji Etapu | Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od dnia
podpisania umowy przez strony do przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiajgcym
warunkéw wyjsciowych do przygotowania dokumentacji projektowej, ktére bedg podstawg
dalszych prac projektowych. Warunki te bedg dotyczyty w szczegdlnosci proponowanych
rozwigzan techniczno-materiatowych.

2. Wykonawca wykona kompletng dokumentacje projektowa, ktérej zakres i wymagania
okresla szczegétowo PFU. Przygotowanie dokumentacji obejmuje w szczegolnosci:

1) wykonanie projektu budowlanego w zakresie wymaganym do uzyskania decyzji
administracyjnej o pozwoleniu na budowe t.j.: projektu zagospodarowania terenu i
projektu architektoniczno-budowlanego (w wersji papierowej i w wersji
elektronicznej zgodnie z PFU) oraz uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajgcego
tresci tego projektu, przed ztozeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na budowe
Inwestyciji,

2) uzyskanie od wtasciwego organu ostatecznej administracji decyzji o pozwoleniu na
budowe Inwestyciji,

3) wykonanie projektu technicznego (w wersji papierowej i w wersji elektronicznej
zgodnie z PFU), w tym dokumentacji technicznej w zakresie urzadzen
elektroenergetycznych wraz z uktadami pomiarowo-rozliczeniowymi, blokadg
wprowadzenia energii elektrycznej do sieci TAURON oraz analizg ~ zabezpieczen
w instalacji elektrycznej w obiekcie uniemozliwiajgcej wyprowadzenie energii
elektrycznej do sieci dystrybucyjnej oraz analizg zabezpieczen i uzgodnienie jej
z TAURON Dystrybucja S.A. zgodnie z Warunkami przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej opisanymi w zatgczniku do PFU.

3. Zamawiajgcy udzieli petnomocnictwa przedstawicielowi Wykonawcy do dziatania,
w ramach ktérego, petnomocnik upowazniony bedzie do ztozenia w imieniu
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Zamawiajgcego oswiadczenia woli obejmujgcego dokonanie Cczynnosci
tj. przeprowadzenie uzgodnien, uzyskanie opinii i pozwolen oraz wszystkich czynnosci
proceduralnych wymaganych w toku postepowan przed wiasciwymi organami
administracji zwigzanych z uzyskaniem ww. decyzji.

4. Dokumentacja projektowa powinna zostaé wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

5. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej
aktualng kopie mapy do celéw projektowych dla terenu Inwestyciji.

6. Strony umawiajg sie, ze Zamawiajgcy jest upowazniony do biezgcej kontroli
przebiegu prac projektowych, zwotywania narad dotyczgcych postepu prac
projektowych, a jego uwagi bedg uwzglednione przez Wykonawce lub Wykonawca
przedstawi pisemne uzasadnienie odmowy wprowadzenia zmian.

7. W ramach realizacji obowigzkéw okreslonych w Etapie | Wykonawca zobowigzany
bedzie uzyska¢ ostateczng decyzje administracyjng o udzieleniu pozwolenia na
budowe Inwestycji. Po otrzymaniu w/w decyzji administracyjnej Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ jag Zamawiajgcemu niezwtocznie, najpdzniej w terminie
do 2 dni od jej otrzymania w celu sprawdzenia przez Zamawiajgcego warunkow tejze
decyzji i wniesienia ewentualnego odwotania.

8. Etap | zakonczy sie podpisaniem przez strony protokotu odbioru dokumentaciji, o ktérym
mowa w §8 pkt 1 ppkt 6.

§4

Nadzér autorski i prawa autorskie

[ERN

. Na mocy niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §11 umowy,

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wszelkie autorskie prawa majgtkowe do
dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w §3 umowy w zakresie wszystkich pdl
eksploatacji, a w szczegolnosci do:

1) utrwalenia przedmiotu umowy Ilub jej czesci na nosnikach papierowych
i elektronicznych (twardy dysk, pamie¢ przenosna, ptyty CD, DVD),

2) zwielokrotnienia przedmiotu umowy lub jej czesci kazdg mozliwg technika,

3) wprowadzania przedmiotu umowy lub jej czesci do obrotu, wprowadzania do pamieci
komputera,

4) wystawiania, wyswietlania, ogtaszania, udostepniania, rozpowszechniania przedmiotu
umowy lub jej czesci,

5) wykonania na podstawie przedmiotu umowy lub jej cze$ci, samodzielnie lub zlecajgc
innemu podmiotowi prac projektowych i wykonawczych,

6) udostepniania osobom trzecim, przedmiotu umowy lub jej czesci, w celu wykonania
przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie tych
projektow,

7) wykorzystywania w innych postepowaniach zwigzanych z wykonywaniem
projektowanego przedsiewziecia inwestycyjnego, w szczegolnosci poprzez wigczenie
przedmiotu umowy lub jej czesci do specyfikacji warunkéw zamdwienia oraz
udostepnienia przedmiotu umowy lub jej czesci wszystkim zainteresowanym
wykonaniem Inwestyciji.
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2. Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej (utworu) oznacza mozliwos$¢é
niczym nieograniczonego, swobodnego korzystania z utworu i rozporzgdzania nim do
wszelkich celow, na wszystkich polach eksploatacji, dokonywania zmian w utworze
i wykorzystywania do wszelkich celéw, w tym réwniez nieokreslonych w niniejszej umowie.
Przeniesienie praw autorskich do utworu obejmuje takze uprawnienie do udzielania
zezwolen na rozporzadzanie i Wykonawca wraz z przeniesieniem praw autorskich do
przedmiotu niniejszej umowy przenosi na Zamawiajgcego prawo zezwalania na
wykonywanie autorskich praw zaleznych. Jednoczesnie Wykonawca zapewnia, ze
w kazdym przypadku, gdy bedzie nabywat prawa od podwykonawcow, nabedzie catos¢
praw autorskich majgtkowych, a w przypadku, gdy bedzie to niemozliwe nabedzie licencje,
bez ograniczen czasowych czy terytorialnych z prawem do udzielania sublicencji.

3. Przeniesienie powyzszych majgtkowych praw autorskich nastepuje moca niniejszej umowy
z dniem podpisania protokotu odbioru dokumentacji, o ktérym mowa w §8 pkt 1 ppkt 6
przez obie strony.

4. W przypadku wykonania niektorych prac zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy przez
Wykonawce z udziatem innych oséb, ktorym przystugujg majgtkowe prawa autorskie do
opracowan lub ich czesci, Wykonawca zobowigzuje sie w ramach wynagrodzenia
okreslonego w §11:

1) naby¢ od autoréw opracowan majgtkowe prawa autorskie celem ich dalszego
przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego w trybie okreslonym w pkt 1, pkt 2 i pkt 3
niniejszego paragrafu,

2) uzyska¢ zgode autorow opracowan do Kkorzystania przez Zamawiajgcego
z opracowan na wszystkich polach eksploatacji, o ktérych mowa w pkt 1 niniejszego
paragrafu,

3) dostarczy¢ Zamawiajgcemu wraz z opracowaniami o$wiadczenia tworcow
(wspottworcdw) opracowan, ze Wykonawca dysponuje ich prawami autorskimi do tych
opracowan oraz ze wyrazajg oni zgode, o ktérej mowa w pkt 1 i pkt 2 niniejszego
paragrafu.

5. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnoS¢ za wszelkie roszczenia osob trzecich
z tytutu naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w zwigzku z realizacjg
przedmiotu niniejszej umowy.

6. Okreslone w niniejszym paragrafie przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje
w stanie wolnym od obcigzen i praw oséb trzecich, obejmuje takze wszelkie pozniejsze
zmiany w dokumentacji projektowej dokonywane przez Wykonawce.

§5

Etap Il - faza wykonania robét budowlano-montazowych Inwestycji

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t budowlano-montazowych zgodnie
z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg, o ktdérej mowa
w §3 umowy, ostateczng decyzjg administracyjng o udzieleniu pozwolenia na budowe,
harmonogramem rzeczowo — finansowym, o ktérym mowa w §7 pkt 3, obowigzujgcym
prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang oraz wytycznymi
i zaleceniami Zamawiajgcego, co do sposobu realizacji przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy dopuszcza rozpoczecie wykonywania przez Wykonawce rob6t budowlano-
montazowych przed uzyskaniem i dostarczeniem do Zamawiajgcego uzgodnienia
z TAURON Dystrybucja S.A. dokumentacji technicznej w zakresie urzadzen
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elektroenergetycznych wraz z uktadami pomiarowo-rozliczeniowymi, oraz analizg
zabezpieczen, zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej opisanymi
w Zatgczniku do PFU, przy czym wszelkie ryzyko i konsekwencje przystgpienia do
wykonywania tych robdt, bez uprzedniego uzyskania w/w uzgodnienia z TAURON
Dystrybucja S.A beda obcigzaty wytgcznie Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode
i oSwiadcza, ze z powyzszego tytutu nie bedzie wnosit do Zamawiajgcego zadnych
roszczen.

2. Szczegotowy zakres robot okresla w szczegolnosci PFU.

3. Wykonawca bedzie prowadzit roboty w sposdb gwarantujacy ciagtos¢é pracy

Oczyszczalni Sciekéw Komorowice.

. Wykonawca nie bedzie wykonywat zadnych prac na terenie budowy w godzinach nocnych

(20.00 - 6.00) oraz w dni ustawowo wolne od pracy. Wyjatkami bedg sytuacje, gdy praca
jest nieunikniona, czy absolutnie konieczna dla ratowania zycia, czy majatku lub dla
bezpieczenstwa robdot. W takim przypadku Wykonawca natychmiast powiadomi
Zamawiajgcego i uzyska jego pisemng zgode — pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamowienia z wiasnych materiatow. Zastosowane

materiaty muszg by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami prawa oraz powinny spetnia¢ wymogi
Zamawiajgcego.

. Do wykonania przedmiotu zamowienia Wykonawca uzyje materiatéw i urzgdzen nowych,

zakupionych u renomowanych producentéw, gwarantujgcych najwyzszg jakosc,
o parametrach technicznych i jako$ciowych nie gorszych niz okreslone w PFU.

7. Wykonawca nie zastosuje urzgdzen ani rozwigzan prototypowych.

8. Etap Il zakonczy sie podpisaniem przez strony protokotu odbioru technicznego,

o

o ktéorym mowa w §8 pkt. 3 ppkt 8.
§6

Etap Ill - faza rozruchu instalacji fotowoltaicznej, eksploatacja prébna i uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie

. Niezwlocznie — nie poézniej niz w terminie do 2 dni po przylgczeniu urzgdzen

elektroenergetycznych i instalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej TAURON
Dystrybucja S.A. Wykonawca przeprowadzi rozruch kompletnej instalacji fotowoltaiczne;.

. Uruchomieniu, a nastepnie prébom nalezy podda¢ wszystkie czesci mechaniczne,

elektryczne i energetyczne niezbedne do funkcjonowania przedmiotu zamowienia,
dostarczone w ramach umowy.

. Wykonawca uruchomi, wykona proby eksploatacyjne jak rowniez wszelkie inne dziatania

niezbedne do oddania przedmiotu umowy do normalnej, prawidtowej eksploataciji
przez Zamawiajgcego.

. Przed przystgpieniem do rozruchu Wykonawca przeprowadzi szkolenia eksploatacyjne

pracownikow Zamawiajgcego.

. Pomys$lne zakonczenie rozruchu jest warunkiem Kkoniecznym do przystgpienia do

przeprowadzenia eksploatacji prébne;j.
Eksploatacja probna:
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1) eksploatacja prébna bedzie prowadzona przez kolejnych 30 dni kalendarzowych,
liczac od dnia przytgczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej] TAURON
Dystrybucja S.A. i pomysinego zakonhczenia rozruchu,

2) celem eksploatacji prébnej jest sprawdzenie zainstalowanych urzgdzen pod petnym
obcigzeniem, a takze ustalenie optymalnych parametréow technologicznych pracy
obiektow i instalacji, zapewniajgcych osiagniecie efektu energetycznego/ekologicznego
okreslonego szczegdétowo w PFU,

3) prawidtowosc¢ funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej zostanie stwierdzona przy
pomocy stacji pogodowej mierzgcej natezenie promieniowania stonecznego, oraz
temperature otoczenia. Na podstawie uzyskanych pomiaréw oprogramowanie stacji
oszacuje zakfadang produktywnos¢ instalacji fotowoltaicznej, dla ktérej funkcjonowanie
instalacji zostanie uznane za prawidtowe,

4) eksploatacja probna bedzie uznana za zakonczong pozytywnie, jesli faktyczna
produkcja energii elektrycznej nie bedzie nizsza niz 90% w przeliczeniu do pomiaru
nastonecznienia wskazywanego przez stacje pogodowg. Czas pomiarow wyniesie do
30 dni,

5) w przypadku nieuzyskania w eksploatacji prébnej zaktadanego efektu, Wykonawca
wraz z Zamawiajgcym ustalg sposob i termin usuniecia przeszkod, ktére to
uniemozliwiajg. Nie zwalnia to Wykonawcy z konsekwencji przekroczenia umownego
terminu realizacji Etapu Ill,

6) w ramach realizacji obowigzkéw wynikajgcych z Etapu Ill Wykonawca zobowigzany
bedzie uzyskaC¢ decyzje administracyjng Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego o dopuszczeniu instalacji fotowoltaicznej do uzytkowania,

7) Etap lll zakonczy sie podpisaniem przez strony protokotu korncowego i przekazania do
eksploataciji, o ktorym mowa w §8 pkt 4 ppkt 7.

§7

Ogodlne zasady realizacji przedmiotu umowy

1. Prace stanowigce przedmiot umowy, Wykonawca jest zobowigzany wykonac
Z najwyzszg starannosciag wymagang od podmiotu profesjonalnie swiadczgcego tego
typu ustugi, zgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w umowie, a nadto zgodnie ze
wskazéwkami Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru oraz wykorzystujgc wytgcznie
odpowiedniej jakosci materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

2. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym — nie pozniej niz w terminie
do 7 dni od podpisania przez strony umowy — wykaz scalonych elementéw prac (dalej
tabela TER). Tabela TER przygotowana przez Wykonawce powinna zosta¢ sporzgdzona
wedtug wytycznych Zamawiajgcego, ujetych we wzorze tabeli TER przekazanym
Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz w sposob umozliwiajgcy dokonywanie odbioréw,
rozliczen i ptatnosci czesciowych, o ktérych mowa w §8 i §12 za wykonane elementy prac.
Strony ustalajg jednoczesnie, ze jezeli Wykonawca w w/w terminie nie uzgodni
z Zamawiajgcym przygotowanej przez Wykonawce tabeli TER, obowigzujgcg do rozliczen
ptatnosci stanie sie tabela TER, sporzgdzona wedtug w/w wzoru Zamawiajgcego. Tabela
TER bedzie stanowita integralng czes¢ Umowy jako jej Zatacznik Nr 2.

3. W terminie do 7 dni od podpisania umowy przez strony Wykonawca przedtozy do
akceptacji Zamawiajgcego  projekt  harmonogramu  rzeczowo-finansowego
(dalej harmonogram) dotyczgcego realizacji przedmiotu zamowienia, przy czym
harmonogram ten winien zosta¢ sporzadzony przez Wykonawce na podstawie tabeli TER
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z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci realizacji poszczegdlnych prac oraz okresow
przeznaczonych na odbiory, zatwierdzenia, uzgodnienia rozruch, eksploatacjg proba itp.,
a takze zasady prowadzenia rozliczen i ptatnosci czesciowych, wynikajgcych z §12.
Zamawiajgcy ma prawo ztozyC zastrzezenia, co do przedstawionego projektu
harmonogramu do 5 dni od dnia jego otrzymania. Wykonawca jest zobowigzany
uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi Zamawiajgcego i w terminie do 5 dni od ich
przekazania, ponownie przedstawi¢ do akceptacji poprawiony projekt harmonogramu
lub w tym terminie wskazaé pisemnie i z waznych powoddéw, uzasadnienie odmowy
wprowadzenia zastrzezen Zamawiajgcego. Harmonogram po zatwardzeniu przez
Zamawiajgcego stanie sie integralng czescig Umowy jako jej Zatgcznik Nr 3.

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy zatwierdzony harmonogram
stanie sie niespojny z faktycznym postepem pracy lub zobowigzaniami Wykonawcy,
strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia odpowiednio
skorygowanego harmonogramu. Skorygowany harmonogram wymaga zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego, ktoéry jest uprawniony do zgtaszania i wprowadzania w nim
zmian w terminie do 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w terminie do 3 dni
roboczych zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej lub w tym terminie
przedstawi¢ pisemne uzasadnienie odmowy wprowadzenia zmian.

5. Wprowadzanie zmian w zatwierdzonym harmonogramie, w szczegolnosci zmiana
terminéw realizacji, nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do kar umownych,
w przypadku przekroczenia termindéw realizacji poszczegolnych Etapow, o ktorych
mowa w §2 umowy.

6. Wykonawca zobowigzany bedzie do konsultowania z Zamawiajgcym wszelkich rozwigzan
technicznych i ekonomicznych, rowniez w zakresie proponowanych materiatow i uzyskania
kazdorazowo uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiajgcego na ich zastosowanie.

7. Wykonawca zobowigzany bedzie do niezwtocznego (nie pdzniej niz w terminie 3 dni
roboczych), pisemnego informowania ZAMAWIAJACEGO i Inspektora Nadzoru
o wszystkich przeszkodach i trudnosciach moggcych wptyngc¢ na jakos¢ wykonywanych
robot lub na opoznienie w realizacji przedmiotu zamoéwienia. W przypadku niewykonania
powyzszego obowigzku, Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu
wobec Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzania badan odnosnie zastosowanych
materiatdw i urzadzen, ktére nie bylty przewidziane umowg - jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, bgdZz wykonane roboty
sg niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas
w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajgcy.

9. W uzasadnionych przypadkach na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek
przerwaé wykonywanie przedmiotu zamdwienia na czas oznaczony przez Zamawiajgcego,
a jezeli zgtoszona zostanie taka potrzeba — zabezpieczy¢ wykonane prace przed ich
zniszczeniem. Koszt zabezpieczenia prac na czas przerwy wprowadzonej na zgdanie
Zamawiajgcego z przyczyn od niego zaleznych poniesie w catosci Zamawiajgcy. Koszty
zabezpieczenia rob6t na czas przerwy wprowadzonej na zgdanie Zamawiajgcego
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy poniesie w catosci Wykonawca. Koszty
zabezpieczenia rob6t na czas przerwy wprowadzonej na zgdanie Zamawiajgcego
z przyczyn niezaleznych od zadnej ze stron kazda ze stron poniesie w potowie.
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§8
Odbiory

Wykonanie przedmiotu zamowienia bedzie podlegac nastepujgcym odbiorom:

1. Odbiér dokumentacji projektowej — zakonczenie Etapu I,

2. Odbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

3. Odbidr techniczny — zakonczenie Etapu I,

4. Odbiér kohcowy i przekazanie do eksploatacji — zakonczenie Etapu lll.
1. Odbiér dokumentacji projektowej — zakoniczenie Etapu I:

1) odbiér wykonanej, dokumentacji projektowej o ktérej mowa w §3 umowy rozpoczyna sie od
przedtozenia  Zamawiajgcemu  projektu  zagospodarowania  terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, a nastepnie projektu technicznego w tym dokumentacji
technicznej w zakresie urzadzen elektroenergetycznych wraz z uktadami pomiarowo-
rozliczeniowymi oraz blokadg wprowadzenia energii elektrycznej do sieci Tauron oraz
analizg zabezpieczen zgodnie z Warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej
TAURON Dystrybucja S.A., co zostanie potwierdzone ,protokotem przekazania”,

2) wraz z dokumentacjg Wykonawca winien zatgczy¢ oswiadczenia:

a) o kompletnosci opracowania we wszystkich branzach z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢,

b) o zgodnosci z zakresem i wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w PFU wraz
z zatgcznikami i zgodnosci z umowg oraz ztozong oferta,

c) o wykonaniu dokumentacji zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
oraz zasadami wiedzy technicznej;

3) Zamawiajgcy w terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania ,protokotu przekazania”
o ktérym mowa w pkt 1 powyzej zaakceptuje otrzymang dokumentacje podpisujgc
.protokot odbioru dokumentacji projektowej” badz wniesie do niej uwagi/poprawki;
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$S¢ zorganizowania spotkania w siedzibie
Zamawiajgcego celem przedyskutowania zawartych w dokumentacji projektowej
rozwigzan, a Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w tym spotkaniu;

4) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §11 wprowadzi
ewentualne poprawki lub uzupetnienia w dokumentacji, zaakceptowane przez obie strony
umowy, a wynikle z analizy dokumentacji przez Zamawiajgcego poprawki zostang
wniesione w realnym do dotrzymania terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego —
jednak nie dtuzszym niz do 5 dni;

5) bez uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajgcego w zakresie przygotowanego przez
Wykonawce projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego,
Wykonawca nie moze wystgpi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej
0 pozwoleniu na budowe Inwestycji;

6) dokumentem potwierdzajgcym ostateczne przyjecie/odbior przez Zamawiajgcego
prawidtowo opracowanej przez Wykonawce kompletnej dokumentacji projektowej bedzie
protokot odbioru dokumentacji projektowej, podpisany przez obie strony (po wprowadzeniu
ewentualnych poprawek i/lub uzupetnien), przy czym warunkiem podpisania przez
strony protokotu odbioru dokumentacji projektowe] bedzie przedtozenie przez
Wykonawce Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji administracyjnej o udzieleniu
pozwolenia na budowe Inwestycji oraz uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.
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dokumentacji technicznej w zakresie urzgdzen elektroenergetycznych wraz z uktadami
pomiarowo-rozliczeniowymi oraz analizg zabezpieczen; protokoét odbioru dokumentacii
projektowej stanowit bedzie potwierdzenie zakonczenia realizacji Etapu | umowy;

7) w przypadku, gdyby okazato sie w trakcie realizacji Inwestyciji, iz dokumentacja projektowa
nie jest kompletna, wymaga uzupetnien lub posiada wady/braki — Wykonawca jest
zobowigzany bez dodatkowego wynagrodzenia niezwtocznie jg uzupetnic¢, natomiast wady
usungcC tak, aby mozna byto zrealizowa¢ w petni cel, ktoremu ma stuzy¢ oraz nie
powodowac przestojow w realizacji Inwestycji; W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie
wad projektu we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie lub nie uzupetni brakéw,
Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad lub uzupetnienia brakow
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode
oraz oswiadcza, ze w tej sytuacji Wykonawca nie bedzie wnosit do Zamawiajgcego
zadnych roszczen (wykonanie zastepcze).

2. Odbiory robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych:

1) odbidr robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Wykonawca
nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktdra ulega zakryciu. Brak zgtoszenia robét podlegajgcych
zakryciu lub robét zanikowych spowoduje koniecznosé¢ ich odkrycia i wowczas koszty
odkrywek obcigzajg w catosci Wykonawce,

2) odbior bedzie przeprowadzony przez Inspektora Nadzoru, w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie niezwtocznie zawiadamia o tej gotowosci
nadzor inwestorski z minimum 2 - dwudniowym wyprzedzeniem,

3) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz do 5 dni od
daty zgtoszenia gotowosci do ich odbioru i potwierdza odbiér tych robét protokotem
odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika Budowy,

4) jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz
w terminie okreslonym w pkt 2 ppkt 3 niniejszego paragrafu.

3. Odbiér techniczny - zakonczenie Etapu II:

1) po zakonczeniu prac budowlano-montazowych instalacji fotowoltaicznej, dokonaniu
wpisu w Dzienniku Budowy przez Kierownika budowy i potwierdzeniu gotowosci do ich
odbioru przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego w formie
pisemnej o gotowosci przystgpienia do odbioru technicznego przedmiotu zamodwienia,
nie pozniej niz 5 dni przed jego planowanym dokonaniem,

2) warunkiem przystgpienia do odbioru technicznego jest doreczenie przez Wykonawce
do Zamawiajgcego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2025 roku
prawidtowo przygotowanego przez Wykonawce ,Zgtoszenia gotowosci instalacji do
przytgczenia” do sieci TAURON Dystrybucja S.A. wraz z odpowiednimi zatgcznikami
w tym opracowanym projektem instrukcji wspotpracy ruchowej urzgdzen, instalacji
i sieci — zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Umowie o przytgczenia do sieci
dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A., o ktérej mowa w §1 pkt 6 ppkt 2 umowy,
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3) Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru technicznego robdt w
ciaggu 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia i spetnienia warunku opisanego
w ppkt 2 powyzej oraz powiadomi uczestnikow odbioru,

4) zakonczenie czynnosci odbioru technicznego powinno nastgpic w ciggu 2 dni
roboczych, liczgc od daty rozpoczecia odbioru technicznego,

5) jezeli w trakcie odbioru technicznego zostang stwierdzone wady/usterki w tym braki
w dokumentacji Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady/usterki lub braki nadajg sie do usuniecia lub uzupetnienia z zachowaniem
zasad i termindw wskazanych w Umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej
TAURON Dystrybucja S.A., o ktérej mowa w §1 pkt 6 ppkt 2 umowy, Zamawiajgcy
moze odmowi¢ odbioru, wyznaczajgc rownoczesnie termin usuniecia stwierdzonych
wad/usterek lub uzupetnienia brakow w dokumentacji. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad/usterek lub nie uzupetni brakéw w dokumentacji we wskazanym terminie lub w
sposob ustalony z Zamawiajgcym, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad/usterek lub nie uzupetnienia
brakow w dokumentacji innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), bez upowaznienia sadu, na co Wykonawca wyraza zgode,

b) jezeli wady/usterki Iub braki nie nadajg sie do usuniecia w tym ze wzgledu na
niedotrzymanie przez Wykonawce wymogow i termindbw wskazanych w Umowie
0 przytgczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A., o ktérej mowa
w §1 pkt 6 ppkt 2 umowy ale umozliwiajg uzytkowanie instalacji fotowoltaicznej
zgodnie z przeznaczeniem, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio
obnizone w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu zamdwienia wolnego od wad
lub brakow pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych
wad lub brakéw, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem podpisanym przez
Wykonawce i Zamawiajgcego,

c) jezeli wady/usterki lub braki nie nadajg sie do usuniecia w tym ze wzgledu na
niedotrzymanie przez Wykonawce wymogow i termindw wskazanych w Umowie
0 przytgczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A., o ktérej mowa
w §1 pkt 6 ppkt 2 umowy i jednoczesnie uniemozliwiajg uzytkowanie instalacji
fotowoltaicznej zgodnie z jej przeznaczeniem, Zamawiajgcy bedzie zadat od
Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu zamowienia w zakresie dotknietym
wadg/usterkg lub brakiem lub usuniecia wady/usterki lub braku, bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia, zachowujgc prawo do obcigzenia Wykonawcy
zastrzezonymi karami umownymi i dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogolnych. Zamawiajgcy moze takze powierzy¢ poprawienie lub wykonanie
przedmiotu zamowienia w zakresie dotknietym wadg lub brakiem innej osobie na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze), bez upowaznienia sgdu, na
co Wykonawca wyraza zgode.

d) w przypadkach, o ktorych mowa w pkt 5, Wykonawca zobowigzany bedzie do
przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (jesli
zostato wniesione w innej formie anizeli ,pienigdz”), albo jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
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6) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego 0O usunieciu
wad/usterek lub brakdéw, stwierdzonych w trakcie czynnosci odbioru technicznego,
zgdajgc jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru technicznego,

7) z zastrzezeniem spetnienia przez Wykonawce wszystkich wymagan okreslonych
w pkt 3 niniejszego paragrafu dokonanie odbioru technicznego prawidiowo
wykonanych robo6t budowlano-montazowych zostanie potwierdzone przez strony na
podstawie protokotu odbioru technicznego. Protokét ten stanowit bedzie
zakonczenie realizacji Etapu Il umowy.

4. Odbidér koncowy i przekazanie do eksploatacji - zakonczenie Etapu llI:

1) Zamawiajgcy dokona odbioru kohcowego przedmiotu zamdwienia po pozytywnym
zakonczeniu fazy rozruchu i eksploatacji probnej oraz uzyskaniu decyzji
administracyjnej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o dopuszczeniu
do uzytkowania,

2) po pozytywnym zakonczeniu fazy rozruchu i eksploatacji probnej Wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego w formie pisemnej o gotowosci przystgpienia do odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Nie pdzniej niz 5 dni przed jego planowanym
dokonaniem Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu przedmiot zamowienia do odbioru
kohcowego i przekazania do eksploatacji, przy czym warunkiem przystgpienia do tego
odbioru bedzie przekazanie przez Wykonawce Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej wskazanej w PFU, wraz z uaktualnieniem schematéw
rozdzielni sredniego napiecia o zmiany wynikajgce z realizacji projektu. Uaktualnione
schematy nalezy umiescié w antyramach w rozdzielni RG-II n/n i rozdzielni SN, a takze
w instrukcji eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych na oczyszczalni $ciekéw
w Komorowicach,

3) przy zawiadomieniu o zgtoszeniu gotowosci do przystgpienia do odbioru Wykonawca
zatgczy dokumenty odbiorowe wskazane w PFU, a takze w szczegolnosci:

a) wykaz urzgdzen podlegajgcych rozruchom wraz z kompletem protokotow badan
i pomiardw eksploatacyjnych oraz protokotdw z pomiaréw rezystancji izolaciji
[ ochrony przeciwporazeniowej catego systemu fotowoltaicznego
i Z przeprowadzonych rozruchow,

b) raport z rozruchu i eksploatacji probnej zawierajgcy wymagane w PFU dokumenty,

C) protokdt z przeprowadzenia szkolen eksploatacyjnych i serwisowych pracownikéw
Zamawiajgcego,

d) rozliczenie koncowe budowy wykonanych elementéw, wyposazenia i urzadzen,
z podaniem ich ilosci i wartosci brutto oraz netto (bez podatku VAT),
e) opracowang Instrukcje Bezpiecznej Eksploatacji Farmy Fotowoltaiczne;.

4) Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu
umowy W ciggu 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia i powiadomi uczestnikow
odbioru;

5) jezeli w toku czynnos$ci odbioru kornicowego zostang stwierdzone wady/usterki lub braki
w dokumentacji wymaganej zgodnie z PFU oraz umowg, stosuje sie odpowiednio
postanowienia pkt 3 ppkt 5) lit a)-d) niniejszego paragrafu.
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6) w ramach realizacji obowigzkéw okreslonych w Etapie Il Wykonawca
zobowigzany bedzie uzyska¢ decyzje administracyjng Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego o dopuszczeniu do uzytkowania,

7) z zastrzezeniem spetnienia przez Wykonawce wszystkich wymagan okreslonych
w pkt 4 niniejszego paragrafu dokonanie odbioru przez Zamawiajgcego prawidtowo
wykonanego przedmiotu zamowienia tj. oddanie w stanie kompletnym, umozliwiajgcym
prawidiowe uzytkowanie instalacji fotowoltaicznej bez ograniczen, zgodnie z jego
przeznaczeniem, po uprzednim uzyskaniu ostatecznej decyzji administracyjnej o
pozwoleniu na jej uzytkowanie oraz przeprowadzeniu rozruchu i probnej eksploatacji
potwierdzajgcych osiggniecie wymaganych przez Zamawiajgcego parametrow -
zostanie potwierdzone przez Zamawiajgcego na podstawie protokotu odbioru
koncowego i przekazania do eksploatacji, przy czym protokét odbioru koncowego
i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy zostanie podpisany w terminie do 60
dni od daty rozpoczecia realizacji Etapu Ill. Protokét odbioru koncowego
i przekazania do eksploatacji stanowit bedzie zakonhczenie realizacji Etapu Il umowy.

§9
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowiazkow Zamawiajgceqgo poza innymi wskazanymi w umowie nalezy rowniez:

1. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynowaniem i obstugg realizacji
przedmiotu umowy w osobie jako Inspektora Nadzoru przy czym jego
zmiana nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga Aneksu.

2. Terminowe uregulowanie ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
3. Przekazanie w terminie aktualnej mapy do celow projektowych terenu Inwestyciji.

Protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy, przy czym nastgpi ono w terminie
do 7 dni liczgc od daty podpisania przez strony protokotu odbioru dokumentacji, o ktérym
mowa w §8 pkt 1 ppkt 6 i dostarczenia przez Wykonawce decyzji administracyjnej
0 pozwoleniu na budowe opatrzonej klauzulg ostatecznosci.

Terminowego dokonywania odbioréw robot.
Udziatu w czynnosciach rozruchu i probnej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej.

§10
Obowiazki Wykonawcy

Do obowiazkow Wykonawcy poza innymi wskazanymi w umowie nalezy rowniez:

1. Zapewnienie Kierownika budowy, kierownikow robét wymaganych branz oraz nadzoru
autorskiego, przy czym zmiana Kierownika budowy, kierownikow robo6t oraz nadzoru
autorskiego, nie wymaga podpisania Aneksu do umowy.

2. Dostarczenie przez kierownika budowy ,o8wiadczenia kierownika budowy” wraz
z wymaganymi zatgcznikami. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki
kierownika budowy na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom
wymaganym w postepowaniu o udzielenie zamowienia objetego niniejszg umowag, po
uprzednim poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiajgcego i uzyskaniu jego pisemnej
zgody. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zamiany kierownika budowy, jezeli uzna,
ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw, a Wykonawca ma obowigzek dokonac¢
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jego zmiany w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty ztozenia przez Zamawiajgcego
wniosku o zmiane kierownika budowy. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na
terenie budowy w trakcie wykonywania robdot budowlanych stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy.

. Whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §13 umowy

4. Protokolarne przejecie terenu budowy.

. Ustawienie na terenie robot odpowiedniego oznakowania informujgcego o charakterze
prowadzonych prac, widocznego zaréwno w dzien jak i w nocy i spetniajgcego wymagania
polskiego Prawa Budowlanego oraz przepisow BHP.

. Wykonanie wszelkich niezbednych do prawidtowej realizacji umowy robot
przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, porzgdkowych,
przekopdéw kontrolnych, odtworzenia drog i chodnikow, wywozu nadmiaru gruntu i innych
odpadow, zageszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody oraz wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym tez nie ujete PFU wraz
z zatgcznikami, a bez ktérych nie mozna wykonac przedmiotu umowy.

. Zapewnienie obstugi geodezyjnej i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

. Zagospodarowanie powstatych odpadéw w tym wywozu gruzu pochodzgcego z robot
rozbiorkowych oraz wszelkich nieczystosci powstatych w trakcie i po zrealizowaniu
inwestycji.

Przekazanie Zamawiajgcemu celem akceptacji, przed wbudowaniem materiatéw,
odpowiednich dokumentéw: certyfikatow, deklaracji zgodnosci, atestow oraz innych
dokumentow wymaganych przez przepisy prawa. Zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
certyfikatéw, deklaracji zgodnosci i atestéw lub wykonanie badan jakosciowych nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonania przedmiotu zaméwienia.

10. Usuwanie w sposoéb terminowy i na wytgczny koszt Wykonawcy wad/usterek lub brakow
przedmiotu umowy stwierdzonych w czasie trwania robdt, przy odbiorach, po ich
zakonczeniu, a takze w okresie gwarancyjnym.

11. Wykonywanie zaleceh Zamawiajgcego oraz Nadzoru Inwestorskiego.
12. Naprawa uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urzadzen uzbrojenia podziemnego.

13. Dokonanie odkrywek, w przypadku nie zgtoszenia przez Wykonawce do odbioru przez
Zamawiajgcego, roboét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych.

14. Przeprowadzenie wymaganego rozruchu instalacji fotowoltaicznej oraz préb
eksploatacyjnych i uzyskania zaktadanego efektu w tym efektu energetycznego
/ekologicznego opisanego szczegdtowo w PFU.

15. Przeprowadzenie szkolen eksploatacyjnych i serwisowych personelu Zamawiajgcego.

16.Opracowanie rozmieszczenia oznaczeh i wyposazenia bhp i p.poz 2zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie oraz dostawa i montaz wyposazenia,

17.Sporzgdzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z wymogami
przepisow prawa i dostarczenie go Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od podpisania
umowy.

18. Informowanie Zamawiajgcego o wszystkich przeszkodach, ktore miatyby wptyw na
przebieg realizacji przedmiotu umowy.
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19. Zapewnienie na terenie budowy i w jego otoczeniu ftadu, porzgdku i bezpieczenstwa przed
zniszczeniem i zanieczyszczeniem.

20. Naprawienie wszelkich szkdéd osobowych i rzeczowych, ktére Wykonawca lub
podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy wyrzgdzg Zamawiajgcemu lub osobom trzecim,
w zwigzku lub przy wykonywaniu umowy. W szczegodlnosci w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia mienia Zamawiajgcego lub osob trzecich w toku realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie naprawi¢ szkode na wiasny koszt.

21. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia.

22.\Wykonawca w trakcie wykonywania robét budowlano-montazowych zobowigzany jest
utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych,
sktadowac¢ wszelkie urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty w ustalonych miejscach i
nalezytym porzadku, a takze na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszac¢ praw witascicieli poses;i
i budynkow sgsiadujgcych z terenem budowy oraz minimalizowac¢ zaktdcenia lub szkody
wynikajgce z prowadzonych robét budowlanych.

23.Po zakonczeniu robo6t budowlano-montazowych Wykonawca zobowigzany jest
uporzgdkowaé teren budowy do stanu pierwotnego i przekaza¢ go w nalezytym stanie
Zamawiajgcemu najpdzniej do dnia odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia, ze
teren nie zostat doprowadzony do stanu pierwotnego, nadzér inwestorski ma prawo
poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu.
W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez nadzor
inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce, nawet bez upowaznienia sagdu (wykonanie zastepcze) na co Wykonawca
wyraza zgode.

24. Dostarczenie polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §14 umowy.

25.Wykonawca jest zobowigzany do sporzagdzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu
dokumentacji fotograficznej z realizowanego przedmiotu zamowienia w ilosci
pozwalajgcej na rzetelne udokumentowanie catego zakresu robaot.

26. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
petnego dostepu do prac, jak rowniez informowania stosownymi wpisami do dziennika
budowy, kiedy roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu bedg gotowe do sprawdzenia
i odbioru.

27. Zamawiajgcy - ,AQUA” S.A. ustanowita, udokumentowata, wdrozyta, utrzymuje i
doskonali Zintegrowany System Zarzgdzania, obejmujgcy swym zakresem wymagania
norm: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 22000: 2006, PN-EN I1SO 14001:2005.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji robot do
przestrzegania szczegodtowych zasad obowigzujgcych w AQUA S.A. zwigzanych
z wymaganiami wymienionych norm, a w szczegolnosci normy ISO 14001:2005
naktadajgcej obowigzek sortowania odpadoéw podczas prowadzenia robot budowlanych.

28. Wykonawca i podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spetnig nizej opisane wymagania
Zamawiajgcego dotyczgce:

1) wdrozenia i stosowania zasad opisanych w Polityce Jakosci i Polityce Srodowiskowe;j,
oraz z Wytycznych dla Wykonawcéw swiadczgcych ustugi na rzecz Zamawiajgcego,
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2) zapoznania pracownikdw firmy z podstawowymi informacjami na temat
funkcjonowania systemu ISO 14001, ISO 22000 u Zamawiajgcego oraz przeszkolenia
i zobowigzania zatogi do stosowania zasad opisanych w dokumentach przywotanych
w punkcie (a) i innych przekazanych przez Zamawiajgcego; dodatkowo kierownictwo
firmy zobowigzuje sie do organizowania corocznych szkolen dla swojej zatogi, na
ktorych omawiana bedzie tematyka 1SO 14001, ISO 22000,

3) prowadzenia ewidenciji (listy) pracownikéw realizujgcych zlecenia na rzecz AQUA S.A.,
zawierajgcej zapisy potwierdzajgce przeprowadzenie szkolen BHP oraz posiadanie
aktualnych badan lekarskich jesli zgodnie z przepisami prawa bedzie taka koniecznos¢
- listy pracownikdw bedg przekazywane pracownikowi AQUA S.A. nadzorujgcemu
prace Wykonawcy, dodatkowo wykonawca odpowiadac bedzie za aktualnosc listy oraz
dostarczanie uaktualnieh w razie zmian w sktadzie personelu realizujgcego,

4) przed planowanymi pracami szczegolnie niebezpiecznymi wykonawca dostarczy liste
os6b posiadajgcych odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne, ktére bedg
wykonywac te prace (zatgcznik nr 4 instrukcji organizacji pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych AQUA S.A)),

5) umozliwienia prowadzenia kontroli i audytéow w zakresie realizowanych na rzecz
Zamawiajgcego zlecen,

6) Wykonawca do 20.08.2025 r. dostarczy liste dokumentdéw, ktére ma przygotowac
Zamawiajgcy w celu zgtoszenia podfgczenia instalacji fotowoltaicznej w TAURON
Dystrybucja.

§11
Wynagrodzenie umowne

. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe
ustalone wedtug ceny oferty Wykonawcy.

. Wynagrodzenie ryczattowe:

Netto zt (stownie ztotych: ),
VAT zt (stownie ztotych ),
Brutto zt (stownie ztotych ).

. W wynagrodzeniu okreslonym w pkt 2 mieszczg sie wszystkie koszty kompleksowej
realizacji przedmiotu zamdwienia, w tym takze prawa autorskie majgtkowe, jak rowniez
ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oszacowanie ilosci prac oraz
urzgdzen, materiatow, robocizny i sprzetu koniecznych do wykonania umowy.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
bedzie podstawg do zgdania podwyzszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 2
niniejszego paragrafu.

. Wysokos¢ wynagrodzenia umownego moze ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany
stawki VAT oraz w sytuacjach przewidzianych w umowie. Zmiana ceny zwigzana
z ustawowg zmiang stawki VAT moze obejmowac wytgcznie zakres robot okreslony w
specyfikacji oraz ofercie, a jeszcze niewykonany. Zmiana wynagrodzenia w tym zakresie
nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga Aneksu.

. Wykonawca nie moze zbywacC bez zgody Zamawiajgcego na rzecz osoéb trzecich
wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji umowy.
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7. Na zadanie Zamawiajgcego, za wynagrodzeniem nie wyzszym niz okreslone wedtug
zasad przedstawionych w dalszej czesci niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania robét dodatkowych, ktére nie byly przewidziane
W niniejszej umowie, a ktérych wykonanie stato sie niezbedne do jej prawidtowego
wykonania.

8. Na roboty dodatkowe Nadzor Inwestorski sporzgdzi protokét koniecznosci, w ktdérym
zawarte bedg dane techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz inne ustalenia
niezbedne do kalkulacji kosztowej. Protokot koniecznosci wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Dodatkowe roboty nie mogg by¢ realizowane przed ich
zaakceptowaniem przez Zamawiajgcego.

9. Roboty dodatkowe bedg wykonywane na takich samych zasadach jak roboty okreslone
w umowie, przy zachowaniu tych samych norm, parametrow, standardow, a sposéb
ustalenia wynagrodzenia za ich wykonanie okresla sie nastepujgco:

1) jeSli roboty dodatkowe odpowiadajg opisowi i sktadnikom cenotwdrczym

z tabeli TER, do obliczenia wartosci tych robot nalezy postuzy¢ sie ceng ustalong na
podstawie tej tabeli TER,

2) jezeli nie mozna ustali¢ wartosci robét dodatkowych w oparciu o uregulowania zawarte
w ppkt 1 Wykonawca na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego przedstawi oferte cenowg na
te roboty w formie kosztorysu uzupetniajgcego, okreslajgc ich warto$¢ wedtug
wskaznikéw publikowanych w cennikach SEKOCENBUD za poprzedni kwartat (poz.
Srednia w skali kraju). Kosztorys uzupetniajgcy zostanie sporzadzony metodg
szczegoOtowg w oparciu o naktady rzeczowe okreslone w odpowiednim KNR, a w
przypadku robét, dla ktorych nie okreslono naktadow KNR, wedtug innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub kalkulacji witasnych. W przypadku gdy w cennikach
SEKOCENBUD nie wystgpig ceny uzytych materiatéw ich rozliczenie nastgpi wedtug
cen zakupu na podstawie przedtozonych faktur. W przypadku uzycia sprzetu, dla
ktérego cena nie jest publikowana w cennikach SEKOCENBUD, cena bedzie ustalona
na podstawie ceny sprzetu o zblizonych parametrach.

10. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia koniecznosci wykonania robét rodzajowo zamiennych w sytuacji gdy ich
wykonanie bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania umowy. Rozwigzania
zamienne nie powodujg zwiekszenia (zmiany) zakresu swiadczenia Wykonawcy ani
zmiany kosztu umowy. Koniecznos¢ wykonania rozwigzan zamiennych zachodzi np. w
sytuaciji, gdy:

1) materiaty budowlane Ilub urzgdzenia przewidziane w dokumentacji projektowe;j
opracowanej przez Wykonawce do wykonania zamdwienia nie mogg by¢ uzyte przy
realizacji Inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastgpienia innymi,

2) w trakcie wykonywania zamowienia nastgpita zmiana przepiséw prawa budowlanego,

3) w trakcie realizacji zamowienia zachodzi uzasadniona koniecznos¢ zastosowania
lepszych materiatéw budowlanych lub urzgdzen, bgdz innych technologii wykonania
robot.

11. Podstawg wykonania rozwigzan zamiennych bedzie protokot koniecznosci robot
zamiennych, ktéry dla swej waznosci wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji
(zatwierdzenia) przez Zamawiajgcego, nie wymaga natomiast podpisania przez strony
Aneksu.

12. Przeprowadzenie robo6t dodatkowych wymaga sporzgdzenia pisemnego Aneksu.
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§12
Tryb i warunki ptatnosci

. Strony uzgadniajg, iz ptatnos¢ z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie zaptacona
przez Zamawiajgcego w nastepujacy sposob:

1) 2% wartosci wynagrodzenia, o ktéorym mowa w §11 umowy zostanie zaptacone
jednorazowo, po zakonczeniu Etapu | i uzyskaniu ostatecznej decyzji administracyjnej
0 pozwoleniu na budowe,

2) do 50% wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w §11 umowy za wykonywanie prac
objetych Etapem Il zostanie zaptacona zgodnie z postanowieniami pkt 2 - pkt 6
niniejszego paragrafu,

3) pozostata wartos¢ wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w §11 umowy zostanie
zaptacona jednorazowo, po zakonczeniu Etapu Ill i wywigzaniu sie przez Wykonawce
z obowigzku, o ktorym mowa w §1 pkt 5 ppkt 8.

. Zamawiajgcy dopuszcza, aby pfatnosci za prace budowlano-montazowe realizowane
w ramach Etapu Il umowy byly ptacone raz w miesigcu na podstawie faktur czesciowych
(faktury przejsciowe) wystawianych za prawidtowo wykonane elementy prac zgodnie
z tabelg TER oraz harmonogramem.

. Z odbioru czesciowego prac budowlano-montazowych, sporzadzane bedg protokoty
odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapow) robét, (wg stanu zaawansowania
rzeczowo-finansowego), podpisane przez Kierownika budowy i Nadzér Inwestorski, oraz
zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, ktére stanowic¢ bedg
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury przejsciowe;.

. Podstawg sporzgdzenia protokotow, o ktérych mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu bedzie
zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski procent zaawansowania poszczegoélnych
elementow (etapéw) prac budowlanych, na podstawie tabeli TER oraz zgodnie
z harmonogramem.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wystawiania faktur przejsciowych za prace budowlane
prawidtowo wykonane w danym miesigcu kalendarzowym do 5-tego dnia nastepujgcego
po nim miesigca, lecz nie wczesniej niz po uptywie miesigca rozliczeniowego.

. Rozliczenie fakturami przejsciowymi za wykonanie Etapu Il odbywato sie bedzie do
wysokosci 50% wartosci wynagrodzenia umownego, wyliczonego za wykonane prace, na
podstawie zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru procentu zaawansowania
poszczegolnych elementéw (etapdéw) prac budowlanych, zgodnie z tabelg TER oraz
harmonogramem.

. Realizacja ptatnosci kazdorazowo nastepowata bedzie — przelewem w terminie do 21
dni od daty przyjecia faktury VAT przez Zamawiajgcego, przy czym za dzien zaptaty
uwazac sie bedzie dzien ztozenia polecenia przelewu w banku Zamawiajgcego.

. Rozliczenie koncowe pozostatego do zaptaty wynagrodzenia umownego nastgpi na
podstawie faktury kohcowej, jednorazowo po zakonczeniu Etapu Il i uzyskaniu decyzji
administracyjnej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o dopuszczeniu
instalacji fotowoltaicznej do uzytkowania oraz wywigzaniu sie przez Wykonawce
z obowigzku, o ktorym mowa w §1 pkt 5 ppkt 8 umowy.
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9.

10

11.

W przypadku wystawiania faktur VAT lub rachunkéw przez Wykonawce za zakres robot
powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, realizacja ptatnosci nastgpi w
terminie okreslonym w pkt 8 niniejszego paragrafu z zastrzezeniem zapiséw dotyczacy
rozliczen z podwykonawcami, wskazanymi w §19 umowy.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentow skfadanych wraz
Zz wnioskami o ptatnoscé.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub zabezpieczenia wykonania umowy o ktorym mowa w §13 umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysoko$ci 5%
wartosci oferty brutto w wysokosci stownie
ztotych: ), w formie

w formie umowy w kwocie .

W przypadku jesli formg zabezpieczenia nie jest pienigdz - Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo uprzedniego zatwierdzenia tresci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej. Jezeli
zabezpieczenie wniesione zostanie przez Wykonawce w formie gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej stanie sie integralng czescig Umowy jako jej Zalgcznik
nr 8.

. Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen

z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym usuniecia wad/usterek
lub nie osiggniecia efektu energetycznego/ekologicznego opisanego w PFU
w okresie Gwarancji/Rekojmi tj. 5 lat od daty podpisania przez strony umowy protokotu
odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji, o ktorym mowa w §8 pkt 4 ppkt 7.

Zabezpieczenie zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujgcy sposoéb:

1) 70 % w terminie do 30 dnia od podpisania przez strony umowy protokotu odbioru
koncowego i przekazania do eksploatacji, o ktérym mowa w §8 pkt 4 ppkt 7 — na
pisemny wniosek Wykonawcy,

2) 30 % w terminie do 15 dni po uptywie okresu Gwarancji/Rekojmi — na pisemny
wniosek Wykonawcy.

W przypadku nie wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wymaganym terminie i formie jednorazowo w pienigdzu lub gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej lub niezatwierdzenia jej przez Zamawiajgcego, strony
umawiajg sie, ze zastosowane zostanie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w pienigdzu poprzez potrgcanie przez Zamawiajgcego z kazdej faktury przejsciowej
Wykonawcy kwoty w wysokos$ci 5 % wartosci tej faktury brutto, przy czym w dniu zawarcia
umowy Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.
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. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
Gwarancji/Rekojmi.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
Z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaptaty.

. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy poprzez jego przedtuzenie, Wykonawca
przed podpisaniem stosownego Aneksu w tym zakresie lub najpdzniej w dniu jego
podpisania, zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu potwierdzenia
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy albo jezeli to niemozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia naleznego
nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy z Aneksu do umowy.

. W przypadku koniecznosci zawarcia Aneksu na roboty dodatkowe Wykonawca przed
podpisaniem tego Aneksu ziozy zabezpieczenie w wysokosci 5% wartosci robét
dodatkowych.

. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

10.Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu nie
przedtozy Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia
z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

11.Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

12.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

§14
Ubezpieczenie

1. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z
tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote nie mniejszg niz wartos¢
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy wynikajacg z §11 umowy.

W przypadku jesli Wykonawca nie posiada ubezpieczenia o ktérym mowa w pkt 1
niniejszego paragrafu zobowigzany bedzie w terminie do 7 dni od podpisania niniejszej
umowy zawrzeC ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na kwote nie mniejszg niz wartos¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy wynikajgcg z 8§11 umowy. Prawidtowa, zaakceptowana przez
Zamawiajgcego polisa OC Wykonawcy stanie sie integralng czescig umowy jako jej
Zatacznik nr 6.
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Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania opisanego wyzej ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w trakcie
realizacji przedmiotu zamowienia oraz okresie Gwarancji/Rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie we wiasnym imieniu i na wiasny koszt do zawarcia polisy
kontraktowej od ryzyk budowlano-montazowych (CAR/EAR), oraz zobowigzuje sie
utrzymac je w mocy w okresie realizacji umowy tj. od dnia jej zawarcia do dnia podpisania
protokotu odbioru kohcowego i przekazania do eksploatacji, zgodnie z §8 pkt 4 ppkt 7.

W ramach polisy kontraktowej od ryzyk budowlano-montazowych (CAR/EAR)
Wykonawca ubezpieczy w imieniu swoim i na swojg rzecz, a takze na rzecz
Zamawiajgcego oraz na rzecz wszystkich podwykonawcéw oraz wszystkich podmiotéw
zaangazowanych w realizacje przedmiotu zamowienia.

Prawidtowa, zaakceptowana przez Zamawiajgcego polisa od ryzyk budowlano
montazowych (CAR/EAR) stanie sie integralng czescig Umowy jako jej Zatacznik nr 7.

Dowdd zawarcia opisanych wyzej polis ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem
optacenia sktadki, bedg dostarczone Zamawiajgcemu przed przekazaniem terenu
budowy i stanowig warunek jego przekazania.

Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu opisanych wyzej ubezpieczen
przedtozy¢ je Zamawiajgcemu. W przypadku nie odnowienia przez Wykonawce w trakcie
realizacji umowy w/w ubezpieczen, Zamawiajgcy ubezpieczy Wykonawce na jego koszt.
Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy - Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Wszelkie polisy powinny by¢ przez Wykonawce przedstawione do akceptacji
Zamawiajgcemu przed ich podpisaniem, podlegajg akceptacji przez Zamawiajgcego,
ktory zastrzega sobie prawo nanoszenia uwag.

W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia z ktérejkolwiek z polis, o ktéorych mowa
powyzej w wyniku wyptaty odszkodowania, Wykonawca ma obowigzek podwyzszyc,
odpowiednio do danej polisy, sume ubezpieczenia wskazang w umowie.

§15
Gwarancja i Rekojmia

Wykonawca udziela gwaranciji, jakosci na wykonanie przedmiotu umowy (dokumentacji
projektowej oraz rob6t budowlanych), w tym uzyte materiaty i urzgdzenia, na okres 5 lat,
liczac od daty podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego i przekazania do
eksploatacji, o ktdrym mowa w §8 pkt 4 ppkt 7 umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz obejmuje dodatkowo gwarancjg osiggniecie tzw. efektu
energetycznego /ekologicznego, szczegétowo opisanego w PFU na okres 5 lat, liczgc od
daty podpisania przez strony protokotu odbioru kori\cowego i przekazania do eksploataciji,
o ktérym mowa w §8 pkt 4 ppkt 7 umowy.

Na mocy umowy Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania i przekazania
Zamawiajgcemu dokumentéw gwarancyjnych od producentéw lub innych dokumentow
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uprawniajgcych do korzystania z gwarancji producenta. Za wszystkie dziatania producenta
odpowiada Wykonawca, w tym réwniez za powiadamianie producenta o usterce czy
wadzie i zobowigzanie producenta do ich naprawy. Udzielona przez Wykonawce
gwarancja jest uzupetnieniem gwarancji producentéw udzielonych na poszczegdine
elementy instalacji fotowoltaicznej. Zamawiajgcy bedzie moégt wykonywac¢ uprawnienia
wynikajgce z Gwarancji niezaleznie w stosunku do Wykonawcy i producenta.

4. Jezeli w okresie Gwarancji/Rekojmi producent wbudowanych elementéw lub urzgdzen
wymaga ptatnych przeglgdow ich koszt obcigza Wykonawce.

5. Uprawnienia z tytutu Gwarancji/Rekojmi dotyczace urzgdzen i materiatdw bedag
realizowane w miejscu ich montazu. W przypadku koniecznosci ich transportu bedzie sie
to dokonywac staraniem i na koszt Wykonawcy.

6. Okres obowigzywania Rekojmi ustala sie na okres réwny okresowi udzielonej przez
Wykonawce Gwarancji.

7. W okresie Gwarancji/ Rekojmi wszelkie naprawy lub wymiany objete Gwarancjg/Rekojmig
dokonywane bedg w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §11 umowy.
Zamawiajgcy nie ponosi jakichkolwiek kosztéw zwigzanych z naprawami lub wymianami.

8. W ramach w/w Gwarancji/Rekojmi zobowigzuje sie Wykonawce do podjecia dziatan
w czasie do 6 godzin od powiadomienia przez Zamawiajgcego o wadzie/awarii/usterki (w
formie telefonicznej, elektronicznej lub pisemnej), majgcych na celu usuniecie zgtoszonej
wady/awarii/usterki. Jako reakcje Wykonawcy uznaje sie kontakt telefoniczny lub mailowy
z przedstawicielem wskazanym przez Zamawiajgcego w celu ustalenia dalszego trybu
postepowania zmierzajgcego do niezwilocznego usuniecia wady, usterki, awarii.
Wykonawca zobowigzany bedzie do niezwtocznego usuniecia wady/awarii/usterki, nie
pozniej niz do 3 dni roboczych od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o
wystgpieniu  wady/awarii/usterki. Strony mogg ustali¢ inny termin usuniecia
wady/awarii/usterki, jezeli z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna ich usungc¢
we wskazanym powyzej terminie. Jesli usuniecie wady/awarii/usterki spowoduje
konieczno$¢ wytgczenia chocby czesci instalacji fotowoltaicznej z eksploatacji na czas
naprawy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania z powyzszego tytutu w petnej wysokosci, tj. zarébwno za szkode
rzeczywistg, jak i utracone korzysci, co Wykonawca akceptuje.

9. W przypadku, nie podjecia przez Wykonawce dziatan zgodnie z pkt 8 niniejszego
paragrafu lub nie uzgodnienia z Zamawiajgcym innego terminu naprawienia
wady/awarii/usterki lub usuniecia ich w sposdb nienalezyty i w terminie ustalonym na
podstawie pkt 8 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi
mu na podstawie KC, moze nawet bez upowaznienia sgdu powierzy¢ usuniecie
wady/awarii/usterki podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu, na
co Wykonawca wyraza zgode. Powyzsze nie bedzie powodowacC utraty
Gwarancji/Rekojmi.

10.W przypadku wykonywania przez Wykonawce czynnosci zwigzanych z usuwaniem wady/
usterki/awarii materiaty, urzgdzenie, instalacje i czesci potrzebne do usuniecia wady,
usterki, awarii, zostang zakupione oraz dostarczone w miejsce ich zainstalowania,
zabudowy lub zamontowania kosztem i staraniem Wykonawcy. Uprawnienia z tytutu
Gwarancji/Rekojmi dotyczgce urzgadzeh, materiatdbw 1 instalacji bedg realizowane
w miejscu ich zainstalowania, zabudowy lub zamontowania. W przypadku koniecznosci
ich transportu bedzie sie to dokonywac staraniem i na koszt Wykonawcy.
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11.W razie zaistnienia wad/ usterek/ awarii urzgdzen lub instalacji, ktérych dziatanie zapewnia
prawidiowe i nieprzerwane funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznej w sytuacji gdy
usuniecie tych wad/usterek/awarii bedzie wymagato wykonania naprawy poza
Oczyszczalnig Sciekdéw, Wykonawca zobowigzuje sie, na swoj koszt, zapewni¢ na czas
naprawy urzadzenia, materiaty lub instalacje zamienne, jakoscig odpowiadajgce
urzgdzeniom, materiatom i instalaciom podlegajacym naprawie, tak aby zostato
zapewnione prawidtowe i nieprzerwane funkcjonowanie instalacji fotowoltaiczne;.
W przypadku niewykonania tego obowigzku przez Wykonawce, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy z powyzszego tytutu odszkodowania w petnej
wysokosci, tj. zarébwno za szkode rzeczywistg, jak i utracone korzysci, co Wykonawca
akceptuje.

12.Udzielona Gwarancja/Rekojmia nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

13.Za date ukonhczenia naprawy uwaza sie dzieh podpisania bez zastrzezeh protokotu
reklamacyjnego przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego
potwierdzajgc w ten sposdb usuniecie zareklamowanych wad/usterek/awarii.

14.Wszelkie czesci, urzgdzenia wymienione w okresie Gwarancji /Rekojmi na nowe w zamian
za uszkodzone lub wadliwe podlegajg nowej, petnej odpowiednio Gwarancji/Rekojmi
liczgc od daty usuniecia reklamowanej wady/awarii tj. od daty podpisania bez zastrzezen
przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego protokotu reklamacyjnego.

15.W przypadku niewywigzania sie bagdz nieterminowego wywigzania sie Wykonawcy z
obowigzkow gwarancyjnych Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej
z powyzszych tytutéw, zgodnie z postanowieniami okreslonymi w §18 umowy.

16.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie okresu
Gwarancji/Rekojmi, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

§16
Okresowy przeglad gwarancyjny

1. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §11 umowy Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania w okresie Gwarancji/Rekojmi i bez dodatkowego wynagrodzenia okresowego
przegladu gwarancyjnego w nastepujgcych terminach — po 12 miesigcach od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w §8 pkt 4 ppkt 7oraz ponownie,
nie wczesniej niz na 180 dni przed uptywem Okresu Gwarancji, w zakresie wszystkich
urzadzeh wybudowanych dotyczacych instalacji fotowoltaicznej. W przypadku gdy
producent urzgdzen wymaga czestszych przegladow Wykonawca dokona tych przeglgdéw
bezptatnie w iloSci wymaganej przez producentow.

2. W czynnosciach okresowego przeglagdu gwarancyjnego biorg udziat przedstawiciele
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Z czynnosci sporzgdzany jest stosowny protokot.

3. Okresowy przeglad gwarancyjny obejmuje sprawdzenie, jakosci elementéw objetych
gwarancja/rekojmig, w szczegodlnosci weryfikacje tego czy:

1) przedmiot umowy nadal posiada wtasciwosci, ktére powinien mie¢ ze wzgledu na cel
w umowie oznaczony albo wynikajgcy z okolicznosci lub przeznaczenia,

2) przedmiot umowy nadal posiada wtasciwosci, o ktorych istnieniu Wykonawca zapewnit
Zamawiajgcego,

3) przedmiot umowy jest wolny od wad,

4) wystepujg nieprawidtowosci zwigzane z pracg instalaciji.
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4. Podczas przeglagdu gwarancyjnego nalezy w szczegdlnosci wykonac:

1) wizualng kontrole stanu technicznego paneli pod katem ich pekniec i uszkodzen,

2) sprawdzenia przewodow w zakresie ich peknie¢, uszkodzen, potgczen itp.,

3) weryfikacji pracy inwerteréw, sprawdzenie ewentualnej historii komunikatéw btedow,
sprawdzenie, czy falownik otrzymat aktualizacje fabrycznego oprogramowania,

4) kontrole czystosci paneli oraz umycie paneli zgodnie z wytycznymi producenta,

5 kontrole prawidtowego osadzenia przytgczy elektrycznych,

6) kontrole czujnikow i bezpiecznikow,

7) inne czynnosci zalecane przez producenta.

8) badania kamerg termowizyjng w zakresie okreslony w punkcie 5 ponizej.

5. Badaniom termowizyjnym (przeglgdom termowizyjnym) nalezy poddaé wyposazenie stacji
transformatorowej, w szczegdlnosci potgczenia kablowe, ktére to badania Wykonawca
bedzie zobowigzany powtdrzy¢ po 2 miesigcach, 6 miesigcach oraz 12 miesigcach od
daty podpisania protokotu odbioru koricowego i przekazania do eksploatacji, o ktérym
mowa w §8 pkt 4 ppkt 7. Dodatkowo po 12 miesigcach od daty podpisania ww. protokotu
odbioru kohcowego oraz ponownie, nie wczesniej niz na 180 dni przed uptywem Okresu
Gwarancji, w celu weryfikacji czy na catej powierzchni paneli PV temperatura jest do siebie
zblizona, nalezy objg¢ badaniami termowizyjnymi wszystkie panele fotowoltaiczne.
Przeglady termowizyjne nalezy wykona¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru oraz
przedstawicieli Zamawiajgcego i powinny one by¢ zakonczone sporzgdzeniem
szczego6towego, pisemnego raportu z tego przegladu. W przypadku nie wywigzania sie
przez Wykonawce z powyzszego obowigzku Zamawiajgcy, moze powierzy¢ wykonanie
przegladu termowizyjnego za pomocg kamery termowizyjnej oraz sporzgdzenia
pisemnego raportu z tego przeglgdu podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu na wykonanie w/w czynnosci, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Po wykonaniu okresowego przegladu gwarancyjnego strony sporzagdzajg pisemne
zestawienie stwierdzonych wad/usterek oraz uzgadniajg sposéb i termin ich usuniecia
uwzgledniajagcy mozliwosci techniczne Ilub technologiczne dotyczgce usunigcia
wady/usterki oraz potrzeby Zamawiajgcego.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad/usterek ujawnionych w trakcie czynnosci okresowego
przegladu w terminie okreslonym na podstawie pkt 6 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy,
po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, nawet bez upowaznienia sgdu
(wykonanie zastepcze), przy czym Wykonawca jest zobowigzany zwrdcic
Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty - na co Wykonawca wyraza zgode.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe wykonywanie okresowego
przegladu gwarancyjnego na podstawie niniejszej umowy przed Zamawiajgcym nawet,
jezeli zleci wykonywanie ustugi przeglagdu gwarancyjnego podwykonawcom.

. Niewykonanie przeglgdu gwarancyjnego daje prawo Zamawiajgcemu do obcigzenia
Wykonawcy kar umowng w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki wykonania przeglgdu
gwarancyjnego w stosunku od terminéw ustalonych na podstawie niniejszego paragrafu.
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§17
Przeglady gwarancyjne — na zadanie

1. W przypadku podejrzeh dotyczgcych nieprawidtowego dziatania instalacji fotowoltaicznej
lub podejrzen dotyczacych wystgpienia lub uwidocznienia wad/usterek w tej instalacji
w okresie Gwarancji/Rekojmi Zamawiajgcy bedzie miat prawo do wezwania Wykonawcy
do dokonania bezptatnego przegladu gwarancyjnego niezaleznie od wykonywanych
okresowych przegladéw gwarancyjnych, o ktérych mowa w §16 umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia wykonywania przeglgdu gwarancyjnego - na
zgdanie w przeciggu maksymalnie do 2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania
od Zamawiajacego.

3. Strony ustalajg, ze wezwania do wykonania czynnosci gwarancyjnych — na zadanie, bedg
przekazywane Wykonawcy mailem na adres Za
date otrzymania informacji przez Wykonawce przyjmuje sie date i godzine przestania
wiadomosci e-mail przez Zamawiajgcego potwierdzonej przez operatora adresu e-mail.
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia czynnosci gwarancyjnych — na zgdanie
w przeciggu maksymalnie do 2 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Jezeli informacja
zostata przekazana wykonawcy po godzinie 16.00 danego dnia, przyjmuje sie, ze w/w
termin do 2 dni liczony jest od godz. 8.00 dnia kolejnego. Niedotrzymanie terminu
wskazanego powyzej powoduje naliczanie kar umownych za zwitoke w wysokosci 500 zt
za kazdg dobe zwioki.

4. Po wykonaniu czynnosci przegladu gwarancyjnego — na zgdanie strony sporzgdzajg
pisemne zestawienie stwierdzonych wad/usterek oraz uzgadniajg sposéb i termin ich
usuniecia uwzgledniajgcy mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia
wady/usterki oraz potrzeby Zamawiajgcego. Jezeli usterkilwady sg objete
Gwarancjg/Rekojmig  Wykonawca usuwa je bezptatnie. Jezeli usterki/wady nie sg
objete Gwarancjg/Rekojmig Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu niezwtocznie nie
pozniej niz do 5 dni od pisemnego zestawienia stwierdzonych wad/usterek, kalkulacje
kosztoéw ich usuniecia.

5. Niezaleznie od zasad zgtaszania czynnosci gwarancyjnych - na zgdanie, wskazanych w

niniejszym paragrafie, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowej reakcji
gwarancyjnej w sytuacji, gdy awaria lub zagrozenie powstania awarii urzgdzen
dostarczonych i zamontowanych w ramach umowy jest powazne, przez co strony
rozumiejg awarie zagrazajgcg zyciu, zdrowiu lub mieniu znacznej wartosci. O potrzebie
niezwtocznej reakcji Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce w sposéb wskazany w pkt 3
niniejszego paragrafu z podaniem przyczyn, o ktdérych mowa w niniejszym punkcie.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia dziatan zmierzajgcych do
niezwtocznego usuniecia awarii lub zagrozenia powstania awarii lecz nie pozniej niz w
przeciggu maksymalnie 3 godzin od daty otrzymania wezwania od Zamawiajacego.
Niedotrzymanie czasu reakcji wskazanego powyzej powoduje naliczanie kar umownych za
zwitoke w wysokos$ci 5 000 zt za kazdg dobe zwtoki. Jesli usunigcie awarii lub zagrozenia
powstania awarii spowoduje koniecznoS¢ wytgczenia chocCby czesci instalacji
fotowoltaicznej z eksploatacji na czas naprawy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania z powyzszego tytutu w petnej wysokosci, {j.
zaréwno za szkode rzeczywistg, jak i utracone korzysci, co Wykonawca akceptuje.
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§18
Kary Umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne okreslone w umowie, a ponadto:

1) za zwioke w wykonaniu poszczegolnych Etapow realizacji umowy, o ktérych mowa
w §2 umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto, za kazdy dzien
zwtoki w stosunku do terminu ustalonego dla tego Etapu,

2) zazwioke w usunieciu wad/usterek lub braku uzupetnienia wymaganej dokumentac;ji
stwierdzonych przy odbiorach, o ktérych mowa w §8 umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego netto, za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad,

3) za nie osiggniecie gwarantowanego przez Wykonawce efektu energetycznego
/ekologicznego, w ktorymkolwiek z 5 lat objetych gwarancjg zgodnie z zapisami §15
pkt 2 umowy - w wysokosci obliczonej w sposob okreslony w p kt. 20 PFU:
,Potwierdzenie osiggniecia efektu energetycznego”.

4) za zwioke w usunieciu wad/usterek instalacji fotowoltaicznej stwierdzonych w trakcie
jego uzytkowania w okresie trwania Gwarancji/Rekojmi w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia umownego netto, za kazdy dzien zwtoki, liczgc od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad/usterek,

5) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego netto,

6) za brak zapftaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,

7) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego netto za kazdy
dzienh zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za
kazdy nieprzedifozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

9) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 zt za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w §19 pkt 10 ppkt 9 w wysokosci 500,00 zt ,

11) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia innego podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez
Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego netto,

12) za zwioke w ztozeniu pisemnych raportéw o postepie o ktérych mowa w §23 umowy,
kazdorazowo w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien
zwtoki,

13) za zwioke w ztozeniu prawidtowo przygotowanego ,Zgtoszenia gotowosci instalaciji
do przytgczenia” do sieci TAURON Dystrybucja S.A. wraz z odpowiednimi
zatgcznikami w terminie okreslonym w §8 pkt 3 ppkt 2 w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzieh opdznienia.

14) przypadku niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0so6b
wykonujgcych wskazane w §25 pkt 3 umowy czynnosci, w wysokosci 500,00 zi
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(stownie: piecéset ztotych), za kazdy przypadek stwierdzony przez Nadzér Inwestorski
lub Zamawiajgcego.

N

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1)z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce Iub Zamawiajgcego
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 15% wynagrodzenia
umownego netto,

2) za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po jego stronie do
odbioréw robot zgtoszonych przez Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia i w terminach okreslonych umowg w wysokosci 500,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zawtoki.

3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w niniejszym paragrafie nie
pokrywa poniesionej szkody, to kazda ze stron moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego, na zasadach ogdinych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Kary umowne stajg sie wymagalne z chwilg powstania podstawy ich naliczenia
a wysokos¢ kar i termin zaptaty ustalony bedzie przez odpowiednio przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce w nocie ksiegowej.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych i innych roszczen
odszkodowawczych w tym zwigzanych 2z wykonaniem uprawnien z tytutu
Rekojmi/Gwarancji z ptatnosci naleznej Wykonawcy.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajgcych z umowy.

7. Strony uzgadniajg, ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z
wystawionej przez Wykonawce faktury lub zabezpieczania nalezytego wykonania
umowy, a gdyby okazato sie to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar
na rachunek Zamawiajgcego w terminie wskazanym w nocie obcigzeniowej
(maksymalnie w terminie 21 dni od dnia otrzymania noty ksiegowej).

8. Laczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia umownego
netto, o ktérym mowa w §11.

§19
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci umowy Podwykonawcy,
na zasadach okreslonych w odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego oraz
W niniejszej umowie pod warunkiem, ze suma wynagrodzen Podwykonawcow nie
przekroczy wynagrodzenia umownego, ktora stanowi gérng kwote odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego wzgledem Podwykonawcow. Zawarcie umowy z Podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg wymaga akceptacji umowy przez Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w niniejszej Umowie. Postanowienia umowy Wykonawcy z Podwykonawcag
jak i z dalszym podwykonawcg nie mogg naruszac¢ postanowien niniejszej Umowy.
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2. Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniegj
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreSlonym w PFU, umowie oraz standardom deklarowanym w Ofercie przez
WYKONAWCE.

3. Wykonawca oswiadcza, iz zamierza powierzy¢ nizej wskazanym Podwykonawcom

nastepujgce czesci umowy (zamowienia):

1)

(czes¢ zamowienia, firma Podwykonawcy / imie i nazwisko, siedziba i adres Podwykonawcy).

2)

(czes¢ zamodwienia, firma Podwykonawcy / imie i nazwisko, siedziba i adres Podwykonawcy).

B

Podwykonawcg, jest:

(firma

Podwykonawcy / imie i nazwisko, siedziba i adres Podwykonawcy).

5. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w pkt 4 w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje
czesci umowy, a ktore miaty byC realizowane przez Podwykonawce wskazanego
w pkt 4.

6. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci
umowy, okreslonego w pkt 3 nie stanowi zmiany umowy. Zmiana nastepuje na zasadach
okreslonych w pkt 1.

7. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

8. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow, z ktérymi wspotpracuje w zwigzku z
realizacjg umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej
wskazanych podmiotéw stanowi nienalezyte wykonywanie umowy 1| uprawnia
Zamawiajgcego do dokonania wyptaty kwot z wynagrodzenia, o ktérym mowa w §11 lub
z zabezpieczenia, o ktérym mowa w §13 umowy, w celu dokonania zaptaty naleznosci na
rzecz Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow, dostawcow lub ustugodawcow.
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9. Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ badz zrezygnowac
z Podwykonawcy, na ktérego zasoby powotywat sie w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w SWZ. Zobowigzany jest w takim
przypadku wykaza¢é Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz byto to wymagane na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia.

10. Zasady dotyczgce umow z podwykonawcg i dalszym Podwykonawca:

1) Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy z podwykonawcg,
a takze projektu jej zmian, wraz z szczeg6towym opisem wydzielonej czesci
dokumentacji projektowej objetej umowg o podwykonawstwo,

2) Zamawiajgcy w terminie do 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze do projektu jej zmiany, w szczegdlnosci w przypadkach okreslonych
W niniejszej umowie oraz SWZ,

3) niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany,
w terminie do 7 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje projektu lub projektu
jej zmiany przez Zamawiajgcego,

4) Wykonawca przedkltada Zamawiajgcemu  poswiadczong za  zgodno$é
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia,

5) Zamawiajgcy w terminie do 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niz uprzednio przedtozony
do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany,

6) niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie do 14 dni od ich
przekazania, uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego,

7) w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, 14 dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie od nowa od dnia
przedstawienia poprawionego projektu lub umowy,

8) Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu  poswiadczong za  zgodnosc¢
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie
niniejszego zamowienia publicznego. Wylgczenia powyzsze nie dotyczg uméw
0 podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zi,

9) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie czesci zamowienia zleconej podwykonawcy,

10) kopie uméw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnosc¢ z oryginatem podmiot
przedktadajacy,

11) obowigzki Wykonawcy w zakresie uméw z podwykonawcami dotyczg takze umow
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami. Integralng czescig takich umow
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

winna by¢ zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Ptatnosci dokonywane bedg na nastepujgcy sposob:

warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane Wykonawcy jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymaganego
wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizaciji
odebranych robdt budowlanych, przy pomocy nastepujgcych dokumentow zatgczonych
do faktury wystawionej przez Wykonawce:

1) kopia faktury wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce za
wykonane przez niego roboty wraz z protokotem finansowym odbioru robét o tym
samym lub wiekszym stopniu zaawansowania prac, ktore sg przedmiotem odbioru
przez Zamawiajgcego, potwierdzonych przez Wykonawce za zgodnos¢ z
oryginatem, tgcznie z kopig przelewu bankowego ptatnosci dokonanej z tej faktury
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

2) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ztozone w formie
pisemnej 0 otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane elementy robaét.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt 11 powyzej, wstrzymuje sie Wykonawcy wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane do czasu przeditozenia przez Wykonawce tych dokumentow.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w pkt 11, niniejszego paragrafu nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymaganego wynagrodzenia przystugujgcego odpowiednio Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy i ustugi.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego odpowiednio Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie
z zgdaniem bezpos$redniej zaptaty naleznego wynagrodzenia do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwitocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie pisemnie lub drogg elektroniczng Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania. Nieudzielanie odpowiedzi w formie pisemnej w wyznaczonym terminie uznaje
sie z brak uwag.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 14 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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17. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
18. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce we wskazanym terminie uwag, o ktorych
mowa w pkt 15 Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty.

19. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robét, a Wykonawca nie ztozy uwag
wykazujgcych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje
wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

20. Jezeli Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, ze
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca realizujgc powierzony zakres nie gwarantuje
odpowiedniej jakosci lub dotrzymania termindbw umownych to Zamawiajgcy moze zgdacé
od Wykonawcy zmiany tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiajgcy
kieruje takie zgdanie do Wykonawcy na pisSmie wraz z uzasadnieniem i wskazaniem
terminu wprowadzenia nowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

21. Roéwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potragci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - na co Wykonawca
wyraza zgode.

22. Na roboty wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Gwaranciji/
Rekojmi udziela Wykonawca.

§20
Odstapienie od Umowy

=

. Zamawiajgcemu w catym okresie obowigzywania umowy przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w terminie do 14 dni
od powziecia wiadomos$ci w szczegolnosci dotyczgcych ponizszych okolicznosci, jezeli
Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie, pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie,
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2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie prac bedacych przedmiotem
umowy na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania Zamawiajgcego nie podjgt ich w okresie do 5 dni roboczych od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat prac
objetych umowg albo pozostaje w zwtoce z ich realizacjg tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia umowy,

4) dokonuje cesji umowy, lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

5) gdy Wykonawca nie wykonuje umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wadliwie
wykonuje swoje zobowigzania umowne,

6) jezeli Wykonawca zawart umowe z Podwykonawcg bez zachowania trybu opisanego
w §19.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego w terminie do 14 dni od powziecia wiadomosci o0 ponizszych
okolicznosciach, jezeli:

1) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotéw odbioru w terminie do 5 dni
od uptywu terminu pfatnosci, z wyjgtkiem uzasadnionych potrgcen w szczegolnosci
z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych,

2) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robét trwa
dtuzej niz 20 dni.
3. Odstgpienie od umowy nastepuje pod rygorem niewaznosci w formie listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za
pokwitowaniem. Odstgpienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego — strony
obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) nalezy natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wtasnosci i zabezpieczyC przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) wterminie do 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca sporzadzi szczegotowy
protokot inwentaryzacii robét wg stanu na dzien odstgpienia,

3) Wykonawca  zabezpieczy przerwane roboty w  zakresie  uzgodnionym
z Zamawiajgcym na koszt tej strony, ktéra odstgpita od umowy,

4) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

5) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru przerwanych robét oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

6) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie do 14 dni od zgtoszenia przerwania
robdt, usunie z terenu budowy urzagdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

7) Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
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umownych oraz ewentualne roszczenia o0 obnizenie ceny na podstawie
gwarancji/rekojmi lub inne roszczenia odszkodowawcze,

8) Zamawiajgcy zobowigzany jest do przyjecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu
budowy.

5. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktora jest
winna odstgpienia od umowy.

6. Odstgpienie na mocy niniejszej umowy na etapie realizacji przedmiotu zamowienia ma
skutek ex nunc i odnosi sie do niewykonanego przez Wykonawce przed odstgpieniem
zakresu swiadczenia.

§21
Zmiany do Umowy

1. Poza przypadkami okreslonymi w niniejszej umowie dopuszcza sie¢ mozliwo$¢ dokonania
jej zmiany w stosunku do tresci Oferty Wykonawcy, na podstawie ktérej dokonano jego
wyboru, w przypadku, gdy zmiana taka, a kazda zmiana moze obejmowac:

1) przedtuzenie terminu realizacji umowy w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

zaistnienia koniecznosci zmiany kolejnosci wykonania prac, lub koniecznosci
wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu zamowienia ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz
uzasadnione potrzeby Zamawiajgcego,

zaistniejg okolicznosci tzw sity wyzszej, uniemozliwiajgce wykonanie robot w
okreslonym pierwotnie terminie. Pod pojeciem sity wyzszej na potrzeby niniejszego
warunku rozumieC nalezy zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od
stron, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego, ktérego nie mozna unikng¢, ani ktéremu strony nie mogty
zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, ktérego nie mozna przypisaé
drugiej stronie. Za site wyzszg warunkujgcg zmiane umowy uwazac sie bedzie w
szczegolnosci: powddz, pozar, wichury, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny
upat lub mréz, nietypowe dla obszaru, na ktérym realizowany jest przedmiot
zamowienia, szczegolnie w dtuzszym okresie, inne zdarzenia zwigzane z dziataniem
sit natury, nietypowe dla tego obszaru. Za site wyzszg warunkujgcg zmiane umowy
uwazacC sie bedzie rowniez: zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania
wojenne, nagte i dlugotrwate przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skazenia, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu
budowlanego, urzadzenia technicznego Iub systemu urzadzen technicznych
powodujgce przerwe w ich uzywaniu lub utrate ich wiasciwosci, bez ktérych
zrealizowanie zatozonego pierwotnie celu umowy stato sie niemozliwe, wystgpienie
na obszarze, na ktéorym realizowany jest przedmiot zamoéwienia zakazen Iub
zachorowan na choroby zakazne o charakterze epidemii lub pandemii . Wystgpienie
,Sity wyzszej” wymaga dla jej uznania stosownych zapisow w Dzienniku Budowy.

wystgpienia niekorzystnych  warunkéw atmosferycznych  uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robot, w tym z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
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nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Poprzez
niekorzystne warunki rozumie¢ nalezy ciggte opady deszczu Ilub $niegu,
temperatury ponizej 0 stopni Celsjusza lub powyzej 40 stopni Celsjusza. Opisane
warunki muszg wystgpi¢ co najmniej w ciggu kolejnych 4 dni kalendarzowych,

d) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe podmioty (w tym TAURON Dystrybucja S.A) oraz organy administracyjne,
ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wiasciwe sg podmioty (w tym TAURON Dystrybucja S.A) oraz
organy administracyjne na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
w szczegolnosci odmienne od przyjetych w specyfikacji technicznej warunki
geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) Iub warunki terenowe,
w szczegolnosci istnienie podziemnych urzgadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych,

h) zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji i innych podmiotow
o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci
eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod inwestycje, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdznienie w szczegdlnosci:

- przekroczenie zakre$lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulaciji
nie ma — typowych w danych okolicznosciach, terminbw wydawania przez
organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodniehn z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ppkt 1 powyzej,
termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okoliczno$ci.

2) wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w przedmiocie (zmiany
sposobu spetnienia swiadczenia), w przypadku, gdy wystapi:

a) koniecznosc¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych niz wskazane w PFU w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

b) odmienne od przyjetych w PFU warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.)
skutkujgce  niemozliwoscig  zrealizowania  przedmiotu = zamodwienia  przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub warunki terenowe, w
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szczegolnosci  istnienie  podziemnych urzgdzen, instalacji lub  obiektow
infrastrukturalnych,

c) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

3) wprowadzenie zmian osobowych wynikajacych z:
a) zmiany osoéb realizujgcych zaméwienie pod warunkiem, ze osoby te bedg
spetniaty wymagania okreslone w SWZ,
b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poroéwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy;

4) wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji spetnienia Swiadczenia:

a) Zmiana procedury odbioru przedmiotu zamowienia, jesli nie zmniejszy to zasad
bezpieczenstwa i nie spowoduje zwiekszenia kosztéw dokonywania odbioréw, ktére
obcigzatyby Zamawiajgcego,

b) Zmiana tre$ci dokumentow przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie
realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze
spowodowac braku informacji niezbednych stronom do prawidtowej realizacji

umowy;

5) wprowadzenie zmian podmiotowych:

a) kumulatywne przystgpienie do dtugu przez podmiot, ktéry wykaze ze nie zachodzg
wobec niego przestanki wykluczenia, ktére Zamawiajgcy wskazat wobec
Wykonawcy,

b) zastgpienie dotychczasowego Wykonawcy innym podmiotem, ktory przejmujgc w
wyniku sukcesji generalnej lub uniwersalnej wszelkie obowigzki dotychczasowego
Wykonawcy wykona umowe na warunkach nie gorszych oraz wykaze ze nie
zachodzg wobec niego przestanki wykluczenia z postepowania i spetnia tak jak
dotychczasowy Wykonawca warunki udziatu w postepowaniu;

6) zmiana wynagrodzenia umownego:
Zamawiajgcy, przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
wedtug nastepujgcych zasad jego waloryzacii:

a) waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej publikowany przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie
Statystycznym GUS,

b) pierwsza waloryzacja moze by¢ dokonana nie wczesniej niz po uptywie szesciu miesiecy
od zawarcia umowy i bedzie obliczona w oparciu o srednig arytmetyczng ze Wskaznika
za okres (uwzgledniajgc petne miesigce kalendarzowe, za ktére opublikowany zostat
wskaznik), ktéry uptynagt od dnia zawarcia Umowy. Kolejne waloryzacje dokonywane
bedg nie czesciej niz co kwartat, w oparciu o $rednig arytmetyczng ze Wskaznika za
okres, ktory uptynat od poprzedniej waloryzacji. Zmiana Wskaznika w stosunku do jego
wartosci z ostatniej waloryzacji nie wiecej niz o 2 % nie bedzie stanowita podstawy do
zmiany warto$ci wynagrodzenia umownego,

C) przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub
kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
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2.

3.

d) fgczna wartos¢ korekt (wartos¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia umownego)
wynikajgcego z waloryzacji nie przekroczy +/-5% wynagrodzenia umownego,

e) w przypadku wzrostu lub obnizenia wskaznika waloryzacji, waloryzacja bedzie
polegata odpowiednio na wzroscie lub obnizeniu wynagrodzenia za ustugi
realizowane po dniu ztozenia wniosku. Waloryzacja nie dotyczy ustug zrealizowanych
przed datg ztozenia wniosku przez ktérgkolwiek ze Stron. Zamawiajgcy w terminie
do 10 dni roboczych od dnia ziozenia wniosku, ocenia, czy Wykonawca wykazat
rzeczywisty wptyw zmian na wzrost kosztow wykonania przedmiotu umowy;

inicjatorem zmiany wynagrodzenia umownego w powyzej wskazany sposob moze byc
Zamawiajgcy lub Wykonawca. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione
zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli
tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

- przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

- okres obowigzywaniu umowy przekracza 6 miesiecy.

f) zmiana wynagrodzenia umownego na skutek:

zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z wykonania pewnych robot w

umowie, PFU i dokumentaciji projektowej (,roboty zaniechane”). Sposob obliczenia

wartosci tych roboét, ktéra zostanie potrgcona Wykonawcy z wynagrodzenia. Sposéb

obliczenia wartosci tych robét zostat wskazany w §11 pkt 9 ppkt 1-2.
Poza przypadkami wytgczonymi w niniejszej umowie, warunkiem dokonania zmian
postanowien umowy jest uprzednie sporzgdzanie protokotu koniecznosci. Zgoda obu
stron wyrazona zostanie na pismie w formie Aneksu do umowy sporzgdzonego na
podstawie w/w protokotu koniecznosci - pod rygorem niewaznosci.
Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
uzasadnienia lub/i odpowiednio udokumentowania zaistnienia okolicznosci o ktérych
mowa w pkt 1 powyzej. Wniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na
pismie.

§22
Narady koordynacyjne

. Zamawiajgcy oraz Nadzér inwestorski sg uprawnieni do zwotywania narad

koordynacyjnych z  udziatem przedstawicieli ~ Wykonawcy, @ Zamawiajgcego
i podwykonawcow Inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb.

. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezagcych spraw dotyczgcych

etapu projektowania oraz wykonania i zaawansowania robot, w szczegdlnos$ci dotyczgcych
postepu prac albo-nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego
wykonania umowy.

. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢

w naradach koordynacyjnych.

. Odpowiednio Zamawiajgcy lub Nadzor inwestorski informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem

uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i
zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom
Zzaproszonym na narade.

. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi

w ciggu 2 dni roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
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uwaza sie za wigzgce.

. Osobami odpowiedzialnymi za realizacje zapisbw umowy bez prawa do modyfikacji jej

tresci beda:

1)

2)

Ze strony Zamawiajgcego:. [
tel: [ ] e-mail: [
Ze strony Wykonawcy: [
tel: [ ] e-mail: |

e e o

§23
Raporty o postepie

1. Wykonawca zobowigzany bedzie do przygotowywania pisemnych miesiecznych
raportéw o postepie prac.

2. Pierwszy raport winien obejmowacC okres az do konca pierwszego miesigca
kalendarzowego nastepujgcego po dacie zawarcia umowy. Nastepnie raporty bedg
dostarczane co miesigc, kazdy w ciggu 7 dni od ostatniego dnia okresu, do ktérego
sie odnosi.

3. Raporty bedg sporzagdzane az do czasu, kiedy Wykonawca ukonczy wszystkie prace
realizowane w ramach przedmiotu zamowienia w tym stwierdzone w toku odbioru
koncowego i przekazania do eksploatacji wady / usterki.

4. Kazdy raport bedzie zawierat:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

szczego6towe opisy postepu, wigcznie z kazdg fazg projektowania, zakupow,
produkcji, dostawy na teren budowy, budowy, montazu i préb, wigcznie z takimi
samymi czynnosciami dla robo6t realizowanych przez kazdego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, jak rowniez zagrozen moggcych mie¢ wptyw na
realizacje prac zgodnie z harmonogramem,

fotografie pokazujgce stan postepu na terenie budowy,

kopie dokumentéw zapewnienia jakosci, wyniki prob,

statystyki bezpieczenstwa, wigcznie ze szczegdtami niebezpiecznych wydarzen
oraz dziatan odnoszgcych sie do aspektéw srodowiskowych,

porownanie rzeczywistego i planowanego postepu, ze szczegodtami wszystkich
wydarzen lub okolicznos$ci, ktore mogtyby zagraza¢ ukonczeniu zgodnie z umowa,
oraz kroki podjete lub zamierzone dla pokonania opdznien,

zestawienie rozliczen z podwykonawcami.

§24
Klauzula poufnosci

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim
wszelkich informacji oraz danych uzyskanych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje nie wykorzystywacC informacji oraz danych uzyskanych
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, do jakichkolwiek innych celow, niz
wykonywanie obowigzkéw wynikajgcych ze swiadczenia ustug na rzecz Zamawiajgcego.
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3. Obowigzek zachowania w tajemnicy w odniesieniu do informacji oraz danych uzyskanych
w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, obowigzuje takze po ustaniu
stosunku prawnego tgczgcego Zamawiajgcego i Wykonawce.

4. Obowigzek zachowania w tajemnicy w odniesieniu do informacji oraz danych uzyskanych
w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, obowigzuje pracownikow
Wykonawcy jak i jego Podwykonawcow.

5. Wykonawca oswiadcza, ze za dziatania lub zaniechania pracownikow i oséb trzecich,
ktorym powierzyt wykonanie jakiejkolwiek czesci niniejszej Umowy odpowiada jak za
wiasne dziatanie lub zaniechanie.

6. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczgcg takze podwykonawcy i dalszych
podwykonawcow.

§25
Klauzula pracownicza

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci na terenie
budowy w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia z wytgczeniem osob wykonujgcych
samodzielne funkcje w budownictwie w rozumieniu PrBud.

2. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce oraz dalszych Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujgcych czynnosci bezposredni zwigzane z wykonywaniem
robét objetych przedmiotem zamowienia, czyli w szczegodlnosci tzw. pracownikéw
fizycznych.

3. Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace dotyczy w szczegdlnosci pracownikéw
wykonujgcych nastepujgce czynnosci:

a) wykonanie robét ziemnych,

b) wykonanie prac konstrukcyjnych,

c) wykonanie prac ogolnobudowlanych,

d) wykonanie prac wykonczeniowych,

e) wykonanie instalacji elektrycznych,

f) wykonanie instalacyjnych,

4. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy odnos$nie
spetniania przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcy wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sOb wykonujgcych wskazane
w pkt 3 czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen (w tym oswiadczenia zatrudnionego pracownika, o$wiadczenia
Wykonawcy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace) i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich ocen,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania pracy.
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W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osob wykonujacych czynnosci wskazane w
pkt 3 w trakcie realizacji umowy: poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartych
umow o prace, oswiadczenie Wykonawcy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnoéci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. Ww. dokumenty muszg zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika. Ponadto, oswiadczenie, o ktérym
mowa powyzej powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreSlenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oso6b oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane

w pkt 3 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 18 pkt 1 ppkt 14 Nieztozenie przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce

w wyznaczonym przez ZAMAWIAJACEGO terminie zgdanych przez ZAMAWIAJACEGO
oswiadczen lub dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez WYKONAWCE, Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych wskazane w pkt 3 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
WYKONAWCE Ilub Podwykonawce, lub dalszego podwykonawce ZAMAWIAJACY moze
Zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcije Pracy.

§26
Informacja o statusie duzego przedsiebiorcy

Zgodnie z obowigzkiem wynikajgcym z art. 4c Ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym
opoznieniom w transakcjach handlowych Zamawiajgcy niniejszym oswiadcza, ze posiada
status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu przepiséw w/w ustawy.

§27
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Zamawiajgcy - ,AQUA” S.A. z siedzibg w Bielsku — Biatej jako administrator danych
informuje, ze przetwarzanie danych osobowych drugiej strony umowy (w przypadku oséb
fizycznych), os6b upowaznionych do reprezentacji drugiej strony umowy (w przypadku
0s6b innych niz osoby fizyczne) oraz danych os6b do kontaktu (jesli zostaty wskazane)
odbywa sie, aby:

1) zawrzec i wykonywaC umowe,
2) wypetni¢ obowigzki prawne (w szczegdlnosci podatkowe, rachunkowe, archiwizacyjne),
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3) realizowac tzw. prawnie uzasadnione interesy, tj.: weryfikowa¢ osoby upowaznione do
reprezentacji drugiej strony oraz zakres takiego umocowania, a w konsekwencji
mozliwos¢ zawarcia umowy oraz jej waznosc¢, prowadzi¢ komunikacje zwigzang
z zawarciem i realizacjg przedmiotu umowy oraz dochodzi¢ lub broni¢ sie przed
roszczeniami.

2. Dane w zakresie wskazanym w umowie zostaty pozyskane w zwigzku z jej zawarciem
bezposrednio od o0so6b, ktérych dane dotyczg lub od drugiej strony umowy lub
z publicznych rejestrow w zakresie ujawnionym w rejestrach.

3. Podanie danych przez osoby, ktorych dane dotyczg jest dobrowolne, ale niezbedne do
zawarcia i realizacji umowy.

4. Dane mogg zostaC przekazane: podmiotom prowadzgcym dziatalnos¢ pocztowg
i kurierska, kancelarii prawnej, podmiotom swiadczgcym ustugi konsultacyjne, doradcze
oraz IT, jak réwniez podmiotom upowaznionym do ich otrzymania na podstawie przepisow
prawa.

5. Dane bedg przechowywane przez czas trwania umowy, a nastepnie przez okres wskazany
w przepisach prawa (dotyczy celéw podatkowych, rachunkowych oraz archiwizacyjnych).
Dane przetwarzane dla celdw wynikajgcych z prawnie uzasadnionych interesow
realizowanych przez ,AQUA” S.A. bedg przechowywane do czasu uwzglednienia
sprzeciwu, jednak nie dtuzej, niz do czasu przedawnienia roszczen.

6. Osobie, ktorej dane osobowe sg przetwarzane przystugujg prawa: dostepu do danych, ich
sprostowania - jesli sg nieprawidtowe lub niekompletne, usuniecia danych lub ograniczenia
ich przetwarzania (w okreslonych przypadkach), przenoszenia danych, wniesienia skargi
do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, jak rowniez wniesienia do ,AQUA” S.A.
sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczegodlng sytuacje tej osoby.

7. Dane osobowe nie bedg wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposéb
zautomatyzowany (czyli bez udziatu cztowieka), w tym do profilowania.

8. Z ,AQUA” S.A. mozna sie skontaktowac korzystajgc z podanych w umowie danych
adresowych, w tym mailowo na adres uzywany w zwigzku z negocjacjg/zawarciem umowy
lub z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych pocztg tradycyjng na podany w umowie
adres pocztowy z dopiskiem ,Inspektor ochrony danych" lub mailowo na adres:
iod@aqua.com.pl.

§28
Wykonawcy dziatajgcy wspdlnie ponoszg solidarng odpowiedzialnoS¢ za wykonanie
niniejszej umowy.

§29
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§30
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.

§31
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnieciu przez sgd wtasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

§32
Umowa sporzgdzona zostata w dwédch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.
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§33

Integralng cze$¢ umowy stanowig Zatgczniki:
1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU),
2) Tabela TER,
3) Harmonogram,
4) odpowiedzi Zamawiajgcego na pytania wykonawcéw (wyjasnienia tresci SWZ),
5) Oferta Wykonawcy,
6) polisa OC Wykonawcy
7) polisa od ryzyk budowlano-montazowych (CAR/EAR),
8) Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,
9) Plany sytuacyjne wraz ze zdjeciami.

§34
1. Dla celéw interpretacji niniejszej umowy bedg miaty pierwszehstwo dokumenty zgodnie
z nastepujgca kolejnoscia:
1) Umowa,
2) Program Funkcjonalny Uzytkowy (PFU),
3) Plany sytuacyjne wraz ze zdjeciami,
4) SWZ,
5) odpowiedzi Zamawiajgcego na pytania wykonawcéw (wyjasnienia tresci SWZ),
6) Oferta Wykonawcy,
7) Tabela TER,
8) Harmonogram,
9) polisa OC Wykonawcy,
10) polisa od ryzyk budowlano-montazowych (CAR/EAR),
11) Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

2. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w trakcie wykonywania przedmiotu
zamodwienia Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwitocznie, na pismie przekazac
Wykonawcy wystepujgcemu o wyjasnienie tych rozbieznosci, informacje z zachowaniem
przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktorej
mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy Wykonawca
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