
długość [m] średnica 
[mm]

termin zgłoszenia / 
pozwolenia na budowę

nr zgłoszenia / pozwolenia na 
budowę

termin rozpoczęcia 
robót budowlanych

termin zakończenia 
robót budowlanych  cena ofertowana [PLN] 

Łochów Rzeczna, Laskowska, Stawowa, 
Ogrodowa, al. Węgrowska 1 610,0 90/63 kwi 24

Łochów Nowowiejska, Starowiejska, 1 Maja, 
Porzeczkowa, Myśliwska 2 361,0 110/90/63 14.01.2024 AB.6743.1.5.2024.DP

Zadanie "B" – Gmina 
Łochów Etap II Łochów

al. Łochowska, Parkowa, Sadowa, 
Krótka, Prusa, Spokojna, Pszenna, 

Gryczana
1 740,0 63 21.12.2023 AB.6743.1.242.2023.KD 15.03.2027 15.10.2027

Zadanie "C" – Gmina 
Łochów Etap III Łochów Różana, Kwiatowa, Folwarczna, 

Nasturcji, Konwaliowa, Jaśminowa 1 317,0 63 22.09.2023 AB.6743.1.176.2023.EC 15.03.2026 15.10.2026

Jadów Ogrodowa, Głowackiego, 
Grunwaldzka 1 028,0 63 24.03.2023 WAB.6743.18.9.2023

Jadów Krótka, Polskiego Października, Jana 
Pawła II 591,0 63 24.03.2023 WAB.6743.18.8.2023

Zadanie "E" – Gmina 
Jadów (Urle) gm. Jadów Urle, ul. 1 Maja, Krzywa, Sosnowa, 

Wyszyńskiego, Piaskowa 2 584,0 90/63 24.03.2023 WAB.6743.18.10.2023 15.03.2026 15.10.2026

Zadanie "F" – Gmina 
Dobre Dobre Laszczki, Przemysłowa 962,0 63 05.12.2022 AB.6743.15.397.2022 15.03.2026 15.10.2026

Zadanie "G" – Gmina 
Strachówka Strachówka Spółdzielcza, Podlaska, Nowa, JPII, 

Kościuszki 2 479,0 90/63
18.01.2024                        
18.01.2024              
22.01.2024

WAB.6743.19.2.2024                            
WAB.6743.19.1.2024                     WIR-

I.7843.13.16.2024.AT
15.03.2025 15.10.2025

Zadanie "H" – Gmina 
Łochów (Jasiorówka) gm. Łochów Jasiorówka 2 348,0 110 14.01.2024 AB.6743.1.4.2024.DP 15.03.2026 15.10.2026

gm. Łochów Łojew 948,0 110 02.10.2023                      
22.09.2022

WIR-I.7843.13.54.2023.LK                           
AB.6743.1.177.2023.EC

gm. Łochów Majdan 1 333,0 110 02.10.2023                      
22.09.2022

WIR-I.7843.13.54.2023.LK                           
AB.6743.1.177.2023.EC

gm. Łochów Łopianka - Ostrówek 5 523,0 125/110 02.10.2023                      
22.09.2022

WIR-I.7843.13.54.2023.LK                           
AB.6743.1.177.2023.EC

gm. Łochów Budziska 1 691,0 90/63 05.01.2024 WIR-I.7843.13.1.2024.LK    
gm. Łochów Żeromskiego - Budziska II 4 200,0 90/63 24.12.2023 AB.6743.1.241.2023.DP

Zadanie "K" – Gmina 
Dobre (Rudzienko) gm. Dobre Rudzienko 3 545,0 90/63 18.01.2024 AB.6743.15.18.2024 15.03.2027 15.10.2027

Zadanie "L" – Gmina 
Strachówka (Zofinin, 

Osęka)
gm. Strachówka Zofinin, Osęka 3 010,0 90 13.10.2023                           

20.10.2023
WAB.6743.19.7.2023                           
WAB.6743.19.8.2023 15.03.2027 15.10.2027

37 270,0 7 343 491,00RAZEM

odcinek

Zadanie "I" – Gmina 
Łochów (Łojew – 

Majdan – Łopianka - 
Ostrówek)

Zadanie "A" - Gmina 
Łochów Etap I

Zadanie "D" – Gmina 
Jadów

Zadanie "J" – Gmina 
Łochów (Budziska)

ŁOCHÓW - Harmonogram rzeczowo-finansowy - 1/Ł/2024

15.03.2025

15.03.2025

15.03.2025

15.03.2027

15.10.2026

15.10.2025

15.10.2027

15.10.2025

7 343 491,00
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