
długość [m] średnica 
[mm]

termin zgłoszenia / 
pozwolenia na 

budowę

nr zgłoszenia / 
pozwolenia na budowę

termin rozpoczęcia 
robót budowlanych

termin zakończenia 
robót budowlanych  cena ofertowana [PLN] 

Aleksandrów Kujawski Wyspiańskiego, Parkowa, Dworcowa 2 081,5 90/63 17.04.2023 AB.6743.221.2023
Aleksandrów Kujawski Wojska Polskiego i Wspólna 933,0 90/63 21.06.2023 AB.6743.348.2023
Aleksandrów Kujawski Narutowicza, Kozacka 671,5 63 19.01.2024 AB.6743.978.2023

Zadanie "B" - Miasto Aleksandrów Kujawski Etap 
II Aleksandrów Kujawski

Okrzei, Ogrodowa, Strażacka, 
Piekarska, Drzewna, Szpitalna, 

Kościuszki, Górna, Dekerta
2 730,0 63 21.12.2023 AB.6743.873.2023 15.03.2025 15.10.2025

Zadanie "C" - Miasto Aleksandrów Kujawski Etap 
III Aleksandrów Kujawski Okrężna, Sosnowa, Leszczynowa, 

Modrzewiowa, Dębowa, Klonowa 1 251,5 90/63 31.01.2024 AB.6743.899.2023 15.03.2025 15.10.2025

Zadanie "D" - Miasto Aleksandrów Kujawski Etap 
IV Aleksandrów Kujawski Listna, Zielona, Kwiatowa, Brzozowa, 

Osińska, Cicha 3 975,0 63 20.12.2023 AB.6743.760.2023 15.03.2026 15.10.2026

Aleksandrów Kujawski Prusa, Konopnickiej, Asnyka 718,0 63 17.04.2023 AB.6743.237.2023
Aleksandrów Kujawski Wierzbowa 663,0 63 01.02.2024 AB.6743.47.2024

Raciążek Paśniki 1 763,5 90 10.01.2024 AB.6743.933.2023
Raciążek Glinki, Brzozowa 871,5 63 21.12.2023 AB.6743.875.2023
Raciążek Wiatraczna, Jesionowa, Wierzbowa 969,0 90/63 24.01.2024 AB.6743.981.2023
Raciążek Wysoka, Nadgórna 617,5 63 05.12.2023 AB.6743.874.2023

Odolion  Szosa Ciechocińska, Świekowa, Lipowa 640,0 63 mar 24

Odolion Kwiatowa, Zaułek, Relaksowa 597,0 63 11.12.2023 AB.6743.865.2023
Stawki Osiedlowa, Piaskowa, Kręta 720,0 90/63 24.01.2024 AB.6743.37.2024
Stawki Konradowo 1 700,5 90 08.02.2024 AB.6743.58.2024
Stawki Słomkowo 2 198,0 90 08.02.2024 AB.6743.980.2023

Rożno Parcele Krokusowa 1 002,5 90 21.03.2023 AB.6743.80.2023

Rożno Parcele Lawendowa, Jarzębinowa, Kalinowa, 
Dębowa 2 391,5 63 12.04.2023 AB.6743.123.2023

Rożno Parcele Fiołkowa, Kwiatowa, Hiacyntowa 1 635,0 63 25.01.2024 AB.6743.931.2023
Rożno Parcele Konwaliowa, Sosnowa, Wrzosowa 1 781,0 63 10.01.2024 AB.6743.892.2023

Rożno Parcele Akacjowa,Liliowa, Kameliowa, Kąkolowa 1 354,5 63 29.01.2024 AB.6743.900.2023

Zadanie "K" – Gmina Aleksandrów Kujawski 
(Nowa Wieś, Rudunki) Nowa Wieś, Rudunki 2 146,5 90 16.01.2024 AB.6743.935.2023 15.03.2025 15.10.2025

Zadanie "L" – Gmina Aleksandrów Kujawski 
(Łazieniec) Łazieniec Hallera, Stachury, Polna 1 638,0 110/63 08.02.2024 AB.6743.46.2024 15.03.2026 15.10.2026

Stawki - Rolfroz. 8 386,0 160/125 15.02.2024 
16.02.2024

WIR.I.7840.7.43.2023.KS     
AB.6743.57.2024  

Rolfroz. - Koneck 2 772,5 160/125 21.12.2023 AB.6743.922.2023

Zadanie "N" – Gmina Koneck – Gmina Zakrzewo Koneck - Zakrzewo 8 694,0 110/63 17.01.2024
05.02.2024

AB.6743.920.2023
WIR.I.7843.2.15.2024.AP 15.03.2027 15.10.2027

54 902 10 517 266,35 zł            RAZEM

odcinek

Zadanie "H" – Gmina Aleksandrów Kujawski 
(Stawki – Konradowo – Słomkowo)

Zadanie "I" - Gmina Aleksandrów Kujawski 
(Rożno Parcele)

Zadanie "A" - Miasto Aleksandrów Kujawski Etap 
I

Zadanie "E" - Miasto Aleksandrów Kujawski Etap 
V

Zadanie "F" – Gmina Raciążek

Zadanie "G" – Gmina Aleksandrów Kujawski 
(Odolion)

10 517 266,35

ALEKSANDRÓW KUJAWSKI  - harmonogram rzeczowo-finansowy - 1/AK/2024

15.03.2025 15.10.2025

15.03.2027 15.10.2027

15.03.2025 15.10.2025

15.03.2026 15.10.2026

Zadanie "M" – Gmina Aleksandrów Kujawski 
(Stawki) –  Gmina Koneck 15.03.2025

15.03.2027 15.10.2027

15.03.2026 15.10.2026

15.10.2025


	Aleksandrów

		2024-03-28T16:21:39+0100
	Wojciech Ryszard Nalewajko




