UMOWA NA REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH — INWESTYCJE STRATEGICZNE

WZOR — wersja Nr 9 z dnia 13.09 2023 r.

UMOWA NA REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH
Dla zadania: Rozbudowa gazociggu sredniego cisnienia o diugosci okoto 13.0,km w gminie
Olszanica wraz z infrastrukturag towarzyszaca w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego

(Projektu) pn. ,,Rozbudowa sieci gazowej w miejscowosci Olszanica i Uherce Mineralne”
NR [***]

zawarta w [***], w dniu [***] r. [lub wariantowo jezeli umowa jest podpisywana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym:] w dniu podpisania przez ostatnig ze Stron, pomiedzy:

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnéw, Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle, adres: ul. Florianska 112 , 38-200 Jasto wpisang
do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
Krakowa — Srédmiesécia w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, o kapitale zakladowym
10.488.917.050,00 z, ktorg reprezentuje:

1. Adam Peziot — prokurent oddziatowy

2. Grzegorz Gtowacki — prokurent oddziatowy

3. Mariusz Wiodarz —prokurent oddziatowy

(do reprezentowania Spétki wymagane jest wspoétdziatanie dwdoch sposréd trzech prokurentow

oddziatowych) zwang dalej ,Zamawiajagcym”

a
Z siedzibg w , ul. .- , Wpisang
do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
., __ Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS , NIP

, REGON , 0 kapitale zaktadowym , ktorg reprezentuje:

1. - ,
2. - ,

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowe podpisujg nie osoby ujawnione w KRS, a petnomocnik:]

— Pefnomocnik, na podstawie zatgczonego do umowy petnomocnictwa, zwang

dalej ,Wykonawca’.

[Lub wariantowo w przypadku zawarcia umowy z osobg fizyczng prowadzgcg dziatalnosc
gospodarczg:]

prowadzgcg/cym dziatalno$¢ gospodarczg  pod firmg:
Z siedzibg w , ul. , - , NIP

, REGON , dziatajgc-g/ym osobiscie / ktér-g/ego reprezentuje

jako petnomocnik na podstawie zatgczonego do umowy pefnomocnictwa, zwan-g/ym

dalej ,Wykonawcg”.
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Zamawiajacy i Wykonawca sg rowniez w dalszej czesci umowy zwani tacznie ,Stronami”, a kazdy
z osobna ,Strong”.

Niniejsza umowa jest w dalszej jej czesci zwana ,Umowa’. Umowa dotyczy zadania
wspéitfinansowanego ze s$rodkéw Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat i Srodowisko
20212027, Dziatanie FEnIKS.02.03 Infrastruktura energetyczna. llekro¢ w Umowie pojawia sie

sformutowanie ,Umowa o dofinansowanie” nalezy przez to rozumie¢ Umowe o dofinansowanie

w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat i Srodowisko 2021-2027, Dziatanie
FENIKS.02.03 Infrastruktura energetyczna w zakresie dotyczgcym przedmiotu niniejszej Umowy

§1. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie wybudowac¢, dokonaé niezbednych
sprawdzen i rozruchéw oraz odda¢ do uzytkowania gazocigg sredniego cisnienia, o dlugosci
okoto 13,0 km w gminie Olszanica wraz z infrastrukturg towarzyszgcg (Roboty), zgodnie

z dokumentacjg projektowg (Projekt), co fgcznie stanowi¢ bedzie przedmiot Umowy
(Przedmiot Umowy).

2. Wykonawca zobowigzany jest do =zapoznania sie z ,0golnymi Warunkami Uméw
Realizowanych dla Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0.” (OWU), dostepnymi na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki
do pobrania. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z OWU przed zawarciem Umowy, nie
wnosi do nich zastrzezen oraz akceptuje je w catosci. Strony potwierdzajg, iz OWU stanowig
integralng cze$¢ Umowy. W przypadku rozbieznosci pomiedzy zapisami Umowy a OWU lub
innych zatgcznikdw, pierwszenstwo majg zapisy Umowy, z zastrzezeniem § 12 OWU.

3. Integralng cze$¢ Umowy stanowi wzor Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego
(Harmonogram TRF), stanowigcy Zatacznik Nr 1 do Umowy. Wykonawca opracuje
Harmonogram TRF przekaze do zatwierdzenia Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami
§21.2.

4. Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) budowe gazociggéw Sredniego cisnienia w gminie Olszanica wraz z infrastrukturg
towarzyszacg o dtugosci okoto 13,0 km

2) dostawe mediéw rozruchowych — jezeli sg wymagane;
3) wykonanie prac towarzyszacych budowie, o ktérej mowa w pkt 1).
5. Szczegodtowy opis Przedmiotu Umowy oraz obowigzkéw Wykonawcy zawiera Opis Przedmiotu

Zaméwienia (OPZ) stanowigcy Zatgcznik Nr 2, Wykaz nieruchomosci stanowigcy Zatgcznik
Nr 5, Projekty budowlane wraz z brakiem sprzeciwu do zgtoszenia stanowigce Zatgcznik Nr 4.
6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy oraz z przekazanymi przez
Zamawiajgcego dokumentami dotyczgcymi Robét, w szczegdlnosci z Projektem, i nie wnosi do
nich zadnych uwag.

7. Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzujg sie do wspotdziatania przy wykonaniu Umowy, w celu
nalezytej realizacji Przedmiotu Umowy.

8. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6)
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych.

9. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na przekazanie Umowy do wiadomosci wykonawcy,

ktéry sSwiadczy lub bedzie $wiadczyt na rzecz Zamawiajgcego ustugi polegajgce na
sprawowaniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania inwestycyjnego
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pod nazwg ,,Rozbudowa sieci gazowej w miejscowosci Olszanica i Uherce Mineralne
dfugosci okoto 13,0 km wraz z infrastrukturg towarzyszacg”

10. Podane dtugosci gazociggdw sg szacunkowe i mogg ulec zmianie, stwierdzona na etapie
odbioréw réznica dtugosci nieprzekraczajgca 15 procent podanej dtugosci nie stanowi podstawy
do zmiany Umowy.

[Zapis opcjonalny:]

11. Wykonawca oswiadcza, ze posiada/nie posiada statusu duzego przedsiebiorcy w rozumieniu
art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom
w transakcjach handlowych.

§2. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. W celu prawidtowego wykonania catego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) zrealizowania Robd6t zgodnie z Projektem i postanowieniami Umowy, przepisami
powszechnie obowigzujgcymi i wkasciwymi normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej
oraz sztukg budowlang, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami BHP,
przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska;

2) dostarczenia do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, Harmonogramu
TerminowoRzeczowo-Finansowego (HTRF) realizacji Umowy wedtug wzoru stanowigcego
Zatacznik Nr 1 do Umowy w ciggu 10 (stownie: dziesigciu) dni roboczych (rozumianych
jako dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy — dalej
Dni robocze) od daty zawarcia Umowy o dofinansowanie, przy czym w przypadku wniesienia
przez Zamawiajgcego zastrzezeh do Harmonogramu Terminowo-Rzeczowo-Finansowego
(HTRF), Wykonawca sporzadzi i dostarczy w ciggu 4 (stownie: czterech) Dni roboczych od
zgtoszenia zastrzezen nowy Harmonogram realizacji Umowy, w ktérym uwzgledni zgtoszone
przez Zamawiajgcego uwagi,

Z dniem  zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Harmonogramu  Terminowo-
RzeczowoFinansowego (HTRF) staje sie on integralng czescig Umowy.

Wskazane w rubryce ,Wyszczegodlnienie” zakresy prac bedg stanowity podstawe do
dokonywania odbioréw czesciowych zgodnie z terminami i wartosciami wskazanymi
w Harmonogramie Terminowo-Rzeczowo-Finansowym.

3) dostarczenia w ciggu 14 (stownie: czternastu) dni roboczych (rozumianych jako dni od
poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy — dalej Dni robocze)
od daty zawarcia Umowy o dofinansowanie do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
harmonogramu taktycznego realizacji Umowy (Harmonogram Taktyczny) sporzgdzonego
w oparciu o ,WWymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robét budowlanych
realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych oraz pozostatych zadan inwestycyjnych
o wartosci szacunkowej zamoéwienia powyzej 10 min PLN netto.”, stanowigce Zatgcznik Nr
2 do OPZ; w przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego
zastrzezen do Harmonogramu Taktycznego, Wykonawca sporzadzi i dostarczy w ciggu
2 (stownie: dwéch) Dni roboczych od zgtoszenia zastrzezen nowy Harmonogram Taktyczny,

w ktérym uwzgledni zgtoszone przez Zamawiajgcego uwagi,

4) dostarczenia w ciggu 30 (stownie: trzydziesci) dni od daty zawarcia Umowy
o dofinansowanie do zatwierdzenia przez Zamawiajacego, Planu Zarzadzania Jakoscig
sporzgdzonego w oparciu o ,Wymagan w zakresie nadzorowania i raportowania dla robot
budowlanych realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych oraz pozostatych zadan
inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zamoéwienia powyzej 10 min PLN netto.”,
stanowigce Zatgcznik Nr 2 do OPZ;
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cyklicznego raportowania o postepie realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie
z postanowieniami ,Wymagan w zakresie nadzorowania i raportowania dla robét
budowlanych realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych oraz pozostatych zadan
inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zamoéwienia powyzej 10 min PLN netto.”,
stanowigcymi Zatgcznik Nr 2 do OPZ;

bezzwiocznego poinformowania Zamawiajgcego o napotkanych trudnosciach i o wszelkich
zagrozeniach dla realizacji Umowy w terminie lub zakresie w niej wskazanym, nie pdzniej
niz w ciggu 2 (stownie: dwéch) Dniroboczych od daty powziecia stosownej wiadomosci przez
Wykonawce; w przypadku przekroczenia w/w terminu, Zamawiajgcy ma prawo obcigzyé
Wykonawce karg umowng okreslong w § 8.1.4), ponadto Wykonawca na witasny koszt
niezwtocznie podejmie dziatania majgce na celu usuniecie wszelkich trudnosci i zagrozen,
w szczegoblnosci doprowadzi wtasnym staraniem do uzyskania stosownych zgéd, pozwolen
i zawarcia stosownych umow;

niezwtocznie, nie pdézniej niz nastepnego Dnia roboczego, poinformowania Zamawiajgcego
o fakcie otrzymania przez Wykonawce decyzji lub uzgodnien wraz z przekazaniem
Zamawiajgcemu kopii otrzymanej decyzji lub uzgodnienia (wraz z podaniem daty
doreczenia) do Koordynatora, o ktérym mowa w § 14.7.1), uniemozliwiajacych wykonanie
Przedmiotu Umowy lub naktadajgcych na Zamawiajgcego obowigzki, takie jak: obowigzek
odtworzenia pasa jezdni poza zatozony pas Robot, wejscie w nowo wykonang nawierzchnie,
ktoéra zostata objeta gwarancja,

wykonania Umowy zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska:

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody w srodowisku obejmujgce
szkody w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach,
w powierzchni ziemi, a takze spowodowane dziatalnoscig stwarzajgcg ryzyko
wystgpienia szkody (m.in. obejmujgcej gospodarowanie odpadami komunalnymi,
odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niz niebezpieczne, emisje do powietrza,
wprowadzanie sciekéw do woéd lub do ziemi, pobdér wdd, gospodarowanie odpadami
wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i mieszanin niebezpiecznych,
srodkéw ochrony roslin); wywotane swoim zachowaniem, a takze zachowaniem
podwykonawcéw, jezeli korzysta z ich pomocy; w szczegdlnosci odpowiedzialnosc
Wykonawcy obejmuje rowniez pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania,
jesli zostang natozone,

b) Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wymagane przez przepisy
prawa decyzje, zezwolenia itd. dotyczgce ochrony srodowiska, ktérych posiadanie jest
niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy, w tym réwniez dokona stosownych
uzgodnien z wtasciwymi organami w przypadku wszelkiej ingerencji w zielen (drzewa,
krzewy, trawniki itp.) lub kolizji na trasie sieci gazowej z drzewostanem, wszelkie prace
w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewéw oraz w bliskim otoczeniu drzew

Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody,

c) prowadzenia dziatan majgcych na celu ochrone wartosci przyrodniczych, zasobdéw
Ssrodowiska, a takze ograniczenie oddziatywania na $rodowisko, wynikajgcych
z realizacji Przedmiotu Umowy 2zgodnie z dokumentem ,Zasady nadzoru
przyrodniczego inwestycji PSG sp. z 0.0.” dostepnym na stronie internetowej

Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Wymagania
dla wykonawcéw / Wymagania procesu inwestycyjnego,

d) sporzadzenia Planu Zadan Ochrony Srodowiska zgodnie z dokumentem ,Wytyczne
w zakresie wykonywania Planu Zadan Ochrony Srodowiska dla inwestycji PSG sp.

Strona 4 z 34




UMOWA NA REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH — INWESTYCJE STRATEGICZNE

WZOR — wersja Nr 9 z dnia 13.09 2023 r.

z 0.0.” dostepnym na stronie internetowej Zamawiajacego pod adresem www.psgaz.pl,
w zaktadce: Dla kontrahenta / Wymagania dla wykonawcoéw / Wymagania procesu
inwestycyjnego;

9) wykonywania roboét zgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz przepisami ochrony
przeciwpozarowej oraz zapewnienia ich przestrzegania na terenie budowy, w tym:

a) przestrzegania ,Wymagan w zakresie BHP, Ppoz. i OS oraz klauzuli etycznej dla
Wykonawcow swiadczgcych ustugi na rzecz i terenie PSG sp. z 0.0.” (Wymagania),
dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl,
w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat
sie z Wymaganiami przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzezen oraz
akceptuje je w catosci, jak rowniez zobowigzuje sie do zapoznania z Wymaganiami
swoich pracownikdéw oraz inne osoby, przy pomocy ktérych bedzie realizowat Przedmiot
Umowy;

b) zapoznania pracownikéw z ,Charakterystykg pracy oraz identyfikacjg zagrozen wraz
z oceng ryzyka zawodowego podczas prowadzenia prac przez wykonawcow

zewnetrznych na sieciach gazowych, obiektach i terenach Polskiej Spotki
Gazownictwa” dostepng na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem
www.psgaz.pl, w zakfadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania;

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie i pracownikéw z w/w dokumentem;

c) przestrzegania przepisbw prawa powszechnie obowigzujgcego w zakresie prac
niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych oraz obowigzujgcych regulacji wewnetrznych
u Zamawiajgcego w tym zakresie, ktére stanowig Zatgcznik do OPZ,

d) prowadzenia prac na rzecz Zamawiajgcego W sposob zapewniajgcy zabezpieczanie
mienia w obszarze prac przed uszkodzeniem;

10) poniesienia wszystkich kosztdw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, optat
administracyjnych i skarbowych niezastrzezonych w sposdéb jednoznaczny do poniesienia
przez Zamawiajgcego,

11) zapoznania sie przed przystgpieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy z trescig
obowigzujgcego Programu Zgodnosci Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z 0.0. (Program
zgodnosci), ktérego celem jest zapewnienie réwnego i niedyskryminujgcego traktowania
uzytkownikdw systemu dystrybucyjnego oraz ochrona sensytywnych informacji handlowych;
Program Zgodnosci oraz lista uzytkownikow systemu dystrybucyjnego sg dostepne na
stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zakfadce: Dla
kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca w ramach wykonywania Umowy zobowigzuje
sie do réwnego i niedyskryminujgcego traktowania uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego
Zamawiajgcego oraz ochrony sensytywnych informacji handlowych, jak roéwniez
wykorzystywania przedmiotowych danych jedynie w zakresie niezbednym do realizaciji
Umowy.

2. W celu wykonania Robdt, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Wykonawca
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

—

wykonania Robét zgodnie z zasadami, ktore okreslajg Zataczniki Nr 1 — 4 do umowy;

)
2) uzyskania od Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robét budowlanych;
3) protokolarnego odebrania od Zamawiajgcego terenu budowy;
4) prowadzenia Robd6t wytgcznie na nieruchomosciach, co do ktérych uzyskana zostata zgoda

wiadciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadcy na ich prowadzenie, zgodnie z informacjg
przekazang przez Zamawiajgcego;
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ustanowienia kierownika budowy lub robét i powierzenia funkcji kierownika budowy lub rob6t

osobie posiadajgcej wymagane prawem uprawnienia jezeli bedg wymagane, oraz

kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe;

zapewnienia i wykonania obstugi geodezyjnej budowy, w szczegdlnosci tyczenia sieci

gazowej i sporzgdzenia dokumentacji geodezyjnej oraz sporzgdzenia zwymiarowanych

szkicdw powykonawczych i przekazania Zamawiajgcemu wersji papierowej i elektronicznej

wykonanych czynnosci geodezyjnych;

wykonania robdét budowlano-montazowych zgodnie z Projektem oraz uzyskanym

ostatecznym pozwoleniem na budowe albo zgtoszeniem zamiaru rozpoczecia robot

niewymagajgcych pozwolenia na budowe;

Scistej wspotpracy ze wskazang przez Koordynatora ze strony Zamawiajgcego wtasciwg

jednostkg Zamawiajgcego, ktéra bedzie prowadzita lub nadzorowata prace wigczeniowe do

czynnej sieci gazowej, w zakresie uzgodnienia terminu i potwierdzenia technologii

wykonania prac wigczeniowych oraz zakupu i dostawy przez Wykonawce materiatéw

niezbednych przed przystgpieniem do ich wykonania;

w zakresie realizacji prac budowlanych na udostepnionych przez wiascicieli, uzytkownikéw

wieczystych lub zarzgdcédw nieruchomosciach, Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) zilozenia stosownych wnioskow lub pisemnego poinformowania wiascicieli,
uzytkownikow wieczystych lub zarzadcoéw przed rozpoczeciem Robdét o zamiarze
prowadzenia Robét oraz terminie rozpoczecia prac,

b) wlasciwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swoj koszt,
istniejacych na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni,
pozostatych obiektéw mogacych ulec zniszczeniu Ilub uszkodzeniu w trakcie
prowadzenia Robdt,

c) wiasciwego zorganizowania i oznakowania terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami i zasadami, a w szczegdélnosci z projektem organizacji ruchu
o ile bedzie wymagany,

d) oznakowania wykopow i zabezpieczenia terenu budowy w sposob wykluczajacy
tworzenie zagrozenia dla osoéb trzecich,

e) przedstawienia wiascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzgdcy drogi projektu
organizacji ruchu na czas Robdét, o ile bedzie wymagany,

f)  prowadzenia Robdét w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla oséb trzecich oraz zapewnienia
w czasie budowy mozliwosci bezpiecznego dojscia i dojazdu do budynkéw
znajdujgcych sie przy terenie Robdt,

g) wykonania rozbiérki nawierzchni, wykopdw z wywozem ziemi, a po zakorhiczeniu robot
ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia nawierzchni
utwardzonych, nasadzen i trawnikow itp., zgodnie z wytycznymi zarzadcy, uzytkownika
wieczystego lub wiasciciela terenu, z uwzglednieniem ponownych robot ziemnych po
pracach witgczeniowych,

h) poniesienia optat w zwigzku z zajeciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy
w wysokosci wyliczonej przez witasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadce
terenu, w tym optat w zwigzku z wnioskami do zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego, niezbednymi do realizacji Przedmiotu Umowy (ktére to wnioski sktada
w swoim imieniu Wykonawca); jezeli zarzgdca drogi odméwi wydania decyzji o zajeciu
pasa drogowego na rzecz Wykonawcy, decyzje o zajeciu pasa drogowego Wykonawca
uzyska na rzecz Zamawiajgcego i przekaze Zamawiajgcemu, w terminie dwdch Dni
roboczych, oryginat otrzymanej decyzji, ; w przypadku gdy Zamawiajgcy nie odwota sie
od decyzji wydanej na jego rzecz, Zamawiajacy dokona opfaty za zajecie pasa
drogowego w terminie do 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia, w ktérym decyzja ta stata sie
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ostateczna oraz wystawi na Wykonawce fakture opiewajacg na kwote poniesiong
tytutem uiszczonej optaty za zajecie pasa drogowego; Wykonawca zobowigzany jest do
zaptaty ww. optaty na rzecz Zamawiajgcego w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od daty
otrzymania faktury; za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien uznania na rachunku
bankowym Zamawiajgcego,

poniesienia wszelkich optat z tytutu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia
oraz naprawienia, w zakresie wtasnym i na swoj koszt, ewentualnych szkdd, jakie moga
zaistnie¢ w trakcie wykonywania Robét w terenie z winy lub zaniedbania ze strony
Wykonawcy, w tym poniesienia kosztéw ewentualnych kar, w tym rowniez kar za
przekroczenie powierzchni / terminu zajecia pasa drogowego, okreslonych w decyzjach
wydanych na rzecz Zamawiajgcego,

po wykonaniu prac odtworzeniowych — uporzgdkowania terenu po Robotach, spisania
protokotu odbioru prac z wiascicielem, uzytkownikiem wieczystym lub zarzadcag
nieruchomosci, na ktérej prowadzone byly prace i przekazania Zamawiajgcemu
dokumentoéw potwierdzajgcych doprowadzenie terenu po Robotach do stanu
pierwotnego; dla nieruchomosci niebedgcych drogami publicznymi, ktore sa
przedmiotem wspotwtasnosci, Wykonawca moze przedstawi¢, zamiast oSwiadczenia
podpisanego przez wszystkich wspétwtascicieli nieruchomo$ci, wlasne oswiadczenie
o doprowadzeniu terenu po Robotach do stanu pierwotnego,

odpowiedniego sktadowania i zabezpieczenia mienia niezbednego do wykonania
Robot, w tym materialdbw zgodnie z dokumentacjg lub wymogami producentow
wykorzystywanych materiatow,

zagospodarowania odpadéw, powstatych w trakcie realizacji zadania, jako wytwdrca
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

Prace budowlane i montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z zasadami przyjetymi
w uchwale Rady Ministréw ws. Przyjecia ,Mapy drogowej transformacji w kierunku
gospodarki o obiegu zamknietym”, a w szczegoélnosci zgodnie z zasadg

minimalizacji ilosci wytwarzanych odpadéw oraz z zasadami dotyczgcymi
gospodarowania wytworzonymi odpadami podczas prowadzonych robot.
Rekomendowane jest przekazywanie jak najwiekszej ilosci odpaddw z placu budowy
do przetworzenia, w tym recyklingu czy odzysku, a w ostatecznosci, gdy nie bedzie to
mozliwe — do unieszkodliwienia.

Wykonawca w trakcie prowadzonych robdét budowlanych jest zobowigzany do
stosowania sie z zapiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz hierarchii
sposobdéw postepowania z odpadami zawartymi w ww. ustawie.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposéb minimalizujgcy powstawanie
odpadéw, a wytworzone odpady muszg byé przekazywane uprawnionym podmiotom
do dalszego zagospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wytworzone
odpady nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac¢ do ponownego uzycia, a jesli to nie
bedzie mozliwe lub nieuzasadnione — do recyklingu bgdz odzysku, a w ostatniej
kolejnosci — do unieszkodliwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu gospodarowania odpadami na
terenie placu budowy, ktéry moze byé czescig ,Planu Zadan ochrony Srodowiska” badz
niezaleznym dokumentem. Opracowanie to bedzie podlegato opiniowaniu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania co kwartat (wraz z raportem

miesiecznym) informacji o wszystkich rodzajach i ilosciach wytworzonych odpadéw
w trakcie budowy oraz sposobach ich zagospodarowania (dla kazdego rodzaju odpadu

odrebnie). W informacji nalezy uwzglednia¢ kody odpaddw wynikajace
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10)

11)

12)

13)

14)

z obowigzujgcych przepisow.

Wraz z ww. informacjg Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania do
Zamawiajgcego kopii kart  przekazania odpadéw z systemu BDO (dotyczy wytgcznie
odpadéw z placu budowy), a takze oswiadczenia Wykonawcy lub odbiorcéw kazdego z
rodzajow  wytworzonych  odpadéw  dotyczgcego sposobu ich  dalszego
zagospodarowania (np. przetwarzanie, recykling, odzysk, unieszkodliwienie).

r) do wykonania robét narzuconych przez wilasciciela, uzytkownika wieczystego lub
zarzadcy terenu, ktore zostaty okreslone w umowach, decyzjach i uzgodnieniach z w/w
podmiotami;

s) wykonania dodatkowych nasadzen co najmniej 15 szt. drzew na terenie gminy, w ktorej
jest zlokalizowany Przedmiot Umowy lub na terenie wojewddztwa, na terenie ktérego
jest potozony gazocigg. Miejsca wykonania nasadzen zostang wskazane przez
Zamawiajgcego w trakcie okresu obowigzywania umowy. Wykonawca jest zobowigzany
do utrzymywania wykonanych nasadzen przez okres 3 lat od dnia zakohczenia umowy
wymagania dotyczace nasadzen drzew zawiera zatgcznik nr 4 do OPZ

t)  Petnienia obowigzku nadzoru archeologicznego, jezeli bedzie wymagany

u) Wykonania i zamontowania przed rozpoczeciem robét budowlanych tablic
informacyjnych w ilosci 2 sztuk w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie wymaganych zgdd na montaz tablic,
poprawnos¢ wykonania, poprawnos¢ montazu i stan tablic przez caty okres trwania
budowy. Szczegdtowe wytyczne w zakresie wyglagdu oraz parametréw tablic sg
okreslone w Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata
2021-27

v) Dostawa i montaz oSwietlenia solarnego tablicy informacyjnej FEnIKS - realizacja w
ramach projektu ,Rozbudowa sieci gazowej w miejscowosci Olszanica i Uherce
Mineralne” z dofinansowaniem ze srodkéw Programu FEnIKS 2021-2027, wedtug
specyfikacji stanowiacej zalgcznik nr 3 do OPZ.

zawiadomienia przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego do petnienia funkciji

Inspektora Nadzoru o terminie prowadzenia Rob6t na 3 (stownie: trzy) Dni robocze przed ich

rozpoczeciem;

wykonywania Robét zgodnie z zaleceniami i wskazaniami inspektora nadzoru

Zamawiajgcego (Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego); szczegotowe zasady wspotpracy

pomiedzy Wykonawcg a Nadzorem Inwestorskim (Inspektorem Nadzoru Zamawiajgcego)

okresla ,Plan nadzoru Inwestorskiego dla Inwestycji Strategicznych oraz pozostatych zadan
inwestycyjnych o wartosci powyzej 10 min PLN”, stanowigcy Zatgcznik nr 2 do OPZ,

dokonania wtadciwych préb, badanh oraz uczestnictwa w odbiorach, w tym rozruchu, jezeli
jest wymagany, zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego oraz przepisami branzowymi,
wraz z ponoszeniem petnych kosztéw tych czynnosci;

Wykonawca na 30 dni przed terminem oddania do uzytkowania obiektu objetego Robotami,
zobowigzany jest poinformowaé wtasciwego wojewddzkiego inspektora ochrony srodowiska
o planowanym terminie oddania do uzytkowania obiektu objetego Robotami oraz terminie
zakonczenia rozruchu obiektu objetego Robotami, jezeli jest on przewidziany dla
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko; Wykonawca zobowigzany
bedzie do czynnego udziatu w kontrolach prowadzonych przez wojewddzkiego inspektora
ochrony srodowiska;

wykonania wszelkich czynnosci i prac niezbednych dla unikniecia wystgpienia awarii,
a w przypadku wystgpienia awarii — wszelkich czynnosci i prac niezbednych dla
zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz poinformowania stuzb Zamawiajgcego o usunieciu
jej skutkdw lub o koniecznosci usuniecia jej skutkow, jesli awaria powinna zosta¢ naprawiona
przez Zamawiajgcego,
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15) zwrotu do Zamawiajgcego oryginatu Projektu wykonanego zgodnie z przepisami prawa

1)

2)

7)

w formie papierowej wraz z oryginatem mapy z uzgodniong na naradzie koordynacyjnej trasg
sieci gazowej po skutecznym zawiadomieniu o zakonczeniu roboét budowlanych badz
uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie. 3. Obowigzki Wykonawcy dotyczgce
stosowanych materiatow:

Obowigzki Wykonawcy dotyczace stosowanych materiatow

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot Umowy z materiatow wtasnych, za ktérych
zakup, transport, roztadunek i skladowanie odpowiada,

przed zakupem materiatdw Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia na pismie do
Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na zakup materiatéw; Zamawiajgcy udzieli pisemnie pod
rygorem niewaznosci zgody na zakup materiatbw w terminie 4 (stownie: cztery) Dni
roboczych od dnia wystgpienia przez Wykonawce o wyrazenie zgody; Zamawiajgcy nie
ponosi kosztow materiatéw nabytych przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego,

materialy dostarczane przez Wykonawce powinny odpowiadaé wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym odpowiednimi
przepisami, a takze wymaganiami co do jakosci, wskazanymi w OPZ oraz Projekcie
przekazanym przez Zamawiajgcego,

zmiana materiatdw w zakresie ich parametréw technicznych oraz wtasciwosci uzytkowych,
wzgledem okreslonych w Projekcie, moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia
szczegolnych przyczyn zastugujgcych na uwzglednienie oraz wymaga uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego oraz sporzgdzenia stosownego aneksu,

materialy dostarczane przez Wykonawce powinny posiadaé¢ pisemne atesty, certyfikaty
i gwarancje producenta lub sprzedawcy,

na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego
do petnienia nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdw odpowiednie deklaracje, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce
spetnianie wymagan oraz zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng i Swiadectwa
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie,

wbudowanie materiatébw moze nastgpi¢ po dopuszczeniu do wykorzystania przez inspektora
nadzoru Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom upowaznionym przez

Zamawiajgcego W kazdym czasie:

1)

2)

dostep do catego terenu budowy oraz do materiatéw i dokumentéw zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu Umowy,

sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Przedmiotu Umowy z Projektem, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzanie jakosci wykonywanych Roboét i wykorzystanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyroboéw wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbiér robot ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach sieci gazowej, wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg i przed jej uruchomieniem.

Wykonawca zobowiagzany jest do ztozenia w terminie 7 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy

wykazu oso6b zatrudnionych przez niego na podstawie umowy o prace, ktorzy realizujg czynnosci
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10.

objete Przedmiotem Umowy, polegajace na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Wykaz os6b Wykonawca sktada wedtug wzoru
stanowigcego Zalacznik Nr [...]. Zmiana wykazu oséb zatrudnionych na podstawie umowy
0 prace, wymaga aktualizacji Zatagcznika Nr [...] i nie stanowi zmiany Umowy.

W toku wykonywania Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
w terminie przez niego wyznaczonym, lecz nie krétszym niz 5 dni, dowodéw potwierdzajgcych
spetnienie wymogu zatrudnienia, o ktorym mowa w ust. 5. Zamawiajgcy jest uprawniony w tym
celu do zagdania w szczegdlnosci nizej wymienionych dokumentow:

1)  o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2)  oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego,

3) poswiadczanej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4)  innych dokumentéw

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.

Nieztozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia oso6b
wykonujagcych Przedmiot Umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. — Kodeks pracy.

Zamawiajgcemu w zakresie kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w ust. 5, przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania Przedmiotu
Umowy. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczes$niejszego uprzedzenia Wykonawcy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu po zawarciu Umowy, nie pézniej
niz w dniu podpisania Umowy:

1)  aktualnego zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego o zarejestrowaniu
Wykonawcy jako czynnego podatnika VAT, wystawionego nie wczesniej niz 2 miesigce
przed uptywem terminu sktadania ofert bgdz odpowiedniego wydruku z Portalu
Podatkowego prowadzonego przez Ministra Finansow, potwierdzonego za zgodnos¢ ze
stanem faktycznym przez osobe umocowang do reprezentowania Wykonawcy [lub
w przypadku gdy Wykonawca nie jest podatnikiem VAT czynnym lub zwolnionym:]
dokumentu potwierdzajgcego brak rejestracji [lub w przypadku gdy Wykonawca, z ktérym
zawierana jest Umowa w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania za granicg:] pisemnej informacji w jezyku polskim, dotyczace;j
sposobu rozliczenia zamdwienia na gruncie VAT, wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik do
Umowy;

2)  zaswiadczenia z banku lub oddziatu banku na terytorium Polski o prowadzeniu na rzecz
Wykonawcy bankowego rachunku rozliczeniowego (w rozumieniu art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe), na ktéry ma by¢ dokonana zaptata
wynagrodzenia [lub w przypadku gdy Wykonawca, z ktéorym zawierana jest Umowa
w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego ma siedzibe lub miejsce zamieszkania za
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granicg i nie korzysta z wariantu pierwszego powyzej:] zaswiadczenia z banku lub oddziatu
banku na terytorium kraju, w ktérym posiada siedzibe, o prowadzeniu na rzecz Wykonawcy
bankowego rachunku rozliczeniowego (w rozumieniu art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe), na ktéry ma by¢ dokonana zaptata wynagrodzenia [lub
w przypadku gdy Wykonawca, z ktérym zawierana jest Umowa w wyniku udzielenia
zamowienia publicznego ma siedzibe lub miejsce zamieszkania za granicg i jednoczes$nie
posiada na terytorium Polski Oddziat zarejestrowany w KRS oraz zamierza realizowac¢
umowe przy udziale tego Oddziatu:] zaswiadczenia z banku lub oddzialu banku na
terytorium Polski o prowadzeniu na rzecz Wykonawcy bankowego rachunku
rozliczeniowego (w rozumieniu art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo
bankowe), na ktéry ma by¢ dokonana zaptata wynagrodzenia;

oswiadczenia Wykonawcy, ze numer bankowego rachunku rozliczeniowego, wskazany
w umowie lub na fakturze, na ktéry ma zosta¢ dokonana ptatnos¢ jest zgodny z numerem
rachunku bankowego, otwartym w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza,
zostat zgtoszony w Urzedzie Skarbowym oraz widnieje w elektronicznym Wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywroconych do rejestru VAT prowadzonym na stronie Ministerstwa Finansow, [lub:]
oswiadczenia, ze Wykonawca nie jest podatnikiem VAT czynnym w rozumieniu ustawy o
VAT wraz z podaniem przyczyny; oswiadczenia wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik do
Umowy;

oswiadczenia Wykonawcy o posiadanych numerach VAT-UE w innych krajach UE niz
Polska, zawierajgce w szczegolnosci nazwe kraju rejestracji oraz numer VAT-UE, wedtug
wzoru stanowigcego Zatgcznik do umowy [lub:] oswiadczenia o braku rejestracji na VAT-UE
w innych krajach niz Polska, wedlug wzoru stanowigcego Zatgcznik do Umowy. 5) Polisy
OC, o ktérej mowa w § 12 Umowy.

W zakresie obowigzkéw informacyjnych Zamawiajgcego jako Beneficjenta Funduszy
Europejskich na Infrastrukture, Klimat i Srodowisko 2021-2027, wskazanych m.in. w Podreczniku

wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informaciji

i promociji, Wykonawca zobowigzany jest:

1)

2)

oznacza¢ znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich zgodnie
z przekazanymi przez Zamawiajgcego wzorami, wszelkg korespondencje prowadzong
z Zamawiajgcym oraz dokumentacje wytworzong w ramach realizacji Umowy. W przypadku
zmiany zasad zastosowania znakdéw Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich,
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o wprowadzonych zmianach celem ich stosowania

do wykonania i zamontowania przed rozpoczeciem robét budowlanych tablic
informacyjnych w ilosci 2 sztuk w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie wymaganych zgdéd na montaz tablic, poprawnosc¢
wykonania, poprawnos¢ montazu i stan tablic przez caly okres trwania budowy.
Szczegolowe wytyczne w zakresie wyglagdu oraz parametrow tablic sg okreslone
w Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-27.
Wymagania Zamawiajgcego w zakresie oswietlenie tablic zawarto w OPZ stanowigcym
Zatacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o zamontowaniu
tablic, niezwtocznie po zakohczeniu montazu.
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§ 3.

§ 4.

PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w catosci lub w czesci osobom trzecim na
zasadach okreslonych w art. 647" Kodeksu cywilnego. Postanowienie § 3.1 OWU nie znajduje
zastosowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania ,zaniechanie dziata, uchybienia zaniedbania
podwykonawcéw, w tym i ich pracownikéw (dziatania zawinione i niezawinione), w takim stopniu
jakby to byly dziatania lub uchybienia jego wiasne.

Wykonawca wyraza zgode na pokrycie z jego wynagrodzenia okreslonego w § 7.1,
wynagrodzenia podwykonawcy, wymagalnego i naleznego na podstawie umowy miedzy
Wykonawcg i podwykonawca, jezeli podwykonawca zwréci sie o zaptate bezposrednio do
Zamawiajgcego.

Zlecenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

Na prace wykonane przez podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca.

Wykonawca wskaze czes¢ Przedmiotu Umowy, ktérg zamierza powierzy¢ podwykonawcom wraz
z okres$leniem firm podwykonawcéw, o ile nie zostali oni wskazani w ofercie, w terminie 7 dni od
dnia zawarcia Umowy, o ile sg juz znane. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajgcego o powyzszych danych oraz o wszelkich zmianach w tym zakresie réwniez
w trakcie realizacji Umowy.

Przed przystgpieniem do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest podac,
o ile sg juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany
jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach powyzszych danych w trakcie realizaciji
Umowy, a takze przekaza¢ informacje na temat nowych podwykonawcéw, jesli w pdzniejszym
okresie bedzie zamierzat powierzy¢ im realizacje Przedmiotu Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykazac¢, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w wyniku ktérego
zawarta zostata Umowa.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

W ramach Umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) umocowania Wykonawcy do wystepowania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego przed
organami administracji publicznej i osobami trzecimi w zwigzku z wykonywaniem Umowy;
umocowanie zostanie wydane na podstawie wniosku od Wykonawcy zawierajgcego
wskazanie osob/y wraz z danymi i zakresem umocowania, ztozonego drogg mailowg na
adres Koordynatora, o ktérym mowa w § 14.7.1),

2) dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentéw niezbednych do wykonania
Umowy, o ile do uzyskania takich informacji i dokumentéw nie jest zobowigzany Wykonawca,

3) protokolarnego przekazania terenu budowy,
4) protokolarnego odbioru prac i Roboét z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,

5) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami,
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§ 5.

10.

11.

6) wspotpracy z Wykonawca, w tym udostepniania posiadanych dokumentéw biezgcych
i archiwalnych, ktére mogg by¢ konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy,

7) w terminie do 5 Dni roboczych od zawarcia Umowy o dofinansowanie - zorganizowania
spotkania organizacyjnego, z udziatem przedstawicieli stron uczestniczgcych w procesie
inwestycyjnym, celem przedstawienia wymagan i oczekiwan dotyczgcych realizowanego
Przedmiotu Umowy; spotkanie winno zosta¢ zorganizowane przed przekazaniem terenu
budowy, a ustalenia ujete w protokole ze spotkania,

8) przekazania informaciji, jaka dodatkowa adnotacja winna widnie¢ na fakturach — w zwigzku
z zawartg Umowa o dofinasowanie Projektu nr...z dn....

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Termin dokumentacyjnego przekazania terenu budowy ustala sie do 14 dni od dnia zawarcia
Umowy o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat
i Srodowisko 2021-2027, Dziatanie FEnIKS.02.03 Infrastruktura energetyczna (umowa

o dofinansowanie ) . Szacowany termin zawarcia umowy o dofinansowanie to 30.11.2024 r.

Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka
zwigzane ze szkodami na tym terenie do czasu podpisania przez Strony bez zastrzezen protokotu
odbioru koncowego.

Termin rozpoczecia prac dotyczacych Przedmiotu Umowy ustala sie na dzien zawarcia Umowy
o dofinansowanie.

Terminy realizacji Przedmiotu Umowy okreslone sg w Harmonogramie TRF.

O wszelkich opéznieniach w realizacji Rob6t mogacych mie¢ wplyw na terminy realizacji
Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek kazdorazowo powiadamia¢ pisemnie
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w ciggu 18 miesiecy od dnia
podpisania Umowy o dofinansowanie.

Termin dokonania odbioru technicznego Robét ustala sie na 17 miesiecy liczonych od dnia
podpisania Umowy o dofinasowanie. Za faktyczny termin dokonania odbioru technicznego
Robét uznaje sie dzien podpisania przez Strony bez zastrzezenh protokotu odbioru technicznego.

Termin dokonania odbioru koncowego Roboét ustala sie na 18 miesiecy liczonych od dnia
podpisania Umowy o dofinasowanie. Za faktyczny termin wykonania odbioru koncowego
Robét uznaje sie dzien podpisania przez Strony bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego.

Za date wykonania Przedmiotu Umowy uznaje sie dzien podpisania przez Strony bez zastrzezen
protokotu odbioru koricowego Robét. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu
Umowy w tym terminie.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce wystgpienia okolicznosci zwigzanych z warunkami
atmosferycznymi, ktére uniemozliwity Wykonawcy prowadzenie robét budowlanych
i potwierdzenia tych okolicznosci przez Zamawiajgcego, dopuszczalne bedzie zawarcie, na
pisemny wniosek Wykonawcy, aneksu zmieniajgcego termin wykonania Przedmiotu Umowy.
Nowy termin zostanie ustalony z uwzglednieniem czasu trwania wskazanych wyzej warunkéw
atmosferycznych.

Przez okolicznosci zwigzane z warunkami atmosferycznymi, ktére uniemozliwity Wykonawcy
prowadzenie robo6t budowlanych rozumie sie warunki, w ktérych niemozliwe jest prowadzenie
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robot bezpiecznie pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy, w sposéb prawidiowy, zgodny
z umowiong technologig lub zasadami sztuki budowlanej. W szczegdlnosci rozumie sie przez to
utrzymujgce sie nietypowe dla pory roku niskie temperatury, a takze nadzwyczajne zjawiska
pogodowe, takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry — uniemozliwiajgce
prowadzenie robot budowlanych lub tez wymagajgce niewspdtmiernych naktadéw.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do polecenia Wykonawcy wstrzymania realizacji
Umowy bez podania przyczyn na okres do 14 dni, a Wykonawcy nie przystugujg z tego tytutu
zadne roszczenia. Jednoczes$nie w razie wstrzymania realizacji Umowy, termin wykonania
Przedmiotu Umowy przedtuza sie o okres odpowiadajgcy czasowi wstrzymania realizacji.

ODBIORY

Po wykonaniu danego zakresu Przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem TRF, Wykonawca
zgtosi pisemnie jego wykonanie oraz gotowos$¢ do odbioru Zamawiajgcemu, a Zamawiajgcy
wskaze osoby, ktére dokonajg odbioru. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi

w terminie do 7 (stownie: siedmiu) Dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Dokumentem potwierdzajgcym zakres, prawidtowo$¢ wykonania oraz
wartos¢ wykonanego zakresu Przedmiotu Umowy bedzie protokdt odbioru czesciowego.

Odbioér techniczny nastgpi po zakonczeniu wykonywania Robot, pozytywnym wyniku
przeprowadzonej proby szczelnosci i wytrzymatosci, oraz po geodezyjnych pomiarach
inwentaryzacyjnych. Z czynnosci odbioru technicznego zostanie sporzadzony protokét odbioru
technicznego.

Odbidr koncowy nastgpi po:
1) odbiorze technicznym,

2) uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentacji geodezyjnej
wykonanej sieci gazowej przyjetej do panstwowych zasobéw geodezyjnych,

3) wykonaniu prac wigczeniowych, napetnieniu nowo wybudowanego odcinka paliwem
gazowym potwierdzonym przez witasciwg terytorialnie Gazownie Zamawiajgcego oraz
przeprowadzeniu prac rozruchowych, jezeli sg wymagane,

4) przedtozeniu Zamawiajgcemu dokumentéw podpisanych przez wszystkich wiascicieli,
uzytkownikéw wieczystych lub zarzgdzajgcych terenem, potwierdzajgcych doprowadzenie
terenu, na ktérym byty prowadzone prace do nalezytego stanu i jego odbior bez zastrzezen
oraz dokumentdéw gwarancyjnych producentéw lub sprzedawcéw na materiaty wykorzystane
przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy,

5) przedtozeniu Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, w przypadku
gdy przepisy prawa wymagajg uzyskania takiej decyzji lub zaswiadczenia wiasciwego
organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zawiadomienia
0 zakonczeniu prowadzenia robot budowlanych, w przypadku gdy przepisy prawa naktadajg
obowigzek zawiadomienia wtasciwego organu o zakonczeniu budowy,

6) przekazaniu dokumentacji powykonawczej,
7) zlikwidowaniu zaplecza budowy,

8) przygotowaniu przez Wykonawce i przedtozeniu Zamawiajgcemu opiséw do Srodkow
trwatych wytworzonych w ramach Przedmiotu Umowy.

Wykonawca przy odbiorze koncowym przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty
wskazane w ust. 3, jak rowniez Projekt otrzymany od Zamawiajgcego wraz ze zmianami
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§7.

powykonawczymi, jezeli takie nastgpity, szkice powykonawcze, Swiadectwa jakosci, certyfikaty,
Swiadectwa wykonanych préb, atesty na uzyte do budowy materiaty oraz zabudowane
urzgdzenia.

Zamawiajgcy po otrzymaniu wszystkich dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 dokona ich
weryfikacji i przystapi do czynnosci zwigzanych z odbiorem korncowym Przedmiotu Umowy oraz
jego rozliczenia rzeczowego i finansowego. Z czynnosci odbioru koncowego sporzadzony
zostanie protokdt odbioru kohcowego.

Dokumentem potwierdzajgcym zakres, prawidtowo$s¢ wykonania oraz wartos¢ wykonanego
zakresu Przedmiotu Umowy bedzie protokdt odbioru czesciowego.

W czynnosciach odbiorowych uczestniczg przedstawiciele Stron oraz jednostek, ktérych udziat
nakazujg powszechnie obowigzujgce przepisy.

Z czynnosci odbiorowych zostang sporzgdzone protokoty, zgodnie z wzorami przekazanymi przez
Zamawiajgcego, ktére zawiera¢ bedg wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie
odbioru, a w szczegdlno$ci:

2) date rozpoczecia i zakonczenia odbioru,
3) wykaz os6b uczestniczacych w odbiorze z podaniem ich funkcji (komisja odbioru),
4) podpisy uczestnikow odbioru.

Z dniem podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego na Zamawiajacego przechodzi
ryzyko utraty lub uszkodzenia obiektu.

Zamawiajgcy odméwi odbioru, jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, Ze
obiekt nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakohczenia Robét lub jego wadliwego
wykonania.

Zamawiajgcy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawnione zostang wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie
z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad przez Wykonawce.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma zagwarantowang mozliwo$¢ obnizenia
wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej lub zgdania wykonania przedmiotu
objetego wadg po raz drugi, zachowujgc przy tym prawo domagania sie od Wykonawcy
odszkodowania lub kary umownej wynikajgcych z opdznienia Robdét.

W razie nieprzyjecia Robét podczas pierwszego odbioru Wykonawca moze zostaé obcigzony
kosztami pracy komisji przy kolejnych odbiorach.

Odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu dokonuje kierownik budowy lub robét oraz
Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego w drodze wpiséw do dziennika budowy, o ile byta koniecznosé
jego prowadzenia, bgdz w formie protokotu odbioru wykonanych robét.

W zakresie odbioréw czesciowych oraz odbioréw czesciowych w zakresie ust. 14, odpowiednie
zastosowanie majg postanowienia ust. 1, 7 - 8 oraz 10 — 14.

WYNAGRODZENIE | ZASADY ROZLICZEN

Wykonawca za realizacje Przedmiotu Umowy otrzyma tgczne wynagrodzenie w wysokosSci
................. (stownie: ...................... Ziotych). Wynagrodzenie jest ustalone ryczattowo
i obejmuje catos¢ prac i wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem Umowy.
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2. Wykonawca za ewentualne petnienie nadzoru archeologicznego otrzyma wynagrodzenie
W WySOKOSCi ...........enene. (stownie: ......c.oiiiinnnn. ztotych), ptacone bedzie w sytuacji
faktycznej potrzeby sprawowania nadzoru.

3. Wynagrodzenie ptatne bedzie w czesciach, z zastrzezeniem ze:

1) 80 % wynagrodzenia ptatne bedzie na podstawie prawidiowo wystawionych faktur
czesciowych,

2) 10 % wynagrodzenia ptatne bedzie po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru
technicznego, na podstawie prawidlowo wystawionej faktury,

3) 10 % wynagrodzenia ptatne bedzie po wykonaniu i odebraniu kofcowym Przedmiotu
Umowy, na podstawie prawidtowo sporzgdzonej faktury koncowe;.

4, Wynagrodzenie wyrazone jest w kwocie netto i zostanie powiekszone o podatek VAT wedtug
stawki obowigzujacej w dniu wykonania zakresu Przedmiotu Umowy stosownie do postanowien

§ 6.

5. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 21 dni od dnia dorgczenia, na adres wskazany w ust.
11.2) lub ust. 12, albo od dnia przestania na platforme o elektronicznym fakturowaniu, prawidtowo
wystawionej faktury wraz z oryginatem lub kopig podpisanego przez Strony protokotu odbioru.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie podpisany bez zastrzezen przez Strony
protokét odbioru czesciowego, o ktorym mowa w § 6.6. Podstawg do wystawienia faktury za
odbiér techniczny bedzie sporzadzony i podpisany bez zastrzezen przez Strony protokét odbioru
technicznego, o ktéorym mowa w § 6.2. Podstawg do wystawienia faktury kohcowej bedzie
sporzadzony i podpisany bez zastrzezen przez Strony protokét odbioru koncowego, o ktérym
mowa w § 6.5 Wykonawca wystawi fakture w terminie 7 dni od dnia podpisania bez zastrzezen
protokotu odbioru.

6. Ptatno$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony
o142 o - 1 S O numerze
................................................................................................ wskazany na fakturze.

Za dzien pfatno$ci Strony przyjmujg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy jest skuteczna dla Zamawiajgcego z chwilg
powiadomienia go przez Wykonawce poprzez pisemne o$wiadczenie i nie stanowi
zmiany Umowy. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego, ktéry zostanie
wskazany na fakturze jest numerem rachunku bankowego Wykonawcy, otwartym w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz znajduje sie w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.
7. Na fakturze jako nabywce Wykonawca wskaze:

Dane nabywcy: Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100
Tarnéw, NIP 5252496411

Dane odbiorcy: Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle,

adres: ul Florianska 112, 38-200 Jasto oraz nastepujgce informacije:

- numer Umowy, nazwa komorki organizacyjnej odpowiedzialnej za przyjecie faktury,

- termin ptatnosci - 21 dni takze tres¢ opis w formie dodatkowego komentarza: Faktura
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14.

15.

16.

17.

wystawiona w zwigzku z realizacjg projektu ,Rozbudowa sieci gazowej w miejscowosci
Olszanica i Uherce Mineralne, oraz dodatkowe informacje wskazane w § 4 ust. 8).

Na fakturze lub zatgczniku do faktury Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ wartosci
poszczegdlnych elementéw stanowigcych odrebny $rodek trwaty, wedtug wytycznych
przekazanych przez Zamawiajgcego.

Strony postanawiajg stosowacé faktury elektroniczne, z zastrzezeniem ust. 12 oraz mozliwosci
skorzystania przez Wykonawce z uprawnienia przewidzianego w § 12 OWU.

Faktury bedg wystawiane i przesytane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy o podatku
od towardw i ustug, przy zagwarantowaniu ich autentycznosci pochodzenia, integralnosci tresci
i czytelnosci, w postaci zabezpieczonego przed edycja pliku (preferowanym formatem jest PDF).
Pliki z fakturami skompresowane, zaszyfrowane lub w formacie innym niz spetniajgcy wymogi
przewidziane w zdaniu pierwszym albo pliki zamieszczone posrednio w wiadomosci bedgcej
zatgcznikiem innej wiadomosci, nie bedg uwazane za skutecznie doreczone faktury
elektroniczne. Dopuszcza sie przestanie przez Wykonawce protokotu odbioru w formie oryginatu
z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub skanu.

Wiadomosci e-mail powinny zawieraé w temacie zapisy $wiadczgce o zafgczeniu faktur
elektronicznych np.: faktura / korekta faktury, zas w tre$ci wiadomosci e-mail winien znajdowac
sie wykaz wszystkich faktur zatgczonych w formie elektroniczne;j.

Strony zastrzegajg, ze faktury elektroniczne uznaje sie za skutecznie wystane i doreczone, tylko
jezeli zostaty wystane i odebrane przy uzyciu nizej wskazanych adreséw e-mail:

1) dla wysytki przez Wykonawce - e-mail: ...........ooooiiiiiiiiii

2) dla przyjecia przez Zamawiajgcego - e-mail: faktury.elektroniczne@psgaz.pl.

W przypadku, gdy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub Zamawiajgcego nie jest
mozliwe wystawienie lub przestanie faktury elektronicznej, Strona, u ktérej przyczyny te wystgpia,
niezwiocznie poinformuje drugg Strone. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do
doreczenia faktury na adres: ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Zmiana adresu, o ktérym mowa w ust. 12 oraz ust. 13, jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg
jej powiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku nieterminowej zaptaty Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu odsetki za
opoznienie w wysokosci zgodnej z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z fakturg oswiadczenia podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody
dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczgce tych
naleznosci, ktdrych termin uplyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zalegto$ci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w ust.16, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. 18. Zamawiajgcy
dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
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19.

20.

21.

22.

23.

§8.

lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.18, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania
uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji. W uwagach nie mozna powotywac
sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

KARY UMOWNE
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy zapfaty nastepujgcych kar umownych:

5) ztytutu opdznienia z winy Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy zgodnie z terminami
okreslonymi w Harmonogramie TRF, — w wysokosci 0,20 % wynagrodzenia netto
okreslonego w § 7.1 za kazdy dzien opdznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

6) z tytutu opdznienia z winy Wykonawcy w dostarczeniu:
a) Harmonogramu Taktycznego, o ktérym mowa w § 2.1.3),
b) Planu Zarzgdzania Jakoscig, o kiorym mowa w § 2.1.4),

c) cyklicznych raportéw o ktérych mowa w § 2.1.5),
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10)

11)

12)

— w wysokosci 0.01] % wynagrodzenia netto okresSlonego w § 7.1, za kazdy dzien
opdznienia, jednakze nie wiecej niz 15 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia z winy Wykonawcy w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi i gwarancji, — w wysokosci 0.02 % wynagrodzenia netto okreslonego w §
7.1, za kazdy dzien opoznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego
w Umowie lub przez Zamawiajgcego do usuniecia wad, jednakze nie wiecej niz 20 % tej
kwoty,

z tytutu opdznienia z winy Wykonawcy w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 2.1.6),
—w wysokosci 0.01 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 7.1, za kazdy dzien opdznienia,
jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu naruszenia z winy Wykonawcy postanowien § 7 OWU dotyczacych bezpieczenstwa
i ochrony informacji — w wysokosci 0.03 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 7.1, za
kazde naruszenie,

w razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy (niezaleznie od podstawy prawnej) — w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto
okreslonegow § 7.1,

z tytutu przygotowania przez Wykonawce terenu na przeprowadzenie przez Zamawiajgcego
prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych niezgodnie z przepisami okreslonymi w §

2.1.9.c), skutkujgcego niemoznoscig podjecia przez Zamawiajgcego tych prac - w wysokosci
0.03 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 7.1, za kazdy przypadek, w ktérym
Zamawiajgcy przybyt na miejsce prowadzenia prac, ale nie moégt ich przeprowadzi¢,
jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

W przypadku, gdy opdznienie Wykonawcy w przystgpieniu do usuwania wad i awarii
przekroczy tacznie 3 dni, Zamawiajgcy jest uprawniony do powierzenia usunigcia wad osobie
trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujgc uprawnienie do dochodzenia
odszkodowania wyniklego z opdznienia, w tym zagdania zaptaty kary umownej lub do
odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od stwierdzenia przekroczenia trzydniowego
terminu.

Jesli wysokos¢ naliczonych kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 nie pokryje szkody
poniesionej przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania przekraczajgcego wysokosé naliczonych kar umownych, na zasadach
ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Stronom  przystuguje odszkodowanie do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
i udokumentowanej szkody takze w przypadkach naruszenia przez drugg Strone Umowy, za
ktére Umowa nie przewiduje kar umownych.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczegolnosci z tytutu kar umownych moga byé
potrgcane z biezgcych ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy.

Brak szkody nie wytgcza odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych.

tgczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony na podstawie

Umowy nie moze przekroczy¢ 30 % facznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 7.1.
Umowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia kar umownych przenoszgcych wysokosé

zastrzezonych kar umownych.
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§ 9. ZAKONCZENIE UMOWY

1. Kazda ze Stron ma prawo odstgpi¢ od Umowy na zasadach okreslonych w § 5 OWU.
Niezaleznie od podstaw odstgpienia od Umowy przewidzianych w OWU, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie Umowy moze istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwa publicznego, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdaC wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

2) niewykonywania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy badz wykonywania go w sposéb
nienalezyty lub niezgodny z Umowg pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego do wykonywania Umowy bgdz nalezytego wykonywania Umowy w terminie
3 (stownie: trzech) Dni roboczych,

3) nierozpoczecia przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy w terminach
okreslonych w Umowie oraz nieprzystgpienia do ich realizacji po pisemnym wezwaniu przez
Zamawiajgcego,

4) przerwania przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy na okres powyzej
7 (stownie: siedmiu) Dni roboczych, z zastrzezeniem § 5.9 - § 5.11,

5) niewykonania Umowy, w tym poszczegoélnych etapéw Robot w zakresie i terminach
wskazanych w Harmonogramie TRF, w tym w szczegdlnosci w przypadku opdznienia
w realizacji Robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia Robdt,

6) dokonania przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego,

7) rozwigzania albo odstgpienia przez ktérgkolwiek ze stron od umowy o przytgczenie do sieci
gazowej fgczacej Zamawiajgcego z jego klientem, ktéra byta podstawg zlecenia Wykonawcy
prac objetych Przedmiotem Umowy.

2. Uprawnienie do odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, moze zostaé zrealizowane od
dnia zawarcia Umowy do dnia zakonczenia obowigzywania Umowy.

3. W razie odstgpienia lub rozwigzania Umowy Strony sporzgdzg protokét inwentaryzacji i odbioru
prac w toku, na dzien odpowiednio odstgpienia lub rozwigzania Umowy. W przypadku
nieprzystgpienia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie do
inwentaryzacji, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo samodzielnego, jednostronnego
sporzagdzenia protokotu, ktéry bedzie wigzat Strony. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie
zabezpieczy¢ przerwane roboty oraz teren budowy na swdj koszt i nie przystuguje mu z tego
tytutu dodatkowe wynagrodzenie. Ponadto Zamawiajacy zastrzega, iz dokona odbioru tylko tych
prac lub robét, ktére na dzien odpowiednio odstgpienia lub rozwigzania Umowy majg dla niego
wartos¢ gospodarcza.

4. W przypadku odstgpienia lub rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego:

1) Zamawiajgcy wstrzyma zaptate za wystawione i przyjete faktury, potrgci z nich kary umowne
oraz wszelkie pozostate naleznosci i odszkodowania wynikajgce z Umowy, a Wykonawca na
takie dziatanie Zamawiajgcego wyraza zgode,
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2) Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za nalezycie wykonane do dnia odpowiednio
odstgpienia lub rozwigzania Umowy prace, o ile zostaty one odebrane przez Zamawiajgcego
protokolarnie, zgodnie z ust. 3,

3) Zamawiajgcemu bedg przystugiwa¢ uprawnienia wynikajgce z gwarancji i rekojmi
w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawce prac; bieg okresu gwarancji i rekojmi
liczony bedzie od dnia protokolarnego odebrania prac, zgodnie z ust. 3.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci.

Zamawiajagcy jest uprawniony do bezkosztowego odstgpienia od Umowy w catosci
w przypadku nie zwarcia w terminie do 30.11.2024 r. Umowy o dofinansowanie w ramach
Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat i Srodowisko 2021-2027,
Dzialanie FEnIKS.02.03 Infrastruktura energetyczna w zakresie dotyczacym przedmiotu
niniejszej Umowy. Uprawnienie do odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w niniejszym
ustepie, moze zosta¢ zrealizowane w terminie 60 dni roboczych — od podjecia przez
Zamawiajgcego informacji o wystapieniu przyczyny odstapienia.

Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do odstgpienia od Umowy w przypadkach okreslonych
w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa,.

Oswiadczenie Strony o odstgpieniu od Umowy, niezaleznie od podstawy prawnej, wymaga
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 10. GWARANCJA, REKOJMIA | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranc;ji jakosci na cato$¢ wykonanych w ramach Umowy
prac. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad fizycznych
lub prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Termin gwaranciji jakosci ustala sie na:

1) roboty budowlano-montazowe na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania bez
zastrzezen protokotu odbioru koncowego,

2) prace nawierzchniowe — prace odtworzeniowe w zakresie renowacji jezdni, chodnikow,
placéw, parkingdw itp. na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania bez zastrzezen
protokotu odbioru koncowego, chyba ze z decyzji zarzadcy drogi wynika dtuzszy termin
gwarancji, a na prace odtworzeniowe w zakresie renowacji pozostatych terendw na okres
jednego roku od dnia odbioru korncowego, chyba Zze z decyzji zarzgdcy terenu wynika dtuzszy
termin gwarancji,

3) na materialy i urzgdzenia uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy na okres odpowiadajgcy
okresowi, w ktérym w terminie 36 miesiecy od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru konncowego Przedmiotu Umowy nie obowigzuje juz gwarancja producenta
materiatow i urzadzen.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub
prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Jezeli w ramach usuniecia wady nastgpi wymiana
danego elementu robot lub urzadzenia lub elementu wyposazenia, termin gwarancji biegnie dla

tego elementu robot, urzgdzenia lub elementu wyposazenia na nowo, poczgwszy od dnia
wymiany.

Wykonawca zobowigzany jest w chwili dokonywania odbioru koncowego przekazac
Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne producentow lub sprzedawcéw na materialy
urzadzenia lub elementy wyposazenia wykorzystane przy wykonywaniu Umowy, jezeli taka
gwarancja zostata udzielona. Jezeli stosunek prawny gwarancji obowigzujgcy pomiedzy
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10.

Wykonawcg i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowigzany jest przenie$¢ na
Zamawiajgcego przystugujace mu uprawnienia z tytutu gwaranciji.

Niezaleznie od gwarancji jakosci Strony ustalajg, iz rekojmia na wady fizyczne Przedmiotu
Umowy obowigzuje przez okres 36 miesiecy liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru koncowego Robét, za wyjatkiem wad nieruchomosci, dla ktorych termin rekojmi wynosi
5 lat.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru koncowego, z zastrzezeniem ust. 1 i za wyjatkiem okresu rekojmi za wady prawne,
ktérego bieg rozpoczyna sie stosownie do tresci art. 576 k.c.

O wadach, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione
w trakcie procedury odbioru, jezeli zgodnie z Umowg nie stanowig podstawy do odmowy
dokonania odbioru, bedg réwniez usuwane w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie o
wadzie moze by¢ dokonane w kazdej formie i jest zawsze skuteczne, jezeli zostanie dokonane
na pismie i dostarczone na adresS..........cccooviiiiiiiiiii e lub zostanie wystane
drogg mailowg naadres ...........coceviiiiiiiiiiiiiei s W przypadku zgtoszenia dokonanego na
pidmie na adres pocztowy wystarczajgce jest nadanie listu poleconego w jakiejkolwiek placowce
operatora ustug pocztowych. Data doreczania takiego listu jest datg dokonania zgtoszenia wady
w rozumieniu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wade lub dostarczy¢ nowg rzecz w mozliwie najkrotszym
czasie, lecz nie diuzszym niz 10 Dni roboczych od daty zgtoszenia. Jezeli z uwagi na ztozony
charakter ujawnionej wady oraz uwarunkowania techniczne, w tym zwigzane ze specyfikg
funkcjonowania Zamawiajgcego jako operatora ustug dystrybucyjnych gazu usuniecie wady nie
bedzie mozliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu,
Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy inny dtuzszy termin na usuniecie wady. Termin ten bedzie
wigzgcy dla Wykonawcy. W celu uniknigcia watpliwosci wyznaczenie innego diuzszego terminu
na usuniecie wady jest uprawnieniem Zamawiajgcego, a Wykonawcy nie przystuguje roszczenie
0 wyznaczenie takiego diuzszego terminu.

Usuniecie wad lub dostarczenie nowej rzeczy powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Data
usuniecia wady stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest dla Stron wigzaca.
Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad, w tym koszty zdemontowania wadliwych
rzeczy i ich zastgpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu wadliwych rzeczy do miejsca
naprawy, jak rowniez dostarczenia rzeczy wolnych od wad do miejsca, w ktérym wada zostata
ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca.

W przypadku, jesli Wykonawca nie usunie wad, o ktérych mowa w ust. 6 w terminie, o ktorym
mowa w ust. 7, wady te usunie Zamawiajgcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym celu
Zamawiajgcy moze wady usung¢ osobiscie lub zleci¢ ich usuniecie podmiotowi trzeciemu. W
takiej sytuacji Wykonawca nie moze powotywac sie na fakt dokonania naprawy, jako na podstawe
do wygasniecia udzielonej przez niego gwaranc;ji.

Uprawnienia z gwarancji przystuguja Zamawiajgcemu oraz kazdemu nastepcy prawnemu
Zamawiajgcego pod tytutem ogdlnym lub szczegdinym. Na Zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
wystawi Zamawiajgcemu dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzajgcy warunki juz
udzielonej w ramach postanowienh niniejszego paragrafu Umowy gwarancji. Dokument taki petni¢
bedzie funkcje znaku legitymacyjnego potwierdzajgcego uprawnienia gwarancyjne posiadacza
dokumentu w stosunku do Przedmiotu Umowy. Wystawienie i posiadanie powyzszego
dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek sposéb warunkiem korzystania
przez uprawnionego z uprawnien wynikajgcych z niniejszej gwaranciji, ktére to uprawnienia dla
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Zamawiajgcego wynikajg wprost z Umowy a dla nastepcy prawnego z faktu przejscia na niego
Przedmiotu Umowy. Jednakze nastepca prawny dysponujacy takim dodatkowym dokumentem
gwarancyjnym nie musi juz w inny sposob wykazywac faktu przejscia na niego Przedmiotu
Umowy.

11.  Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy:

1) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia wszystkich urzgdzen podziemnych uwidocznionych
na mapach lub wskazanych uzgodnieniami branzowymi oraz skutki takich uszkodzen
powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy,

2) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urzadzehn podziemnych nie uwidocznionych
w dokumentaciji oraz skutki takich uszkodzen powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy
tylko wtedy, gdy protokét z narady koordynacyjnej lub zapisy w innych aktach
administracyjnych nakazywaty wykonywanie prac pod wtasciwym nadzorem branzowym lub
nakazywaty wykonywanie prac ziemnych recznie, a Wykonawca nie zastosowat sie do tych
zalecen,

3) Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia
Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami
skierowanymi wobec Zamawiajgcego przez osoby trzecie, dotyczgcymi jakichkolwiek
zaistniatych szkod, kosztow i wydatkow zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z wykonywaniem przez Wykonawce Robdt, dziatan i czynno$ci wynikajgcych z realizaciji
Przedmiotu Umowy.

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w § 10 OWU.

2. Strony odwiadczajg, ze Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy przed zawarciem Umowy.

3. Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi 5 % wartosci
Umowy brutto tj. W KWOCIE .......cevvriiiiicinnnnnnnnns Zt (SIOWNIE: .eeeeeiiceee e Ziotych).
4. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w jednej lub kilku formach, o ktérych mowa w § 10.4 OWU.

§ 12. UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia uméw ubezpieczenia oraz do odnawiania przez caty okres
realizacji Umowy wymaganych polis ubezpieczeniowych, okreslonych w Ogdlnych wytycznych
dotyczacych ubezpieczen dostepnych w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca
oswiadcza, ze zapoznat sie z Ogélnymi wytycznymi dotyczacymi ubezpieczen przed zawarciem Umowy,
nie wnosi do nich zastrzezen oraz akceptuje je w calosci. Kopia polisy
stanowi Zalgcznik Nr 6. Postanowienia § 11 OWU nie znajdujg zastosowania.

§ 13. ROBOTY DODATKOWE LUB ZAMIENNE

1. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania na etapie realizacji Umowy robot
dodatkowych nieobjetych Umowa, Wykonawca poinformuje niezwiocznie o tym fakcie
Zamawiajgcego, nie poézniej niz w terminie 3 (stownie: trzech) Dni roboczych od momentu
stwierdzenia takiej konieczno$ci.

Strona 23 z 34




UMOWA NA REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH — INWESTYCJE STRATEGICZNE

WZOR — wersja Nr 9 z dnia 13.09 2023 r.

2. Robotami dodatkowymi sg roboty budowlane, nieobjete i nieprzewidziane Umowa, ktérych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwych wcze$niej do przewidzenia,
a wykonanie Umowy jest uzaleznione od ich wykonania.

3. Strony niezwtocznie uzgodnig w formie pisemnej (w postaci protokotu koniecznosci) celowosé
oraz rodzaj i zakres robo6t dodatkowych.

4. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych,
Wykonawca sporzadzi wycene robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w  Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz  planowanych  kosztéw rob6ét budowlanych  okreslonych ~w  programie
funkcjonalnouzytkowym.

5. Sporzadzong wycene (kosztorys) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu.

6. Po wykonaniu czynnosci przewidzianych ust. 4 i 5 powyzej, Strony w drodze negocjacji okresla
warunki wykonania robét dodatkowych. w szczegdlnosci wysokos¢ wynagrodzenia za ich
wykonanie — na podstawie przedstawionej do akceptacji wyceny (kosztorysu).

Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporzadzony protokdt, ktory jest podpisywany przez
Wykonawce i przedstawiciela Spotki. Do protokotu z negocjacji dotgczone zostana, jako
zatgczniki stanowigce jego integralng czes¢, podpisany protokdt koniecznosci oraz
zaakceptowany przez Wykonawce wzor aneksu, ktérego przedmiotem bedzie wykonanie robot
dodatkowych.

7. Przed podpisaniem protokotu z negocjacji, o ktérym mowa w ust. 6, w ktérym Zamawiajgcy
wyrazi zgode na wykonanie robét dodatkowych, mogg by¢ wykonywane tylko te roboty nieujete
w Umowie, ktérych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo
lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii. Zamawiajgcy zaptaci za przedmiotowe roboty, jezeli
koniecznos¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca oraz po
poswiadczeniu przez osobe odpowiedzialng za realizacje zadania, ze roboty te Wykonawca
musiat wykonaé natychmiast w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlane;j.

8. Po podpisaniu protokotu z negocjacji, w ktérym Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykonanie robot
dodatkowych, Strony zawrg aneks do Umowy, w ktérym zawarte bedg postanowienia zawarte
w protokole negocjaciji.

9. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamowienia poprzez zmiane zakresu robo6t budowlanych
przewidzianych w dokumentac;ji projektowej w przypadku:

1) koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamdwienia, a koniecznos¢ ich wynika z wad dokumentaciji
projektowej

2) koniecznosci wykonania robdt zamiennych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy,
ktéore nie =zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

3) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robét zamiennych.

4) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane
objete Umowa, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robét przewidzianego
w dokumentac;ji projektowe;.

10. Dopuszczalna jest zmiana zakresu rob6t budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuaciji, gdy
wykonanie niektorych robot okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

z wykonaniem Umowy Ilub wykonanie poszczegélnych robét nie lezy w interesie
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robdt nie moze ulec zmianie o wiecej niz 50%
zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zaméwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy
zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robaot.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania
przedmiotu Umowy, zakresu robdt, lokalizacji robot w sytuacii:

1) wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej, powodujgcych koniecznos¢
zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

2) wystgpienia na terenie budowy niewybuchoéw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych,
ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robot na warunkach przewidzianych
w Umowie.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdét lub materiatdw przewidzianych
w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego
mozliwe jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktore:

1) podwyzszg jako$¢ wykonanych robdét,

)
2) zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,
3) pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy lub
4) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakohczeniu.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdét lub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcow lub
materiatdbw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatdw przewidzianych
w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj.
w szczegolnosci powoduje opdznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec.

W przypadku potwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci wykonania robét zamiennych,
Wykonawca sporzadzi wycene robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz  planowanych  kosztéw robdot budowlanych  okreSlonych ~w  programie
funkcjonalnouzytkowym.

Sporzadzong wycene (kosztorys) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu.

Po wykonaniu czynnosci przewidzianych ust. 14 i 15 powyzej, Strony w drodze negocjacji
okre$lg warunki wykonania robot zamiennych, w szczegélnosci wysokosé wynagrodzenia za
ich wykonanie — na podstawie przedstawionej do akceptacji wyceny (kosztorysu).
Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporzadzony protokdt, ktéry jest podpisywany przez
Wykonawce i przedstawiciela Spétki. Do protokolu z negocjacji dotgczone zostang, jako
zatgczniki stanowigce jego integralng czes¢, podpisany protokot koniecznosci oraz
zaakceptowany przez Wykonawce wzor aneksu, ktdrego przedmiotem bedzie wykonanie robot
dodatkowych.

Przed podpisaniem protokotu z negocjacji, o ktérym mowa w ust. 16, w ktérym Zamawiajgcy
wyrazi zgode na wykonanie robét zamiennych, mogg by¢ wykonywane tylko te roboty nieujete
w Umowie, ktérych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo
lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii. Zamawiajgcy zaptaci za przedmiotowe roboty, jezeli
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18.

koniecznos¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca oraz po
poswiadczeniu przez osobe odpowiedzialng za realizacje zadania, ze roboty te Wykonawca
musiat wykonaé natychmiast w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej.

Po podpisaniu protokotu z negocjacji, w ktérym Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykonanie robot
zamiennych, Strony zawrg aneks do Umowy, w ktérym zawarte bedg postanowienia zawarte
w protokole negocjaciji.

§ 14. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY | DORECZENIA

1.

Zamawiajgcy informuje, ze funkcje inspektora nadzoru Zamawiajgcego bedzie petnit
................................. , posiadajgcy uprawnienia budowlane Nnr.......ccccceeeveeeeeineneeenns

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do wskazania innej osoby petnigcej funkcje inspektora
nadzoru Zamawiajgcego poprzez przestanie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

Wykonawca informuje, ze funkcje kierownika budowy / robot bedzie penit .......cceevciiiiiiinnnnes )
posiadajgcy uprawnienia budowlane Nr.......cccceeeeeeiinianes , uprawniony do podpisywania w imieniu
Wykonawcy protokotéw odbiorowych.

Wykonawcy przystuguje uprawnienie do wskazania innej osoby petnigcej funkcje kierownika
budowy poprzez przestanie pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcemu, pod warunkiem, ze
osoba ta bedzie posiadata uprawnienia i doswiadczenie nie nizsze niz osoba o ktdérej mowa
w ust. 3.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze powierzy realizacje Przedmiotu Umowy wytgcznie osobom, ktére
posiadajg kwalifikacje wskazane w dokumentacji okreslajgcej warunki udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, wykaz oséb, ktérym ma zostac
powierzona realizacja Przedmiotu Umowy, obejmujgcy takze osoby wskazane przez
podwykonawcéw, wraz ze wskazaniem posiadanych przez te osoby kwalifikacji.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przekazania wykazu osob, dokona w formie pisemnej
akceptacji wskazanych oséb lub zgtosi wzgledem nich sprzeciw. W przypadku wniesienia
sprzeciwu, Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 7 dni od dnia otrzymania sprzeciwu, do
przedstawienia innych os6b posiadajgcych wymagane kwalifikacje. Powierzenie realizaciji
Przedmiotu Umowy osobom innym niz okreslone w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
wykazie oséb wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przy czym jest dopuszczalne
pod warunkiem posiadania przez nowo wskazane osoby wymaganych kwalifikacji i nie stanowi
zmiany Umowy.

Kazda ze Stron powotuje swojego przedstawiciela do biezgcych kontaktéw, ktéry bedzie
nadzorowac sprawng realizacje Umowy, zwanego dalej Koordynatorem:

1) Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego jest Jerzy Surmacz , tel. 885 652 271 ,
e-mail: jerzy.surmacz@psgaz.pl

2) Koordynatorem ze strony Wykonawcy Jest..........ciuiuiiiiiiiiiiiii e

- Koordynatorzy sg umocowani do podpisywania protokotéw odbioréw czesciowych, protokotu
odbioru technicznego i protokotu odbioru korcowego.

Strony ustalajg nastepujgce adresy do doreczen:

1) dla Zamawiajgcego — PSG sp. z o0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska
112, 38-200 Jasto;

2) Al WYKONAWEY — .oeeeiieiiieie ettt e e ettt e e e e e e e e e e e et e e e eaeaaeeeaseesabessaeeeeaaeeeseessansnneees
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9. Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg jej powiadomienia.
W przypadku zmiany adresu, o ktérym mowa w ust. 7, Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego
pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do doreczen, pod rygorem uznania
za skutecznie doreczong korespondencje wystang na dotychczasowy adres. Zmiana osoby
Koordynatora lub adresu do doreczeh nie stanowi zmiany Umowy.

10. W przypadku gdy Strona sktada oswiadczenie w formie pisemnej powinno ono zosta¢ doreczone
za potwierdzeniem odbioru, osobiscie lub na adres Strony wskazany w ust. 8. Za dzien
doreczenia korespondencji uwaza sie dzien odbioru korespondencji przez adresata. W razie
niemoznosci doreczenia pisma wystanego przesylkg polecong lub kurierskg z przyczyn
dotyczacych Strony bedacej adresatem, w szczegdlnosci w przypadku odmowy odbioru pisma
przez Strone lub zmiany adresu, pismo uwaza sie za skutecznie doreczone w dniu, w ktérym
zostato nadane w polskiej placéwce pocztowej operatora publicznego albo ztozono zlecenie jego
doreczenia podmiotowi wykonujgcemu dziatalno$¢ pocztowg (Swiadczagcemu ustugi kurierskie).

§ 15. ZMIANA UMOWY

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej Umowy bez przeprowadzenia
nowego postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia:

a) poprzez zmiane 0séb, przy pomocy ktérych wykonawca realizuje Przedmiot Umowy na
inne legitymujgce sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami i doswiadczeniem,

b) poprzez zmiane osoby wyznaczonej do petnienia funkcji kierownika budowy,
wskazanego do oceny oferty w ramach kryterium oceny ofert; zmiana winna byc¢
odpowiednio umotywowana i uzyska¢ zgode Zamawiajgcego; przedstawiona
Zamawiajgcemu w zastepstwie osoba musi posiada¢ réwnowazne uprawnienia,
doswiadczenie i zapewnia¢ rownowazny poziom jakosci,

c) w wyniku Sity Wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z zasadami okreslonymi w Umowie W przypadku wystgpienia Sity WyZzszej, Strona
dotknieta jej dziataniem zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Strone o jej wystgpieniu.
W zawiadomieniu nalezy poda¢ réwniez, o ile jest juz wiadome, przewidywany termin
jej trwania oraz propozycje modyfikacji zapiséw Umowy. Umowa moze ulec zmianie w
zakresie sposobu spetnienia $wiadczenia, przy czym obowigzkiem Strony jest
wskazanie innego sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, ktéry umozliwi realizacje
Umowy, pomimo wystgpienia Sity Wyzszej,

2) zmiany organizacji realizacji Przedmiotu Umowy, w razie zaistnienia nastepujacych
przestanek:

a) Sity Wyzszej nie dajgcej sie przewidzie¢, uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu
Umowy zgodnie zasadami okreslonymi w Umowie W przypadku wystgpienia Sity
Wyzszej, Strona dotknieta jej dziataniem zobowigzana jest powiadomié¢ drugg Strone
0 jej wystgpieniu. W zawiadomieniu nalezy poda¢ réwniez, o ile jest juz wiadome,
przewidywany termin jej trwania oraz propozycje modyfikacji zapisow Umowy. Umowa
moze ulec zmianie w zakresie organizacji realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym
obowigzkiem Strony jest wskazanie innej organizacji realizacji Przedmiotu Umowy,
ktéra umozliwi realizacje Umowy, pomimo wystgpienia Sity Wyzszej,

b) rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci Przedmiotu Umowy z nastepujacych
przyczyn:
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c)

)

- zmiany przepiséw, ktére majg wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy, wynikajgcych
z zalecen organéw uprawnionych np. nadzoru budowlanego, decyzji stuzb
konserwatorskich,

- natrafienia na niezinwentaryzowane wykopaliska archeologiczne, w sytuacji gdy
wykonanie danych robo6t bedzie niezbedne do prawidiowego, tji. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, wykonania Przedmiotu
Umowy,

zmiany, ktérych wprowadzenie wynika z kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami powodujgcymi uniemozliwienie lub
znaczne utrudnienie w prowadzeniu prac objetych umowa - w takim przypadku zmiany
w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci Robét, objetych Przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzah technicznych lub technologicznych niz
wskazane w Projekcie, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentaciji, o ile
wady te nie sg wynikiem zaniedban po stronie Zamawiajgcego lub zmiany stanu
prawnego, w oparciu o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym Przedmiotu Umowy,

odbiegajgcych w sposoéb istotny od przyjetych w Projekcie warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktére moga skutkowac
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Przedmiotu Umowy,

odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenu budowy, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

niedostepnosci na rynku materiatéw / urzgdzen wskazanych w Projekcie,

pojawienia sie na rynku materiatéw / urzgdzeh nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy,

pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robot pozwalajgcej
na skrocenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy Iub zmniejszenie kosztéw
wykonanych prac,

pojawienia sie mozliwosci zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych lub innych metod budowy niz wskazane w Projekcie w
sytuacji, gdyby mogto to przynies¢ oszczednosci Zamawiajgcemu lub gdyby
zastosowanie przewidzianych w Projekcie rozwigzah grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, Ilub bylo mniej korzystne dla
Zamawiajgcego z punktu widzenia jakosci, w szczegdlnosci w przypadku
zidentyfikowania btedu w Projekcie,

koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych, w szczegdlnosci ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa bgdz zmiany okolicznosci majgcych wplyw na prace systemu
dystrybucyjnego,
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I)  w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o ktére ma by¢ realizowana
inwestycja, w sposéb wymagajgcy od Wykonawcy podjecia dziatan majacych wptyw na
termin lub zakres realizacji inwestyciji,

- zmiany w Umowie dotyczace organizacji realizacji Przedmiotu Umowy przewidziane
W niniejszym punkcie sg dopuszczalne, o ile sg ograniczone do zmian koniecznych,
w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca powotujgc sie na wystgpienie ww. okolicznosci zobowigzany jest
udokumentowac ich zajscie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacje.

zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, gdy nastgpia:
a) wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego,

b) warunki atmosferyczne, ktérych Wykonawca nie mogt uwzgledni¢ na etapie sktadania
oferty, ze wzgledu na ich niestandardowy charakter, intensywnos$¢ oraz dtugotrwatosc
wystepowania, uniemozliwiajgce prowadzenie rob6t budowlanych w tym
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréow; Wykonawca zobowigzany
bedzie do udokumentowania takich sytuacji w formie pisemnej, w tym w szczegélnosci
poprzez wskazanie aktéw prawnych potwierdzajgcych wprowadzenie stanu kleski
zywiotowej na obszarze obejmujgcym teren budowy, przedtozenie opinii wiasciwego
instytutu meteorologicznego, gospodarki wodnej, melioracji, a takze przedstawienie
pisemnej analizy wplywu tych czynnikéw na harmonogram TRF,

c) Sity Wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z zasadami w niej okreslonymi. W przypadku wystgpienia Sity WyZzszej, Strona
dotknieta jej dziataniem zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Strone o jej wystgpieniu.
W zawiadomieniu nalezy poda¢ rowniez, o ile jest juz wiadome, przewidywany termin
jej trwania oraz propozycje modyfikacji zapiséw Umowy. Umowa moze ulec zmianie co
do terminu realizacji w zakresie, w jakim Strona dotknieta dziataniem Sity WyZszej
wykaze sposéb w ktéry ma ona wplyw na termin realizaciji,

d) udokumentowane opodznienia realizacji Umowy bedgce skutkiem prac
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, gdy zaistniejg warunki
geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne itp., odbiegajgce
w sposéb istotny od przyjetych w Projekcie, gdy wystgpig odmienne od przyjetych
w Projekcie warunki terenowe, ciekébw wodnych lub innych obiektow,
w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych. Wykonawca powotujac sie na wystgpienie ww. okolicznosci
zobowigzany jest udokumentowaé ich zajscie przedstawiajgc w tym celu stosowng
dokumentacje, w tym w szczegdlnosci: zaswiadczenia, opinie, decyzje wiasciwych
organdw, ekspertyzy geologiczne, a takze przedstawi¢ pisemng analize wptywu tych
czynnikéw na harmonogram TREF,

e) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, nie
wynikajgce z okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca:

- w przypadku koniecznosci realizacji Robot dodatkowych lub zamiennych, zgodnie
z postanowieniami § 13,

- w sytuacji gdy ujawnig sie w trakcie realizacji inwestycji wady w Projekcie ktore
bedg wymagaty zmian w ww. dokumentacji,

- gdy nastgpi niedostarczenie niezbednej ilosci paliwa gazowego o odpowiednich
parametrach do napetniania gazociggu i instalacji oraz przeprowadzenia rozruchu
i ttokowania, w terminach uzgodnionych z Wykonawca.
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f)

Strony powotujgc sie na wystgpienie ww. okolicznosci zobowigzane sg udowodnic¢ ich
zajscie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacje, w tym w szczegodlnosci:
polecenie wstrzymania robo6t, korespondencije, opinie jednostki projektowej, protokoty
pomiaru cisnienia i sktadu gazu, a takze przedstawi¢ pisemng analize wptywu tych
czynnikéw na harmonogram TRF,

dziatania organéw administracji, w szczegoélnosci: przekroczenia zakreslonych przez
prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, btedéw w
postepowaniach administracyjnych skutkujgcych uchyleniem decyzji itp. - z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i po wykazaniu przez Wykonawce nalezytej starannosci
w prawidtowo ztozonym wniosku i zachowaniu terminéw wezwan do uzupetnien
dokumentaciji. Wykonawca powotujac sie na wystgpienie ww. okolicznosci zobowigzany
jest udokumentowaé ich zajscie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacje w
tym w szczegodlnosci odpisy wnioskow o wydanie decyzji, zezwolen i uzgodnien wraz
prezentatg wtasciwego urzedu, odpisy decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii wtasciwych
organdéw o zamiarze i terminie prowadzenia na nieruchomosci prac budowalnych, a
takze przedstawic pisemng analize wptywu tych czynnikéw na harmonogram TRF,

zmiany bedace nastepstwem odmowy udostepnienia przez wtascicieli badz zarzagdcow
nieruchomosci lub innych podmiotéw posiadajacych tytut prawny do nieruchomo$ci
terenu do celdw realizacji inwestycji,

Wykonawca powotujgc sie na wystgpienie ww. okolicznosci zobowigzany jest
udokumentowac ich zajscie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacje w tym
w szczegolnosci pisemne o$wiadczenia wiascicieli, zarzadcdéw lub uzytkownikow
wieczystych nieruchomosci o zamiarze i terminie prowadzenia na nieruchomosci prac
budowalnych a takze przedstawi¢ pisemng analize wptywu tych czynnikow na
harmonogram TRF,

odmowy wydania przez organy administracji decyzji lub uzgodnien, ktére Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ w celu zrealizowania Przedmiotu Umowy, - z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i po wykazaniu przez Wykonawce nalezytej starannosci w
prawidtowo zfozonym wniosku i zachowaniu termindw wezwah do uzupetnien
dokumentaciji, z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca ma obowigzek odwotania sie od
niekorzystnych decyzji, zezwolenh, uzgodnien w toku postepowania administracyjnego,
natomiast w zakresie skargi lub sprzeciwu sadowo administracyjnego decyzje w tym
zakresie Wykonawca podejmie wspdlnie z Zamawiajgcym,

zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o ktére ma byc¢ realizowana inwestycja,
w spos6b wymagajgcy od Wykonawcy podjecia dziatan majgcych wptyw na termin lub
zakres realizacji inwestycji,

koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sgdu lub organu,
ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy, ktére sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego
okres$lenia w chwili zawierania Umowy,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia Robé6t w sposdb zgodny z Projektem , sztuka budowlang,
przyjetg technologig, normami lub obowigzujgcymi przepisami lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych Umowag, w tym spowodowang koniecznoscig pozyskania
zgody na pobér i zrzut wody do préb cisnieniowych z innego miejsca i od innego
podmiotu niz wskazany w Projekcie. Strony powotujgc sie na wystgpienie ww.
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okolicznosci zobowigzane sg udokumentowac ich zajScie przedstawiajgc w tym celu
stosowng dokumentacje, a takze przedstawiajgc pisemng analize wplywu tych
czynnikéw na harmonogram TRF,

inny niz szacowany na 30.11.2024 r. faktyczny termin zawarcia Umowy
o dofinansowanie.

- zmiany w Umowie dotyczgce terminu realizacji Przedmiotu Umowy przewidziane w
niniejszym punkcie sg dopuszczalne o czas niezbedny do realizacji Przedmiotu umowy
w sposob nalezyty. Czas o jaki moze zosta¢ wydtuzony termin realizacji Przedmiotu
Umowy, powinien odpowiada¢ czasowi trwania okolicznosci lub skutkéw powodujgcych
wstrzymanie Robat,

zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w sytuacjach:

a)

koniecznosci wprowadzenia zmian do Projektu skutkujgcych zmiang rozwigzan lub
technologii z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, na przyktad zwigzanych z
koniecznoscig usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w Projekcie lub dokumentac;ji
technicznej — w takim wypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie
wyznaczone na podstawie wyceny robét wykonanych przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego, potwierdzonej pisemnym protokotem z wyceny,

wystgpienia przestanki okreslonej w ustepie 1.3) lit. a) — w wysokosci odpowiadajace;j
faktycznie poniesionych i udokumentowanych przez Wykonawce kosztow,
spowodowanych wstrzymaniem realizacji Umowy przez Zamawiajgcego - w takim
wypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie wyznaczone na
podstawie wyceny poniesionych kosztéw przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajgcego, potwierdzonej pisemnym protokotem z wyceny,

- zmiany w Umowie dotyczgce wynagrodzenia przewidziane niniejszym punkcie sg
dopuszczalne o ile prowadzg do zaspokojenia dodatkowych naktadéw poniesionych
przez Wykonawce, niedajgcych sie wczesniej przewidzie¢, nie zas prowadzi¢ do
uzyskania przez Wykonawce dodatkowego zysku,

zmiany materialtbw w zakresie ich parametrow technicznych oraz wtasciwosci
uzytkowych, wzgledem okreslonych w Projekcie na warunkach okreslonych w § 2 ust.
3 pkt 3)-5) Umowy,

zmiany materiatéw lub urzadzen spowodowanej niedostepnoscig na rynku materiatow
lub urzagdzen na skutek zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw
lub urzadzen,

zmiany materiatéw lub urzgdzehn spowodowanej pojawieniem sie na rynku czesci,
materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw
realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy,

zmiany wykonania Przedmiotu Umowy spowodowanej pojawieniem sie nowszej
technologii pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub
jego kosztow,

zmiany wykonania Przedmiotu Umowy spowodowanej koniecznoscig realizowania
Robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz
wskazane w opisie Przedmiotu Umowy w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
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10) zmiany wykonania Przedmiotu Umowy z uwagi na koniecznos¢ realizowania Roboét przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

2. Postanowienia wskazane w ust. 1 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode, nie stanowig jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

3. Zamawiajgcy, przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, moze dotyczy¢
tylko i wytgcznie wynagrodzenia naleznego za swiadczenia zrealizowane po dacie promulgacji
zmiany przepisow, o ktérych mowa w ust. 3.1) — 3.4).

5. W przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust. 1.1) - 1.4) oraz ust. 3.2) — 3.4)
Wykonawca bedzie uprawniony do ztozenia pisemnego wniosku do Zamawiajgcego o dokonanie
zmiany Umowy w wymaganym zakresie. We wniosku Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia szczegétowego wyliczenia, z ktérego bedzie wynikac, w jaki sposdb i o ile zmiany
okreslone w ust. 1.1) - 1.4) oraz ust. 3.2) — 3.4) wptynely na zmiane warunkéw wykonania
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce. Whniosek musi rowniez zawieraC uzasadnienie
i okreslenie zakresu przedmiotowych zmian Umowy, w szczegdlno$ci w wypadku zmiany kosztéw
wykonania Przedmiotu Umowy wymagane jest wskazanie kwoty, o jakag ma wzrosngé
wynagrodzenie Wykonawcy. W terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce wniosku,
Zamawiajgcy pisemnie ustosunkuje sie do niego i uwzgledni go w catosci, albo wniesie swoje
zastrzezenia. W przypadku wniesienia zastrzezenh przez Zamawiajgcego, Strony przystgpig do
negocjacji zakresu zmian Umowy, ktére powinny sie zakohczy¢ w terminie 30 dni od dnia
dostarczenia Wykonawcy tych zastrzezen.

6. W przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust. 3.1) zastosowanie znajduje
postanowienie § 7 ust. 3.

7. Niezaleznie od postanowien ustepdéw powyzej, Strony przewiduja mozliwos¢é wprowadzenia
zmian wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiatow
lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy. Przez zmiane ceny materiatéw lub
kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub
kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

8. Jezeli zmiana ceny materiatéw lub kosztéw, o ktérej mowa w ust. 8 wzgledem ceny lub kosztow
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie zmieni sie o 20%,
Strona uprawniona bedzie do wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia. Zmieniona wartos¢ wynagrodzenia, obowigzywa¢ bedzie od miesigca
nastepujgcego po miesigcu, w ktérym Strona wystgpita z takim wnioskiem, o ile druga Strona
uzna, iz rzeczywiscie doszto do zmiany cen materiatéw lub kosztow majgcych wptyw na wysokos$¢
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10.

11.

12.

13.

§ 16.

wynagrodzenia. Termin w jakim Strona jest uprawniona do wystapienia z takim wnioskiem to 60
dni od zaistnienia przestanki.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 9, ustalana bedzie na podstawie wskaznikéw
zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, w szczegdlnosci wskaznikow ogtaszanego w komunikacie
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego lub przez wskazanie innej podstawy, w szczegdélnosci
wykazu rodzajéw materiatow lub kosztéw, w przypadku ktérych zmiana ceny uprawnia strony
Umowy do zadania zmiany wynagrodzenia.

Strona wnioskujgca o zmiane wysokos$ci wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawi¢ we
whniosku, o ktérym mowa w ust. 9, w jaki sposdb zmiana cen materiatow lub kosztéw miata wptyw
na koszt realizacji Przedmiotu umowy. Strona moze wystgpic¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.
9 nie czesciej niz raz na 6 miesiecy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 tgczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia,
w trakcie obowigzywania Umowy nie moze przekroczy¢ 15%.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sa nastepujgce  warunki:
a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

b) okres obowigzywania Umowy przekracza sze$¢ miesiecy.

jak rowniez zobowigzany jest poinformowaé pisemnie Zamawiajgcego o dokonanej zmianie
wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku dokonania takiej zmiany. Do zawiadomienia
Wykonawca zatgczy oswiadczenie podwykonawcy potwierdzajgcego terminowg zaptate z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Zmianami Umowy nie wymagajgcymi zawarcia aneksu beda:

1) zmiana kierownika budowy, ktéra moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego oraz
pod warunkiem posiadania przez wskazang osobe co najmniej takich uprawnien, jak
zastepowany kierownik budowy,

2) zmiana Podwykonawcy wskazanego zgodnie z § 3 ust 7 realizujgcego czes¢ zamdwienia
wskazang przez Wykonawce w ofercie na innego podwykonawce realizujgcego te czesé
zamoéwienia. Jesli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, , Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie zmiany Umowy, jak réwniez jej rozwigzanie, wypowiedzenie i odstgpienie, wymagajg
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego

Wszelkie spory mogace wynikng¢ na tle obowigzywania i realizacji Umowy rozstrzygane winny
by¢ przez sad powszechny wiasciwy dla miejsca siedziby Oddziatlu Zamawiajgcego, tj.: Oddziatu
Zaktadu Gazowniczego w Jasle.

Umowe sporzgdzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

§ 17. ZALACZNIKI
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WZOR — wersja Nr 9 z dnia 13.09 2023 r.

Integralng cze$¢ Umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

Zatacznik Nr 1 Harmonogram TRF.

Zatacznik Nr 2 OPZ.

Zatacznik Nr 3 Warunki Techniczne nr PSGJA.ZMSE.763A.174.1035657.1.20
Zatacznik Nr 4 Projekt.

Zatacznik Nr 5 Wykaz nieruchomos$ci

Zatacznik Nr 6 Kopia polisy Wykonawcy.

Zalacznik Nr 7 Klauzula antykorupcyjna

Zalgcznik Nr 8 Pisemna informacja w jezyku polskim, dotyczgca sposobu rozliczenia

zamowienia na gruncie VAT.
Zatgcznik Nr 9 Oswiadczenie, ze Wykonawca nie jest podatnikiem VAT czynnym w
rozumieniu ustawy o VAT wraz z podaniem przyczyny.
Zalgcznik Nr 10 Oswiadczenie Wykonawcy o posiadanych numerach VAT-UE w
innych krajach UE niz Polska, zawierajgce w szczegoélnosci nazwe
kraju rejestracji oraz numer VAT-UE.

Zatacznik Nr 11 Oswiadczenie o braku rejestracji na VAT-UE w innych krajach niz
Polska.
Zatacznik Nr 12 Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
PODPISY:

Zamawiajacy:

Wykonawca:
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