UMOWA NA REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH — INWESTYCJE STRATEGICZNE
WZOR — wersja Nr 9 z dnia 13.09 2023 r.

[Wzorzec wtasciwy dla uméw o wartosci rownej lub powyzej 10.000.000,00 zt netto oraz uméw dla
inwestycji strategicznych.]

[W przypadku umoéw dotyczgcych zadania objetego umowg o dofinansowanie, na wzorcu nalezy
umiescic¢ stosowne logotypy .]

UMOWA NA REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH [***] NR [***]

zawarta w [***], w dniu [***] r. [lub wariantowo jezeli umowa jest podpisywana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym:] w dniu podpisania przez ostatnig ze Stron, pomiedzy:

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnéw, Oddziat [***] w [***], adres: [***], wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia w Krakowie, Xl
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96
411, REGON 142739519, o kapitale zaktadowym 10.488.917.050,00 zt, ktoérg reprezentuje:

1. - ,
2. - ,

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowe podpisujg nie osoby ujawnione w KRS, a pethnomocnik:]

— Petnomocnik, na podstawie zatgczonego do umowy petnomocnictwa,

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowa podpisywana jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez Zarzgd, a w dacie parafowania umowy nie mozna ustalic, ktérzy Cztonkowie Zarzgdu
Zamawiajgcego bedg podpisywac umowe:]

dwéch Cztonkéw Zarzadu,

zwang dalej ,Zamawiajacym”

a
z siedzibg w , ul. .- , Wpisang
do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
, ___ Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS , NIP
, REGON , 0 kapitale zakladowym , ktéra reprezentuje:
1. - ,
2. - ,

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowe podpisujg nie osoby ujawnione w KRS, a petnomocnik:]

— Petnomocnik, na podstawie zaftgczonego do umowy petnomocnictwa,

zwang dalej ,Wykonawcg”.
[Lub wariantowo w przypadku zawarcia umowy z 0sobg fizyczng prowadzgcg dziatalno$¢ gospodarczg:]

prowadzgcg/cym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg:
z siedzibg w , ul. , , NIP
, REGON , dziatajgc-g/ym osobiscie | ktér-g/ego reprezentuje

Jjako petnomocnik na podstawie zatgczonego do umowy petnomocnictwa,

zwan-g/ym dalej ,Wykonawca”.

Zamawiajgcy i Wykonawca sg réwniez w dalszej czesci umowy zwani fgcznie ,Stronami”, a kazdy
z osobna ,Strong”.

Niniejsza umowa jest w dalszej jej czesci zwana ,Umowa”.
[Zapisy opcjonalne:]

Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia
niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
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Umowa dotyczy zadania pod nazwg ,Poprawa bezpieczeristwa energetycznego aglomeracji
bydgoskiej”, ktore jest planowane do wspoifinansowania ze srodkdw Fundusze Europejskie na
Infrastrukture, Klimat i Srodowisko 2021-2027, Dziatanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna.

§1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie wybudowac, dokona¢ niezbednych
sprawdzen i rozruchéw oraz oddac¢ do uzytkowania gazocigg wysokiego cisnienia DN 300 MOP
8,4 MPa relacji Latkowo — Wrzosy o diugosci ok. 52 km wraz z infrastrukturg towarzyszaca
(Roboty), zgodnie z dokumentacjg projektowg (Projekt), co tgcznie stanowi¢ bedzie przedmiot
Umowy (Przedmiot Umowy).

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z ,0gélnymi Warunkami Umoéw Realizowanych
dla Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0.” z dnia 29.12.2023 r (OWU), dostepnymi na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do
pobrania. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z OWU przed zawarciem Umowy, nie wnosi
do nich zastrzezen oraz akceptuje je w catosci. Strony potwierdzaja, iz OWU stanowig integralng
czes¢ Umowy. W przypadku rozbieznosci pomiedzy zapisami Umowy a OWU lub innych
zatgcznikow, pierwszenstwo majg zapisy Umowy, z zastrzezeniem § 12 OWU.

3. Integralng czes¢ Umowy stanowi Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy
(Harmonogram TRF), bedacy Zatacznikiem Nr 1. Wykonawca dostarczy opracowany na bazie
opublikowanego wzorca Harmonogram TRF i przekaze do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
zgodnie z postanowieniami §2.1.2)

4, Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) budowe nowego odcinka gazociggu DN300 MOP 8,4 MPa o dtugosci okoto 52 km,
2) budowe nowych obiektéw infrastruktury technicznej tj. Wezta, Zespotéw Zaporowo -

Upustowych (ZzU), instalacji Sluzy nadawczej ttoka:

- instalacja sluzy nadawczej ttoka SN w wezle ,Latkowo” (pozostaty zakres wezta
wg oddzielnego opracowania) w m. Latkowo — OBIEKT NR 1,
- ZZU ,Tuczno” w m. Plawin — OBIEKT NR 2,

- ZZU ,Janikowo” w m. Wielowie$ — OBIEKT NR 3,

- ZZU ,Pakos¢” w m. Ludkowo — OBIEKT NR 4,

- ZZU ,Piechcin” w m. Piechcin — OBIEKT NR 5,

- ZZU ,Bielawy” w m. Zalesie Barcinskie — OBIEKT NR 6,

- ZZU ,Barcin” w m. Barcin — OBIEKT NR 7,

- ZZU ,Znin, tabiszyn i Lubostron” w m. Znin, — OBIEKT NR 8
- ZZU ,Jaroszewo w m. Jaroszewo — OBIEKT NR 9,

- Wezet ,Wrzosy” z instalacjg $luzy odbiorczej tloka SO wraz z ZZU w m. Wrzosy — OBIEKT
NR 10,

3) budowe odgatezieh w zakresie niezbednym do wykonania wtgczen do projektowanego
odcinka gazociggu DN300,

4) budowe zjazdow z drég publicznych do ZZU (w miejscach braku istniejgcych zjazdow) oraz
zjazdu i drogi dojazdowej do Wezta Wrzosy,

5) wykonanie systemu ochrony katodowej, obejmujgcej projektowany odcinek gazociggu,

6) instalacja odgromowa i uziemiajgca (przy obiektach 01-10),

7) wylgczenie istniejgcego odcinka gazociggu DN150 z jednoczesnym wigczeniem
projektowanego gazociggu DN 300,

8) budowe pozostatej infrastruktury towarzyszgcej,
9) dostawe medidéw rozruchowych — jezeli sg wymagane,
10) wykonanie prac towarzyszacych budowie, o ktérej mowa w pkt 1) — 9).

5. Szczegotowy opis Przedmiotu Umowy oraz obowigzkéw Wykonawcy zawiera Opis Przedmiotu
Zamoéwienia (OPZ) stanowigcy Zalacznik Nr 2 Projekt wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe
nr 36/2023 z dnia 18.04.2023, stanowigcy Zatacznik Nr 3.
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6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy oraz z przekazanymi przez

Zamawiajgcego dokumentami dotyczgcymi Robét, w szczegdlnosci z Projektem, i nie wnosi do nich
zadnych uwag.

Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzujg sie do wspétdziatania przy wykonaniu Umowy, w celu
nalezytej realizacji Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6)
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych.

[Zapis opcjonalny:]

9. Wykonawca oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy

z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych.

[Zapis opcjonalny — do stosowania w przypadku, gdy planowane jest zawarcie .umowy o $wiadczenie
ustug nadzoru inwestorskiego:]

10.

11.

12.

13.

§2.

Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na przekazanie Umowy do wiadomosci wykonawcy,
ktory swiadczy lub bedzie Swiadczyt na rzecz Zamawiajgcego ustugi polegajgce na sprawowaniu
kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwag
Poprawa bezpieczenstwa energetycznego aglomeracji bydgoskiej, zamdwienie ubiega sie o
wspéffinansowanie ze $rodkéw Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat i Srodowisko
2021-2027, Dziatanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna.

Wykonawca o$wiadcza, ze zostat poinformowany i ma swiadomosé¢, ze przedmiotem Umowy jest
zadanie objete ustawg z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu (t.j. Dz.U. 2024 poz. 551) (zwana
dalej Specustawa) jako inwestycja towarzyszgca inwestycjom w zakresie terminalu, wskazana
w art. 38 pkt 4) lit z) Specustawy jako ,budowa gazociggu Latkowo — Wrzosy — Nakfo nad Notecig
— Sepodlno Krajenskie — Pawtowo wraz z infrastrukturg niezbedng do jego obstugi na terenie
wojewodztw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego”.

Wykonawca oswiadcza, ze uwaznie zapoznat sie ze Specustawg, zna jej regulacje i nie wnosi
zastrzezen do wykonania Przedmiotu Umowy w jej trybie.

Wykonawca oswiadcza, ze zostat poinformowany i ma swiadomos¢, ze Zamawiajgcy ubiega sie
0 uzyskanie dofinansowania ze srodkéw Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat i
Srodowisko 2021-2027, Dziatanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna na realizacje
przedmiotu Umowy, a w konsekwencji Umowa zawarta zostaje pod warunkiem zawarcia przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie ze $rodkdw Fundusze Europejskie na Infrastrukture,
Klimat i Srodowisko 2021-2027, Dziatanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna (zwanej dalej
Umowg o dofinansowanie), przy czym warunek ten nie dotyczy prac objetych pkt Ill. 11. | pkt IlI.
82. OPZ, ktérych wykonanie jest bezwarunkowe. Szacowany termin zawarcia Umowy o
dofinansowanie to 30.11.2024 r., przy czym Zamawiajgcy zobowigzuje sie poinformowac
Wykonawce w terminie 5 dni roboczych o zawarciu bgdZz odmowie zawarcia Umowy o
dofinansowanie.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. W celu prawidtowego wykonania catego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) zrealizowania Robét zgodnie z Projektem i postanowieniami Umowy, przepisami
powszechnie obowigzujgcymi, w szczegdlnosci specustawg i wilasciwymi normami,
wewnetrznymi regulacjami obowigzujgcymi w Polskiej Spoétce Gazownictwa sp. z o.o.
dotyczacymi realizacji zaméwienia (wskazanymi w OPZ) zasadami aktualnej wiedzy
technicznej oraz sztukg budowlang, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami BHP, przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz przepisami dotyczgcymi
ochrony srodowiska,

2) dostarczenia w ciggu 10 (stownie: dziesieciu) dni roboczych, liczonych od dnia przekazania
przez Zamawiajgcego informacji o zawarciu Umowy o dofinansowanie, do przekazania i
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Harmonogramu TRF; w przypadku wniesienia przez
Zamawiajgcego zastrzezenh do Harmonogramu TRF, Wykonawca sporzadzi i dostarczy w
ciggu 4 (stownie czterech) dni roboczych od zgtoszenia zastrzezeh nowy Harmonogram TRF,
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3)

4)

5)

6)

7

8)

w ktérym uwzgledni zgtoszone przez Zamawiajgcego uwagi. Uzasadniona i zaakceptowana
przez przedstawiciela Zamawiajgcego zmiana zatwierdzonego przez Strony Harmonogramu
TRF w zakresie termindw czgstkowych, nie powodujgca zmiany terminu odbioru
technicznego i kohcowego wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana taka nie stanowi zmiany umowy. Z dniem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
Harmonogramu Terminowo-Rzeczowo-Finansowego (HTRF) staje sie on integralng czescig
Umowy.

Wskazane w rubryce ,Wyszczegdlnienie” zakresy prac bedg stanowity podstawe do
dokonywania odbioréw czesciowych zgodnie z terminami i wartosciami wskazanymi w
Harmonogramie Terminowo-Rzeczowo-Finansowym.

Wykonawca gwarantuje, ze opracuje Harmonogram TRF w taki sposéb aby wynagrodzenie
czesciowe za realizacje przedmiotu Umowy w roku 2024 nie przekroczyto 1% wynagrodzenia
wskazanego w § 7.1, natomiast w roku 2025 nie przekroczyto 59% wynagrodzenia
wskazanegow § 7.1;

dostarczenia w ciggu 10 (stownie: dziesieciu) dni roboczych, licznych od dnia zawarcia
Umowy o dofinansowanie, do =zatwierdzenia przez Zamawiajgcego harmonogramu
taktycznego realizacji Umowy (Harmonogram Taktyczny) sporzgadzonego w oparciu
o ,Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla roboét budowlanych
wspotfinansowanych ze srodkéw UE oraz pozostatych zadan inwestycyjnych o wartosci
szacunkowej zamowienia powyzej 20 min PLN netto”, stanowigce Zatgcznik Nr 1 do OPZ; w
przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezen do Harmonogramu Taktycznego,
Wykonawca sporzgdzi i dostarczy w ciggu 2 (stownie: dwoch) Dni roboczych od zgtoszenia
zastrzezen nowy Harmonogram Taktyczny, w ktérym uwzgledni zgtoszone przez
Zamawiajgcego uwagi,

dostarczenia w ciagu 30 (stownie: trzydziestu) dni, liczonych od dnia zawarcia Umowy o
dofinansowanie, do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, Planu Zarzgdzania Jakoscig
sporzadzonego w oparciu o ,Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robot
budowlanych wspoéffinansowanych ze $rodkéw UE oraz pozostatych zadan inwestycyjnych
o wartosci szacunkowej zamoéwienia powyzej 20 min PLN netto”, stanowigce Zatgcznik Nr 1
do OPZ,

cyklicznego raportowania o postepie realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie
z postanowieniami dokumentu ,Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla
robot budowlanych wspdffinansowanych ze $rodkéw UE oraz pozostatych zadan
inwestycyjnych o warto$ci szacunkowej zamoéwienia powyzej 20 min PLN netto”
stanowigcymi Zatgcznik Nr 1 do OPZ,

bezzwiocznego poinformowania Zamawiajacego o napotkanych trudnosciach i o wszelkich
zagrozeniach dla realizacji Umowy w terminie lub zakresie w niej wskazanym, nie pozniej
niz w ciggu 2 (stownie: dwdch) Dni roboczych od daty powzigcia stosownej wiadomo$ci przez
Wykonawce; w przypadku przekroczenia w/w terminu, Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢
Wykonawce karg umowng okreslong w § 8.1.4), ponadto Wykonawca na wiasny koszt
niezwtocznie podejmie dziatania majgce na celu usuniecie wszelkich trudnosci i zagrozen,
w szczegolnosci doprowadzi wtasnym staraniem do uzyskania stosownych zgdd, pozwolen
i zawarcia stosownych umow,

niezwtocznie, nie pdézniej niz nastepnego Dnia roboczego, poinformowania Zamawiajgcego
o fakcie otrzymania przez Wykonawce decyzji lub uzgodnien wraz z przekazaniem
Zamawiajgcemu kopii otrzymanej decyzji lub uzgodnienia (wraz z podaniem daty
doreczenia) do Koordynatora, o ktéorym mowa w § 14.6.1, uniemozliwiajgcych wykonanie
Przedmiotu Umowy lub naktadajgcych na Zamawiajgcego obowigzki, takie jak: obowigzek
odtworzenia pasa jezdni poza zatozony pas Robdt, wejscie w nowo wykonang nawierzchnie,
ktéra zostata objeta gwarancja,

wykonania Umowy zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony $srodowiska:

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody w srodowisku obejmujgce
szkody w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach,
w powierzchni ziemi, a takze spowodowane dziatalnoscig stwarzajgcg ryzyko
wystgpienia szkody (m.in. obejmujgcej gospodarowanie odpadami komunalnymi,
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9)

b)

c)

d)

odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niz niebezpieczne, emisje do powietrza,
wprowadzanie sciekéw do wod lub do ziemi, pobér wéd, gospodarowanie odpadami
wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i mieszanin niebezpiecznych,
srodkéw ochrony roslin); wywotane swoim zachowaniem, a takze zachowaniem
podwykonawcow, jezeli korzysta z ich pomocy; w szczegdlnosci odpowiedzialno$é
Wykonawcy obejmuje réwniez pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania,
jesli zostang natozone,

Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wymagane przez przepisy
prawa decyzje, zezwolenia itd. dotyczace ochrony $rodowiska, ktérych posiadanie jest
niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy, w tym réowniez dokona stosownych
uzgodnien z wiasciwymi organami w przypadku wszelkiej ingerencji w zieleh (drzewa,
krzewy, trawniki itp.) lub kolizji na trasie sieci gazowej z drzewostanem,

wszelkie prace w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewoéw oraz w bliskim otoczeniu
drzew Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody,

prowadzenia dziatah majgcych na celu ochrone wartosci przyrodniczych, zasobow
srodowiska, a takze ograniczenie oddziatywania na srodowisko, wynikajgcych
z realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentem ,Zasady nadzoru
przyrodniczego inwestycji PSG sp. z 0.0.” z dnia 15 marca 2017 roku, dostepnym na
stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla
kontrahenta / Wymagania dla wykonawcow / Wymagania procesu inwestycyjnego,

sporzadzenia Planu Zadan Ochrony Srodowiska zgodnie z dokumentem ,Wytyczne
w zakresie wykonywania Planu Zadan Ochrony Srodowiska dla inwestycji
PSG sp. z 0.0.” zdnia 15 marca 2017, aktualizacja z dnia 18.11.2021 r., dostepnym na
stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla
kontrahenta / Wymagania dla wykonawcow / Wymagania procesu inwestycyjnego,

wykonywania robé6t zgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz przepisami ochrony
przeciwpozarowej oraz zapewnienia ich przestrzegania na terenie budowy, w tym:

a)

b)

c)

d)

przestrzegania ,Wymagan w zakresie BHP, Ppoz. i OS oraz klauzuli etycznej dla
Wykonawcéw Swiadczgcych ustugi na rzecz i terenie PSG sp. z 0.0.” z dnia 29.09.2022
r. (Wymagania), dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem
www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca oswiadcza,
ze zapoznat sie z Wymaganiami przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzezen
oraz akceptuje je w cato$ci, jak rowniez zobowigzuje sie do zapoznania z Wymaganiami
swoich pracownikdéw oraz inne osoby, przy pomocy ktérych bedzie realizowat Przedmiot
Umowy,

zapoznania pracownikow z ,Charakterystyka pracy oraz identyfikacjg zagrozen wraz
z oceng ryzyka zawodowego podczas prowadzenia prac przez wykonawcow
zewnetrznych na sieciach gazowych, obiektach i terenach Polskiej Spotki
Gazownictwa” z dnia 26.11.2021 r. dostepng na stronie internetowej Zamawiajgcego
pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania;
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie i pracownikéw z w/w dokumentem,

przestrzegania przepisbw prawa powszechnie obowigzujgcego w zakresie prac
niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych oraz obowigzujgcych regulacji wewnetrznych
u Zamawiajgcego w tym zakresie, ktére stanowig Zatgcznik Nr 2 do OPZ,

prowadzenia prac na rzecz Zamawiajgcego w sposob zapewniajgcy zabezpieczanie
mienia w obszarze prac przed uszkodzeniem, okreslania zasad realizacji prac zgodnie
z przepisami BHP, a takze do zapewnienia niezbednych szkolen odno$nie
bezpiecznego wykonywania prac osobom, przy pomocy ktérych wykonywana jest
Umowa,

poinformowania swoich pracownikdw o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia
wystepujgcych na terenie budowy przy wykonywanych pracach w oparciu o uzyskang
od przedstawiciela Zamawiajgcego karte identyfikacji zagrozen.
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10)

11)

12)

13)

14)

poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, optat
administracyjnych i skarbowych niezastrzezonych w sposoéb jednoznaczny do poniesienia
przez Zamawiajgcego,

zapoznania sie przed przystgpieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy z trescig
obowigzujgcego Programu Zgodnosci Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z 0.0. (Program
zgodnosci), ktérego celem jest zapewnienie réwnego i niedyskryminujgcego traktowania
uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego oraz ochrona sensytywnych informacji handlowych;
Program Zgodnosci oraz lista uzytkownikow systemu dystrybucyjnego sg dostepne
na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla
kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca w ramach wykonywania Umowy zobowigzuje
sie do réwnego i niedyskryminujgcego traktowania uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego
Zamawiajgcego oraz ochrony sensytywnych informacji handlowych, jak réwniez
wykorzystywania przedmiotowych danych jedynie w zakresie niezbednym do realizacji
Umowy.

zapewnienia nadzoru archeologicznego zgodnie z wymaganiami przepisbw prawa
i Dokumentacjg Projektowa,

przeprowadzenia badan saperskich w pasie montazowym przed rozpoczeciem robét oraz
zapewnienia niezbednego nadzoru saperskiego na etapie prowadzenia robét ziemnych,

zapewnienia nadzoru przyrodniczego zgodnie z wymaganiami wydanych decyzji
administracyjnych, w szczegdlnosci zgodnie z decyzjami o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, a takze regulacjami $rodowiskowymi Zamawiajgcego dostepnymi na
stronie internetowej https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego,

2. W celu wykonania Robét, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Wykonawca
zobowigzuje sie w szczegolnosci do:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7

8)

9)

wykonania Robét zgodnie z zasadami, ktore okreslajg Zatgcznik Nr 1 - 3,
uzyskania od Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robot budowlanych,
protokolarnego odebrania od Zamawiajgcego terenu budowy,

prowadzenia Rob6t wytgcznie na nieruchomosciach, co do ktérych uzyskana zostata decyzja
ustanawiajgce lokalizacje inwestycji towarzyszgcej inwestycjom w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujéciu, zgoda wiasciciela,
uzytkownika wieczystego lub zarzgadcy na ich prowadzenie, zgodnie z informacjg
przekazang przez Zamawiajgcego, a w przypadku koniecznosci wykorzystania innych
nieruchomosci, pozyskania tytutu prawnego do ich wykorzystania a nastepnie przywrdcenie
tych nieruchomosci do stanu pierwotnego i pokrycia wszelkich kosztéw z tym zwigzanych.

ustanowienia kierownika budowy lub robét i powierzenia funkcji kierownika budowy lub robét
osobie posiadajgcej wymagane prawem uprawnienia jezeli bedg wymagane, oraz
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe,

zapewnienia i wykonania obstugi geodezyjnej budowy, w szczegdlnosci tyczenia sieci
gazowej i sporzgdzenia dokumentacji geodezyjnej oraz sporzadzenia zwymiarowanych
szkicow powykonawczych i przekazania Zamawiajgcemu wersji papierowej i elektronicznej
wykonanych czynnosci geodezyjnych,

wykonania robé6t budowlano-montazowych zgodnie z Projektem oraz uzyskanym
ostatecznym pozwoleniem na budowe albo zgtoszeniem zamiaru rozpoczecia robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe,

Scistej wspotpracy ze wskazang przez Koordynatora ze strony Zamawiajgcego wtasciwg
jednostkg Zamawiajgcego, ktéra bedzie prowadzita lub nadzorowata prace wigczeniowe do
czynnej sieci gazowej, w zakresie uzgodnienia terminu i potwierdzenia technologii
wykonania prac witgczeniowych oraz zakupu i dostawy przez Wykonawce materiatéw
niezbednych przed przystgpieniem do ich wykonania,

w zakresie realizacji prac budowlanych na udostepnionych przez wiascicieli, uzytkownikow
wieczystych lub zarzgdcéw nieruchomosciach, Wykonawca zobowigzuje sie do:
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a)

b)

c)

d)

9)

h)

ztozenia stosownych wnioskéw lub pisemnego poinformowania wtascicieli,
uzytkownikow wieczystych lub zarzadcéw przed rozpoczeciem Robét o zamiarze
prowadzenia Robét oraz terminie rozpoczecia prac,

wiasciwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swoj koszt,
istniejgcych na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni,
pozostatych obiektdw moggcych ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie
prowadzenia Robdét,

wladciwego zorganizowania i oznakowania terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami i zasadami, a w szczegdélnosci z projektem organizacji ruchu
o ile bedzie wymagany,

oznakowania wykopow i zabezpieczenia terenu budowy w sposéb wykluczajgcy
tworzenie zagrozenia dla oséb trzecich,

przedstawienia wiascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzgdcy drogi projektu
organizacji ruchu na czas Robét, o ile bedzie wymagany,

prowadzenia Robo6t w sposob jak najmniej ucigzliwy dla oséb trzecich oraz zapewnienia
w czasie budowy mozliwosci bezpiecznego dojscia i dojazdu do budynkdw
znajdujgcych sie przy terenie Robot,

wykonania rozbidrki nawierzchni, wykopdw z wywozem ziemi, a po zakonczeniu robét
ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia nawierzchni
utwardzonych, nasadzen i trawnikow itp., zgodnie z wytycznymi zarzadcy, uzytkownika
wieczystego lub wiasciciela terenu, z uwzglednieniem ponownych robét ziemnych po
pracach wigczeniowych,

poniesienia optat w zwigzku z zajeciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy
w wysokosci wyliczonej przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzgdce
terenu, w tym optat w zwigzku z wnioskami do zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego, niezbednymi do realizacji Przedmiotu Umowy (ktére to wnioski sktada
w swoim imieniu Wykonawca); jezeli zarzgdca drogi odméwi wydania decyzji o zajeciu
pasa drogowego na rzecz Wykonawcy, decyzje o zajeciu pasa drogowego Wykonawca
uzyska na rzecz Zamawiajgcego i przekaze Zamawiajgcemu, w terminie dwéch Dni
roboczych, oryginat otrzymanej decyzji; w przypadku gdy Zamawiajgcy nie odwota sie
od decyzji wydanej na jego rzecz, Zamawiajgcy dokona optaty za zajecie pasa
drogowego w terminie do 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia, w ktérym decyzja ta stata sie
ostateczna oraz wystawi na Wykonawce fakture opiewajacg na kwote poniesiong
tytutem uiszczonej optaty za zajecie pasa drogowego; Wykonawca zobowigzany jest do
zaptaty ww. optaty na rzecz Zamawiajgcego w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od daty
otrzymania faktury; za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien uznania na rachunku
bankowym Zamawiajgcego. Obowigzek Wykonawcy poniesienia optat w zwigzku z
zajeciem terenu o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym nie dotyczy nieruchomosci
ograniczonych zgodnie z art. 24 Specustawy wskazanych w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu bedgcej czescig Dokumentacji Projektowe;.

poniesienia wszelkich opfat z tytutu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia
oraz naprawienia, w zakresie wkasnym i na swoj koszt, ewentualnych szkdd, jakie moga
zaistnie¢ w trakcie wykonywania Robét w terenie z winy lub zaniedbania ze strony
Wykonawcy, w tym poniesienia kosztéw ewentualnych kar, w tym réwniez kar za
przekroczenie powierzchni / terminu zajecia pasa drogowego, okreslonych w decyzjach
wydanych na rzecz Zamawiajgcego,

po wykonaniu prac odtworzeniowych — uporzadkowania terenu po Robotach, spisania
protokotu odbioru prac z wiascicielem, uzytkownikiem wieczystym lub zarzadcg
nieruchomosci, na ktérej prowadzone byly prace i przekazania Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajgcych doprowadzenie terenu po Robotach do stanu
pierwotnego; dla nieruchomosci niebedgcych drogami publicznymi, ktére sg
przedmiotem wspoétwtasnosci, Wykonawca moze przedstawi¢, zamiast oswiadczenia
podpisanego przez wszystkich wspotwtascicieli nieruchomosci, wlasne oswiadczenie
o doprowadzeniu terenu po Robotach do stanu pierwotnego,
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

1)

2)

k) odpowiedniego sktadowania i zabezpieczenia mienia niezbednego do wykonania
Robdét, w tym materiatdbw zgodnie z dokumentacjg lub wymogami producentow
wykorzystywanych materiatow,

) zagospodarowania odpaddéw, powstatych w trakcie realizacji zadania, jako wytwoérca
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

m) do wykonania roboét narzuconych przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego
lub zarzadcy terenu, ktére zostaty okreslone w umowach, decyzjach i uzgodnieniach
z w/iw podmiotami,

zawiadomienia przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego do petnienia funkciji
Inspektora Nadzoru o terminie prowadzenia Rob6t na 3 (stownie: trzy) Dni robocze przed ich
rozpoczeciem,

wykonywania Robét zgodnie z zaleceniami i wskazaniami inspektora nadzoru
Zamawiajgcego (Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego); szczegotowe zasady wspotpracy
pomiedzy Wykonawca a Nadzorem Inwestorskim (Inspektorem Nadzoru Zamawiajacego)
okreslajg ,Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robét budowlanych
wspoffinansowanych ze $rodkow UE oraz pozostalych zadan inwestycyjnych o wartosci
szacunkowej zamowienia powyzej 20 min PLN netto”, stanowigce Zatacznik Nr 1 do OPZ,

dokonania wiasciwych prob, badan oraz uczestnictwa w odbiorach, w tym rozruchu, jezeli
jest wymagany, zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego oraz przepisami branzowymi,
wraz z ponoszeniem petnych kosztéw tych czynnosci,

Wykonawca na 30 dni przed terminem oddania do uzytkowania obiektu objetego Robotami,
zobowigzany jest poinformowaé wtasciwego wojewddzkiego inspektora ochrony srodowiska
0 planowanym terminie oddania do uzytkowania obiektu objetego Robotami oraz terminie
zakonczenia rozruchu obiektu objetego Robotami, jezeli jest on przewidziany dla
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko; Wykonawca zobowigzany
bedzie do czynnego udziatu w kontrolach prowadzonych przez wojewddzkiego inspektora
ochrony $rodowiska,

wykonania wszelkich czynnosci i prac niezbednych dla unikniecia wystgpienia awarii,
aw przypadku wystgpienia awarii — wszelkich czynnoéci i prac niezbednych dla
zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz poinformowania stuzb Zamawiajgcego o usunigeciu
jej skutkoéw lub o koniecznosci usuniecia jej skutkdw, jesli awaria powinna zosta¢ naprawiona
przez Zamawiajgcego,

zwrotu do Zamawiajgcego oryginatu Projektu wykonanego zgodnie z przepisami prawa
w formie papierowej wraz z oryginatem mapy z uzgodniong na naradzie koordynacyjnej trasg
sieci gazowej po skutecznym zawiadomieniu o zakonczeniu robo6t budowlanych badz
uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

wycinki drzew i krzewéw, wykonania nasadzenh zastepczych oraz dodatkowych wraz z
zakupem materiatu szkétkarskiego oraz zachowania zywotnosci nowych nasadzeh w
terminie 36 miesiecy od dnia ich posadzenia, z zachowaniem pozostatych szczegétowych
warunkéw decyzji pozwolenia na budowe i decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. W
razie niedochowania przez Wykonawce tym warunkom lub obcigzenia Zamawiajgcego optatg
za wycinke drzew i krzewow, Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ wszystkie zwigzane z
tym koszty lub odszkodowania, ktére w zwigzku z tym zdarzeniem Zamawiajacy zaptaci lub
bedzie zobowigzany do zaptaty, w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania wezwania.

Obowigzki Wykonawcy dotyczace stosowanych materiatow:

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac Przedmiot Umowy z materiatéw wtasnych, za ktérych
zakup, transport, roztadunek i sktadowanie odpowiada,

przed zakupem materiatéw Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia na pismie do
Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na zakup materiatéw; Zamawiajgcy udzieli pisemnie pod
rygorem niewaznos$ci zgody na zakup materiatdbw w terminie 10 (stownie: dziesieciu) Dni
roboczych od dnia wystgpienia przez Wykonawce o wyrazenie zgody; Zamawiajgcy nie
ponosi kosztoéw materiatéw nabytych przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego,
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3) materialy dostarczane przez Wykonawce powinny odpowiadaé wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym odpowiednimi
przepisami, a takze wymaganiami co do jakosci, wskazanymi w OPZ oraz Projekcie
przekazanym przez Zamawiajgcego,

4) zmiana materiatdw w zakresie ich parametrow technicznych oraz wtasciwosci uzytkowych,
wzgledem okreslonych w Projekcie, moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia
szczegolnych przyczyn zastugujgcych na uwzglednienie oraz wymaga uzyskania akceptaciji
Zamawiajgcego oraz sporzgdzenia stosownego aneksu,

5) materialy dostarczane przez Wykonawce powinny posiada¢ pisemne atesty, certyfikaty
i gwarancje producenta lub sprzedawcy,

6) nakazde zgdanie Zamawiajgcego lub przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego
do petnienia nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdw odpowiednie deklaracje, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce
spetnianie wymagan oraz zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng i Swiadectwa
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie,

7) wbudowanie materiatdw moze nastgpi¢ po dopuszczeniu do wykorzystania przez inspektora
nadzoru Zamawiajgcego.

4, Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego w kazdym czasie:

1) dostep do catego terenu budowy oraz do materiatow i dokumentéw zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu Umowy,

2) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Przedmiotu Umowy z Projektem, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

3) sprawdzanie jakosci wykonywanych Robodt i wykorzystanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegdblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbiér robdt ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach sieci gazowej, wraz z infrastrukturg
towarzyszacg i przed jej uruchomieniem.

5. Postanowienie ust. 4 stosuje sie odpowiednio do podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw, przy
czym Zamawiajgcy uprawniony jest do zwrdcenia sie do Wykonawcy,

6. W zakresie obowigzkéw informacyjnych Zamawiajgcego jako Beneficjenta Funduszy Europejskich
na Infrastrukture, Klimat i Srodowisko 2021-2027, Wykonawca zobowigzany jest:

1) oznacza¢ znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich zgodnie z przekazanymi
przez Zamawiajgcego wzorami, wszelkg korespondencje prowadzong z Zamawiajgcym oraz
dokumentacje wytworzong w ramach realizacji Umowy. W przypadku zmiany zasad
zastosowania znakéw Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich, Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o wprowadzonych zmianach celem ich stosowania,

2) do wykonania i zamontowania przed rozpoczeciem robét budowlanych tablic informacyjnych w
ilosci 2 sztuk i wedtug specyfikacji o ktérej mowa w zdaniu nastepnym, w miejscach wskazanych
przez Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za uzyskanie wymaganych zgdéd na montaz
tablic, poprawnos$¢ wykonania, poprawnos¢ montazu i stan tablic przez caly okres trwania
budowy. Szczegdtowe wytyczne w zakresie wygladu oraz parametréw tablic sg okreslone w
Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-27 oraz Ksiedze
Tozsamosci Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027. Wymagania Zamawiajgcego
w zakresie oswietlenie tablic zawarto w OPZ stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy.
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o zamontowaniu tablic, niezwtocznie po zakonczeniu
montazu.

§3. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w cafosci lub w cze$ci osobom trzecim na
zasadach okreslonych w art. 647' Kodeksu cywilnego. Postanowienie § 3.7 OWU nie znajduje
zastosowania.
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2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie  dziatan,,  uchybienia
i zaniedbania podwykonawcéw, w tym i ich pracownikéw (dziatania zawinione i niezawinione),
w takim stopniu jakby to byty dziatania lub uchybienia jego wtasne.

3. Wykonawca wyraza zgode na pokrycie z jego wynagrodzenia okreslonego w § 7.1, wynagrodzenia
podwykonawcy, wymagalnego i naleznego na podstawie umowy miedzy Wykonawcg i
podwykonawcag, jezeli podwykonawca zwrdci sie o zaptate bezpo$rednio do Zamawiajgcego.

4. Zlecenie wykonania czes$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci robot.

5. Na prace wykonane przez podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca.

6. Wykonawca wskaze cze$é Przedmiotu Umowy, ktérg zamierza powierzy¢ podwykonawcom wraz z
okresleniem firm podwykonawcéw, o ile nie zostali oni wskazani w ofercie, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia Umowy, o ile sg juz znane. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o
powyzszych danych oraz o wszelkich zmianach w tym zakresie rowniez w trakcie realizacji Umowy.

7. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

§4. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
W ramach Umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegolnosci do:

1) umocowania Wykonawcy do wystepowania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego przed
organami administracji publicznej i osobami trzecimi w zwigzku z wykonywaniem Umowy;
umocowanie zostanie wydane na podstawie wniosku od Wykonawcy zawierajgcego
wskazanie osob/y wraz z danymi i zakresem umocowania, ztozonego drogg mailowg na
adres Koordynatora, o ktorym mowa w § 14.6.1

2) dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentéw niezbednych do wykonania
Umowy, o ile do uzyskania takich informacji i dokumentow nie jest zobowigzany Wykonawca,

3) protokolarnego przekazania terenu budowy,
4) protokolarnego odbioru prac i Robot z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
5) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami,

6) wspdtpracy z Wykonawcag, w tym udostepniania posiadanych dokumentéw biezgcych
i archiwalnych, ktére mogg by¢ konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy,

7) w terminie do 5 Dni roboczych od zawarcia Umowy o dofinansowanie - zorganizowania
spotkania organizacyjnego, z udziatem przedstawicieli stron uczestniczacych w procesie
inwestycyjnym, celem przedstawienia wymagan i oczekiwan dotyczacych realizowanego
Przedmiotu Umowy; spotkanie winno zosta¢ zorganizowane przed przekazaniem terenu
budowy, a ustalenia ujete w protokole ze spotkania,

8) przekazania informaciji, jaka dodatkowa adnotacja winna widnie¢ na fakturach w zwigzku z
zawartg Umowg o dofinasowanie dla zadnia pn. Poprawa bezpieczenstwa aglomeracji
bydgoskiej.

§ 5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Termin dokumentacyjnego przekazania terenu budowy ustala sie do 14 dni od dnia podpisania
Umowy o dofinansowanie.

2. Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka
zwigzane ze szkodami na tym terenie do czasu podpisania przez Strony bez zastrzezenh protokotu
odbioru koncowego.
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3. Termin rozpoczecia prac dotyczacych Przedmiotu Umowy ustala sie na dzieh zawarcia Umowy
o dofinansowanie.

4. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy okreslone sg w Harmonogramie TRF.

O wszelkich opdéznieniach w realizacji Rob6t mogacych mie¢ wptyw na terminy realizaciji
Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek kazdorazowo powiadamiaé pisemnie
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w ciggu 24 miesiecy od dnia
podpisania Umowy o dofinansowanie.

7. Termin dokonania odbioru technicznego Robdt ustala sie na 22 miesiecy liczonych od dnia
zawarcia Umowy o dofinansowanie. Za faktyczny termin dokonania odbioru technicznego Robét
uznaje sie dzien podpisania przez Strony bez zastrzezenh protokotu odbioru technicznego.

8. Termin dokonania odbioru kohcowego Robét ustala sie na 24 miesiecy liczonych od dnia
zawarcia Umowy o dofinansowanie. Za faktyczny termin wykonania odbioru koncowego Roboét
uznaje sie dzien podpisania przez Strony bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego.

9. Wykonawca jest uprawniony do ztozenia wniosku o skrécenie terminu odbioru technicznego,
koncowego i termindw wskazanych w HTRF. Skrocenie termindw nastepuje za zgoda
Zamawiajgcego wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

10. Zadate wykonania Przedmiotu Umowy uznaje sie dzien podpisania przez Strony bez zastrzezen
protokotu odbioru kohcowego Robdét. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu
Umowy w tym terminie.

11. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce wystgpienia okolicznosci zwigzanych z warunkami
atmosferycznymi, ktére uniemozliwity Wykonawcy prowadzenie robét budowlanych
i potwierdzenia tych okolicznosci przez Zamawiajgcego, dopuszczalne bedzie zawarcie, na
pisemny wniosek Wykonawcy, aneksu zmieniajgcego termin wykonania Przedmiotu Umowy.
Nowy termin zostanie ustalony z uwzglednieniem czasu trwania wskazanych wyzej warunkow
atmosferycznych.

12. Przez okolicznosci zwigzane z warunkami atmosferycznymi, ktére uniemozliwity Wykonawcy
prowadzenie robét budowlanych rozumie sie warunki, w ktérych niemozliwe jest prowadzenie
robot bezpiecznie pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy, w sposdb prawidtowy, zgodny
z uméwiong technologig lub zasadami sztuki budowlanej. W szczegdlnosci rozumie sie przez to
utrzymujgce sie nietypowe dla pory roku niskie temperatury, a takze nadzwyczajne zjawiska
pogodowe, takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry — uniemozliwiajgce
prowadzenie robot budowlanych lub tez wymagajgce niewspdtmiernych nakfadow.

13. Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do polecenia Wykonawcy wstrzymania realizacji
Umowy bez podania przyczyn na okres do 30 dni, a Wykonawcy nie przystugujg z tego tytutu
zadne roszczenia.

14. W przypadku wstrzymania realizacji Umowy zgodnie z ust. 13, termin wykonania Przedmiotu
Umowy przediuza sie o okres odpowiadajgcy czasowi wstrzymania realizaciji.

§6. ODBIORY

1. Po wykonaniu danego zakresu Przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem TRF,
Wykonawca zgtosi pisemnie jego wykonanie oraz gotowos¢ do odbioru Zamawiajgcemu,
a Zamawiajgcy wskaze osoby, ktére dokonajg odbioru. Dokumentem potwierdzajgcym zakres,
prawidtowo$¢ wykonania oraz warto$¢ wykonanego zakresu Przedmiotu Umowy bedzie protokot
odbioru czesciowego przygotowany wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego na etapie
realizacji inwestycji. Odbiory czesciowe bedg dokonywane na Wniosek Wykonawcy, do ktérego
zatgcznikiem bedzie protokdt odbioru czesciowego, za zgodg Zamawiajgcego.

2. Po wykonaniu Przedmiotu Umowy zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramem TRF, Wykonawca zgtosi pisemnie wykonanie Przedmiotu Umowy oraz
gotowosc¢ do odbioréw technicznych i koncowych Przedmiotu Umowy.
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10.

11.

Rozpoczecie czynnosci odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyzej, nastgpi w terminie do 7
(stownie: siedmiu) Dni roboczych, liczgc od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.

Odbiér techniczny nastgpi po zakonczeniu wykonywania Robdét, pozytywnym wyniku
przeprowadzonej proby szczelnosci i wytrzymatosci, oraz po geodezyjnych pomiarach
inwentaryzacyjnych. Z czynnosci odbioru technicznego zostanie sporzgdzony protokot odbioru
technicznego.

Odbiér koncowy nastgpi po:
1) odbiorze technicznym,

2) uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentacji geodezyjnej
wykonanej sieci gazowej przyjetej do panstwowych zasobéw geodezyjnych,

3) wykonaniu prac wigczeniowych, napetnieniu nowo wybudowanego odcinka paliwem
gazowym potwierdzonym przez witasciwg terytorialnie Gazownie Zamawiajgcego oraz
przeprowadzeniu prac rozruchowych, jezeli sg wymagane,

4) przeditozeniu Zamawiajgcemu dokumentéw podpisanych przez wszystkich wiascicieli,
uzytkownikdw wieczystych lub zarzgdzajgcych terenem, potwierdzajgcych doprowadzenie
terenu, na ktérym byty prowadzone prace do nalezytego stanu i jego odbiér bez zastrzezenh
oraz dokumentéw gwarancyjnych producentéw lub sprzedawcow na materiaty wykorzystane
przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy,

5) przediozeniu Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, w przypadku
gdy przepisy prawa wymagajg uzyskania takiej decyzji lub zaswiadczenia wtasciwego
organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zawiadomienia
0 zakonczeniu prowadzenia robot budowlanych, w przypadku gdy przepisy prawa naktadajg
obowigzek zawiadomienia wtasciwego organu o zakonczeniu budowy,

6) przekazaniu dokumentacji powykonawczej,
7) zlikwidowaniu zaplecza budowy,

8) przygotowaniu przez Wykonawce i przedtozeniu Zamawiajgcemu opiséw do srodkéw
trwatych wytworzonych w ramach Przedmiotu Umowy.

Wykonawca przy odbiorze koncowym przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty
wskazane w ust. 5, jak réwniez Projekt otrzymany od Zamawiajgcego wraz ze zmianami
powykonawczymi, jezeli takie nastgpity, szkice powykonawcze, swiadectwa jakosci, certyfikaty,
Swiadectwa wykonanych préb, atesty na uzyte do budowy materiaty oraz zabudowane
urzadzenia.

Zamawiajgcy po otrzymaniu wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 dokona ich
weryfikacji i przystgpi do czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym Przedmiotu Umowy oraz
jego rozliczenia rzeczowego i finansowego. Z czynnosci odbioru koncowego sporzgadzony
zostanie protokét odbioru korncowego.

Dokumentem potwierdzajgcym zakres, prawidlowos¢ wykonania oraz wartos¢ wykonanego
zakresu Przedmiotu Umowy bedzie protokét odbioru czesciowego.

W czynnosciach odbiorowych uczestniczg przedstawiciele Stron oraz jednostek, ktérych udziat
nakazujg powszechnie obowigzujgce przepisy.

Z czynnosci odbiorowych zostang sporzgdzone protokoty, zgodnie z wzorami przekazanymi
przez Zamawiajgcego, ktére zawiera¢ beda wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie
odbioru, a w szczegdlnosci:

1) date rozpoczecia i zakohczenia odbioru,
2) wykaz oséb uczestniczacych w odbiorze z podaniem ich funkcji (komisja odbioru),
3) podpisy uczestnikéw odbioru.

Z dniem podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego na Zamawiajacego przechodzi
ryzyko utraty lub uszkodzenia obiektu.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zamawiajgcy odmowi odbioru, jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot Umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia Robét lub jego
wadliwego wykonania.

Zamawiajgcy moze podjgc¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawnione zostang wady, kioére uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad przez Wykonawce.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma zagwarantowang mozliwos¢ obnizenia
wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej lub zgdania wykonania przedmiotu
objetego wada po raz drugi, zachowujgc przy tym prawo domagania sie od Wykonawcy
odszkodowania lub kary umownej wynikajgcych z opdznienia Robdét.

W razie nieprzyjecia Robét podczas pierwszego odbioru Wykonawca moze zosta¢ obcigzony
kosztami pracy komisji przy kolejnych odbiorach.

Odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu dokonuje kierownik budowy lub robét oraz
Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego w drodze wpiséw do dziennika budowy, o ile byta koniecznos¢
jego prowadzenia, bgdz w formie protokotu odbioru wykonanych robét.

W zakresie odbiorow czesciowych oraz odbioréw czesciowych w zakresie ust. 16, odpowiednie
zastosowanie majg postanowienia ust. 1, 9 - 10 oraz 12 — 16.

WYNAGRODZENIE | ZASADY ROZLICZEN

Wykonawca za realizacje Przedmiotu Umowy otrzyma fgczne wynagrodzenie w wysokos$ci [***]
(stownie: [***] ztotych). Wynagrodzenie jest ustalone ryczattowo iobejmuje catos¢ prac
i wszelkich kosztow zwigzanych z wykonaniem Umowy.

Z zastrzezeniem par. 2 ust. 1 pkt 2 Umowy powyzej wynagrodzenie ptatne bedzie w czesciach,
tj.:

1) 80 % wynagrodzenia ptatne bedzie po wykonaniu i podpisaniu bez zastrzezen protokotow
odbioréw czesciowych wykonywanych na bazie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
harmonogramu TRF, na podstawie prawidtowo wystawionych faktur czesciowych,

2) 10 % wynagrodzenia ptatne bedzie po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru
technicznego, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury,

3) 10 % wynagrodzenia ptatne bedzie po wykonaniu i odebraniu koncowym Przedmiotu
Umowy, na podstawie prawidtowo sporzadzonej faktury koncowe.

Wynagrodzenie wyrazone jest w kwocie netto i zostanie powiekszone o podatek VAT wedtug
stawki obowigzujgcej w dniu wykonania zakresu Przedmiotu Umowy stosownie do postanowienh

§ 6.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie [***] od dnia doreczenia, na adres wskazany w ust. 16.2
lub ust. 17, albo od dnia przestania na platforme o elektronicznym fakturowaniu, prawidtowo
wystawionej faktury wraz z oryginatem lub kopig podpisanego przez Strony protokotu odbioru.
Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie podpisany bez zastrzezeh przez Strony
protokét odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 6.8. Podstawg do wystawienia faktury za
odbiér techniczny bedzie sporzadzony i podpisany bez zastrzezen przez Strony protokoét odbioru
technicznego, o ktorym mowa w § 6.4. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie
sporzadzony i podpisany bez zastrzezen przez Strony protokét odbioru koncowego, o ktérym
mowa w § 6.77 Wykonawca wystawi fakture w terminie 7 dni od dnia podpisania bez zastrzezen
protokotu odbioru.

Wykonawca moze zwrdci¢ sie z pisemnym wnioskiem o wcze$niejszg zaptate faktury wraz z jego
uzasadnieniem. Wniosek powinien zawiera¢ wszystkie dane zawarte na dokumencie Zzrédtowym
wraz ze wskazaniem wcze$niejszego terminu ptatnosci oraz zgodg na skonto. (Skonto to
pobierana kwota w wysokosci dwukrotnosci wysokosci odsetek ustawowych w stosunku
rocznym, obowigzujacych na dzieh naliczenia skonta, za zaptate zobowigzan wynikajgcych z
dokumentu zewnetrznego przed terminem jej ptatnosci).

Zaptata przed terminem ptatnosci mozliwa jest jedynie za wykonane zakresy czynnosci wskazane
w Harmonogramie TRF oraz na podstawie prawidlowo wystawionego dokumentu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

zaakceptowanego do zapfaty zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie regulacjami
wewnetrznymi Zamawiajgcego.

Po uzyskaniu akceptacji zaptaty przed terminem, Zamawiajgcy uzgodni z Wykonawcg
wystawienie przez Wykonawce faktury korygujace;j.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury korygujacej na kwote skonta i do
dostarczenia faktury korygujacej do siedziby Odbiorcy faktury. Faktura korygujgca powinna by¢
dostarczona przed dokonaniem ptatnosci.

Zaptata zobowigzan przed terminem ich wymagalnosci nastepuje w tej samej formie ptatnosci, w
jakiej nastgpitaby ptatnos¢ faktury podstawowe;j.

Ptatno$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony
przez bank [***] o numerze [***], wskazany na fakturze. Za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy jest
skuteczna dla Zamawiajgcego z chwilg powiadomienia go przez Wykonawce poprzez pisemne
oswiadczenie i nie stanowi zmiany Umowy. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku
bankowego, kitory zostanie wskazany na fakturze jest numerem rachunku bankowego
Wykonawcy, otwartym w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz znajduje sie
w wykazie, o ktorym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
i ustug.

Na fakturze jako nabywce Wykonawca wskaze:

Dane nabywcy: Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnéw, NIP 5252496411

Dane odbiorcy: Polska Spotka Gazownictwa sp. z o0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Bydgoszczy , adres: ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz,

oraz nastepujagce informacje: nr_ Umowy, [***], termin ptatnosci 21 dni, a takze dodatkowe
adnotacje, o ile zostaty wskazane przez Zamawiajgcego stosownie do § 4.8.

Na fakturze lub zatgczniku do faktury Wykonawca zobowigzany jest wskazaé wartosci
poszczegdlnych elementéw stanowigcych odrebny $rodek trwaty, wedtug wytycznych
przekazanych przez Zamawiajgcego.

Strony postanawiajg stosowac faktury elektroniczne, z zastrzezeniem ust. 17. oraz mozliwosci
skorzystania przez Wykonawce z uprawnienia przewidzianego w § 12 OWU.

Faktury bedg wystawiane i przesytane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy o podatku
od towaréw i ustug, przy zagwarantowaniu ich autentycznosci pochodzenia, integralnosci tresci
i czytelnosci, w postaci zabezpieczonego przed edycja pliku (preferowanym formatem jest PDF).
Pliki z fakturami skompresowane, zaszyfrowane lub w formacie innym niz spetniajgcy wymogi
przewidziane w zdaniu pierwszym albo pliki zamieszczone posrednio w wiadomosci bedgce;j
zatgcznikiem innej wiadomosci, nie bedg uwazane za skutecznie doreczone faktury
elektroniczne. Dopuszcza sie przestanie przez Wykonawce protokotu odbioru w formie oryginatu
z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub skanu.

Wiadomosci e-mail powinny zawiera¢ w temacie zapisy swiadczgce o zafgczeniu faktur
elektronicznych np.: faktura / korekta faktury, zas w tresci wiadomosci e-mail winien znajdowac
sie wykaz wszystkich faktur zatgczonych w formie elektroniczne;j.

Strony zastrzegajg, ze faktury elektroniczne uznaje sie za skutecznie wystane i doreczone, tylko
jezeli zostaty wystane i odebrane przy uzyciu nizej wskazanych adreséw e-mail:

1) dla wysyiki przez Wykonawce - e-mail: [***],

2) dla przyjecia przez Zamawiajgcego - e-mail: faktury.elektroniczne@psgaz.pl.

W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Zamawiajgcego nie jest
mozliwe wystawienie lub przestanie faktury elektronicznej, Strona, u ktérej przyczyny te wystapia,
niezwtocznie poinformuje drugg Strone. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do
doreczenia faktury na adres: ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Zmiana adresu, o ktérym mowa w ust.16 oraz ust. 17, jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg
jej powiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy.
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20.

9)

10)

W przypadku nieterminowej zaptaty Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu odsetki za
opoOznienie w wysokosci zgodnej z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, wraz z fakturg oswiadczenia podwykonawcow
i dalszych podwykonawcdéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody
dotyczace zapfaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczgce tych
naleznosci, ktérych termin uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeh podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

KARY UMOWNE
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych:

1) ztytutu opdznienia z winy Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy zgodnie z terminami
okreslonymi w Harmonogramie TRF, — w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia netto
okreslonego w § 7.1, za kazdy dzien opdznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

2) ztytutu opdznienia z winy Wykonawcy w dostarczeniu:
a) Harmonogramu Taktycznego, o ktérym mowa w § 2.1.2),
b) Planu Zarzadzania Jakoscia, o ktérym mowa w § 2.1.4),
¢) cyklicznych raportéw o ktérych mowa w § 2.1.5),
d) Harmonogramu TRF, o ktérym mowa w §2.1.2),

—w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 7.1, za kazdy dzien opdznienia,
jednakze nie wiecej niz 15 % tej kwoty,

3) z tytutlu opdznienia z winy Wykonawcy w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi i gwarancji, — w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia netto okreslonego w §
7.1, za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego
w Umowie lub przez Zamawiajgcego do usuniecia wad, jednakze nie wiecej niz 20 % tej
kwoty,

4) z tytutu opdznienia z winy Wykonawcy w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 2.1.6), —
w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 7.1, za kazdy dzien opdznienia,
jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

5) ztytutu naruszenia z winy Wykonawcy postanowien § 7 OWU dotyczacych bezpieczenhstwa
i ochrony informacji — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto okreslonego w § 7.1, za
kazde naruszenie,

6) w razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy (niezaleznie od podstawy prawnej) — w wysokos$ci 20 % wynagrodzenia netto
okreslonego w § 7.1,

8) 7) z tytulu przygotowania przez Wykonawce terenu na przeprowadzenie przez
Zamawiajgcego prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych niezgodnie z przepisami
okreslonymi w § 2.1.9.c), skutkujgcego niemoznoscig podjecia przez Zamawiajgcego
tych prac - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 7.1, za kazdy
przypadek, w ktéorym Zamawiajgcy przybyt na miejsce prowadzenia prac, ale nie mogtich
przeprowadzi¢, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

8) w przypadku powierzenia realizacji Przedmiotu Umowy osobie, ktéra nie posiada
kwalifikacji wskazanych w dokumentacji okreslajgcej warunki udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamdéwienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe, z naruszeniem postanowien §
14.3 - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto okre$lonego w § 7.1, za kazde naruszenie,

9) W przypadku, gdy opd6znienie Wykonawcy w przystgpieniu do usuwania wad i awarii
przekroczy tgcznie 5 dni, Zamawiajgcy jest uprawniony do powierzenia usunigecia wad osobie
trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujgc uprawnienie do dochodzenia
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odszkodowania wyniklego z opdznienia, w tym zadania zaptaty kary umownej lub do
odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od stwierdzenia przekroczenia trzydniowego
terminu.

11) 10) Jesli wysokos¢ naliczonych kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 — 9 nie pokryje

szkody poniesionej przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania przekraczajgcego wysokos$¢ naliczonych kar umownych, na zasadach
ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

12) 11) Stronom przystuguje odszkodowanie do wysokosci rzeczywidcie poniesionej

i udokumentowanej szkody takze w przypadkach naruszenia przez druga Strone Umowy, za
ktére Umowa nie przewiduje kar umownych.

13) 12) Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych moga

by¢ potragcane z biezgcych ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy.

taczna maksymalna wysokos$é kar umownych, ktérych mogg dochodzié Strony na podstawie
Umowy nie moze przekroczy¢ 50 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w §7 ust.1.

§ 9. ZAKONCZENIE UMOWY

1.

Celem uniknigcia wszelkich watpliwosci Strony zgodnie uznajg, ze nie zawarcie przez
Zamawiajgcego Umowy o dofinansowanie do dnia 30.11.2025 skutkowa¢ bedzie automatycznym
rozwigzaniem Umowy poza pracami objetymi w pkt Ill. 11. | pkt lll. 82. OPZ, ktérych realizacja
nie jest objeta warunkiem. Z tytutu rozwigzania Umowy, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia wzgledem Zamawiajgcego.

Kazda ze Stron ma prawo odstgpi¢ od Umowy na zasadach okreslonych w § 5 OWU. Niezaleznie
od podstaw odstgpienia od Umowy przewidzianych w OWU, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) wrazie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie Umowy moze istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwa publicznego, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

2) niewykonywania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy badz wykonywania go w sposéb
nienalezyty lub niezgodny z Umowg pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego do wykonywania Umowy bgdz nalezytego wykonywania Umowy w terminie
3 (stownie: trzech) Dni roboczych,

3) nierozpoczecia przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy w terminach
okreslonych w Umowie oraz nieprzystgpienia do ich realizacji po pisemnym wezwaniu przez
Zamawiajgcego,

4) przerwania przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy na okres powyzej 20
(stownie: dwudziestu) Dni roboczych, z zastrzezeniem § 5.11 - § 5.13,

5) niewykonania Umowy, w tym poszczegdlnych etapéw Robdét w zakresie i terminach
wskazanych w Harmonogramie TRF, w tym w szczegdlnosci w przypadku opdznienia
w realizacji Robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia Robdét,

6) dokonania przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego,

7) kary umowne naliczone na podstawie Umowy osiggnety poziom 50 % kwoty netto, o ktérej
mowa w § 7 ust. 1,

8) dojdzie do razgcego naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw okresdlonych w Programie
zgodnosci.

Uprawnienie do odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w ust. 2, moze zostac zrealizowane w
terminie 60 dni roboczych — od podjecia przez Zamawiajgcego informacji o wystgpieniu przyczyny
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§ 10.

odstgpienia wskazanej w ust. 2 pkt 1)-8), w ciggu trwania Umowy (tj. do terminu obowigzywania
gwarancji opisanej w §10. Gwarancja, rekojmia i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy).

W razie odstgpienia lub rozwigzania Umowy Strony sporzgdzg protokét inwentaryzaciji i odbioru
prac w toku, na dzien odpowiednio odstgpienia lub rozwigzania Umowy. W przypadku
nieprzystgpienia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie do
inwentaryzacji, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo samodzielnego, jednostronnego
sporzgdzenia protokotu, ktéry bedzie wigzat Strony. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie
zabezpieczy¢ przerwane roboty oraz teren budowy na swoj koszt i nie przystuguje mu z tego
tytutu dodatkowe wynagrodzenie. Ponadto Zamawiajgcy zastrzega, iz dokona odbioru tylko tych
prac lub robét, ktére na dzien odpowiednio odstgpienia lub rozwigzania Umowy majg dla niego
wartos¢ gospodarcza.

W przypadku odstgpienia lub rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego:

1) Zamawiajgcy wstrzyma zaptate za wystawione i przyjete faktury, potrgci z nich kary umowne
oraz wszelkie pozostate nalezno$ci i odszkodowania wynikajgce z Umowy, a Wykonawca
na takie dziatanie Zamawiajgcego wyraza zgode,

2) Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za nalezycie wykonane do dnia odpowiednio
odstgpienia lub rozwigzania Umowy prace, o ile zostaty one odebrane przez Zamawiajgcego
protokolarnie, zgodnie z ust. 4,

3) Zamawiajgcemu bedg przystugiwaC uprawnienia wynikajgce z gwarancji i rekojmi
w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawce prac; bieg okresu gwarancji i rekojmi
liczony bedzie od dnia protokolarnego odebrania prac, zgodnie z ust. 4.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci.

Zamawiajgcy jest ponadto uprawniony do odstgpienia od Umowy w przypadkach okreslonych
w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa.

Oswiadczenie Strony o odstgpieniu od Umowy, niezaleznie od podstawy prawnej, wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

GWARANCJA, REKOJMIA | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na catos¢ wykonanych w ramach Umowy
prac. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad fizycznych
lub prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Termin gwarancji jakosci ustala sie na:

1) roboty budowlano-montazowe na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania bez
zastrzezen protokotu odbioru korncowego,

2) prace nawierzchniowe — prace odtworzeniowe w zakresie renowacji jezdni, chodnikdw,
placéw, parkingdw itp. na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania bez zastrzezen
protokotu odbioru kohcowego, chyba ze z decyzji zarzadcy drogi wynika dtuzszy termin
gwarancji, a na prace odtworzeniowe w zakresie renowacji pozostatych terenéw na okres
jednego roku od dnia odbioru koncowego, chyba ze z decyzji zarzadcy terenu wynika
dtuzszy termin gwarancji,

3) na materialy i urzgdzenia uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy na okres odpowiadajgcy
okresowi, w ktérym w terminie 36 miesiecy od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy nie obowigzuje juz gwarancja producenta
materiatéw i urzgdzen.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub
prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Jezeli w ramach usuniecia wady nastgpi wymiana
danego elementu robét lub urzadzenia lub elementu wyposazenia, termin gwarancji biegnie dla
tego elementu robodt, urzgdzenia lub elementu wyposazenia na nowo, poczawszy od dnia

wymiany.

Wykonawca zobowigzany jest w chwili dokonywania odbioru kohcowego przekazac
Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne producentdow lub sprzedawcow na materiaty
urzadzenia lub elementy wyposazenia wykorzystane przy wykonywaniu Umowy, jezeli taka
gwarancja zostata udzielona. Jezeli stosunek prawny gwarancji obowigzujgcy pomiedzy
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10.

11.

12.

Wykonawcg i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowigzany jest przenies¢ na
Zamawiajgcego przystugujace mu uprawnienia z tytutu gwaranciji.

Niezaleznie od gwarancji jako$ci Strony ustalajg, iz rekojmia na wady fizyczne Przedmiotu
Umowy obowigzuje przez okres 36 miesiecy liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru kohcowego Robét, za wyjatkiem wad nieruchomosci, dla ktérych termin rekojmi wynosi
5 lat.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru koricowego, z zastrzezeniem ust. 1 i za wyjgtkiem okresu rekojmi za wady prawne,
ktérego bieg rozpoczyna sie stosownie do tresci art. 576 k.c.

O wadach, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione
w trakcie procedury odbioru, jezeli zgodnie z Umowg nie stanowig podstawy do odmowy
dokonania odbioru, beda réwniez usuwane w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie
0 wadzie moze by¢ dokonane w kazdej formie i jest zawsze skuteczne, jezeli zostanie dokonane
na pisémie i dostarczone na adres [***] lub zostanie wystane drogg mailowg na adres [***].
W przypadku zgtoszenia dokonanego na pismie na adres pocztowy wystarczajgce jest nadanie
listu poleconego w jakiejkolwiek placéwce operatora ustug pocztowych. Data doreczania takiego
listu jest datg dokonania zgtoszenia wady w rozumieniu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wade lub dostarczy¢ nowg rzecz w mozliwie najkrotszym
czasie, lecz nie dluzszym niz 10 Dni roboczych od daty zgtoszenia. Jezeli z uwagi na ztozony
charakter ujawnionej wady oraz uwarunkowania techniczne, w tym zwigzane ze specyfikg
funkcjonowania Zamawiajgcego jako operatora ustug dystrybucyjnych gazu usuniecie wady nie
bedzie mozliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu,
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy inny dtuzszy termin na usunigcie wady. Termin ten bedzie
wigzgcy dla Wykonawcy. W celu unikniecia watpliwo$ci wyznaczenie innego dtuzszego terminu
na usuniecie wady jest uprawnieniem Zamawiajgcego, a Wykonawcy nie przystuguje roszczenie
0 wyznaczenie takiego dtuzszego terminu.

Usuniecie wad lub dostarczenie nowej rzeczy powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Data
usuniecia wady stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest dla Stron wigzaca.
Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad, w tym koszty zdemontowania wadliwych
rzeczy i ich zastgpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu wadliwych rzeczy do miejsca
naprawy, jak réwniez dostarczenia rzeczy wolnych od wad do miejsca, w ktérym wada zostata
ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca.

W przypadku, jesli Wykonawca nie usunie wad, o ktérych mowa w ust. 6 w terminie,
o ktérym mowa w ust. 7, wady te usunie Zamawiajgcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym celu
Zamawiajgcy moze wady usungé osobiscie lub zleci¢ ich usuniecie podmiotowi trzeciemu.
W takiej sytuacji Wykonawca nie moze powotywac sie na fakt dokonania naprawy, jako na
podstawe do wygasniecia udzielonej przez niego gwarancji.

W ramach ujecia gwarancjg jakosci nasadzen zastepczych Wykonawca jest zobowigzany do
pokrycia wszelkich optat administracyjnych lub kar z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania nasadzen, zatozenia upraw nieprawidtowym materiatem sadzeniowym lub braku
zywotnosci wykonanych nasadzen.

Uprawnienia z gwarancji przystuguja Zamawiajgcemu oraz kazdemu nastepcy prawnemu
Zamawiajgcego pod tytutem ogélnym lub szczegdlnym. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
wystawi Zamawiajgcemu dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzajgcy warunki juz
udzielonej w ramach postanowien niniejszego paragrafu Umowy gwarancji. Dokument taki petnié¢
bedzie funkcje znaku legitymacyjnego potwierdzajgcego uprawnienia gwarancyjne posiadacza
dokumentu w stosunku do Przedmiotu Umowy. Wystawienie i posiadanie powyzszego
dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek sposéb warunkiem korzystania
przez uprawnionego z uprawnien wynikajgcych z niniejszej gwarancji, ktére to uprawnienia dla
Zamawiajgcego wynikajg wprost z Umowy a dla nastepcy prawnego z faktu przejscia na niego
Przedmiotu Umowy. Jednakze nastepca prawny dysponujgcy takim dodatkowym dokumentem
gwarancyjnym nie musi juz w inny sposob wykazywac faktu przejscia na niego Przedmiotu
Umowy.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy:
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§12.

1) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia wszystkich urzagdzen podziemnych uwidocznionych
na mapach lub wskazanych uzgodnieniami branzowymi oraz skutki takich uszkodzen
powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy,

2) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urzgdzen podziemnych nie uwidocznionych
w dokumentacji oraz skutki takich uszkodzen powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy
tylko wtedy, gdy protokét z narady koordynacyjnej lub zapisy w innych aktach
administracyjnych nakazywaty wykonywanie prac pod wtasciwym nadzorem branzowym lub
nakazywaty wykonywanie prac ziemnych recznie, a Wykonawca nie zastosowat sie do tych
zalecen,

3) Wpykonawca odpowiada za uszkodzenia zabytkéw oraz skutki takich uszkodzen powstate w
zwigzku z wykonywaniem Umowy,

4) Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia
Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami
skierowanymi wobec Zamawiajgcego przez osoby trzecie, dotyczacymi jakichkolwiek
zaistniatych szkdd, kosztow i wydatkéw zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z wykonywaniem przez Wykonawce Robdt, dziatan i czynnosci wynikajgcych z realizacji
Przedmiotu Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w § 10 OWU.

Strony oswiadczajg, ze Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy przed zawarciem Umowy.

Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi 6 % wartosci
Umowy brutto tj. kwote [***] zt (stownie: [***] ztotych).

Wykonawca wnosi zabezpieczenie w jednej lub kilku formach, o ktérych mowa w § 10.4 OWU.

Zamawiajgcy ma prawo do pozostawienia 30 % wysokosci zabezpieczenia tj. kwoty [***] zt
(stownie: [***] ztotych) na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji jakosci
Przedmiotu Umowy.

UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umow ubezpieczenia oraz do odnawiania przez caty
okres realizacji Umowy wymaganych polis ubezpieczeniowych okreslonych w ,0gdélnych
wytycznych dotyczacych ubezpieczeh” z dnia 18.12.2020 r., dostepnych na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania.

W uzupetnieniu zapiséw zawartych w ust. Il ,0gdlnych wytycznych dotyczgcych ubezpieczen”,
Wykonawca przed zawarciem Umowy zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej ogdlnej (OC)
obejmujgcej szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy, ktéra to umowa
ubezpieczenia OC odpowiada¢ bedzie wymogom okreslonym w ust. Il pkt. 1 ,0gdlnych
wytycznych dotyczgcych ubezpieczen”.

Inaczej niz stanowig zapisy ust. Il pkt 1b ,Ogolnych wytycznych dotyczgcych ubezpieczen”, suma
gwarancyjna (na jedno i wszystkie zdarzenia) powinna wynosi¢ co najmniej 25.000.000,00 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Inaczej niz stanowig zapisy ust. Il pkt. 1e ,0gdlnych wytycznych dotyczacych ubezpieczen”,
udziaty wiasne/franszyzy w ubezpieczeniu OC zostang ustanowione na poziomie nie wiekszym
niz 50.000,00 PLN z zastrzezeniem, iz dla szkod osobowych nie dopuszcza sie franszyzy/udziatu
wtasnego.

Zamawiajacy pozyska ubezpieczenie ryzyk budowy/montazu (CAR/EAR), ktére bedzie zawarte
na bazie systemu wszystkich ryzyk (all risk), to znaczy ochrong ubezpieczeniowg bedg objete
wszystkie ryzyka poza tymi, ktére zostang wyraznie wytaczone.
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Zamawiajgcy, ktéry w odstepstwie od ,Ogodlnych wytycznych dotyczacych ubezpieczen”,
pozyskat ubezpieczenie ryzyk budowy — montazu (CAR/EAR) dla zadania bedgcego
Przedmiotem Umowy, jest wolny od pokrycia wszelkich ewentualnych roszczeh Wykonawcy,
Podwykonawcow oraz innych uczestnikbw zaangazowanych w realizacje zadania,
ktére mogg zostac skierowane do Zamawiajgcego w zwigzku z powstatg szkodg, do wysokosci
odpowiadajgcej franszyzy redukcyjnej/udziatu wtasnego, wskazanej w rozdziale | (ubezpieczenie
mienia) ubezpieczenia ryzyk budowy - montazu (CAR/EAR).

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z ,0gélnymi wytycznymi dotyczgcymi ubezpieczen”
przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzezeh oraz akceptuje je w catosci. Kopia polisy
stanowi Zatgcznik Nr 6 do Umowy. Postanowienia § 11 OWU nie znajdujg zastosowania.

ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania na etapie realizacji Umowy robét dodatkowych
nieobjetych Umowa, Wykonawca poinformuje niezwiocznie o tym fakcie Zamawiajgcego, nie
pézniej niz w terminie 3 (stownie: trzech) Dni roboczych od momentu stwierdzenia takiej
koniecznosci.

Robotami dodatkowymi sg roboty budowlane nieobjete i nieprzewidziane Umowa, ktérych
wykonanie stato sie niezbedne.

Strony niezwtocznie uzgodnig w formie pisemnej (w postaci protokotu koniecznosci) celowos¢
oraz rodzaj i zakres robét dodatkowych.

W przypadku potwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci wykonania robét dodatkowych,
Wykonawca sporzgdzi wycene robét zgodnie z zasadami okreslonymi w  Rozporzgdzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Sporzadzong wycene (kosztorys) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu.

Po wykonaniu czynnosci przewidzianych w ust. 4 i 5 powyzej, Strony w drodze negocjac;ji okreslag
warunki wykonania robo6t dodatkowych, w szczegdlnosci wysoko$¢ wynagrodzenia za ich
wykonanie — na podstawie przedstawionej do akceptacji wyceny (kosztorysu).
Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporzgdzony protokdt, ktory jest podpisywany przez
Wykonawce i przedstawiciela Spétki. Do protokotu z negocjacji dotgczone zostang, jako
zatgczniki stanowigce jego integralng cze$¢, podpisany protokét koniecznosci oraz
zaakceptowany przez Wykonawce wzor aneksu, ktérego przedmiotem bedzie wykonanie robét
dodatkowych.

Przed podpisaniem protokotu z negocjacji, o ktérym mowa w ust. 6, w ktérym Zamawiajgcy wyrazi
zgode na wykonanie robd6t dodatkowych, mogg by¢ wykonywane tylko te roboty nieujete
w Umowie, ktérych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo
lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii. Zamawiajgcy zaptaci za przedmiotowe roboty, jezeli
koniecznos¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za kitére odpowiada Wykonawca oraz po
poswiadczeniu przez osobe odpowiedzialng za realizacje zadania, ze roboty te Wykonawca
musiat wykonaé¢ natychmiast w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej.

Po podpisaniu protokotu z negocjacji, w ktérym Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykonanie robot
dodatkowych, Strony zawrg aneks do Umowy, w ktérym zawarte bedg postanowienia zawarte
w protokole negocjaciji.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY | DORECZENIA

Zamawiajgcy informuje, ze funkcje inspektora nadzoru Zamawiajgcego (Inspektora
Koordynatora) bedzie petnit [***], posiadajgcy uprawnienia budowlane nr [***].

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do wskazania innej osoby petnigcej funkcje inspektora
nadzoru Zamawiajgcego poprzez przestanie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.
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Wykonawca informuje, ze funkcje kierownika budowy / robét bedzie petnit [***], posiadajgcy
uprawnienia budowlane nr [***]. Osoba ta jest uprawniona do podpisywania w imieniu Wykonawcy
protokotéw odbiorowych.

Wykonawcy przystuguje uprawnienie do wskazania innej osoby petnigcej funkcje kierownika
budowy poprzez przestanie pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcemu, pod warunkiem, ze
osoba ta bedzie posiadata uprawnienia i doswiadczenie nie nizsze niz osoba o ktdrej mowa
w ust. 3.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze powierzy realizacje Przedmiotu Umowy wytgcznie osobom,
ktéore posiadajg kwalifikacje wskazane w dokumentacji okreslajgcej warunki udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy, wykaz oséb, ktérym ma
zosta¢ powierzona realizacja Przedmiotu Umowy, obejmujgcy takze osoby wskazane przez
podwykonawcéw, wraz ze wskazaniem posiadanych przez te osoby kwalifikaciji.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia przekazania wykazu oséb, dokona w formie pisemne;j
akceptacji wskazanych osob lub zgtosi wzgledem nich sprzeciw. W przypadku wniesienia
sprzeciwu, Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni od dnia otrzymania sprzeciwu, do
przedstawienia innych osob posiadajgcych wymagane kwalifikacje. Powierzenie realizaciji
Przedmiotu Umowy osobom innym niz okreslone w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
wykazie oséb wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przy czym jest dopuszczalne
pod warunkiem posiadania przez nowo wskazane osoby wymaganych kwalifikacji i nie stanowi
zmiany Umowy.

Kazda ze Stron powotuje swojego przedstawiciela do biezacych kontaktéw, ktoéry bedzie
nadzorowac sprawng realizacje Umowy, zwanego dalej Koordynatorem:

1) Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego jest [***], tel. [***], e-mail: [***],
2) Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest [***], tel. [***], e-mail: [***].
Koordynatorzy sg umocowani do dokonywania nastepujgcych czynnosci:

1) do podpisywania protokotéw odbiorow czesciowych, protokotu odbioru technicznego
i protokotu odbioru korcowego,

Strony ustalajg nastepujgce adresy do doreczen:

1) dla Zamawiajgcego — adres: ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz, z dopiskiem ,Projekt
Latkowo - Wrzosy”

2) dla Wykonawcy — adres: [***].

Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg jej powiadomienia.
W przypadku zmiany adresu, o ktérym mowa w ust. 8, Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego
pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do doreczen, pod rygorem uznania
za skutecznie doreczong korespondencje wystang na dotychczasowy adres. Zmiana osoby
Koordynatora lub adresu do doreczen nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku gdy Strona sktada o$dwiadczenie w formie pisemnej powinno ono zosta¢ doreczone
za potwierdzeniem odbioru, osobiscie lub na adres Strony wskazany w ust. 8. Za dzieh
doreczenia korespondencji uwaza sie dzien odbioru korespondencji przez adresata. W razie
niemoznosci doreczenia pisma wystanego przesytkg polecong lub kurierskg z przyczyn
dotyczacych Strony bedgcej adresatem, w szczegdlnosci w przypadku odmowy odbioru pisma
przez Strone lub zmiany adresu, pismo uwaza sie za skutecznie doreczone w dniu, w ktérym
zostato nadane w polskiej placowce pocztowej operatora publicznego albo ztozono zlecenie jego
doreczenia podmiotowi wykonujgcemu dziatalno$¢ pocztowg (Swiadczgcemu ustugi kurierskie).

ZMIANA UMOWY

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej Umowy bez przeprowadzenia
nowego postepowania o udzielenie zamowienia, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkow ich
wprowadzenia:

1) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia:
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2)

a)

b)

c)

poprzez zmiane 0sob, przy pomocy ktérych wykonawca realizuje Przedmiot Umowy na
inne legitymujgce sie co najmniej rbwnowaznymi uprawnieniami i doswiadczeniem,

poprzez zmiane osoby wyznaczonej do petnienia funkcji kierownika budowy,
wskazanego do oceny oferty w ramach kryterium oceny ofert; zmiana winna by¢
odpowiednio umotywowana i uzyska¢ zgode Zamawiajgcego; przedstawiona
Zamawiajgcemu w zastepstwie osoba musi posiadaé réwnowazne uprawnienia,
doswiadczenie i zapewnia¢ rownowazny poziom jakosci,

w wyniku Sity Wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z zasadami okreslonymi w Umowie W przypadku wystapienia Sity Wyzszej, Strona
dotknieta jej dziataniem zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Strone o jej wystapieniu.
W zawiadomieniu nalezy podaé réwniez, o ile jest juz wiadome, przewidywany termin
jej trwania oraz propozycje modyfikacji zapiséw Umowy. Umowa moze ulec zmianie
w zakresie sposobu spetnienia $wiadczenia, przy czym obowigzkiem Strony jest
wskazanie innego sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, ktéry umozliwi realizacje
Umowy, pomimo wystagpienia Sity Wyzszej,

zmiany organizacji realizacji Przedmiotu Umowy, w razie zaistnienia nastepujgcych
przestanek:

a)

b)

d)

e)

f)

Sity Wyzszej nie dajgcej sie przewidzie¢, uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu
Umowy zgodnie zasadami okreslonymi w Umowie W przypadku wystgpienia Sity
Wyzszej, Strona dotknieta jej dziataniem zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Strone
0 jej wystgpieniu. W zawiadomieniu nalezy podac¢ réwniez, o ile jest juz wiadome,
przewidywany termin jej trwania oraz propozycje modyfikacji zapiséow Umowy. Umowa
moze ulec zmianie w zakresie organizacji realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym
obowigzkiem Strony jest wskazanie innej organizacji realizacji Przedmiotu Umowy,
ktéra umozliwi realizacje Umowy, pomimo wystapienia Sity Wyzszej,

rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czedci Przedmiotu Umowy
z nastepujgcych przyczyn:

—  zmiany przepisow, ktére majg wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy,

— wynikajgcych z zalecen organdéw uprawnionych np. nadzoru budowlanego, decyzji
stuzb konserwatorskich,

— natrafienia na niezinwentaryzowane wykopaliska archeologiczne, w sytuacji gdy
wykonanie danych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, wykonania
Przedmiotu Umowy,

zmiany, ktérych wprowadzenie wynika z Kkolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami powodujgcymi uniemozliwienie lub
znaczne utrudnienie w prowadzeniu prac objetych umowg - w takim przypadku zmiany
w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci Robét, objetych Przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz
wskazane w Projekcie, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, o ile
wady te nie sg wynikiem zaniedban po stronie Zamawiajgcego lub zmiany stanu
prawnego, w oparciu o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym Przedmiotu Umowy,

odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Projekcie warunkéw geologicznych,
geotechnicznych Iub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, kiére moga skutkowaé
w Swietle dotychczasowych zatozeh niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Przedmiotu Umowy,

odbiegajgcych w sposoéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenu budowy, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
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3)

g)
h)

k)

niedostepnosci na rynku materiatdw / urzadzen wskazanych w Projekcie,

pojawienia sie na rynku materiatdw / urzgdzeh nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy,

pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robét pozwalajgcej
na skrécenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy Ilub zmniejszenie kosztow
wykonanych prac,

pojawienia sie mozliwosci zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych lub innych metod budowy niz wskazane w Projekcie
w sytuacji, gdyby mogto to przynies¢ oszczednosci Zamawiajgcemu lub gdyby
zastosowanie przewidzianych w Projekcie rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, Ilub bytlo mniej korzystne dla
Zamawiajgcego z punktu widzenia jakosci, w szczegdlnosci w przypadku
zidentyfikowania btedu w Projekcie,

koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych, w szczegdlno$ci ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa bgdz zmiany okolicznosci majgcych wpltyw na prace systemu
dystrybucyjnego,

w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o ktére ma by¢ realizowana
inwestycja, w sposéb wymagajgcy od Wykonawcy podjecia dziatan majgcych wptyw na
termin lub zakres realizacji inwestycji,

- zmiany w Umowie dotyczgce organizacji realizacji Przedmiotu Umowy przewidziane
w niniejszym punkcie sg dopuszczalne, o ile sg ograniczone do zmian koniecznych,
w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca powotujgc sie na wystgpienie ww. okolicznosci zobowigzany jest
udokumentowac ich zajscie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacije.

zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, gdy nastgpia:

a)
b)

c)

d)

wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego,

warunki atmosferyczne, ktérych Wykonawca nie mogt uwzgledni¢ na etapie skfadania
oferty, ze wzgledu na ich niestandardowy charakter, intensywno$¢ oraz dtugotrwatosé
wystepowania, uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych w  tym
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw; Wykonawca zobowigzany
bedzie do udokumentowania takich sytuacji w formie pisemnej, w tym w szczegdlnosci
poprzez wskazanie aktow prawnych potwierdzajagcych wprowadzenie stanu kleski
zywiotowej na obszarze obejmujgcym teren budowy, przediozenie opinii wtasciwego
instytutu meteorologicznego, gospodarki wodnej, melioracji, a takze przedstawienie
pisemnej analizy wptywu tych czynnikéw na harmonogram TRF,

Sity Wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami
w niej okreslonymi. W przypadku wystgpienia Sity Wyzszej, Strona dotknieta jej
dziataniem zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Strone o jej wystgpieniu.
W zawiadomieniu nalezy podaé réwniez, o ile jest juz wiadome, przewidywany termin
jej trwania oraz propozycje modyfikacji zapiséw Umowy. Umowa moze ulec zmianie co
do terminu realizacji w zakresie, w jakim Strona dotknieta dziataniem Sity Wyzszej
wykaze sposéb w ktéry ma ona wptyw na termin realizacji,

udokumentowane opodznienia realizacji Umowy bedgace skutkiem prac
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatdw, gdy zaistniejg warunki
geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne itp., odbiegajgce w sposoéb istotny od
przyjetych w Projekcie, gdy wystgpig odmienne od przyjetych w Projekcie warunki
terenowe, ciekdw wodnych Ilub innych obiektéw, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych. Wykonawca
powotujgc sie na wystgpienie ww. okolicznosci zobowigzany jest udokumentowag ich
zajscie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacje, w tym w szczegdlnosci:
zaswiadczenia, opinie, decyzje wiasciwych organdw, ekspertyzy geologiczne, a takze
przedstawi¢ pisemng analize wptywu tych czynnikédw na harmonogram TRF,
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e)

f)

a)

h)

k)

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, nie
wynikajgce z okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca:

—  w przypadku koniecznosci realizacji Robét dodatkowych lub zamiennych, zgodnie
Z postanowieniami § 13,

—  w sytuacji gdy ujawnig sie w trakcie realizacji inwestycji wady w Projekcie ktére
bedg wymagaty zmian w ww. dokumentacji,

— gdy nastgpi niedostarczenie niezbednej ilosci paliwa gazowego o odpowiednich
parametrach do napetniania gazociggu i instalacji oraz przeprowadzenia rozruchu
i ttokowania, w terminach uzgodnionych z Wykonawcg.

Strony powotujgc sie na wystgpienie ww. okolicznosci zobowigzane sg udowodni¢ ich
zajscie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacje, w tym w szczegdlnosci:
polecenie wstrzymania robét, korespondencje, opinie jednostki projektowej, protokoty
pomiaru cisnienia i sktadu gazu, a takze przedstawi¢ pisemng analize wptywu tych
czynnikow na harmonogram TRF,

dziatania organdw administracji, w szczegodlnosci: przekroczenia zakreslonych przez
prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, btedow
w postepowaniach administracyjnych skutkujgcych uchyleniem decyzji itp. - z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i po wykazaniu przez Wykonawce nalezytej starannosci
w prawidtowo ztozonym wniosku izachowaniu termindw wezwan do uzupetnien
dokumentacji. Wykonawca powotujgc sie na wystagpienie ww. okolicznosci zobowigzany
jest udokumentowac ich zajécie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacje
w tym w szczegdlnosci odpisy wnioskow o wydanie decyzji, zezwoleh i uzgodnieh wraz
prezentatg wiasciwego urzedu, odpisy decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii wiasciwych
organow o zamiarze i terminie prowadzenia na nieruchomosci prac budowalnych,
a takze przedstawic¢ pisemng analize wptywu tych czynnikdéw na harmonogram TRF,

zmiany bedace nastepstwem odmowy udostepnienia przez wtascicieli bgdz zarzgdcow
nieruchomosci lub innych podmiotéw posiadajgcych tytut prawny do nieruchomosci
terenu do celéw realizacji inwestycji,

Wykonawca powotujgc sie na wystgpienie ww. okoliczno$ci zobowigzany jest
udokumentowac ich zajscie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacje w tym
w szczegolnosci pisemne oswiadczenia wiascicieli, zarzgdcéw lub uzytkownikow
wieczystych nieruchomosci o zamiarze i terminie prowadzenia na nieruchomosci prac
budowalnych a takze przedstawi¢ pisemng analize wptywu tych czynnikéw na
harmonogram TRF,

odmowy wydania przez organy administracji decyzji lub uzgodnien, ktére Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ w celu zrealizowania Przedmiotu Umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i po wykazaniu przez Wykonawce nalezytej starannosci
w prawidtowo ztozonym wniosku i zachowaniu termindw wezwan do uzupetnien
dokumentacji, z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca ma obowigzek odwotania sie od
niekorzystnych decyzji, zezwolen, uzgodnien w toku postepowania administracyjnego,
natomiast w zakresie skargi lub sprzeciwu sgdowoadministracyjnego decyzje w tym
zakresie Wykonawca podejmie wspdlnie z Zamawiajgcym,

zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o ktére ma by¢ realizowana inwestycja,
w sposob wymagajacy od Wykonawcy podjecia dziatan majgcych wpltyw na termin lub
zakres realizacji inwestycji,

koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy, ktére sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

koniecznos$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osoéb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania Umowy,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia Robot w sposdb zgodny z Projektem , sztuka budowlang,
przyjeta technologig, normami lub obowigzujgcymi przepisami lub wykonywania innych
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4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

czynnos$ci przewidzianych Umowag, w tym spowodowang koniecznoscig pozyskania
zgody na pobdr i zrzut wody do préb cisnieniowych z innego miejsca i od innego
podmiotu niz wskazany w Projekcie. Strony powolujgc sie na wystgpienie ww.
okolicznosci zobowigzane sg udokumentowac ich zajscie przedstawiajgc w tym celu
stosowng dokumentacje, a takze przedstawiajgc pisemng analize wptywu tych
czynnikéw na harmonogram TRF,

- zmiany w Umowie dotyczgce terminu realizacji Przedmiotu Umowy przewidziane
w niniejszym punkcie sg dopuszczalne o czas niezbedny do realizacji Przedmiotu
umowy w sposob nalezyty. Czas o jaki moze zosta¢ wydtuzony termin realizacji
Przedmiotu Umowy, powinien odpowiada¢ czasowi trwania okolicznosci lub skutkow
powodujgcych wstrzymanie Robot,

zmiany wysokosci wynagrodzenia w sytuacjach:

a) koniecznosci wprowadzenia zmian do Projektu skutkujgcych zmiang rozwigzan lub

technologii z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, na przyktad zwigzanych
z koniecznoscig usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w Projekcie Iub
dokumentacji technicznej — w takim wypadku wynagrodzenie przystugujgce
Wykonawcy zostanie wyznaczone na podstawie wyceny robét wykonanych przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego, potwierdzonej pisemnym protokotem

z wyceny,

b) wystgpienia przestanki okreslonej w ustepie 1.3) lit. a) — w wysokosci odpowiadajgce;j

faktycznie poniesionych i udokumentowanych przez Wykonawce kosztéw,
spowodowanych wstrzymaniem realizacji Umowy przez Zamawiajgcego - w takim
wypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie wyznaczone na
podstawie wyceny poniesionych kosztéw przy udziale przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego, potwierdzonej pisemnym protokotem z wyceny,

- zmiany w Umowie dotyczgce wynagrodzenia przewidziane niniejszym punkcie sg
dopuszczalne o ile prowadzg do zaspokojenia dodatkowych naktadéw poniesionych
przez Wykonawce, niedajgcych sie wczesniej przewidzie¢, nie za$ prowadzi¢ do
uzyskania przez Wykonawce dodatkowego zysku,

zmiany materiatdw w zakresie ich parametréow technicznych oraz wtasciwosci uzytkowych,
wzgledem okreslonych w Projekcie na warunkach okreslonych w § 2.3.3)-5) Umowy,

zmiany materiatow lub urzadzenh spowodowanej niedostepnoscig na rynku materiatow lub
urzadzen na skutek zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen,

zmiany materiatow lub urzadzen spowodowanej pojawieniem sie na rynku czesci,
materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow
realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

zmiany wykonania Przedmiotu Umowy spowodowanej pojawieniem sie nowszej
technologii pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub jego
kosztow,

zmiany wykonania Przedmiotu Umowy spowodowanej koniecznoscig realizowania Robét
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane
w opisie Przedmiotu Umowy w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

zmiany wykonania Przedmiotu Umowy z uwagi na koniecznos¢ o0s$¢ realizowania Robot
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa,

rozliczenia Robét zamiennych tj. gdy Strony zrezygnujg z wykonania czesci Robét
przewidzianych w Projekcie w zamian za wykonanie innych Robét, co moze skutkowac
zwiekszeniem lub obnizeniem kosztéw poniesionych przez Wykonawce.

Zmiany terminu zawarcia Umowy o dofinansowanie,

2. Postanowienia wskazane w ust. 1 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic¢
zgode, nie stanowig jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
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3. Zamawiajgcy, przewiduje mozliwosé¢ zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wpftat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

4.

10.

W przypadku okreslonym w ust. 3.1), wysoko$¢ wynagrodzenia netto Wykonawcy, zostanie
powiekszona o kwote podatku od towardw i ustug w stawce wynikajgcej z obowigzujgcych
przepisow prawa, z zastrzezeniem ust. 5.

Niezaleznie od tresci ust. 4, w przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust. 3.1) —
3.4), Wykonawca bedzie uprawniony do ztozenia pisemnego wniosku do Zamawiajgcego o
dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia szczegétowego wyliczenia, z ktérego bedzie wynikac,
w jaki sposéb i o ile zmiany okreslone w ust. 3.1) — 3.4) wpltynety na zmiane kosztéw
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce. Wniosek musi réwniez zawierac
uzasadnienie i okreslenie kwoty, o jakg ma wzrosngé wynagrodzenie Wykonawcy.

W terminie 15 dni roboczych od przedtozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku, o
ktorym mowa w ust. 5, Zamawiajgcy pisemnie ustosunkuje si¢ do niego i uwzgledni go w
catosci, albo wniesie swoje zastrzezenia. W przypadku wniesienia zastrzezeh przez
Zamawiajgcego, Strony przystgpig do negocjacji zmiany wysokosci wynagrodzenia, ktére
powinny sie zakonczy¢ w terminie15 dni roboczych od dnia dostarczenia Wykonawcy tych
zastrzezen.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, moze dotyczyé
tylko i wytgcznie wynagrodzenia naleznego za swiadczenia zrealizowane po dacie wejscia
w zycie zmiany przepisow, o ktérych mowa w ust. 3.1) — 3.4).

W przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust. 1.1) - 1.4) oraz ust. 3.2) — 3.4)
Wykonawca bedzie uprawniony do ztozenia pisemnego wniosku do Zamawiajgcego o
dokonanie zmiany Umowy w wymaganym zakresie. We wniosku Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia szczegdtowego wyliczenia, z ktérego bedzie wynikaé, w jaki sposéb
i 0 ile zmiany okreslone w ust. 1.1) - 1.4) oraz ust. 3.2) — 3.4) wptynety na zmiane warunkow
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce. Wniosek musi réwniez zawieraé
uzasadnienie iokreslenie zakresu przedmiotowych zmian Umowy, w szczegdlnosci w
wypadku zmiany kosztéw wykonania Przedmiotu Umowy wymagane jest wskazanie kwoty,
o jakg ma wzrosngé wynagrodzenie Wykonawcy. W terminie 15 dni roboczych od
przedtozenia przez Wykonawce wniosku, Zamawiajgcy pisemnie ustosunkuje sie do niego i
uwzgledni go w catosci, albo wniesie swoje zastrzezenia. W przypadku wniesienia
zastrzezen przez Zamawiajgcego, Strony przystgpig do negocjacji zakresu zmian Umowy,
ktére powinny sie zakonczy¢ w terminie 15 dni roboczych od dnia dostarczenia Wykonawcy
tych zastrzezen.

W przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust. 3.1) zastosowanie znajduje
postanowienie § 7.3.

Niezaleznie od postanowien ustepow powyzej, Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia
zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy. Przez zmiane ceny
materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie,
wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie.
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11. Jezeli zmiana ceny materiatow lub kosztéw, o ktérej mowa w ust. 10 wzgledem ceny lub
kosztéw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie zmieni
sie 0 5%, Strona uprawniona bedzie do wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany
wysokos$ci wynagrodzenia. Zmieniona wartos¢ wynagrodzenia, obowigzywac¢ bedzie od
miesigca nastepujgcego po miesigcu, w ktérym Strona wystgpita z takim wnioskiem, o ile
druga Strona uzna, iz rzeczywiscie doszto do zmiany cen materiatéw lub kosztéw majacych
wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia.

12. Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 11, ustalana bedzie w oparciu o wskaznik cen
nakfadow inwestycyjnych opublikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w
Dzienniku Urzedowym GUS.

13.  Strona wnioskujgca o zmiane wysokosci wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawi¢ we
wniosku, o ktérym mowa w ust. 11, w jaki sposéb zmiana cen materiatéw lub kosztéw miata
wplyw na koszt realizacji Przedmiotu umowy. Strona moze wystgpic¢ z wnioskiem, o ktérym
mowa w ust. 11 nie czesciej niz raz na 6 miesiecy.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 fgczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia,
w trakcie obowigzywania Umowy nie moze przekroczy¢ 30%

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11 Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato
zmienione, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy, z
ktorym zawart umowe w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy. Jak réwniez zobowigzany jest poinformowac
pisemnie Zamawiajacego o dokonanej zmianie wynagrodzenia podwykonawcy lub
powodach braku dokonania takiej zmiany. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy
oswiadczenie podwykonawcy potwierdzajgcego terminowg zaptate z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia.

16. Zmianami Umowy nie wymagajgcymi zawarcia aneksu beda:

a) zmiana kierownika budowy, ktéra moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg Zamawiajgcego
oraz pod warunkiem posiadania przez wskazang osobe co najmniej takich uprawnien,
jak zastepowany kierownik budowy,

b) zmiana Podwykonawcy wskazanego zgodnie z § 3.6, realizujgcego cze$¢é zamowienia
wskazang przez Wykonawce w ofercie na innego podwykonawce realizujgcego te
czes$¢ zamowienia. Jesli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§ 16. POSTANOWIENIA KONCOWE

§17.

Wszelkie zmiany Umowy, jak réwniez jej rozwigzanie, wypowiedzenie i odstgpienie, wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

Wszelkie spory mogace wynikng¢ na tle obowigzywania i realizacji Umowy rozstrzygane winny
by¢ przez sad powszechny wiasciwy dla miejsca siedziby Oddziatu Zamawiajgcego, tj.: Oddziatu
[***] w [***].

Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

[Lub wariantowo jezeli Umowa jest podpisywana elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez
kazdg ze Stron:]

Umowa sporzgdzona zostata w jednym egzemplarzu, podpisanym elektronicznymi podpisami
kwalifikowanymi, ktéry zostat udostepniony kazdej ze Stron.

BEZPIECZENSTWO | OCHRONA INFORMACJI
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10.

11.

Strony Umowy zobowigzuja sie do niepozyskiwania w sposob nieuprawniony informacji od drugiej
Strony, a takze nieujawniania lub niewykorzystywania w sposob nieuprawniony informac;ji
otrzymanych od drugiej Strony w zwigzku z wykonaniem Umowy, posiadajgcych wartosé
gospodarczg, w szczegolnosci informacji handlowych, technicznych, technologicznych,
organizacyjnych, finansowych oraz innych danych, w szczegdélnosci dotyczacych procedur,
rynkéw, klientow, produktéw, strategii, sktadnikow majatku, zobowigzan oraz wynikéw
finansowych, jak roéwniez innych informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii,
chyba ze Strona, do ktérej nalezg informacje, wyrazi na to wyrazng pisemng zgode drugiej
Stronie.

Obowigzek, o ktérym mowa w wust. 1 dotyczacy informacji stanowigcych tajemnice
Zamawiajgcego i Wykonawcy wigze Strony przez okres realizacji Umowy oraz przez okres 5 lat
od dnia zakonczenia tej realizacji.

Informacje stanowigce tajemnice bedg podlegac ochronie bez wzgledu na forme ich pozyskania,
ujawnienia lub wykorzystania (dokumenty pisemne, wykresy, projekty).

Ograniczenia, o ktorych mowa w ust.1, nie dotyczg informac;ji:
1) uzyskanych przez jedng ze Stron przed zawarciem Umowy,

2) uzyskanych od os6b trzecich zgodnie z prawem oraz nie naruszajgcych zobowigzan tych oséb
do nieujawniania takich informacji,

3) ktoére sg publicznie znane.

Ochrona informacji stanowigcych tajemnice nie bedzie dotyczy¢é obowigzku ich ujawniania w
przypadkach wymaganych przez bezwzglednie obowigzujgce przepisy prawa.

Strony zobowigzujg sie powiadomi¢ kazdego swojego pracownika lub podwykonawce zwigzanego
z wykonaniem Umowy o obowigzku zachowania tajemnicy.

Zamawiajgcy moze na pismie zazada¢ zwrotu materiatéw zawierajgcych informacje stanowigce
tajemnice w dowolnym terminie. W czasie 7 dni od otrzymania takiego Zzgdania Wykonawca
zwrdci ich oryginaty oraz zniszczy wszystkie pisemne i elektroniczne kopie tych informacji, a takze
w tym samym terminie ztozy Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie potwierdzajgce zniszczenie
wszystkich kopii zwréconych informacji, chyba, ze powyzsze dziatanie bedzie niemozliwe ze
wzgledu na powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

W zakresie, w jakim do wykonania Umowy potrzebny jest Wykonawcy dostep do zasobow
informacyjnych Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych u
Zamawiajgcego przepisOw dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony informaciji, w tym dokona¢ z
Zamawiajgcym ustalen co do sposobu wymiany informacji pomiedzy Stronami.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ,Wymagan w zakresie bezpieczenstwa informac;ji
dla Wykonawcow Swiadczacych ustugi na rzecz i terenie PSG sp. z 0.0.” z dnia ......... r.
(Wymagania w zakresie bezpieczenstwa informacji), dostepnych na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z Wymaganiami w zakresie bezpieczehstwa informaciji
przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzezen oraz akceptuje je w catosci, jak rowniez
zobowigzuje sie do zapoznania z Wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa informacji swoich
pracownikéw oraz inne osoby, przy pomocy ktérych bedzie realizowat Przedmiot Umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie udostepni¢ Wykonawcy dodatkowe przepisy obowigzujgce u
Zamawiajgcego z zakresu bezpieczenstwa i ochrony informacji. Brak takiego udostepnienia do
momentu zawarcia Umowy zwalnia Wykonawce 2z odpowiedzialnosci za naruszenie
zobowigzania, o ktbrym mowa w ust. 8.

Strony zobowigzujg sie do zapewnienia przestrzegania przepiséw o ochronie danych osobowych.
Jezeli w ramach wykonywania Umowy zajdzie konieczno$¢ powierzenia przetwarzania danych
osobowych dostarczonych przez Zamawiajgcego, Strony uzgodnig zasady powierzenia ich
przetwarzania na podstawie odrebnej umowy, o ktérej mowa w art. 28 Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
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12.

13.

14.

15.

16.

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (RODO).

Niezaleznie od powyzszego, zgodnie z art. 13 ust. 1i2 oraz art. 14 ust. 1i 2 RODO, Zamawiajacy
informuje, iz Administratorem danych osobowych Wykonawcy, jego przedstawicieli i
pracownikéw, pozyskanych w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem Umowy jest: Polska Spétka
Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw (dane
kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Zamawiajgcego: iodo@psgaz.pl). Dane osobowe
Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracownikédw bedg przetwarzane na podstawie majgcych
zastosowanie wymagan prawnych naktadanych na Administratora:

1) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu:

a) weryfikacji niezbednych uprawnien i kwalifikacji wymaganych przepisami prawa, ktorymi
muszg wykazaé¢ sie pracownicy Wykonawcy tam, gdzie jest to niezbedne i bedg
przetwarzane przez okres realizacji czynnosci wymagajgcych tychze uprawnien Iub
kwalifikaciji,

b) rejestracji i obstugi incydentow bezpieczenstwa informacji i beda przetwarzane przez okres
5 lat od daty wystgpienia incydentu,

c) wypetnienia innych obowigzkéw prawnych cigzacych na Administratorze i bedg przetwarzane
przez okres wymagany przepisami prawa naktadanymi na Administratora,

2) art. 6 ust. 1 lit. fy RODO w celu:

a) utrzymywania kontaktu stuzbowego i beda przetwarzane przez okres obowigzywania i
realizacji Umowy lub okres wymagany przepisami prawa naktadanymi na Administratora,

b) przeprowadzania czynnosci audytowych i kontrolnych i bedg przetwarzane przez okres 5 lat
od daty realizacji czynnosci,

¢) ewidencjonowania i oceny Wykonawcy po zrealizowaniu Umowy w oparciu o kryterium
terminowosci, jakosci, sposobu realizacji Umowy oraz wspoétpracy z Zamawiajgcym,
przestrzegania zasad i warunkow Umowy/norm/przepiséw, a takze wysylania
powiadomienia o zakwalifikowaniu Wykonawcy do kategorii Kwalifikowany lub Nierzetelny i
bedg przetwarzane przez okres 26 miesiecy od daty zrealizowania Umowy,

d) zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w szczegdlnosci w celu dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami i bedg przetwarzane przez okres niezbedny do zapewnienia
ochrony prawnej, w szczegolnosci na czas przedawnienia ewentualnych roszczen,

3) art. 6 ust. 1. lit. b) RODO w celu:

a) zawierania i realizacji umowy o Swiadczenie ustug drogg elektroniczng w postaci dostepu do
Centralnej Bazy Wykonawcow Administratora i beda przetwarzane przez okres
obowigzywania i realizacji Umowy,

b) zawierania i realizacji Umowy i bedg przetwarzane przez okres wynikajacy z przepisow
prawa natozonych na Administratora,

c) monitorowania zabezpieczen i bedg przetwarzane przez okres obowigzywania i realizaciji
Umowy lub okres wymagany przepisami prawa naktadanymi na Administratora.

Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracownikéw Administrator uzyskat w zwigzku z
zawarciem i wykonaniem Umowy.

Przetwarzane moga by¢ dane osobowe z kategorii Kontrahenci niezbedne do identyfikacji oraz
realizacji Umowy.

Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracownikéw bedg przechowywane przez okres
réwny najdtuzszemu okresowi przetwarzania danych osobowych sposréd tych wymienionych w
ust. 12.

Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracownikdw mogg zosta¢ udostepnione
upowaznionym podmiotom, w szczegodlnosci: kancelariom prawnym, firmom doradczym,
dostawcom systeméw informatycznych, z ktérymi wspotpracuje Administrator, jak rowniez
podmiotom i organom, wzgledem ktérych Administrator jest zobowigzany lub upowazniony
udostepni¢ dane osobowe na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.
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17. Wykonawcy, jego przedstawicielom i pracownikom przystuguje prawo dostepu do tredci swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu.

18.

19.

20.

21.

§18.

Wykonawcy, jego przedstawicielom i pracownikom przystuguje prawo do wniesienia skargi do
wiasciwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (ij. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, iz przetwarzanie ich danych osobowych narusza

przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolnie, jednak ich podanie moze warunkowa¢ zawarcie lub

wykonywanie Umowy.

Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracownikéw nie bedg przedmiotem procesow,
w ramach ktérych miatoby doj$¢ do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym

profilowania.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic, aby wszyscy jego przedstawiciele i pracownicy, ktorych
dane sg przetwarzane przez Administratora w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem Umowy,
zapoznali sie z informacjami, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, w terminach wskazanych w

art. 14 ust. 3 RODO.

ZALACZNIKI

Integralng czes¢ Umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

Zatacznik Nr 1
Zatacznik Nr 2
Zatacznik Nr 3

Zatacznik Nr 4
Zatacznik Nr 5
Zatacznik Nr 6
Zatacznik Nr 7
Zatacznik Nr 8

Zalacznik Nr 9

Zalgcznik Nr 10

Zalgcznik Nr 11

PODPISY:

Zamawiajacy:

Harmonogram TRF.

Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ).

WaErur]7ki Techniczne nr [***] / Warunki przytgczenia do sieci gazowej
nr [***].

Projekt.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Kopia polisy Wykonawcy.

Klauzula antykorupcyjna

Pisemna informacja w jezyku polskim, dotyczgca sposobu rozliczenia
zamowienia na gruncie VAT.

Oswiadczenie, ze Wykonawca nie jest podatnikiem VAT czynnym
W rozumieniu ustawy o VAT wraz z podaniem przyczyny.

Oswiadczenie Wykonawcy o posiadanych numerach VAT-UE w
innych krajach UE niz Polska, zawierajgce w szczegdlno$ci nazwe
kraju rejestracji oraz numer VAT-UE.

Oswiadczenie o braku rejestracji na VAT-UE w innych krajach niz
Polska.

Wykonawca:
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