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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja, w ramach przyłączenia do gazociągu 

tranzytowego DN1400, Inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlano-

montażowych w zakresie budowy stacji systemowej regulacyjno-pomiarowej wraz z 

uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, w tym w 

szczególności decyzji pozwolenia na użytkowanie. 

Przedmiotowa inwestycja, ze względu na swoje kluczowe znaczenie, została objęta 

ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu  

(Dz.U. 2023 poz. 924  z późn. zm.) zwanej „specustawą gazową” (art. 38 ust 2 punkt zh).  

W związku z tym, niniejszy Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o zapisy 

ww. ustawy. 

 

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Zakres zamówienia obejmuje m.in.:  

1. Budowę stacji gazowej regulacyjno-pomiarowej o przepustowości Q=250 000 

Nm3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 

2. Budowę gazociągu włączeniowego DN500 MOP 8,4 MPa wraz z układem 

przyłączeniowym o długości ok. 120 mb; 

3. Budowę ZZU wlotowego DN500 MOP 8,4 MPa; 

4. Budowę układu filtracji DN250 MOP 8,4 MPa; 

5. Budowę zdalnie sterowanego ZZU kątowego na gazociągu DN500 MOP 5,4 MPa 

Poznań - Rogoźno wraz z gazociągiem DN500 łączącym budowaną stację; 

6. Budowę instalacji elektrycznej i AKPiA; 

7. Budowę układu podgrzewu gazu oraz kotłowni podgrzewu technologicznego  

o mocy 1120 kW wraz ze ścieżką zasilania gazowego; 

8. Zabudowę gazowego agregatu prądotwórczego o mocy 20kW; 
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9. Budowę dróg, zjazdu i placów wewnętrznych i wykonanie zagospodarowania 

terenu; 

10. Budowę przyłącza energetycznego nn. 

11. Budowę Systemów Elektronicznej Ochrony Obiektów (SEOO) – dokumentacja 

projektowa dla tego zakresu zawiera informacje stanowiące „Tajemnicę 

Przedsiębiorstwa”;  

12. Uzyskanie wszystkich niezbędnych do realizacji robót uzgodnień, zgód, opinii, 

pozwoleń i decyzji opisanych w dokumentacji projektowej,  Umowie oraz 

niniejszym OPZ, w szczególności uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie; 

13. Opracowanie dokumentacji powykonawczej dla inwestycji zgodnie z Procedurą 

SESP P.02.O.03 Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci 

przesyłowej (dalej: Procedura SESP P.02.O.03), załączoną do Wykazu regulacji 

wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego Załącznik nr 1.7 do OPZ; 

14. Budowę zjazdów tymczasowych dla realizacji dojazdu do pasa montażowego 

zgodnie z uzyskanymi Decyzjami Lokalizacyjnymi wraz poniesieniem kosztów 

związanych z ich budową i utrzymaniem; 

15. Przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją,  

w szczególności systemów drenarskich i urządzeń melioracji wodnych w zakresie 

nieobjętym Dokumentacja Przetargową; 

16. Wykonanie niezbędnych prób i sprawdzeń do wydania decyzji Pozwolenia  

na Użytkowanie; 

17. Wykonanie nagazowania oraz przeprowadzenia rozruchu Inwestycji zgodnie  

z Procedurą SESP P.02.O.03 Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych 

obiektów sieci przesyłowej (dalej: Procedura SESP P.02.O.03), załączoną  

do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego  

Załącznik nr 1.7 do OPZ; 

18. Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji wraz z wykonaniem 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

18.1 Materiały z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej należy wykonać 

zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów. Szczegółowe wymagania 



 

 
 

Budowa stacji systemowej regulacyjno – pomiarowej Długa Goślina w ramach współpracy między KSP a SGT. 
 

Strona 4 z 27 
 

wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zawarto  

w Załączniku nr 1.4 do OPZ; 

19. Dokumentacja odbiorowa z zakresu Cyberbezpieczeństwa (w szczególności z 

zakresu dotyczącego systemu SCADA) będzie przekazywana do wskazanych 

przez Zamawiającego przedstawicieli, jako szyfrowana – zabezpieczona hasłem. 

20. Wykonanie innych zadań, zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie i OPZ. 

 

Opis prac został określony w szczególności w: 

1) Dokumentacji projektowej, której wykaz stanowi Załącznik nr 1.1 do OPZ. 

Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej stanowi Załącznik nr 1.2 do OPZ.  

2) Warunkach technicznych pomiędzy OGP GAZ-SYSTEM S.A. a UDT, stanowiących 

Załącznik nr 1.3 do OPZ.  

3) Niniejszym OPZ wraz z załącznikami. 

 

3. OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH I INNYCH PRAC ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ 

ZADANIA. 

 

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości określone zostały  

w Załączniku nr 1.6 do OPZ. W zakresie dostępu do gruntu zastosowanie mają 

przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu w Świnoujściu (t.j. Dz.U. 2023 poz. 924, z późn. 

zm.).  

2. Zapoznanie się i przestrzeganie: 

1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM S.A. (Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców 

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie 

internetowej:  https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-

standardy.html  
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2) Procedury wymagań bhp dla wykonawców oraz gości  znajdującej się na stronie 

internetowej Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-

dostawcow/nasze-standardy.html oraz załączonej do Umowy jako załącznik nr 

8A do niej.  

Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wypełni 

załącznik nr 6 do Procedury oświadczając, że zapoznał się z jej treścią  

i zobowiązuje się do jej stosowania podczas realizacji umowy na rzecz 

Zamawiającego. 

3) Broszury informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 7 do załącznika nr 8A do Umowy; 

4) Standardu bezpieczeństwa stanowiącego Załącznik nr 8B do Umowy oraz 

znajdującego się na stronie internetowej Zamawiającego https://www.gaz-

system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, 

postanowień (w tym przedłużenie dotychczasowych), opinii, uzgodnień, zgód, 

pozwoleń, innych orzeczeń administracyjnych oraz warunków technicznych 

niezbędnych do wykonania robót budowlanych objętych Umową wydawanych 

przez właściwe podmioty, organy administracji oraz innych niż Zamawiający 

gestorów infrastruktury technicznej, jakie okażą się konieczne do realizacji Umowy. 

4. Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie 

zgody, decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych 

do terenu budowy, to jest na czasowe zajęcie terenu, pasa drogowego 

(poniesienie kosztów projektu oraz organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka 

konieczność), prawo przejazdu, zezwolenie na przejazd pojazdu o masie większej 

niż przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne itp., jeżeli okaże  

się to niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

5. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się  

i stosowania standardów, kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak 

również innych regulacji obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia przez 

Wykonawcę oferty na wykonanie Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie 

regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącym Załącznik nr 1.7 do OPZ.  
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W przypadku wprowadzenia zmian w zakresie regulacji wskazanych w Załączniku 

nr 1.7 do OPZ lub wprowadzenia nowych procedur lub instrukcji regulujących 

wykonanie Przedmiotu Umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy aktualne 

procedury za potwierdzeniem ich odbioru przez Wykonawcę, zaś Wykonawca 

zobowiązuje się niezwłocznie zastosować do nowych procedur/instrukcji  

i wprowadzić wymagane nimi ewentualnie korekty w sposobie realizacji Przedmiotu 

Umowy. Inne obowiązujące u Zamawiającego procedury, niezbędne do właściwej 

realizacji Przedmiotu Umowy, przekazane zostaną Wykonawcy niezwłocznie po 

zawarciu Umowy z potwierdzeniem ich odbioru.  

6. Wykonawca zapewnieni obsługę geodezyjną zgodnie z Załącznikiem nr 1.4 do OPZ 

i poniesienie jej koszt. 

7. Wykonawca powiadomi pisemnie właściwe organy o rozpoczęciu robót, zgodnie 

z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późn. zm. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac zgodnie z „Procedurą 

organizacji prac przy eksploatacji sieci przesyłowej” (załączonej do Wykazu 

regulacji wewnętrznych Zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 1.7 do OPZ). 

9. Wykonawca opracuje i uzgodni z właściwą komórką organizacyjną 

Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania robót zgodnie  

z „Procedurą organizacji prac przy eksploatacji sieci przesyłowej”  (załączonej do 

Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 1.7 do 

OPZ) pisemne polecenie wykonania pracy gazoniebezpiecznej i/lub szczególnie 

niebezpiecznej, jako warunek  rozpoczęcia robót. 

10. Wykonawca na wstępnym etapie realizacji zadania opracuje i uzgodni  

w Oddziałowej Dyspozycji Gazu szczegółowy algorytm sterowania obiektem. 

11. System SCADA zostanie przygotowany przez Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania min. 1 miesiąc przed pierwszymi testami 

sprawdzeń telemetrii udostępnić niezbędne dane dla przygotowania systemu 

zgodnie z „Wytycznymi dla danych niezbędnych do przygotowania systemu 

SCADA” (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego 

stanowiącego Załącznik nr 1.7 do OPZ) 
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12. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do realizacji zadania osób 

posiadających ważne uprawnienia oraz umiejętności do wykonywania izolacji 

rurociągów.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z wykonawcą nadzoru autorskiego / 

inwestorskiego / archeologicznego / przyrodniczego / geologicznego  wskazanego 

przez Zamawiającego. 

1) Zgodnie z pozyskanymi opiniami Powiatowego Konserwatora Zabytków  

z Poznania, w obrębie inwestycji nie występują zaewidencjonowane zabytki 

archeologiczne wpisane do rejestrów wojewódzkich oraz gminnych ewidencji 

na przedmiotowej inwestycji nie zostanie nałożony żaden nadzór 

archeologiczny.  

Nie mniej powołując się na Ustawę o ochronie zabytków (art. 32 ust. 1 Ustawy  

z 23 lipca 2003 roku) zwracamy uwagę, że w przypadku odkrycia przedmiotu 

zabytkowego należy powiadomić i zabezpieczyć zabytkowy przedmiot  

i niezwłocznie powiadomić organ konserwatorski 

2) Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo z wyprzedzeniem 5 dni powiadomić 

Zamawiającego o terminie rozpoczęcia prac związanych  

z odhumusowaniem terenu. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia interwencyjnego nadzoru 

saperskiego nad realizowaną Inwestycją oraz rozpoznania i oczyszczenia 

saperskiego gruntu z niewybuchów, niewypałów, amunicji, pozostałości  

po takich przedmiotach, innych przedmiotów wybuchowych i ich pozostałości 

oraz ich wywozu i zniszczenia. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rozruchu elementów sieci, 

urządzeń i instalacji, wchodzących w zakres zadania, w obecności przedstawicieli 

Zamawiającego oraz z udziałem przedstawicieli Dostawców urządzeń  

(o ile Zamawiający wskaże konieczność obecności przedstawiciela Dostawcy), 

zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowych (SESP)  

u Zamawiającego oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową producenta. 
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15. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację Techniczno-Ruchową  

w języku polskim. Po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego, dopuszcza się  

w wyjątkowych przypadkach przekazanie dokumentacji w języku angielskim. 

16. Wykonawca zrealizuje prace przełączeniowe ze szczególną starannością.  

W przypadku nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracowników 

Zamawiającego, w szczególności wynikającego z braku odpowiedniego sprzętu, 

złej organizacji pracy, Wykonawca zostanie obciążony kosztami pracy 

pracowników Zamawiającego oraz kosztami upuszczonego gazu. 

17. Wykonawca wykona schemat technologiczny stacji gazowej oraz trwałe 

oznakowanie armatury i urządzeń zlokalizowanych na stacji gazowej, a także 

wykonana i umieści w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym tablice: 

teleadresowej (1 szt.) i ostrzegawczych (4 szt.). Tablice należy sporządzić zgodnie  

z wzorem zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 1.5 do Opisu Przedmiotu 

Zamówienia. 

18. Wykonawca usunie  drzewa i krzewy w zakresie niezbędnym dla realizacji 

przedmiotu umowy, jeżeli zaistnieje taka konieczność, uzyskując decyzje 

zezwalające na wycinkę zieleni, jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa w powyższym zakresie (art. 16 ust.4 Specustawy gazowej). 

19. Wykonawca prowadzić będzie prace spawalnicze zgodnie z Instrukcją  

spawalniczą dla infrastruktury systemu przesyłowego (załączonej do Wykazu 

regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego Załącznik nr 1.7 do OPZ). 

20. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji fotograficznej 

wykonywanych prac (ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub 

ulegających zakryciu). Zdjęcia w formie elektronicznej, posegregowane według 

obiektów stanowić mają fragment dokumentacji odbiorowej. 

21. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą (odbiorową) zgodną  

z wymogami Procedury P.02.O.03 „Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych 

obiektów sieci przesyłowej"  (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych 

Zamawiającego, stanowiącego Załącznik nr 1.7do OPZ). 
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22. Wykonawca opracuje i uzgodnieni z Zamawiającym projekt zagospodarowania 

terenu budowy zawierający m.in. informację dotyczącą planowanego zaplecza 

budowy (ilość i rodzaj kontenerów biurowych, socjalnych, sanitarnych, 

magazynowych, konferencyjnych i pomieszczeń dla przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym dla Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego), powierzchni 

niezbędnej do zorganizowania parkingu dla pojazdów budowy, powierzchni 

niezbędnej do zorganizowania placów magazynowych, składowych, placu 

maszynowego, pasa montażowego lub placu montażowego.  

23. Zorganizowanie i utrzymanie w należytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w 

zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, 

utrzymania i  likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zapewnia 

Wykonawcy żadnych mediów na potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak też 

i na potrzeby wykonania robót budowlanych.  W przypadku gdy Zamawiający ma 

możliwość udostępnienia mediów nastąpi to na poniższych zasadach: 

1) miejscem poboru mediów będzie zamontowany przez Wykonawcę układ 

pomiarowy poboru mediów,  

2) strony podpiszą protokół montażu układu pomiarowego poboru mediów,   

3) od miejsca poboru mediów wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest 

do  budowy instalacji służącej do przesyłu mediów, 

4) Wykonawca powierzy budowę lub dokonanie zmian w instalacji osobom 

posiadającym stosowne uprawnienia i kwalifikacje, 

5) Wykonawca wymieni układ pomiarowy, o którym mowa w pkt 1 powyżej, w 

terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia jego nieprawidłowości i 

niezwłocznie poinformuje Zamawiającego  o uszkodzeniu licznika układu 

pomiarowego; za pozostałe układy pomiarowe odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający, 

6) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania należącej do niego instalacji w 

należytym stanie, zgodnie z granicą eksploatacji, 

7) Wykonawca zobowiązany  jest po zakończeniu robót wymagających dostępu 

do mediów jednakże przed zakończeniem realizacji Zadania do demontażu 
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wbudowanej instalacji oraz urządzenia pomiarowego w terminie uzgodnionym  

z Zamawiającym oraz spisania protokołu rozliczenia będącego podstawą 

rozliczenia końcowego,     

8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub przerwy   

w dostawie mediów wynikające z przyczyn leżących po stronie dostawców 

mediów, 

9) Zamawiający umożliwi Wykonawcy  dostęp do układu poboru mediów w celu 

skontrolowania prawidłowości odczytów, 

10) odczyt pobranych mediów  dokonywany będzie ostatniego dnia każdego 

miesiąca przez pracownika Zamawiającego, 

11) Zamawiający ureguluje należność z tytułu dostawy mediów na podstawie faktur 

rozliczeniowych wystawianych przez ich dostawców,  

12) Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty pobranych mediów dla potrzeb 

realizacji Przedmiotu Umowy według wskazań liczników oraz na podstawie 

wystawionych przez dostawcę tych mediów faktur, 

13) W przypadku poboru wody,  ilość odprowadzanych ścieków przyjmuje się  

za równą ilości pobranej wody, 

14) z tytułu rozliczeń określonych w pkt 11 Zamawiający będzie wystawiał 

Wykonawcy po upływie każdego miesiąca fakturę obejmującą te koszty, którą 

Wykonawca zobowiązuje się  zapłacić w terminie 30 dni od daty doręczenia 

przez Zamawiającego  Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT, 

przelewem na konto Zamawiającego. 

15) za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Wykonawcy. 

W przypadku nieterminowego regulowania płatności Zamawiający naliczy 

odsetki ustawowe, 

16) W przypadku niesprawności układu pomiarowego zużycie mediów Wykonawcy, 

określone będzie na podstawie średniego zużycia w ostatnich dwóch 

miesiącach, 

17) Niniejsze warunki obowiązują w okresie realizacji Umowy. 
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24. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia 

na nim się znajdującego, a także zapewnienia bezpieczeństwa przebywających 

tam osób od momentu przejęcia terenu budowy do momentu zakończenia 

realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności wykonania niezbędnych 

zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienia tymczasowych ogrodzeń, tablic, barier, 

bram itp., które mogą być niezbędne dla ochrony własności oraz sąsiednich 

nieruchomości w okresie realizacji Umowy. 

Szczegółowe wymagania w zakresie zabezpieczenia terenu budowy: 

a) Ogrodzenie – teren budowy powinien być ogrodzony; wymagane jest 

zachowanie ciągłości ogrodzenia. Na ogrodzeniu należy umieścić informację: 

Obiekt monitorowany. Po godzinach pracy WRB, pracownik ochrony zamyka na 

klucz/kłódkę bramę/furtkę. 

b) Ochrona fizyczna stała – teren budowy powinien być chroniony przez 

kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej stałej, przez 24h/dobę, przez 

wszystkie dni tygodnia. Pracownik ochrony powinien posiadać wsparcie Grupy 

Interwencyjnej (SUFO). 

c) Dostęp do obiektu – wjazd /wyjazd pojazdów na teren budowy powinien 

odbywać się przez bramę wjazdową, a wejście osób przez furtkę dla ruchu 

pieszego. Brama oraz furtka po godzinach pracy powinna być zamykana  

w sposób trwały. Wejście osób/ wjazd pojazdów na teren budowy odbywa się 

na podstawie przepustki/identyfikatora wydanej przez WRB.  Pracownik ochrony 

weryfikuje uprawnienia osób wchodzących oraz pojazdów wjeżdżających  

na podstawie ww. przepustki w oparciu o rejestr osób uprawnionych przekazany 

przez WRB.  Rejestr powinien zawierać: imię i nazwisko osoby uprawnionej,  

nr dowodu tożsamości, firmę, zdjęcie; dane dot. pojazdów: marka,  

nr rejestracyjny samochodu. 

d) Wejście Gości - w przypadku wejścia/wjazdu na teren budowy osób  

nie posiadających ww. przepustki, tzw. GOŚCI– dostęp do terenu budowy 

odbywa się po wcześniejszej awizacji - w oparciu  

o wykaz osób/pojazdów przekazywany na bieżąco pracownikowi ochrony przez 
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WRB. Przedmiotowy wykaz winien zawierać dane identyfikacyjne umożliwiające 

pracownikowi ochrony weryfikację, czy dana osoba/pojazd jest uprawniony 

(dane podobne, jak w przypadku ww. rejestru). Pracownik ochrony prowadzi 

Księgi wejść i wyjść. 

e) Przepustki - oznaczenia identyfikacyjne –  przepustki należy wyposażyć w dane 

osób/firm wraz ze zdjęciem.  

f) Weryfikacja ładunków wwożonych/wnoszonych, wywożonych /wynoszonych  

na teren budowy– pracownik ochrony sprawdza przestrzeń bagażową 

samochodów wjeżdżających/wyjeżdżających z terenu budowy. Wyjazd  

z materiałami z terenu budowy tylko i wyłącznie po awizacji osób 

upoważnionych. 

g) Monitoring CCTV – teren budowy powinien być wyposażony w wieże 

monitorujące CCTV obejmujące swoim zasięgiem cały teren budowy.  

h) Oświetlenie terenu – cały teren budowy powinien być oświetlony w sposób 

umożliwiający identyfikację zagrożeń oraz weryfikację obrazu z CCTV. 

25. Zamawiający wezwie na piśmie dotychczasowych właścicieli/użytkowników 

wieczystych do wydania nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wywołuje skutek, o którym mowa w art. 20 

ust. 3 i 6 oraz art. 20 ust. 6a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach  

w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu w Świnoujściu  

(t.j. Dz.U. 2023 poz. 924, z późn. zm.).  

26. Zamawiający dokona pisemnego zawiadomienia o udostępnieniu części 

nieruchomości właścicieli/użytkowników wieczystych/zarządców nieruchomości,  

w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu 

wywołuje skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 1b, objętych 

przedmiotem umowy. Kopie tych zawiadomień Zamawiający przekaże  

po podpisaniu Umowy.  

W odniesieniu do obrębu wykonywanych robót (plac maszynowy, plac 

montażowy, pas montażowy) Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 

powiadomienia o rozpoczęciu budowy i zakończeniu robót zarządców 
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infrastruktury, instytucji i organów, których powiadomienie wynika z przepisów 

prawa lub narzucono ten obowiązek w wydanych decyzjach i zgodach ujętych  

w Dokumentacji projektowej, w terminie wynikającym z przepisów prawa bądź 

decyzji i zgód ujętych w Dokumentacji projektowej, a jeśli nie określono  

z wyprzedzeniem 14-dniowym; 

Za spełnienie wymogu uważać się będzie przedstawienie dowodu skutecznego 

doręczenia. Powiadomienia należy kierować przy uwzględnieniu zapisów  

rozdziału 4 pkt.7 ppkt 7.3 poniżej. 

27. Przed rozpoczęciem robót na poszczególnych nieruchomościach oraz po ich 

zakończeniu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnych  

na wszystkich nieruchomościach objętych przedmiotem umowy i będących  

w zakresie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu  

i opracowania z nich protokołów. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania 

nieruchomości zawarto również w Załączniku nr 1.6 do OPZ.  

28. Zamawiający wymaga, przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykonania 

szczegółowej inwentaryzacji dróg dojazdowych w obrębie realizowanego 

przedmiotu umowy (wideo + zdjęcia), celem uniknięcia przez Wykonawcę 

nieuzasadnionych roszczeń ze strony zarządców dróg, właścicieli nieruchomości 

(działek ewidencyjnych). Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania  

w czystości dróg i ciągów komunikacyjnych, których będzie używał. 

29. Wykonawca odtworzy (naprawi) na swój koszt drogi dojazdowe do terenu budowy 

w przypadku uszkodzeń pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawcę, 

mających związek z realizowanymi pracami. Na tą okoliczność Zamawiający 

będzie wymagał od Wykonawcy przedłożenia oświadczenia zarządcy 

drogi/właścicieli nieruchomości o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi 

wewnętrznej/nieruchomości  do stanu pierwotnego. 

30. Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Zamawiającego, w tym , Inspektora 

Nadzoru o terminie wykonania robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru 

robót zanikających z wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych. 
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31. W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych organizacyjnie, 

akustycznie lub wymagających odgazowania elementów sieci gazowej, 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym terminy, godziny i sposób prowadzenia 

takich prac, z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych przypadkach Zamawiający 

dopuszcza możliwość realizacji tych prac tylko w dni wolne od pracy oraz  

po godzinie 16 w dni robocze. 

32. Wykonawca dokona usunięcia drzew lub krzewów z pasa  montażowego, jeżeli 

zaistnieje taka konieczność, po wcześniejszym uzyskaniu stosownych decyzji  

o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów, jeżeli będą wymagane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa w powyższym zakresie (art. 16 ust.4 Specustawy 

gazowej).  Ilości drzew i krzewów do wycięcia powinny zostać szczegółowo 

udokumentowane opisowo i fotograficznie. Wykonawca przekaże protokolarnie 

pozyskane drewno właścicielowi / zarządcy / użytkownikowi wieczystemu 

nieruchomości, na której prowadzona została wycinka. 

34. Wykonawca zobowiązany jest opracować  Instrukcję Bezpiecznego Wykonania 

Prac (IBWR), zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wszelkich robót 

budowlanych niezależnie od tego czy wymagają pozwolenia, zgłoszenia czy nie. 

35. Wykonawca zobowiązany jest przed zakupem Materiałów i Urządzeń planowanych  

do zabudowy w ramach zadania do zapoznania się z dokumentacją projektową 

(w tym m.in. ze schematami, itp.) oraz regulacjami Zamawiającego, określającymi 

wymagania do stosowania przy budowie gazociągów, wskazanymi w Załączniku 

nr 1.7 do OPZ.  Następnie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji 

wniosek z opisem Materiałów i wyrobów przewidzianych do zakupu i wbudowania 

przed ich zamówieniem – atesty i certyfikaty powinny być dostarczone w terminie 

minimum 10 dni roboczych przed planowanym zamówieniem przedmiotowych 

Materiałów.  Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim musi być złożony 

łącznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie Materiałów i 

wyrobów przewidzianych do zastosowania (dostawy i wbudowania) do obrotu i 

stosowania. Ponadto wniosek ma wskazywać na konkretne przywołanie (nr tomu, 

punkt, strona itp.) w Dokumentacji Projektowej określające wymagania dla danego 
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Materiału/Urządzenia i jednocześnie potwierdzać spełnienie wymagań w 

Dokumentacji Projektowej. Wniosek nie zawierający dokumentów, o których mowa 

w zdaniu poprzednim będzie cofnięty jako nierozpatrzony, bez żadnych 

negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego. Wszelkie Materiały i wyroby 

przewidziane do zastosowania (dostawy i wbudowania), które zostaną 

zastosowane lub wbudowane a nie uzyskają akceptacji Zamawiającego lub nie 

będą zgłoszone przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego, będą na 

żądanie Zamawiającego usunięte bez względu na stopień i zakres realizacji 

przedmiotu Umowy, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastąpione innymi, po 

akceptacji przez Zamawiającego takich wyrobów lub Materiałów, na wyłączny 

koszt Wykonawcy. Niniejsze w szczególności dotyczy kluczowych Materiałów i 

Urządzeń m.in. armatury, regulatora, przetworników, gazomierzy, chromatografu, 

higrometru, przeliczników, zaworów z napędami, sterowników PLC, paneli HMI, 

zbiorników ciśnieniowych, rury, kształtek, agregatów prądotwórczych, kontenerów 

itd., zgodnie z Załącznikiem nr 10 do Umowy. 

36. Badania zagęszczenia gruntu, próby szczelności i inne Wykonawca zrealizuje przy 

udziale przedstawiciela Zamawiającego, zgodnie z przepisami prawa, regulacjami 

Zamawiającego i Dokumentacją Projektową. Odbiory winny być zgłaszane  

z wyprzedzeniem (min. 7 dni roboczych) przedstawicielowi Zamawiającego z 

jednoczesnym przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej, jeśli jest 

wymagana. Protokoły z badań i prób oraz odbiorów przygotowuje Wykonawca i 

przedkłada do akceptacji Zamawiającemu zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 

jakościową, w tym PZJ i PKiB. 

37. Do obowiązków Wykonawcy należy dochowanie należytej staranności w relacjach 

z interesariuszami zewnętrznymi projektu, w szczególności z właścicielami  

lub użytkownikami nieruchomości, na terenie których realizuje Przedmiot Umowy 

zgodnie z postanowieniami Umowy.   

38. Wykonawca zobowiązany jest pozyskać i przedłożyć Zamawiającemu dokument 

wydany przez organ nadzoru budowlanego potwierdzający uzyskanie pozwolenia 
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na użytkowanie bądź zawiadomienia o zakończeniu budowy bez względu  

na zapisy Prawa Budowlanego. 

39. Wykonawca zobowiązany do współdziałania z UDT, w zakresie określonym w 

Warunkach technicznych pomiędzy GAZ-SYSTEM a UDT (stanowiące załącznik nr 

1.3. do OPZ), a w szczególności w zakresie m.in. przeprowadzenia prób 

ciśnieniowych, dokonania rejestracji zbiorników ciśnieniowych i urządzeń 

podlegających pod przepisy UDT, w odpowiednim Inspektoracie UDT, przed 

Odbiorem Eksploatacyjnym i poniesienia kosztów z tym związanych; 

40. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania instrukcji bezpieczeństwa 

pożarowego stacji oraz instrukcji eksploatacji i użytkowania stacji; szczegółowy 

zakres i formę instrukcji należy uzgodnić z Zamawiającym. 

41. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzyskania akceptacji 

Zamawiającego dla wszystkich instrukcji technologicznych dla robót 

wykonywanych podczas realizacji Inwestycji, przed przystąpieniem do ich 

wykonywania oraz sporządzenia i bieżącej aktualizacji zestawienia zatwierdzanych 

instrukcji technologicznych. 

42. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi rzeczoznawcy 

majątkowego podczas działań związanych z przejęciem i zwrotnym przekazaniem 

części nieruchomości właścicielom/zarządcom/użytkownikom wieczystym. 

43. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania i dokumentowania realizacji 

wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, decyzji, zgód 

uzgodnień administracyjnych z zakresu ochrony środowiska, w tym w szczególności 

z wydanej decyzji pozwolenia wodnoprawnego i ze zgłoszenia (załączonych do 

Wykazu dokumentacji projektowej stanowiącego Załącznik nr 1.1 do OPZ). 

Dowody z realizacji powyższych wymagań Wykonawca na bieżąco przekazuje do 

Zamawiającego, a także umieszcza w dokumentacji Inwestycji. 

44. W razie wystąpienia konieczności, w zakresie Wykonawcy Robót jest uzyskanie 

aktualizacji lub zamiennych warunków przyłączeniowych oraz uzyskanie wszystkich 

niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, umów itp. wymaganych dla 

zrealizowania budowy Inwestycji. 
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45. Wszystkie Materiały i Urządzenia mają być składowane zgodnie z zaleceniami 

producentów tych Urządzeń i Materiałów. 

46. Dostawy inwestorskie nie występują.  

47. Na terenie wykonywanych robót może występować niezinwentaryzowane 

uzbrojenie podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego 

odtworzenia lub naprawy ponosi Wykonawca.  

48. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób postępowania z ziemią 

pochodzącą z wykopów. 

49. Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym 

prowadzenie robót ziemnych, o ile odwodnienie takie będzie konieczne. 

50. Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Przyrządy pomiarowe muszą posiadać metrologicznie potwierdzoną 

sprawność urządzenia potwierdzoną świadectwem wzorcowania wydanym przez 

akredytowane laboratorium o potwierdzonych kompetencjach przez Polskie 

Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie przyrządów pomiarowych winno być 

przeprowadzone nie później niż do 12 miesięcy liczonych od daty wykonania 

pomiaru wstecz. 

51. Dodatkowy personel Wykonawcy, ponad ten wskazany w Umowie (w ofercie w 

wykazie „Potencjał kadrowy”) wymagany przez Zamawiającego do realizacji 

zamówienia to min.: rzeczoznawca majątkowy, specjalista ds. raportowania  

i harmonogramowania, specjalista ds. jakościowych i gospodarki materiałowej , 

specjalista ds. ochrony środowiska. Jeśli wskazany w Umowie w Załączniku nr 2 – 

oferta Wykonawcy, skład osobowy nie będzie zapewniać odpowiedniego 

wypełniania obowiązków wynikających z Umowy, Wykonawca będzie 

zobowiązany do zapewnienia wykonywania tych obowiązków przez dodatkowe 

osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uprawnienia. Koszty 

wynagrodzenia dodatkowych osób będzie ponosić Wykonawca i nie będą 

stanowiły podstawy do zmiany Wynagrodzenia Umowy. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za przygotowanie i bieżącą aktualizację pełnego wykazu 
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personelu. Na każde wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany do jego 

przedłożenia. 

52. Wykonawca zobowiązany jest (w razie zaistnienia takiej potrzeby) do zapewnienia 

obsługi Umowy przez specjalistów/ekspertów z zakresu m.in. archeologii, 

hydrogeologii, geologii, geotechniki, geodezji, melioracji, a także do zapewnienia 

personelu, w tym kierowników robót z przygotowaniem zawodowym w 

specjalności techniczno-budowlanej innym niż posiada kierownik budowy, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 42 

ust.1 pkt.4 ustawy Prawo Budowlane. 

53. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, 

dokumentów, protokołów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia  

na użytkowanie bądź zgłoszenia zakończenia robót nie wymagających 

pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca złoży w imieniu Zamawiającego wniosek 

o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź dokona zgłoszenia 

zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie, 

zrealizowanego Przedmiotu Umowy. 

54. W zakresie funkcjonowania w pasie drogowym drogi publicznej oraz na gruntach 

Skarbu Państwa pokrytych wodami, Wykonawca zobowiązany jest realizować 

postanowienia  porozumień, o których mowa w art. 25a specustawy gazowej. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy zawarte porozumienia. 

W przypadku gdy Zamawiający nie zawrze przedmiotowych porozumień przed 

zawarciem Umowy Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia do zarządców 

gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami, dróg publicznych z propozycją 

zawarcia pisemnych porozumień, określających zakres, termin i warunki zajęcia 

terenu, w tym regulujących kwestie odpowiedzialności z tytułu przejęcia gwarancji 

dla tych robót (możliwość zawarcia osobnych umów, o ile będą wymagane). 

Stroną do zawarcia porozumień jest Zamawiający, z którym należy uzgodnić treść 

porozumień. Wymienione czynności należy wykonać przed planowanym zajęciem 

terenu nieruchomości, ujętych w Decyzji Lokalizacyjnej. W przypadku gdy dany 

zarządca odmówi zawarcia porozumienia lub uzależni ich podpisanie  
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od niemających podstaw prawnych warunków, Wykonawca zobligowany jest  

do przygotowania i wystąpienia do właściwego Wojewody w imieniu 

Zamawiającego o wydanie decyzji, o której mowa w art. 25a ust. 3 Specustawy. 

Koszty zawarcia i wykonania porozumień obciążają Wykonawcę. 

4. DODATKOWE INFORMACJE 

 

1. W ramach przedmiotowej Inwestycji należy mieć na względzie, że miejsca 

świadczenia usług, będą się wiązały z udziałem: 

a) w Radach Budowy, rozumianych jako comiesięczne spotkania zwoływane przez 

Wykonawcę z udziałem Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiającego oraz 

innych zaproszonych osób, mających na celu omówienie postępu w realizacji 

Inwestycji oraz problemów wynikających w trakcie ich realizacji (istniejących lub 

mogących wystąpić) organizowane w siedzibie Zamawiającego w Oddziale  

w Poznaniu lub w biurze budowy, dopuszcza się również wideokonferencje. 

Obowiązek organizacji spotkania, prowadzenia Rady Budowy oraz sporządzenia 

notatki spoczywa na Wykonawcy; 

b) w naradach koordynacyjnych, rozumianych jako spotkania cykliczne 

cotygodniowe (ostateczny czasookres narad koordynacyjnych zostanie 

uzgodniony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym) lub zwoływane w razie 

potrzeby przez Wykonawcę lub Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego z udziałem Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz innych zaproszonych osób, a także o ile tak zdecyduje 

Zamawiający również z udziałem innych zaproszonych osób, mających na celu 

omówienie bieżącego postępu w realizacji Inwestycji oraz bieżących 

problemów wynikających w trakcie ich realizacji (istniejących lub mogących 

wystąpić), narady będą organizowane w siedzibie Zamawiającego w Oddziale 

w Poznaniu lub w biurze budowy, dopuszcza się również wideokonferencje. 

Obowiązek organizacji spotkania, prowadzenia narady oraz sporządzenia 

notatki spoczywa na Wykonawcy; 
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c) spotkaniami roboczymi w siedzibach poszczególnych organów administracji 

publicznej odpowiedzialnych za wydawanie wymaganych na potrzeby 

inwestycji decyzji, zgód, uzgodnień, pozwoleń itp. 

2. Korespondencja dotycząca realizacji Umowy, w szczególności: zgłoszenie  

do odbioru, uwagi odbiorowe oraz inna komunikacja dotycząca wykonania 

Przedmiotu Umowy, o ile Umowa nie stanowi inaczej, winna być przekazywana 

drugiej Stronie w postaci: 

2.1. oryginału podpisanego dokumentu w formie papierowej: za potwierdzeniem 

odbioru osobiście lub listem poleconym lub pocztą kurierską; 

2.2. oryginału dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym: drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w art. 9 ust. 10 

ppkt.1) Umowy za potwierdzeniem odbioru; 

2.3. skanu podpisanego dokumentu: drogą elektroniczną na adres e-mail 

wskazany art. 9 ust. 10 ppkt.1) Umowy odpowiednio w formie załącznika do 

wiadomości elektronicznej, stanowiącego odwzorowanie oryginału 

dokumentu w formie pisemnej, za potwierdzeniem odbioru);  

w przypadku braku potwierdzenia przez odbiorcę otrzymania korespondencji 

w formie elektronicznej , nie wywołuje ona skutków prawnych do dnia jej 

doręczenia bezpośrednio za potwierdzeniem odbioru, pocztą listem 

poleconym lub kurierem za potwierdzeniem odbioru. 

3. Strony na etapie realizacji Umowy ustalą zakres korespondencji, która powinna być 

komunikowana drugiej Stronie w formie oryginału podpisanego dokumentu 

przekazanego drugiej Stronie w sposób określony w pkt 2 powyżej, a która część 

korespondencji może być prowadzona w za pośrednictwem poczty e-mail  

w formie wiadomości e-mail lub skanu dokumentu. W przypadku braku ustalenia 

pomiędzy Stronami, Kierownik Projektu Zamawiającego jest uprawniony  

do rozstrzygnięcia w spornym zakresie. 

4. Zamawiający zapewni system wymiany plikowej z bezpiecznym (szyfrowanym) 

dostępem dla Wykonawcy w celu umożliwienia Wykonawcy udostępnienia 

opracowywanej dokumentacji na etapie Robót. Wykonawca będzie zobowiązany 
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do zamieszczania wszelkiej wytwarzanej dokumentacji dotyczącej 

przedmiotowego zamówienia na systemie wymiany plikowej. Dostęp będzie 

realizowany przy pomocy indywidulanych loginów i haseł. 

5. Zamawiający informuje, że: 

5.1. zawarł umowę o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej (załączoną do wykazu 

dokumentacji projektowej i decyzji administracyjnych stanowiących 

Załącznik nr 1.1 do OPZ), w ramach której zakład energetyczny przygotuje 

instalację po swojej stronie w terminie II/III kwartał 2025r. 

5.2. zgodnie z postanowieniami umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, 

Wykonawca wypełni obowiązki Zamawiającego w tym przede wszystkim  

w zakresie terminowej budowy przyłącza elektroenergetycznego i instalacji  

na terenie obiektu. W przypadku przekroczenia terminów w umowie 

przyłączeniowej i obciążenia karami umownymi, Zamawiający może te kary 

refakturować na Wykonawcę jeśli przekroczenia terminów są przez niego 

zawinione. 

6. Wykonywanie czynności związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego (dalej: 

NI) nad procesem budowlanym Inwestycji będzie realizowane w ramach nadzoru 

własnego GAZ-SYSTEM S.A. przez wyznaczonych pracowników Inwestora 

posiadających wymagane prawem uprawnienia budowlane oraz aktualne 

zaświadczenia potwierdzające przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. Inspektor z branży instalacyjnej/sanitarnej (technologicznej) będzie 

pełnił funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Koordynatora). 

7. Uzgodnienia z EuRoPol GAZ S.A.: 

7.1. Właścicielem polskiego odcinka gazociągu SGT Jamał-Europa Zachodnia jest 

Spółka EuRoPol GAZ S.A. 

7.2. W dniu 17.11.2010 r. Prezes URE wyznaczył GAZ-SYSTEM S.A. operatorem 

systemu przesyłowego na znajdującym się na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej Systemie Gazociągów Tranzytowych (SGT) na okres do dnia 31 grudnia 

2025 r. Na mocy art. 7 ustawy dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo 

energetyczne okres ten został przedłużony do dnia 6 grudnia 2068 r. 
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7.3. Wszelka korespondencja z EuRoPol GAZ S.A. w zakresie Inwestycji (w tym 

uzgodnienia) będzie formułowana przez Wykonawcę i przekazywana  

do Zamawiającego, który będzie kierował ją do EuRoPol GAZ. Niniejsze 

postanowienie dotyczy wszystkich uzgodnień, wystąpień do EuRoPol GAZ S.A., 

nawet jeśli dokumentacja projektowa i załączniki do niej, stanowiłyby inaczej. 

8. Poza obowiązkami wymienionymi w Umowie, Wykonawca w ramach ustalonego 

wynagrodzenia, zobowiązuje się: 

8.1. usuwać na bieżąco wszelkie wady stwierdzone przez Zamawiającego  

w trakcie trwania Umowy; 

8.2. w razie niebezpieczeństwa lub wystąpienia awarii, katastrofy budowlanej  

lub innego zdarzenia, z którym wiąże się ryzyko powstania szkody, niezwłocznie 

powiadomi Zamawiającego i podejmie działania zmierzające  

do zapobieżenia tym zdarzeniom lub też zmniejszenia szkody; 

8.3. wykonać przy udziale Zamawiającego przegląd urządzeń niezwłocznie  

po upływie 34 miesięcy po Odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy, 

przeglądem należy objąć wszystkie elementy Przedmiotu Umowy. W zakresie 

wykonywanego przeglądu należy wymienić elementy ulegające 

eksploatacyjnemu zużyciu jak: wkłady filtrów wraz z uszczelnieniami, elementy 

regulatora w zakresie określonym przez producenta, zestawy naprawcze 

reduktorów, elementy eksploatacyjne agregatu prądotwórczego; 

8.4. umieszczać w dokumentacji z realizacji Inwestycji i w dokumentacji 

odbiorowej kopie korespondencji z urzędami, wymagane oświadczenia, 

kopie informacji przesłanych do organu administracji publicznej i inne 

potwierdzenia realizacji uzyskanych decyzji. 

9. Usługa nadzoru autorskiego 

9.1. Zamawiający zapewnia nadzór autorski nad realizacją inwestycji. Usługa  

ta będzie realizowana przez jednostkę projektową odpowiedzialną  

za wykonanie i opracowanie Dokumentacji Projektowej, stanowiącej 

Załącznik nr 1.2 do OPZ; 
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9.2. Czynności nadzoru autorskiego prowadzone będą zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 

4) ustawy Prawo Budowlane oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,  

a w szczególności obejmować będą: 

9.2.1. stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich 

realizacji z dokumentacją projektową, uwzględniając obowiązujące  

w czasie realizacji przepisy i instrukcje, 

9.2.2. opiniowanie, uzgadnianie i zatwierdzanie zaproponowanych przez 

Wykonawcę Robót Budowlanych ustanowionych dla Inwestycji 

nowych projektów zamiennych i uzupełniających oraz rysunków  

i szkiców rozwiązań zamiennych lub równoważnych w stosunku  

do rozwiązań przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, 

9.3. Nadzór autorski będzie podejmował współpracę z Wykonawcą  

i Zamawiającym, zgodnie z dobra praktyką realizacji tego typu przedsięwzięcia 

( w tym m.in. rozstrzyganie merytorycznych wątpliwości Wykonawcy w zakresie 

przyjętych rozwiązań projektowych, a także na wezwanie Zamawiającego, 

uczestnictwo w charakterze eksperta w spotkaniach związanych z realizacją 

inwestycji). 

9.4. Podjęcie czynności nadzoru autorskiego będzie odbywało się na podstawie 

wezwania Zamawiającego, wystosowanego również na skutek 

bezpośredniego wezwania Wykonawcy skierowanego do Zamawiającego,  

w formie pisemnej lub elektronicznej na adres wskazany przez  Zamawiającego 

zgodnie z art. 9 Umowy 

9.5. W zakres nadzoru autorskiego wchodzą m.in. następujące czynności: 

a) przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru autorskiego, 

b) przejazdy z siedziby Wykonawcy do miejsca pełnienia nadzoru autorskiego, 

c) wykonanie czynności nadzoru autorskiego zgodnie z Umową i wezwaniem 

Zamawiającego, 

d) dopełnienie spraw formalnych związanych z nadzorem autorskim  

po powrocie z budowy. 
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Czynności nadzoru autorskiego mogą być wykonywane na terenie budowy,  

a także poza tym terenem, a w szczególności w siedzibie Zamawiającego  

lub Oddziału Zamawiającego w Poznaniu, w siedzibie Wykonawcy, dostawcy 

Materiałów, Urządzeń lub wyposażenia. 

10. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy 

10.1 . Wykonawca zobowiązany jest w terminie 60 dni od zawarcia Umowy  

do opracowania i uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego dla następujących 

dokumentów: 

10.1.1 Planu Zapewnienia Jakości (PZJ) wraz z Planem Kontroli i Badań (PKiB); 

10.1.1. Planu Zadań Ochrony Środowiska (PZOŚ), z zastrzeżeniem postanowień 

zatwierdzonego PZJ; 

10.1.2. Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ); 

10.1.3. Planu Realizacji Robót (PRR); 

10.2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 30 dni od zawarcia Umowy do 

opracowania i uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego Planu Zakupów 

10.3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 45 dni od zawarcia Umowy do 

opracowania i uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego Harmonogramu 

bazowego, w oparciu o wytyczne Zamawiającego ujęte w Załączniku nr 4 do 

Umowy. 

10.4. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania oraz uzyskania 

zatwierdzenia Zamawiającego dla Planu Zarządzania Ryzykiem (dalej: PZR), 

będącego składnikiem PZJ, określającego strategię obsługi zidentyfikowanych 

ryzyk. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania Wykonawcy 

wytycznych w zakresie identyfikacji, klasyfikacji oraz sposobu obsługi ryzyk 

wysokiego poziomu. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia 

wytycznych Zamawiającego w tym zakresie. 

10.5. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego  

o stanie zaawansowania prac, stanowiących Przedmiot Umowy, przez 

przedkładanie Raportu miesięcznego, przekazywanego do 2 dnia roboczego 

każdego następnego miesiąca kalendarzowego. 
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10.5.1. Raport ma zawierać między innymi informacje o stanie zaawansowania 

prowadzonych prac, analizę zgodności terminów wykonywania  

z przyjętym harmonogramem bazowym, identyfikację wszelkich 

problemów, ryzyk i zagrożeń wpływających na termin wykonania 

Inwestycji, sposób obsługi zidentyfikowanych ryzyk, opis działań 

wykonanych w okresie raportowania oraz działań planowanych  

do wykonania w następnym okresie raportowania. Załącznikiem  

do raportu ma być w szczególności: 

10.5.1.1. Zaktualizowany Harmonogram Operacyjny 

10.5.1.2. Lista umów zawartych z Podwykonawcami i dalszymi 

Podwykonawcami; 

10.5.1.3. Lista planowanych Umów o podwykonawstwo 

10.5.1.4. Aktualny Plan Zakupów 

10.5.1.5. Aktualny Plan ryzyk 

10.5.1.6. Aktualny Plan Zasad Płatności 

10.5.1.7. Raport środowiskowy, jeśli PZOŚ nie będzie wymagany 

10.5.2. Raport należy przekazywać w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesyłając na adres  

e-mailowy Zamawiającego wskazany w art. 9 ust. 10 ppkt.1) Umowy. Za 

datę przekazania raportu uważać się będzie datę przesłania raportu na 

adres e-mailowy Zamawiającego w art. 9 ust. 10 ppkt.1) Umowy. 

Ponadto raporty w dniu wysyłki winny być zamieszczane na platformie 

wymiany informacji cyfrowych. Oryginał wersji papierowej będzie u 

Wykonawcy i zostanie udostępniony Zamawiającego na każde jego 

wezwanie.  

10.5.3. Poza raportami miesięcznymi Wykonawca ma obowiązek 

opracowania raportów, zestawień, sprawozdań na każde wezwanie 

Zamawiającego. 
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11. Dodatkowa uwaga: 

11.1. Zamawiający opisując zakres i rozwiązania do realizacji Inwestycji, za 

pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów 

odniesienia, dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który w celu 

realizacji zamówienia powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty spełniają wszystkie 

wymagania określone przez Zamawiającego, zgodnie z zapisami Umowy, 

po uprzednim uzyskaniu zatwierdzenia u Zamawiającego i WNA. 

11.2. Jeżeli w OPZ znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent czy 

pochodzenie, należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze 

wskazaniem na typ oraz dopuszcza zastosowanie Materiałów, Urządzeń o 

równoważnych parametrach technicznych nie gorszych niż te, jakie 

podano pod pojęciem typu. 

 

5. ZAŁĄCZNIKI 

Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są: 

Nazwa Załącznika Nr 

wykaz dokumentacji projektowej  1.1 

dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej 1.2 

warunki techniczne UDT 1.3 

Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej/ 

Zasady współpracy z geodetą wskazanym przez 

Zamawiającego 

1.4 

wzór tablic 1.5 

obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości 1.6 

Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego 1.7 

 



 

 
 

Budowa stacji systemowej regulacyjno – pomiarowej Długa Goślina w ramach współpracy między KSP a SGT. 
 

Strona 27 z 27 
 

 


