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Zatacznik nr 7 — Wzér umowy o roboty budowlane

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (WZOR)

Zawarta w dniu [...] r. pomiedzy:

1.

Barbara Luijckx Sp. z 0.0. z siedzibg w Latkowie, Latkowo 40 (88-100 Inowroctaw), wpisang do
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy Xl Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000093864, NIP 5562253772,
REGON 092369989 o kapitale zaktadowym 1.740.000,00 zt (zwanym dalej ,Inwestorem”),
reprezentowang przez:

[...]

[...]

[...] z siedzibg w [...] przy ul. [...], wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez
Sad Rejonowy w [...] pod numerem KRS [...], NIP [...], REGON [...], o kapitale zaktadowym [...]
(zwanym dalej ,Wykonawca”), reprezentowang przez:

[...]

tacznie zwanymi dalej ,, Stronami” a kazda z osobna ,,Strong”.

Zwazywszy, ze:

1) Inwestor planuje przeprowadzenie inwestycji polegajacej na [...] w miejscowosci Latkowo 40,
88-100 Inowroctaw,

2) inwestycja, o ktérej mowa powyzej realizowana jest w ramach projektu pn. ,,Opracowanie i
wdrozenie innowacyjnej technologii produkcji chrupigcych ptatkdw "Crispy crepe”, o ktérego
dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
Priorytet 1. Wsparcie dla przedsiebiorcow Nabér FENG.01.01-1P.01-002/23 - Scieika
SMART ubiega sie Inwestor,

3) Inwestor uzyskat ostateczng decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach nr [...] z dnia [...] r.
wydang przez [..], oraz ostateczng decyzje o zatwierdzeniu projektu architektoniczno-
budowlanego i udzieleniu pozwoleniu na budowe nr [..] z dnia [...] r. wydang przez [...],
umozliwiajgce zrealizowanie inwestycji, o ktdrej mowa w pkt 1 powyzej,

4) Inwestor przeprowadzit postepowanie [...] majgce na celu wytonienie generalnego wykonawcy
wskazanej wyzej inwestycji,

5) w wyniku przeprowadzonego postepowania, o ktérym mowa w pkt 3 powyzej, ztozona przez
Wykonawece oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,

Strony postanowity zawrze¢ umowe o nastepujgcej tresci:

1.

§1
Przedmiot umowy
Inwestor zleca a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i oddania do uzytku robot
budowlanych obejmujacych [...] pod adresem siedziby Inwestora: Latkowo 40, 88-100 Inowroctaw,
, zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia (zwanym dalej ,Opisem Przedmiotu Zamoéwienia”)
stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy, projektem budowlanym [...] stanowigcym zatacznik nr 2 do
umowy, projektem wykonawczym [...] stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy (zwanymi dalej
tacznie ,,Dokumentacjg Projektowq”), i zasadami wiedzy technicznej. Ponadto, roboty budowlane
winny by¢ wykonane zgodnie z ofertg Wykonawcy stanowigca zatgcznik nr 4 do umowy (zwana
dalej ,Oferty”) oraz z uwzglednieniem obowigzkéw wynikajagcych z decyzji o zatwierdzeniu
projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe nr [...] z dnia [...] r.
wydanego przez [...] (zwanej dalej ,,Pozwoleniem na Budowe”), ktdrej kopia stanowi zatgcznik nr
5 do umowy oraz decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nr [...] z dnia [...] r. wydanej przez
[...] (zwanej dalej , Decyzja Srodowiskowa”), ktérej kopia stanowi zatacznik nr 6 do umowy. W celu



unikniecia watpliwosci, przedmiot umowy obejmuje wszystkie roboty budowlane (w tym uzyte do
ich wykonania materiaty, urzadzenia, instalacje) niezbedne do kompleksowego zrealizowania
opisanej wyzej inwestycji i oddania jej do uzytku, nawet jesli nie zostaty wyszczegdlnione w Ofercie.
W ramach wykonania przedmiotu umowy i ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca jest
rowniez zobowigzany do uzyskania w imieniu Inwestora, po wykonaniu wszystkich robodt
budowlanych, ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie inwestycji, o ktérej mowa w ustepie
poprzedzajgcym (zwanego dalej ,Pozwoleniem na Uzytkowanie”), w tym uzyskania dokumentéw
i spetnienia wymagan, ktére zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682) sg niezbedne do wydania Pozwolenia na Uzytkowanie, a takze
uzyskania pozytywnego stanowiska Paristwowej Inspekcji Sanitarnej i Paristwowej Strazy Pozarnej
(jesli sa wymagane), w tym wykonania wszelkich uwag i zobowigzan tych stuzb oraz organu
nadzoru budowlanego w terminach przez nich wskazanych. W przypadku, gdy w wydanym
Pozwoleniu na Uzytkowanie organ nadzoru budowlanego uzalezni uzytkowanie obiektu
budowlanego od wykonania okreslonych robét zgodnie art. 59 ust. 2 i 3 Prawa budowlanego,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wskazanych robdét na swéj koszt, w ramach
wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie, a nastepnie zawiadomienia organu nadzoru
budowlanego o wykonaniu tych robdt zgodnie z art. 59 ust. 4a Prawa budowlanego (postanowienie
to stosuje sie odpowiednio do stanowisk innych uprawnionych organdéw, w szczegdlnosci
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej i Parnstwowej Strazy Pozarnej).
W celu unikniecia watpliwosci, w przypadku, gdy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami do oddania
do uzytku obiektu, o ktorym mowa w ust. 1, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego, lecz zawiadomienie organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy i niezgtoszenie sprzeciwu przez ten organ, Wykonawca w
ramach wykonania przedmiotu umowy i ustalonego w umowie wynagrodzenia, jest
odpowiedzialny za zawiadomienie w imieniu Inwestora organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy, do ktérego organ ten nie zgtosi sprzeciwu zgodnie z art. 54 Prawa
budowlanego. Postanowienia ust. 2 powyzej stosuje sie odpowiednio. llekro¢ w niniejszej umowie
(w tym w postanowieniach dotyczgcych termindw realizacji, warunkéw ptatnosci, okresu gwarancji
i rekojmi, kar umownych) jest mowa o ,Pozwoleniu na Uzytkowanie” nalezy przez to rozumieé
takze zawiadomienie organu nadzoru budowlanego przez Wykonawce w imieniu Inwestora o
zakonczeniu budowy i niezgtoszenie sprzeciwu przez ten organ w trybie art. 54 Prawa
budowlanego. W celu unikniecia watpliwosci, jesli organ nadzoru budowlanego zgtosi sprzeciw do
dokonanego zawiadomienia i zobowigze Inwestora do uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie,
woéwczas Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania w ramach wykonania przedmiotu umowy
i ustalonego w umowie wynagrodzenia, ostatecznego Pozwolenia na Uzytkowanie.
Wykonawca os$wiadcza i potwierdza, ze zapoznat sie z Opisem Przedmiotu Zamowienia,
Dokumentacja Projektowg, Pozwoleniem na Budowe, Decyzjg Srodowiskowg, stanem faktycznym
nieruchomosci, na ktérej beda realizowane roboty oraz stanem znajdujgcej sie na niej zabudowy,
oraz oswiadcza, ze nie wnosi do nich zadnych uwag i w przygotowane] przez siebie Ofercie,
uwzglednit wszystkie prace konieczne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a zakres robot
wskazany w Ofercie obejmuje wszystkie prace, materiaty, urzadzenia, instalacje i inne elementy
niezbedne do jego realizacji. Koszt robdt, w tym prac, materiatdw, urzadzen, instalacji lub innych
elementdow niewycenionych w Ofercie, a niezbednych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, Pozwoleniem na Budowe i Decyzjg Srodowiskowa uznaje sie za
uwzgledniony w wynagrodzeniu umownym.
§2

Roboty dodatkowe lub zamienne
Inwestor ma prawo zgdaé, na zasadach okreslonych w ponizszych ustepach i o ile spetnione sg
jednoczesnie przestanki zmiany umowy okreslone w §21 ust. 2 lit. b), wykonania przez
Wykonawce robdét dodatkowych, to jest ponad przedmiot umowy, i zamiennych. W celu
unikniecia watpliwosci nie stanowig robdt dodatkowych prace niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, chociazby przy zawarciu niniejszej umowy nie mozna byto przewidzieé
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rozmiaru lub kosztéw prac. Ponadto, robotami dodatkowymi i zamiennymi nie sg roboty, ktérych

koniecznosé¢ wykonania wynika z btedéw lub zaniechan Wykonawcy przy realizacji niniejszej

umowy ani prace wynikajgce z wad wykonanych robdt.

Wynagrodzenie za prace dodatkowe i zamienne bedzie ustalone przez Strony przed ich

wykonaniem w ramach aneksu do umowy, o ktérym mowa w ust. 3, przy czym wynagrodzenie to

nie moze byé wyzisze od stawek Wykonawcy okreslonych dla analogicznego rodzaju prac
wynikajgcych z Oferty ani narusza¢ ograniczen wynikajgcych z §21 ust. 2 lit. b). Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi propozycji kalkulacji wynagrodzenia
okreslonych prac dodatkowych, zamiennych lub wyjetych z zakresu umownego w terminie 7 dni
od doreczenia mu zapytania w tej sprawie. W przypadku robdt zamiennych wynagrodzenie

Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy ulegnie jednoczesnemu obnizeniu o wartos¢ robdt,

ktére w zwigzku ze zleconymi robotami zamiennymi nie bedg wykonywane. Inwestor nie ma

obowigzku przyjecia kalkulacji sporzadzonej przez Wykonawce i po zapoznaniu sie z nig ma prawo
zrezygnowacd z wykonania robot dodatkowych przez Wykonawece lub zlecié je innemu podmiotowi.

Ewentualne roboty zamienne lub dodatkowe, o ktdorych mowa powyzej, stanowig zmiane

niniejszej umowy i mogg by¢é wprowadzane do umowy wytgcznie aneksem do umowy zawartym

przez Strony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, o ile spetnione sg jednoczesnie
przestanki zmiany umowy okresSlone w §21 ust. 2 lit. b) (i z zastrzezeniem opisanych tam
ograniczen). Aneks, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym moze by¢ zawarty jedynie przed

wykonaniem robét zamiennych lub dodatkowych i po uprzednim ustaleniu z Wykonawca (i

jednoczesnym uwzglednieniu w aneksie) zmiany wynagrodzenia (w przypadku robdt zamiennych)

lub dodatkowego wynagrodzenia (w przypadku robdt dodatkowych). Jezeli pomimo zgdania

Inwestora ztozonego zgodnie z niniejszym paragrafem do wykonania robét dodatkowych lub

zamiennych, Wykonawca nie zawrze z Inwestorem aneksu do umowy przewidujgcego wykonanie

takich robot za wynagrodzeniem okreslonym zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym
paragrafie, ponosi odpowiedzialnos¢ za wynikitg stad szkode.

Jesli roboty dodatkowe lub zamienne zostang wykonane przez Wykonawce bez uprzedniego

aneksu do niniejszej umowy, Wykonawca nie ma prawa zgdac i nie otrzyma za nie wynagrodzenia.

W takim wypadku Inwestor jest uprawniony wedfug swego uznania, niezaleznie od innych

uprawnien przystugujacych mu na mocy przepisdw prawa, do zatrzymania wykonanych prac lub

zadania powtdrnego wykonania robot zgodnie z umowa na koszt Wykonawcy.
§3
Oswiadczenia Stron

Inwestor oswiadcza, ze:

a) posiada prawo do dysponowania na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 Prawa
budowlanego nieruchomoscig potozong w miejscowosci Latkowo 40, 88-100 Inowroctaw, na
ktdrej maja byc realizowane roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy,

b) uzyskat Decyzje Srodowiskowa, a nastepnie Pozwolenie na Budowe zezwalajace na realizacje
robot, o ktérych mowa w §1 ust. 1 niniejszej umowy, jak rdwniez dysponuje sporzadzong na
jego zlecenie Dokumentacjg Projektowg, o ktdrej mowa w §1 ust. 1 niniejszej umowy,

c) nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe, restrukturyzacyjne
lub likwidacyjne oraz wedtug jego najlepszej wiedzy nie istniejg okolicznosci mogace
spowodowac wszczecie takich postepowan,

d) nie jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu zatgcznika | do Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr
651/2014 dnia 17 czerwca 2014 roku uznajgcego niektére rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz ustawy z dnia 8 marca
2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych.

Wykonawca oswiadcza, ze:

a) posiada (oraz osoby, ktérymi bedzie postugiwat sie przy wykonaniu niniejszej umowy
posiadajg) wymagane prawem uprawnienia do wykonania czynnosci i prac bedacych
przedmiotem umowy, a takze pozostatych obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej
umowy,



b) posiada wystarczajace sity wtasne, wiedze, doswiadczenie, srodki finansowe i materiatowe
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy,

c) nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe, restrukturyzacyjne
lub likwidacyjne oraz wedtug jego najlepszej wiedzy nie istniejg okolicznosci mogace
spowodowac wszczecie takich postepowan,

d) nie istniejg jakiekolwiek orzeczenia lub decyzje wigzgce Wykonawce, ktdre uniemozliwiatyby
lub ograniczaty zawarcie i wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawce,

e) nie istniejg zadne umowy lub porozumienia z osobami trzecimi uniemozliwiajgce lub
ograniczajace zawarcie i wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawce.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towaréw i

ustug i posiada numer NIP [...].

Inwestor oswiadcza, ze jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towaréw i ustug

i posiada numer NIP 5562253772,

§4
Przekazanie terenu budowy

Strony potwierdzaja, ze Inwestor przekazat Wykonawcy teren budowy w dniu zawarcia niniejszej

umowy. Przekazanie terenu budowy potwierdza protokdt stanowigcy zatacznik nr 7 do niniejszej

umowy.

Od chwili przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é¢ na zasadach

ogoblnych za wszelkie szkody wyrzadzone na tym terenie Inwestorowi lub osobom trzecim.

Inwestor nie ponosi odpowiedzialnosci za przechowywane na terenie budowy pojazdy, sprzet,

materiaty i inne przedmioty nalezgce do Wykonawcy lub osdéb trzecich.

Z chwilg zakonczenia i odebrania wykonanych robdt obejmujgcych caty przedmiot umowy,

Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego zwrdcenia terenu budowy Inwestorowi w stanie

uporzadkowanym, czystym, wolnym od wszelkich odpaddw, $mieci (zostang one uprzednio

wywiezione i zutylizowane przez Wykonawce na jego koszt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami),

a takze w stanie wolnym od wszelkich maszyn, urzadzen, narzedzi, sprzetu oraz innych rzeczy

nalezagcych do Wykonawcy lub osdb, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢, w tym elementéw

zaplecza budowy nalezgcych do Wykonawcy (zostang one uprzednio zdemontowane i zabrane
przez Wykonawce na jego koszt).
§5
Terminy realizacji

Wykonawca rozpocznie roboty budowlane nie pdzniej niz 7 dni od przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania poszczegélnych elementéw (etapdéw) przedmiotu

umowy w terminach okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym

zatacznik nr 8 do niniejszej Umowy (,,Harmonogram”).

Wykonawca wykona wszystkie roboty budowlane sktadajgce sie na przedmiot umowy i

przekazaniem Inwestorowi wymaganej umowa dokumentacji — nie pézniej niz do dnia [...]

Wykonawca uzyska ostateczne Pozwolenie na Uzytkowanie — nie pdzniej niz do dnia [..]przy czym

w przypadku, gdy organ nadzoru budowlanego zobowigze Inwestora w Pozwoleniu na

Uzytkowanie do wykonania okreslonych robdt zgodnie z art. 59 ust. 2 i 3 Prawa budowlanego —

Wykonawca zobowigzany jest takze we wskazanym w niniejszym ustepie terminie (nie pdzniej

jednak niz w terminie wyznaczonym przez organ nadzoru budowlanego) wykonac te roboty oraz

dokonac zgtoszenia wykonania tych robét organowi nadzoru budowlanego zgodnie z art. 59 ust.
4a Prawa budowlanego, ktére to zgtoszenie nie zostanie zakwestionowane przez organ nadzoru
budowlanego.

Wykonawca zobowigzuje sie dotozy¢ wszelkich staran, aby w miare mozliwosci podane wyzej i w

Harmonogramie terminy skrdcié, m.in. poprzez utrzymanie na budowie przez caty okres budowy

odpowiedniego potencjatu zaréwno ludzkiego, jak i sprzetowego, terminowe zamawianie

materiatdw, instalacji i urzgdzen sktadajgcych sie na wykonywane roboty budowlane.

Wykonawca ma prawo na warunkach okreslonych w ponizszych ustepach i po zawarciu z

Inwestorem stosownego aneksu do umowy do wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy
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lub jego poszczegdlnych elementéw (etapdéw) okresSlonych w Harmonogramie w razie

niemoznosci ich dotrzymania wytgcznie w nastepujgcych przypadkach:

a) zlecenia Wykonawcy przez Inwestora robdt dodatkowych lub zamiennych, o ktérych mowa w
§2 ust. 1, jezeli ich zakres lub rodzaj uniemozliwia Wykonawcy dotrzymanie terminu realizacji
przedmiotu umowy lub jego poszczegdlnych elementéw (etapéw) okreslonych w
Harmonogramie — o czas nie dtuzszy niz ilos¢ dni potrzebnych na wykonanie tych robét, przy
czym w takim wypadku wydtuzenie terminu (-6w) realizacji mozliwe jest wytgcznie w aneksie
do umowy obejmujgcym te roboty dodatkowe lub zamienne, o ktérym mowa w §2;

b) w razie wystapienia przeszkdd w realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn za ktére Inwestor
ponosi odpowiedzialnos¢, gdy przeszkody te uniemozliwiajg realizacje przedmiotu umowy,
przy czym przedtuzenie termindw realizacji z tego powodu moze nastgpi¢ o okres nie dtuzszy
niz czas trwania wskazanych wyzej przeszkéd, w zadnym wypadku nie wiecej jednak niz od
dnia zgtoszenia takiej przeszkody Inwestorowi przez Wykonawce do dnia jej ustania;

c) w razie wystgpienia okolicznosci o charakterze sity wyzszej, w szczegdlnosci pozaru, powodzi,
trzesienia ziemi, epidemii, wojny, rewolucji, rozruchéw, zamieszek wewnetrznych, konfliktow
zbrojnych, aktu terrorystycznego, przy czym przedtuzenie terminéw realizacji z tego powodu
moze nastgpi¢ o okres nie dtuzszy niz czas trwania wskazanych wyzej przeszkdéd, w zadnym
wypadku nie wiecej jednak niz od dnia zgtoszenia takiej przeszkody Inwestorowi przez
Wykonawce do dnia jej ustania; w celu unikniecia watpliwosci nie stanowig sity wyzszej
okolicznosci, ktére istniaty w chwili zawarcia niniejszej umowy lub ktére mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy (w szczegdlnosci epidemia Covid-19, wojna w
Ukrainie) lub okolicznosci, ktére sg zalezne od woli Stron lub okolicznosci, ktorym Strona
mogta zapobiec; za site wyzszg nie bedzie réwniez uwazany strajk pracowniczy;

d) w razie wystgpienia dtugotrwatych niskich temperatur lub dtugotrwatych intensywnych
opaddéw atmosferycznych (tj. utrzymujgcych sie w sposéb nieprzerwany przez co najmniej 14
dni) w zakresie w jakim uniemozliwiajg prowadzenie robdt budowlanych, a w przypadku
montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan ruchomych i podestéw roboczych takze
wystgpienie silnego wiatru (tj. wiatru o sile przekraczajgcej 10 m/s), przy czym przedtuzenie
terminéw realizacji z tego powodu moze nastgpi¢ o okres nie dtuiszy niz czas trwania
wskazanych wyzej warunkdéw atmosferycznych, w zadnym wypadku nie wiecej jednak niz od
dnia zgtoszenia takiej przeszkody Inwestorowi przez Wykonawce do dnia jej ustania.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 6 lit. a), Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni
roboczych od powstania potrzeby wykonania robét dodatkowych (nie pdzniej jednak niz przed
zawarciem ww. aneksu) zgtosi¢ Inwestorowi na pismie lub poczta elektroniczng wniosek o zmiane
termindéw realizacji, wraz z uzasadnieniem pod rygorem utraty prawa powotywania sie na te
okolicznosci jako przyczyne zmiany/niedotrzymania termindw realizacji; w celu unikniecia
watpliwosci w razie, gdy aneks obejmujgcy roboty dodatkowe lub zamienne nie przewiduje
zmiany termindw realizacji przedmiotu umowy lub jego poszczegdlnych elementéw (etapdw)
okreslonych w Harmonogramie, uwaza sie, ze roboty dodatkowe lub zamienne nie majg wptywu
na te terminy.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 lit. b), c) i d) zmiana terminéw realizacji przedmiotu
umowy lub jego poszczegdlnych elementéw (etapdw) okreslonych w Harmonogramie z powodu
wystgpienia przeszkdéd zawinionych przez Inwestora, okolicznosci o charakterze sity wyzszej,
dtugotrwatych niskich temperatur, dtugotrwatych intensywnych opaddéw atmosferycznych lub
sinego wiatru stanowi zmiane niniejszej umowy i wymaga zawarcia aneksu do umowy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inwestorowi wpisem do
dziennika budowy oraz dodatkowo na pismie lub poczty elektroniczng wystgpienie okolicznosci
wskazanych w ust. 6 lit. b), c) i d) wraz z wnioskiem o zmiane terminéw realizacji spowodowanych
tymi okolicznosciami, wraz z uzasadnieniem, w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia
wskazanych okolicznosci, pod rygorem utraty prawa powotywania sie na te okolicznosci jako
przyczyne zmiany/niedotrzymania termindw realizacji.

§6
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Kierowanie i nadzorowanie robot
Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy jest: [...].
Inspektorem nadzoru z ramienia Inwestora jest: [...].
W przypadku zmiany wyzej wymienionych osdb, Strony zobowigzane sg poinformowac sie
wzajemnie wpisem do dziennika budowy oraz dodatkowo pisemnie lub pocztg elektroniczna.
W celu unikniecia watpliwosci, inspektor nadzoru z ramienia Inwestora nie jest upowazniony do
dokonywania zmiany niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci zlecenia wykonania robét dodatkowych
lub zamiennych ani zmiany terminéw realizacji przedmiotu umowy lub jego poszczegdlnych
elementéw wskazanych w Harmonogramie.
§7
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe w
wysokosci [...] zt (stownie: [...] ztotych) netto, powiekszone o podatek od towardw i ustug wedtug
obowigzujgcej stawki, tj. [...] zt brutto (stownie: [...] ztotych).
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty budowlane, w tym prace, czynnosci, materiaty,
instalacje i urzadzenia konieczne do wykonania przedmiotu umowy oraz wszystkich wynikajgcych
z umowy obowigzkéw Wykonawcy. Poza przypadkami wskazanymi w ustepie ponizej, Wykonawca
nie moze zadac podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.
Wynagrodzenie moze ulec zmianie jedynie przy zmianie zakresu robdt objetych niniejszg umowa
w zwigzku z wystgpieniem robét zamiennych lub dodatkowych w przypadku, o ktérym w §2 ust.
1-2, o ile spetnione sg jednoczesnie przestanki zmiany umowy okresSlone w §21 ust. 2 lit. b) -
woéwczas wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposdb tam wskazany i ustalone zostanie w zawartym
przez Strony aneksie do niniejszej umowy, o ktérym mowa w §2 ust. 3.
§8

Warunki realizacji
Wykonawca wykona przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z niniejszg umowa (w tym
zatgcznikami do umowy), Opisem Przedmiotu Zamdwienia, Dokumentacjg Projektows,
Pozwoleniem na Budowe, Decyzjg Srodowiskowa, przepisami prawa, Polskimi Normami,
pomiarami z natury oraz zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca wyznaczy i powota na swdj koszt, przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy,
kierownika budowy. Osoba petnigca funkcje kierownika budowy winna posiada¢ odpowiednie
doswiadczenie i wymagane prawem uprawnienia; przejmuje ona obowigzek kierowania robotami
oswiadczeniem o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy i wpisem do dziennika budowy.
Wykonaweca zatrudnia swoich pracownikéw z zachowaniem obowigzujacych przepiséw prawa
pracy. Wykonawca zapewni, ze jego pracownicy i inne osoby wykonujgce w jego imieniu roboty
budowlane maja odpowiednie przeszkolenie BHP, kwalifikacje, uprawnienia zawodowe, badania
lekarskie i pozwolenie do pracy na wysokosci (jesli jest wymagane). Na zadanie Inwestora,
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowad przestrzeganie tych obowigzkow.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdw, instalacji i urzadzen wtasnych oraz przy
uzyciu witasnej sity roboczej i sprzetu.
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania materiatéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane (art. 10) i innymi obowigzujgcymi
przepisami prawa. Zastosowane materiaty muszg by¢ najwyzszej jakosci (I gatunek). Wszelkie
materiaty, urzadzenia, instalacje i inne elementy budowlane przewidziane do stosowania na
budowie i uzyte do wykonania robdt budowlanych bedgcych przedmiotem niniejszej umowy
winny posiadaé¢ stosowne polskie i/lub europejskie certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytucji.
Ponadto, roboty budowlane, w tym wszelkie materiaty urzadzenia, instalacje i inne elementy
budowlane przewidziane do stosowania na budowie i uzyte do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy winny by¢ zgodne z kryteriami zielonych zamoéwien publicznych, w szczegdlnosci
charakteryzowac sie niskim zuzyciem energii lub wody, konstrukcjg zapewniajacag osiggniecie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

wysokiej efektywnosci energetycznej i powigzanych z tym niskich emisji dwutlenku wegla.
Wykonawca ma obowigzek kazdorazowo przed zaméwieniem i wbudowaniem uzyskac pisemng
akceptacje danego materiatu, urzadzenia lub instalacji przez inspektora nadzoru z ramienia
Inwestora — w przypadku naruszenia tego zobowigzania Wykonawca nie moze zgdac zaptaty za
zakres robdt, ktérego dotyczy dany materiatf, urzadzenie lub instalacja, natomiast Inwestor ma
prawo zgda¢ od Wykonawcy wymiany materiatu, urzadzenia lub instalacji na spetniajace
wymagania umowy, Dokumentacji Projektowej i przepisdw prawa na koszt Wykonawcy (w tym
rozebrania wykonanych elementéw i ponownego wykonania robét), przy czym w przypadku
materiatow wykonczeniowych, instalacji i urzadzen sktadajgcych sie na wykonywane roboty
budowlane Inwestor ma prawo odméwié¢ akceptacji takze z powoddw wizualizacyjnych /
estetycznych (niezgodnos$¢ z koncepcjg urzadzenia wnetrza lub wygladu budynku), kosztami
eksploatacji, awaryjnoscig materiatéw/urzadzen/ instalacji.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepiséw BHP, przeciwpozarowych i ochrony
srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania porzadku w obrebie przejetego terenu budowy
oraz jego wygrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przestrzegania Planu Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia, a takze do sporzgdzenia i prowadzenia dokumentacji budowy (w szczegdlnosci dziennika
budowy) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca w czasie realizacji umowy powinien: (i) przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich oséb
upowaznionych do przebywania na terenie budowy, (ii) podjg¢ niezbedne dziatania w celu
ochrony Srodowiska na terenie budowy i w jego bezposrednim otoczeniu, (iii) zapewnié
bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji, utrzymania i zabezpieczenia na wifasny koszt
zaplecza budowy na swoje potrzeby.

Wykonawca ma obowigzek takiej organizacji terenu budowy, aby zapewni¢ mozliwo$¢ dojscia i
dojazdu do siedziby Inwestora przez jego pracownikéw i kontrahentow.

Ewentualne wytgczenie dostaw energii elektrycznej, gazu lub wody w siedzibie Inwestora w
zwigzku z prowadzonymi przez Wykonawce robotami winno by¢ uprzednio uzgodnione na pismie
z Inwestorem; wytaczenie tych mediéw nie moze trwaé dtuzej niz 1 h w ciggu dnia i nie moze
kolidowa¢ z procesem produkcji prowadzonym w siedzibie Inwestora.

Wykonawca ma obowigzek we wtasnym zakresie i na swdj koszt na biezgco sktadowac (w
odpowiednich miejscach i pojemnikach), usuwa¢, wywozi¢ i utylizowac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami wszelkie odpady i $Smieci powstate w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy i
przebywaniem Wykonawcy (i wszystkich oséb, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢) na terenie
budowy.

Wykonawca zapfaci Inwestorowi za koszty terenu budowy (w tym zuzytych mediéw jak energia
elektryczna i woda) kwote w wysokosci [...] zt netto plus podatek od towardéw i ustug za kazdy
miesigc w okresie od przejecia terenu budowy do zakoriczenia wszystkich robdt objetych
przedmiotem umowy i protokolarnego zwrdcenia terenu budowy Inwestorowi. Ptatnos$¢ nastgpi
na podstawie faktur VAT wystawionych przez Inwestora, w ciggu 7 dni od daty wystawienia,
przelewem na rachunek bankowy Inwestora wskazany w fakturze.

Zamieszczenie przez Wykonawce na terenie budowy informacji o firmie Wykonawcy w postaci
bannerdw, flag, bilbordéw lub innych nosnikéw typu outdoor w celach indentyfikacyjnych lub
promocyjnych (reklamowych) jest mozliwe tylko za uprzednig pisemng zgodg Inwestora, w ilosci,
W miejscu i w sposdb uzgodniony z Inwestorem na piSmie, o ile nie narusza to obowigzujgcych
przepiséw prawa (w tym uchwat organéw jednostek samorzadu terytorialnego) i z zachowaniem
okreslonych w nich warunkow. Jezeli wymienione wyzej bannery, flagi, bilbordy lub inne nosniki
beda wymagaty uzyskania jakichkolwiek pozwolen, Wykonawca uzyska je wtasnym staraniem na
swoj koszt. W razie wyrazenia zgody przez Inwestora na zamieszczenie wskazanych nosnikéw,
bedg one utrzymywane przez Wykonawce w nalezytym stanie, w sposdb niezagrazajgcy
bezpieczenstwu oséb i mienia oraz zostang usuniete z chwilg zakoriczenia wykonywania robét
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

bedacych przedmiotem umowy, nie pdzniej jednak niz z uptywem okreslonego w niniejszej
umowie terminu na wykonanie tych robdt. Wszystkie koszty zwigzane z zamieszczeniem,
utrzymywaniem i usunieciem banneréw, flag, bilbordéw Iub innych nosnikéw, a takze
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody spowodowane tymi no$nikami ponosi Wykonawca.
Inspektor nadzoru lub inne osoby wskazane przez Inwestora (w szczegdlnosci przedstawiciele
instytucji finansujgcych inwestycje) majg prawo w kazdym czasie do kontroli robét Wykonawcy i
przestrzegania przez niego obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym wstepu na teren
budowy, do pomieszczen zaplecza budowy, zapoznania sie z wszelkg dokumentacjg (i uzyskania
jej kopii), zakupionymi materiatami, w tym urzadzeniami i instalacjami, sktadajgcymi sie na
wykonywane roboty budowlane, uzyskania ustnych i pisemnych wyjasnien, a takze utrwalenia
przebiegu czynnosci kontrolnych poprzez wykonanie fotografii, filmu lub rejestracje dzwieku. W
przypadku stwierdzenia uchybien, Wykonawca zobowigzany jest do ich niezwtocznego usuniecia
na swoj koszt. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy
przedstawicielom organdéw nadzoru budowlanego lub innych stuzb oraz udostepniania im
zadanych informacji i wykonania na swdj koszt natozonych przez organ nadzoru budowlanego
zobowigzan dotyczgcych wykonywanych robét (jesli takie zobowigzania zostang natozone).
Na wniosek Inwestora (inspektora nadzoru), Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w
naradach koordynacyjnych na budowie poprzez wydelegowanie kierownika budowy. Wszelkie
ustalenia muszg mie¢ forme pisemng np. w postaci protokotu z narady i podpisane przez
przedstawicieli Stron, przy czym nie mogg one obejmowac zmian niniejszej umowy ani kwestii,
ktdre zgodnie z niniejszg umowa wymagajg zawarcia aneksu do umowy. Wykonawca zobowigzany
jest wykonac ustalenia wynikajgce z narad koordynacyjnych, w szczegdlnosci dotyczgce usuwania
wad wykonanych robét, przestrzegania przepiséw BHP i p.poz., zabezpieczenia i organizacji prac.
Ponadto, Wykonawca zobowigzany jest na Zzadanie Inwestora do przerwania robdt oraz
zabezpieczenia wykonanych robét i pozostatych materiatéw, instalacji i urzadzen, ktére majg
zosta¢ uzyte do wykonania robét budowlanych, przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem, a takze
zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza przed dostepem o0séb trzecich. Koszty zabezpieczenia
robot ponosi Inwestor, jesli przerwanie robdt wynika z okolicznosci, za ktére wine ponosi
Inwestor.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inwestora o przebiegu wykonywania umowy, w
tym na zadanie Inwestora do przekazywania mu informacji i dokumentéw dotyczacych realizacji
umowy oraz raportow (w formie pisemnej lub elektronicznej) dotyczacych wykonywania umowy
wedtug ustalonego formatu i zakresu, w szczegdlnosci, gdy potrzeba taka wynika z obowigzkéw
Inwestora wobec banku lub innych instytucji finansujgcych realizacje inwestyciji.
Inwestor ma prawo zamieszczenia na terenie budowy przez caty okres obowigzywania umowy
tablicy informacyjnej wskazujgcej na fakt otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej
(funduszy europejskich). Ponadto, Inwestor ma prawo zgdaé zamieszczenia przez Wykonawce w
widoczny sposéb znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej i znaku Unii
Europejskiej (w ustalonym przez Inwestora formacie i kolorze, ktére zostang przekazane
Wykonawcy) na wszystkich dokumentach sporzadzanych wspdlnie przez Strony w zwigzku z
wykonaniem niniejszej umowy, w szczegdlnosci na protokotach odbioru.
Jezeli w trakcie wykonywania robét Inwestor stwierdzi, ze roboty realizowane sg w sposdb
wadliwy lub sprzeczny z niniejszg umowg (w tym zatgcznikami do umowy), Inwestor moze wezwac
Wykonawce do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢é w tym celu 7-dniowy termin. Po
bezskutecznym uptywie tego terminu Inwestor moze od umowy odstgpi¢ albo powierzyé
poprawienie lub dalsze wykonanie robét innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskania sgdowego upowaznienia. Jezeli Inwestor odstgpi od umowy, Wykonawcy
nie przystuguje wynagrodzenie za wadliwie wykonany element przedmiotu umowy.
§9

Podwykonawcy
Inwestor nie wyraza zgody na zatrudnianie przez Wykonawce podwykonawcéw, dziatajgcych w
ramach jakiegokolwiek tytutu prawnego, w tym umowy o roboty budowlane lub o dzieto, bez
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uprzedniej zgody Inwestora wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci lub zachowania trybu,
o ktérym mowa w art. 647! §1 k.c. Zgtoszenie Inwestorowi podwykonawcy winno by¢ dokonane
w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i zawieraé dane identyfikujgce proponowanego
podwykonawce oraz szczegétowy przedmiot robdét budowlanych, ktére ma wykonad
podwykonawca, w szczegdlnosci umowe z podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dotyczaca
wykonania robdt przez tego podwykonawce, przy czym umowa z podwykonawcg nie moze
przewidywac uprawnien zlecajgcego do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia a termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku przez podwykonawce. W celu unikniecia watpliwosci, podwykonawcy Wykonawcy
nie majg prawa wejs¢ na teren budowy, przebywac i rozpocza¢ jakichkolwiek prac na terenie
budowy bez uprzedniej zgody Inwestora wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci lub
zachowania trybu, o ktérym mowa w art. 647! §1 k.c. Postanowienia niniejszego ustepu stosuje
sie odpowiednio do zmian umowy z podwykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia do kazdej faktury obejmujgcej wynagrodzenie
pisemnego o$wiadczenia Wykonawcy dotyczgcego wykonania roboét, za ktdre zostata wystawiona
faktura, bedacych przedmiotem niniejszej umowy, sitami wtasnymi Wykonawcy (tj. bez postuzenia
sie podwykonawcami). Brak oswiadczenia skutkowac bedzie wstrzymaniem ptatnosci do czasu
dostarczenia wskazanego oswiadczenia. W takim przypadku brak zaptaty nie bedzie oznaczat
op6znienia, a Wykonawcy nie beda przystugiwaty z tego tytutu odsetki, odszkodowanie,
uprawnienie do wstrzymania prac ani prawo odstgpienia od umowy z tego powodu.
W przypadku, gdy Inwestor wyrazi zgode na zatrudnienie podwykonawcy w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci lub w trybie, o ktérym mowa w art. 647! §1 k.c.,, do kazdej faktury
Wykonawcy obejmujacej wynagrodzenie zobowigzany on jest dotgczy¢ oswiadczenie wszystkich
podwykonawcéw o otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia z tytutu prac/robét realizowanych
w ramach umowy o podwykonawstwo. Brak oswiadczen podwykonawcéw skutkowaé bedzie
wstrzymaniem ptatnosci na rzecz Wykonawcy do czasu ich dostarczenia. W takim przypadku brak
zaptaty nie bedzie oznaczat opdznienia, a Wykonawcy nie bedg przystugiwaty z tego tytutu odsetki,
odszkodowanie, uprawnienie do wstrzymania prac ani prawo odstgpienia od umowy z tego
powodu. Ponadto, Strony postanawiajg, iz Inwestor jest uprawniony do potrgcenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, choéby niewymagalnego, kwot, ktére nalezne bytyby od
Inwestora jako solidarnie odpowiedzialnego, na rzecz podwykonawcéw. W przypadku pokrycia
przez Inwestora wynagrodzenia podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢
Inwestorowi petng kwote zaptacong przez Inwestora, chyba Zze Inwestor potracit jg z
wynagrodzenia Wykonawcy.
Inwestor, w razie naruszenia przez podwykonawce zasad bezpieczerstwa na terenie budowy,
przepiséw BHP, p.poz. lub przepiséw ochrony srodowiska, ma prawo zada¢ usuniecia
podwykonawcy lub poszczegdlnych pracownikéw podwykonawcy z terenu budowy. W razie
zgtoszenia przez Inwestora pisemnego umotywowanego zastrzezenia co do podwykonawcy lub
jego pracownikow Wykonawca usunie ich z terenu budowy w terminie 7 dni od zgtoszenia.
Wykonawca zagwarantuje to prawo w umowie z podwykonawca.
Za dziatania i zaniechania podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za swoje wiasne dziatania
i zaniechania.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcéw
Wykonawcy.
§10

Ubezpieczenie
Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia i nieprzerwanego posiadania ubezpieczenia OC
(zwanego dalej ,,Ubezpieczeniem OC”) oraz terminowego uiszczenia sktadek ubezpieczeniowych.
Ubezpieczenie OC Wykonawcy winno spetniaé nastepujgce warunki:
a) bedzie zawarte na sume gwarancyjng nie nizszg niz [...] zt,



b)

d)

f)

g)
h)

i)

m)
n)

bedzie utrzymywane przez Wykonawce w sposdb nieprzerwany przez okres od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do uptywu okresu gwarancji i rekojmi udzielonej zgodnie z
niniejszag umowa,

bedzie obejmowato odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za szkody powstate na skutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy (odpowiedzialno$¢ kontraktowa) oraz za
szkody wyrzadzone czynem niedozwolonym (odpowiedzialno$¢ deliktowa),

bedzie obejmowato zaréwno szkody rzeczowe i szkody osobowe wraz z ich nastepstwami,
bedzie obejmowato szkody wynikajace z realizacji niniejszej umowy,

bedzie obejmowato odpowiedzialnos¢ cywilng za dziatalnos¢, za produkt i wykonane ustugi,
bedzie obejmowato klauzule odpowiedzialnosci cywilnej za szkody w nieruchomosciach,
bedzie obejmowato klauzule odpowiedzialnosci cywilnej za szkody w rzeczach pod kontrolg,
bedzie zawierato klauzule rozszerzajacg zakres ochrony za szkody spowodowane przez
podwykonawcéw,

bedzie rozszerzone o klauzule reprezentantéw,

bedzie obejmowato razgce niedbalstwo,

maksymalny udziat wtasny (franszyza redukcyjna) wyniesie nie wiecej niz [...] zt na jedno
zdarzenie,

Wykonawca i Inwestor bedg wskazani jako wspétubezpieczeni,

nie bedzie mogto zosta¢ zmienione, ograniczone lub odwotane bez uprzedniej zgody
Inwestora wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Ponadto, Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia i nieprzerwanego posiadania ubezpieczenia
od wszelkich ryzyk budowlanych i montazowych (CAR/EAR) (zwanego dalej ,Ubezpieczeniem
CAR/EAR”) oraz terminowego uiszczania sktadek ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie CAR/EAR Wykonawcy winno spetnia¢ nastepujgce warunki:

a)

b)

f)
g)
h)
i)
i)

k)

bedzie obejmowato petng wartos¢ robét Wykonawcy zgodnie z niniejszg umowg (w tym
materiatdw, instalacji i urzadzen), tj. na sume nie nizszg niz kwota wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktdrym mowa w niniejszej umowie,

bedzie utrzymywane przez Wykonawce w sposdb nieprzerwany przez okres od przekazania
terenu budowy Wykonawcy do zakonczenia wykonywania wszystkich robdt objetych
przedmiotem umowy, z rozszerzeniem ochrony ubezpieczeniowej na okres gwarancji i
rekojmi,

bedzie obejmowato wszelkie ryzyka budowlano-montazowe, w tym nieprzewidziane i nagte
zdarzenia losowe, site wyzszg, kradziez z wtamaniem, akty wandalizmu, btedy ludzkie, skutki
napotkanych warunkéw archeologicznych, hydrologicznych, geologicznych, skazenia terenu,
przedmiotem ubezpieczenia bedzie obiekt w trakcie budowy, wykonywane roboty, w tym
prace montazowe, robocizna, materiaty, instalacje, urzadzenia, wyposazenie budowy,
zaplecze budowy, sprzet, narzedzia, maszyny, mienie ruchome i nieruchome znajdujace sie na
terenie budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie (w tym mienie nalezgce do Inwestora),
bedzie obejmowato takze wady wykonanych robdt, w tym sktadajgcych sie na te roboty
materiatéw, instalacji i urzadzen (w szczegdlnosci wady materiatowe, wykonawcze,
montazowe, projektowe) oraz elementy wadliwie wykonane, wadliwie zaprojektowane lub
wykonane z uzyciem wadliwych materiatéw, instalacji, urzadzen,

bedzie zgodne co najmniej ze standardem monachijskim,

bedzie rozszerzone o klauzule reprezentantéw oraz klauzule ryzyka projektanta,

bedzie obejmowato ryzyko strat w mieniu otaczajagcym,

bedzie obejmowato ochrone ubezpieczeniowg takze w trakcie wstrzymania / przerwania prac
na budowie,

maksymalny udziat wtasny (franszyza redukcyjna) wyniesie nie wiecej niz [...] zt na jedno
zdarzenie,

Wykonawca i Inwestor bedg wskazani jako wspotubezpieczeni,

nie bedzie mogto zosta¢ zmienione, ograniczone lub odwotane bez uprzedniej zgody
Inwestora wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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10.

Ponadto, Ubezpieczenie OC oraz Ubezpieczenie CAR/EAR bed3a zawarte z renomowanym
towarzystwem ubezpieczeniowym o stabilnej sytuacji finansowej oraz beda podlegaty prawu
polskiemu i jurysdykcji sgdéw polskich.
Kopia posiadanej przez Wykonawce polisy Ubezpieczenia OC stanowi zatgcznik nr 9 do umowy, a
kopia posiadanej przez Wykonawce polisy Ubezpieczenia CAR/EAR stanowi zatgcznik nr 10 do
niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczaé Inwestorowi kopie aktualnej polisy Ubezpieczenia OC i
Ubezpieczenia CAR/EAR (wraz z warunkami ubezpieczenia) oraz dowodu zaptaty sktadki
ubezpieczeniowej na 14 dni przed wygasnieciem poprzedniej polisy, a takie przedstawiaé te
dokumenty na kazde zadanie Inwestora w terminie 5 dni roboczych od otrzymania takiego
zgdania. Ponadto, kazdorazowo przed zawarciem lub przedtuzeniem Ubezpieczenia OC lub
Ubezpieczenia CAR/EAR Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi projektu
nowej polisy wraz z warunkami ubezpieczenia i uwzglednienia uwag Inwestora dotyczgcych tych
ubezpieczen (w zakresie ich niezgodnosci z umowag), a nastepnie przekazania Inwestorowi
poprawionych dokumentéw ubezpieczenia uwzgledniajgcych uwagi Inwestora i spetniajgcych
wymagania okreslone w niniejszej umowie.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ochrony ubezpieczeniowej przez
wymagany niniejszg umowa okres, wykonywania wszelkich czynnosci niezbednych do utrzymania
ochrony ubezpieczeniowej w niezmienionym zakresie i nie dopuszczenia sie zaniechan
skutkujgcych ograniczeniem lub utratg ochrony ubezpieczeniowej oraz przestrzegania warunkéw
Ubezpieczenia OC i Ubezpieczenia CAR/EAR.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku posiadania nieprzerwanego Ubezpieczenia
CAR/EAR spetniajgcego warunki niniejszej umowy lub nieprzedstawienia dowodu zawarcia
takiego ubezpieczenia i optacenia skfadki ubezpieczeniowej, Inwestor, niezaleznie od innych
przystugujgcych mu uprawnien, ma prawo zawrze¢ umowe Ubezpieczenia CAR/EAR na koszt
Wykonawcy.
W celu unikniecia watpliwosci, zawarcie umowy Ubezpieczenia OC / Ubezpieczenia CAR/EAR nie
wyltgcza ani nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z niniejszej umowy.
8§11

Odbiory robét
Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ do odbioru koricowego wykonanie przedmiotu umowy, a takze
zgtaszac do odbioru wykonanie elementéw ulegajacych zakryciu.
Ponadto, Wykonawca ma obowigzek zgtasza¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy
wykonanie poszczegblnych elementéw (etapéw) przedmiotu umowy wynikajgcych z
Harmonogramu. Wykonanie poszczegdlnych elementéow (etapdéw) przedmiotu umowy
wynikajacych z Harmonogramu zostanie potwierdzone protokotem odbioru czesciowego
podpisanym przez Strony. W ciggu 3 dni roboczych od wykonania danego elementu (etapu)
przedmiotu umowy Wykonawca zgtosi te prace do odbioru, przekazujgc Inwestorowi w tym
samym terminie do zatwierdzenia projekt protokotu odbioru czesciowego zawierajgcy elementy
wykonanych prac oraz ich wartos¢ okreslong zgodnie z umowa, Ofertg i Harmonogramem. Do
projektu protokotu Wykonawca kazdorazowo dotgczy zestawienie wykonanych prac z rozbiciem na
poszczegdlne roboty i podaniem ich wartosci zgodnie z umowg, Ofertg i Harmonogramem.
Protokét odbioru czesciowego (w przypadku, gdy odbidr taki moze by¢ dokonany zgodnie z
umowag) dla swojej skutecznosci zostanie podpisany przez Wykonawce, inspektora nadzoru oraz
Inwestora (zgodnie z zasadami reprezentacji). Zgtoszenie wykonania poszczegdlnych elementow
(etapdéw) przedmiotu umowy moze réwniez zakonczyc¢ sie odmowa dokonania odbioru, jesli prace
objete zgtoszeniem nie zostaty wykonane lub sg dotkniete wadami istotnymi lub tez Wykonawca
nie dofaczyt do projektu protokotu zestawienia wykonanych prac z rozbiciem na poszczegdine
roboty i podaniem ich wartosci zgodnie z umowg, Ofertg i Harmonogramem.
Wykonawca ma obowigzek wpisem do dziennika budowy oraz odrebnym pismem ztozonym w
siedzibie Inwestora zgtosi¢ zakorczenie wykonywania przedmiotu umowy i gotowos$¢ do odbioru
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koncowego; zgtoszenie moze nastgpi¢c po zakonczeniu wszystkich robdét i dostarczeniu

wymaganych umowg dokumentéw.

Przedmiot umowy podlega czynnosciom odbioru koricowego po prawidtowym zakoriczeniu przez

Wykonawce wszystkich robdt objetych umowa, doprowadzeniu terenu budowy do stanu

okreslonego w §4 ust. 4 oraz po dostarczeniu przez Wykonawce wymaganych dokumentéw (w 2

egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej), tj.:

a) dokumentacji budowy i dokumentacji powykonaweczej,

b) dokumentéw stwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania w budownictwie uzytych
materiatow stosownie do art. 10 Prawa budowlanego i innych obowigzujacych przepiséw
prawa, atestéw, certyfikatdw, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia, deklaracji
zgodnosci,

c) instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem,

d) dokumentéw gwarancji wystawionych przez producentdw urzadzen, instalacji i materiatéw
wchodzgcych w sktad wykonanych robot budowlanych (wraz z cesjg praw z tych gwarancji na
rzecz Inwestora),

e) zestawienia zainstalowanych instalacji i urzadzen wchodzgcych w sktad wykonanych robot
budowlanych wraz ze wskazaniem czestotliwosci przegladdw wymaganych dla utrzymania
gwarancji producenta i informacjg o terminie pierwszego przegladu,

f)  dokument gwarancyjny obejmujacy Gwarancje Wykonawcy, o ktérej mowa w §15, o tresci
zgodnej z postanowieniami niniejszej umowy,

g) dokumentéw niezbednych do uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie, w tym wymaganych
oswiadczen kierownika budowy, protokotéw badan i sprawdzen,

h) innych dokumentdéw, ktérych obowigzek przedstawienia przez Wykonawce wynika z
obowigzujgcych przepiséw prawa.

Dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim. Koszty uzyskania dokumentéw, o ktdrych

mowa powyzej obcigzajg Wykonawce.

Termin rozpoczecia koncowych czynnosci odbiorowych, z ktérych zostanie spisany protokot,

zostanie wyznaczony przez Inwestora (w formie pisemnej lub pocztg elektroniczng), po zgodnym z

umowg zgtoszeniu zakonczenia wykonania robdt i dostarczeniu wymaganych niniejsza umowag

dokumentdw.

Zakonczenie czynnosci odbiorowych moze nastgpi¢ w dniu ich rozpoczecia, nie pdzniej jednak niz

w ciggu 10 dni roboczych. Protokét odbioru korncowego (w przypadku, gdy odbidr taki moze byc

dokonany zgodnie z umowg) dla swojej skutecznosci zostanie podpisany przez Wykonawce,

inspektora nadzoru oraz Inwestora (zgodnie z zasadami reprezentacji).

Czynnosci odbiorowe mogg zakonczy¢ sie takze odmowg dokonania odbioru, jesli Wykonawca nie

zakonczyt wykonywania przedmiotu umowy (w szczegélnosci, gdy nie wykonat wszystkich robot

wynikajacych z umowy) lub gdy wykonane roboty sg dotkniete wadami istotnymi lub gdy

Wykonawca nie dostarczyt wymaganych do odbioru koncowego dokumentéw (lub dokumenty te

sg niekompletne, niezgodne z niniejszg umowa lub dotkniete innymi wadami).

W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy lub poszczegdlnych elementéw (etapdw)
przedmiotu umowy wynikajagcych z Harmonogramu, lub dostarczonej przez Wykonawce
dokumentacji, w szczegdlnosci podczas czynnosci odbiorowych, Strony okreslg w protokole (lub
odrebnym oswiadczeniu Stron, jesli jedna ze Stron odmawia podpisania protokotu) ich rodzaj,
termin ich usuniecia, nie dtuzszy niz 7 dni od podpisania protokotu lub oswiadczenia, chyba ze
Strony wspdlnie ustalg dtuzszy termin. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia stwierdzonych
wad w zakreslonym terminie na swdj koszt i zgtoszenia poprawionych robét lub dokumentéw do
odbioru; usuniecie wad zostanie stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony.
Wyznaczenie terminu na usuniecie wad nie oznacza przedtuzenia terminu do wykonania
przedmiotu umowy lub jego czesci. Po bezskutecznym uptywie terminu do usuniecia wad, Inwestor
moze, zachowujac roszczenie o naprawienie szkody oraz niezaleznie od innych przystugujgcych mu
uprawnien, zleci¢ usuniecie wad dowolnie wybranej osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
bez koniecznosci uzyskania sgdowego upowaznienia (z zastrzezeniem, ze zlecenie takie nie zwalnia
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10.

11.

12.

Wykonawcy w jakimkolwiek zakresie od ponoszonej przez niego odpowiedzialnosci i nie uzasadnia
uchylenia Gwarancji udzielonej Inwestorowi przez Wykonawce zgodnie z niniejszg umowg). W celu
unikniecia watpliwosci, Inwestor nie jest zobowigzany do dokonania odbioru koricowego ani
czesciowego ani podpisania protokotu odbioru koricowego lub czesciowego, gdy przedmiot
umowy lub jego czes¢ lub dostarczone przez Wykonawce dokumenty podlegajgce odbiorowi sg
dotkniete wadami istotnymi.

W przypadku niestawienia sie Wykonawcy do odbioru lub odmowy podpisania lub uchylania sie
przez Wykonawce od podpisania protokotu odbioru czesciowego lub koricowego, Inwestor jest
uprawniony, lecz nie zobowigzany do sporzgdzenia takiego protokotu jednostronnie lub tez do
ztozenia oswiadczenia o odmowie odbioru zgtoszonych robét, co bedzie wigzgce dla obu Stron.
Strony postanawiajg, ze Inwestor nie jest zobowigzany do odbioru robdt na zgdanie Wykonawcy,
jesli nie wynika to wprost z umowy ani do przyjmowania wykonanych robét czesciowo w miare ich
ukonczenia za zaptatg odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia wbrew zasadom okreslonym w umowie.
W celu unikniecia watpliwosci, podpisanie protokotu odbioru czesciowego lub koricowego nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady wykonanych robét lub wady przekazanej
dokumentacji, a wady takie mogg by¢ zgtaszane przez Inwestora rdwniez po podpisaniu ww.
protokotéw, w tym w okresie gwarancji lub rekojmi.

Jako date wykonania wszystkich robdét budowlanych obejmujgcych caty przedmiot umowy,
przyjmuje sie date podpisania protokotu odbioru koricowego przez obie Strony.

8§12
Pozwolenie na Uzytkowanie

Po wykonaniu wszystkich robdt wchodzacych w sktad przedmiotu umowy i dokonaniu odbioru
koncowego, Wykonawca uzyska ostateczne Pozwolenie na Uzytkowanie, w tym wykona wszystkie
obowigzki, o ktédrych mowa w §1 ust. 2-3.

Na wniosek Wykonawcy Inwestor udzieli osobie wskazanej przez Wykonawce petnomocnictwa do
ztozenia w imieniu Inwestora wniosku o wydanie Pozwolenia na Uzytkowanie. Za dziatania i
zaniechania wskazanego petnomocnika Wykonawca odpowiada jak za swoje wtasne dziatania i
zaniechania.

Wykonawca zobowigzuje sie do aktywnego dziatania w celu jak najszybszego uzyskania
ostatecznego Pozwolenia na Uzytkowanie, w tym ztozenia kompletnego wniosku, terminowego
wykonywania zobowigzan natozonych przez organ nadzoru budowlanego lub inne stuzby oraz
uczestniczenia w spotkaniach i kontrolach przeprowadzanych przez przedstawicieli nadzoru
budowlanego Ilub inne stuzby. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przekazywac
Inwestorowi do wiadomosci wszelkg korespondencje otrzymang od organu nadzoru budowlanego
oraz innych organéw administracji i stuzb w sprawach zwigzanych z oddaniem przedmiotu umowy
do uzytku, w tym zawiadamia¢ Inwestora o terminach kontroli obiektu wyznaczonych przez te
podmioty; w celu unikniecia watpliwosci, przedstawiciel Inwestora jest uprawniony do wziecia
udziatu w takich spotkaniach i kontrolach na kazdym etapie.

Niezwtocznie po uzyskaniu Pozwolenia na Uzytkowanie, Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Inwestorowi otrzymany z organu nadzoru budowlanego egzemplarz Pozwolenia na Uzytkowanie
opatrzony klauzulg ostatecznosci.

Koszty optfat skarbowych i innych naleznosci publicznoprawnych zwigzanych z wydaniem
Pozwolenia na Uzytkowanie obcigzajg Wykonawce.

Postanowienia umowy dotyczgce uzyskania przez Wykonawce Pozwolenia na Uzytkowanie
stosuje sie odpowiednio do stanowisk Panstwowej Inspekcji Sanitarnej i Panstwowej Strazy
Pozarnej, jesli ich uzyskanie jest niezbedne do oddania przedmiotu umowy do uzytkowania.

W celu unikniecia watpliwosci podpisanie przez Strony protokotu odbioru koricowego nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku wykonania zobowigzan lub uwag organu nadzoru budowlanego i innych
uprawnionych organow (w tym Panstwowej Inspekcji Sanitarnej lub Paristwowej Strazy Pozarnej)
natozonych lub zgtoszonych w postepowaniu o wydanie Pozwolenia na Uzytkowanie, w tym
dotyczacych poprawienia robét lub spetnienia innych wymagan. W szczegélnosci:
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a) w przypadku, gdy organ nadzoru budowlanego odméwi wydania Pozwolenia na Uzytkowanie
z uwagi na niespetnienie wymagan okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa —
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego spetnienia tych wymagan i uzyskania
ostatecznego Pozwolenia na Uzytkowanie,

b) w przypadku, gdy w toku postepowania o wydanie Pozwolenia na Uzytkowanie organ nadzoru
budowlanego lub inne uprawnione organy (w szczegdlnos$ci Panstwowa Inspekcja Sanitarna
lub Panstwowa Straz Pozarna) natozy obowigzek wykonania okreslonych zobowigzan lub
uwzglednienia innych uwag — Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego ich wykonania,

c) w przypadku, gdy w Pozwoleniu na Uzytkowanie organ nadzoru budowlanego zobowigze do
wykonania okreslonych robét zgodnie z art. 59 ust. 2-3 Prawa budowlanego — Wykonawca
zobowigzany jest do ich niezwfocznego wykonania, a nastepnie zawiadomienia organu
nadzoru budowlanego o wykonaniu tych robét zgodnie z art. 59 ust. 4a Prawa budowlanego,
ktére to zawiadomienie nie zostanie zakwestionowane przez organ nadzoru budowlanego.

Okolicznosci wskazane w niniejszym ustepie nie oznaczajg przedtuzenia terminu do uzyskania
ostatecznego Pozwolenia na Uzytkowanie, o ktérym mowa w niniejszej umowie.
W celu unikniecia watpliwosci, uzyskanie przez Wykonawce ostatecznego Pozwolenia na
Uzytkowanie nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy ani nie
pozbawia Inwestora uprawnien, o ktérych mowa w niniejszej umowie (w tym z tytutu Gwarancji
lub rekojmi lub dotyczacych odbioru koncowego), jesli przedmiot umowy jest dotkniety wadami
lub Wykonawca nie dopetnit innych obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy. W takim
wypadku, Inwestor moze zgtasza¢ te wady lub inne braki Wykonawcy takie po wydaniu
ostatecznego Pozwolenia na Uzytkowanie, w tym w okresie Gwarancji lub rekojmi.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio w przypadku, gdy zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami do oddania do uzytku obiektu, o ktérym mowa w §1 ust. 1, nie jest

wymagane uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w rozumieniu przepisdw Prawa budowlanego,
lecz zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy i niezgtoszenie
sprzeciwu przez ten organ.
8§13
Warunki ptatnosci
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne w czesciach, w wysokosci rownej wartosci robot
objetych poszczegdlnymi etapami okreslonymi w Harmonogramie, po zakonczeniu i odebraniu
robot objetych danym etapem potwierdzonym protokotem odbioru czesciowego podpisanym
przez obie Strony, a w przypadku robdt objetych [...] etapem wynikajagcym z Harmonogramu — po
zakonczeniu i odebraniu robot objetych tym etapem i dostarczeniu wymaganych umowg
dokumentdéw, potwierdzonym protokotem odbioru koricowego podpisanym przez obie Strony
oraz po uzyskaniu ostatecznego Pozwolenia na Uzytkowanie (przy czym, jesli w Pozwoleniu na

Uzytkowanie organ nadzoru budowlanego zobowigze do wykonania okreslonych robét zgodnie z

art. 59 ust. 2-3 Prawa budowlanego — warunkiem zaptaty wynagrodzenia za roboty objete [...]

etapem bedzie takie wykonanie robdét wskazanych w Pozwoleniu na Uzytkowanie oraz
zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o wykonaniu tych robét zgodnie z art. 59 ust. 4a

Prawa budowlanego, ktdre to zawiadomienie nie zostanie zakwestionowane przez organ nadzoru

budowlanego).

W celu unikniecia watpliwosci suma poszczegdlnych czesci wynagrodzenia objetych wszystkimi

fakturami VAT wystawionymi przez Wykonawce nie moze przekroczyé kwoty Wynagrodzenia

wskazanej w §7 ust.1.

Zaptata poszczegdlnych czesci wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktur VAT wystawionych

przez Wykonawce. Podstawg wystawienia faktur VAT bedg protokoty odbioréw czesciowych

sporzgdzone zgodnie z postanowieniami umowy i podpisane przez obie Strony, a w przypadku
faktury koricowej — protokét odbioru koricowego sporzadzony zgodnie z postanowieniami umowy

i podpisany przez obie Strony wraz z ostatecznym Pozwoleniem na Uzytkowanie (w przypadku zas,

gdy w Pozwoleniu na Uzytkowanie organ nadzoru budowlanego zobowigze do wykonania

okreslonych robét zgodnie z art. 59 ust. 2-3 Prawa budowlanego — takze zawiadomienie organu

14



10.

11.

12.

nadzoru budowlanego o wykonaniu tych robét zgodnie z art. 59 ust. 4a Prawa budowlanego, ktére

to zawiadomienie nie zostanie zakwestionowane przez organ nadzoru budowlanego).

W przypadku, gdy w protokole odbioru czesciowego lub koricowego zostang wskazane wady,

woweczas Inwestor, niezaleznie od innych przystugujgcych mu uprawnien, ma prawo wstrzymac

zaptate czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej wartosci robdt dotknietych wadami do czasu ich

usuniecia przez Wykonawce. W takim przypadku brak zaptaty nie bedzie oznaczat opdznienia, a

Wykonawcy nie beda przystugiwaty z tego tytutu odsetki, odszkodowanie, uprawnienie do

wstrzymania prac ani prawo odstgpienia od umowy z tego powodu. Postanowienia niniejszego

ustepu stosuje sie odpowiednio do naruszenia przez Wykonawce obowigzku doprowadzenia

terenu budowy do stanu, o ktérym mowa w §4 ust. 4.

W celu unikniecia watpliwosci, podpisanie przez Strony innych protokotéw niz wskazane powyzej,

np. protokotdw prac ulegajgcych zakryciu, nie bedg stanowity podstawy do zgdania wyptaty

wynagrodzenia.

Zaptata naleznosci za fakture czesciowa lub koricowa nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci

za wykonane roboty, w szczegdlnosci z odpowiedzialnosci za wady wykonanych robét.

Faktury VAT wystawiane przez Wykonawce powinny by¢ opisane w sposéb umozliwiajacy ich

przypisanie okre$lonym pozycjom (etapom) w Harmonogramie.

Wszelkie naleznosci Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy ptatne bedg przelewem na

rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT w terminie [...] dni od dostarczenia Inwestorowi

prawidtowo wystawionej faktury VAT na adres mailowy: [...] oraz w wersji papierowej na adres
siedziby Inwestora.

Wykonawca zobowigzuje sie i oSwiadcza, ze:

a) jest podatnikiem podatku od towaréw i ustug,

b) rachunek rozliczeniowy, ktéry bedzie wskazany przez Wykonawce na fakturze VAT jest
rachunkiem rozliczeniowym dla ktérego zgodnie z ustawg jest prowadzony rachunek VAT i
jest wiasciwy w celu dokonywania rozliczen na zasadach mechanizmu podzielonej ptatnosci
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug,

c) rachunek rozliczeniowy Wykonawcy wskazany na potrzeby zaptaty wynagrodzenia lub
jakichkolwiek innych naleznosci wynikajgcych z umowy jest umieszczony w elektronicznym
wykazie podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biata
lista podatnikow VAT).

Wykonawca bedzie niezwtocznie zawiadamiat Inwestora na pismie o kazdej zmianie okolicznosci

wskazanych w niniejszym ustepie, w szczegdlnosci o zmianie lub usunieciu numeru rachunku

rozliczeniowego z w/w elektronicznego wykazu podmiotow.

W przypadku naruszenia postanowien ustepu poprzedzajgcego, Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ za szkode poniesiong przez Inwestora. Ponadto, jezeli numer rachunku

rozliczeniowego Wykonawcy, wskazany na fakturze VAT nie bedzie widniat, w dniu zlecenia

zaptaty przez Inwestora w elektronicznym wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w ustawie o

podatku od towardw i ustug, lub nie bedzie wtasciwy w celu dokonywania rozliczen na zasadach

mechanizmu podzielonej ptatnosci, Inwestor jest uprawniony, lecz nie zobowigzany wstrzymac
zaptate faktury do czasu wyjasnienia sytuacji przez Wykonawce lub do czasu wskazania przez

Wykonawce innego numeru rachunku rozliczeniowego. W takim przypadku brak zaptaty nie

bedzie oznaczat opdznienia, a Wykonawcy nie bedg przystugiwaty z tego tytutu odsetki,

odszkodowanie, uprawnienie do wstrzymania prac ani prawo odstgpienia od umowy z tego
powodu.

Inwestor jest uprawniony do zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy przy

wykorzystaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci, jesli takie uprawnienie lub obowigzek wynika z

obowigzujgcych przepiséw prawa, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku opdzinienia w zaptacie Wynagrodzenia przez Inwestora, Wykonawcy przystuguja

odsetki za opdznienie w ustawowej wysokosci.

§14
Zabezpieczenie
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1.

Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia kaucji gwarancyjnej w wysokosci 5% wynagrodzenia

netto okreslonego w §7 ust. 1 (zwanej dalej réwniez , Kaucja”). Kaucja bedzie wniesiona przez

Wykonawce z géry, na rachunek bankowy Inwestora o numerze [...] w terminie 3 dni roboczych od

zawarcia niniejszej umowy.

Z powyzszej Kaucji Inwestor moze pokry¢ wszelkie roszczenia wobec Wykonawcy wynikajace z

niniejszej umowy, w szczegdlnosci wynikajgce z udzielonej przez Wykonawce rekojmi i Gwarancji,

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, roszczenia o zwrot kosztéow zastepczego
usuniecia wad lub wykonania innych obowigzkéw Wykonawcy, naliczonych kar umownych, szkdd,
za ktore odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca lub roszczen z tytutu pokrycia przez Inwestora

wynagrodzenia podwykonawcow Wykonawcy. Pokrycie powyzszych kwot z Kaucji moze nastgpi¢ w

dowolnym momencie, do czasu jej zwrotu zgodnie z umowg, w drodze jednostronnej czynnosci

Inwestora, to jest rowniez w sytuacji, gdy kaucja (roszczenie o zwrot kaucji) nie bedzie wymagalna

na rzecz Wykonawcy.

Zwrot Kaucji nastgpi w nominalnej wysokosci (tj. bez odsetek) i wytgcznie w zakresie kwoty Kaucji

pozostatej po ewentualnym zaspokojeniu roszczen, ktére Kaucja zabezpiecza (w szczegdlnosci

kosztow zastepczego usuniecia wad), w nastepujacy sposob:

a) 50% jej wartosci po odbiorze korncowym przedmiotu umowy potwierdzonym protokotem
odbioru koricowego, po protokolarnym usunieciu wszystkich wad stwierdzonych w protokole
odbioru korncowego oraz po uzyskaniu ostatecznego Pozwolenia na Uzytkowanie (a w
przypadku, gdy w Pozwoleniu na Uzytkowanie organ nadzoru budowlanego zobowigze do
wykonania okreslonych robdt zgodnie z art. 59 ust. 2-3 Prawa budowlanego — po wykonaniu
tych robét przez Wykonawce, a nastepnie po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o
wykonaniu tych robét zgodnie z art. 59 ust. 4a Prawa budowlanego, ktére to zawiadomienie
nie zostanie zakwestionowane przez organ nadzoru budowlanego),

b) 50% jej wartosci po uptywie okresu gwaranc;ji i rekojmi, o ktérej mowa w §15 udzielonej przez
Wykonawce na roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy po uprzednim spetnieniu sie
przestanek z lit. a) powyzej oraz po uprzednim protokolarnym usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi.

Zwrot poszczegdlnych czesci Kaucji (w zakresie kwoty jaka pozostanie do zwrotu po potraceniu

wszelkich roszczen, ktdre Kaucja zabezpiecza) zostanie dokonany w terminie 30 dni od daty ztozenia

pisemnego wniosku przez Wykonawce, pod warunkiem uprzedniego spetnienia wszystkich
warunkoéw takiego zwrotu wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania Kaucji przez wymagany okres w naleznej wysokosci,

a jezeli Inwestor potraci z Kaucji jakiekolwiek roszczenia przystugujagce mu wobec Wykonawcy,

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od otrzymania wezwania od Inwestora do

uzupetnienia kwoty Kaucji do petnej kwoty wymaganej zgodnie z niniejszym paragrafem.

Odstapienie od umowy przez ktdragkolwiek ze Stron nie uchyla obowigzku Wykonawcy wniesienia i

utrzymania Kaucji w zakresie odnoszacym sie do robot wykonanych przez Wykonawce do dnia

odstgpienia od umowy (w przypadku, gdy Kaucja w tej czesci nie zostata wniesiona w naleznej
kwocie, Wykonawca bedzie zobowigzany do jej niezwtocznego uzupetnienia). W takim wypadku
zwrot 50% Kaucji zostanie dokonany po odstgpieniu od umowy, sporzadzeniu protokotu

inwentaryzacji robét, o ktérym mowa w §16, dostarczeniu wymaganych umowg dokumentow i

protokolarnym usunieciu ewentualnych wad wykonanych robét, a zwrot pozostatych 50% Kaucji —

nastgpi po uptywie okresu Gwarancji, o ktdrej mowa w niniejszej umowie udzielonej przez

Wykonawce na roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy i po uprzednim protokolarnym

usunieciu wszystkich wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi. Postanowienia ust. 4-5

stosuje sie odpowiednio.

§15
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jakosci (zwanej dalej ,,Gwarancjg”) na wykonane przez

siebie roboty budowlane, w tym uzyte do ich wykonania materiaty, instalacje i urzadzenia, na okres
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11.

12.

[...] liczony od koricowego odbioru robdt i uzyskania ostatecznego Pozwolenia na Uzytkowanie (od
pozniejszej z tych dat).

W ramach udzielonej Gwarancji Wykonawca gwarantuje w szczegélnosci, ze wykonane przez niego
roboty budowlane , w tym uzyte do ich wykonania materiaty, instalacje i urzadzenia, sg wolne od
wszelkich wad (w tym materiatowych, wykonawczych, montazowych), spetniaja wymagania
wynikajgce z postanowien niniejszej umowy i przepisdw prawa, sg zgodne z Dokumentacja
Projektowa, Ofertg, Pozwoleniem na Budowe, Decyzja Srodowiskowa oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Gwarancja nie obejmuje:

a) wad bedacych wynikiem nieprawidtowej eksploatacji,

b) wad bedacych wynikiem uszkodzenia mechanicznego przez Inwestora lub osoby trzecie,

c) uszkodzen powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej.

Wady przedmiotu umowy objete Gwarancjg lub rekojmig Inwestor bedzie zgtaszat Wykonawcy w
formie pisemnej lub pocztg elektroniczng na adres [...].

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad stwierdzonych w okresie Gwarancji na wtasny koszt,
niezwtocznie, jednak nie dtuzej niz w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadzie.
Usuniecie wady polega wedtug wyboru Inwestora na naprawie lub wymianie wadliwych
elementéw na nowe wolne od wad lub na ponownym wykonaniu robdt, ktére sg dotkniete
wadami. Wykonawca zobowigzany jest takze do zabezpieczenia przedmiotu umowy przed dalszymi
szkodami lub zagrozeniem dla zdrowia lub zycia wynikajgcymi ze stwierdzonej wady, na wtasny
koszt, niezwtocznie, jednak nie dtuzej niz w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o
wadzie. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony.
Inwestor moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wykonanych przez Wykonawce
robot budowlanych, w tym uzytych do ich wykonania materiatéw, instalacji i urzadzen, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z Gwarancji. Wykonanie uprawnien z Gwarancji nie wptywa na
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi. Strony ustalajg, ze okres rekojmi za wady fizyczne
i prawne wynosi 5 lat liczonych od koricowego odbioru robét i uzyskania ostatecznego Pozwolenia
na Uzytkowanie (od pdzniejszej z tych dat). Wykonawca obowigzany jest wykonaé obowigzki
wynikajgce z rekojmi za wady na swdj koszt w terminie 14 dni od otrzymania zgtoszenia o wadzie.
Wszelkie czynnosci zwigzane z usuwaniem wad objetych Gwarancjg i rekojmig, w szczegdlnosci
naprawa lub wymiana wadliwych elementéw na nowe wole od wad (w tym urzadzen i instalacji),
beda dokonywane w miejscu, w ktérym roboty bedace przedmiotem umowy byty wykonywane.
W przypadkach, gdy wystgpienie wady objetej Gwarancjg lub rekojmig spowoduje dalsze szkody,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane nie tylko z jej usunieciem, ale réwniez naprawa
szkod powstatych w wyniku wystgpienia wady (np. sprzet, wyposazenie).

W celu unikniecia watpliwosci, dokonanie przez Inwestora odbioru korncowego nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z Gwarancji i rekojmi, a podpisanie protokotu odbioru
koncowego nie pozbawia Inwestora uprawnien wynikajgcych z Gwarancji i rekojmi.
W przypadku opdznienia Wykonawcy w usunieciu wady objetej Gwarancjg lub rekojmia, Inwestor
moze, zachowujgc roszczenie o naprawienie szkody oraz niezaleznie od innych przystugujgcych mu
uprawnien, usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania sgdowego
upowaznienia (wykonawstwo zastepcze). Postanowienie to stosuje sie odpowiednio do opdznienia
Wykonawcy w zabezpieczeniu przedmiotu umowy przed dalszymi szkodami lub zagrozeniem dla
zdrowia lub zycia wynikajgcymi ze stwierdzonej wady. W celu unikniecia watpliwosci, skorzystanie
przez Inwestora z wykonawstwa zastepczego nie powoduje utraty Gwarancji ani rekojmi.

Inwestor jest uprawniony do przenoszenia przystugujagcych mu uprawnien wynikajacych z
Gwarancji i rekojmi za wady na osoby trzecie, w szczegdlnosci na nabywce nieruchomosci, w ktérej
przedmiot umowy byt realizowany.

W celu unikniecia watpliwosci, w przypadku wydania przez Wykonawce Inwestorowi odrebnego
dokumentu gwarancyjnego obejmujgcego Gwarancje, dokument ten nie moze zawierac
postanowied mniej korzystnych dla Inwestora niz postanowienia niniejszego paragrafu (w
szczegblnosci postanowien ograniczajgcych zakres Gwarancji lub odpowiedzialnosci Wykonawcy).

17



13.

14.

1.

W przypadku, gdy dokument gwarancyjny zawiera postanowienia mniej korzystne dla Inwestora
niz postanowienia niniejszego paragrafu, wigzgce sg postanowienia niniejszej umowy. W razie
niewydania przez Wykonawce odrebnego dokumentu gwarancyjnego lub wydania przez
Wykonawce dokumentu gwarancyjnego zawierajgcego postanowienia mniej korzystne dla
Inwestora niz postanowienia niniejszego paragrafu, przyjmuje sie, ze niniejsza umowa stanowi
dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 k.c.
Strony postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od umowy, Gwarancja i rekojmia pozostajg w
mocy i obejmujg roboty budowlane, w tym wchodzace w ich sktad materiaty, instalacje i
urzadzenia, wykonane do dnia odstgpienia od umowy. W takim wypadku okres Gwarancji i rekojmi
(okreslony odpowiednio w ust. 1 i ust. 6 powyzej) liczony jest od dnia odstgpienia od umowy.
W pozostatym zakresie, do Gwarancji i rekojmi zastosowanie majg przepisy powszechnie
obowigzujace.
§16

Odstgpienie od umowy
Niezaleznie od uprawnien do odstgpienia od umowy wynikajgcych z obowigzujacych przepisow
prawa, Inwestor ma prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub czesci w kazdym z nastepujacych
przypadkdéw:

a) w przypadku, gdy opdznienie Wykonawcy w rozpoczeciu, realizacji lub zakoriczeniu robot lub
ich czesci w stosunku do ktéregokolwiek z terminéw okreslonych w umowie lub
Harmonogramie przekracza 14 dni,

b) w przypadku, gdy opdinienie Wykonawcy w uzyskaniu ostatecznego Pozwolenia na
Uzytkowanie (lub opdznienie Wykonawcy w wykonaniu robét, ktérych obowigzek wykonania
natozyt w Pozwoleniu na Uzytkowanie organ nadzoru budowlanego zgodnie z art. 59 ust. 2 i
3 Prawa budowlanego) lub opdzinienie Wykonawcy w zawiadomieniu organu nadzoru
budowlanego o zakoriczeniu budowy, co do ktérego organ ten nie zgtosit sprzeciwu (w
przypadku, gdy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami do oddania do uzytku obiektu, o ktérym
mowa w §1 ust. 1, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie) w stosunku do
terminu okreslonego w umowie, przekracza 14 dni,

c) w przypadku, gdy nastgpi nieuzasadniona przerwa w realizacji przedmiotu umowy trwajaca
co najmniej 3 dni robocze, a prace nie zostang wznowione po pierwszym wezwaniu nie
pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych,

d) w przypadku wskazanym w §8 ust. 21,

e) w przypadku, gdy Wykonawca postuguje sie podwykonawcg (lub dalszym podwykonawcy),
na ktérego Inwestor nie wyrazit zgody w sposéb okreslony w umowie lub gdy Wykonawca
pomimo zgdania Inwestora nie usuwa z terenu budowy podwykonawcy (lub dalszego
podwykonawcy) w przypadku, o ktérym mowa w §9 ust. 4,

f)  w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzku
posiadania nieprzerwanego Ubezpieczenia OC lub Ubezpieczenia CAR / EAR spetniajgcego
wymagania okreslone w §10 lub nieprzedstawienia Inwestorowi na jego zagdanie dokumentu
potwierdzajgcego zawarcie tych ubezpieczen wraz z dowodem zaptaty sktadki,

g) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce ktéregokolwiek
z obowigzkdéw, o ktérych mowa w §8 ust. 1-20 i nieusuniecia naruszenia lub jego skutkéw w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Inwestora,

h) w przypadku, gdy zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub wszczecie
postepowania restrukturyzacyjnego, likwidacja lub rozwigzanie Wykonawcy,

i)  w przypadku, gdy Wykonawca w terminie okreslonym w niniejszej umowie nie wniesie lub
nie uzupetni Kaucji, o ktérej mowa w §14 w wymaganej wysokosci,

j)  w przypadku, gdy instytucja finansujgca realizacje inwestycji rozwigze umowe o
dofinansowanie zawartg z Inwestorem lub wstrzyma wyptate dofinansowania.

2. Wykonawca ma prawo odstgpienia od niniejszej umowy, w kazdym z nastepujgcych przypadkow:

a) w przypadku, gdy zwtoka Inwestora w zaptacie wynagrodzenia lub jego czesSci przekracza 14
dni, a Inwestor nie dokona zaptaty, pomimo wyznaczenia mu przez Wykonawce w formie
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pisemnej pod rygorem niewaznosci dodatkowego 14-dniowego terminu do uregulowania
zalegtosci,

b) w razie wystgpienia przeszkdd w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zawinionych przez
Inwestora, gdy przeszkody te uniemozliwiajg realizacje przedmiotu umowy, a Inwestor nie
usunie tych przeszkdd, pomimo wyznaczenia mu przez Wykonawce w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci dodatkowego 60-dniowego terminu do usuniecia wskazanych
przeszkéd, przy czym Strony ustalajg, ze: (i) wykrycie niezinwentaryzowanych i
niepokazanych wczeéniej na mapie lub pozostatej dokumentacji przekazanej Wykonawcy
przez Inwestora, w tym w badaniach gruntowych, instalacji, sieci lub innych urzadzen
podziemnych, lub (ii) zaskarzenie przez osobe trzecig Pozwolenia na Budowe lub Decyzji
Srodowiskowej lub wszczecie przez uprawniony organ z urzedu postepowania w celu zmiany
lub uchylenia ktérejkolwiek z tych decyzji — nie bedzie traktowane jako okoliczno$é zawiniona
przez Inwestora i nie bedzie uprawniata Wykonawcy do odstgpienia od umowy ani zgdania
odszkodowania, lecz bedzie podstawg do przedtuzenia terminu realizacji umowy na
podstawie §5 ust. 6 lit. b).

Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strony mogg skorzystaé z prawa do odstgpienia, jesli jest dla danej Strony przewidziane na mocy

niniejszej umowy, do dnia 30.09.2025 r. W celu unikniecia watpliwosci, termin ten nie dotyczy

uprawnien Inwestora do odstgpienia od umowy wynikajacych z obowigzujgcych przepisow
prawa.

Odstgpienie od umowy nastepuje ze skutkiem ex nunc; w szczegdlnosci odstgpienie od umowy

nie ma wptywu na postanowienia dotyczgce kar umownych, zabezpieczen, odpowiedzialnosci za

wady ani Gwarancji i rekojmi za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy. W przypadku
odstgpienia od umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie wytgcznie za roboty
zrealizowane przed datg odstgpienia (w zakresie odpowiadajgcym wartosci wykonanych robét),
ustalone zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca nie ma prawa do wynagrodzenia za
nierealizowany zakres przedmiotu umowy ani za wykonane roboty dotkniete wadami istotnymi.

W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron:

a) Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia przerwanych robot (to jest
od momentu odstgpienia od umowy), na koszt Strony, ktéra jest odpowiedzialna za przyczyne
odstgpienia od umowy,

b) Wykonawca niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy
protokolarnie zwrdci Inwestorowi teren budowy w stanie uporzagdkowanym, czystym,
wolnym od wszelkich odpaddw, $mieci (zostang one uprzednio wywiezione i zutylizowane
przez Wykonawce na jego koszt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami), a takze w stanie
wolnym od wszelkich maszyn, urzadzen, narzedzi, sprzetu oraz innych rzeczy nalezgcych do
Wykonawcy lub osdéb za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w tym elementdéw zaplecza
budowy nalezagcych do Wykonawcy (zostang one uprzednio zdemontowane i zabrane przez
Wykonawce na jego koszt);

c) Wykonawca niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy,
przekaze Inwestorowi dokumenty, o ktérych mowa w §11 ust. 4 w zakresie odnoszgcym sie
do robét wykonanych do dnia odstgpienia,

d) Strony sporzadza protokét inwentaryzacji robdot wedtug stanu na dzien odstgpienia od
umowy; termin sporzadzenia protokofu wyznaczy Inwestor przesytajgc Wykonawcy
zawiadomienie w formie pisemnej lub pocztg elektroniczng; w przypadku, gdy przy
inwentaryzacji zostang stwierdzone wady wykonanych robét lub dostarczonej dokumentacji,
Strony okreslg w protokole ich rodzaj, termin ich usuniecia, nie dtuiszy niz 7 dni od
podpisania protokotu lub oswiadczenia, chyba ze Strony wspdlnie ustalg dtuzszy termin;
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia stwierdzonych wad w zakreslonym terminie na
swoj koszt i zgtoszenia poprawionych robdt lub dokumentédw do odbioru; usuniecie wad
zostanie stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony.
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10.

11.

W przypadku niestawienia sie Wykonawcy do inwentaryzacji robdt lub odmowy podpisania lub
uchylania sie przez Wykonawce od podpisania protokotu inwentaryzacji, Inwestor jest
uprawniony, lecz nie zobowigzany do sporzadzenia takiego protokotu jednostronnie, ktdry bedzie
wigzacy dla Stron.
W celu unikniecia watpliwosci, podpisanie protokotu inwentaryzacji nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za wady wykonanych robét lub wady przekazanej dokumentacji, a wady takie
mogqy by¢ zgtaszane przez Inwestora rdwniez po podpisaniu ww. protokotu, w tym w okresie
Gwarancji lub rekojmi.
W przypadku odstgpienia od umowy, zaptata wynagrodzenia za roboty wykonane przez
Wykonawce do dnia odstgpienia od umowy (w zakresie odpowiadajgcym wartosci wykonanych
robét) a nie rozliczone do dnia odstgpienia od umowy, nastgpi po dokonaniu inwentaryzacji robét
i dostarczeniu wymaganych umowga dokumentdw, potwierdzonej protokotem inwentaryzacji
podpisanym przez obie Strony.
W przypadku, gdy w ramach inwentaryzacji robot zostang stwierdzone wady, wéwczas Inwestor,
niezaleznie od innych przystugujagcych mu uprawnied, ma prawo wstrzymaé zaptate czesci
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy za roboty wykonane do dnia odstgpienia w
wysokosci odpowiadajgcej wartosci robdt dotknietych wadami do czasu ich usuniecia przez
Wykonawce. W takim przypadku brak zaptaty nie bedzie oznaczat opdznienia, a Wykonawcy nie
beda przystugiwaty z tego tytutu odsetki ani odszkodowanie. Postanowienia niniejszego ustepu
stosuje sie odpowiednio do naruszenia przez Wykonawce obowigzku doprowadzenia terenu
budowy do stanu, o ktérym mowa w §16 ust. 6 lit. b).
Ponadto, w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 6, Inwestor moze, zachowujac roszczenie o naprawienie
szkody oraz niezaleznie od innych przystugujgcych mu uprawnien, wykonaé bez upowaznienia
sgdu czynno$¢ na koszt Wykonawcy lub usungé na jego koszt to, co Wykonawca wbrew
zobowigzaniu uczynit (wykonanie zastepcze). W celu unikniecia watpliwosci, skorzystanie przez
Inwestora z wykonawstwa zastepczego nie zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek zakresie od
ponoszonej przez niego odpowiedzialnosci i nie uzasadnia uchylenia Gwarancji udzielonej
Inwestorowi przez Wykonawce zgodnie z niniejszg umowa.
8§17
Odpowiedzialnos¢ i kary umowne

1. Strony ustalaja, ze Wykonawca zaptaci Inwestorowi kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

a)

b)

w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu koncowego wykonania roboét
okreslonego w §5 ust. 3 lub termindw wykonania poszczegdlnych elementéw (etapdéw)
przedmiotu umowy okreslonych w Harmonogramie — kare umowng w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §7 ust. 1, za kazdy dziern opdzZnienia, przy czym facznie
nie wiecej niz 15% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §7 ust. 1,

w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu uzyskania ostatecznego Pozwolenia na
Uzytkowanie, o ktérym mowa w §5 ust. 4 (lub niewykonania w tym terminie robét, ktérych
obowigzek wykonania natozyt w Pozwoleniu na Uzytkowanie organ nadzoru budowlanego
zgodnie z art. 59 ust. 2 i 3 prawa budowlanego) lub niedotrzymania terminu zawiadomienia
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, co do ktérego organ ten nie zgtosit
sprzeciwu (w przypadku, gdy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami do oddania do uzytku
obiektu, o ktérym mowa w §1 ust. 1, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie)
— kare umowna w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §7 ust. 1, za kazdy
dzien opdznienia, przy czym tacznie nie wiecej niz 15% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa
w §7 ust. 1,

w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce termindw usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorach czesciowych lub przy odbiorze korncowym przedmiotu umowy, o ktérych mowa w
§11 ust. 8 lub termindw usuniecia wad objetych Gwarancjg lub rekojmia, o ktérych mowa w
§15 ust. 5-6 — kare umowng w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §7 ust.
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1, za kazdy dzien opdznienia, przy czym facznie nie wiecej niz 15% wynagrodzenia netto, o
ktédrym mowa w §7 ust. 1,

d) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzku, o
ktdrym mowa w §4 ust. 4 — kare umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia netto, o ktérym
mowa w §7 ust. 1,

e) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce ktéregokolwiek z
obowigzkéw, o ktérych mowa w §8 ust. 2-3, 6-13, 15, 18-19 — kare umowng w wysokosci [...] zt
wynagrodzenia netto za kazdy przypadek naruszenia,

f) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzku
posiadania nieprzerwanego Ubezpieczenia OC lub Ubezpieczenia CAR / EAR spetniajgcego
wymagania okreslone w §10 lub nieprzedstawienia Inwestorowi na jego zgdanie dokumentu
potwierdzajgcego zawarcie tych ubezpieczen wraz z dowodem zaptaty sktadki — kare umowng
w wysokosci 2% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §7 ust. 1, za kazdy przypadek
naruszenia,

g) w przypadku, gdy Wykonawca postuguje sie podwykonawcg, na ktérego Inwestor nie wyrazit
zgody w sposob okreslony w §9 ust. 1 lub gdy Wykonawca, pomimo zadania Inwestora nie
usuwa z terenu budowy podwykonawcy w przypadku, o ktérym mowa w §9 ust. 4 — kare
umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w §7 ust. 1, za kazdy przypadek
naruszenia,

h) w przypadku odstgpienia przez Inwestora od umowy w catosci lub w czesci z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é — kare umowna w wysokosci 15% wynagrodzenia netto,
o ktéorym mowa w §7 ust 1.

. W przypadku, gdy wysokosc¢ szkody jest wyzsza od zastrzezonej kary umownej, Inwestor ma prawo

dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

. Strony ustalajg, ze w Inwestor zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia przez

Wykonawce od umowy na podstawie §16 ust. 2 lit. b) — w wysokosci 15% wynagrodzenia netto, o

ktédrym mowa w §7 ust. 1. W przypadku, gdy wysokos¢ szkody jest wyzsza od zastrzezonej kary

umownej, Wykonawca nie jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

. Ponadto, w kazdym przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje swoje

obowigzki wynikajgce z niniejszej umowy (w tym zatacznikdw do umowy) lub przepiséw prawa,

Inwestor moze, zachowujac roszczenie o naprawienie szkody oraz niezaleznie od innych

przystugujacych mu uprawnien, wykonaé bez upowaznienia sgdu czynnosc¢ na koszt Wykonawcy lub

usungc¢ na jego koszt to, co Wykonawca wbrew zobowigzaniu uczynit (wykonanie zastepcze). W celu
unikniecia watpliwosci, skorzystanie przez Inwestora z wykonawstwa zastepczego nie zwalnia

Wykonawcy w jakimkolwiek zakresie od ponoszonej przez niego odpowiedzialnosci i nie uzasadnia

uchylenia Gwarancji udzielonej Inwestorowi przez Wykonawce zgodnie z niniejszg umowa.

. W przypadku, gdy Wykonawca wbrew postanowieniom umowy, po zakorczeniu wykonywania

przedmiotu umowy lub po odstgpieniu od umowy, nie usuwa z terenu budowy rzeczy nalezacych

do Wykonawcy lub oséb, za ktdre ponosi on odpowiedzialnos¢, Inwestor, niezaleznie od innych

przystugujgcych mu uprawnien, moze wedtug swego wyboru pozostawié¢ te rzeczy w miejscu, w

ktdorym sie one znajdujg lub usungc iprzenies¢ wszelkie takie rzeczy na inny teren lub do

pomieszczen magazynowych, na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym Inwestor nie ponosi
odpowiedzialnosci za zadne szkody w tym mieniu (z wyjatkiem szkdd wyrzadzonych z winy
umyslnej) ani nie jest odpowiedzialny za ich przechowywanie, dozorowanie czy ubezpieczenie.

Ponadto, w przypadku, gdy Wykonawca nie odbierze wskazanych rzeczy po uptywie miesigca od

odstgpienia od umowy, wtasnos¢ tych rzeczy przejdzie automatycznie i nieodptatnie na Inwestora,

ktory bedzie miat prawo zdecydowac czy powyzsze rzeczy Wykonawcy nadal zachowad, czy tez je
zeztomowad/wyrzucié, jako odpad na koszt i ryzyko Wykonawcy lub tez zadysponowaé nimi w inny
sposob.

. Strony ustalajg, ze poza obowigzkiem zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszej umowie,

wszelka odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza Inwestora wzgledem Wykonawcy jest ograniczona do

tacznej kwoty stanowigcej 15% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §7 ust. 1, i w zadnym
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wypadku nie obejmuje utraconych korzysci, szkéd posrednich, wynikowych lub finansowych.
Ograniczenie odpowiedzialnosci Inwestora nie ma zastosowania w przypadku, gdy Inwestor
wyrzadzi Wykonawcy szkode umysinie.
8§18

Prawa autorskie
. Strony postanawiajg, ze w przypadku, gdy dokumentacja przekazana Inwestorowi przez
Wykonawce w wyniku wykonania postanowien niniejszej umowy, niezaleznie od formy w jakiej
zostata utrwalona, zawiera utwory w rozumieniu prawa autorskiego, z chwilg odbioru przez
Inwestora takiej dokumentacji, przechodzi na Inwestora cato$é autorskich praw majgtkowych do
korzystania i rozporzadzania tg dokumentacjg przez czas nieokreslony, w kraju i za granicg, wraz z
prawem zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, a takze prawo wifasnosci
nosnika, na ktérym dokumentacje utrwalono. Wykonawca oswiadcza, ze przystugujag mu petne
prawa autorskie do dokumentacji zawierajgcej utwory, ktérg przekaze Inwestorowi w wykonaniu
Umowy, wolne od praw i roszczen oséb trzecich.
. Przeniesienie majgtkowych praw autorskich do dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1, nastepuje na
wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w szczegdlnosci utrwalanie, wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy
dokumentacji (w tym kopiowanie i zwielokrotnianie za pomocg techniki drukarskiej,
reprograficznej, komputerowej lub przy uzyciu urzadzen cyfrowych), wprowadzanie jej do obrotu,
uzyczanie, najem, publikowanie, wprowadzanie do pamieci komputeréw, serwera internetowego,
sieci informatycznych, Internetu, rozpowszechnianie utwordw, publiczna prezentacja utwordéw,
odtwarzanie i przechowywanie na nosnikach papierowych, elektronicznych, w ksigzkach, aktach, na
stronach internetowych, przekazywanie dokumentacji witasciwym organom i stuzbom,
zastosowanie dokumentacji i zawartych w niej rozwigzan do realizacji inwestycji, o ktérej mowa w
§1 umowy, prowadzenia robdét budowlanych i remontowych (w tym rozbudowy, modernizacji,
przebudowy, rozbidrki obiektu), a takze dla celéw informacyjnych i marketingowych zwigzanych z
prowadzong przez Inwestora dziatalnoscig gospodarczg, prawo wprowadzania zmian, adaptacji,
opracowania utwordow, w tym ich ttumaczenia, prawo do zezwalania na wykonywanie autorskich
praw zaleznych do utwordw, ktére zostaty przekazane Inwestorowi dla potrzeb inwestycji.
. Inwestor nie jest zobowigzany do rozpowszechniania utworéw, a Wykonawca nie jest uprawniony
do cofniecia upowaznienia na wykonywanie przez Inwestora praw zaleznych.
. Wykonawca oswiadcza, ze Inwestor po przeniesieniu na Inwestora praw do utworéw zgodnie z ust.
1 powyzej, moze korzysta¢ z catej przekazanej mu dokumentacji z prawem wykorzystania
poszczegdlnych jej elementédw oraz wyraza zgode na uzupetnianie i wprowadzanie zmian
(opracowan) przez Inwestora lub osobe przez niego upowazniong (prawa zalezne) na kazdym etapie
robdt budowlanych oraz po ich zakoriczeniu.
. Wynagrodzenie z tytutu przeniesienia autorskich praw majatkowych do utworéw wraz z prawem
zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, jak rdwniez za przeniesienie wtasnosci
nosnikéw, na ktorych dokumentacje zawierajacg utwory utrwalono, zawarte jest w wynagrodzeniu
ryczattowym, o ktérym mowa w §7 ust. 1. Z tytutu wykonywania nadzoru autorskiego Wykonawcy
nie przystuguje odrebne wynagrodzenie.
. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Inwestora, ze twdrcy utwordw nie bedg wykonywali osobistych
praw autorskich w zakresie w jakim uniemozliwiatoby to lub utrudniato korzystanie z majgtkowych
praw autorskich i praw zaleznych w odniesieniu do tych utworéw. Wykonawca w imieniu tworcow
utwordow upowaznia takze Inwestora do wykonywania autorskich praw osobistych, w szczegdlnosci
w zakresie oznaczania imieniem i nazwiskiem twadrcy, decydowaniu o pierwszym udostepnieniu,
nienaruszalnosci tresci i formy utworu.
. Wykonawca oswiadczy i zagwarantuje, iz korzystanie przez Inwestora z utwordw nie naruszy
jakichkolwiek praw oséb trzecich, w tym majatkowych i osobistych praw autorskich osdb trzecich.
W przypadku zgtoszenia Inwestorowi przez osoby trzecie roszczen z tytutu naruszenia ich
jakichkolwiek praw do utwordéw, w szczegdlnosci praw autorskich i pokrewnych, Wykonawca: (i)
przejmie i zaspokoi wynikajgce z tego tytutu roszczenia wzgledem Inwestora; oraz (ii) zwolni
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Inwestora od odpowiedzialnosci z tytutu jakichkolwiek roszczen, postepowan, szkdd, strat, kar lub
wszelkich innych wydatkéw powstatych w zwigzku z korzystaniem z utwordw.
. Postanowienia niniejszego paragrafu oraz przeniesienie na Inwestora praw, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie, pozostaje w mocy takze w przypadku rozwigzania niniejszej umowy za
porozumieniem Stron lub odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron — w zakresie
odnoszgcym sie do dokumentéw przekazanych Inwestorowi do dnia rozwigzania lub odstgpienia od
umowy.
8§19
Poufnos¢

Strony oswiadczajg, ze dla potrzeb niniejszej Umowy przez ,Informacje Poufne” nalezy rozumiec

wszelkie informacje i dokumenty (niezaleznie od sposobu wyrazenia i nosnika, na ktorym zostaty

przekazane) dotyczace Inwestora (w tym prowadzonej przez niego dziatalnosci oraz robét i

inwestycji bedacej przedmiotem niniejszej umowy), ktére Wykonawca (w tym jego

przedstawiciele, pracownicy, wspotpracownicy, doradcy etc.) otrzymat lub uzyskat w zwigzku z

zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy, w szczegdlnosci informacje handlowe, finansowe,

techniczne, organizacyjne, technologiczne i inne; Informacje Poufng stanowi takze tresc niniejszej

umowy (w tym zatgcznikéw do umowy).

Informacjami Poufnymi nie sg informacje, ktére:

a) s3 lub stang sie informacjami publicznie dostepnymi, z wytgczeniem przypadku naruszenia

postanowien niniejszej Umowy lub
b) zostang pozyskane przez Wykonawce w sposdb zgodny z prawem z innego zrédfa, w tym od
0s6b trzecich bez naruszenia obowigzku poufnosci wigzgcego taka osobe, lub

c) byty w posiadaniu Wykonawcy przed datg zawarcia niniejszej Umowy, lub

d) zostaty opracowane przez Wykonawce niezaleznie.

Informacje Poufne stanowig tajemnice przedsiebiorstwa Inwestora w rozumieniu ustawy z dnia

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca zobowigzuje sie:

a) zachowad w tajemnicy otrzymane Informacje Poufne oraz nie przekazywac i nie ujawniac ich,

z wyjatkiem nastepujacych przypadkow:

(i) gdy ujawnienie lub przekazanie Informacji Poufnych okreslonej osobie nastepuje za
uprzednig pisemng zgodg Inwestora (w zakresie i na warunkach okreslonych w tresci
takiej zgody lub niezbednych ze wzgledu na cel, w zwigzku z ktérym zgoda zostata
udzielona), lub

(i) gdy ujawnienie Informacji Poufnych nastepuje na rzecz pracownikow,
wspotpracownikéw, cztonkdw organdw oraz profesjonalnych doradcéw Wykonawcy, w
zwigzku z zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy, przy czym Wykonawca
pozostaje odpowiedzialny za to, ze wskazane osoby zachowajg Informacje Poufne w
tajemnicy, lub

(iii) gdy Informacje Poufne powinny zosta¢ ujawnione lub przekazane na podstawie
obowigzujgcych przepiséw prawa lub na Zzadanie wifasciwego sadu lub organu
administracji (przy czym w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest, o ile nie jest
to sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami, niezwtocznie powiadomié Inwestora o
zamiarze ujawnienia lub przekazania Informacji Poufnych, w celu konsultacji zasadnosci
i zakresu przekazywanej lub ujawnianej informacji, lub

(iv) gdy ujawnienie lub przekazanie Informacji Poufnych osobom trzecim jest niezbedne w
celu wykonania niniejszej umowy, w tym udzielonej Gwarancji i rekojmi (przy czym w
takim wypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za zobowigzanie wskazanych oséb do
zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych), lub

(v) gdy ujawnienie lub przekazanie Informacji Poufnych jest niezbedne w celu dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami wynikajgcymi z niniejszej umowy (w tym z wynikajgcymi
z udzielonej Gwarancji lub rekojmi),
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przy czym we wskazanych wyzej wypadkach Wykonawca uprawniony jest do ujawnienia lub
przekazania Informacji Poufnych jedynie w niezbednym zakresie.

b) wykorzystywac otrzymane Informacje Poufne wytgcznie dla potrzeb wykonania niniejszej
umowy (w tym udzielonej Gwarancji i rekojmi) oraz wykonania obowigzkéw wynikajacych z
przepiséw prawa,

c) przechowywa¢, chroni¢ i zabezpieczy¢ otrzymane Informacje Poufne przed utratg lub
nieuprawnionym dostepem przez osoby nieupowaznione w nalezyty sposéb, a co najmniej w
nie gorszy sposéb niz ten w jaki przechowuje, chroni i zabezpiecza swoje wtasne informacje
poufne,

d) nie publikowa¢ ani nie dokonywa¢ zadnych oswiadczen w $rodkach masowego przekazu w
zakresie Informacji Poufnych, chyba ze zostato to uprzednio uzgodnione przez Strony,

e) w przypadku zakonczenia obowigzywania niniejszej umowy oraz uptywu okresu Gwarancji i
rekojmi lub wczes$niejszego odstgpienia od umowy, Wykonawca na Zzadanie Inwestora
niezwtocznie zwrdci mu otrzymane nosniki, na ktérych Informacje Poufne zostaty utrwalone
oraz usunie kopie Informacji Poufnych, z wyjatkiem informacji, ktérych dalsze
przechowywanie jest niezbedne w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub
wykonania obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy (w tym udzielonej Gwarancji i
rekojmi) lub przepiséw prawa; na zadanie Inwestora Wykonawca niezwtocznie potwierdzi na
pismie usuniecie Informacji Poufnych zgodnie z niniejszym zobowigzaniem,

f) niezwtocznie zawiadomié Inwestora o kazdym przypadku naruszenia zobowigzan dotyczgcych
Informacji Poufnych wynikajgcych z niniejszej Umowy,

g) zapewni¢, ze dostep do Informacji Poufnych sposréd pracownikow i wspdtpracownikéw
Wykonawcy oraz jego kontrahentéw bedg miaty tylko te osoby, ktérych dostep do tych
informacji jest niezbedny w celu wykonania niniejszej umowy (w tym udzielonej Gwarancji i
rekojmi).

Wiascicielem Informacji Poufnych pozostaje Inwestor; przez przekazanie Informacji Poufnych

Wykonawca nie nabywa zadnych praw do tych informacji, w szczegdélnosci przekazanie Informacji

Poufnych nie oznacza ani nie skutkuje udzieleniem jakiejkolwiek licencji, patentu, znaku

handlowego lub towarowego lub tez przeniesieniem lub udzieleniem innego prawa autorskiego,

ani jakiegokolwiek innego prawa wtasnosci intelektualne;j.

Obowigzki Wykonawcy wynikajgce z niniejszego paragrafu pozostajag w mocy przez caty okres

wykonywania niniejszej umowy, okres trwania Gwarancji i rekojmi oraz przez okres 5 lat liczonych

od zakoniczenia okresu udzielonej Gwarancji i rekojmi.
§20
Przeniesienie praw i obowigzkéw
Wykonawca nie moze dokona¢ cesji praw, roszczen ani wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej
umowy na osobe trzecig, bez uprzedniej zgody Inwestora wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
§21
Zmiany umowy

Zmiana niniejszej umowy wymaga zgody obu Stron oraz zawarcia aneksu do umowy w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem ponizszych ustepow.

Nie jest mozliwe dokonywanie istotnych zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do

tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze:

a) zmiany dotyczg terminu realizacji przedmiotu umowy lub jego poszczegdlnych elementéw
(etapdw) okreslonych w Harmonogramie — w przypadkach i na warunkach okreslonych w §5
ust. 6-8,

b) zmiany dotyczg realizacji robdt dodatkowych lub zamiennych nie objetych niniejszg umowg —
w przypadkach i na warunkach okreslonych w §2 ust. 1-4, o ile roboty te staty sie niezbedne i
jednoczesnie zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:
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(i) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddédw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

(ii) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztow dla Inwestora,

(iii) wartos¢ zmian nie przekracza 50% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §7 ust. 1,

c) zmiana nie prowadzi do zmiany ogdlnego charakteru umowy i zostaty spetnione tacznie
nastepujgce warunki:

(i) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Inwestor,
dziatajgc z nalezyta starannoscig, nie mogt przewidzied,

(i) wartos¢ zmian nie przekracza 50% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §7 ust. 1,

d) Wykonawce ma zastgpi¢ nowy wykonawca:

(i) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych
zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania zasady konkurencyjnosci, lub

(i) w wyniku przejecia przez Inwestora zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcéw — w przypadku zmiany podwykonawcy, Inwestor moze zawrze¢ umowe
z nowym podwykonawcg bez zmiany warunkéw realizacji zaméwienia z uwzglednieniem
dokonanych ptatnosci z tytutu dotychczas zrealizowanych prac,

e) zmiana nie prowadzi do zmiany ogdlnego charakteru umowy, a fgczna wartos¢ zmian jest
mniejsza niz 5 382 000 EUR w przypadku robdt budowlanych, a 140 000 EUR w przypadku
dostaw i ustug i jednoczesnie jest mniejsza od 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §7 ust.
1 w przypadku zaméwien na ustugi lub dostawy albo, w przypadku zamdwien na roboty
budowlane, jest mniejsza od 15% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §7 ust. 1.

Zmiana umowy jest istotna, jezeli powoduje, ze charakter umowy zmienia sie w sposoéb istotny w

stosunku do pierwotnej umowy, w szczegdlnosci jezeli zmiana: wprowadza warunki, ktére gdyby

zostaty zastosowane w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, to wzieliby w nim udziat lub
mogliby wzig¢ udziat inni wykonawcy lub przyjete zostatyby oferty innej tresci; narusza

rownowage ekonomiczng Stron umowy na korzy$s¢ Wykonawcy, w sposéb nieprzewidziany w

pierwotnej umowie; w sposdb znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres Swiadczen i zobowigzan

wynikajacy z umowy; polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktéremu Inwestor udzielit zaméwienia,
nowym wykonawcg w przypadkach innych, niz wskazane w ust. 2 lit. d) powyze;j.
§22
Dane osobowe

Administratorem danych osobowych oséb reprezentujgcych Strone, oséb podpisujgcych sie w
imieniu Strony na fakturach, protokofach, korespondencji, oséb do kontaktu oraz innych oséb
wystepujgcych w imieniu lub na rzecz danej Strony przy zawarciu lub wykonaniu niniejszej Umowy
bedzie z chwilg udostepnienia tych danych, takze druga Strona. W takim przypadku Strona
otrzymujgca takie dane osobowe zobowigzana jest przetwarzac je zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa z zakresu danych osobowych.

Tres¢ obowigzku informacyjnego, o ktéorym mowa w rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ktéry zobowigzany jest wykonaé Inwestor, stanowi
zatgcznik nr 11 do Umowy (,,Klauzula Informacyjna Inwestora”).

Osoby reprezentujgce Wykonawce przy zawarciu niniejszej umowy potwierdzaja, ze zapoznaty sie

z tresci Klauzuli Informacyjnej Inwestora. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przekaze w imieniu

Inwestora tresé Klauzuli Informacyjnej Inwestora wszystkim osobom wystepujagcym po stronie

Wykonawcy, ktéry dane osobowe sg przekazywane do Inwestora w zwigzku z zawarciem i
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wykonaniem niniejszej umowy, w szczegdlnosci osobom podpisujgcym w imieniu Wykonawcy
faktury, protokoty, korespondencje, osobom do kontaktu.
§23
Doreczenia

1. O ile nie okreslono w umowie inaczej, wszelkie oswiadczenia, faktury VAT, zawiadomienia,
wezwania oraz inng korespondencje zwigzang z umowa strony bedg przesyfa¢ sobie listem
poleconym lub przesytka kurierskg na adresy wskazane w komparycji umowy lub na inny adres, o
ktdrym Strona poinformowata drugg Strone na pismie.

2. W przypadku, gdy umowa przewiduje przesytanie korespondencji pocztg elektroniczng (droga
mailowg) a nie wskazuje innego adresu, korespondencja taka bedzie odbywata sie na nastepujace
adresy e-mail Stron:

a) do Inwestora: [...]
b) do Wykonawcy: [...]

3. Kazda ze Stron ma obowigzek zawiadomié drugg Strone o zmianie swojego adresu lub adresu
poczty elektroniczne;j.

4. W sprawach zwigzanych z koordynacjg wykonania umowy (a takze wszelkie wezwania i
zawiadomienia kierowane przez Inwestora do Wykonawcy), Strony mogg przesyta¢ sobie
korespondencje poczty elektroniczng, chyba ze umowa przewiduje wymdg zachowania formy
pisemnej.

§24
Postanowienia koricowe

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z wyjatkiem zmiany adreséw, danych kontaktowych, ktére wymagajg pisemnego powiadomienia
drugiej Strony.

2. W przypadku, gdy niniejsza umowa wymaga uzyskania przez Wykonawce zgody, uzgodnienia lub
akceptacji Inwestora - zgoda taka, uzgodnienie lub akceptacja wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i winna by¢ uzyskana przed podjeciem przez Wykonawce
czynnosci, do ktorej taka zgoda, uzgodnienie lub akceptacja sie odnosi.

3. Integralng czes¢ Umowy stanowig zatgczniki do umowy. Zatgcznikami do umowy s3:

a) Zatgcznik nr 1 — Opis Przedmiotu Zamdwienia,

b) Zatgcznik nr 2 — Projekt budowlany [...],

c) Zatgcznik nr 3 — Projekt wykonawczy [...],

d) Zatgcznik nr 4 — kopia Oferty Wykonawcy,

e) Zatacznik nr 5 — kopia Pozwolenia na Budowe,

f)  Zatacznik nr 6 — kopia Decyzji Srodowiskowej,

g) Zatacznik nr 7 — Protokdt przekazania terenu budowy,
h)  Zatacznik nr 8 — Harmonogram rzeczowo-finansowy,
i)  Zatgcznik nr 9 — kopia polisy Ubezpieczenia OC,

j)  Zatacznik nr 10 — kopia polisy Ubezpieczenia CAR/EAR,
k)  Zatgcznik nr 11 — klauzula informacyjna Inwestora.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego
oraz innych obowigzujacych przepiséw prawa.

5. Umowa podlega przepisom prawa polskiego. Wszelkie spory powstate na tle wykonania niniejszej
umowy, rozstrzygane bedg przez sad whasciwy dla siedziby Inwestora.

6. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

W IMIENIU INWESTORA: W IMIENIU WYKONAWCY:

26



27



