ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14.08.2024

Na roboty budowlane obejmujace budowe budynku stacji napraw pojazdéw ciezarowych

Zamawiajacy

Alfa Truck Andrzej Falkowski,
ul. Branska 4C, 18-100 Lapy

Przedmiot/KOD

Zamdbwienie zwigzane z robotami budowlanymi

Oznaczone we wspolnym stowniku CPV:

1) 45000000-7 - Roboty budowlane

2) 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

3) 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

4) 45213250-0 Roboty budowlane w zakresie przemystowych obiektéw budowlanych

5) 45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z
edukacjg i badaniami

6) 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

7) 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

8) 44112410-5 - Konstrukcje dachowe

Osoba do kontaktu

Andrzej Falkowski
Tel. 602 499 599
e-mail: biuro@alfatruck.com.pl

Miejsce sktadania
ofert

Za posrednictwem portalu BK https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
na rzecz zamawiajacego, to jest:

Alfa Truck Andrzej Falkowski,

ul. Branska 4C, 18-100 Lapy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa nadana

Roboty budowlane obejmujace budowe budynku stacji napraw pojazdéw ciezarowych

zamdwieniu

Rodzaj zaméwienia Roboty budowlane

Okreslenie Przedmiotem zamdwienia sa roboty budowlane zwigzane z budowa budynku ustugowego

przedmiotu stacji napraw pojazdow ciezarowych wraz z doziemng i wewnetrzng instalacja gazowa na

zamOwienia: dziatce 253 przy ul. Branskiej 4C w Lapach. Szczegdtowy zakres okre$lono w dokumentacii
projektowe;.

Roboty budowlane nalezy zrealizowaé na podstawie Dokumentacji projektowej stanowigcej

zalacznik nr 5, na ktérg sktadajq sie:

1)  Decyzja nr 1812 z dnia 18.12.2023 zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca
pozwolenia na budowe obejmujaca; budowe budynku ustugowego stacji napraw pojazdéw
ciezarowych wraz z doziemng i wewnetrzng instalacjq gazowa na dziatce 253 przy ul.
Branskiej 4C w Lapach

2) Projekt budowlany stanowiacy podstawe do wydania decyzji pozwolenia na budowe
oraz dokumentacja pomocnicza obejmujaca projekty branzowe: Projekt branza
architektoniczna; branza elektryczna, branza sanitarna, projekt techniczny konstrukgji,
projekt konstrukcji wykonawczy; zagospodarowanie terenu; opinia geotechniczna

3). Pomocniczy przedmiar robé6t zakresu inwestycji

UWAGI:

3) Zamowienie obejmuje wykonanie przedmiotowego obiektu w standardzie ,pod klucz’ bez
wyposazenia, w szczegdlnosci bez linii technologicznych oraz wyposazenia typu meble,
maszyny.

4) W przypadku watpliwosci i rozbieznosci jako dokument nadrzedny nalezy traktowaé
Projekt budowlany stanowiacy podstawe do wydania decyzji pozwolenia na budowe

5) W przypadku wystapienia w opisach dokumentacji projektowej, przedmiarze rob6t lub
innych dokumentach udostepnionych w ramach niniejszego postepowania, nazw wiasnych,
marek wskazujacych na okreSlone materialy lub rozwigzania dla danego zakresu
zaméwienia, zamawiajacy nhie narzuca jego stosowania dopuszczajac jednoczesnie
zastosowanie materiatow i rozwigzan réwnowaznych z uwzglednitem zachowania nie
gorszych parametréw i funkcjonalno$ci charakteryzujacych dany zakres zaméwienia.

6) Wykonawca w ramach wykonywanych robét bedzie zobligowany przygotowaC posadzki
pod montaz stanowiska (ramy) do napraw pojazdéw powypadkowych w $cistym uzgodnieni
z dostawca stanowiska do napraw.

Obowigzki Obowigzki Wykonawcy w realizacji przedmiotu zaméwienia polegajg m.in. na:
Wykonawcy 1) Wykonaniu przedmiotu Zaméwienia zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujgcymi

przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;
2) Uzyskaniu wszelkich danych i materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu
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zamowienia

Opracowaniu harmonogramu finansowo-rzeczowego, w konsultacji z Zamawiajgcym i

przekazanie go Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy

Wspdipraca z projektantem i prowadzenie robét pod jego nadzorem autorskim

Zapewnienie Kierownika budowy

Przekazanie Zamawiajacemu o$wiadczenia Kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw

Zapewnienie przez Kierownika Budowy statego dozoru nad robotami oraz zapewnienie

odpowiedniego zastepstwa w trakcie nieobecnosci urlopowej badz chorobowe;j

Dysponowanie pracownikami posiadajacymi niezbedne kwalifikacje

Zakupie i dostawie na wiasny koszt na plac budowy wszelkich materiatow i ustug

niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy oraz zapewnienie na wiasny koszt sprzetu,

narzedzi, transportu i dostaw niezbednych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z

dokumentacjg projektowa. Uzywane materiaty muszg odpowiada¢ normom oraz posiadac

stosowne atesty

Wykonaniu przedmiotowego obiektu w standardzie ,,pod klucz” bez wyposazenia —

wyposazenie obiektu jest w zakresie Zamawiajacego

Prowadzeniu prac budowlanych w sposéb umozliwiajacy sprawne funkcjonowanie innych

obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie

Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o istnieniu istotnych probleméw, ktorych

Wykonawca mimo dofozenia nalezytych starannosci nie bedzie w stanie rozwigza¢ we

wiasnym zakresie

Oznaczenie i zabezpieczenie wszelkich instalacji na powierzchni ziemi oraz urzadzen

podziemnych. W przypadku zniszczenia wykonanych robot badz uszkodzenia urzadzen np.

istniejacego uzbrojenia terenu w toku realizacji prac, wykonawca ma obowigzek ich

naprawienia tj. doprowadzenia do stanu pierwotnego na wiasny koszt

Przerwanie prac w przypadku odkrycia podczas robét ziemnych obiektéw nieruchomych

badz ruchomych zabytkéw archeologicznych mogacych ulec uszkodzeniu, ktére nalezy

zabezpieczy¢ przy pomocy dostepnych $rodkéw oraz powiadomi¢ wojewddzkiego

konserwatora zabytkdw, inwestora nadzoru inwestorskiego i zamawiajacego

Zabezpieczenie miejsca znalezionych niewypatow, niewybuchéw i amunicji przed

dostepem o0séb nieuprawnionych i powiadomienie odpowiednich stuzba. Wykonawca nie

ponosi kosztow zwigzanych z wydobywaniem, transportowaniem i unieszkodliwianiem

niewypatéw, niewybuchdw i amunicji

Naprawienie wszelkich szkod powstatych z winy wykonawcy w trakcie realizacji robot oraz

doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét

Przestrzeganie podczas rob6t budowlanych szczegdlnej ochronie istniejacej szaty roslinnej

oraz otoczenia a w razie potrzeby niezbednego zabezpieczenia szaty roslinnej oraz

otoczenia

Zawiadomienie inspektora nadzoru inwestorskiego z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie

rob6t ulegajacych zakryciu. Jezeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach inspektora

nadzoru inwestorskiego, zobowigzany bedzie na jego zadanie odkry¢ roboty, a nastepnie

przywrdci¢ do stanu poprzedniego na swoj koszt

Przestrzeganiu przepisow ustawy z dn. 14.12.2012 o odpadach — dz.U. Z 2013 r. poz.21 ze

zm. Wywoz odpadéw budowlanych i sktadowanie ich na zorganizowanym wysypisku

odbywa sie na koszt wykonawcy

Zapewnienie na koszt wiasnej biezacej obstugi geotechnicznej i geodezyjnej, facznie z

geodezyjng inwentaryzacjg robédt, a takze dokonanie aktualizacji geodezyjnej mapy

zasadniczej powykonawczej, sporzadzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych i po ich

zatwierdzeniu przez wiasciwy urzad przekazanie zamawiajacemu w trzech egzemplarzach

powykonawczej mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:5000

Przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej budowy, w sktad ktore;

powinny wej$¢ nastepujace dokumenty:

a) Protokoty odbioréw technicznych, atesty, gwarancje i $wiadectwa pochodzenia
wbudowanych materiatow i urzadzen

b) Dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru
inwestorskiego i projektanta

c) Dziennik budowy

d) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem,
obowigzujacymi przepisami i polskimi normami

e) Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu porzadku
terenu budowy, a takze — w razie korzystania — z drogi, ulicy, sasiedniej




22)

nieruchomosci

f)  Protokoty badar i sprawozdan

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Powiadomienia wtascicieli poszczegoinych sieci o rozpoczeciu i zakoficzeniu robét
oraz prowadzenia robét pod ich nadzorem

b) Uzgodnienie lokalizacji zaplecza budowy z zamawiajacym, a po zakoriczeniu robét do
przywrdcenia terenu zaplecza budowy do stanu pierwotnego

c) Protokolarnego przyjecia terenu od zamawiajacego, na ktérym beda wykonywanie
roboty oraz zaplecze budowy

d) Urzadzenia terenu budowy i zaplecza budowy wraz z jego zasilaniem w energie
elektryczna i doprowadzeniem wody na wtasny koszt

e) Oznakowaniem terenu budowy w widocznym miejscu tablicg informacyjng oraz
ogtoszeniem zawierajgcym dane dotyczacym bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
oraz wykonanie i utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenie
terenu budowy

f)  Zabezpieczenie miejsc wykonywania prac przed dostepem oséb trzecich

g) Zapewnienie mozliwosci przejazdu (stuzby komunalne, stuzby ratownicze) oraz
dojazdu i doj$cia do wszystkich obiektéw zlokalizowanych w rejonie budowy

h)  Uzgodnienie z wtascicielami sasiednich dziatek dotyczace ustawiania rusztowan,
przejazdéw, przechodéw itp.

i)  Ponoszenia kosztow zajecia pasa drogowego — jesli dotyczy

i) Wyposazenia swoich pracownikow w komplet sprzetu i narzedzi niezbednych do
realizacji przedmiotu Umowy, w tym odpowiednie $rodki ochrony osobiste;

k) Przestrzegania w trakcie pracy przepiséw BHP i ppoz., w tym dostarczanie na wtasny
koszt urzadzen zabezpieczajacych, ochronnych potrzebnych do prowadzenia robét
objetych Umowa, posiadanie przez zatrudnionych pracownikéw aktualnych szkolen
BHP i ppoz w zakresie wykonywanych zadan

[)  Odpowiedzialno$ci za wtasne mienie i materialy przeznaczone do realizacji robét
pozostajgce na placu budowy

m) Wykonania prac nie objetych umowa, a niezbednych z uwagi na bezpieczenstwo lub
zabezpieczenie przed awarig, podstawg ich wykonania moze by¢ wpis inspektora
nadzoru lub kierownika budowy do dziennika budowy

n) Uporzadkowanie po zakonczeniu robét terenu budowy i zgtoszenia jego odbioru
inspektorowi nadzoru

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é przed Policja, Strazg Miejska, Panstwowsg,

Inspekcjg Pracy i Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz innymi stuzbami

publicznymi

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ materialng za caty przedmiot umowy od czasu

podpisania umowy do czasu koricowego odbioru robét.

Warunki ptatnosci

Ptatno$ci bedg dokonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
przedstawionym w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy zaakceptowanym przez obie
strony.

Ptatno$ci bedg dokonywane na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce
Wynagrodzenie zostanie okreslone umowa na wykonanie przedmiotu zaméwienia
Warunki relacji Wykonawcy z Zamawiajacym okreslono we Wzorze Istotnych
Postanowien Przysztej Umowy stanowigcej Zat. nr 4

Gwarancja 1) Zmawiajacy oczekuje iz Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty budowane z
zastrzezeniem iz:

a) okres gwarancji nie moze by¢ krotszy niz 60 miesiecy liczac od dnia odbioru
koficowego robét z zastrzezeniem iz okres gwarancji wykonania robét budowlanych
stanowi jedno z kryteriow wyboru wykonawcy

b) Okres gwarancji na zamontowane urzadzenia i sprzet zgodnie z warunkami gwarancji
producenta

Obowigzki Zamawiajacy jest zobowigzany do:
zamawiajgcego 1) Przekazania Wykonawcy dokumentaciji projektowej oraz dziennika budowy w dniu

podpisania umowy

Przekazanie Wykonawcy protokolarnie terenu, gdzie bedg wykonane roboty w dniu
podpisania umowy

Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego — jesli jest ono
wymagane lub jesli uzna za konieczne

Uczestnictwa w odbiorach: technicznych, czesciowych i koricowym

Przystapienia do odbiordw cze$ciowych i koricowego w terminach okreslonych w umowie




6) Zaptaty naleZznego wynagrodzenia ustalonego w Umowie

ZamOwienia
uzupetniajace

Nie przewiduje sie

Zamowienia
dodatkowe

Istnieje mozliwos¢ udzielenia Wykonawcy zamowieh dodatkowych nieobjetych zamdwieniem
podstawowym i nie przekraczajacych 20% warto$ci realizowanego zaméwienia, niezbednych do
jego prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacii
niemozliwej wczesniej do przewidzenia jezeli:

a) Zprzyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielne zaméwienia dodatkowe od
zamowienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspotmiernych wysokich
kosztow lub
Wykonanie zaméwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamowienia
dodatkowego
Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacemu Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku
zmiany projektu budowlanego z przyczyn niezaleznych od wykonawcy lub/i zaistnienia
konieczno$ci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, ktérych nie obejmuje projekt
budowlany, a ich wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego wykonania catosci zadania lub w
wyniku wprowadzenia zmian inwestorskich.

W powyzszych przypadkach wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych moze nastapi¢ na
whniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, na podstawie aneksu do umowy, sporzadzonego w
oparciu o protokét konieczno$ci. Rozliczenie robét dodatkowych nastapi na podstawie oferty
sporzadzonej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego.

b)

Oferty wariantowe i
cze$ciowe

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci sktadania ofert wariantowych i cze$ciowych.

Termin wykonania
zamowienia

Termin realizacji od dnia podpisania umowy do dnia 31-07-2025r.

WARUNKI UDZIAL

U W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPELNIENIA

Warunki udziatu w
postepowaniu

0 udzielnie zamoéwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy ktdrzy posiadajg niezbedng wiedze i

kalifikacje, dysponujg osobami zdolnymi do wykonywania zaméwienia oraz znajdujg sie w

sytuacji ekonomicznej zapewniajacej wykonanie zamowienia

Wykonawca musi spetnia¢ nastepujace warunki:

1) W zakresie wiedzy i kwalifikacji: Ztozy stosowne o$wiadczenie zawarte w tresci
Formularza ofertowego stanowigcego Zat. nr 1.

2) W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwieni: Wykaze iz

a) dysponuje lub bedzie dysponowa¢ osobg petnigca funkcje kierownika budowy, ktora
podsiada uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujacych przepiséw oraz wpis na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu
zawodowego. Ztozy stosowne o$wiadczenie stanowigce Zat. nr 3

Celem potwierdzenia zdolno$ci finansowej do realizacji zamdwienia, Oferent zatgcza do

oferty aktualne, to jest nie starsze niz 3 miesigce, zaswiadczenia o niezaleganiu

wzgledem ZUS i US;

Wykonawca musi posiada¢ polise odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem niniejszego zaméwienia o warto$ci nie nizszej niz 2

miliony ztotych lub ztozy pisemne zobowigzanie do zawarcia takiego ubezpieczenia w

przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejsza najpézniej do dnia podpisania umowy.

Wazno$¢ polisy musi obejmowaé okres realizacji zamdwienia.

3)

Zasady spetnienia i
weryfikacji warunkow
udziatu w
postepowaniu

Ocena spetnienia ww. warunkéw dokonana zostanie w oparciu o dane zawarte w
przedktadanych dokumentach i oswiadczeniach

Z tresci zatgczonych dokumentdw musi wynikaé jednoznacznie ze Wykonawca spetia ww.
warunki

Na potwierdzenie spetnienia opisanych wyzej warunkéw udziatu w postepowaniu
wskazaniu braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia
wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ wymienione nizej dokumenty i oSwiadczenia:

a) Formularz ofertowy z okresleniem warunkéw oferty, tacznie z podpisanymi, zawartymi
w tresci formularza o$wiadczeniami, w tym odnoszacym sie do posiadania wiedzy i
kwalifikacji niezbednych do realizacji zamdwienia - Zatgcznik nr 1 do zapytania
ofertowego.

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z uwagi na bezstronno$¢ i powigzania
— Zatgcznik nr 2 do zapytania ofertowego

Oswiadczenie Wykonawcy ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zaméwienia posiadajg wymagane przez Zamawiajacego uprawnienia budowlane —
Zakacznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego




d) Parafowany Wzér Istotnych Postanowien Przysztej Umowy - Zatgcznik nr 4 do
niniejszego zapytania ofertowego

e) Polise odpowiedzialnosci cywilnej lub wiasne pisemne oswiadczenie do zawarcia
takiej polisy.

f)  Zaswiadczenia o niezaleganiu wzgledem ZUS i US

4. Ocena spetnienia warunkdw wymaganych od wykonawcy zostanie dokonania wg. Formuty
spetnia — nie spetnia
Wazne:

1)  Brak podstaw do wykluczenia musi by¢ spetnione przez kazdy podmiot z osobna.
Oznacza to ze spetnieniem ww. warunku musi wykazaé¢ zaréwno wykonawca
sktadajacy oferte, a w przypadku konsorcjom, kazdy z uczestnikdw konsorcjum (
Zakacznik nr 2 nalezy przedstawi¢ dla kazdego z uczestnikéw konsorcjum)

2) Warunek nr 1. w zakresie wiedzy i kwalifikacji nie bedzie podlegat sumowaniu.
Oznacza to ze spetieniem ww. warunku musi wykazac¢ sie albo wykonawca
sktadajacy oferte albo co najmniej jeden z uczestnikow konsorcjum.

3) Jezeli do realizacji zostanie wybrana oferta wykonawcéw wspolinie ubiegajacych sie o
udzielenie zamdwienia zamawiajacy moze zadac¢ przed zawarciem umowy w sprawie
zamowienia, umowy regulujgcej wspotprace tych wykonawcow.

4)  Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia, ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Wynika z tego ze zamawiajacy moze zada¢ catosci lub czesci
realizacji umowy od wszystkich partneréw konsorcjum tgcznie, od kilku z nich lub od
kazdego z osobna, zaspokojenie zamawiajacego przez ktéregokolwiek z
konsorcjantéw zwalnia pozostatych. Ponadto wszyscy konsorcjanci pozostajq
zobowigzani az do zupetnego zaspokojenia zamawiajacego w zakresie obowigzkéw
wynikajacych z umowy w sprawie zamédwienia.

KRYTERIUM JEGO ZNACZENIE | SPOSOB OCENY OFERT

Kryterium wyboru

Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie si¢ kierowat nastepujacymi kryteriami o nastepujacych
wagach:

Cena ofertowa: 80%

Okres realizacji 10%

Gwarancja 10%

Razem 100%

Zasady spetnienia i
weryfikacji kryterium
wyboru

1) Spos6b obliczania warto$ci punktowej ocenianego kryterium:

a) Kryterium Cena — w kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostang przyznane
punkty wg. wzoru:
Cena = [Cn/Cb]x80%x100 punktéw
Gdzie: Cn —taczna cena netto najtanszej oferty
Cb - taczna cena netto ocenianej oferty

b) Kryterium Okres realizacji w miesigcach: w kryterium okres realizacji kolejno ocenianym
ofertom zostang przyznane punkty wg wzoru:
Okres realizacji = [On/Ob)x10%x100 punktéw
Gdzie: Ob - okres realizacji badanej oferty w miesigcach
On — najkrétszy okres realizacji spo$rod ztozonych ofert

c) Kryterium Gwarancja w miesigcach: w kryterium gwarancja na wykonane roboty
budowlanej w kolejno ocenianym ofertom zostang przyznane punkty wg wzoru:
Gwarancja liczony w miesigcach= [Gb/Gn)x10%x100 punktow
Gdzie: Gb - okres gwarancji badanej oferty
Gn - najdtuzszy okres gwarancji sposrdd ztozonych ofert

2)  Zaoferte najkorzystniejsza zostanie uznana oferta niepodlegajaca odrzuceniu ztozona
przez niewykluczonego z postepowania Wykonawce, ktora uzyska najwieksza ilos¢
punktéw. Przy czym Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku je$li zaoferowana cena lub
koszt wydaja sig razaco niskie w stosunku do przedmiotu zamdwienia, 1j. rdznig sie o
wiecej niz 30% od $redniej arytmetycznej cen wszystkich waznych ofert niepodlegajacych
odrzuceniu, lub budza watpliwosci zamawiajacego co do mozliwosci wykonania
przedmiotu zamdwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zapytaniu ofertowym lub
wynikajacymi z odrebnych przepiséw, zamawiajacy moze zazada¢ od wykonawcy




ztozenia w wyznaczonym terminie wyjanien, w tym ztoZzenia dowoddw w zakresie
wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiajacy ocenia te wyjasnienia w konsultacji z
wykonawcg i moze odrzucic te oferte w przypadku, gdy ztozone wyjaénienia wraz z
dowodami nie uzasadniajg podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

3)  Kryterium weryfikowane bedg na podstawie informacji zawartych w Formularzu
Ofertowym — Zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego

MIEJSCE | TERMIN ZLOZENIA OFERTY

MIEJSCE i sposéb
sktadania ofert

Oferte nalezy ztozy¢ za posrednictwem portalu BK
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
na rzecz zamawiajacego to jest:

Alfa Truck Andrzej Falkowski,

ul. Branska 4C, 18-100 Lapy

Termin Ostateczny termin sktadania oferty uptywa dnia 29.08.2024 do godziny 12.00.

O terminowym ztozeniu oferty decyduje data ztozenia oferty za po$rednictwem portalu BK.

Oferty ztozone po terminie nie beda rozpatrywane.

INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

Nie mogg Wykonawcg zamdwienia nie moze by¢ Wykonawca, z ktérym Zamawiajacy jest powigzany
uczestniczy¢ w osobowo lub kapitatowo. Przez powigzania kapitatowe lub osobowe rozumienie sie wzajemne
postepowaniu powigzania miedzy zamawiajacym a wykonawcg polegajace na:
ofertowym a) Uczestniczeniu w spotce jako wspolnik spotki cywilnej lub spotki osobowe;

wykonawcy ktorzy sq
powigzani osobo lub
kapitatowo z
Zamawiajacym

b) Posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziatéw

c) Petnieniu funkciji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta,
petnomocnika

d) Pozostawianiu w takim stosunku pokrewnym lub faktycznym, ktéry moze budzi¢
uzasadnione watpliwo$ci co do bezstronnosci w wyborze wykonawcy a w szczegélnosci
pozostawanie w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieristwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
przysposobienia opieki lub kurateli, albo pozostawaniu we wspolnym pozyciu z oferentem,
jego zastepca prawnym lub cztonkami organow zarzadzajacych lub organdw nadzorczych
wykonawcow ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia

Weryfikacja na podstawie O$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia — Zatacznik nr 2

do Zapytania ofertowego

DOPUSZCZONE WARUNKI ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTEPOWANIA O

UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy,
jezeli konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynikaé bedzie z regulacji prawnych wprowadzonych w
zycie po dacie podpisania umowy, wywotujacych potrzebe zmian umowy, wraz ze skutkami
wprowadzania takich zmian lub jezeli wystapig okolicznosci ktorych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowier umowy dotyczy¢ moga w
szczegoInosci:
1. Przedtuzenia terminu zakonczenia rob6t o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych
bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ nie
ponosi Wykonawca, w szczegoinosci: bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, wystapienia kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami, konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu zakoriczenia robot,

2) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidiowe
wykonanie robét zgodnie ze sztukg budowlang i wiedza techniczng, w szczegolnosci z
powodu technologii realizacji prac okre$lonej: umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkdw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

3) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub
udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy lub wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) wystapig op6znienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez



https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

6.
7.

wiasciwe organy administracji pafstwowej, ktére nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

5) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sq nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

6) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7)  wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, w tym réwniez z uwagi na stan pandemii.

Zmiany w zakresie materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania robét

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych

sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad te;
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji robdét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacii
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub
wynikajaca z niedostepnosci na rynku materiatdw lub urzadzen spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji koniecznosci
zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych albo usprawnienia procesu
budowy badZ usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania
zatozonego efektu uzytkowego,

4) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia
tych kolizj,

5) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

Zmiany zakresu robét przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli

okaze sie, ze niektore elementy rob6t bedg zbedne z punkiu widzenia procesu

inwestycyjnego lub technologicznego.

W przypadku okoliczno$ci, o ktérych mowa powyzej w pkt 1-3 dopuszcza si¢ zmiane

wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacii

Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej robdt z uwzglednieniem cen z kosztorysu

ofertowego lub przy braku w kosztorysie ofertowym odpowiednich wycen, cen nie wyzszych

od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud obowigzujacych w miesigcu,

w ktdrym kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladéw rzeczowych okre$lonych w

Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku rob6t dla ktérych nie okreslono

naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogéw lub naktadow

wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa powyzej w pkt 1-3, jest zlozenie

uzasadnionego wniosku przez strone inicjujgcg zmiang lub sporzadzenie przez strony

stosownego protokotu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do

Zadania takiej zmiany

Zmiany oznaczenie danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub wykonawcy

Zmiany osoby lub 0séb uprawnionych do kontaktow

Wprowadzenie zmiany postanowier umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci. W przypadkach wymagajacych uzyskania zgody Instytucii
Zarzadzajacej wprowadzenie zmian mozliwe jest po uzyskaniu zgody 1Z.

INNE ELEMENTY ZWIAZANE Z REALIZACJA ZAMOWIENIA

Opis sposobu
ustalenia ceny

1)
2)
3)

Cena podana w ofercie jest ceng za wykonanie cato$ci przedmiotu zaméwienia

Nie dopuszcza sie przedstawiania ceny ofertowej w kilku wariantach

Cene nalezy poda¢ wypetniajac prawidtowo Formularz ofertowy (tj. cene netto, podatek
VAT, cene brutto)




4)  Wszelkie koszty dodatkowe, ktdre wystapig w okresie realizacji zaméwienia, a ktére
wykonawca magt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty, a nie zawart ich w cenie oferty
beda ponoszone w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, co oznacza iz wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o zwrot tego rodzaju kosztéw dodatkowych podwyzszajacych
wynagrodzenie Wykonawcy

Opis sposobu
przygotowania oferty

1) Wykonawcy majg obowiazek zapoznac sie z trescig zapytania ofertowego

2) Wykonawcy przygotujg i przedstawig swoje oferty zgodnie z wymaganiami zapytania
ofertowego wraz z zatgcznikami

3) Zalaczone przez wykonawce do oferty o$wiadczenia musza odpowiadac swoja trescig
tresci zaproponowanych przez Zmawiajacego wzoréw tychze oswiadczen bedacych
zalacznikami do zapytania ofertowego

4)  Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim w sposéb czytelny (dokumenty
sporzadzone w jezyku obcym muszg byé ztozone wraz z tlumaczeniem na jezyk polski
poswiadczone przez wykonawce)

5)  Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte w niniejszym postepowaniu

6) Oferta nie powinna zawiera¢ zadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i
skreslen. Ewentualne poprawki lub korekty btedéw nalezy nanie$¢ czytelnie oraz datowac i
zaopatrzy¢ podpisem Wykonawcy.

7)  Skiadana oferta wraz z zatgcznikami w postaci o$wiadczen musi zosta¢ ztozona w formie
oryginatu. Inne dokumenty moga by¢ ztozone w formie kopii potwierdzonych za zgodno$é¢ z
oryginatem przez Wykonawce

8) Oferta musi by¢ podpisana przez osobe upowazniong przez wykonawce zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumencie rejestrowym lub osobe upowazniong do sktadania
o$wiadczen woli w jego imieniu. W przypadku petnomocnictwa powinno by¢ ono zatgczone
do oferty w formie oryginatu lub kserokopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
notariusza lub mocodawce

9) Oferta winna by¢ przygotowana w formie elektronicznej. Ofertg w formie elektronicznej jest
oferta ztozona za posrednictwem portalu BK. Oferta elektroniczna winna by¢ przygotowana
tak jak oferta sktadana w formie pisemnej - skany podpisanych dokumentéw nalezy
przesta¢ za po$rednictwem portalu BK. Dopuszcza si¢ réwniez dotaczanie ofert z podpisem
elektronicznym.

10) Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca

Zasady
podwykonawstwa

1) Zamawiajacy nie zastrzega, ze Wykonawca ma obowigzek osobistego wykonania
kluczowych czesci zamdwienia. Wykonawca moze powierzy¢ wykonania ¢zesSci
zamowienia podwykonawcy.

2) Zadziatania i zaniechania podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za wtasne

3) W przypadku podwykonawstwa Wykonawca ma obowigzek poinformowaé o tym fakcie
Zamawiajgcego i na zadanie Zamawiajacego dostarczyé umowy z podwykonawcami.

Termin zwigzania z
ofertq

Wykonawca jest zwiazany oferta przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z
uptywem terminu sktadania ofert.

Wymagania dot. Oferent, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem Umowy
zabezpieczenia zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w kwocie
nalezytego wykonania | stanowiacej 5% wynagrodzenia brutto calego Zaméwienia podanego w ofercie.
umowy Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy moze by¢ wniesione wedtug wyboru Oferenta w
jednej lub w kilku nastepujacych formach:
a) pienigdzu, na konto wskazane przez Zamawiajacego;
b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w dwoch czesciach, to jest 2,5%
po odbiorze koncowym i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie oraz kolejne 2,5% po
zakonczeniu 5 letniej gwarancji na wykonane roboty.
Kary umowne Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie

kar umownych

1. Wykonawca zaptaci Zmawiajagcemu kary umowne:
a) Ztytutu odstapienia od umowy przez zamawiajacego z winy Wykonawcy w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto
b) Za zwtoke ponizej 21 dni w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier zwioki i 0,10% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy kolejny przekraczajacy 21 dni, dzien zwtoki. W przypadku gdy zwtoka
przekracza 60 dni Zamawiajacy ma prawo dodatkowo wypowiedzie¢ wykonawcy umowe a




wypowiedzenie bedzie uznane jako z winy wykonawcy

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) Ztytutu odstapienia od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajacego w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto

3. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Strone, ktora naruszyta postanowienia
umowne w terminie 14 dni od daty wystapienia przez Strong drugq z zadaniem zaptaty

4. Zamawiajacy w razie opoznienia w zaptacie kar po stronie wykonawcy moze potracié
nalezng mu kwote z dowolnej nalezno$ci Wykonawcy po uprzednim wystawieniu noty
ksiegowej przez Zamawiajacego, na co Wykonawca wyraza zgode

5. Zamawiajacy niezaleznie od kar umownych moze dochodzi¢ odszkodowania
przewyzszajacego wysokoS¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych

PODSTAWA | TRYB POSTEPOWANIA

Wytyczne dotyczace kwalifikowalno$ci wydatkow na lata 2021-2027. Wytyczne zostaty wydane
na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadan
finansowanych ze $rodkow europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz.
1079).

Zasada konkurencyjnosci w odniesieniu do zaméwien realizowanych przez podmioty prywatne
(przedsigbiorstwa), zaméwienia powyzej 50 tys. zt netto

POZOSTALE INFORMACJE

1) Procedura wynikajaca z Zasady konkurencyjno$ci nie przewiduje $rodkéw odwotawczych

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania na kazdym jego
etapie bez podania przyczyn, a takze do pozostawienia postepowania bez wyboru oferty

3) Wszelkie pytania odno$nie zapytania ofertowego prosimy kierowa¢ za posrednictwem
portalu bezkonkurencyjno$ci. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do nie udzielania
odpowiedzi na pytania zadane przed uptywem 5 dni od daty wyznaczonej jako date
sktadania ofert.

4)  Wybor oferty nastapi w oparciu o ustalone w zapytaniu
ofertowym kryteria oceny; wybor oferty jest dokumentowany protokotem postepowania o
udzielenie zamdwienia.

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do podjecia negocjacji cenowych z Wykonawca, ktory
Ztozyt w oparciu o przyjete kryteria najkorzystniejsza oferte. Negocjacje cenowe zostang,
podjete w szczegdlnoSci, gdy zaoferowana cena bedzie wyzsza od zatozonej przez
Zamawiajacego.

6) O zamdwienie moga ubiegac sie wykonawcy ktorzy zaoferujg przedmiot zamdwienia
zgodny z wymogami Zamawiajacego okreslonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym

7)  Oferty niespetniajace ktoregokolwiek z wymagan zostang odrzucone

8) Informacja o wynikach postepowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej
www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1 - Formularz ofertowy

Zalacznik nr 2 - O$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zalacznik nr 3 — O$wiadczenie o wymaganych uprawnieniach budowlanych

Zalacznik nr 4 — Wzér Istotnych Postanowienr Przysztej Umowy

Zalgcznik nr 5 — Dokumentacja projektowa wymieniona w opisie zamdwienia

Zalgczniki wiasne Oferenta, w tym w szczegélnoSci polisa odpowiedzialnosci cywilnej lub
wiasne pisemne o$wiadczenie do zawarcia takiej polisy, zaSwiadczenia o niezaleganiu z ZUS i
us




Zatacznik nr 1

Do zapytania ofertowego z dnia 14.08.2024 na roboty budowlane obejmujgce budowe budynku stacji napraw
pojazdéw ciezarowych

FORMULARZ OFERTY

Nazwa i adres Wykonawcy:

NIP Wykonawcy:

Osoba do kontaktow, Telefon
kontaktowy: Adres e-mail w sprawach
zwigzanych zamdwieniem:

Cena ofertowa:

Cena: (kwota w PLN, do 2 miejsc po przecinku z okresleniem
wartosci netto i brutto)

Okres realizacji

Okres realizacji podany w petnych miesigcach z uwzglednieniem
maksymalnego terminu realizacji okreslonym na 31.07.2025

Gwarancja

Gwarancja podana w pefnych miesigcach z uwzglednieniem
minimalnego okresu nie krétszego niz 60 mies.

Integralng czescig niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego sg nastepujace zatgczniki:

Nalezy wymienic wszystkie dotgczane oswiadczenia i dokumenty:
1. Zatacznik nr 2 - Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
2. Zatgcznik nr 3 - Oswiadczenie o wymaganych uprawnieniach budowlanych
3. Zatgcznik nr 4 — Wzor Istotnych Postanowien Przysztej Umowy
4. Zataczniki wiasne, w tym w szczegdlnosci polisa odpowiedzialnosci cywilnej lub witasne pisemne
o$wiadczenie do zawarcia takiej polisy, zaswiadczenia o niezaleganiu z ZUS i US

Oswiadczenia:

1) Oswiadczam, iz zapoznatem sie z trescig zapytania ofertowego, nie wnosze zadnych zastrzezen oraz
uzyskatem niezbedne informacje do przygotowania oferty.

2) Oswiadczam, iz akceptuje zatozenia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym, dotyczgce zakresu
zamowienia oraz wymagan w nim zawartych.

3) Oswiadczam, ze oferowany przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamdwienia —w
szczegodlnosci spetnia wymagania opisane w specyfikacji przedmiotu zamdéwienia.

4) Oswiadczam, ze w zakresie przedmiotu prowadzonej dziatalnosci jako podmiot zajmujemy sie
wykonywaniem ustug/dostaw/robét, okreslonych w przedmiocie zapytania i mamy wszelkie kwalifikacje,
wiedze i doswiadczenie niezbedne do nalezytego wykonania zlecenia.

Data i czytelny podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Pieczatka Wykonawcy
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Zatacznik nr 2

Do zapytania ofertowego z dnia 14.08.2024 na roboty budowlane obejmujgce budowe budynku stacji napraw
pojazdéw ciezarowych

Nazwa i adres Wykonawcy:

NIP Wykonawcy:

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Wykonawca oswiadcza, ze nie jest powigzany z Zamawiajgcym lub osobami upowaznionymi do zaciggania

zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego lub osobami wykonujgcymi w imieniu Zamawiajgcego czynnosci zwigzane

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitatowo, w szczegdlnosci

poprzez:

e) Uczestniczeniu w spotce jako wspdlnik spotki cywilnej lub spétki osobowej

f)  Posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziatéw

g) Petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzgdzajacego, prokurenta, petnomocnika

h) Pozostawianiu w takim stosunku pokrewnym lub faktycznym, ktéry moze budzi¢ uzasadnione watpliwosci co
do bezstronnosci w wyborze wykonawcy a w szczegdlnosci pozostawanie w zwigzku matzenskim, w
stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia przysposobienia opieki lub kurateli, albo pozostawaniu we wspdélnym pozyciu z
oferentem, jego zastepcg prawnym lub cztonkami organdéw zarzgdzajacych lub organéw nadzorczych
wykonawcow ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia

Data i czytelny podpis  osoby
uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy

Pieczatka Wykonawcy
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Zatacznik nr 3

Do zapytania ofertowego z dnia 14.08.2024 na roboty budowlane obejmujgce budowe budynku stacji napraw

pojazdéw ciezarowych

Nazwa i adres Wykonawcy:

NIP Wykonawcy:

Oswiadczenie o wymaganych uprawnieniach budowlanych

Osoby, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, posiadajg wymagane przez Zamawiajgcego
uprawnienia budowlane w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia,
ktdre zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow — osoba petnigca funkcje kierownika

budowy.

Data i czytelny podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy

Pieczatka Wykonawcy
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Zatacznik nr 4

Do zapytania ofertowego z dnia 14.08.2024 na roboty budowlane obejmujgce budowe budynku stacji napraw
pojazdéw ciezarowych

Wzor Istotnych Postanowien Przysziej Umowy na roboty budowlane

Zwang dalej Wykonawca, KIOrego repreZentUje: ....vuevissseesiniseesisseis s e s ssne s snnens
O nastepujace;j tresci:

§1
Definicje i okreslenia
1. Zmawiajacy - osoba fizyczna lub osoba prawna zlecajaca na podstawie niniejszej umowy wykonanie prac budowlanych innemu
podmiotowi
Wykonawca - osoba fizyczna lub prawna przyjmujaca wykonanie prac objetych budowa
Podwykonawca — osoba fizyczna lub prawna, ktérej wykonawca zlecit wykonanie catosci lub czesci prac
4. Koordynator — osoba fizyczna reprezentujaca Zamawiajacego na budowie, posiadajaca wymagane odrebnymi przepisami
uprawnienia
5. Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora uprawniona do nadzorowania robét objetych Umowg oraz do
reprezentowania Inwestora wobec Zamawiajacego i Wykonawcy we wszystkich sprawach dotyczacych robét poza sprawami
zwigzanymi z zacigganiem zobowigzan finansowych przez Zamawiajacego, dla ktorych wymagana jest zgoda Zamawiajacego
wyrazona na pi$mie pod rygorem niewazno$ci
6. Dokumentacja Projektowa — sktadajgca sie z:
a) Decyzja nr 1812 z dnia 18.12.2023 zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe obejmujaca;
budowe budynku ustugowego stacji napraw pojazdéw ciezarowych wraz z doziemna i wewnetrzng instalacjg gazowa na dziatce
253 przy ul. Branskiej 4C w Lapach
b) Projekt budowlany stanowiacy podstawe do wydania decyzji pozwolenia na budowe oraz dokumentacja pomocnicza
obejmujaca projekty branzowe: Projekt branza architektoniczna; branza elektryczna, branza sanitarna, projekt techniczny
konstrukcji, projekt konstrukcji wykonawczy, zagospodarowanie terenu; opinia geotechniczna
c) Pomocniczy przedmiar robét zakresu inwestycji
7. Odbior techniczny — ocena jakosciowa i ilosciowa robot ulegajacych zakryciu lub zanikowi, ktérych nie da sie oceni¢ po wykonaniu
kolejnych elementéw. w trakcie odbioru technicznego wstepnie bedzie réwniez dokonywana jako$¢ wykonanych prac.
Odbidr czesciowy — ocena robot wykonanych w danym okresie rozliczeniowym
Odbiér koricowy — ocena jakosciowa i ilo$ciowa rob6t po wykonaniu dzieta i spetnieniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
wynikajacych z umowy. Przeprowadzana jest na podstawie warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz obowigzujacych
norm i przepisow, przy udziale co najmniej Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy
10.  Uzytkownik — osoba/podmiot wyznaczona przez Zamawiajacego do obstugi technicznej obiektu i do kontaktéw z Wykonawca w celu
realizacji zaméwienia

w

©

§2
PRZEDMIOT | ZAKRES UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania inwestycje polegajacej na wykonaniu robdt budowanych zwigzanych
z budowg budynku ustugowego stacji napraw pojazdéw ciezarowych wraz z doziemna i wewnetrzng instalacjq gazowa na dziatce
253 przy ul. Branskiej 4C w tapach. Szczeg6towy zakres okre$lono w dokumentacii projektowe;.
2. Roboty budowlane nalezy zrealizowa¢ na podstawie dokumentaciji projektowej, na ktorg sktadajq sie:
a) Decyzja nr 1812 z dnia 18.12.2023 zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe obejmujaca;
budowe budynku ustugowego stacji napraw pojazdéw ciezarowych wraz z doziemna i wewnetrzng instalacjg gazowa na dziatce
253 przy ul. Branskiej 4C w tapach
b) Projekt budowlany stanowiacy podstawe do wydania decyzji pozwolenia na budowe oraz dokumentacja pomocnicza
obejmujaca projekty branzowe: Projekt branza architektoniczna; branza elektryczna, branza sanitarna, projekt techniczny
konstrukcji, projekt konstrukcji wykonawczy; zagospodarowanie terenu; opinia geotechniczna
c) Pomocniczy przedmiar robét zakresu inwestycji
3. Zakres rzeczowy objety umowa, okre$la przyjeta przez Zamawiajacego Dokumentacja Projektowa oraz oferta Wykonawcy
stanowigca Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy
4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét objetych niniejsza umowa z najwyzszg starannoscia, zgodnie z najnowszymi
zasadami wiedzy technicznej, a w tym obowigzujacymi rozwigzaniami, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa

§3 .
POSTANOWIENIA OGOLNE
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Koordynatorem ze strony zamawiajgcego bedzie ............ccccecvvvnnenn. tel. v

Kierownikiem budowy Wykonawcy bedzie: ...........cccccvvveeiinnns tel. v,

Zmiana ww. 0sb nie wymaga wprowadzenia zmian do umowy w formie aneksu

Materiaty i urzadzenia w ilo$ciach i rodzaju niezbednym do wykonania zakresu Umowy dostarczy Wykonawca na wiasny koszt
Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.3 powinny odpowiadac co do jako$ci wymogom i wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, okre$lonym w ustawie Prawo Budowlane oraz wymogom PT.

§4
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Obowigzki Wykonawcy w realizacji przedmiotu zaméwienia polegajg m.in. na:

25)

38)

39)

40)
41)

42)

43)

44)

45)

46)

Wykonaniu przedmiotu Zaméwienia zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami

wiedzy technicznej

Uzyskaniu wszelkich danych i materiatow niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia

Opracowaniu harmonogramu finansowo-rzeczowego, w konsultacji z Zamawiajacym i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie 7

dni od dnia podpisania umowy

Wspotpraca z projektantem i prowadzenie rob6t pod jego nadzorem autorskim

Zapewnienie Kierownika budowy

Przekazanie Zamawiajagcemu o$wiadczenia Kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw

Zapewnienie przez Kierownika Budowy statego dozoru nad robotami oraz zapewnienie odpowiedniego zastepstwa w trakcie

nieobecno$ci urlopowej badz chorobowej

Dysponowanie pracownikami posiadajacymi niezbedne kwalifikacje

Zakupie i dostawie na wtasny koszt na plac budowy wszelkich materiatow i ustug niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy

oraz zapewnienie na wtasny koszt sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie

z dokumentacjg projektowa. Uzywane materiaty muszg odpowiada¢ normom oraz posiada¢ stosowne atesty

Wykonaniu przedmiotowego obiektu w standardzie ,,pod klucz” bez wyposazenia — wyposazenie obiektu jest w zakresie

Zamawiajacego

Prowadzeniu prac budowlanych w sposéb umozliwiajacy sprawne funkcjonowanie innych obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie

Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o istnieniu istotnych probleméw, ktérych Wykonawca mimo dotozenia nalezytych

staranno$ci nie bedzie w stanie rozwigza¢ we wtasnym zakresie

Oznaczenie i zabezpieczenie wszelkich instalacji na powierzchni ziemi oraz urzadzen podziemnych. W przypadku zniszczenia

wykonanych rob6t badz uszkodzenia urzadzen np. istniejacego uzbrojenia terenu w toku realizacji prac, wykonawca ma obowigzek

ich naprawienia tj. doprowadzenia do stanu pierwotnego na wtasny koszt

Przerwanie prac w przypadku odkrycia podczas robét ziemnych obiektdw nieruchomych badz ruchomych zabytkéw archeologicznych

mogacych ulec uszkodzeniu, ktére nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy dostepnych srodkéw oraz powiadomi¢ wojewddzkiego

konserwatora zabytkow, inwestora nadzoru inwestorskiego i zamawiajacego

Zabezpieczenie miejsca znalezionych niewypatow, niewybuchow i amuniciji przed dostepem osdb nieuprawnionych i powiadomienie

odpowiednich stuzba. Wykonawca nie ponosi kosztow zwigzanych z wydobywaniem, transportowaniem i unieszkodliwianiem

niewypatow, niewybuchow i amunicji

Naprawienie wszelkich szkdd powstatych z winy wykonawcy w trakcie realizacji robot oraz doprowadzenie terenu budowy do stanu

pierwotnego po zakoriczeniu rob6t

Przestrzeganie podczas robot budowlanych szczegélnej ochronie istniejacej szaty roslinnej oraz otoczenia a w razie potrzeby

niezbednego zabezpieczenia szaty roslinnej oraz otoczenia

Zawiadomienie inspektora nadzoru inwestorskiego z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie robét ulegajacych zakryciu. Jezeli

wykonawca nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowigzany bedzie na jego zadanie odkry¢ roboty, a

nastepnie przywroci¢ do stanu poprzedniego na swoj koszt

Przestrzeganiu przepisow ustawy z dn. 14.12.2012 o odpadach - dz.U. Z 2013 r. poz.21 ze zm. Wywoz odpaddéw budowlanych i

sktadowanie ich na zorganizowanym wysypisku odbywa si¢ na koszt wykonawcy

Zapewnienie na koszt wtasnej biezacej obstugi geotechnicznej i geodezyjnej, tacznie z geodezyjng inwentaryzacja robdt, a takze

dokonanie aktualizacji geodezyjnej mapy zasadniczej powykonawczej, sporzadzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych i po ich

zatwierdzeniu przez wtasciwy urzad przekazanie zamawiajacemu w trzech egzemplarzach powykonawczej mapy sytuacyjno-

wysoko$ciowej w skali 1:5000

Przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej budowy, w sktad ktdrej powinny wej$¢ nastepujace dokumenty:

g) Protokoty odbioréw technicznych, atesty, gwarancje i Swiadectwa pochodzenia wbudowanych materiatéw i urzadzen

h)  Dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez
kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta

i) Dziennik budowy

j)  Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosSci wykonania obiektu z projektem, obowigzujgacymi przepisami i polskimi normami

k)  Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — z drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci

I)  Protokoty badan i sprawozdan

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

o) Powiadomienia wiacicieli poszczegdlnych sieci o rozpoczeciu i zakoriczeniu robé6t oraz prowadzenia rob6t pod ich nadzorem

p) Uzgodnienie lokalizacji zaplecza budowy z zamawiajacym, a po zakoriczeniu robét do przywrécenia terenu zaplecza budowy do
stanu pierwotnego

q) Protokolarnego przyjecia terenu od zamawiajacego, na ktérym beda wykonywanie roboty oraz zaplecze budowy

r)  Urzadzenia terenu budowy i zaplecza budowy wraz z jego zasilaniem w energie elektryczna i doprowadzeniem wody na wasny
koszt
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bb)

Oznakowaniem terenu budowy w widocznym miejscu tablicg informacyjng oraz ogtoszeniem zawierajagcym dane dotyczacym
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz wykonanie i utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenie
terenu budowy

Zabezpieczenie miejsc wykonywania prac przed dostgpem oséb trzecich

Zapewnienie mozliwo$ci przejazdu (stuzby komunalne, stuzby ratownicze) oraz dojazdu i doj$cia do wszystkich obiektow
Zlokalizowanych w rejonie budowy

Uzgodnienie z wta$cicielami sgsiednich dziatek dotyczace ustawiania rusztowan, przejazdow, przechoddw itp.

Ponoszenia kosztoéw zajecia pasa drogowego - je$li dotyczy

Wyposazenia swoich pracownikow w komplet sprzetu i narzedzi niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, w tym
odpowiednie $rodki ochrony osobiste;

Przestrzegania w trakcie pracy przepiséw BHP i ppoz., w tym dostarczanie na wiasny koszt urzadzen zabezpieczajacych,
ochronnych potrzebnych do prowadzenia rob6t objetych Umowa, posiadanie przez zatrudnionych pracownikéw aktualnych
szkolert BHP i ppoz w zakresie wykonywanych zadan

Odpowiedzialnosci za wtasne mienie i materiaty przeznaczone do realizacji rob6t pozostajace na placu budowy

Wykonania prac nie objetych umowa, a niezbednych z uwagi na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig, podstawg
ich wykonania moze by¢ wpis inspektora nadzoru lub kierownika budowy do dziennika budowy

Uporzadkowanie po zakoriczeniu rob6t terenu budowy i zgtoszenia jego odbioru inspektorowi nadzoru

47) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ przed Policja, Strazg Miejska, Panstwowg Inspekcjg Pracy i Powiatowym Inspektorem
Nadzoru Budowlanego oraz innymi stuzbami publicznymi

48) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ materialng za caty przedmiot umowy od czasu podpisania umowy do czasu koricowego
odbioru robét.

§5
ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

11)
12)

w

=N

Przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy w dniu podpisania umowy
Przekazanie Wykonawcy protokolarnie terenu, gdzie beda wykonane roboty w dniu podpisania umowy
Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego — jesli jest ono wymagane lub je$li uzna za konieczne
Uczestnictwa w odbiorach: technicznych, czesciowych i koricowym
Przystapienia do odbioréw czesciowych i kohcowego w terminach okreslonych w umowie
Zaptaty naleznego wynagrodzenia ustalonego w Umowie
§6

POSTANOWIENIA DODATKOWE
Kierownik Budowy jest upowazniony do reprezentowania Wykonawcy wobec Inspektora Nadzoru w przypadku dokonywania
odbioréw technicznych, odbioréw czesciowych i odbioru kohcowego.
Wykonawca po zakoriczeniu robot dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza,
Wykonawca i Zamawiajacy sa zobowigzani do zachowania tajemnicy handlowej tzn. zapiséw Umowy w trakcie jej trwania
Wszyscy pracownicy Wykonawcy sg zobowigzani do przestrzegania przepisow i wymogdw BHP przez caly czas przebywania
na terenie budowy
Zadna ze stron umowy nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony przenie$é na osobe trzecia wierzytelnosci
przystugujacych stronom na podstawie Umowy oraz praw zwigzanych z tg wierzytelno$cig w tym roszczen o zalegte odsetki

§7
PODWYKONAWCY
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcéw dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow
Na zyczenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie udzielat informacji o dokonanych ptatno$ciach na rzecz podwykonawcéw i
dostawcow wykonujacych prace, ktore objete sg niniejszg umowg

§8

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY | ODBIORY
Rozpoczecie realizacji robot budowlanych nastapi do dnia ......ceeeveeerrsceesssnnenn.
Zakoniczenie rob6t budowlanych nastapi do dnia ......eevveviiennnnes z zastrzezeniem ust.2.1i 2.2. niniejszego paragrafu
2.1 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za opdznienia w wykonaniu roboét iflub nieterminowe rozpoczecie iflub
zakoriczenie robét w przypadku braku mozliwosci realizacji robét w wyniku nieudostepniania frontu robét przez Zamawiajacego
lub w przypadku zmiany Projektu Budowlanego, ktéra to zmiana nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W
takim wypadku Wykonawca jest zobowigzany poinformowa¢ Zamawiajacego o zaistnieniu tych przyczyn z uzasadnieniem
wiasnego stanowiska
2.2. W przypadku kiedy o opisanym powyzej zdarzeniu Zamawiajacy nie zostanie poinformowany lub nie zostanie dokonany
wpis do dziennika budowy w terminie 3 dni od daty wystapienia zdarzenia, Wykonawca traci prawo powotywania si¢ na
niezawinione nie wykonanie przedmiotu umowy w terminie. W przypadku zachowania opisanego toku postepowania po ustaniu
przyczyny powodujacej niemozno$¢ wykonania prac strony ustalg nowe terminy realizacyjne i Wykonawca przediozy
zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy
2.3 Szczegotowe terminy realizacji robét okresla harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigcy zatacznik nr 2 do niniejszej
umowy, ktory zostanie opracowany przez Wykonawce w ciggu 7 dni od dnia rozpoczecia prac budowlanych
Odbiér techniczny
3.1. Wszelkie roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu podlegajq odbiorom technicznym
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10.

3.2. Kierownik Budowy zawiadomi Inspektora nadzoru o terminie wykonania takich rob6t wpisem do Dziennika Budowy

3.3. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do niezwtocznego ich odbioru ( nie pézniej niz w ciggu 2 dni roboczych od daty
zawiadomienia ) lub odmowy odpowiednim wpisem do dziennika budowy

Odbiér czesciowy

4.1. odbiory czeSciowe robdt beda odbywaty sie na koniec kazdego miesigca przy udziale, co najmniej Inspektora Nadzoru i
kierownika budowy

4.2. Z odbioru czg$ciowego zostanie sporzadzony protokét odbioru czesciowego robot okreslajacy ich stan zaawansowania na
koniec danego miesiaca

4.3. Czynnosci odbioru czesciowego winny zakonczy¢ sie w terminie 3 dni roboczych od zakonczenia miesigca rozliczeniowego
Odbidr koricowy:

5.1 Kierownik Budowy dokona wpisu do Dziennika Budowy o gotowo$ci przedmiotu umowy do odbioru koricowego

5.2. Wpis ten moze by¢ dokonany po zakoriczeniu prac bedacych przedmiotem umowy

5.3. Inspektor nadzoru wyznaczy termin odbioru koAicowego na najp6zniej 4 dni od zgtoszenia gotowosci do odbioru poprzez
wpis do Dziennika Budowy lub odméwi potwierdzenia gotowosci do odbioru. Podstawe odmowy potwierdzenia gotowosci do
odbioru stanowi fakt nie ukonczenia wykonywania przedmiotu umowy.

5.4. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajq sie do usuniecia” — zamawiajacy dokonuje ich odbioru i w uzgodnieniu z Wykonawcg wyznacza termin na
usuniecie wad

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

- jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub
zadac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
bez wzgledéw na wielkos$¢ zwigzanych z tym kosztéw. Niezaleznie od tego Zamawiajacy jest uprawniony w przypadku
nieprzystapienia do ponownego wykonania prac przez Wykonawce w terminie 30 dni od daty zgtoszenia takiego zadania do
Zlecenie wykonania tych prac na koszt i ryzyko Wykonawcy

Strony postanawiajg ze z czynnosci odbioru zostanie spisany protokét odbioru koncowego zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na
odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych

W okresie gwarancji Zamawiajacy zgtaszat bedzie Wykonawcy pisemnie fakt wystapienia wad w terminie 3 dni od dnia
stwierdzenia wady i w uzgodnieniu z Wykonawcg wyznaczony termin na dokonanie przegladu

Z wykonanego przegladu zostanie sporzadzony protokdt zawierajacy wykaz wad oraz uzgodnione terminy na ich usuniecie
Fakt usuniecia wad Zamawiajacy lub uzytkownik obiektu potwierdzi pisemnie

§9

GWARANCJA | REKOJMIA
Okres gwarancyjny bedzie liczony od dnia nastepnego po dokonaniu odbioru koncowego
Strony postanawiaja ze okres gwarancji wynosi
a) na wykonane roboty budowlane ..........cceveevrieniiennnnns
b) na zamontowane materiaty i urzadzenia obowigzujg terminy zgodne z warunkami gwarancji producentéw
Warunkiem niezbednym dla obowigzywania gwarancji jest zapewnienie przez Zamawiajacego odpowiedniego serwisu oraz
obstugi obiektu i urzadzen w celu prawidtowego dziatania urzadzen, instalacji, w ktére obiekt bedzie wyposazony. W tym celu
Wykonawca dokona jednodniowego instruktarzu dla wymagajacych tego stanowisk i przedstawi szczegdtowe warunki
eksploatacji oraz DTR.
Zamawiajacy jest zobowigzany do pisemnego wskazania uzytkownika oraz osoby upowaznione ( wraz z kompletem danych
adresowych i tel. komdrkowym) do zgtaszania Wykonawcy usterek/wad w okresie gwarancji. Zgtoszenie te muszg mie¢ forme
pisemng wystang w dzien roboczy e-mailem z potwierdzonym odbiorem na adres e-mail .......ccevreveniiieenineinniienn ,za
dzien zgtoszenia uznaje sie date nadania e-maila z potwierdzonym czytelnym odbiorem
Po otrzymaniu zgtoszenia Wykonawca uzgodni z uzytkownikiem termin dokonania ogledzin zgtoszone;j usterki/wady. Z
dokonanych ogledzin zostanie sporzadzony protokét okre$lajacy przyczyne wystapienia usterki/wady i sposob oraz termin
jejlich usuniecia. W przypadku gdy usterka/wada ma charakter awarii uzytkownik zobowigzany jest do zabezpieczenia usterki w
celu zapobiegniecia powstania dalszych szkdd. Koszty zwigzane z zabezpieczeniem obcigzajg strone z winy ktorej nastapita
awaria
Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia usterek/wad na swoj koszt, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy, w innym
przypadku koszty zwigzane z ich usunigciem ponosi Zamawiajacy
W przypadku gdy za powstate usterki nie odpowiada wykonawca moze on odméwi¢ ich naprawy dotyczy zwtaszcza
stwierdzonej ingerencji 0sob trzecich z wyjatkiem sytuacji awaryjnej — opisanej w ust 6 niniejszego paragrafu.
Strony umowy uzgadniajg ze usterki/wad, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego, zgodnie z ust.4 zgtoszenia, badz w innym terminie jezeli z przyczyn technicznych bedzie to niemozliwe. O fakcie
usuniecia usterki/wady Wykonawca powiadomi zamawiajacego przedstawiajac protokét z potwierdzenia ich usunigcia,
podpisany przez Wykonawce i uzytkownika
W przypadku nieuzasadnionego zgtoszenia Wykonawcy usterki/wady przez uzytkownika, wszelkie koszty zwigzane ze
stwierdzeniem jej niezasadnos$ci obcigzaja Zamawiajacego
Stosowny dokument gwarancyjny dotyczacy prac, materiatow i urzadzen Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w dniu odbioru
koricowego. W przypadku nie przedtozenia takiego dokumentu lub przedtozenia dokumentu o tresci sprzecznej z trescig
niniejszej umowy, postanowienie niniejszej umowy zastepujg w cato$ci dokument gwarancii.
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§10

WYNAGRODZENIE | PLATNOSCI
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi
Warto$¢ poszczegoinych elementéw robdt okresla harmonogram Rzeczowo-Finansowy
Wynagrodzenie o ktérym mowa w pkt.1 Umowy przystugujace Wykonawcy bedzie ptatne przez Zmawiajgcego na rachunek
WYKONGWCY NF ceviiiiiiissnrenssssssssnssssssssssssnsssssssssssnsssssssensnns
Ptatnosci nastapig na podstawie wystawianych faktur VAT oraz protokotow odbioru zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym oraz zgodnie z terminem ptatno$ci okreslonym na fakturze wynoszacym min. 30 dni.
Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany Projektu Budowlanego z
przyczyn niezaleznych od wykonawcy lub/i zaistnienia konieczno$ci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych ktérych nie
obejmuje projekt budowlany, a ich wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego wykonania cato$ci zadania lub w wyniku
wprowadzania zmian inwestorskich
W przypadkach opisanych w pkt.5 powyzej, wykonywanie rob6t dodatkowych lub zamiennych moze nastapi¢ na wniosek
Zamawiajacego lub wykonawcy, na podstawie aneksu do umowy sporzadzonego w oparciu o protokét koniecznosci.
Rozliczenie robét dodatkowych nastapi na podstawie oferty sporzadzone przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
zamawiajacego

§11

UBEZPIECZENIE | ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Jako Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy stawia do dyspozycji 5% wynagrodzenia brutto catego
Zamdwienia podanego w ofercie, i na tg okolicznos¢ przedstawia*:
a) pienigdzu, na konto wskazane przez Zamawiajacego;
b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest
zawsze poreczeniem pienieznym,;
¢) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
* wykresli¢ zbedne;
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w dwoch czesciach, to jest 2,5% po odbiorze koricowym i
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie oraz kolejne 2,5% po zakoriczeniu 5 letniej gwarancji na wykonane roboty.
Wykonawca przedstawig do niniejszej umowy polise odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem niniejszego zamoéwienia o wartosci nie nizszej niz 2 miliony ztotych

§12
KARY

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie kar umownych

Wykonawca zaptaci Zmawiajacemu kary umowne:

a) Z tytutu odstapienia od umowy przez zamawiajacego z winy Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto
b) Za zwioke ponizej 21 dni w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za

kazdy dzien zwioki i 0,10% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy kolejny przekraczajacy 21 dni, dzier zwtoki. W
przypadku gdy zwtoka przekracza 60 dni Zamawiajacy ma prawo dodatkowo wypowiedzie¢ wykonawcy umowe a
wypowiedzenie bedzie uznane jako z winy wykonawcy
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) Z tytutu odstapienia od umowy przez Wykonawceg z winy Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto
Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowne w terminie 14 dni od daty
wystapienia przez Strone drugq z zadaniem zaptaty
Zamawiajacy w razie opdznienia w zaptacie kar po stronie wykonawcy moze potraci¢ nalezng mu kwote z dowolnej nalezno$ci
Wykonawcy po uprzednim wystawieniu noty ksiegowej przez Zamawiajacego, na co Wykonawca wyraza zgode
Zamawiajacy niezaleznie od kar umownych moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych na zasadach ogdlnych
§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1.

Zamawiajacemu poza przypadkami okre$lonymi w kodeksie cywilnym przystuguje prawo do odstapienia od umowy gdy:

a) wykonawca nie rozpoczaf realizacji umowy w ciagu 30 dni od daty zawarcia umowy

b) przerwat realizacje umowy bez uzasadnionych przyczyn i ze swojej winy i przerwa ta trwa ponad 30 dni

c) wykonawca opdznia sie ze swojej winy z ustalonym w umowie zakoriczeniem rob6t o ponad 60 dni

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 60 dni od daty powziecia wiadomosci o zdarzeniu powodujacym powstanie
uprawnienia od odstapienia

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy:

a) zmawiajacy nie wywigzuie sie z obowigzku zaptaty faktur w terminie 30 dni od uptywu terminu na zaptate faktur

b) zamawiajacy odmawia odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w terminie 60 dni od daty powziecia wiadomosci o zdarzeniu powodujacym powstanie
uprawnienia do odstgpienia
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4.

5.

Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i zawiera¢
uzasadnienie

W przypadku odstagpienia od umowy wykonawce i zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzku szczegdtowe:

a) Zamawiajacy wezwie na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy do stawienia sie w oznaczonym
w piSmie miejscu i czasie, celem sporzadzenia szczeg6towego protokotu odbioru inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstapienia

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do czasu podpisania protokotu, o ktorym mowa w ppkt. a) jezeli odstapienie
nastapito z winy Wykonawcy

c) Wykonawca niezwtocznie a najpdzniej w terminie 14 dni od dnia odstapienia usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione

d) jezeli odstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od wykonawcy,
zamawiajacy jest zobowigzany do:

- odbioru robét wykonanych lub przerwanych do dnia odstapienia

- zaptaty za w.w. roboty w terminie okre$lonym z Wykonawca,

- zaptaty za zabezpieczenie przerwanych robét

- odkupienia materiatow i urzadzen, ktore wykonawca nabyt dla realizacji niniejszej umowy

- przejaé od wykonawcy pod swéj dozér plac budowy

§14

POSTANOWIENIA KONCOWE
Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany
Wszelkie spory, mogace wynikng¢ pomiedzy Stronami na tle Umowy, Strony bedg staraly sie rozwigza¢ polubownie
W przypadku niemozno$ci osiggnigcia polubownego rozwigzania jakiegokolwiek z takich sporow zostanie on przekazany do
rozstrzygniecia wasciwemu Sadowi
W prawach nieuregulowanych umowg beda miaty zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Kodeksu Postepowania
Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i inne przepisy szczegétowe wtasciwe do przedmiotu sprawy.
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron/

Wykaz zatgcznikow do niniejszej umowy:

1.
2.

Oferta Wykonawcy
Harmonogram Rzeczowo - finansowy

Wykonawca Zamawiajacy
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