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Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1. Wstęp 

1.1. Zakres i przedmiot zamówienia 
 

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie możliwych kierunków i rozwiązań technicznych 

prowadzących do rewitalizacji dawnego obiektu stawowego zlokalizowanego na działkach 598/2, 599, 

600/2, 600/3, 602/1 ob. Miasto Gościno. Nie przewiduje się odbudowy dawnej funkcji stawu, nie ma on 

służyć aktywnej gospodarce rybackiej, a stanowić zbiornik retencyjny. 

Z uwagi na znaczne niedobory wody w bilansie wodnym rzeki Gościnki na przedmiotowym odcinku, każde 

rozwiązanie umożliwiające doprowadzenie dodatkowych objętości wody do rzeki jest zasadne i wskazane. 

Jednocześnie sam fakt retencjonowania wód stanowi istotną wartość dla terenów w zlewni rzeki Gościnki  

z punktu widzenia przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatycznych. 

Niniejsze opracowanie stanowi podstawę do doboru odpowiednich rozwiązań technicznych, w tym do 

dalszego procesu projektowania i realizacji robót. 

Niniejszy Program Funckjonalno- Użytkowy może stanowić podstawowy opis wymogów Zamawiającego 

w postępowaniu w formule zaprojektuj-wybuduj, lub w zakresie wskazanego w PFU opisu technicznego 

podstawę do samego procesu prac projektowych. 

W ramach niniejszego opracowania wykonano m.in.: 

- analizę możliwości zasilenia stawu w wodę 

- koncepcyjne rozwiązania odbudowy stawów i budowy urządzeń umożliwiających ich napełnianie oraz 

odprowadzanie z nich wody 

- analizę hydrologiczną i hydrauliczną co do możliwości retencyjnych obiektu i potencjalnych źródeł 

zasilania w wodę 

 

1.2. Stan istniejący 
 

Objęte niniejszym zadaniem inwestycyjnym dawne, obecnie niefunkcjonujące, stawy zlokalizowane 

są na Pomorzu Zachodnim, w powiecie kołobrzeskim, w zachodniej części miasta Gościno. Inwestycja 

obejmuje działki należące do Miasta Gościno. Obecnie stawy stanowią mokradła, o powierzchni ok. 1,78 

ha. Wody ze stawów  ujęte są i odprowadzane poprzez istniejące kanały kanalizacji deszczowej do rzeki 

Gościnka, płynącej po wschodniej stronie miasta. Obecnie stawy zasilane są wodami opadowymi lub 

roztopowymi z powierzchni przyległych i spływami powierzchniowymi. 

 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Województwo: Zachodniopomorskie 

Powiat: kołobrzeski 

Gmina: Gościno 

Obręb: Miasto Gościno 

Działki: 598/2, 599, 600/2, 600/3, 602/1 

Współrzędne niefunkcjonujących stawów:  X = 5991402.1, Y = 5542101.2 
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Wybrane dane z Karty Charakterystyki JCWP:  

• RZEKA GOŚCINKA  

Nazwa JCWP: Gościnka  

Kod JCWP: RW60001044969 

Typ abiotyczny: PNp - Potok lub strumień nizinny piaszczysty 

Dorzecze: Odry  

Region wodny: region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego 

Czy JCWP uległa zmianie: bez zmian 

Kod i nazwa JCWP w poprzednim cyklu planistycznym (2016-2021): RW60001744969 (Gościnka) 

Status JCWP: NAT - naturalna część wód 

Kody powiązanych JCWPd: PLGW60009 

Status rzeki: monitorowana 

Aktualny stan JCWP: zły stan wód 

Stan lub potencjał ekologiczny: umiarkowany stan ekologiczny 

Stan chemiczny: brak danych 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona 

 

Struga w woj. zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim, lewy dopływ Parsęty, który przepływa 

przez Gościno. Powierzchnia zlewni Gościnki obejmuje 50 km². Źródło Gościnki znajduje się między 

Gościnkiem a Robuniem, który struga omija po wschodniej stronie miejscowości. Następnie płynie  

w kierunku północno-zachodnim. Przed Myślinem zakręca na zachód, by przepłynąć przez tę miejscowość. 

W Myślinie od lewego brzegu do Gościnki wpada dopływ spod Karkowa. Dalej meandruje na północ przy 

wsi Gościno-Dwór oraz wschodniej części miasta Gościno, gdzie jest spiętrzona i tworzy niewielkie 

rozlewisko; następnie zaczyna biec bardziej na północny wschód. Uchodzi do Parsęty na obszarze między 

Lubkowicami a Świelubiem. 
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Mapa lokalizacyjna: 

 

Rysunek 1. Mapa lokalizacyjna
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Za www.geoportal.gov.pl: 

 

Rysunek 2. Lokalizacja inwestycji geoportal.gov.pl 

 

Google Maps: 

 

Rysunek 3. Lokalizacja inwestycji. Google Maps 
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Hydro IMGW – Lokalizacja stawów:  

 

Rysunek 4. Lokalizacja inwestycji. IMWG 

 

 

Rysunek 5. Kierunki spływów powierzchniowych 
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Łączna powierzchnia działek inwestycyjnych: 4,6 ha 

Powierzchnia planowanego stawu: 1,78ha. 

 

1.3. Założenia koncepcyjne 

Celem opracowania koncepcji jest przywrócenie funkcji retencyjnych stawów i ograniczenie ilości  

biogenów napływających do nich. Przeprowadzone analizy wykazały, że na objętym inwestycją obszarze 

występuje ogólny problem z niedoborem oraz jakością wody (duża zawartość związków biogennych).  

W celu przeciwdziałania powstawaniu ww. problemom powodującym zanik możliwości retencyjnych 

stawów rozważono wszelkie rozwiązania, które ograniczą odpływ wód ze zlewni (stawów), przy 

jednoczesnym zapewnieniu możliwości poprawy jakości wody. W koncepcji uwzględniono przyszłą rolę 

zbiornika jako części układu kanalizacji deszczowej. Zakłada się, że stawy będą pełniły rolę wsparcia 

hydraulicznego dla kanalizacji deszczowej, pełniąc funkcję retencyjną i filtrującą (oczyszczanie wód). 

Jednocześnie zbiornik chronić będzie odbiornik wód opadowych – rzekę Gościmkę przed przeciążeniem  

i uderzeniami hydraulicznymi spowodowanymi deszczami nawalnymi. 

Przy opracowywaniu koncepcji kierowano się wytycznymi i przyszłymi planami zagospodarowania 

przestrzennego wskazanymi przez Zamawiającego. Zmiany te zawarto w studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego (https://goscino.e-mapa.net/ dane z 07.2024 r.) 

Obecnie tereny pod przyszłą zabudowę (ok. 92,38 ha) są terenami biologicznie czynnymi. Wraz  

z postępującym zagospodarowaniem teren ulegnie przekształceniu w zabudowę wielorodzinną  

i wielorodzinną z usługami. Spowoduje to znaczne zwiększenie maksymalnego dopływu do stawów Qmax  

z wartości 0,99 m3/s do 8,42 m3/s.   

Zakłada się uzyskanie jednorazowego potencjału retencyjnego zbiornika na poziomie 17.800 m3, przy 

średniej głębokości zbiornika 1-1,5m. 

 

Podstawowe założenia koncepcyjne: 

1) zasilenie  stawów wodami opadowymi lub roztopowymi z nowo projektowanych osiedli, 

2) odprowadzenie wód do istniejącej kanalizacji deszczowej i dalej do rzeki Gościmki 

Ww. założenia uzupełniono o elementy oczyszczające, filtrujące i wzbogacające różnorodność biologiczną. 

Niniejsza koncepcja, przy swoich założeniach, odpowiada również wymaganiom Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub 

do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód, które stawia 

obowiązek osiągnięcia określonej jakości wprowadzanych wód opadowych do cieków: 

 do 100 mg/l zawiesiny ogólnej 

 do 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych 

Osiągnięcie ww. paramentów zapewni separator z osadnikiem, który będzie zlokalizowany na dopływie 

wód od stawów.  Ponadto zastosowanie separatora w tym miejscu zapobiegnie osadzaniu się cząstek na dnie 
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bądź skarpach stawu co prowadziłoby do zamulenia, wypłaszczenia zbiornika. Ponadto odciąży on obecnie 

istniejący układ kanalizacji deszczowej obecnie odprowadzający wody opadowe do rzeki, zabezpieczy 

przed przeciążeniem istniejące urządzenia przy wylocie. 

Propozycja rozwiązań: 

a) przebudowa istniejącej kanalizacji w ulicy Kwiatowej – przekierowanie strumienia wód 

deszczowych lub roztopowych do stawów; 

b) posadowienie separatora z osadnikiem;  

c) budowa wylotu kanalizacji deszczowej (2 szt. - wlot i wylot); 

d) budowa zbiornika (osadnika) filtrującego; 

e) przelew awaryjny na odpływie wraz z zastawką; 

f) jednorazowe odmulenie, koszenie, pogłębienie;  

g) wytyczenie ścieżki technologicznej dojazdu do urządzeń; 

h) zagospodarowanie terenu wokół stawów; w tym ścieżki z nawierzchnią chłonną; 

i) obsadzenie drzewami i roślinnością; 

j) umocnienie brzegów i skarp. 

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu, po oczyszczeniu mechanicznym wód opadowych  

w separatorze (głównie z zawiesiny i substancji ropopochodnych), wody kierowane będą na zbiornik 

filtrujący, którego zadaniem jest redukcja substancji biogennych. Na odpływie ze stawów planuje się 

wykonać przelew awaryjny w postaci zastawki (co daje możliwość opróżnienia zbiornika w razie 

konieczności, jak również kontrolowanego odprowadzenia nadmiaru wód ze zbiornika do kanalizacji 

deszczowej). 
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Rysunek 6. Plan zagospodarowania terenu 

Poniżej uszczegółowiono propozycje rozwiązań nietechnicznych. 

Ad. d) Planuje się oczyszczanie wód z substancji biogennych poprzez wykorzystanie naturalnych 

zbiorników  podczyszczających, wykorzystujących roślinność wodną do filtracji wód. Zbiorniki te są 

zbiornikami przepływowymi, obsadzonymi roślinnością wodną, która odpowiada za spulchnianie złoża  

i dostarczenie tlenu, do procesów biologicznego rozkładu zanieczyszczeń. 

Osadnik powstanie na odpływie ze stawów, przed bystrzem, w zagłębieniu wykonanym w ziemi. Napływ  

i odpływ wód będzie odbywał się grawitacyjnie cała szerokością koryta. 

 Cały obszar zbiornika należy wyłożyć geomembraną. Zbiornik podczyszczający należy dodatkowo 

wyłożyć warstwą frakcji żwirowej o różnej średnicy ziaren (na dnie występuje frakcja grubsza). Warstwy 

filtracyjne przykryć minimum 10 cm warstwą humusu (torf pomieszany z korą). 
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Rysunek 7. Schemat zbiornika filtrującego 

Roślinność wodną, odporną na zmiany klimatyczne oraz wahania stanów wód, jak również na małą 

zawartość tlenu przedstawiono w punkcie i niniejszej koncepcji. 

ad. f)  Prace te mają na celu zwiększenie obecnej objętości retencyjnej stawów poprzez przywrócenie 

pierwotnych parametrów tj. głębokości i powierzchni. Odmulanie i koszenie roślinności zapobiega erozji 

brzegów, oraz eliminuje nagromadzone substancje odżywcze (biogenne). Usunięcie osadów pozwala na 

zwiększenie natlenienia wody i zapewnia czystsze środowisko dla życia wodnego, w skutek czego możliwe 

jest przywrócenie naturalnych warunków dla bytowania wielu gatunków. 

 

ad. g) wytyczenie ścieżki technologicznej dojazdu do urządzeń 

 Wytyczenie ścieżki technologicznej do urządzeń ma na celu ograniczenie poruszania się wozów 

technicznych po obszarze zieleni i dewastacji walorów przyrodniczych oraz estetycznych. Proponuje się 

wykorzystanie w głównej mierze ulicy Kwiatowej i  Torowej i wykonanie jedynie zjazdów. 

 

Ad. h)  zagospodarowanie terenu wokół stawów; w tym ścieżki z nawierzchnią chłonną;  

 Proponuje się wyłożyć ścieżkę wokół zbiornika i dodatkowo wykonać ścieżkę dojazdową do 

urządzeń jako żwirową z obramowaniem lub jako nawierzchnię mineralno-żywicznych. Nie zaleca się 

wykonywania ścieżek z kruszywa niezabezpieczonego przed wymywaniem. 

Ścieżki żwirowe z obramowaniem z kostek lub gotowych obrzeży umożliwią przesiąkanie wody  

w głębsze warstwy podłoża, co ułatwi nawodnienie roślin rosnących w pobliżu oraz retencjonowanie wody 

opadowej. Istotne jest wysunięcie kostek lub obrzeży 5-10 cm ponad rzędną ścieżki, w celu 
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zminimalizowania możliwości rozmywania materiału. Takie działanie przyczyni się do rzadszej pielęgnacji 

ścieżki i zmniejszy częstotliwość uzupełniania kruszywa, a nawet ją wykluczy.  

Na glebach lekkich i piaszczystych – stosuje się 1 lub 2 warstwy. Tylko drobny lub gruby i drobny 

żwir. 

Na glebach gliniastych, zwięzłych – stosuje się 3 warstwy: piasek na wysokość 5 cm, gruby i drobny żwir. 

Na wykonanie ścieżki żwirowej średnio potrzeba około 50-70 kg kruszywa na 1 m² przy głębokości 

warstwy około 3-4 cm. 

Sposób wykonania: 

1. dolne warstwy wykonać z kruszywa o większej średnicy. Głębsza warstwa powinna mieć 10-15 cm 

głębokości z kruszywa o średnicy 3-4 cm, a wierzchnia 5-10 cm z drobnego kruszywa; 

2. w wytyczonych granicach ścieżki wybrać ziemię, osiągając odpowiednią wysokość. Stosować 

obrzeża (które zwiększą trwałość i pomogą utrzymać odpowiedni kształt ścieżki); 

3. po zamontowaniu obrzeży utwardzić podłoże za pomocą ręcznego ubijaka lub maszyny 

wibracyjnej;  

4. na dnie rozłożyć agrowłókninę, która ograniczy przerastanie roślin na ścieżce; 

5. wsypywać kolejne warstwy kruszywa. Ścieżka powinna być lekko wypukła pośrodku i obniżać się 

w kierunku brzegów – spadek zazwyczaj wynosi 2,5 cm na każde 60 cm szerokości ścieżki 

( zatrzymanie wód opadowych w granicach ścieżki i infiltracja w grunt). 

 

 Nawierzchnia mineralno-żywiczna ma porowatą strukturę umożliwiającą swobodny przepływ wody  

i powietrza. Najczęściej wykonane są z kruszywa: żwiru, grysu granitowego (bazaltowego lub kwarcowego 

oraz ich mieszanek) zmieszanego z niewielką ilością żywicy epoksydowej. Nawierzchnia ta przepuszcza 

wodę opadową w ilości średnio litr wody na 1 m2 w ciągu minuty. Nawierzchnia tego typu nie przerasta 

chwastami, eliminuje to prace utrzymaniowe. Jest odporna na mróz i wysoką temperaturę, a przy tym 

nietoksyczna i trwała. Jej szorstka faktura zapobiega poślizgnięciom. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, 

materiał, z którego jest zrobiona, można poddać recyklingowi. 

 

Ad.  i)  Obsadzenie skarp drzewami i roślinnością ma na celu retencję terenową wód opadowych 

(intercepcja wody opadowej w koronach drzew oraz niższych warstwach lasu), i zminimalizowanie spływu 

cząstek stałych (m.in. darni, humusu) do rzeki, co przekłada się na minimalizację poziomu zamulenia. 

https://zielonyogrodek.pl/pielegnacja/prace-w-ogrodzie/5884-agrowloknina-do-czego-mozna-ja-wykorzystac-w-ogrodzie
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Rysunek 8. Wykaz roślinności 

 

W zależności od głębokości wody obsadzamy: 

- Eleocharis ovata (Ponikło jajowate) -bylina  d o 5 cm wody 

- Juncus effusus (sit rozpierzchły) – bylina z rodziny sitowatych , od 5 do 15 cm wody  

- Scirpus microcarpus (sitowie) – roślina kwitnąca z rodziny turzycowatych , od 5 do 15 cm wody 

- Iris pseudacorus - bylina należący do rodziny kosaćcowatych, od 10 do 20 cm 

- Typha latifolia – pałka szerokolistna , rośliny należący do rodziny pałkowatych, od 15 do 60 cm wody  

- Sparganium – (jeżogłówka) , roślina jednoliściennych należąca do rodziny jeżogłówkowatych, od 60 do 

120 cm wody 

- Scirpus acutus  -  roślina jednoliścienna należąca do rodziny Cyperaceae , od 60 do 200cm wody  

 

ad. j)  Regulacja linii brzegowej polega na przywróceniu właściwej, pierwotnej krawędzi stawu. Skutkiem 

tego działania, będzie minimalizacja erozji brzegów i wypłukiwania substancji zawartych w glebie, co 

przyczyni się do rozwoju różnorodności biologicznej, doprowadzi do odtworzenia naturalnych warunków 

wodnych, stworzenia specyficznych ekosystemów właściwych dla środowisk wodnych. 

Proces ten wpłynie pozytywnie na zwiększenie pojemności stawu, a w konsekwencji zwiększenie 

pojemności retencyjnej stawu. Możliwa będzie większa retencja wody na cele przeciwdziałaniu skutkom 

suszy. Dodatkowo zastosowane rozwiązanie polepszy estetykę linii brzegowej. 

Zaleca się  wykonanie brzegów stawu: 

- z kamieni lub skał – rozwiązanie polegające na osadzeniu kamieni w linii brzegu, które stworzą barierę 

przed działaniem fal (wzbudzonych przez wiatr). Kamienie należy odpowiednio osadzić, co zapobiegnie 

erozji brzegów (ich rozmywaniu się). Prawidłowo osadzone kamienie spowodują trwałość i stabilność linii 

brzegowej. Brzegi obsadzić roślinnością wodną. 

- z faszyny rozwiązanie polegające na stabilizacji linii brzegowej poprzez wbijanie naturalnych kołków  

i ścian z gałęzi. Po wytyczeniu oczekiwanej liii brzegu należy wbijać kołki (najczęściej sosnowe o śr. 8-

12cm), następnie układa się kiszkę faszynową (najczęściej gałęzie wierzby) pomiędzy wbite kołki a brzeg, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kosa%C4%87cowate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82kowate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jednoli%C5%9Bcienne
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dodatkowo uszczelnia się i stabilizuje konstrukcję dodatkowymi cieńszymi szpilkami sosnowymi, od strony 

brzegu należy dosypać ziemi do oczekiwanego poziomu. Brzegi obsadzić roślinnością wodną. 

 

 

Rysunek 9. Umocnienie brzegu narzutem kamiennym na geowłókninie podpartym palikami z kiszką 
faszynową, źródło własne 

 

 

Rysunek 10. Umocnienie brzegu darniną na płask z obsiewem traw. Źródło własne 

 

 

Na podstawie zaproponowanego w niniejszym opracowaniu systemu działania, względnie 

zmodyfikowanego na etapie realizacji dokumentacji projektowej, możliwe będzie zmniejszenie gradientu 

przepływów w rzece i ograniczeni występowania zbyt niskich stanów wody, co będzie miało istotny wpływ 

na stan biologiczny i morfologiczny cieku (w momencie, gdy w rzece będzie brakowało wody i stany będą 

zbliżały się do niebezpiecznie niskich, możliwe będzie wsparcie hydrauliczne poprzez częściowe 

uzupełnienie braków wodami dopływającymi z projektowanego stawu). 
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1.4. Materiały źródłowe 

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) powstał w oparciu o: 

− Dostępne materiały , dokumentację techniczną i koncepcyjną, dotyczące przedmiotowej inwestycji,  

w tym w szczególności: 

-  Podręcznik : „Przyjazne naturze kształtowanie rzek i potoków – praktyczny podręcznik” 

− Dz. U. 2024 poz. 1087 ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne; 

− Dz. U. z 2024 poz. 725 ustawa Prawo budowlane. 

 

1.5. Wykorzystanie materiałów 

Wszelkie zdjęcia, mapy, opisy i informacje zamieszczone w niniejszym PFU odzwierciedlają stan 

wiedzy, jaką dysponuje Zamawiający i zgodnie z jego najlepszą intencją służą do zrozumienia zakresu  

i oszacowania kosztów realizacji przedmiotu zamówienia. Przewidziane są również jako materiał 

wyjściowy na etapie projektowania. Ponadto mogą być wykorzystane i włączone do planowanych 

rozwiązań wykonawczych, ale nie mogą przez to ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy za 

prawidłowość, rzetelność i zgodność z obowiązującym prawem wykonanych przez niego dokumentów.  

W trakcie prac projektowych projektant weźmie pod uwagę dostarczone przez Zamawiającego materiały,  

w tym projekty budowlane, ekspertyzy i koncepcje wykonania przedmiotowej inwestycji oraz wszelkie inne 

materiały. W gestii Wykonawcy leży dobór ostatecznych rozwiązań projektowych, lokalizacji elementów, 

co zostanie przedstawione Zamawiającemu w koncepcji wykonania poszczególnych zadań. Zamawiający 

dopuszcza zmianę lokalizacji budowli oraz innych rozwiązań w celu osiągnięcia zamierzonego celu.  

W gestii Wykonawcy leży taki dobór miejsca i rozwiązań projektowych aby spełnić głowny cel 

zamierzenia. Możliwa jest więc, przy uzasadnionych przypadkach zmiana lokalizacji w postaci działki 

ewidencyjnej, przesunięcia budowli w cieku itp. Na każdy taki zabieg Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić odpowiednie uzasadnienie. 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

2.1. Lokalizacja przedmiotu zamówienia  
 

Lp. Nr działki Obręb Miejscowość Gmina Własność 

1. 600/2 Miasto Gościno Gościno Gościno Gmina Gościno 

2. 602/1 Miasto Gościno Gościno Gościno Gmina Gościno 

3. 598/2 Miasto Gościno Gościno Gościno Gmina Gościno 

4. 599 Miasto Gościno Gościno Gościno Gmina Gościno 

 

 
Numery działek, ich przynależność do obrębów oraz właścicieli Zamawiający podaje według swojej 

najlepszej wiedzy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokładnego sprawdzenia i ewentualnej 

korekty tych informacji. 
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2.2. Lokalizacja względem form ochrony przyrody  
 

Niefunkcjonujące stawy zlokalizowane są poza obszarami chronionymi, w odległości od: 

➢ Korytarze ekologiczne:: 

- Dolina Parsęty Północny – 0,90 km 

 

➢ Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony: 

- Dorzecze Parsęty PLH320007 – 1,19 km 

- Kemy Rymańskie PLH320012 – 4,00 km 
 

 

Rysunek 11. Lokalizacja inwestycji na tle form ochrony przyrody 

 

UWAGA: 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji technicznej z uwzględnieniem stanu 

środowiska bądź ewentualnych uwarunkowań środowiskowych oraz form ochrony przyrody. 

Zamawiający wszystkie informacje ujęte powyżej podaje według swojej najlepszej wiedzy, co nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokładnego sprawdzenia i ewentualnej korekty tych informacji. 

2.3. Wstępna ocena uwarunkowań dendrologicznych  

 

Na etapie realizacji dokumentacji projektowej Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację zieleni dla 

obszaru objętego planowanymi robotami, w tym wskaże zakres roślinności ulegającej wycince 
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/karczowaniu/ koszeniu. Do obowiązków Wykonawcy należało będzie również przygotowanie 

odpowiednich wniosków i uzyskanie niezbędnych pozwoleń związanych z powyższym 

Nie przewiduje się wycinki drzew. Żadne ze zidentyfikowanych drzew wysokich nie jest na tym etapie 

przewidziane do usunięcia i musi zostać należycie zabezpieczone na czas prowadzenia robót. Jeśli  

w ramach prac projektowych Wykonawca uzna za zasadne poddanie drzew wycince, należy to odpowiednio 

uzasadnić i udokumentować (w tym uzyskać niezbędne decyzje administracyjne). 

Roślinność potencjalna na obszarze inwestycji obejmuje  zbiorowisko: 

- Żyzna buczyna niżowa Galio odorati-Fagetum (=Melico-Fagetum) 

 
 

 
Rysunek 12. Roślinność potencjalna (źródło: Matuszkiewicz i in. 1995,2008) 

 
Jest to zbiorowisko wykształcające się na glebach świeżych, brunatnych wyługowanych lub płowych, 

charakteryzujące się stosunkowo bujnym i bogatym runem, budowanym przez typowe gatunki dla 

eutroficznych siedlisk leśnych. Znamienny jest udział w runie gatunków z rodzaju żywiec (Dentaria). Lasy 

zajmują siedliska nizinnego lasu świeżego, rzadziej lasu wilgotnego. Zbiorowiska żyznej buczyny niżowej 

mają najczęściej strukturę czterowarstwową. W drzewostanie żyznej buczyny niżowej dominuje buk 

zwyczajny (Fagus sylvatica), niekiedy obok buka w nieznacznej domieszce może występować: dąb 

bezszypułkowy (Quercus petraea), klon jawor (Acer pseudoplatanus), grab zwyczajny (Carpinus betulus)  

i inne gatunki liściaste, a w płatach uboższych także sosna zwyczajna (Pinus sylvestris).  

W warstwie krzewów występuje wiciokrzew suchodrzew (Lonicera xylosteum). 

Płaty lasów bukowych występujące na glebach uboższych i bardziej suchych, mogą wykazywać 

pokrewieństwo do zespołu Pino-Quercetum s.l. W runie żyznej buczyny niżowej brak jest gatunków 

górskich. Brak jodły i świerka wyróżnia zespół żyznej buczyny niżowej od buczyn karpackich. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gleba
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gleba_brunatna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gleby_p%C5%82owe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Runo_le%C5%9Bne
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywiec_(ro%C5%9Blina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Las_%C5%9Bwie%C5%BCy
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Spośród gatunków charakterystycznych dla związku i rzędu występują tutaj licznie: przytulia 

wonna (Galium odoratum = Asperula odorata), gajowiec żółty (Galeobdolon luteum), szczyr 

trwały (Mercurialis perennis), zawilec gajowy (Anemone nemorosa), trędownik bulwiasty (Scrophularia 

nodosa), fiołek leśny (Viola reichenbachiana) i prosownica rozpierzchła (Milium effusum)[1]. 

Charakterystyczne jest występowanie gatunków leśnych o niżowym typie zasięgu, jak: przylaszczka 

pospolita (Hepatica nobilis), żywiec cebulkowy (Dentaria bulbifera), bluszcz pospolity (Hedera helix) 

i turzyca palczasta (Carex digitata). Warstwa mszysta jest bardzo uboga. 

Charakterystyczna kombinacja gatunków: 

klon polny (Acer campestre), klon zwyczajny (Acer platanoides), podagrycznik pospolity (Aegopodium 

podagraria), zawilec gajowy (Anemone nemorosa), kłosownica leśna (Brachypodium sylvaticum), dzwonek 

pokrzywolistny (Campanula trachelium), turzyca palczasta (Carex digitata), leszczyna pospolita (Corylus 

avellana), kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine), trzmielina pospolita (Euonymus europaea),  

trzmielina brodawkowata (Euonymus verrucosus), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), przylaszczka 

pospolita (Hepatica nobilis), łuskiewnik różowy (Lathraea squamaria), Wiciokrzew pospolity (Lonicera 

xylosteum),  perłówka zwisła (Melica nutans), wiechlina gajowa (Poa nemoralis), jaskier różnolistny  

(Ranunculus auricomus), porzeczka alpejska (Ribes alpinum), szałwia lepka (Salvia glutinosa), cebulica 

dwulistna  (Scilla bifolia), piżmaczek wiosenny (Adoxa moschatelina), czosnek niedźwiedzi (Allium 

ursinum),  zawilec żółty (Anemone ranunculoides), sałatnica leśna (Aposeris foetida), kopytnik pospolity  

(Asarum europaeum), jarzmianka większa (Astrantia major), żurawiec falisty (Atrichum undulatum),  

turzyca leśna (Carex sylvatica), kokorycz pusta (Corydalis cava), kokorycz wątła (Corydalis intermedia), 

 kokorycz drobna (Corydalis pumila), wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), nerecznica samcza  

(Dryopteris filix-mas), wilczomlecz migdałolistny (Euphorbia amygdaloides), wilczomlecz słodki  

(Euphorbia dulcis), dzióbkowiec bruzdowany (Eurhynchium striatum), ziarnopłon wiosenny (Ficaria 

verna), złoć mała (Gagea minima), gajowiec żółty (Galeobdolon luteum), przytulia wonna (Galium 

odoratum),  niecierpek pospolity  (Impatiens noli-tangere), zdrojówka rutewkowata (Isopyrum 

thalictroides),  groszek wiosenny  (Lathyrus vernus),  lilia złotogłów (Lilium martagon), tojeść 

gajowa (Lysimachia nemorum), szczyr trwały (Mercurialis perennis), prosownica rozpierzchła (Milium 

effusum), gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis), czworolist pospolity (Paris quadrifolia), zerwa kłosowa  

(Phyteuma spicatum), kokoryczka wielokwiatowa (Polygonatum multiflorum), pierwiosnek wyniosły  

(Primula elatior), miodunka ćma (Pulmonaria obscura), miodunka plamista (Pulmonaria officinalis),  

jaskier kaszubski (Ranunculus cassubicus), jaskier kosmaty (Ranunculus lanuginosus), żankiel zwyczajny  

(Sanicula europaea), trędownik bulwiasty (Scrophularia nodosa), czyściec leśny (Stachys sylvatica), 

 przetacznik górski (Veronica montana), fiołek leśny (Viola reichenbachiana), buławnik wielkokwiatowy  

(Cephalanthera damasonium), żywiec cebulkowy (Dentaria bulbifera), żywiec dziewięciolistny (Dentaria 

enneaphyllos), żywiec gruczołowaty (Dentaria glandulosa), buk zwyczajny (Fagus sylvatica), kostrzewa 

leśna (Festuca altissima), kostrzewa górska (Festuca drymeja), jęczmieniec zwyczajny (Hordelymus 

europaeus), kosmatka gajowa (Luzula luzuloides), perłówka jednokwiatowa (Melica uniflora), paprotnik 

Brauna (Polystichum braunii), przenęt purpurowy (Prenanthes purpurea). 

 kostrzewa leśna (Festuca altissima), perłówka jednokwiatowa (Melica uniflora), jęczmieniec zwyczajny  

(Hordelymus europaeus). 
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3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Podstawowe wymagania w zakresie właściwości funkcjonalno- użytkowych dla projektowanych obiektów: 

• Zaprojektowanie i zlokalizowanie w terenie wszystkich niezbędnych elementów budowli 

• Wymaga się, by wszystkie konstrukcje były zaprojektowane i wykonane w sposób oraz z materiałów 

zapewniających ich bezpieczeństwo przed rozmyciem 

• Należy podać szczegółowy zakres i opis robót budowlanych, wraz z niezbędnymi wielkościami 

charakterystycznymi, 

• Należy zawrzeć opis działań wykonawcy w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego w czasie 

budowy, to jest sposobu zabezpieczenia robót na czas wezbrania wody, 

• Należy przedstawić projekt zagospodarowania terenu,  

• Umożliwienie dostępu do budowli w celu jej obsługi i konserwacji w każdych warunkach, zwłaszcza  

w okresie wezbrań, z równoczesnym zabezpieczeniem obiektów przed wstępem osób 

nieupoważnionych, w tym zwłaszcza na teren dróg dojazdowych i korony obiektów,  

• Należy przedstawić zestawienie materiałów, które zostaną wykorzystane w trakcie prac budowlanych 

• Należy zawrzeć opis rodzaju sprzętu planowanego do użycia podczas budowy dla poszczególnych 

zadań m.in., należy określić dokładny tonaż pojazdów i maszyn dopuszczonych do robót na terenach 

przyległych oraz w szczególności na wałach przeciwpowodziowych. Parametry techniczne sprzętu 

użytkowanego przy prowadzeniu robót należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu.  

• Przy opracowywaniu powyższych należy wziąć pod uwagę uwarunkowania środowiskowe, w tym 

zwłaszcza wszelkie formy ochrony terenu, roślin oraz zwierząt, w tym rezerwaty, siedliska oraz obszary 

NATURA 2000, również te położone w jej jego najbliższym otoczeniu, na które inwestycja może 

oddziaływać w okresie prowadzenia robót jak i późniejszej eksploatacji.  

• W procesie projektowym należy uwzględnić wszelkie wymogi administracyjno-prawne, takie jak 

potencjalny obowiązek uzyskania: 

- decyzji środowiskowej 

- decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym m.in. na  

- wykonanie urządzeń wodnych takich jak, ujęcie, wylot, etc.,  

- usługi wodne polegające na odprowadzeniu wód do rzeki  

- decyzji o pozwoleniu na budowę i użytkowanie  

 

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

4.1. Informacje wstępne – oczekiwania Zamawiającego, podstawowe parametry i 

rola projektowanych budowli 
 

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek 

konstrukcje/obiekty wymienione w punkcie 1 PFU. 

Przedmiotowe zadania mają na celu: 

• poprawę stosunków gruntowo-wodnych na terenach zlokalizowanych w zlewni rzeki Gościnka 

• zmniejszenie skali oddziaływania zmian klimatycznych  

• poprawę warunków bytowania zwierząt wodno-błotnych 

• zbudowanie obszaru o wartości edukacyjnej, umożliwiającego zwiększanie ekoświadomości 

społeczeństwa, edukowanie młodzieży w wieku szkolnym 

• przeciwdziałanie skutkom suszy poprzez ograniczenie okresów występowania zbyt niskich stanów 

wody i efektu przyduchy w rzece. 
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Obowiązkiem Wykonawcy i Projektanta jest więc zapewnienie odpowiedniej jakości projektu oraz robót, 

tak aby budowle i ich elementy, zapewniały pełną funkcjonalność i bezpieczeństwo wszystkich obiektów. 

Dotyczy to w szczególności zapewnienia stateczności budowli i przeciwdziałanie filtracji wody przez ich 

korpusy i podłoża pod nim.  

Zamawiający oczekuje przedstawienia rozwiązań akceptowalnych pod względem ochrony środowiska, 

zarówno dla przepisów i dokumentów krajowych jak i międzynarodowych, w tym obowiązujących na 

terenie Unii Europejskiej.  

 

W celu dokonania wyceny zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do rozpoznania warunków 

zagospodarowania terenu panujących omawianym terenie, tak aby prawidłowo przewidzieć wszystkie 

niezbędne do wykonania roboty (na etapie projektowania i wykonywania robót budowlanych), 

zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. 

 

4.2. Opis planowanych robót  
 

Podany niżej schemat jest ideowym opisem planowanych robót. Ze względu na ostateczne przyjęcie 

technologii wykonania, która może odbiegać od przewidywań Zamawiającego, będzie on podlegał 

aktualizacji na etapie prac projektowych oraz wykonawczych. Dodatkowo roboty wymienione poniżej są 

zestawieniem robót dla wszystkich 25 zadań. 

Roboty wykonywane na obiektach w ramach realizacji robót: 

▪ Roboty przygotowawcze i odwodnieniowe, 

- przygotowanie placu budowy do prowadzenia prac  

- ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy 

- usunięcie zakrzaczeń i zadrzewień, 

- wytyczenie geodezyjne i zlokalizowanie przyszłych budowli w terenie 

- przygotowanie podłoża 

- usunięcie zastanych odpadów (w razie potrzeby) 

▪ Roboty rozbiórkowe 

- częściowa lub całościowa rozbiórka pozostałości konstrukcji betonowych, żelbetowych, elementów 

stalowych, drewnianych oraz murowanych 

- usunięcie oraz wywiezienie powstałego gruzu  

 

▪ Roboty ziemne, 

-  wykonanie robót ziemnych – wykopów, przemieszczania gruntu, formowania nasypów  

- roboty ziemne – kształtowanie korpusów budowli piętrzących wraz z umocnieniem skarp oraz 

zagęszczanie nasypów 

 

▪ Roboty konstrukcyjne 
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- wykonanie podsypek i podbudów pod projektowane budowle 

- ewentualne wykonanie narzutów z kamienia ciężkiego i średniego  

- wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych  

- wykonanie palisad z kołków do stabilizacji konstrukcji lub innych rozwiązań wzmacniających 

- oznakowanie i montaż znaków oraz urządzeń pomiarowych i zabezpieczających  

 

▪ Roboty towarzyszące 

- wykonanie tymczasowych dróg komunikacyjnych 

- wykonanie placów składowych dla materiałów (kamień, piasek) 

 

▪ Roboty wykończeniowe 

- demontaż tymczasowych dróg komunikacyjnych 

- darniowanie i obsiew skarp 

- uporządkowanie terenu po inwestycji 

- oznakowanie inwestycji 

 

▪ Wykonanie inwentaryzacji geodezyjno-budowlanej całych obiektów 

▪ Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów do eksploatacji (dokumentacja 

powykonawcza) 

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić wszelkie prace i roboty zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, 

doświadczeniem, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i przepisami. Brak wymienienia 

któregoś z rodzajów prac na powyższej liście nie zwalnia Wykonawcy z ich wykonania w razie 

konieczności.  

4.3. Wymagane zasoby kadrowe Wykonawcy 

W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednio doświadczoną  

i uprawnioną kadrę, co do posiadania której należy wykazać się przed realizacją prac oraz w jej trakcie. 

Wymaga się, ale Wykonawca realizujący niniejsze zadanie wykazał dysponowanie co najmniej: 

1. Projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń (lub inne adekwatne, 

umożliwiające projektowanie budowli melioracyjnych/hydrotechnicznych, wydane na podstawie 

dawniej obowiązujących przepisów)  

2. Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń (lub inne 

adekwatne, umożliwiające kierowanie robotami melioracyjnymi/hydrotechnicznymi, wydane na 

podstawie dawniej obowiązujących przepisów) 
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5. Wymagania dla projektowania 

5.1. Zakres prac projektowych 

 

W ramach realizacji umowy Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową dla każdego 

z wymienionych obiektów, niezbędną do wykonania i ukończenia robót objętych niniejszym PFU zgodnie z 

obowiązującymi przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. 

zm.), Dz. U. 2024 poz. 1087 U S T AWA z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2024 r. poz. 54), Rozporządzeniem Nr 3/2014 z dnia 3 czerwca 2014r. Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu 

wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2014.2431, wraz  

z późniejszymi nowelizacjami), Ustawą z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 poz. 725)  

Zakres dokumentacji projektowej oraz prac budowlano – montażowych dla zadań przewidzianych do 

realizacji we wszystkich częściach zamówienia obejmuje: 

 

Część I – prace projektowe wraz z dostarczeniem Zamawiającemu wszystkich materiałów niezbędnych do 

złożenia wniosków w celu uzyskania decyzji administracyjnych, w tym także czynny udział  

w prowadzonych przez Zamawiającego procedurach administracyjnych. Wykonawca zobowiązany jest na 

wezwanie Zamawiającego uzupełniać dokumentację, a także przygotowywać materiały i odpowiedzi  

w procesie administracyjnym. Niezbędne jest także uzyskanie przez Wykonawcę uzgodnień z jednostkami 

branżowymi, właścicielami prywatnymi (jeżeli takie uzgodnienia będą potrzebne), a także dostarczenie 

innych dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych, umożliwiających rozpoczęcie 

prac budowlano-montażowych. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

▪ rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)   

▪ Dz. U. 2024 poz. 1087 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

▪ Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 poz. 725) 

▪ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) 

▪ Rozporządzeniem Nr 3/2014 z dnia 3 czerwca 2014r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej 

Odry i Przymorza Zachodniego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2014., z późn. zmianami) 

 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy w ramach prac projektowych należy: 

1) Przedstawienie koncepcji wykonania przedmiotu umowy z uwzględnieniem opisów i kierunku obranego 

przez Wykonawcę w celu realizacji przedmiotu umowy. 

2) Wykonanie Projektu budowlanego obejmującego: 
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a) projekt architektoniczno-budowlany  

b) projekt zagospodarowania terenu  

3) Wykonanie Projektu wykonawczego  

projekt wykonawczy – w aspekcie uzupełnienia i uszczegółowienia projektu budowlanego w zakresie i 

stopniu dokładności niezbędnym do realizacji wszystkich robót budowlanych określonych w projekcie 

budowlanym, projekt wykonawczy ma zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych 

robót i zastosowanej skali rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które 

dotyczą przede wszystkim rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, detali 

architektonicznych, instalacji i wyposażenia technicznego – w zakresie, w którym stopień szczegółowości 

lub skala w projekcie budowlanym jest niewystarczająca, projekt wykonawczy należy wykonać 

strukturalnie adekwatnie do założeń określonych w ustawie Prawo Budowlane dla projektów budowlanych i 

dotyczyć ma wszystkich rodzajów robót budowlanych, od robót przygotowawczych do robót 

wykończeniowych. 

4) Opracowanie Operatu wodno-prawnego  

5) Opracowanie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ  

6) Opracowanie przedmiaru robót  

7) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  

8) Opracowanie inwentaryzacji drzew i krzewów przewidzianych do wycinki  

9) Opracowanie dokumentacji terenowo – prawnej wypisy wyrysy z ewidencji gruntów, uzgodnienia   

z Właścicielami gruntów, jednostkami branżowymi itp.)  

10) Opracowanie kosztorysowe dla każdego obiektu osobno  

Ilość egzemplarzy należy uzgodnić z Zamawiającym. 

 

Część II  

- prace budowlano – montażowe, w skład których wchodzą: 

▪ roboty przygotowawcze i odwodnieniowe, 

▪ roboty rozbiórkowe, 

▪ roboty konstrukcyjne, 

▪ roboty umocnieniowe, 

▪ roboty wykończeniowe. 

- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjno-budowlanej całych obiektów, 

- Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów do eksploatacji (dokumentacja 

powykonawcza). 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie materiały niezbędne do uzyskania decyzji 

administracyjnych, w tym także będzie brał czynny udział w prowadzonych przez Zamawiającego 

procedurach administracyjnych. Wykonawca zobowiązany będzie na wezwanie Zamawiającego uzupełniać 

dokumentację, a także przygotowywać materiały i odpowiedzi w procesie administracyjnym. Niezbędne jest 

także uzyskanie przez Wykonawcę uzgodnień z jednostkami branżowymi, właścicielami prywatnymi (jeżeli 

takie uzgodnienia będą potrzebne), a także dostarczenie innych dokumentów niezbędnych do uzyskania 

decyzji administracyjnych, umożliwiających rozpoczęcie prac budowlano-montażowych.  
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5.2. Format dokumentów Wykonawcy 
 

5.2.1. Wydruki 

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres Dokumentów Wykonawcy  

w znormalizowanym rozmiarze. Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na papierze A4.  

5.2.1.1. Dokumentacja w formie elektronicznej 

Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem – odpowiednio – dla 

plików graficznych w formacie ArcGIS(*.mdb, shp) oraz AutoCad (*dwg) lub równoważne, dla plików 

tekstowych *.doc, oraz dodatkowo całość w formacie plików PDF. 

5.2.2. Liczba egzemplarzy 

Każdy egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z 

Zamawiającym tabelę przekazania dokumentacji uwzględniającą odbiorcę dokumentacji oraz datę odbioru. 

Ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej nalży uzgodnić z Zamawiającym. 

5.3. Wymagania dotyczące dokumentów Wykonawcy 
 

5.3.1. Wymagania podstawowe 

Wykonawca sporządzi odpowiednią dokumentację projektową w taki sposób, że roboty według niej 

wykonane, będą nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Za ostateczny, prawidłowy dobór 

urządzeń i instalacji odpowiada Wykonawca. Projekt musi uwzględniać najnowsze rozwiązania techniczne. 

Jakiekolwiek rozwiązanie, które może w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem 

wynikające z oferowanego taniego wykonania nie będzie zaakceptowane. Projektując roboty Wykonawca 

weźmie pod uwagę swoje metody wykonawstwa. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zweryfikuje dane 

wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie 

badania, ekspertyzy i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów 

Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania w każdej fazie realizacji 

dokumentacji projektowanych rozwiązań z Zamawiającym, oraz dokonywania uzgodnień branżowych. 

 

5.3.2. Projektanci 

Wykonawca zatrudni do projektowania robót doświadczonych projektantów posiadających wymagane 

Prawem Budowlanym i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa (bądź odpowiadające im 

obowiązujące na terenie Unii Europejskiej) uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie należących do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego oraz kompetentny 

personel pomocniczy. 

 

5.3.3. Projekt Budowlany 

Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi realizację zadania 

inwestycyjnego, opracowany zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i spełniający wymagania 

rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) oraz z dnia 2 

września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U.  

z 2004r. nr 202, poz. 2071 z późn. zm.). 

W niniejszym opracowaniu należy przedstawić dokładny opis technologii wykonania robót projektowych 

oraz załączyć m.in. kopie opisów dwóch reperów państwowych. Dokumentacja powinna zawierać dane 

hydrologiczne dotyczące obiektu, opis stanu istniejącego (warunki glebowo – wodne) w formie: badań 
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geotechnicznych. W opracowaniu tym należy uwzględnić wymogi zawarte w instrukcjach, normach oraz 

wytycznych odnoszące się do przedmiotowego zadania inwestycyjnego.  

Ponadto dokumentacja powinna zawierać kierunki rozwiązań projektowych, informacje o pracach 

pomiarowo – geodezyjnych, obliczenia hydrauliczne, ogólny opis technologii wykonania projektowanych 

robót itd. 

Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

w szczególności: 

- ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 poz. 725) 

− Dz. U. 2024 poz. 1087 ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

− ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54.), 

− rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679), 

− rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno –użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz 2072 z późn. zm.), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 

nr 130, poz. 1389), 

− rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Z 1995r. Nr 25, poz.133). 

− rozporządzeniem Nr 3/2014 z dnia 3 czerwca 2014r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i 

Przymorza Zachodniego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2014.2431). 

 

 

Uwagi ogólne: 

Wykonawca usług projektowych powinien przedstawić rozwiązania projektowe, które chce 

zastosować w opracowaniu dokumentacji technicznej, w formie pisemnej, do akceptacji przez 

Zamawiającego w jego siedzibie (wersja robocza) przed przystąpieniem do stosowania ich w pracach 

projektowych w ciągu 15 dni od dnia podpisania umowy. 

Wszystkie dane charakteryzujące inwestycję w jednostkach: m, m2, m3, m/s, kN, kg, Kpa itp. Należy 

przedstawić w tabelce na początku opracowania. 

 

5.3.4. Projekt Wykonawczy 

Projekt wykonawczy jest niezbędny do wykonania w aspekcie uzupełnienia i uszczegółowienia projektu 

budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji wszystkich robót budowlanych 

określonych w projekcie budowlanym. Projekt wykonawczy ma zawierać rysunki w skali uwzględniającej 

specyfikę zamawianych robót i zastosowanej skali rysunków w projekcie budowlanym wraz  

z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą przede wszystkim rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych  

i materiałowych, detali architektonicznych, instalacji i wyposażenia technicznego – w zakresie, w którym 

stopień szczegółowości lub skala w projekcie budowlanym jest niewystarczająca, projekt wykonawczy 

należy wykonać strukturalnie adekwatnie do założeń określonych w ustawie Prawo Budowlane dla 
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projektów budowlanych i dotyczyć ma wszystkich rodzajów robót budowlanych, od robót 

przygotowawczych do robót wykończeniowych. 

5.3.5. Operat wodnoprawny  

Wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym, 

opracowany zgodnie z przepisami Prawa Wodnego w liczbie uzgodnionej z Zamawiającym. 

5.3.6. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są 

niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót 

budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 

robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w obowiązujących przepisach – w liczbie 

uzgodnionej z Zamawiającym. 

 

5.3.7. Przedmiar robót i kosztorys nakładczy 

Przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót  

w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania  

i wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis robót i nakłady rzeczowe głównie w oparciu o KNR - 

y, z wyliczeniem i zestawieniem ilości nakładów robocizny, materiałów i sprzętu.  

Ponadto należy dołączyć obmiary robocze według mas ziemnych (wykopy, nasypy), czy powierzchni 

(plantowania, koszenia) itp. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w obowiązujących 

przepisach – w liczbie uzgodnionej z Zamawiającym. 

5.3.8. Kosztorys inwestorski 

Opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w przedmiarze robót (Dz. U. 

 z 2004 r. Nr 130, poz.1389) w liczbie uzgodnionej z Zamawiającym.. 

5.3.9. Dokumentacja terenowo – prawna zawierająca wszystkie niezbędne uzgodnienia 
z jednostkami branżowymi 

Dokumentacja terenowo-prawna obejmuje: 

- mapy ewidencyjne obszaru objętego oddziaływaniem inwestycji, 

- zestawienie wszystkich właścicieli działek objętych oddziaływaniem inwestycji, 

- wypisy uproszczone z ewidencji gruntów, 

- zgody właścicieli, wieczystych użytkowników i władających działek objętych inwestycją na czasowe 

dysponowanie ich terenem w celu wykonania robót i urządzeń wodnych objętych dokumentacją 

projektową, 

 

- w ilości uzgodnionej z Zamawiającym. 

 

Wykonawca zamówienia oprócz wersji papierowej w/w składników dokumentacji projektowej 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wersję elektroniczną w formatach – odpowiednio dla plików 

graficznych w formacie ArcGIS (*mdb, shp) oraz AutoCad (*dwg) lub równoważnie, dla plików 

tekstowych DOC oraz dodatkowo (dla składników wymienionych w pkt 1-6) w formie plików 

nieedytowanych (*pdf ). 

 

5.3.10. Dokumentacja powykonawcza 
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Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą po zakończeniu prac budowlano-

montażowych dotyczących danego zadania, wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak 

w Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę 

zrealizowane.  

W celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego lub też zgłoszenia zakończenia robót 

do odpowiedniego Organu architektoniczno – budowlanego, Wykonawca obowiązany jest dostarczyć 

niezbędne dokumenty związane z wykonanymi robotami tj. w szczególności: 

1. oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy i wykonaniu robót budowlanych zgodnie z 

projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę, 

2. kopie rysunków, szkiców wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w trakcie budowy w uzgodnieniu z projektantem (osobą sprawującą nadzór 

autorski) – jeżeli takie wystąpią, 

3. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu i uporządkowaniu placu budowy, 

4. geodezyjną dokumentację powykonawczą przedmiotu odbioru wraz z pieczątkami przyjęcia danych do 

zasobów odpowiedniego PODGiK, 

5. dokumenty/aneksy, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. Potwierdzające zastosowanie wyrobów  

i urządzeń dopuszczonych do stosowania w Polsce – tj. spełnienie wymogów określonych w Polskich 

Normach, cyt. w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych i innych przepisach 

szczególnych, 

6. zgłoszenie zakończenia robót, 

7. operat kolaudacyjny, 

8. protokoły badań i sprawdzeń, 
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6. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach oraz w nasypach powinna być sprawdzana  

w miejscach charakterystycznych. Dopuszcza się następujące tolerancje: 

- różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać ±10 cm, 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia środowiska obciążają 

Wykonawcę robót ziemnych. 

6.1. WWiORB – Ogólne wymagania dotyczące robót  

6.1.1. Określenia i skróty 

Wszelkie określenia używane w niniejszym PFU są zgodne z Prawem Budowlanym i przepisami 

wykonawczymi, Polskimi Normami i Europejskimi Normami zharmonizowanymi. Ponadto poniższe 

określenia i skróty należy rozumieć następująco: 

− stal odporna na korozję – stal o parametrach nie gorszych niż stal 1.4301 wg PN-EN 10088:1998 

(0H18N9 wg PN-71/H-86020), 

− klasa betonu – symbol literowo-liczbowy C fck,cyl/ fck,cube (np. C16/20) klasyfikujący beton pod 

względem jego wytrzymałości na ściskanie. 

− Podstawę klasyfikacji zgodnie z normą PN-EN 206-1 stanowi wytrzymałość charakterystyczna na 

ściskanie określana w MPa w 28 dniu dojrzewania na próbkach walcowych o średnicy 150mm  

i wysokości 300mm (fck,cyl) lub na próbkach sześciennych o boku 150mm (fck,cube). 

− Jeżeli w WWiORB/rysunkach jest mowa o betonie oznaczonym za literą B i symbolem cyfrowym (wg. 

nieobowiązującej normy PN-B-06250) należy przez to rozumieć beton klasy C fck, cube. Np. 

oznaczenie B20 odpowiada klasie betonu C16/20. 

− Warunki – warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

− BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy 

− BIOZ – Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia, 

− dn – oznacza wymiar w przybliżeniu równy średnicy wewnętrznej rury w milimetrach; 

− NN – niskie napięcie, 

− P.POŻ – przeciwpożarowy 

− PFU – Program Funkcjonalno – Użytkowy 

− WWiORB – warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

6.1.2. Przystąpienie do robót 

Przystąpienie do robót związanych z realizacją kolejnych elementów projektu może nastąpić wyłącznie 

na podstawie pozwolenia na budowę lub innych równoważnych decyzji/pozwoleń oraz na podstawie 

projektów opracowanych przez uprawnionych Projektantów i uzgodnionych przez Zamawiającego. Aby 

możliwe było rozpoczęcie prac Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Zamawiającym w celu 

uzyskania wszelkich decyzji i pozwoleń do tego koniecznych.   

6.1.3. Zgodność robót z umową 

Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z umową, zatwierdzonymi przez Zamawiającego 

dokumentami Wykonawcy i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wyżej wymienionych dokumentach, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek 

lub interpretacji.  
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6.1.4. Zgodność robót z normami 

W różnych miejscach Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) podane są odnośniki do Norm. 

Normy te winny być traktowane jako integralna część Programu Funkcjonalno - Użytkowego. Wykonawca 

jest zobowiązany do przestrzegania również innych Polskich Norm, w tym w szczególności Polskich Norm 

przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy państw członkowskich 

Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, które mają związek z wykonaniem prac 

objętych zamówieniem. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych 

Norm. W przypadku, kiedy Zamawiający określi, że proponowane odstępstwa od norm nie zapewniają 

równej lub wyższej jakości, Wykonawca będzie stosował się do norm zawartych w dokumentacji. 

Zamiennik normy nie będzie zaakceptowany, jeśli naraża on Zamawiającego na podwyższenie kosztów 

Robót. 

6.1.5. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie Ustawy, akty wykonawcze do Ustaw, przepisy wydane 

przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i/lub projektowaniem i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów przy 

sporządzaniu Dokumentów Wykonawcy i podczas prowadzenia robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy 

i przepisy branżowe związane z realizacją zamówienia podane zostały w Części Informacyjnej niniejszego 

PFU. 

6.1.6. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 

Podczas wykonywania Robót Wykonawca jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania wszystkich 

przepisów związanych z ochroną środowiska. 

Podczas wykonywania i zakończenia Robót Wykonawca powinien: 

1) utrzymywać Plac Budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez wody stojącej o ile technologia 

zastosowana przy projektowaniu tych elementów, zgodna z odpowiednimi przepisami oraz normami i 

zaakceptowana przez Zamawiającego, nie stanowi inaczej 

2) podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu przestrzegania przepisów i norm związanych z ochroną 

środowiska na terenie i poza terenem Placu Budowy oraz aby uniknąć szkód lub niedogodności dla 

osób, przedsiębiorstw publicznych lub innych, w każdym przypadku, włączając zanieczyszczenia i 

hałas wynikające z zastosowanej metodologii. Zgodnie z powyższymi wymaganiami Wykonawca 

zwróci szczególną uwagę na miejsca lokalizacji warsztatów, magazynów, placów składowych, 

tymczasowych składowisk urobku i dróg dojazdowych. Zastosuje niezbędne środki ostrożności oraz 

środki ochronne w celu zapobiegania:  

a) zanieczyszczeniu powietrza przez pył i gazy 

b) zanieczyszczeniu środowiska przez odpady 

c) hałasowi 

d) zagrożeniu pożarowemu, eksplozjom i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, związanym ze 

środowiskiem, podczas wykonywania robót 

e) zanieczyszczaniu wody poprzez wprowadzanie do niej substancji obcych i odpadów oraz 

materiałów budowlanych  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

• stosować się do Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach.  
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6.1.7. Gwarancje i ubezpieczenia  

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane umową gwarancje na własny koszt. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ewentualnymi ubezpieczeniami wymaganymi warunkami 

umowy. 

 

6.1.8. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną lokalizacji 

Terenu Budowy. Wizję lokalną należy również przeprowadzić na terenach w pobliżu Terenu Budowy, na 

które roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne 

szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować.  

Zapis taki należy przekazać Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem wszelkich Robót 

na Terenie Budowy. Jeśli nie ma żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie 

potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy, również 

i w tym przypadku z załączonymi fotografiami. 

Wykonawca zapewni obecność przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych zainteresowanych Władz 

podczas wizji lokalnej. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu Robót przez 

Wykonawcę mają być naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy przywrócić stan sprzed 

uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Zamawiającego i właściciela terenu i/lub instytucji 

przeprowadzającej inspekcję.  

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wyznaczy trasy dojazdowe  

i przejazdowe oraz drogi technologiczne wraz z ich długością i inwentaryzacją stanu istniejącego, co 

przedstawi w formie papierowej Zamawiającemu. W rejonie urządzeń podziemnych roboty należy 

wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń i pod ich nadzorem. Wszystkie prace należy wykonać 

zgodnie z projektem budowlanym i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

6.1.9. Bezpieczeństwo budowy 

6.1.9.1. Uwagi ogólne 

Obiekty budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób 

zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

− bezpieczeństwa konstrukcji, 

− bezpieczeństwa pożarowego, 

− bezpieczeństwa użytkowania, 

− odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

− ochrony przed hałasem i drganiami, 

− oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 

− warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie oświetlenia, 

zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz łączności, 

− ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp 

odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej, określonych w przepisach. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robót wszystkich środków bezpieczeństwa  

i zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od rozpoczęcia do zakończenia Robót.  

6.1.9.2. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa 

budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.1.9.3. Bezpieczeństwo i wyposażenie BHP 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających 

następujących dokumentów: 

− Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996r., 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) 

− Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP 

oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

− Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży  

− Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki 

− Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp. 

− Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie  

− Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków  

− Urządzenia do pomiaru stężenia gazu  

− Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z pomieszczeniami 

jadalnymi, łazienkami i toaletami  

− Właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy  

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie 

i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie 

Budowy.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
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6.1.9.4. Bezpieczeństwo konstrukcji 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby 

obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

− zniszczenia całości lub części budynku, 

− przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

− uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych 

przemieszczeń elementów konstrukcji, 

− zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

6.1.9.5. Bezpieczeństwo użytkowania 

Obiekty należy realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły 

zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 

− wydzielania się gazów toksycznych, 

− obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 

− niebezpiecznego promieniowania, 

− zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

− nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej, 

− występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 

− niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

− ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego, 

− nadmiernego hałasu i drgań. 

6.1.9.6. Otwarte wykopy  

W celu zabezpieczenia otwartych wykopów przed wypadkami i w celu uniknięcia uszkodzeń urządzeń 

konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia i znaków ostrzegawczych. Wszelkie znaki, na 

których widnieją napisy powinny być w języku polskim i powinny odpowiadać przepisom i zarządzeniom 

władz lokalnych. 

Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zapobiegania wypadkom przy otwartych 

wykopach. Wszelkie doły, rowy, wybrany urobek, urządzania i wszelkie inne przeszkody, które mogą 

stanowić zagrożenie zdrowia i życia muszą być dobrze oświetlone w czasie pół godziny przez zachodem 

słońca do pół godziny po wschodzie słońca i w każdym innym czasie, kiedy występuje słaba widoczność. 

Pozycja i ilość lamp ma być taka, aby zakres i umiejscowienie Robót było wyraźnie widoczne. 

6.1.9.7. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu uniknięcia pożaru na terenie wykonywania 

Robót, w budynkach lub w ich pobliżu, i zapewni wszystkie urządzania do gaszenia wszystkich pożarów, 

które mogą wystąpić na terenie. Na Terenie Budowy niedopuszczalne jest palenie śmieci lub odpadów. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 

na terenie, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie pożaru: 

− nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 

− ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 

− ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 

− możliwość ewakuacji ludzi, a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

 

Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 

określających w szczególności: 

− zasady oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, 

− warunki wyposażania budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stałe urządzenia 

gaśnicze, 

− zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 

− wymagania dotyczące dróg pożarowych, wymagań Polskich Norm dotyczących w szczególności zasad 

ustalania: 

− gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych, 

− klas odporności ogniowej elementów budynku, 

− stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku, 

− niepalności materiałów budowlanych, 

− stopnia palności materiałów budowlanych, 

− dymotwórczości materiałów budowlanych, 

− toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów. 

W momencie, kiedy w pobliżu miejsca wykonywania Robót istnieje zagrożenie pożarem lub wybuchem 

spowodowane obecnością zbiorników paliwa lub innych niebezpiecznych obiektów lub urządzeń, 

Wykonawca natychmiast zawiadomi władze lokalne i Zamawiającego o wystąpieniu takich zagrożeń. 

Wykonawca spełni wszystkie wymogi zabezpieczenia p/poż. i będzie stosował się do wszystkich zaleceń 

władz lokalnych wydanych w celu ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej. 

Wykonawca zapewni stałą obecność personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poż. oraz dostępność 

urządzeń p/poż. i będzie zapobiegał i gasił pożary niezależnie od przyczyn ich powstania. 

6.1.9.8. Pierwsza pomoc  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w stanie gotowym do użycia wszelkie wyposażenie 

niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach lub wypadkach. Wyposażenie to musi 

znajdować się na Terenie Budowy w gotowości do użycia i zawsze, kiedy na Terenie Budowy przebywa i 

pracuje personel. Wykonawca zapewni, iż we wszystkich miejscach, w których przeprowadzane są roboty 

zawsze znajdować się będzie osoba posiadające wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna 

udzielić takiej pomocy jeśli zdarzy się wypadek. 

Wykonawca przed rozpoczęciem Robót przedłoży Zamawiającemu listę swoich pracowników 

wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy.  

6.1.9.9. Postępowanie w razie nagłych konieczności  

Wykonawca będzie w ten sposób organizował Roboty, że w przypadku zaistnienia nagłych 

konieczności związanych z wykonywanymi Robotami będzie w stanie zwołać swoich pracowników poza 

normalnymi godzinami pracy do przeprowadzenia Robót w pilnych przypadkach. Inżynier będzie 



Program Funkcjonalno – Użytkowy         38 

 

dysponował lista numerów telefonicznych i nazwisk pracowników dostępnych o każdej porze dnia i nocy, 

którzy są odpowiedzialni za postępowanie w razie pilnej konieczności. 

Wykonawca zapozna się i poinformuje swoich pracowników o wszelkich lokalnych ustaleniach odnośnie 

postępowania w razie nagłych konieczności. 

 

6.1.10. Teren budowy 

6.1.10.1. Dostęp do Terenu Budowy 

W czasie określonym w warunkach umowy Zamawiający przekaże Teren Budowy Wykonawcy. 

6.1.10.2. Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Terenem Budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

Robót od Daty Rozpoczęcia do Daty Odbioru Końcowego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem Robót wraz z Terenem Budowy nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

6.1.10.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty 

przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia 

maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania Umowy. 

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór Robót, aż do czasu ich ukończenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót 

poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, 

a w szczególności: 

(a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed 

dostępem osób nieupoważnionych. 

(b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  

w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji Robót. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w punkcie 6.1.11 

niniejszych Warunków Wykonania. 

(c) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 

Zamawiającego.  

(d) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i mostów 

prowadzących do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub 

jego podwykonawców i dostawców na własny koszt. 

(e) Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Ofertową. 
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(f) Wykonawca w ramach Umowy ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu robót 

i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Terenu Budowy. 

6.1.11. Oznakowanie terenu budowy 

6.1.11.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz.U.04.108.953) zobowiązany 

jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia, 

zgodnych z ww. rozporządzeniem. 

6.1.12. Spotkania 

W trakcie trwania przedsięwzięcia przewiduje się organizowanie spotkań roboczych. Zapewnienie w miarę 

potrzeb obecności producentów urządzeń, podwykonawców itp. zainteresowanych stron jest obowiązkiem 

Wykonawcy.  

Na spotkaniach mają być obecne następujące strony:  

− Zamawiający; 

− Inspektor Nadzoru Inwestorskiego; 

− Wykonawca; 

− Kierownik Budowy 

− Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na żądanie Zamawiającego, jeśli wymagane jest to przez 

temat spotkania;  

− Inne osoby zaproszone/wezwane przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru 

Obowiązkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to: 

− Przegląd notatki z poprzedniego spotkania i skonfrontowanie jej zapisów ze stanem aktualnym jeśli na 

poprzednim spotkaniu były ustanawiane plany dotyczące realizacji poszczególnych elementów przez 

Wykonawcę; 

− Przegląd postępu Robót od czasu poprzedniego spotkania; 

− Przedstawienie i określenie problemów, które wstrzymują planowany postęp Robót; 

− Określenie działań korygujących i procedur mających na celu powrót do planowanego harmonogramu; 

− Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie działań na następny okres Robót; 

− Zapewnienie jakości wykonywanych Robót;  

− Wszelkie inne sprawy. 

 
 

6.2. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń 
 

6.2.1. Wymagania podstawowe 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszą być: 

− dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem 

budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i spełniać wymagania 

obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i zastosowania danego materiału, posiadać 

wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 
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− zgodne z postanowieniami Umowy, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i poleceniami 

Zamawiającego, 

− nowe i nieużywane. 

Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 

poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 

zatwierdzenia Zamawiającemu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.       

Wymagani wytwórcy rur, armatury, kształtek i urządzeń – firmy posiadające certyfikowany system jakości. 

6.2.2. Ochrona przed korozją 

Materiały (wyroby budowlane) i urządzenia narażone na korozyjne oddziaływanie środowiska powinny 

być wykonane z materiałów odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed 

korozją. 

Materiały oraz wykonanie materiałowe Urządzeń powinno być takie, aby nie zachodziło ryzyko wstąpienia 

korozji galwanicznej. 

6.2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. 

6.2.4. Przechowywanie i składowanie Materiałów i Urządzeń 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 

z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez 

właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie koszty 

związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiałów i Urządzeń uważa się za koszty Wykonawcy 

i z tego tytułu nie należą się żadne dodatkowe płatności. Na Teren Budowy nie wolno zwozić żadnych 

Materiałów dopóki nie będą spełnione następujące warunki: 

− Zamawiający otrzymał od producenta zalecenia odnośnie składowania Materiałów na Terenie Budowy; 

oraz 

− Teren, na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 

 

6.2.5. Kwalifikacje właściwości materiałów i urządzeń 

Każda partia Materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone 

przez Inżyniera. 
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Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu 

i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. Dokumenty te 

Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu nie później niż w dniu dostawy Materiałów, Urządzeń 

na Teren Budowy. 

Dla zakupywanych Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły 

z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i Urządzeń i prześle 

dwie kopie takich atestów na ręce Zamawiającego. Atesty takie mają stwierdzić, iż odnośne Materiały 

i Urządzenia zostały poddane próbom według wymagań zawartych w niniejszym programie oraz wszelkich 

obowiązujących przepisów i norm, jak również podawać wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca 

zapewni, iż Materiały i Urządzenia dostarczone na Teren Budowy można zidentyfikować i przypisać im 

właściwe atesty. 

Zamawiający może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, urządzeniach przed ich 

dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za 

właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów i Urządzeń do 

jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testów przez 

Zamawiającego. Wykonawca przedstawi na życzenie Zamawiającego próbki do jego akceptacji, a przed 

przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem 

jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy 

wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Badania 

wykonane będą na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych  

z materiałami, a istniejących w innych językach. 

Chociaż niniejszy PFU oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają również 

urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i spełniający kryteria 

konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca 

są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego 

urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tytułu zawartej Umowy i różnych 

gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 

 

6.2.6. Znakowanie Urządzeń, Materiałów itp. 

Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku polskim i 

zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne 

tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne 

producenta  

Każdy silnik i zainstalowany przyrząd musi mieć swój własny numer porządkowy związany z lokalizacja 

przedmiotu (numerem budowy) na Terenie Budowy. Numery te muszą znajdować się na każdym 

urządzeniu i mają być używane do identyfikacji tych urządzeń na rysunkach, instrukcjach obsługi i 

dokumentacji. 

Rury znajdujące się na widoku muszą mieć oznaczony kierunek przepływu za pomocą tekstu i strzałki 

oznaczającej kierunek przepływu. Każdy zawór znajdujący się na widoku musi mieć przypisany numer 

identyfikacyjny, umieszczony na każdym zaworze na tabliczce znamionowej ze stali nierdzewnej. 

Wykonawca dostarczy rysunek z naniesioną lokalizacją wszystkich zaworów w systemie rurociągów wraz 

ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych i opisu funkcji zaworu. 

Na każdym zaworze znajdującym się na widoku należy wyraźnie zaznaczyć możliwe położenia zaworu 

i sposób ich otwierania (otwarty, zamknięty, inne). Wszystkie opisy mają być wykonane na tworzywie 
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sztucznym bądź metalu i muszą mieć wygrawerowany tekst i symbole. Tło powinno być jasne, a litery 

ciemne. Tabliczki powinny być przymocowane w sposób trwały. Naklejki i tabliczki przyklejane lub też 

taśma do oznaczania są nie do przyjęcia. 

6.2.7. Usługi specjalistów – pracowników producentów 

Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów, świadczone 

podczas przeprowadzania Robót budowlanych i podczas okresu gwarancyjnego płaci Wykonawca. 

6.2.8. Warunki gwarancji jakości i serwisu gwarancyjnego 

Wszelkie urządzenia instalowane w ramach Umowy powinny być objęte gwarancją jakości na okres 3 lat 

licząc od dnia ukończenia robót wymienionego w protokole końcowym odbioru robót. 

Gwarancja jakości musi być potwierdzona dokumentami gwarancyjnymi zgodnie z Ustawą z dnia 23 

kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z dnia 18 maja 1964r. wraz z późniejszymi zmianami). 

Wykonawca usunie wszelkie wady Urządzeń w okresie gwarancji i będzie realizował serwis gwarancyjny 

przez odpowiednio dobrane jednostki serwisu, których lokalizację i szczegółowe dane kontaktowe (adres, 

numery telefonów, faksu, adres poczty elektronicznej) przekaże Zamawiającemu. Dla zmiany jednostki 

serwisu Wykonawca uzyska każdorazowo akceptację od Zamawiającego w formie pisemnej. 

Wykonawca zapewni skuteczny serwis w okresie gwarancji i będzie świadczył usługi w tym zakresie 

w sposób gwarantujący możliwość ciągłej eksploatacji Urządzeń. 

Koszty serwisowania Urządzeń w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca. 

 

6.3. Sprzęt i maszyny budowlane 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot oraz ograniczy do minimum negatywne 

oddziaływanie na środowisko naturalne. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Zadanie przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru
 
i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 

zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

6.4. Środki transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi  

w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym 

Umową. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia odnośnie do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Zamawiającego będą usunięte 

z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Wykonawca podejmie wszelkie możliwe działania konieczne do tego, aby pojazdy wjeżdżające 

i opuszczające Teren Budowy nie nanosiły błota lub innych substancji na sąsiednie drogi i chodniki, 

a w razie wystąpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je usunie. Wymaganie to obejmuje również 

utwardzone powierzchnie składowiska Zamawiającego.  

6.5. Wykonanie robót 
 

6.5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca powinien zapewnić obecność na Terenie Budowy odpowiedniej liczby 

wykwalifikowanych inżynierów, robotników i innego niezbędnego personelu, odpowiednich maszyn  

i urządzeń, narzędzi i oprzyrządowania niezbędnego do wdrożenia projektu.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych 

obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym jako obszary 

robocze. 

6.5.2. Podstawowe zobowiązania Wykonawcy 

Zasadniczy zakres zobowiązań Wykonawcy obejmuje w szczególności niżej zadania. 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania , zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie 

z Umową oraz poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. 

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy zgodnie z ofertą 

oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do 

wykonania Robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 

prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie 

Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i 

Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Umową. 
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Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu Budowy i do wszelkich dodatkowych 

obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym jako obszary 

robocze. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Plac Budowy w stanie wolnym od wszelkich 

niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki 

Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Placu Budowy wszelki złom, odpady. 

Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych 

w Dokumentacji projektowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich 

części Robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót. 

6.5.3. Polecenia Zamawiającego  

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane w czasie przez niego określonym w umowie. Jeżeli ten 

warunek nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać zawieszone na warunkach określonych w umowie. 

Wszystkie dodatkowe koszty z tego wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę. 

 

6.6. Kontrola jakości 
 

Wykonawca zagwarantuje zapewnienie jakości wykonywanych robót, aby wykazywać stosowanie się do 

wymagań Umowy. Zamawiający będzie uprawniony do kontroli jakości przy odbiorach etapów robót. 

 
6.6.1. Dokumentacja Budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy, stanowią w szczególności: 

1. Projekt Budowlany wraz z Projektem Wykonawczym, 

2. Dziennik budowy, 

3. Dokumenty Wykonawcy, 

4. Harmonogram realizacji projektu, 

5. Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Umowy 

załącznikami, 

6. Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów, 

7. Dokumenty zapewnienia jakości, 

8. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia i decyzje administracyjne wydane przez 

odpowiednie władze, 

9. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

10. Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

 

6.6.2. Przechowywanie dokumentów budowy  

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Umowy będą przechowywane na Terenie 

Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w 

uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Zamawiającego powinny być przechowywane tak długo, 

jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Zamawiającym 

okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 
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6.7. Odbiór przedmiotu zamówienia 

 

6.7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. O gotowość danej 

części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia Zamawiającego pisemnie. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie 

Zamawiającego. 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie: 

− dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność wykonanych robót 

z umową, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne 

z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty 

niezbędne dla zaakceptowania robót, 

− przeprowadzonych przez Zamawiającego inspekcji, badań i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę 

i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru 

oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych 

robót: 

1. zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

2. rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń  

3. technologię wykonania robót, 

4. parametry techniczne wykonanych robót. 

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz raporty 

z prób przeprowadzanych przez Zamawiającego.  

Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności wynikających z Umowy. 

6.7.1.1. Dokumenty wymagane do odbioru końcowego 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: 

1) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy, 

2) kopie rysunków, szkiców wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w trakcie budowy w uzgodnieniu z projektantem (osobą sprawującą nadzór 

autorski), 

3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu i uporządkowaniu placu budowy, 

4) geodezyjną dokumentację powykonawczą przedmiotu odbioru, 

5) dokumenty/aneksy, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. Potwierdzające zastosowanie wyrobów i 

urządzeń dopuszczonych do stosowania w Polsce – tj. spełnienie wymogów określonych w Polskich 

Normach, cyt. w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych i innych przepisach 

szczególnych, 

6) zgłoszenie zakończenia robót 

7) protokoły badań i sprawdzeń, 
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8) Karta gwarancyjna na zamontowane urządzenie monitorujące, instrukcja użytkowania i inne 

dokumenty.  

6.7.1.2. Przebieg odbioru końcowego  

 

1. Odbiór końcowy dotyczyć będzie każdej części (obiektu) wyodrębnionej zgodnie z Harmonogramem 

realizacji projektu. 

2. Odbiór końcowy polegać będzie na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości wykonywanych robót 

bądź wykonanej dokumentacji projektowej dla danej części wchodzącej w skład poszczególnych 

etapów.   

3. Jeżeli w trakcie odbioru częściowego lub końcowego robót zostaną stwierdzone wady dające się 

usunąć, Zamawiający odmówi odbioru robót, przerywając czynności odbioru – wyznaczając 

Wykonawcy termin na ich usunięcie. Ustalenia w powyższej sprawie wymagają formy pisemnej 

(protokołu), podpisanej przez strony umowy. 

4. O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadomi pisemnie oraz wpisem w dzienniku budowy 

Zamawiającego żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru (częściowego lub końcowego) 

robót. W terminie 7 dni roboczych od daty wpisu w dzienniku budowy dokonanego przez inspektora 

nadzoru zawiadomi Wykonawcę o terminie odbioru robót. 

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru częściowego i końcowego robót wad nie nadających się do 

usunięcia Zamawiający może: 

1) obniżyć wynagrodzenie proporcjonalnie do rzeczowego przedmiotu zawierającego wady, 

jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, 

2) żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają 

użytkowanie przedmiotu odbioru, 

3) odstąpić od umowy, jeżeli po ponownym odbiorze wystąpią wady określone w pkt  

6. Zamawiający wyznacza terminy przeglądu gwarancyjnego wykonanego przedmiotu umowy po 

odbiorze końcowym robót w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza także termin ich 

usunięcia. 

7. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) zostanie przeprowadzony po upływie okresu gwarancyjnego 

określonego w umowie i będzie polegał na stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych po odbiorze 

końcowym oraz wad powstałych ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Zamawiający wyznaczy także 

termin protokolarnego usunięcia tych wad. 

8. Wszystkie czynności związane z odbiorem robót wymagają formy pisemnej – protokołu podpisanego 

przez strony umowy pod rygorem nieważności. 

 

6.7.1.3. Odbiór dokumentacji projektowej 

 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokołem przekazania, dokumentację projektową według 

umowy (zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie realizacji projektu). 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania terminów zawartych w umowie w zakresie 

przekazywania Zamawiającemu kolejnych opracowań (operaty wodnoprawne, inwentaryzacje drzew 

i krzewów, projektów wykonawczych i projektów budowlanych itp.) 

3. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania poprawek i uzupełnień Wykonawca obowiązany 

jest dokonać poprawek i uzupełnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pod rygorem 

zlecenia wykonania poprawek i uzupełnień osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

4. Wykonawca dostarczy ww. dokumentację w postaci papierowej, a także w postaci elektronicznej 

w formatach – odpowiednio – dla plików graficznych w formacie ArcGIS(*.mdb, shp) oraz AutoCad 
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(*dwg, *dxf) lub równoważne, dla plików tekstowych *.doc, oraz dodatkowo całość w formacie 

plików PDF. 

5. Do dokumentacji projektowej Wykonawca załączy wykaz opracowanej dokumentacji projektowej 

oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć oraz oświadczenie projektanta (Wykonawcy) o przeniesieniu na Zamawiającego 

autorskich praw majątkowych do opracowanej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji (jej 

pełnego wykorzystania). 

6. Odebranie kompletnej i pełnej dokumentacji projektowej nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym 

przez przedstawicieli stron – w siedzibie Zamawiającego. 

7. Wykonawca z chwilą podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego kompletnej i pełnej dokumentacji 

projektowej przez Zamawiającego przenosi na niego autorskie prawa majątkowe do tych 

dokumentów na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie: 

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

2) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy, 

3) korzystania na własny użytek, 

4) wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, a w szczególności w celu 

złożenia oferty na wykonanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy, 

5) dokonywania zmian w projekcie (pod warunkiem, iż zmian dokonywać będą wyłącznie 

osoby posiadające wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia), które wynikają z: 

- potrzeby zmiany rozwiązań projektowych, 

- zmiany zastosowanych materiałów, 

- potrzeby ograniczenia wydatków, 

- zmiany obowiązujących przepisów, itp. 

 

6.8. Zasady płatności 
 

6.8.1. Ustalenia ogólne 

Płatności odbywać się będą zgodnie z zapisami umowy.  

 

6.9. Dokumenty związane 
 

PN-92/N 01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1) 

PN-93/N-01256.03 

/Az2:2001 

Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2) 
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7. WWiORB – Roboty rozbiórkowe  

7.1. Wprowadzenie 
 

7.1.1. Zakres robót objętych niniejszymi WWiORB 

Zakres niniejszych WWiORB obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robót rozbiórkowych związanych 

z realizacją Robót, w tym m.in. demontażu, obejmujących między innymi: 

− Zlokalizowanie na terenie inwestycji obiektów i elementów podlegających rozbiórce i wywozowi 

− Rozebranie zbędnych elementów, 

− Wywóz rozebranych elementów w miejsce utylizacji 

 

7.1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami podanymi w WWiORB - Wymagania Ogólne punkt 6.1.1.  

7.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w WWiORB -

Wymagania Ogólne punkt 6.2. 

7.3. Sprzęt i maszyny budowlane 

 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w WWiORB - Wymagania Ogólne punkt 6.3. 

Roboty winny być wykonane ręcznie lub przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 

− żurawie samochodowe, 

− koparki, 

− młoty pneumatyczne, 

− piły mechaniczne, 

− palniki acetylenowe, 

− drobny sprzęt pomocniczy, 

bądź innego koniecznego do należytego wykonania przedmiotu umowy. 

 

7.4. Środki transportu 

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w WWiORB - Wymagania Ogólne punkt 6.4. 

 

7.5. Wykonanie robót 

7.5.1. Wymagania ogólne wykonania robót rozbiórkowych 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w WWiORB - Wymagania Ogólne punkt 6.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót   

i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm i Aprobat Technicznych, 

Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Umowy. 
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7.5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe budowli i instalacji: 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

− Odprowadzić wodę z koryta i w możliwym zakresie osuszyć teren, 

− zabezpieczyć teren przyległy do inwestycji 

Roboty rozbiórkowe: 

− roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie lub mechanicznie z zachowaniem pełnego 

bezpieczeństwa obiektu, 

− nie wolno prowadzić prac przy użyciu materiałów wybuchowych, 

− wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez skruszenie 

dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport, 

− znajdujące się w pobliżu rozbieranych elementów urządzenia należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami, 

Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki 

Wykonawca zobowiązany jest wysegregować z materiałów rozbiórkowych złom metalowy oraz 

demontowane maszyny, urządzenia i instalacje. Materiały te należy złożyć w miejscu wskazanym przez 

Inżyniera i pozostawić do dyspozycji Zamawiającego. 

Pozostałe materiały Wykonawca na własny koszt usunie z Terenu budowy oraz podda zagospodarowaniu 

zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. 

 

Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych. 

Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP: 

− przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem 

rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania, 

− usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania 

innego, 

− pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z 

pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym, 

W trakcie wykonywania cięć konstrukcji stalowej palnikami gazowymi należy stosować się do 

następujących zasad: 

− praca spawaczy w zatłuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona, 

− pobieranie gazu powinno odbywać się z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamocowanych do 

ścian, słupów itp. za pomocą obejm, 

− węże gumowe powinny posiadać długość co najmniej 5 m, 

− przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspólnie z materiałami lub gazami 

tworzącymi z nim mieszankę wybuchową jest zabronione, 

− po zakończeniu prac spawalniczych należy sprawdzić czy nie pozostawiono tlących lub żarzących się 

cząsteczek na stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu oraz czy nie występują oznaki 

tlenia się materiałów bądź inne wskazujące na możliwość zaistnienia pożaru,  

− roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie 

kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach. Każdy zatrudniony pracownik powinien 

posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne badania lekarskie, 
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− wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 

6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

7.6. Kontrola jakości 
 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w WWiORB Wymagania Ogólne punkt 6.6. 

Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów odzyskanych, a w szczególności materiałów przewidzianych do 

powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach 

nawierzchni powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w WWiORB „Roboty ziemne”. 

7.7. Odbiór robót 
Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w WWiORB Wymagania Ogólne punkt 6.7. 

 

7.8. Zasady płatności 
Płatności odbywać się będzie zgodnie z zapisami umowy.  

7.9. Przepisy związane 
 

− WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB, 

− Przepisy wymienione w Części 2 – Informacyjnej Programu Funkcjonalno – Użytkowego 
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8. WWiORB – Roboty betonowe i żelbetowe 

8.1. Wprowadzenie 
 

8.1.1. Zakres robót objętych niniejszymi WWiORB 

− roboty konstrukcyjne, 

− wykonanie płaszczy żelbetowych i tp. 

− wykonanie podbudów i podsypek, roboty betonowe, narzuty kamienne, umocnienia  

 

8.1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami podanymi w WWiORB - Wymagania Ogólne punkt 6.1 

 

8.2. Wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w WWiORB -

Wymagania Ogólne punkt 6.2 

8.2.1. Beton 

Należy stosować beton zgodny z PN-EN 206-1:2003. 

Mieszanka betonowa może być produkowana wyłącznie na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego 

receptury laboratoryjnej. 

Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca lub producent betonu towarowego na podstawie 

wyników badań materiałów, wyżej wymienionej normy, ogólnie stosowanych metod projektowania składu 

betonu oraz laboratoryjnych badań próbek. 

Wytwórnia betonów powinna mieć odpowiednie zaplecze magazynowe dla cementu i kruszywa oraz być 

w pełni zautomatyzowana (dozowanie, odważanie, czas mieszania i opróżniania). Wytwórnia podlega 

akceptacji Zamawiającego. 

W przypadku każdej dostarczanej partii betonu przed rozładowaniem betonu w punkcie przyjęcia 

Wykonawca winien przedłożyć dokumenty dostawy zawierające co najmniej następujące informacje: 

− nazwę lub numer składu betonu towarowego, 

− numer serii dokumentu dostawy, 

− datę, 

− numer betonowozu, 

− nazwę nabywcy, 

− nazwę i lokalizację miejsca budowy, 

− gatunek lub opis mieszanki betonu, łącznie z minimalną zawartością cementu, jeżeli została określona, 

− określoną urabialność, 

− typ cementu, 

− maksymalną nominalną wielkość ziarna kruszywa, 

− rodzaj lub nazwę domieszki, jeżeli została dodana, 

− ilość betonu w metrach sześciennych, 

− godzinę załadunku. 
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W dokumencie Wykonawca winien przewidzieć puste miejsce na dodatkowe pozycje, które mogą być 

wymagane, oraz na wpisanie następujących informacji po dostarczeniu betonu na Teren Budowy: 

− godzina wyjazdu i przyjazdu ciężarówki, 

− godzina zakończenia rozładunku, 

− informacje o dodatkowej ilości wody oraz podpis osoby odpowiedzialnej na Terenie Budowy. 

8.2.2. Cement 

Do produkcji betonu należy stosować cement zgodny z normą PN-EN197-1. 

Nie wolno używać cementów bardzo szybko wiążących, szybko wiążących, cementów siarczanowych ani 

cementów o wysokiej zawartości tlenku glinowego i cementów zawierających chlorek wapniowy. 

Cement powinien wykazywać odporność na agresywne oddziaływanie środowiska (a w szczególności wód), 

w którym pracować będzie beton. W związku z powyższym powinno się przeprowadzić ocenę trwałości 

cementu dla warunków pracy betonu w oparciu o analizę wód gruntowych. 

Z uwagi na możliwość reaktywnego działania kruszywa z alkalicznymi składnikami cementu należy 

stosować cementy niskoalkaliczne (NA) wg PN-B19707:2003, chyba, że na podstawie wyników 

przeprowadzonych przez Wykonawcę badań Zamawiający uzna kruszywo za niereaktywne. 

Magazynowanie: 

− cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia 

o szczelnym dachu i ścianach); 

− cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 

pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania 

kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli 

objętości cementu, do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 

Składowanie cementu luzem dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą Inżyniera. 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 

przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche 

i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może 

być użyty do betonu po okresie: 

− 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

− po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 

osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

8.2.3. Domieszki do betonu 

Chemiczne domieszki do betonów winny spełniać wymagania normy PN-EN 934-2:2002, a ich stosowanie 

winno być zgodne z wymogami określonymi w normie PN-EN 206-1:2003. 

Domieszki Wykonawca można zastosować w celu: 

− zwiększenia urabialności betonu bez zwiększania stosunku wody do cementu, 

− uzyskania kontrolowanego i ograniczonego opóźnienia tężenia betonu, 

− zwiększenia trwałości betonu, 

− ograniczenia odsączania wody i związanego z tym osiadania i pękania betonu. 
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Bez pisemnego zalecenia lub zgody Zamawiającego nie wolno stosować domieszek do betonów i cementów 

zawierających dodatki. 

Jeżeli nie przewiduje tego dokumentacja projektowa, zgoda na zastosowanie domieszek nie zostanie 

wydana, chyba, że dowiedzie się wyraźnych korzyści technicznych płynących z ich użycia, jakich nie 

można uzyskać, stosując zwykłe składniki mieszanki betonowej. 

Do betonu można dodawać wyłącznie domieszki płynne. Muszą one spełniać przyjęte normy, nie mogą 

zawierać chlorków ani innych substancji mogących mieć negatywny wpływ na projektowane parametry 

betonu lub powodujących korozję zbrojenia. 

Niedozwolone jest stosowanie domieszek nadmiernie hamujących lub przyspieszających czas tężenia 

betonu. Stosowanie domieszek wykorzystywanych do produkcji betonu płynnego oraz domieszek 

dodawanych w miejscu lania betonu będzie dozwolone wyłącznie w szczególnych okolicznościach, gdy 

wykazane zostaną wyraźne korzyści techniczne płynące z ich użycia. 

Receptury betonu z domieszkami musi opracować laboratorium autoryzowane przez dostawcę (producenta) 

tychże domieszek, a ich skuteczność musi spełniać wymagania Umowy. 

8.2.4. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno być zgodne z PN-EN 12620:2004 

Rodzaj kruszywa, jego uziarnienie i właściwości, np. kształt ziaren, mrozoodporność, ścieralność, zawartość 

pyłów, należy dobrać biorąc pod uwagę: 

− realizację robót, 

− przeznaczenie betonu, 

− warunki środowiska, na które będzie narażony beton, 

− wszelkie wymagania dotyczące odsłoniętego kruszywa lub kruszywa przy mechanicznym wykańczaniu 

powierzchni betonu 

Maksymalny nominalny górny wymiar ziaren kruszywa należy dobierać, uwzględniając otulinę zbrojenia 

oraz minimalną szerokość przekroju elementu. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na 

umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Głazy i bloki kamienne, stanowiące części elementów konstrukcyjnych, w tym budowli regulujących oraz 

piętrzących wodę, muszą wielkością i kształtem odpowiadać możliwościom ich zastosowania w 

konkretnym elemencie konstrukcyjnym. Materiał kamienny powinien być odporny na działanie środowiska, 

w tym rozpuszczanie przez wodę oraz nie ulegać korozji powodowanej rozpuszczonymi w niej związkami, 

mrozami oraz warunkami atmosferycznymi.  

8.2.5. Woda zarobowa 

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

 

8.2.6. Stal zbrojeniowa 

Właściwości mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-IIIN powinny być zgodne  

z wymaganiami PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215. 

Do każdej partii stali zbrojeniowej dostarczanej na budowę wytwórca zobowiązany jest załączyć 

zaświadczenie o jakości (atest) stwierdzające zgodność wyrobu z wymogami norm państwowych. Każdy 

krąg lub wiązka prętów stali dostarczanej na budowę powinna być zaopatrzona, co najmniej w dwie 



Program Funkcjonalno – Użytkowy         54 

 

przywieszki, na których należy podać w sposób trwały: znak wytwórczy, średnice nominalną, znak stali, 

numer wytopu lub partii, znak obróbki cieplnej. 

Dostarczoną na budowę każdą partię stali zbrojeniowej należy poddać kontroli sprawdzając: zgodność 

atestu z zamówieniem oraz cechami oznaczonymi na przywieszkach załączonych do kręgów i wiązek 

prętów. Ponadto, należy sprawdzić wygląd powierzchni, wymiary, masę oraz prostoliniowość prętów 

dostarczonych w wiązkach. 

Dostarczana na Teren Budowy stal zbrojeniowa, jak również gotowe do wbudowania elementy zbrojenia 

(pręty) powinny być składowane na odpowiednio do tego celu przystosowanych składowiskach, które 

zabezpieczałyby je przed zanieczyszczeniami, wpływem czynników atmosfery oraz uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

8.2.7. Grunt 

Należy stosować tylko i wyłącznie grunt przeznaczony do wykonania elementów budowli 

hydrotechnicznych, o odpowiednich parametrach i właściwościach. Cechy fizyczne i fizykochemiczne 

stosowanego gruntu muszą być potwierdzone odpowiednimi atestami, gwarancjami lub aprobatami 

wystawianymi przez Producenta. Dopuszcza się stosowanie gruntu o urodzajnego o zmniejszonych 

parametrach wytrzymałościowych (humus) jako materiału do obsypania wierzchu i skarp konstrukcji 

budowli ziemnych. 

 

8.3. Sprzęt i maszyny budowlane 
 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w WWiORB - Wymagania Ogólne punkt 6.3. 

Do wykonania robót betonowych należy użyć następującego sprzętu: 

− zacieraczka do betonu, 

− agregat strumieniowo – pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeżo ułożonej 

mieszanki betonowej, 

− deskowania powinny spełniać wymagania techniczne określone w pkt. 1 WTWiORBM oraz normie PN-

63/BO6251, 

− maszyny do obróbki stali zbrojeniowej, 

− sprężarka do czyszczenia powierzchni betonu piaskiem, 

− sprężarka do czyszczenia powierzchni betonu wodą, 

− spycharka gąsienicowa 

− samochód skrzyniowy 5-10 T 

− samochód dostawczy 0,9 T 

 

8.4. Środki transportu 
 

Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć następujących 

środków transportu: 

− samochód - mieszarka do transportu mieszanki betonowej, 

− pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym, 

− przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc. 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 

gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 

z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
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awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do 

betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

− 90 min. – przy temperaturze +15ºC, 

− 70 min. – przy temperaturze +20ºC, 

− 30 min. – przy temperaturze +30ºC. 

−  

8.5. Wykonanie robót 
 

8.5.1. Ogólne warunki wykonania robót betonowych 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w WWiORB Wymagania Ogólne punkt 6.4. 

8.5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót betonowych 

Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 

szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Zamawiającego) 

obejmującej: 

− wybór składników betonu, 

− opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

− sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

− sposób transportu mieszanki betonowej, 

− kolejność i sposób betonowania, 

− wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

− sposób pielęgnacji betonu, 

− warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

− zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Zamawiającego prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

− prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

− prawidłowość wykonania zbrojenia, 

− zgodność rzędnych z projektem, 

− czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny, 

− przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

− prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

− prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 

konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

− gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1 i PN-B-06251. 
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Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 

8.6. Wykonanie robót 
 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w WWiORB Wymagania Ogólne punkt 6.6. 

8.6.1. Zbrojenie 

Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 

oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

− sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

− sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

− sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

− sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

− próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 

− próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 

Usytuowanie prętów: 

− otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia 

grubości otuliny, 

− rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 

− odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 

− długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 

− miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 

 

8.6.2. Mieszanki betonowe 

Produkcja i układanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja betonu muszą być poddane kontroli jakości. 

Kontrola ta sprowadza się do kontroli produkcji i kontroli zgodności z normą PN-EN 206-1. Procedury 

badania mieszanki powinna być zgodna z PN-EN 12350. Zwraca się uwagę na konieczność przedstawienia 

przez wykonawcę i zatwierdzenia przez Zamawiającego m.in. podział obiektu na części podlegające 

osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie rodzaju, liczebności i terminów badań. 

8.6.3. Konstrukcje betonowe 

Przy badaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych powinna być poddania sprawdzeniu i ocenie: 

− prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność 

z projektem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość ustawienia części 

zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidłowość położenia budowli  

w planie i jej rzędnych wysokościowych itp., sprawdzenie powinno być wykonane przez 

przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów, 
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− jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych 

oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań, 

− prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji itp., 

− przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia ewentualnych 

braków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach 

cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalnie braki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju 

danego elementu. 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od 

niżej podanych: 

Odchylenia Dopuszczalna odchyłka (mm) 

Odchylenia płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od 

projektowanego pochylenia: 

 

a) na 1 m wysokości 5 

b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 20 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu  

a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 5 

b) na całą płaszczyznę 15 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ±20 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 

Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów ±5 

 

8.7. Odbiór robót 
Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w WWiORB Wymagania Ogólne punkt 6.7. 

 

8.8. Zasady płatności 
 

Płatności odbywać się będzie zgodnie z zapisami umowy.  

 

8.9. Przepisy związane 
 

8.9.1. Normy 

 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe wymagania techniczne. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych 

PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. 

PN-76/M-47361.04 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążalne. Wymagania. 

PN-80/M-47340.20 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania. 
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PN-82/H-93215 Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-89/H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. 

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru. 

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie 

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych 

PN-B-03264:99 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-B-10702 Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

PN-EN 10002-1 + 

AC1:1998 

Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu 

PN-EN 12350  Badanie mieszanki betonowej. 

PN-EN 19707:2003 Cement. Cement Specjalny. Skład wymagania i kryteria zgodności 

PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 206-1 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2:. Domieszki do betonu 

– Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 

 

8.9.2. Inne dokumenty 

 Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji 

 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 

 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych ITB 

 Przepisy wymienione w Części 2 – Informacyjnej Programu Funkcjonalno – Użytkowego 
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9. WWiORB – Konstrukcje stalowe 

9.1. Wprowadzenie 
 

9.1.1. Zakres robót objętych niniejszymi WWiORB 

Zakres niniejszych WWiORB, obejmuje wykonanie robót stalowych, w tym m.in.  

− elementów wykończeniowych  

− części stanowiących elementy urządzeń upustowych 

− barierek, słupków, poręczy 

− siatek gabionowych lub mocowań elementów stanowiących umocnienie brzegu 

 

9.1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami podanymi w WWiORB - Wymagania Ogólne punkt 6.1 

 

9.2. Wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w WWiORB -

Wymagania Ogólne punkt  6.2 

 

9.3. Sprzęt i maszyny budowlane 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w WWiORB - Wymagania Ogólne punkt 6.3. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WWiORB należy stosować następujący, sprawny 

technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt, np.: 

- Żuraw samochodowy  

- Spawarka elektryczna  

- Elektronarzędzia ręczne 

 

9.4. Środki transportu 
Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w WWiORB - Wymagania Ogólne punkt 6.4. 

Elementy powinny być wysyłane w kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu i zabezpieczone na czas 

transportu i składowania.  

Do wyładunku elementów lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników, podnośników i przyciągarek 

szczękowych, a do cięższych niż 1 Mg żurawi.  

Przeciąganie niezabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłożu jest niedopuszczalne. 

Elementy ciężkie, długie i wiotkie, należy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze środka transportowego na 

składowisko chwytać w dwóch miejscach za pomocą zawiesia i usztywnić w celu ochrony przed 

odkształceniem. 

Elementy należy układać na składowisku w kolejności odwrotnej w stosunku do kolejności montażu. 

Elementy należy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy przewidziane do 

scalania powinny być w miarę możności składane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie. 
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9.5. Wykonanie robót 
 

9.5.1. Ogólne warunki wykonania robót stalowych 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w WWiORB - Wymagania Ogólne punkt 6.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót 

i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm i Aprobat Technicznych, 

przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Umowy. 

9.5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót stalowych 

Wytwarzanie konstrukcji 

Wymagania ogólne dotyczące wytwarzania oraz wymagania w zakresie cięcia i gięcia, wykonywania 

otworów, wykonania powierzchni docisku, scalania i montażu próbnego, oraz dopuszczalnych odchyłek 

wytwarzania, zgodne z rozdziałem 4 normy PN-B-6200:2002. 

Spawanie 

Wymagania ogólne w zakresie spawania oraz wymagania szczególne dotyczące planu spawania, 

przygotowania do spawania, wykonywania spawania, wykonanie połączeń zgrzewanych, zgrzewania 

i przypawania kołków, zgodne zapisami rozdziału 5 normy PN-B-06200:2002. 

Spawacze powinni mieć odpowiednie uprawnienia wg normy PN-EN 287-1+A1, a operatorzy automatów 

spawalniczych, zgrzewarek oraz urządzeń do spajania kołków uprawnienia wg PN-EN 1418. 

Prace spawalnicze powinny być wykonywane pod nadzorem spawalniczym, którego organizację, 

kwalifikację, uprawnienia i zakres odpowiedzialności określają PN-87/M-69009 i PN-EN 719. 

Połączenia na łączniki mechaniczne 

Wymagania ogólne oraz wymagania szczegółowe dotyczące połączeń na śruby, dokręcania śrub, zgodne 

z zapisami rozdziału 6 normy PN-B-06200:2002. 

Ochrona przed korozją 

Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu zabezpieczenia przed korozją powinny zostać podane 

w Projekcie wykonawczym zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 12944-8. Projekt powinien uwzględniać 

zasady ochrony przed korozją wg PN-EN ISO 12944-3 oraz wymagania określone w punkcie 8.1 normy 

PN-B-06200:2002. 

Jako wymaganie minimalne w zakresie ochrony przed korozją należy przyjąć: zastosowanie powłoki 

cynkowej i ochronnego systemu malarskiego zgodnego z PN-EN ISO 12944-5 zaprojektowanego zgodnie 

z wymaganiami PN-EN ISO 12944-3. Oczekiwany okres trwałości do pierwszej większej renowacji - ponad 

15 lat (trwałość wysoka wg PN-EN ISO 12944-1). 

Pozostałe wymagania dotyczące ochrony antykorozyjnej zgodnie z zapisami rozdziału 8 normy PN-B-

06200:2002. 

Elementy wykonane ze stali odpornej na korozję zgodnie PN-EN 10088 nie wymagają ochrony przed 

korozją. 

 

9.6. Kontrola jakości 
Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w WWiORB - Wymagania Ogólne punkt 6.6. 
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9.6.1. Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 

w niniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych Normach lub Aprobatach Technicznych, 

a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników 

dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu do akceptacji. 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań w terminie i formie 

określonej przez Zamawiającego. 

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

9.6.2. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

W szczególności kontrolę jakości robót należy prowadzić wg PN-B-06200:2002 rozdział 9 uwzględnieniem 

następującego zakresu kontroli: 

- Kontrola materiałów i wyrobów w szczególności wyrobów hutniczych, drutów i materiałów oraz 

dodatkowych, łączników mechanicznych. 

- Kontrola złączy spawanych obejmująca ocenę przed spawaniem i podczas spawania oraz ocenę po 

wykonaniu spawania. 

Każde połączenie spawane powinno podlegać kontroli – co najmniej badaniom wizualnym. Rodzaj i zakres 

wymaganych badań nieniszczących w stosunku do określonych elementów i połączeń oraz kryteria ich 

odbioru Wykonawca powinien określić w dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wymagań podanych 

w tablicy numer 19 i załącznika B normy PN-B-06200:2002. W toku wykonywania prac Zamawiający 

może polecić wykonanie dodatkowych badań połączeń spawanych. 

Sprawdzenie wymiarów elementów Sprawdzenie wymiarów elementów i ich zgodności z wymaganiami 

punktu 4.7 normy PN-B-06200:2002. 

Ocena wykonania zabezpieczenia powierzchni w tym ocena przygotowania powierzchni, ocena jakości 

pokrycia metalowego (ocena wyglądu, ocena grubości wg PN-EN 22063, ocena przyczepności – gdy poleci 

Zamawiający) ocenę jakości pokrycia organicznego (ocena wyglądu, ocena grubości wg PN-EN ISO 2808, 

w uzasadnionych przypadkach, gdy poleci tak Zamawiający ocena przyczepności wg PN-EN ISO 2409 lub 

PN-EN 24624). 

 

9.7. Odbiór robót 
Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w WWiORB Wymagania Ogólne punkt 6.7. 

 

9.8. Zasady płatności 
Płatności odbywać się będzie zgodnie z zapisami umowy.  

 

9.9. Przepisy związane 
 

9.9.1. Normy 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 

PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
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PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i 

wykonanie 

PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozję Gatunki 

PN-EN ISO 12944:2001 

Arkusze od 1 do 8 

Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. 

Część 1: Ogólne wprowadzenie 

Część 2: Klasyfikacja środowisk 

Część 3: Zasady projektowania 

Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni 

Część 5: Ochronne systemy malarskie 

Część 6: Laboratoryjne metody badań właściwości 

Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 

Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i 

renowacji 

PN-EN 22063:1996 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, 

aluminium i ich stopy 

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki 

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery Metoda siatki nacięć 

PN-EN 24624 Farby i lakiery próba odrywania do oceny przydatności 

PN-EN 287-1+A1 Spawalnictwo. Egzaminowanie spawaczy. Stale 

PN-EN 1418:2000 Personel spawalniczy. Egzaminowanie operatorów urządzeń 

spawalniczych oraz nastawiaczy zgrzewania oporowego dla w pełni 

zmechanizowanego i automatycznego spajania metali 

PN-87/M-69009 Spawalnictwo. Zakłady stosujące procesy spawalnicze. Podział 

PN-EN 719:1999 Spawalnictwo. Nadzór spawalniczy. Zadania i odpowiedzialność 

PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Ogólne zasady 

użytkowania konserwacji i napraw 

PN-EN 288  Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie. 

Części 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z kształtowników i blach 

profilowanych na zimno. Projektowanie i wykonanie. 

PN-B-197-1:1997 Cement Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

PrPN-EN 998-2 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 2: Zaprawa murarska 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie Kontrola wymiarowa robót 

PN-ISO 7976-1:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Metody i przyrządy 

PN-ISO 7976-2:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych 

Inne aktualne PN (EN-PN) , w szczególności normy przywołane w punkcie 1.2 normy PN-B-

06200:2002. 
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10. WWiORB - Roboty montażowe 

 

10.1. Wprowadzenie 
 

10.1.1. Zakres robót objętych niniejszymi WWiORB 

 

Zakres niniejszych WWiORB obejmuje wykonanie robót montażowych, w tym m.in.  

− montaż umocnień, 

− montaż zamknięć zasadniczych, 

− montaż prowadnic, 

− montaż mechanizmów wyciągowych 

− montaż oznakowania, barier, szlabanów, słupków itp.  

 

10.2. Wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w WWiORB -

Wymagania Ogólne punkt  6.2 

 

10.3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w WWiORB - Wymagania Ogólne punkt 6.3. 

 

10.4. Środki transportu 
Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w WWiORB - Wymagania Ogólne punkt 6.4. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie 

i zaakceptowane przez Zamawiającego środki transportu: 

− samochód skrzyniowy ciężarowy 5 -10T, 

− samochód dostawczy 0,9T. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  

 

10.5. Wykonanie robót 
 

10.5.1. Ogólne warunki wykonania robót montażowych 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w WWiORB Wymagania Ogólne punkt 6.5. 

10.5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót montażowych 

Roboty montażowe urządzeń: 

− roboty montażowe należy prowadzić ręcznie lub mechanicznie z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa 

obiektu, 
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− znajdujące się w pobliżu montowanych urządzeń obiekty należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami, 

− roboty montażowe należy prowadzić zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta,   

   ewentualnie przy obecności uprawnionego przedstawiciela.  

Warunki BHP przy wykonywaniu robót montażowych. 

Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP: 

− przed przystąpieniem do robót montażowych pracownicy powinni być zapoznani z programem 

montażu i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jego wykonania, 

− montaż jednego elementu nie powinien wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania 

innego, 

− pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z 

pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym, 

− roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie 

kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach. Każdy zatrudniony pracownik powinien 

posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne badania lekarskie, 

− wykonanie robót montażowych musi być zgodne z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  

z dn.6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

10.6. Kontrola jakości 
Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w WWiORB - Wymagania Ogólne punkt 6.6. 

10.6.1. Badania jakości wykonania robót montażowych w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla montowanych 

urządzeń. 

 

10.7. Odbiór robót 
Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w WWiORB Wymagania Ogólne punkt 6.7. 

 

10.8. Zasady płatności 
Płatności odbywać się będzie zgodnie z zapisami umowy.  

 

10.9. Przepisy związane 
− WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

− Instrukcje montażu przekazane przez producentów 

− Przepisy wymienione w Części 2 – Informacyjnej Programu Funkcjonalno – Użytkowego 

 

11. Wykonanie wykopów i nasypów 

11.1. Wstęp 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 



Program Funkcjonalno – Użytkowy         65 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem wykopów oraz nasypów. 

2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1 

3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

wykopów i obejmują; 

- wykonanie wykopów  

- wykonanie nasypów 

11.1.1. Określenia podstawowe 

Wykop - budowla ziemna wykonana w obrębie robót w postaci odpowiednio ukształtowanej przestrzeni 

powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. 

Odkład - miejsce odwiezienia gruntów pozyskanych z wykopów. 

Nasyp – budowla ziemna wykonana w obrębie robót w postaci odpowiednio ukształtowanej przestrzeni 

powstałej w wyniku nawiezienia gruntu 

 

11.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  „Wymaganiach ogólnych"  pkt 6.1 

11.3. Materiały (grunty) 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca ma obowiązek wykonać analizę jakości gruntu  

w wykopach, bądź przy zmianie rodzaju gruntu. 

Badania należy wykonać w zakresie: 

- ciężaru objętościowego, 

- składu granulometrycznego, 

- zawartości części organicznych, 

- wskaźnika zagęszczenia (Is) przy wilgotności optymalnej (Wopt), 

Na podstawie tych badań i ocenie przydatności gruntu w wykopie do posadowienia budowli lub 

wbudowania w nasypy Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania 

wykopów, celem potwierdzenia ich przydatności do budowy zgodnie z BN-72/8932-01. 

Jeżeli badania laboratoryjne w trakcie budowy nie potwierdzą założeń przyjętych w Dokumentacji 

Projektowej, to grunt nieprzydatny do budowy powinien być odwieziony na odkład po uzgodnieniu z 

Inspektorem. Wykonawca jest zobowiązany do wbudowywania w nasypy tylko gruntów przydatnych do ich 

budowy. 
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11.4. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych" pkt 6.3. 

Sprzęt stosowany do wykonania wykopów 

Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzęt; 

- koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, 

- koparko-spycharki, 

- koparko-ładowarki, 

- spycharki gąsienicowe, 

- ładowarki, równiarki samojezdne lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora nadzoru. 

11.5. Transport  

Transport gruntu 

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp mogą być stosowane 

następujące środki transportu: 

- samochody skrzyniowe, 

- samochody samowyładowcze, 

lub inne środki transportu zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 

wykonywania wykopów.  

11.6.  Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych" pkt 6.4 

11.7. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych oraz zdjęcie humusu należy 

wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Przed rozpoczęciem 

robót, wyznaczona zostanie lokalizacja i punkty wysokościowe wraz ze wszystkimi zmianami, 

zatwierdzonymi przez Inżyniera. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjęciu 

warstwy humusu. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie wykazane 

w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym 

fakcie Inżyniera, który podejmie decyzję odnośnie kontynuowania robót. 

- Wykonywanie wykopów 

Wykopy powinny być wykonywane w okresie stanów wód umożliwiających kontynuację prac, nie należy 

rozpoczynać robót przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilżą. 

Wykopy należy wykonywać koparkami podsiębiernymi na odkład do przemieszczenia spycharką, należy 

zachować spadki dna wykopu dla umożliwienia stałego odprowadzenia wód. 

-  Dokładność wykonywania wykopów 
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Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana w miejscach 

charakterystycznych. Dopuszcza się następujące tolerancje: 

- różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać ±10 cm, 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia środowiska obciążają 

Wykonawcę robót ziemnych. 

- Wykonywanie nasypów 

Wyróżnia się dwa rodzaje nasypów: nasypy, które stanowią część konstrukcyjną budowli (zapory bocznej 

lub czołowej, wału przeciwpowodziowego) i które pozostaną po zakończeniu robót jako stały element 

obiektu oraz nasypy czasowe (np. podjazdy itp.), które zostaną w trakcie robót rozebrane. Nasypy należy 

wykonywać w okresie stanów wód umożlwiających prowadzenie prac w sposób bezpieczny, efektywny  

i ekonomiczny. Nasypy należy wykonywać zgodnie z wcześniej przygotowanym planem i technologią, 

przedstawioną Zamawiającemu i zaakceptowaną przez niego. Nasypy należy wykonywać zgodnie  

z przyjętą w projekcie lokalizacją, z zachowaniem wymaganej dokładności ich wymiarów oraz rzędnych, 

spadków i materiału, z którego są one wykonywane. Grunt przeznaczony na nasypy konstrukcyjne musi 

spełniać wymogi stawiane ziemnym budowlom hydrotechnicznym, w tym zwłaszcza pod względem 

stosowania w budowlach piętrzących wodę. Wykonywane nasypy muszą być zagęszczane do odpowiednich 

wartości wskaźników zagęszczenia gruntu. 

- Dokładność wykonania nasypów 

Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana w miejscach 

charakterystycznych. Dopuszcza się następujące tolerancje: 

- różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać ±10 cm, przy 

czym ewentualna odchyłka nie może powodować obniżenia rzędnych poniżej wymogów ochrony 

przeciwpowodziowej określonej w przepisach 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia środowiska obciążają 

Wykonawcę robót ziemnych. 

 

11.8.  Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych" pkt 6.5 

Kontrola wykonania wykopów i nasypów 

Sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną 

uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

c) dokładność wykonania wykopów i nasypów 

d) wykonywanie nasypów zgodnie z przyjętą technologią 

e) zagęszczanie gruntu wykorzystanego do konstrukcji nasypów 

11.9.  Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych" pkt 6.6 
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11.10.  Podstawa płatności 

Cena 1 m3 wykonania wykopów lub nasypów obejmuje: 

- oznakowanie robót, 

- przeprowadzenie pomiarów i robót przygotowawczych, 

- wykonanie i rozebranie dróg dojazdowych (w miarę potrzeb), 

- wykonanie badań laboratoryjnych,  

- profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumentacją Projektową (dla wykopów) 

- zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie wg metod i do wielkości podanej w ST lub innych wskazanych 

przez Inspektora nadzoru (dla nasypów – przygotowanie podłoża pod nasyp) 

- wykonanie niezbędnego odwodnienia w trakcie robót, wykonanie stanowisk załadowczych, 

- rekultywację terenu po zakończeniu robót. 

11.11. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonania robót w wykopach lub nasypach, ustalana 

przez pomiary geodezyjne po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu (dla nasypów – po wykonaniu 

nasypu). 

11.12. Przepisy związane  

Normy i wytyczne 

1.  PN-S-02205     Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Nazwy, określenia, wymagania i badania. 

2. PN-86/B-02480   Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów, 

3. PN-74/B-04452   Grunty budowlane, badania polowe, 

4. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996 
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12. Odwodnienie wykopu 

12.1. Przedmiot  

 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót odwodnieniowych 

 

 

12.2. Zakres Robót   

 

Roboty, których dotyczy opracowanie, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie odwodnienia w wykopach liniowych i obiektowych.  

Zakres prac odwodnieniowych należy dostosować do aktualnych warunków hydrogeologicznych. Wszędzie 

w wykopach może się pojawić konieczność odwodnienia lokalnego w razie wystąpienia silnych 

długotrwałych deszczów lub w okresie po roztopach wiosennych. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod odwodnienia 

wykopów na czas budowy kanalizacji, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych 

Robót. 

 

12.3.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  

Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopów, pod następującymi 

warunkami: 

− projekt odwodnienia musi uzyskać akceptację Inżyniera,  

− odwodnienie wykopów musi doprowadzić do obniżenia aktualnego zwierciadła wody 

gruntowej, poniżej dna wykopu, tak aby zagęszczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki dla 

projektowanego obiektu, odbywały się w warunkach wykopu suchego, 

− odwodnienie wykopów musi zapewnić swobodny dostęp do dna wykopu gdzie będą 

montowane rurociągi, armatura i studzienki, 

− odwodnienie wykopów nie może doprowadzić do naruszenia stateczności pobliskich, 

istniejących budowli, 

− odwodnienie wykopów nie może doprowadzić do trwałego naruszenia stosunków gruntowo - 

wodnych w zasięgu oddziaływania tego odwodnienia. 

 

Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp, wypompowujących wodę z wykopów 

pod następującymi warunkami: 

− projekt zasilania musi uzyskać akceptację Inżyniera, 

− projekt zasilania musi zostać uzgodniony przez Wykonawcę Robót, z Zakładem 

Energetycznym, o ile pobór mocy nastąpi z istniejącej sieci energetycznej, 

− zasilanie pomp musi spełniać wszystkie wymogi BHP,  

− nie może być przerw w dostawie energii. 

 

12.4. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, transportu i składowania podano w „Ogólnych 

wymaganiach” pkt 6.2 

Zastosowane materiały muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 
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12.5. Wymagania dotyczące transportu, odbioru i składowania materiałów 

 

Transport materiałów 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego transportu, który nie powoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Sprzęt 

używany do rozładunku powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

 

Składowanie materiałów 

 

Składowanie elementów odwodnienia powinno się odbywać na wydzielonym miejscu, na terenie budowy, 

zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej wszelkich urządzeń 

zastosowanych dla tego odwodnienia oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w polskiej normie PN-B-

10736:1999. Wszystkie elementy i akcesoria odwodnienia, należy składować oddzielnie. 

Elementy z silnikami elektrycznymi powinny być składowane w wydzielonych, pomieszczeniach 

zamkniętych i powinny być zabezpieczone przed zapiaszczeniem lub ich mechanicznym uszkodzeniem oraz 

z dala od środków i warunków powodujących korozję. 

 

Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Ogólnych wymaganiach” pkt 6.3 

Wykonawca przystępujący do wykonania Robót odwodnienieniowych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

− do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniające, 

− agregatu prądotwórczego zasilającego pompy odwadniające, 

− zestaw igłofiltrów z agregatem pompowym, 

− pompy zatapialne, 

− przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopów. 

 

Wymagany sprzęt będzie uzależniony od zastosowanych przez Wykonawcę metod odwodnienia.  

 

Wydajność pomp i wysokość podnoszenia muszą zapewniać całkowite usunięcie wody z wykopu. 

Parametry te Wykonawca powinien dobrać na podstawie projektu odwodnienia wykopu. Zastosowane 

pompy powinny być odporne na dużą ścieralność, bowiem woda pompowana z wykopu będzie zawierała 

znaczne ilości drobnych cząstek piasku. 

Pompy należy przechowywać w magazynie zamkniętym, zgodnie z wytycznymi ich Producenta. 

 

12.6.  Transport 

Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we własnym zakresie 

i uzgodnić go z odpowiednimi organami. 

 

Transport urządzeń i materiałów niezbędnych dla wykonania odwodnienia wykopów na czas budowy, może 

być wykonany dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do poruszania się po drogach publicznych, 

zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

 

12.7.  Wykonanie Robót 

 

Ogólne zasady wykonania Robót 
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Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Ogólnych wymaganiach” pkt 6.4 

 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Program Robót uwzględniający wszystkie warunki,  

w jakich będą wykonywane Roboty związane z wykonywaniem odwodnienia. Program powinien być 

sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy 

Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego, wykopów zostały opisane w Polskiej 

Normie PN-B-10736. 

Wykonawca robót powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji odpowiednie atesty w zakresie BHP  

i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich użytych urządzeń i materiałów. 

Sporządzenie i uzgodnienie projektów związanych z odwodnieniem wykopów, jeśli będzie konieczne do 

wykonania, leży po stronie Wykonawcy zarówno pod względem wykonania jak i kosztów.   

 

Odprowadzenie wody z wykopów 

Wodę należy odprowadzić rurociągami poza obrys wykopu,  w takie miejsce, którego lokalizacja nie będzie 

miała wpływu na ilość wód gruntowych w rejonie wykopu.  

Rzędna odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinna być wyższa od najwyższej wody w tym 

odbiorniku.  Jeżeli wymagane będzie pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wód wykonanie jego 

będzie po stronie Wykonawcy.  

Wody odpompowywanej nie powinno się odprowadzać do kanału już wykonanego, bowiem grozi to 

zamuleniem kanału. 

Rurociągi należy ułożyć tymczasowo na powierzchni terenu i nie powinny one utrudniać dotychczasowego 

sposobu użytkowania tego terenu (np. nie powinny być układane w poprzek dróg). 

 

Odwodnienie pasa Robót ziemnych 

W występujących gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementów systemów odwadniających, 

które zostały opisane poniżej. Niezależnie od tego Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które 

zapewnią odprowadzenie wód opadowych i gruntowych przesiąkających z opadów, tak aby zabezpieczyć 

grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania wykopów, aby powierzchniom gruntu wokół wykopu 

nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Ponadto rolę 

ograniczającą napływ wód deszczowych do wykopu będą spełniać górne, szczelne powierzchnie umocnień. 

 

Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

nieprzydatność do celów posadowienia rurociągów, studzienek kanalizacyjnych, pompowni, Wykonawca 

ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 

jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony 

grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących cieków naturalnych, rowów lub urządzeń odwadniających musi być 

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co leży po stronie Wykonawcy. 

Rurociągi należy bezwzględnie układać w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie wykopu 

uniemożliwi uzyskanie prawidłowego stopnia zagęszczenia podsypki. 

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w trakcie 

wykonywania Robót. 
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Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy 

Przy realizacji zasilania pomp odwadniających z istniejących linii energetycznych należy przestrzegać 

odpowiednich norm dotyczących wykonania i eksploatacji linii wysokiego napięcia. Natomiast przy 

realizacji zasilania z agregatu prądotwórczego należy dodatkowo przestrzegać wytycznych podanych przez 

producenta agregatu. 

W realizacji odwodnienia należy stosować obowiązujące przepisy BHP oraz podane w instrukcjach obsługi 

pomp i agregatu prądotwórczego. 

 

Kontrola jakości Robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  

i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola 

powinna obejmować sprawdzenie: 

− głębokości założenia filtrów, igłofiltrów 

− wpływu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle, 

− skuteczności odwodnienia wykopu, 

− sposobu odprowadzenia wody z wykopu. 

Badanie i pomiary wykonanych elementów odwodnienia wykopów należy przeprowadzić wg polskiej 

normy PN-B-10736:1999. 

 

12.8. Dokumenty odniesienia 

Normy 

 

Lp. Nr normy Tytuł normy 

1 PN-B-10736:1999 

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania. 

2 PN-B-06050:1999 
Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania 

ogólne. 

3 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

4 PN-B-02480:1986 
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów. 

5 PN-S-02205 :1998 
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania. 

6 PN-EN1610:2002+Ap1:2007 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 
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13. CZĘŚĆ 2 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
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13.1.  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego; 

 

– Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725)  

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 18 maja 2005 w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2005 nr 96 poz. 817). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) 

– Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2023 r. poz. 215). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, Nr 203, 
poz. 1351, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 
897, Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 951, 1513). 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajów odpadów 
innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich 
termiczne przekształcanie (Dz. U.02.18.176 wraz z późniejszymi zmianami). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1622, z 2024 
r. poz. 834). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 275). 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137) 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 
1263). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650). 

– Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski 1996 Nr 19 poz. 231). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 
690). 
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