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ENEA Operator sp. z o.o. (dalej: Zamawiający), działając na podstawie pkt 1.12. Warunków 

Zamówienia z dnia 25 marca 2025 r. (dalej: WZ), w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

którego przedmiotem jest: 

Zwiększenie elastyczności i ciągłości zasilania poprzez poprawę pracy punktów 

neutralnych w sieci SN  Enea Operator sp. z o.o. na terenie Oddziału Dystrybucji 

Bydgoszcz. Zadania realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj” – zadania nr 1 – 4.  

Zadanie nr 1 -  Wymiana Zespołów Uziemiających (ZU) 15/0,4 kV ZU1 i ZU2 

w GPZ Bydgoszcz Wschód. 

Zadanie nr 2 -  Wymiana Zespołów Uziemiających (ZU) 15/0,4 kV ZU1 i ZU2 

w  GPZ  Koronowo Miasto. 

Zadanie nr 3 - Wymiana Zespołów Uziemiających (ZU) 15/0,4 kV ZU1 i ZU2 

w GPZ Chojnice Kościerska. 

Zadanie nr 4 - Wymiana Zespołów Uziemiających (ZU) 15/0,4 kV ZU1 i ZU2 

w GPZ Chojnice Przemysłowa. 

udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców. 

 

Pytanie nr 2: 

Dzień dobry, 

zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia w związku z odległym 

terminem dostawy dławików tj. 3 kwartał 2026r. Proszę o wydłużenie terminu o co najmniej 6 

miesięcy, aby umożliwić Wykonawcą wykonanie zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamierzenia 

inwestycyjnego.  

 

Z poważaniem,   
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