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Kablowanie sieci SN 15kV ENEA Operator sp. z o.o. Oddział Dystrybucji 

Bydgoszcz. Zadanie realizowane w trybie „wybuduj”. 

Zadanie nr 1 – Modernizacja linii SN 15kV „Chojnice - Laska” od stacji 
„Charzykowy pod Wolność” do stacji „Charzykowy LOK” 

Zadanie nr 2 – Modernizacja linii SN 15kV „Chojnice - Laska” od stacji „Chojnice 
Słoneczne Wzgórze” nr 31353 do stacji „Charzykowy Słoneczne Wzgórze” nr 

31469  

Zadanie nr 3 – Modernizacja linii SN 15kV” od stacji „Tuchola Mickiewicza 2” do 
stacji „Tuchola Sępoleńska” 

Zadanie nr 4 – Modernizacja linii SN 15kV „Żur-Tleń” od stanowiska 78 do stacji 
„Grzybek” 
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Zamówienie realizowane jest w trybie wybuduj. W celu realizacji prac należy uzyskać wszystkie wymagane 
obowiązującymi przepisami prawa opinie, uzgodnienia, zgody, decyzje, pozwolenia itp. Całość prac należy wykonać 
zgodnie z WZ wraz z załącznikami do WZ, a w części nieopisanej w powyższym opracowaniu zgodnie z wytycznymi 
określonymi, jako „Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator” opublikowanymi na stronie: 
https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej  
oraz wymaganiami normatywnymi ich dotyczących. 
 
Zamawiający dopuszcza maszynowe metody układania kabli i nie wymaga dla tego rozwiązania uzyskania 
odstępstwa od Standardu  pn: „Elektroenergetyczne linie kablowe średniego napięcia” pod warunkiem: 

• ujęcia proponowanego rozwiązana w dokumentacji projektowej  

• zastosowania kabli jednożyłowych typu NA2XS(F)2Y, zgodnych z postanowieniami standardu 
„Elektroenergetyczne linie kablowe średniego napięcia”, o budowie powłoki przystosowanej do 
mechanicznego układania, 

• zastosowania tej metody poza obszarami zurbanizowanymi o gęstej zabudowie, na terenach: rolnych, 
zalesionych, wzdłuż dróg, autostrad i torów kolejowych, 

• zastosowania obsypki piaskowej zgodnie z zapisami standardu z wyłączeniem gruntów od klasy I do  
IVb oraz w gruntów piaskowo – gliniastych klasy V, w których dopuszcza się układanie kabli 
bezpośrednio w gruncie, bez stosowania obsypki piaskowej, 

• ułożenia folii ostrzegawczej zgodnie z zapisami standardu. Dopuszcza się stosowanie folii 
nieperforowanej o szerokości nie mniejszej niż 10cm, 

• zastosowania do układania kabla urządzenia spełniające wymagania producenta kabla, 

• układania linii kablowych z wykorzystaniem wyłącznie maszyny fabrycznie dedykowanej do układania 
kabli energetycznych, zapewniającej: 

 

− zachowanie właściwych promieni gięcia zgodnych z wymaganiami producenta kabla, ale nie 
mniejszych niż podane w Standardzie ENEA Operator Sp. z o.o. 

− nieprzekroczenie maksymalnej dopuszczalnej siły ciągnięcia kabli, 

− swobodny przesuw kabli w trakcie pracy maszyny, zmniejszający siły tarcia i ograniczający ryzyko 
uszkodzenia kabla, np.: poprzez zastosowanie rolek, okładzin teflonowych, stożków centrujących 
oś bębna kablowego, 

− opcjonalnie – jednoczesne układanie wraz z kablami energetycznymi rurociągu osłonowego do 
kabli światłowodowych (wtórnika światłowodowego). 

 
ENEA Operator Sp. z o.o. ma możliwość dokonania przekopu kontrolnego, wykonanego przez Wykonawcę 
w trakcie realizacji Zadania. 

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

1.1. Weryfikacja decyzji, uzgodnień oraz oświadczeń dotyczących praw do dysponowania nieruchomościami. 

W przypadku konieczności aktualizacji decyzji, uzgodnień oraz oświadczeń dotyczących praw do dysponowania 

nieruchomościami Wykonawca zobowiązany jest do ich dokonania. 

1.2. Opracowania i przekazania Zamawiającemu w terminie do 20 dni roboczych od dnia sporządzenia, ważnych 

i aktualnych operatów szacunkowych (sporządzonych zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, mając szczególnie na względzie art. 156 ust. 3 tej ustawy) dla każdej nieruchomości, na 

której ma być ustanowione ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebność przesyłu (w tym również dla 

nieruchomości wobec których będzie miało zastosowanie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami).   

Opracowanie operatów szacunkowych nie dotyczy nieruchomości dla których Wykonawca ustanowi 

nieodpłatną służebność przesyłu.  

1.3. Ustanowienie ograniczenie praw rzeczowych w postaci służebności przesyłu lub uzyskanie decyzji 

administracyjnych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami, co jest uszczegółowione w pkt. 4 OPZ. 

1.4. Wykonanie robót budowlanych na podstawie przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

STWiORB i tabeli równoważności.  
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1.5. Pozyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy (jeżeli jest 

wymagane). 

2. Zakres prac wykonawczych obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z Koncepcją Rozwoju Sieci 
SN 15kV zgodnie z poniższym: 

2.1. Zadanie nr 1 - Modernizacja linii SN 15kV „Chojnice - Laska” od stacji „Charzykowy pod Wolność” do stacji 
„Charzykowy LOK” 
 
2.1.1. Budowa linii kablowej SN-15kV typu NA2XS(F)2Y 1×150 mm2 

2.1.2. Budowa linii kablowej SN-15kV typu NA2XS(F)2Y 1×70 mm2 

2.1.3. Budowa linii kablowej nn-0,4kV typu NAYY-J 4x150 mm2  

2.1.4. Budowa (wymiana) kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV z telemechaniką 

2.1.5. Budowa słupa SN-15kV typu Kgr-15/15Em 

2.1.6. Budowa złącza kablowego ZKSN-15kV  

2.1.7. Wymiana rozdzielnicy SN w istniejącej stacji transformatorowej na rozdzielnicę SF6 z telemechaniką 

2.1.8. Doposażenie istniejącej stacji transformatorowej 

2.1.9. Demontaż (wymiana) wieżowej stacji transformatorowej 

2.1.10. Demontaż słupów linii napowietrznej SN-15kV 

2.1.11. Demontaż przewodów linii napowietrznej SN-15kV typu AFL-6 35mm2 

2.1.12. Demontaż przewodów linii napowietrznej SN-15kV typu AFL-6 50mm2 

2.1.13. Demontaż przewodów linii napowietrznej SN-15kV typu AFL-6 70mm2 

2.1.14. Demontaż linii kablowej SN-15kV typu XRUHAKXs-1x70mm2 

Zgodnie z projektem budowlanym.  

2.2. Zadanie nr 2 - Modernizacja linii SN 15kV „Chojnice - Laska” od stacji „Chojnice Słoneczne Wzgórze” nr 31353 
do stacji „Charzykowy Słoneczne Wzgórze” nr 31469 
2.2.1. Budowa linii kablowej SN-15kV typu NA2XS(F)2Y 1×150 mm2 

2.2.2. Budowa linii kablowej SN-15kV typu NA2XS(F)2Y 1×70 mm2 

2.2.3. Budowa złącza kablowego SN-15kV – 2szt. 

2.2.4. Wymiana rozdzielnicy SN w istniejącej stacji transformatorowej na rozdzielnicę z telemechaniką radiową  

i układem SZR 

2.2.5. Doposażenie istniejącej stacji słupowej STSk – zmiana zasilania na kablowe 

Zgodnie z projektem budowlanym.  

2.3. Zadanie nr 3 - Modernizacja linii SN 15kV” od stacji „Tuchola Mickiewicza 2” do stacji „Tuchola Sępoleńska” 
2.3.1. Budowa linii kablowej nn-0,4kV typu NAY2Y-J 4×150 mm2 

2.3.2. Budowa linii kablowej SN-15kV typu NA2XS(F)2Y 1×150 mm2 

2.3.3. Budowa linii kablowej SN-15kV typu NA2XS(F)2Y 1×70 mm2 

2.3.4. Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 

2.3.5. Przebudowa istniejącej murowanej stacji transformatorowej (wymiana rozdzielni SN) 

2.3.6. Budowa złącza kablowego SK3 – 1szt. 

2.3.7. Budowa ( wymiana) słupa linii napowietrznej nn na słup krańcowy 

2.3.8. Demontaż słupów linii napowietrznej SN 

2.3.9. Demontaż słupowych stacji transformatorowych 
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2.3.10. Demontaż przewodów linii napowietrznej SN typu AFL-6 35mm2 

2.3.11. Demontaż przewodów linii napowietrznej SN typu AFL-6 70mm2 

2.3.12. Demontaż słupa linii napowietrznej nn 

2.3.13. Demontaż przewodów linii napowietrznej nn typu AFL-25mm2 

Zgodnie z projektem budowlanym.  

2.4. Zadanie nr 4 - Modernizacja linii SN 15kV „Żur-Tleń” od stanowiska 78 do stacji „Grzybek” 
2.4.1. Budowa linii kablowej SN-15kV typu NA2XS(F)2Y 1×150 mm2 

2.4.2. Budowa linii kablowej SN-15kV typu NA2XS(F)2Y 1×70 mm2 

2.4.3. Budowa (przebudowa) słupa SN-15kV 78-RPK na słup typu Pgo-78 

2.4.4. Budowa złącz kablowych ZKSN-15kV – 2 szt. 

2.4.5. Zmiana sposobu zasilania istniejących stacji transformatorowych z napowietrznej na kablową  

2.4.6. Demontaż słupów linii napowietrznej SN-15kV 

2.4.7. Demontaż istniejącej linii napowietrznej SN-15kV typu AFL-6 35 mm2 

Zgodnie z projektem budowlanym. 

2.5. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania Zamawiającemu informacji  niezbędnych do 
uzupełnienia systemu dyspozytorskiego, natomiast edycja systemu będzie dokonywana przez Zamawiającego. 

2.6. Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu po wykonaniu zadania dokumentację powykonawczą 
w języku polskim, w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza  w wersji elektronicznej na 
płycie CD (DVD) w formacie PDF. Dodatkowo na płycie CD umieścić schematy i rysunki (preferowany format 
plików dwg) oraz dokumentację fotograficzną zgodną z wymaganiami Zamawiającego. 

2.7. Wybudowane elementy sieci wyposażyć w Tablice i znaki bezpieczeństwa zgodnie ze standardami 
obowiązującymi w ENEA Operator Sp. z o.o. 

3. Szczegółowy opis materiałów stanowiących dostawę Zamawiającego: 

3.1. Zadanie nr 1 - Modernizacja linii SN 15kV „Chojnice - Laska” od stacji „Charzykowy pod Wolność” do stacji 

„Charzykowy LOK” 

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej w zakresie: 

• transformator SN/nn o mocy 100 kVA, 

• szafka AMI o wymiarach wys. 600, szerokość 800, głębokość 250,  

• przekładniki prądowe 800/5 – 3 szt., ze stałym rdzeniem nakładane na szyny do szafki AMI. 

 

3.2. Zadanie nr 2 - Modernizacja linii SN 15kV „Chojnice - Laska” od stacji „Chojnice Słoneczne Wzgórze” nr 
31353 do stacji „Charzykowy Słoneczne Wzgórze” nr 31469  
Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej. 

 

3.3.  Zadanie nr 3 - Modernizacja linii SN 15kV” od stacji „Tuchola Mickiewicza 2” do stacji „Tuchola 

Sępoleńska” 

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej w zakresie: 

• 2x transformator SN/nn o mocy 400 kVA, 

• 2x szafka AMI o wymiarach wys. 600, szerokość 800, głębokość 250,  

• 2x przekładniki prądowe 800/5 – 3 szt., ze stałym rdzeniem nakładane na szyny do szafki AMI. 

 

3.4. Zadanie nr 4 - Modernizacja linii SN 15kV „Żur-Tleń” od stanowiska 78 do stacji „Grzybek” 

Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej. 

4. Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu 

4.1. W przypadku lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych na gruntach osób trzecich należy ustanowić na całej 
trasie projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej ograniczonego prawa rzeczowego w postaci 
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służebności przesyłu na rzecz Zamawiającego lub ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości zgodnie z 
art. 124 ust. 1 z uwzględnieniem warunków zawartych w art. 128  oraz art. 124a  ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, wraz z wystąpieniem do odpowiedniego organu administracji publicznej o ujawnienie 
powyższego w Księdze Wieczystej.  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich czynności formalno-prawnych, w tym również 
prowadzenia korespondencji z właściwym Starostą, wynikających z art. 124 i art. 128 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami. 

4.2. Należy w pierwszej kolejności ustanowić na rzecz Zamawiającego w formie aktu notarialnego, prawo 
służebności przesyłu na trasie projektowanej liniowej infrastruktury elektroenergetycznej. W przypadku 
niemożności pozyskania prawa służebności przesyłu, nastąpi ograniczenie sposobu korzystania z 
nieruchomości, zgodnie z ustawa o gospodarce nieruchomościami. 

4.3. Szerokość powierzchni gruntów pod infrastrukturę elektroenergetyczną, dla których należy uzyskać pisemną 
zgodę, o której mowa powyżej lub decyzję administracyjną tyczącą ograniczonego prawa rzeczowego w postaci 
służebności przesyłu, stanowiącej pas służebności przesyłu: 

 

Rodzaj elementu  Służebność przesyłu (szerokość; [m]) 

Linie SN 

Linia kablowa SN jednotorowa do 0,5 m 

Linia kablowa SN wielotorowa 
odległość miedzy skrajnymi torami powiększona  

o odległość do 0,25 m od skrajnych torów 

Linia napowietrzna SN 

odległość miedzy skrajnymi przewodami 

fazowymi powiększona o odległość 1,3 m od 

skrajnych przewodów fazowych (rzut na 

powierzchnię terenu)  

Linie nn 

Linia kablowa jednotorowa nn do 0,5 m 

Linia kablowe wielotorowa nn 
odległość miedzy skrajnymi torami powiększona  

o odległość do 0,25 m od skrajnych torów 

Linia napowietrzna nn 
tor powiększony o odległość 0,3 m z każdej 

strony (rzut na powierzchnię terenu) 

Stacje elektroenergetyczne 

SN, złącza/szafy kablowe 

Stacje transformatorowe słupowe obrys + 1,3 m 

Stacje transformatorowe 

kompaktowe prefabrykowane 
obrys obiektu + 0,5 m 

Złącze/ szafa kablowa SN obrys obiektu + 0,5 m 
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4.4.  Pozyskania ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu dla urządzeń 
elektroenergetycznych nie są wymagane:  

a) w pasach drogowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

b) na gruntach związanych z ciekami wodnymi  będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
„ Wody Polskie”, 

c) na gruntach będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, dla terenów 
których stosowne zgody i służebności pozyska Zamawiający. Wykonawca zadania w tym przypadku 
pozyska stosowne mapy i wypisy z rejestru gruntów, które przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej, 

d) na gruntach będących w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A. 

e) innych gruntach będących własnością lub będących w zarządzie organów administracji publicznej 
(wyłącznie z stosunku do tych nieruchomości wobec których wydaje się zgodę na dysponowanie 
nieruchomości w formie decyzji administracyjnych).  

4.5  Zamawiający dopuszcza możliwość nieuzyskania ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności 
przesyłu oraz niewejścia na drogę administracyjną z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami w sytuacji, 
gdy właściciel nieruchomości wyrazi zgodę na nieodpłatne dysponowanie nieruchomością, ale nie wyrazi zgody 
na obciążenie Księgi Wieczystej. Stosowny materiał dowodowy, z którego będzie wynikać brak zgody na 
obciążenie Księgi Wieczystej Wykonawca zadania przedstawi Zamawiającemu przed Odbiorem Inwestycji.  

W takim przypadku zgodnie z §8 ust. 8  wynagrodzenie, o którym mowa w §8 ust. 8.1.2. zostanie umniejszone 
o wartość wynikającą z operatu szacunkowego tyczącego wyceny służebności przesyłu dla danej 
nieruchomości.  

5. Dodatkowe informacje: 

5.1. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie budowy. 

5.2. Jeżeli wizja lokalna przeprowadzona przez Wykonawcę wykaże konieczność wycięcia drzewa, to Wykonawca 

prac musi uzyskać decyzję administracyjną na usunięcie drzewa i zapewnić wykonanie nasadzenia zastępczego. 

Nasadzenia i usunięcie drzew prowadzić zgodnie z uzgodnieniem i warunkami wydanymi przez właściwy organ. 

5.3. Rozliczenia należności za wykonanie robót następować będzie fakturami częściowymi do wysokości 90% 
wartości zrealizowanych robót, wystawionymi na podstawie protokołów wykonywanych robót potwierdzonych 
przez inspektora nadzoru Zamawiającego i kierownika robót Wykonawcy.  

5.4. Sprzęt, aparatura i materiały zastosowane w realizacji zamówienia powinny być fabrycznie nowe posiadać 
wymagane prawem certyfikaty, świadectwa jakości i atesty oraz powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedmiotowe dokumenty Wykonawca przedstawi na 
żądanie Zamawiającego przed ich wbudowaniem. 

5.5. Należy stosować wyroby fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku poprzedzającym rok 
zlecenia lub zawarcia umowy z wykonawcą z zastrzeżeniem, iż na dzień ich instalacji powinny posiadać 
parametry deklarowane przez producenta oraz muszą być dopuszczone do stosowania na rynku Unii 
Europejskiej. 

5.6. Niezbędne wyłączenia napięcia zapewni Rejon Dystrybucji Świecie, Rejon Dystrybucji Chojnice,  
Rejon Dystrybucji Mogilno i Rejon Dystrybucji Nakło dla potrzeb realizacji prac określonych w niniejszym opisie 
przedmiotu zamówienia.  

5.6.1. Zadanie nr 1 - Modernizacja linii SN 15kV „Chojnice - Laska” od stacji „Charzykowy pod Wolność” do 
stacji „Charzykowy LOK” 

Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od planowanego rozpoczęcia roboty budowlanej, 
przedstawi w formie pisemnej właściwej jednostce Zamawiającego, tj. Rejon Dystrybucji Chojnice, 
harmonogram realizacji zadania wraz z harmonogramem wyłączeń. Zamawiający w okresie 10 dni 
roboczych od wpłynięcia harmonogramu poinformuje Wykonawcę o jego przyjęciu lub tez przedstawi 
swoje propozycje. 

Dla potrzeb realizacji prac określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia maksymalny czas wyłączeń 
sieci SN-15 kV wynosi jednorazowo:  
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-10 godzin dla wymiany rozdzielni SN-15kV w stacji Charzykowy Emaliernia;  

-7 godzin dla przełączenia stacji Charzykowy Zacisze na zasilanie z linii kablowej;  

-7 godzin dla przełączenia stacji Charzykowy LOK na zasilanie z linii kablowej;  

-7 godzin dla wymiany słupa SN-15kV nr 34 (Po wymianie słupa, do czasu wybudowania kabla 
relacji PZ Karolewo – stacja Charzykowy Pod Wolność, cała linia napowietrzna od stan. 34 w 
kierunku PZ Karolewo musi pozostać bez demontażu).  

Czas wyłączeń liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu zgłoszonej gotowości do 
załączenia urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami obowiązującymi w Instrukcji Organizacji 
Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w Enea Operator Sp. z o. o. Czas wyłączenia 
urządzeń elektroenergetycznych, o którym mowa w niniejszym punkcie należy interpretować jako czas 
pozbawienia odbiorców energii elektrycznej. 

Nie przewiduje się wyłączeń urządzeń elektroenergetycznych skutkujących pozbawieniem zasilania w 
energię elektryczną istniejących odbiorców po stronie nn-0,4 kV zasilanych z poniższych stacji SN/nn dla 
których Wykonawca ma zapewnić agregaty prądotwórcze: 

Na czas wymiany rozdzielnicy w ST Charzykowy Emaliernia: 

a) ST Charzykowy Emaliernia – agregat o mocy 160 kVA 

Na czas przełączenia ST Charzykowy Zacisze: 

b) ST Charzykowy Zacisze – agregat o mocy 160 kVA 

Na czas przełączenia ST Charzykowy LOK: 

c) ST Charzykowy LOK – agregat o mocy 160 kVA 

Maksymalny czas wyłączeń odbiorców związanych z załączeniem i wyłączeniem agregatu wynosi 2 x 15 
minut. Agregat prądotwórczy wraz z obsługą i nadzorem zapewnia Wykonawca. 

5.6.2. Zadanie nr 2 - Modernizacja linii SN 15kV „Chojnice - Laska” od stacji „Chojnice Słoneczne Wzgórze” nr 
31353 do stacji „Charzykowy Słoneczne Wzgórze” nr 31469 

Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od planowanego rozpoczęcia roboty budowlanej, 
przedstawi w formie pisemnej właściwej jednostce Zamawiającego, tj. Rejon Dystrybucji Chojnice, 
harmonogram realizacji zadania wraz z harmonogramem wyłączeń. Zamawiający w okresie 10 dni 
roboczych od wpłynięcia harmonogramu poinformuje Wykonawcę o jego przyjęciu lub tez przedstawi 
swoje propozycje. 

Dla potrzeb realizacji prac określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia maksymalny czas wyłączeń 
sieci SN-15 kV wynosi jednorazowo: 

 -10 godzin dla wymiany rozdzielnicy SN-15kV w stacji Charzykowy Żwirowa;  

-7 godzin dla przełączenia stacji Charzykowy Słoneczne Wzgórze na zasilanie z linii kablowej oraz 
podłączenie linii kablowej relacji Charzykowy Żwirowa - ZKSN;  

-7 godzin dla przełączenia stacji Chojnice Słoneczne Wzgórze na zasilanie z linii kablowej oraz 
wykonanie połączenia projektowanego ZKSN z linią napowietrzną.  

Czas wyłączeń liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu zgłoszonej gotowości do 
załączenia urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami obowiązującymi w Instrukcji Organizacji 
Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w Enea Operator Sp. z o. o. Czas wyłączenia 
urządzeń elektroenergetycznych, o którym mowa w niniejszym punkcie należy interpretować jako czas 
pozbawienia odbiorców energii elektrycznej. 

Nie przewiduje się wyłączeń urządzeń elektroenergetycznych skutkujących pozbawieniem zasilania w 
energię elektryczną istniejących odbiorców po stronie nn-0,4 kV zasilanych z poniższych stacji SN/nn dla 
których Wykonawca ma zapewnić agregaty prądotwórcze: 

Na czas wymiany rozdzielnicy w ST Charzykowy Żwirowa: 

a) ST Charzykowy Żwirowa – agregat o mocy 160kVA 

Na czas przełączenia ST Charzykowy Słoneczne Wzgórze:  
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b) ST Charzykowy Słoneczne Wzgórze – agregat o mocy 160kVA 

Na czas przełączenia ST Chojnice Słoneczne Wzgórze:  

c) ST Chojnice Słoneczne Wzgórze – agregat o mocy 160kVA 

Dodatkowo Zamawiający zapewnia jedno dodatkowe wyłączenie sieci SN 15 kV, nie dłuższe niż 10 
godzin, na przebudowę wszystkich urządzeń przy stacji Byłyczek nr 33253.  

Maksymalny czas wyłączeń odbiorców związanych z załączeniem i wyłączeniem agregatu wynosi 2 x 15 
minut. Agregat prądotwórczy wraz z obsługą i nadzorem zapewnia Wykonawca. 

5.6.3. Zadanie nr 3 - Modernizacja linii SN 15kV” od stacji „Tuchola Mickiewicza 2” do stacji „Tuchola 
Sępoleńska” 

Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od planowanego rozpoczęcia roboty budowlanej, 
przedstawi w formie pisemnej właściwej jednostce Zamawiającego, tj. Rejon Dystrybucji Chojnice, 
harmonogram realizacji zadania wraz z harmonogramem wyłączeń. Zamawiający w okresie 10 dni 
roboczych od wpłynięcia harmonogramu poinformuje Wykonawcę o jego przyjęciu lub tez przedstawi 
swoje propozycje. 

Dla potrzeb realizacji prac określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia maksymalny czas wyłączeń 
sieci SN-15 kV wynosi jednorazowo 10 godzin. Czas wyłączeń liczony jest od momentu przekazania 
miejsca pracy do czasu zgłoszonej gotowości do załączenia urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z 
zapisami obowiązującymi w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach 
elektroenergetycznych w Enea Operator Sp. z o. o. Czas wyłączenia urządzeń elektroenergetycznych, o 
którym mowa w niniejszym punkcie należy interpretować jako czas pozbawienia odbiorców energii 
elektrycznej. 

Nie przewiduje się wyłączeń urządzeń elektroenergetycznych skutkujących pozbawieniem zasilania w 
energię elektryczną istniejących odbiorców po stronie nn-0,4 kV zasilanych z poniższych stacji SN/nn dla 
których Wykonawca ma zapewnić agregaty prądotwórcze: 

Na czas realizacji robót: 

a) ST Tuchola Sępoleńska – agregat o mocy 160 kVA 

b) ST Tuchola Kolejowa– agregat o mocy 160 kVA 

Maksymalny czas wyłączeń odbiorców związanych z załączeniem i wyłączeniem agregatu wynosi 2 x 15 
minut. Agregat prądotwórczy wraz z obsługą i nadzorem zapewnia Wykonawca. 

5.6.4. Zadanie nr 4 - Modernizacja linii SN 15kV „Żur-Tleń” od stanowiska 78 do stacji „Grzybek” 

Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od planowanego rozpoczęcia roboty budowlanej, 
przedstawi w formie pisemnej właściwej jednostce Zamawiającego, tj. Rejon Dystrybucji Świecie, 
harmonogram realizacji zadania wraz z harmonogramem wyłączeń. Zamawiający w okresie 10 dni 
roboczych od wpłynięcia harmonogramu poinformuje Wykonawcę o jego przyjęciu lub tez przedstawi 
swoje propozycje. 

Dla potrzeb realizacji prac określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia maksymalny czas wyłączeń 
sieci SN-15 kV wynosi jednorazowo 6 godzin. Czas wyłączeń liczony jest od momentu przekazania 
miejsca pracy do czasu zgłoszonej gotowości do załączenia urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z 
zapisami obowiązującymi w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach 
elektroenergetycznych w Enea Operator Sp. z o. o. Czas wyłączenia urządzeń elektroenergetycznych, o 
którym mowa w niniejszym punkcie należy interpretować jako czas pozbawienia odbiorców energii 
elektrycznej. 

Nie przewiduje się wyłączeń urządzeń elektroenergetycznych skutkujących pozbawieniem zasilania w 
energię elektryczną istniejących odbiorców po stronie nn-0,4 kV zasilanych z poniższych stacji SN/nn dla 
których Wykonawca ma zapewnić agregaty prądotwórcze: 

a) ST Osie Oczyszczalnia – agregat o mocy 100 kVA 

b) ST Osie Starnie – agregat o mocy 63 kVA 

c) ST Grzybek  – agregat o mocy 160 kVA 
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Maksymalny czas wyłączeń odbiorców związanych z załączeniem i wyłączeniem agregatu wynosi 2 x 15 
minut. Agregat prądotwórczy wraz z obsługą i nadzorem zapewnia Wykonawca. 

 

5.7. Dla pozostałych stacji transformatorowych SN/nn, które znajdują się w obrębie prowadzonych robót 
budowlanych dla poszczególnych zadań agregaty prądotwórcze zapewni odpowiedni terenowo Rejon 
Dystrybucji lub Rejon Dystrybucji wykona stosowne podziały w sieci SN umożliwiające zachowanie ciągłości 
zasilania odbiorców energii elektrycznej.  

Liczba godzin wyłączeń może ulec w wyjątkowych sytuacjach wydłużeniu ze względu na niekorzystne warunki 
pogodowe lub inne zdarzenia losowe, niezależne od Wykonawcy, uniemożliwiające realizację robót zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa lub zachowaniem wymaganej technologii i techniki, w tym wymaganej 
technologii przez producentów stosowanych materiałów i urządzeń (np. obniżenia temperatury poniżej 
minimalnej dopuszczalnej temperatury dla układania kabli, wykonywania robót budowlanych, ulewne deszcze, 
brak możliwości wejścia z robotami na grunty ze względu na brak możliwości uzyskania wymaganych 
obowiązującymi przepisami prawa zgód i zezwoleń). Wydłużenie czasu wyłączenia wymaga sporządzenia 
stosownego protokołu i podlega ocenie oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W/w zdarzenia wymagają 
udokumentowania  i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy. Opisane zmiany liczby 
godzin wyłączeń nie wymagają zawarcia aneksu do umowy. 

5.8. Wykonawca winien zastosować materiały takie jakie były wskazane w Załączniku nr 21 do Umowy -  Wykaz 
materiałów. Ewentualna zmiana określonego materiału może nastąpić wyjątkowo wyłącznie za zgodą 
Zamawiającego, po pisemnym wystąpieniu Wykonawcy, przed jego zastosowaniem może wystąpić wyłącznie z 
przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy zadania. Należy tu zaznaczyć, że zastosowane materiały 
winny spełniać wymagania Zamawiającego określone w standardach. 

5.9. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia stosownych umów na przesyłu i dystrybucję energii elektrycznej 
oraz zabezpieczenia rozdzielnic umożliwiających opomiarowanie zużycia energii przeznaczonej dla zasilania 
placu budowy.  

5.10. Przed dokonaniem odbioru technicznego wykonanych robót Zamawiający zastrzega sobie prawo 
przeprowadzenia własnych prób i badań kontrolnych. W przypadku wykrycia usterek podczas prób i badań 
dokonanych przez Zamawiającego wszelkie nieścisłości należy usunąć do dnia Odbioru technicznego. 

5.11. Dopuszczenia do prac stanowią koszt Zamawiającego. 

5.12. Nadzór pełniony przez pracowników Zamawiającego, dla których Zamawiający uzna to za niezbędne, stanowi 
koszt Zamawiającego. 

5.13. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji zamówienia charakteryzowały 
się wysoką jakością, na którą będą miały wpływ, takie czynniki jak: 

a) struktura dokumentu – podział danego dokumentu na rozdziały, podrozdziały i sekcje, w czytelny i 
zrozumiały sposób, 

b) sposób pisania – zachowanie spójnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczególnych 
dokumentów oraz fragmentów tego samego dokumentu, 

c) kompletność dokumentu – pełne, bez wyraźnych braków przedstawienie omawianego problemu, 
obejmujące całość z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia, 

d) spójność i niesprzeczność dokumentu – zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi 
rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy 
informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego 
dokumentu 

5.14. Rozpoczęcie Odbioru końcowego/częściowego następuje po przekazaniu przez Wykonawcę zadania „Zgłoszenia 
gotowości do Odbioru” zgodnie z Załącznikiem nr 11 do Umowy. 

5.15. Niezależnie od czynności Zamawiającego związanych z nadzorem nad realizacją przedmiotu umowy, Referat 
Certyfikacji Zamawiającego prowadzi czynności mające na celu weryfikację zgodności wykonywanych prac ze 
standardami w sieci ENEA Operator Sp. z o.o. publikowanymi na stronie internetowej Zamawiającego. 
Powyższe czynności mogą być prowadzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy lub po jego odbiorze, w 
okresie gwarancyjnym. Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania ze służbami Zamawiającego 
dokonującymi weryfikacji, w szczególności poprzez udostępnianie informacji o przebiegu realizacji prac, 
zastosowanych materiałach oraz źródłach pochodzenia materiałów oraz kompetencjach pracowników 
wykonujących prace. W przypadku wykrycia niezgodności wykonywanych prac i zastosowanych materiałów ze 
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standardami obowiązującymi  w sieci ENEA Operator Sp.  z o.o. Zamawiający ma prawo do wezwania 
Wykonawcy do ich usunięcia w czasie obowiązywania gwarancji, a Wykonawca obowiązek do ich usunięcia 
kosztem i staraniem własnym, uwzględniając również koszty przygotowania sieci do przeprowadzenia prac, w 
tym zastosowania przez Wykonawcę środków dla ograniczenia braku zasilania klientów (np. stosowanie 
agregatów prądotwórczych). 

5.16. Wytwórcą odpadów jest wykonujący zlecenie podmiot zewnętrzny. Wykonawca robót zobowiązuje się do 

przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i Ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach. Zarówno koszty jak i przychody związane z utylizacją odpadów są po stronie 

Wykonawcy i Wykonawca winien uwzględnić powyższe w cenie oferty. Dokumenty potwierdzające utylizację, 

dostarczenie odpadów do punktu magazynowania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem 

do odbioru technicznego inwestycji. 

5.17. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia diagnostyki linii kablowych SN 15 kV, w przypadku jej 

zastosowania, po zgłoszenia przez Wykonawcę, zadania do odbioru końcowego 

a) Zamawiający  powiadomi Wykonawcę o rezygnacji z dokonywania diagnostyki danej linii kablowej lub o 

planowanym dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od 

Wykonawcy zawiadomienia o gotowości do odbioru i w tym przypadku ustali z Wykonawcą termin 

wykonania diagnostyki, 

b) w przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu diagnostyki Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania 

linii kablowej do diagnostyki odbiorczej. Zamawiający wykona diagnostykę zasobami własnymi 

(pracownicy, aparatura). W przypadku pozytywnego wyniku diagnostyki strony ustalą termin odbioru 

końcowego, 

c) w przypadku negatywnego wyniku diagnostyki Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do 

usunięcia usterek. Po ich usunięciu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do ponownego 

wykonania diagnostyki. Zamawiający  powiadomi Wykonawcę o planowanym dokonaniu diagnostyki linii 

kablowej SN w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia. Koszty związane z 

przygotowaniem sieci do usunięcia usterek i ponownego przeprowadzenia diagnostyki, tj.  w 

szczególności koszty pracy pracowników i sprzętu koniecznego do utrzymania ciągłości zasilania lub 

ograniczania zakresu wyłączeń oraz koszty związane z ponownym wykonaniem diagnostyki wynoszące 

5000 zł netto za każde kolejne wykonanie diagnostyki ponosi Wykonawca. W przypadku pozytywnego 

wyniku diagnostyki strony ustalą termin odbioru końcowego. 

5.18. Pracownicy Wykonawcy na placu budowy powinni posiadać oznaczenia identyfikujące podmiot. 

5.19. Pomiary rezystywności gruntu ρ wymagane na etapie projektowania uziemienia elementów infrastruktury 

elektroenergetycznej powinny być wykonywane w okresie, gdy występują możliwie największe ich wartości 

(czyli gdy wilgotność gruntu jest jak najmniejsza). 

5.20. Podstawa odbioru robót :  

a) wymagania określone w obowiązujących standardach w ENEA Operator;  

b) procedura działania Komisji odbioru technicznego;  

c) procedura badań odbiorczych;  

d) prawo budowlane wraz z rozporządzeniami dot. w/w prawa;  

e) WZ wraz zawartą umową. 

5.21. Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca zadania jest zobowiązany wystąpić do odpowiedniego terytorialnie 

Rejonu Dystrybucji o potwierdzenie/uzgodnienie unikalnych numerów eksploatacyjnych dla stacji SN/nn, 

złączy/szaf SN, łączników SN, złączy/szaf nn, ciągów liniowych SN i nn. 

5.22. W przypadku gdy Wykonawca dostarcza oprogramowanie oraz urządzenia działające w oparciu o 
procesor/mikroprocesor wykonujący program, którego kod znajduje się w pamięci tego urządzenia lub jest 
temu urządzeniu udostępniany w jakikolwiek sposób, w odniesieniu do dostawcy oprogramowania oraz 
urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru: 
 

a) potwierdzonego za zgodność z oryginałem, ważnego Certyfikatu dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN 
ISO/IEC 27001:2017 wydanego dla wytwórcy/producenta sterownika komunikującego się z systemami 
teleinformatycznymi Zamawiającego, albo oświadczenie o stosowaniu przez wytwórcę/producenta 
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rozwiązań organizacyjnych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji opartych o system 
zarządzania wg. PN-EN ISO/IEC 27001:2017. 

b) deklaracji  zgodności sterowników Telemechaniki i Zabezpieczeń z normami określonymi 
w Standardach sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. 

W zakresie urządzeń Telemechaniki i Zabezpieczeń Zamawiający wymaga stosowania się do dokumentu 
„Wymagania ENEA Operator Sp. z o. o. w zakresie bezpieczeństwa dla dostawców produktów i usług związanych 
z systemem informacyjnym Usługi Kluczowej” - dokument dostępny pod adresem 
https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/wspolpracazdostawcamiwzakresie 

5.23. Dla materiałów i urządzeń mających być zastosowanych w trakcie realizacji roboty budowlanej Wykonawca w 
dokumentacji powykonawczej przekazanej do odbioru złoży oświadczenie, że zastosowane materiały 
i urządzenia są zgodne z normami określonymi w Standardach sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. 

5.24. Wykonawca ma obowiązek dokonywania wszelkich niezbędnych czynności do osiągnięcia rezultatów 
określonych w OPZ jako jej przedmiot, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie wskazane w OPZ lub nie były one 
przewidywane przez Wykonawcę na etapie składania oferty, w tym także wszelkich wymogów wskazanych 
przez zarządców nieruchomości będących pasami drogowymi, pokrytych wodami będących w zarządzie 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego „Lasy Państwowe”, będących własnością lub będących w zarządzie organów administracji publicznej.  

5.25. W związku ze zmianą powierzchni pasów eksploatacyjnych na terenach będących w zarządzie Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” należy, na etapie prowadzonych inwestycji, na mapie zasadniczej do 
celów projektowych na warstwie ewidencji gruntów przedstawić trasę przebiegu nowej infrastruktury 
elektroenergetycznej wraz z wykreśleniem likwidowanej infrastruktury liniowej.  
Przedmiotowy wymóg dostarczenia dokumentów geodezyjnych związanych z Wykazem Zmian Gruntowych ma 
na celu wprowadzenia zmian do ewidencji gruntów prowadzonych przez właściwe Starostwo Powiatowe oraz 
dokonanie stosownych zmian w zakresie powierzchni pasów eksploatacyjnych wynikających z porozumień 
zawartych pomiędzy ENEA Operator Sp. z o.o. i Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe”. 
Warstwę ewidencji gruntów na mapie zasadniczej uzupełnioną obrazem matematycznym wprowadzonej 
zmiany ze współrzędnymi punktów załamań użytku w kroju pdf, dxf lub dgn (w zależności od sposobu 
prowadzenia zasobu ewidencji gruntów) należy przekazać na płycie CD do Zamawiającego i do właściwego 
Nadleśnictwa (osobie odpowiedzialnej za prowadzenie gospodarki nieruchomościami w Nadleśnictwie). 
Płytę CD z przedmiotowymi dokumentami geodezyjnymi oraz potwierdzeniem ich dostarczenia do 
Nadleśnictwa należy przekazać do Zamawiającego wraz ze zgłoszeniem zamierzenia inwestycyjnego do odbioru 
końcowego.  

5.26. Kierownik budowy Wykonawcy zobowiązany jest do przejęcia Dzienników Budów, które zostały otwarte przez 
Zamawiającego.  

5.27. Zamawiający zwraca uwagę, że zabrania się, od dnia 1 stycznia 2026 r., wprowadzania do użytku rozdzielnic 
elektrycznych o napięciu do 24 kV włącznie, które wykorzystują w medium izolującym lub przerywającym łuk 
elektryczny fluorowane gazy cieplarniane lub których działanie jest od nich zależne. 
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